
SMLOUVA O DÍLO č. Te-01/20 

(dále jen „smlouva") 

Došla na právnl oddělení ézu dne; 

2,3. 11. 2020 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen 
11
občanský zákoník") 

,. 

Smluvní strany 

1.1 Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze 

a 

Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol 
Zastoupený: Ing. Karlem Půbalem, Ph.O., kvestorem 
Zástupce ve věcech technických: xxxx 
IČO: 60460709 
DIČ: CZ60460709 
(dále jen „objednatel") na straně jedné 

1.2 Zhotovitel: TERMITAN s.r.o. 
Sídlo: 
Zastoupený: 
bank. spojení: 
č. ú.: 

IČO: 
DIČ: 

Brigádníků 3010/259, 100 00 Praha 10 
Václavem Nevoralem, jednatelem 
česká spořitelna, a.s. 
xxxx
28384385 
CZ28384385 

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 137740 
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé 

(společně dále také jako „smluvní strany") 

uzavírají na základě výsledku výběrového řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
,,Revitalizace kolektoru - etapa 2020" smlouvu následujícího znění: 

li. 

Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem smlouvy je na jedné straně závazek zhotovitele ke zhotovení díla spočívajícího 
v provedení následujících prací: 
- stavební úpravy šachet Šla Š2,
- montáž žebříku,
- sanace všech vnitřních šachet,
týká se objektu kolektoru, a to v rozsahu - dle projektové dokumentace „Oprava stávajícího
kolektoru" zakázkové č. PGI 1878/12, zpracované firmou Grebner - Inženýrská a projektová
kancelář spol. s r.o., která byla zhotoviteli předána před uzavřením této smlouvy, což zhotovitel
potvrzuje svým podpisem a oceněného výkazu výměr, které jsou jako přílohy nedílnou součástí
této smlouvy (dále jen „dílo").
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2.2 Předmětem smlouvy na straně druhé je závazek objednatele řádně a včas dokončené dílo 
převzít a zaplatit za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu ve výši a způsobem dále 
stanovenými v této smlouvě. 

2.3 Dílo musí splňovat kvalitativní požadavky definované touto smlouvou, technickou specifikací, 
obecně závaznými právními předpisy, normami ČSN EN, normami oznámenými ve Věstníku 
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených 
v takových normách jako doporučující), jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy 
a zásadami, tak aby předmět díla byl celkově vhodný z hlediska účelu smlouvy, zejména z 
hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. 

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem plnění podle této smlouvy, spadají do 
předmětu jeho podnikání, pro tuto práci je plně kvalifikován, vykoná ji samostatně, na vlastní 
odpovědnost, prostřednictvím zaměstnanců, kterými disponuje v potřebném počtu a 
kvalifikační skladbě. 

2.5 Dílem dle této smlouvy se rovněž rozumí: 
• provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí v souladu s příslušnými technickými

normami, pokud se vztahují na předmět díla,

• úklid místa plnění. Úklidem místa plnění se rozumí zajištění odvozu a likvidace všech obalů
a dalších materiálů použitých při plnění této smlouvy, a to v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a provedení řádného úklidu veškerých prostor dotčených plněním smlouvy o
dílo.

Ill. 

Doba a místo plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 
Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy. 
Dokončení a předání díla: do 05. 12. 2020 

3.2 Místem plnění je areál sídla objednatele, objekt kolektoru, p.č. 1639 v k.ú. Suchdol, obec 
Praha. 

3.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění 
povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že tato smlouva nestanoví zhotoviteli pro 
splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v 
závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se příslušná povinnost vztahuje. 

IV. 

Cena a platební podmínky 

4.1 Cena za dílo v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena 
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů a vychází z cenové nabídky zhotovitele, vykalkulované v rámci výběrového řízení na 

předmět této smlouvy. 

4.2 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla dle odst. 2.1 smlouvy sjednanou 
cenu ve výši 761 938 Kč bez DPH (slovy: sedmsetšedesátjedentisícdevětsettřicetosm korun 

českých). DPH bude stanovena a připočtena dle platných právních předpisů. 
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4.3 Cena je sjednána jako nejvýše přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné 
plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dopravu, případné 
poplatky za energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za 
skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, úklid staveniště a jeho nejbližšího 
okolí v případě jeho znečištění prováděním díla, zábory veřejných ploch, dopravní značení po 
dobu provádění díla apod., dále včetně veškerých poplatků, které jsou platnými zákony, 
předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou 
ve smlouvě výslovně uvedena, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem 
a s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. 

4.4 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi 
a podmínkami předmětu plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu díla. Cena je doložena 
položkovými rozpočty a zhotovitel odpovídá za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném 
souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a s výkazem výměr předloženým 
objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako 
podklad pro úhradu ceny díla) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací. 

4.5 Celková cena bude upravena odečtením, případně připočtením veškerých nákladů na 

provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět formou méněprací a víceprací. 
Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a 
nákladů neprovedených dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Náklady na 
dodatečné práce budou účtovány podle veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a 
nákladů dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Maximální cena položek 
neobsažených v oceněném položkovém rozpočtu nesmí být vyšší než ceníkové položky ÚRS 
aktualizované pro dané období, případně budou použity ceny obvyklé v České republice. 
Změnu ceny díla lze provést v souladu s čl. IX odst. 9.3 této smlouvy, kdy podkladem pro 
dodatek ke smlouvě budou změnové listy písemně schválené objednatelem. 

4.6 Cena za dílo bude objednatelem hrazena v české měně na základě daňového dokladu -
faktury, a to bezhotovostním převodem. Konečnou fakturu je zhotovitel povinen vystavit do 15 
dnů po řádném a včasném předání a převzetí díla, příp. po odstranění veškerých vad a 
nedodělků zjištěných v předávacím řízení, a to na základě předávacího protokolu. 

4.7 Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového 
dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž 
se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednateli. 

4.8 Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Fakturu je 
zhotovitel povinen doručit na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 
00 Praha - Suchdol. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že objednateli nevznikne 
povinnost fakturu doručenou jiným způsobem uhradit. 

4.9 Cena za dílo nebo její část bude zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně 
podle§ 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to 
i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud zhotovitel nebude mít 
bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, správcem daně, provede objednatel úhradu na bankovní účet až po 
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jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění 

bankovního účtu správcem daně oznámí zhotovitel bezodkladně objednateli. 

4.10 Objednatel bude uskutečňovat úhradu provedených prací měsíčně na základě skutečně 

provedených prací potvrzených ve zjišťovacím protokole. Oprávněný zástupce objednatele pro 

potvrzování zjišťovacích protokolů bude uveden v protokolu z předání staveniště. 

4.11 Zjišťovací protokol musí obsahovat tyto údaje: 

a. soupis provedených prací v souladu s výkazem výměr v písemné a elektronické

podobě. Soupis bude obsahovat číslo a název položky, množství provedených prací

a jejich jednotkovou a celkovou cenu,

b. prohlášení zhotovitele o splnění dalších podmínek, pokud se vztahují k příslušné

platbě.

4.12 Závazný časový průběh schvalování měsíčních plateb bude následující: 

a. předložení zjišťovacího protokolu zhotovitelem objednateli do S kalendářních dnů

následujícího měsíce po měsíci, v němž byly práce provedeny,

b. kontrola a potvrzení zjišťovacího protokolu objednatelem do S pracovních dní od

předání zhotovitelem.

4.13 Daňový doklad odešle zhotovitel objednateli do 3 pracovních dní od obdržení písemného 

potvrzeného zjišťovacího protokolu objednatelem. Pokud nedojde mezi objednatelem a 

zhotovitelem k dohodě o množství a druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn účtovat 

pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k 

dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, 

projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném jednání a po jejich prověření bude 

dohodnutý rozsah nárokován v následujícím měsíci. 

4.14 Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění o zhotoviteli zveřejněna příslušným 

správcem daně informace, že je nespolehlivým plátcem DPH, vyhrazuje si objednatel, jakožto 

ručitel, právo o částku odpovídající výši DPH uvedenou v odst. 4.2. snížit částku poskytnutou na 

úhradu ceny díla zhotoviteli dle této smlouvy. Tuto skutečnost je objednatel povinen 

zhotoviteli předem oznámit. Uplatněním tohoto postupu dojde ke snížení pohledávky 

zhotovitele za objednatelem o příslušnou částku DPH a zhotovitel není oprávněn po 

objednateli uhrazení částky odpovídající výši DPH jakkoliv vymáhat. 

4.15 Objednatel v souvislosti s plněním předmětu smlouvy neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. 

v. 

Provádění díla a jiná ustanovení 

5.1 Zhotovitel je povinen provést veškeré úkony a činnosti, poskytnout veškerá plnění objednateli 

tak, aby dílo dokončil řádně a ve sjednaném termínu předal k užívání objednateli, a to za 

podmínek sjednaných touto smlouvou, k tomu se objednatel zavazuje zhotoviteli poskytnout 

nezbytnou součinnost. 

5.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem. Jsou 

mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje 

takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla 

nezbytné. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou, obecně 
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závaznými právními předpisy, technickými normami a že bude mít vlastnosti a jakost 

odpovídající obvyklému účelu díla. 

5.3 Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště dvě tištěná paré projektové dokumentace 

zpracované v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 62/2013 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo dle projektové dokumentace předané 

objednatelem a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Pro realizaci 

stavby je zhotovitel povinen zajistit si realizační dokumentaci (RDS). 

5.4 Součástí předání díla bude Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), kterou je 

zhotovitel povinen zpracovat dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů. Zakreslené změny zapracuje zhotovitel do digitální formy 

projektové dokumentace pro provedení stavby (předané na vyžádání objednatelem). 

Zhotovitel objednateli předá dokumentaci skutečného provedení stavby 2x elektronicky na 

nosiči dat např. CD-ROM a 3x v tištěné podobě. Elektronická forma dokumentace bude ve 

formátu: výkresy DWG i PDF, ostatní DOC, XLS nebo v jiném kompatibilním formátu dle dohody 

Smluvních stran. 

5.5 Objednatel předá staveniště zhotoviteli bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy a 

zavazuje se, že staveniště bude prosto práv třetích osob. O předání a převzetí staveniště bude 

proveden zápis ve stavebním deníku podepsaný pověřenými zástupci obou smluvních stran. 

Zhotovitel se zavazuje, že zřídí a odstraní po dokončení díla zařízení staveniště a dále že zajistí 

energie a napojení na inženýrské sítě, bude-li to k provedení díla třeba. 

5.6 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník, do 

něhož bude zaznamenávat postup prací včetně denního stavu pracovníků, klimatických 

podmínek, časového postupu prací, zdůvodnění odchylek od této smlouvy. Zástupci smluvních 

stran jsou povinni vyjádřit se k zápisům druhé smluvní strany do stavebního deníku, jež se jich 

týkají, nejpozději do 48 hodin. Sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem ve 

stavebním deníku, pokud budou písemně potvrzeny objednatelem. 

5.7 Mimo stavbyvedoucího a technického dozoru objednatele může provádět záznamy ve 

stavebním deníku pracovník generálního projektanta pověřený autorským dozorem, orgány 

státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele. 

5.8 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, 

vyhlášek a norem o požární ochraně v platném znění, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o 

požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

5.9 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých 

bezpečnostních a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované 

stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel je povinen 

provést pro všechny své zaměstnance či jiné osoby pracující na díle vstupní školení 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen

průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární

ochraně obnovovat a kontrolovat.

5.10 Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a třetím osobám porušením 

povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porušením právním předpisů a norem. 
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5.11 Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv část nebo součást díla zhotovená zhotovitelem přejde 
přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na 
zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla nese zhotovitel. 

5.12 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, 
technologie nebo provedeny změny díla proti smlouvě, zejména její Příloze. Současně se 
zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 

v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

5.13 Pověřený pracovník objednatele má právo průběžně kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou nebo technickými normami, právními předpisy či 
rozhodnutími veřejnoprávních orgánů neprodleně na tuto skutečnost zhotovitele upozorní. 
Zhotovitel je povinen neprodleně zjednat nápravu. Jestliže tak zhotovitel neučiní, je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit. 

5.14 Zhotovitel zajistí účast odpovědných zástupců na kontrolních dnech zajišťovaných 
objednatelem v pravidelných týdenních intervalech a konaných přímo na staveništi. Případné 
změny termínu kontrolních dnů budou v předstihu oběma stranami dohodnuty. Objednatel o 
kontrolních dnech bude sepisovat zápisy a předávat je neprodleně účastníkům kontrolního 
dne. 

5.15 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které 
budou v dalším průběhu zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny 
předem. Druh těchto prací bude předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel 
objednatele ke kontrole takovýchto prací, bude povinen na žádost objednatele zakryté práce 
odkrýt na vlastní náklad. 

5.16 Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů. Seznam subdodavatelů 
musí obsahovat identifikační údaje subdodavatele (obchodní firmu, sídlo, IČO) a popis prací či 
dodávek, které subdodavatel prováděl. 

VI. 

Předání a převzetí díla, záruka a odstraňování vad 

6.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 
v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a 
převzetí díla, který bude podepsaný pověřeným zástupcem objednatele i zhotovitele. 
V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas. Součástí protokolu 
o předání a převzetí díla bude i soupis případných vad a nedodělků díla, které nebrání řádnému
užívání díla, s dohodnutým termínem jejích odstranění. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a
parametrech díla. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce.

6.2 Zhotovitel vyzve k převzetí díla objednatele písemně nejméně 3 kalendářní dny předem. 

6.3 Zhotovitel vyklidí místo plnění do S dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud k odstranění 
případných vad a nedodělků bude nezbytné použít místo plnění, nebo některou jeho část, do S 
dnů po odstranění těchto případných vad a nedodělků. 

6.4 Součástí předávacího řízení bude i provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, je-li 
jich třeba k řádnému provedení a užívání díla. Zhotovitel je rovněž povinen předat 
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v předávacím řízení objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré 
obslužné návody, manipulační řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně 
v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak. 

6.5 Zhotovitel je povinen předat objednateli po dokončení díla kopie veškerých dokladů o likvidaci 
odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 
které vznikly v souvislosti s provedením díla, a předložit originály ke kontrole. 

6.6 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost po dobu 60 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla, příp. po odstranění veškerých vad a 
nedodělků zjištěných v předávacím řízení. V případě věcí (strojů, technologického zařízení a 
vybavení), které tvoří zabudované či nezabudované vybavení stavby, jež je předmětem díla, 
poskytuje zhotovitel objednateli záruku v délce trvání odpovídající záruční době, kterou na 
příslušnou věc poskytuje výrobce/dodavatel, vždy však nejméně 24 měsíců. Seznam všech 
položek záručních dob předá objednatel zhotoviteli nejpozději při předání a převzetí díla. 

6.7 V případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost 
odstranit vady zdarma. 

6.8 Odstraňování vad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno zhotovitelem 
v nejkratší možné době, a to způsobem a v rozsahu dle dané vady tak, aby odstranění vad bylo 
provedeno nejpozději do 1 týdne od reklamace vady, nebude-li smluvními stranami sjednáno 
jinak. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn 
nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, a to bez předchozího 
upozornění na tuto skutečnost. 

6.9 Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení díla, tedy 
přejímá závazek, že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně 
zachycovat skutečné provedení dokončeného díla. 

VII. 

Sankční ujednání 

7.1 Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo za každý 
započatý den prodlení s dokončením a předáním díla v termínu sjednaném v této smlouvě. 
Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

7.2 Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý 
započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení ve 
sjednané lhůtě. 

7.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad reklamovaných objednatelem v záruční 
lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý den 
prodlení s odstraněním vady. 

7.4 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 

objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den 
prodlení s úhradou faktury. 
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7.5 Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli 
pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za 
dílo). 

7 .6 Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva objednatele na náhradu škody v plné výši. 

VIII. 

Platnost a účinnost smlouvy 

8.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že 
plnění poskytnutá vzájemně mezi smluvními stranami dle předmětu této smlouvy před její 
účinností se započítají na plnění dle této smlouvy. 

8.2 Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

8.3 Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. 

8.4 Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoli sankcí od této smlouvy zejména v případech, 
kdy: 

- bude zhotovitel v prodlení s dodáním i části díla oproti dohodnutému termínu,

- nebude zhotovitelem dodána i část díla ve smluvené kvalitě, či v kvalitě díla obvyklé,

- postupuje-li zhotovitel při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy, s pokyny
oprávněného zástupce objednatele, či s právními předpisy.

8.5 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru 
plátců DPH se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH. 

8.6 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení 
s platbou faktury o více jak 30 dnů od data splatnosti faktury za provedení díla. 

8.7 V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran je zhotovitel povinen předat 
objednateli dosud provedené práce i nedokončené části díla a okamžitě vyklidit, vyčistit a 
opustit místo plnění dle čl. 6 odst. 6.3 smlouvy. O předání a převzetí bude vyhotoven protokol, 
který podepíší objednatel i zhotovitel, součástí tohoto protokolu bude také výkaz skutečně 
provedených prací. 

8.8 Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze 

smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nezanikají nároky na náhradu škody a na zaplacení 
smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením 
účinnosti této smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke 
své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. 

IX. 

Závěrečná ustanovení 

9.1 Ve vzájemném styku obou smluvních stran ve věcech souvisejících s touto smlouvou, kromě 
zástupců uvedených v odst. 1.1 a 1.2 smlouvy, jsou zejména při operativním technickém řízení 
činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolnění plateb, 
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odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí 

díla nebo jeho části zmocněni jednat: 

za objednatele: Václav Nevoral - jednatel 

za zhotovitele: Pavel Procházka, DiS. - vedoucí Odd. elektro PTO 

9.2 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně 

neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy. 

9.3 Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních 

stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami 

podepsaných dodatků smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny 

smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu. 

Smluvní strany výslovně vylučují možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, které 

podstatně nemění podmínky nabídky, dle§ 1740 odst. 3 NOZ. 

9.4 Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto 

ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, 

že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. 

9.5 Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých ze 

smlouvy. Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po 

jeho prvním oznámení druhé smluvní straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna 

obrátit se svým nárokem k příslušnému soudu. 

9.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

a) oceněný výkaz výměr

b) projektová dokumentace - předána zhotoviteli samostatně před uzavřením smlouvy, viz

odst. 2.1 výše.

9.7 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva 

mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž souhlasí s uveřejněním 

plného znění smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. 

9.8 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit 

povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona. 

9.9 Smlouva se vyhotovuje ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 

Zhotovitel obdrží 1 (jeden) a objednatel 2 (dva) stejnopisy. 

9.10 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez 

výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na 

důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své 

vlastnoruční podpisy. 
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V Praze dne .. 2..4.::-09:-.. 2020. ...... 

Za objednatele: 

·························· ·· ·························· · 
Ing. Karel Půbal, Ph.O. 

kvestor 

,�;:,.;;". f1ČESKÁ ' 
, r 'I. ? I · ZF.MEDELSKÁ

\: Jr½�· ti.Ullii ...... ·, � �

1�'lz�/ ��� 

Q..4 . .. ,zom) �
V Praze dne ........................... . 

Za zhotovitele: 

Václav Nevoral 

jednatel 

Stránka I 10 



Výkaz rozhodujících objemů stavebních konstrukcí a prací 

Poř. Text konstrukčního prvku s rozšířeným popisem 

ČZU PRAHA SUCHDOL 

REVITALIZACE KOLEKTORU Etapa 2020 š.1 až š.9 

ČZU PRAHA SUCHDOL 
REVITALIZACE KOLEKTORU Etapa 

Výměra Měr.j .. Celkem (Kč) 

761 938 Kč 

OPRAV A+ ST A VEBNÍ ÚPRAVY KOLEKTORU š.1-9 materiál montál JC Cena celkem 

I V stupni žebřík š. I ks 72 936,00 18 234,00 91 170,00 91 170,00 
2 Rošt na jímku čerpadla š. I, š.5 2 ks 9 117,00 3 646,80 12 763,80 25 527,60 
3 Poklop litinový lehký š.1, 600x600mm, D250 třída nosnosti, spantem ks 18 550,06 11 839,94 30 390,00 30 390,00 
4 Poklop litinový těžký š.2, 600x900mm, D400 třída nosnosti, s pantem 2 ks 28 834,03 13 711,97 42 546,00 85 092,00 
5 Nadzemní zastřešený vstup do šachty č. I, s integrovanou větrací mříži a vstupními dveňni, panikové kováni I ks 116 029,02 35 920,98 151 950,00 151 950,00 
6 Předstihové práce - zajištěni kolem poklopů a šachet 1,5,9 2 kpl 2 817,59 3 017,29 5 834,88 11 669,76 
7 Odstraněni stropu - ztraceného bedněni z trapéz. plechu š. I kpl 0,00 40 114,80 40 114,80 40 114,80 
8 Odsáváni při řezáni v kolektorech a šachtách 7 den 0,00 I 823,40 I 823,40 12 763,80 
9 Větráni při práci v kolektorech a šachtách 7 den 0,00 I 823,40 I 823,40 12 763,80 

I O Prostorové lešení šachet 5 tn3 0,00 IO 454, 16 IO 454.16 52 270,80 
I I Odvoz suti kpl 0,00 16 289,04 16 289,04 16 289,04 
12 Demoliční práce a stavební úpravy š. I a 2 kpl 0,00 21 880,80 21 880,80 21 880,80 
13 Svislý přesun materiálu kpl 0,00 34 036,80 34 036,80 34 036,80 
14 Vodorovný přesun materiálu kpl 0,00 38 899,20 38 899,20 38 899,20 
15 Demontáž nefunkčních instalací v šachtách I až 9, vč. stavebního zapravení kpl 0,00 30 390,00 30 390,00 30 390,00 
16 Únikový poklop do š. č.9 tř. A 15, 700x700mm kpl 26 439,30 IO 028,70 36 468,00 36 468,00 

17 Začištěni stavebních prostupů kpl 5 944,28 12 289,72 18 234,00 18 234,00 

18 Hrubý úklid celého kolektoru kpl 0,00 43 761,60 43 761,60 43 761,60 

19 Mimostaveništni přeprava kpl 0,00 8 266,08 8 266,08 8 266,08 

Celková cena bez DPH 761 938 Kč 


