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SMLOUVA O DÍLO  
na zhotovení projektové dokumentace stavby 

„Tyršova – akumulace dešťových vod 
z komunikace Tyršova“ 

 
Článek I. 

Smluvní strany 
 
1.  Objednatel: 

Město Hlučín, 
sídlo: Mírové náměstí 24/23, Hlučín, PSČ 748 01 
Zastoupeno Ing. Janem Konečným, vedoucím odboru investic MěÚ Hlučín 
IČ: 00300063 
DIČ: CZ00300063 
tel.:  XXXXXXXX 
e-mail: xxxxxxxxxxx   
bank. spojení:  XXXXXXXXXXXXXXX  
č. ú.:   XXXXXXXXXXXXXXX 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:    Ing. Jan Konečný – vedoucí odboru investic 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavla Holíbková – technik odboru investic
   
 

1. Zhotovitel: 
AQUA STAVBY s.r.o. 
sídlo: Stará čtvrť 365, Lhotka, PSČ 725 28 
zastoupena Ing. Kateřinou Pchálkovou, jednatel 
IČ: 05477417 
DIČ: CZ05477417 
tel.: XXXXXXXXX 
e-mail: XXXXXXX 
bank. spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:      Ing. Kateřina Pchálková 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  Ing. Kateřina Pchálková  

 
 
 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

 

(1) Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje v rozsahu a za podmínek v této smlouvě sjednaných 
projektovou dokumentaci ve stupni pro společné územní a stavební řízení a ve stupni pro provedení 
stavby – DPS; stavby: „Tyršova – akumulace dešťových vod z komunikace Tyršova“. 
 
(2) Zhotovitel se zavazuje vykonávat inženýrskou činnost ve stupních přípravy projektové 
dokumentace uvedené v čl. II bodě (1) a součinnost s objednatelem.  
 
(3) Objednatel se zavazuje, že včas a řádně dokončenou projektovou dokumentaci bez vad a 
nedodělků převezme a zaplatí za její zhotovení zhotoviteli sjednanou cenu a poskytne zhotoviteli 
v rozsahu a způsobem sjednaným touto smlouvou součinnost. 
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Článek III. 

Rozsah a obsah předmětu plnění 
(1) Zhotovitel projektové dokumentace bude dodržovat předpisy a technické normy všeobecně platné 
v České republice, ujednání této smlouvy a bude se řídit pokyny objednatele, které způsobem a 
v termínech v souladu s touto smlouvou od objednatele prokazatelně obdržel. 
 
(2) Obsahem projektové dokumentace bude zpracování projektové dokumentace pro umístění a 
povolení stavby: „Tyršova – akumulace dešťových vod z komunikace Tyršova“. Projektová 
dokumentace bude řešit vybudování akumulace dešťových vod z komunikace ul. Tyršova.  
 
(3) Obsahem inženýrské činnosti dle čl. II bodu (2) bude zajištění souladu se stanovisky dotčených 
orgánů státní správy získaných v územním nebo stavebním řízení.   
 
(4) Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 254/2001 Sb., Zákon o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), se zákonem č. 275/2013 Sb., Zákon, kterým se 
mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), s vyhláškou č. 432/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva 
zemědělství o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a 
vyjádření vodoprávního úřadu, s vyhláškou č. 499/2009Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
(5) V průběhu zpracování projektové dokumentace pro předmětnou stavbu se předpokládá konání 
dvou porad se zadavatelem v každém stupni. Připomínky zadavatele a dalších orgánů a institucí budou 
zhotovitelem do projektové dokumentace stavby doplněny. 
 
(6) Dokumentace bude zpracována a předána objednateli: 

- Dokumentace pro společné územní a stavební řízení - v pěti tištěných vyhotoveních  
- DPS - ve čtyřech tištěných vyhotoveních 

Každá etapa (Dokumentace pro společné územní a stavební řízení, DPS) bude předána v elektronické 
podobě na CD, popř. DVD. Textová část bude předána ve formátu (*.doc) a (*.pdf). Výkresová část 
bude předána ve formátu (*.pdf). Část výkresové dokumentace DSP – koordinační situace bude 
předána v jednom z  uvedených formátu (*.dwg), (*.dgn) nebo (*.shp) v souřadnicovém systému S-
JTSK Krovak EastNorth, která bude dále sloužit pro účely technické mapy města a interního 
geoinformačního systému. 
V rámci stupně Dokumentace pro společné územní a stavební řízení bude dodán oceněný a neoceněný 
výkaz výměr, který bude přiložen v písemné podobě do 2 vyhotovení PD, v 1 vyhotovení pak i v 
elektronické podobě ve formátu (*.xls) nebo (*.doc). 
 
(7) Předání a převzetí díla stvrdí pověření zástupci obou smluvních stran dle čl. I. svými podpisy na 
předávacím protokolu, kde objednatel uvede případné vady a nedodělky. 
 
(8) Pokud v průběhu práce na díle dle této smlouvy dojde ze strany objednatele k požadavku na změnu 
rozsahu nebo obsahu plnění, která bude mít vliv na cenu a termín plnění, smluvní strany se zavazují 
sjednat dodatek k této smlouvě. 
 
 

Článek IV. 
Čas a místo plnění 

 
(1) Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá projektovou dokumentaci: 
Zahájení projekčních prací:  do 5 dnů od podpisu Smlouvy o dílo 
 
Průběžné lhůty pro zpracování a předání PD: 
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Dokumentace pro Projekt pro společné územní a stavební řízení, vč. vyjádření a stanovisek 
správců dopravní a technické infrastruktury a příslušných orgánů státní správy a jejich 
zapracování do Dokumentace pro společné územní a stavební řízení 
bude zpracována zhotovitelem do 175 kalendářních dní od účinnosti smlouvy o dílo a bude předána 
zhotovitelem objednateli do 180 kalendářních dní od účinnosti smlouvy 
 
Dokumentace pro provedení stavby, vč. vyjádření a stanovisek správců dopravní a technické 
infrastruktury a příslušných orgánů státní správy a jejich zapracování do DPS  
do 45 kalendářních dní od nabytí právní moci stavebního povolení a bude předána zhotovitelem 
objednateli do 50 kalendářních dní od nabytí právní moci stavebního povolení. 
 
Místo plnění: Městský úřad Hlučín, Mírové náměstí 23, Hlučín 

               
(2) Zhotovitel se nezavazuje, že k datu uvedenému v čl. IV. bodě (1) budou dodána veškerá potřebná 
stanoviska a náležitosti dle čl. III. bodu (3). V tomto případě je termín předání jednotlivých stanovisek 
objednateli závislý na rychlosti práce dotčených orgánů státní správy. 
 
(3) Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele, ujednaného 
v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení 
se splněním povinnosti dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu. 
 
(4) Předmět této smlouvy je splněn úplných a řádným splněním předmětu plnění této smlouvy a jeho 
předáním objednateli bez vad a nedodělků. 
 
(5) Zhotovitel vystaví objednateli protokol o převzetí díla  za každou  PD dle čl.III. bod (6), který bude 
podkladem pro vystavení faktury. 
 
 

Článek V. 
Spolupůsobení a podklady objednatele 

 
(1) Projektovou dokumentaci podle této smlouvy vypracuje zhotovitel na základě předaných podkladů 
a upřesněného rozsahu a požadavků specifikovaných dle závěrů koordinačních schůzek. 
 
(2) Zhotoviteli nebyla předána původní dokumentace stávajícího stavu, elektronický katastr města a 
zakreslení inženýrských sítí ve městě. Tyto si je povinen zhotovitel zajistit sám, na vlastní náklady. 
 
(3) Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování projektové dokumentace poskytne zhotoviteli 
v nezbytně nutném rozsahu spolupůsobení, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, 
vyžádaných zhotovitelem včetně stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. 
Toto spolupůsobení poskytne objednatel nejpozději do 3 dnů od vyžádání zhotovitelem. 
 
(4) Objednatel se zavazuje, že do 3 dnů od obdržení každého, i zhotovitelem nevyžádaného avšak pro 
provedení díla dle této smlouvy významného, stanoviska a rozhodnutí, předá takové stanovisko či 
rozhodnutí zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli. Objednatel odpovídá za to, že 
předané podklady a doklady jsou bez právních vad. 
 
(5) Pokud by splnění požadavků zhotovitele vyžadovalo delší čas při vynaložení značného úsilí 
objednatele, sjednají objednatele a zhotovitel zvláštní lhůtu, o kterou se prodlouží i čas plnění. 
 
(6) Objednatel zajistní zhotoviteli přístup na stavbu v rozsahu nezbytném pro výkon jeho činnosti. 
 
 

Článek VI. 
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Cena plnění 
 
(1) Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. III. této smlouvy je ujednána dohodou obou 
smluvních stran dle čl. I. této smlouvy. 
 
(2) Cena předmětu plnění v rozsahu čl. III. této smlouvy je sjednána takto: 
CENA PD za Projekt pro společné územní a stavební řízení vč. licence 
 

65 000,- 

CENA PD za DPS vč. licence 
 

27 000,- 

CELKEM DPH  19 320,- 

Cena včetně DPH vč. licence  111 320 
 

(3) Stanovená cena je pevná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady na zhotovení předmětu 
smlouvy dle čl. III. této smlouvy. V ceně nejsou zahrnuty případné náklady na novou hlukovou studii, 
zastiňovací studii, apod., pokud si je v průběhu stavebního řízení vyžádá protistrana nebo stavební 
úřad. V ceně nejsou správní poplatky za vydání stavebního povolení, případné pokuty stavebníkovi ze 
strany stavebního úřadu, ani poplatky za soudní spory. V ceně není výkon autorského dozoru při 
výstavbě. 
 
(4) V případě, že bude objednatel požadovat další práce neuvedené v čl. III, které budou nad rámec 
předmětu plnění této smlouvy, budou tyto práce oceněny podle Výkonového a honorářového řádu 
ČKA a ČKAIT následujícími hodinovými sazbami: 
 (a) velmi náročné a koncepční práce  500 až 600 Kč 
 (b) náročné práce    400 až 500 Kč 
 (c) méně náročné práce    300 až 400 Kč 
 
 

Článek VII. 
Platební podmínky 

 
(1) Smluvní strany sjednaly tyto platební podmínky: 
Dílo je splněno dnem protokolárního převzetí předmětu díla objednatelem. 
Dílo bude fakturováno po písemném předání předmětu díla. Splatnost faktury bude 21 dnů ode dne 
jejího doručení.  

(2) Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle 
ust. § 29 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:  

a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) název zakázky, 
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  
d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 
e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
f) lhůta splatnosti faktury, 

         g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
  h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, 

i) ostatní náležitosti dle daňových předpisů. 

(3) Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně 
vyúčtována cena, DPH nebo bude faktura obsahovat jiné chyby, je objednatel oprávněn fakturu před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 
důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. 
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(4) Pro případ prodlení se splněním předmětu díla dle čl. III. této smlouvy ze strany zhotovitele se 
smluvní strany dohodly, že za nedodržení termínu splnění díla bude zhotoviteli uložena sankce, a to 
1.000,- Kč vč. DPH za každý den prodlení.  
 
(5) Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí smluvní cenu pouze a jedině na účet zhotovitele, 
který je ke dni, kdy objednateli poukáže peněžní prostředky, tj. dá příkaz k úhradě smluvní ceny nebo 
její příslušné části ze svého účtu na účet druhé smluvní strany, zveřejněn příslušným správcem daně 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
(6) Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli skutečnost, že se stal nespolehlivým plátcem 
dle § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nebo že správce daně proti němu vede 
příslušné řízení o tom, že bude stanoveno, že je nespolehlivým plátcem; dále je povinen neprodleně 
oznámit objednateli, že se vůči němu vede insolvenční řízení, exekuční řízení nebo řízení o výkonu 
rozhodnutí. 
 
(7) Smluvní strany se dohodly, že objednateli je oprávněn uhradit za zhotovitele správci daně 
příslušnou daň z přidané hodnoty za zdanitelné plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel dle § 109a zák. 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, tj. je oprávněno zaplatit část smluvní ceny, která odpovídá 
dani z přidané hodnoty namísto zhotoviteli přímo správci daně. Pokud Město Hlučín toto právo 
zvláštního způsobu zajištění daně využije, neprodleně to písemně oznámí druhé smluvní straně. Tato 
případná úhrada daně z přidané hodnoty ze zdanitelného plnění za poskytovatele zdanitelného plnění 
přímo správci daně dle § 109a zák. č. 235/2004 Sb., bude oběma smluvními stranami považována za 
splnění závazku objednatele zaplatit příslušnou část smluvní ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 
zhotoviteli dle této smlouvy. 
 
 

Článek VIII. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 
(1) Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a bude mít po 
stanovenou dobu (záruční doba) vlastnosti sjednané v této smlouvě. 
 
(2) Záruční doba na dílo je 24 měsíců a začíná plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace 
objednateli. 
 
(3) Zhotovitel odpovídá za vady, které má dokumentace v čase jejího odevzdání objednateli. Za vady 
vzniklé po odevzdání dokumentace odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho 
povinností. 
 
(4) Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím nedostatečných či nevhodných 
podkladů převzatých od objednatele. 
 
(5) Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné předpisy, platné 
české normy, ujednání této smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a 
vycházet z podkladů předaných mu objednatelem. 
 
(6) Pro případ vady dokumentace má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost poskytovat 
bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu do 10 dnů po obdržení písemné reklamace 
doručené objednatelem. 
 
 
(7) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět projekční činnost. 
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Článek IX. 
Změna závazku 

 
(1) Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, kdy se po uzavření smlouvy 
změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této smlouvy, nebo vzniknou na jeho straně nové 
požadavky. 

 
Článek X. 

Možnost výpovědi smlouvy 
 

(1) Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvy bez udání důvodů. Výpověď smlouvy je účinná po 
uplynutí lhůty 10 dnů ode dne doručení písemné výpovědi zhotoviteli.  

 
 

Článek XI. 
Licenční ujednání 

 
(1) Zhotovitel předáním zhotovené projektové dokumentace dle čl. IV bod (4),(5) této smlouvy 
uděluje objednateli oprávnění k užití této projektové dokumentace (také „licenci“) v následujícím 
rozsahu: 

- oprávnění k užití projektové dokumentace k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, 
- oprávnění k užití projektové dokumentace způsoby, které jsou potřebné pro přípravu a realizaci 

stavby a pro uvedení realizované stavby do provozu a jejího řádného užívání, (např. užití pro 
potřeby příslušného zadávacího řízení, pro potřeby podání žádosti o dotaci, grant, atd.), 

- oprávnění k prezentaci projektové dokumentace/studie/ veřejnosti (tj. např. vystavování díla, 
zpřístupňování díla počítačovou sítí - zejm. prezentace díla na www stránkách města, 
facebookových stránkách města, umožnění veřejnosti nahlížet do projektové 
dokumentace/studie/ uložené u nabyvatele, atd.), 

- oprávnění k užití projektové dokumentace se poskytuje jako výhradní, časově a místně 
neomezená licence, 

- oprávnění nakládat s projektovou dokumentaci za účelem provedení autorského dozoru jiným 
subjektem. 

 
 

Článek XII. 
Ostatní ustanovení 

 
(1) Doplnění a změny této smlouvy a jejich příloh lze provádět pouze písemnou formou na základě 
odsouhlasených dodatků ke smlouvě. 
 
(2) Objednatel je oprávněn použít dílo pro účely vyplývající z této smlouvy. 
 
(3) Výchozí podklady a vypracované matrice zůstávají uloženy u zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
výchozí poklady, plány a dokumentaci archivovat způsobem a po dobu stanovenou zákonem č. 
97/1974 Sb. o archivnictví ve znění zákona č. 343/1992 Sb. 
 
(4) V případě, že bude objednatel požadovat vícetisky projektové dokumentace, pak tyto mu 
zhotovitel zajistí za úhradu. Cenu, splatnost a termín předání vícetisků obě smluvní strany písemně 
sjednají na základě písemné objednávky objednatele, a to do 12 pracovních dnů ode dne jejího 
obdržení. 
 
(5) Pohledávku vzniklou na základě této smlouvy či uskutečněného zdanitelného plnění může 
zhotovitel postoupit třetí osobě pouze a jedině za předpokladu předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 
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Článek XIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
(1) Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvní strany, která jí podepíše jako druhá 
v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěnými na téže listině. V souladu s ust.§ 6 odst. 1 zák. č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv. 
 
(2) Smluvní strany tímto vyslovují souhlas s uveřejněním obsahu smlouvy, resp. informací a 
údajů v něm obsažených v registru smluv a dále s uveřejněním příslušných údajů jako metadat 
smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb. v registru smluv.  
 
(3) Tato smlouva se uzavírá ve 2 vyhotoveních, z nichž po 1 obdrží každá ze smluvních stran. 
 
(4) Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku. 
 
(5) Obě smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily, a prohlašují, že toto plně vyjadřuje jejich 
pravou a svobodnou vůli, což potvrzují svými podpisy, s podpisy smluvních stran umístěných na téže 
listině. 
 

(6) Ing. Jan Konečný, vedoucí odboru investic, je pověřen uzavíráním smluv realizovaných 
odborem investic, jejichž předmětem je realizace veřejné zakázky, jestliže cena předmětu 
veřejné zakázky nepřesáhne 300 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty, a to na základě 
Usnesení č. 109/12b) ze 109. schůze Rady města Hlučína, konané dne 16. 10. 2006 
s účinností od 1.6.2020. 
 

 

           V Hlučíně dne  24.11.2020                                                V Ostravě dne  24.11.2020 

 
 
 
 
      ………………………………………     ……..………………………………… 

      Ing. Jan Konečný                              Ing. Kateřina Pchálková 
         za objednatele                           za zhotovitele 


