
SMLOUVA 0 DÍLO
A

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Číslo zhotovitele: 201093

„MOST EV.Č. 43718 -3 HRADČANY -STAVEBNÍ ÚDRŽBA"

uzavřená podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č.  89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále

jen „občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

o b j e d n a t e i:   Správa silnic Olomouckého kraje, při'spěvková organizace (SSOK)
Se sídlem: Lipenská 120, 77211  01omouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddil Pr, vložka 100
Zastoupena:
Ing. Radomírem Všetičkou, vedoucím SÚ Jih
Osoby oprávněné j ednat ve věcech technických:
Ing.Radomír Zapletal-vedoucí TSÚ SÚ 
Jiří Vlček -mostní technik SÚ ( 
IČO  : 70960399
DIČ:   CZ70960399
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Prostějov
číslo účtu:  11338701/0100
Tel:   585170 311
DS: ur4ksnn
E-mail:

a

Z h o t o v i t e 1:   REPONT s.r.o.
se sídlem: Na Zelince 1167/19, 75131 Lipnik nad Bečvou
kontaktní adresa: Hrachovec 245, 75701  Valašské Meziříčí

Zápis v OR u KS v Ostravě, oddil C, vložka 28640
Zastoupen: Ing. Davidem Barošem, MBA, jednatelem
IČO: 26863057                                          DIČ: CZ26863057

Telefon: 571116161                              e-mail

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2653232/0800

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 75701 Valašské Meziříčí
ve věcech smluvních oprávněn k j ednání:
Ing. David Baroš, MBA, jednatel
ve věcech technických oprávněn k j ednání:
Jiří Jadrníček
stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

Ing. Petr Baroš, č. aut.  1201697
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1     Předmětsmlouw

1.1      Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

„MOST EV.Č. 43718 -3 HRADČANY -STAVEBNÍ ÚDRŽBA"

v rozsahu  stanoveném  přílohou  této   smlou`7  -nabídkovým  rozpočtem  zhotovitele
zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo").

1.2      Součástí   díla   je   dodávka   a   zabudování   materiálů   a   \?'Jrobků   dle   výše   uvedené
dokumentace   ve   standardu,   v cenových   a   kvalitativních   relacích   materiálů   běžně
dodávaných pro trh v České republice.

1.3     Zhotovitel  zhotoví  dílo  svým jménem  a na vlastm'  odpovědnost.  Provedem'm  části  díla
může   zhotovitel   pověřit   třetí   osobu.   Za   výsledek   těchto   činností   však   odpovídá
objednateli,  stejně jako by je provedl  sám.  V případě,  Že zhotovitel pověří provedením
některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní fimu
a jejich  specializaci.  Dílo  bude  provedeno  v souladu  s  podmínkami  soutěže,  přijatou
nabídkou  zhotovitele,  pravomocným  stavebním  povolením,  právními  a  technickými
požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č.  183/2006 Sb., o
územním plánování  a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon")_

1.4     Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení  díla,  dále  provedení  všech  činností  souvisejících  s dodávkou  stavebních  a
montážních prací  a konstrukcí, jejichž provedení je pro  řádné  dokončení  díla nezbytné
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

1.5      0bjednatel   si   whrazuje   právo   požadovat   rozšířeni'   předmětu   smlouvy   o dodávky
menšího  rozsahu  prací,  případně  požadovat  zúžení  předmětu  smlouvy  a zhotovitel je
povinen  na  tyto  změny  přistoupit  a  v případě  rozšíření  díla  brto  práce  a  dodávky  za
úplatu   zajistit.    Toto    ujednání    se   týká   i   případných   víceprací,    které   vyplynou
z kolaudačnflo řízení.

1.6 Zhotovitel  provede  dílo  dle  zadání  objednatele,  projektové  dokumentace,  norem  ČSN,
zápisu o předáni' a převzetí staveniště a při'padných požadavků objednatele uvedených ve
stavebním deníku.

2    Podklady

2.1     Závamými podklady k provedení dílajsou:
-     Tato smlouva.
-     Ropočet vypracovaný lng.Michal pospíšil 2019
-     Zadávací dokumentace
-     Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotko\Ými cenami a celkovým položkovým

rozpočtem z roku 2019, kteráje přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový
rozpočet")

2.2     Uvedené   smluvní   podklady   platí   v   případě   rozporů  v   uvedeném   pořadí   a  jejich
dostatečná znalostje podpisem této smlouvy potvrzena.
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3     Cenadfla

3.1      0bjednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě
(dále jen „celková cena dí|ac`).

3.2     Celková  cena  díla,  \7plývající  ze  stanovených jednotkových  cen uvedených  v příloze-
cenové  nabídce  k  této  smlouvě, je  cenou  pevnou,  smluvní,  s  pevnými jednotkovými
cenami,   stanovenými   v   závislosti   na  technické   specifikaci   a  výměrách   uvedených
v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH                   159 029,40 Kč

DPH 21%                                             33 396,20 Kč

Celková cena dfla vč. DPH          192 425,60 Kě

3.3     V při'padě,  že  v průběhu  realiza.ce  díla  dojde  na  základě  požadavku  objedna{ele  ke
změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo
z`ýšena.  Pro  ocenění  a  vyčíslení  změn  bude  zhotovitelem  použito  jednotko`ých  cen
uvedených    vpoložkových    rozpočtech    v nabídce    zhotovitele.    V případě    ocenění
víceprací,  které  v položko`ých  rozpočtech  nejsou  obsaženy,  budou  použiv  ceny  dle
ceníku OTSKP v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

3.4     Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č.1  k této smlouvě mohou
být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

3.5      Celkovou cenu dílaje možno překročit či změnit pouze v případě, Že:

a)  dojde  vprůběhu  realizace   díla  ke  změnám  sazeb  DPH  nebo  ke  změnám  jiných
daňových předpisů, majících vliv na cenu díla

b)  objednatel  bude  písemě  požadovat  provedení  prací  nebo   dodávek,  které  nebyly
součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4    Termín plnění

4.1      Lhůta k provedení díla: 14 kalendářních dnů od převzetí staveniště

4.2     Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí
o  dopravně  inženýrských  opatřeních,  nejpozději  však  do  45  kalendářních  dnů  od
nabytí  úěinnosti  této  smlouvy  (viz.  bod  11.2.).  Nepřevezme-li  zhotovitel  staveniště
v ujednané   lhůtě   a   neposkytne-li   zhotovitel   veškerou   součinnost   k protokolámímu
převzetí    staveniště    od    objednatele,    vzniká    objednateli    oprávnění    požadovat   po
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,02  % z ceny díla za každý  den prodlení
s převzetím staveniště.

4_3 Objednatel má právo jednostranně učit jiný temín předání staveniště podle provozních
a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

4.4     V  případě,  že  v rámci  lhůbr  pro  provedení  díla  nastane  situace,  kdy  pro  nepříznivé
klimatické  podmínky  nebudou  moci  být  dodrženy  technologické  postupy  pro   dané
stavební  práce,  je  zhotovitel  oprávněn  žádat  prodloužení  lhůů  pro  provedení  díla  o
příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo  zhotovitele je
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podmíněno neprodleným oznámeni'm nepřl'znivých klimatických podmínek na staveništi,
pro   které   nelze   řádně   pokračovat  v díle,   příslušnému  pracovniku   objednatele,   a  to
písemnou fomou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka),
a  zároveň  provedením  denního  zápisu  zhotovitele  o  této  skutečnosti   do  stavebního
deníku  Zápis  musí  být následně  nejpozději  do  7  kalendářních  dnů  předložen  zástupci
objednatele,   který  potvrdí  případnou  oprávněnost  přerušeni'  prací.   Pokud  zhotovitel
bezodkladně písemně nevyrozumi' objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci
objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok
žádat prodlouženi' lhůý k provedeni' díla zaniká.

~      Pro   účely  tohoto  ustanovení  smlouvy  jsou  příslušnými  pracovníky   objednatele
mostní  technik  (Jiří  Vlček,     a  zaměstnanci   spravující   centrální
elektronickou adresu obj ednatele ssok@,ssok.cz.

-      Obsahové  náležitosti   denního   zápisu  ve  stavebním  deníku  se  řl'dí   čl.   9.4  této
smlouvy, a přflohou č.  16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů.

4.5     Požadavku  zhotovitele   o   prodloužení  lhůty  k provedeni'   díla  dle  předchozího  bodu
zhotoviteli  nebude  vyhověno,  jestliže  dle  dosavadních  denních  zápisů  ve  stavebním
deníku bude  zjevné,  že  zhotovitel  vjiných kalendářních  dnech  lhůý  k provedení  díla
neprováděl  stavební  práce  dle  hamonogramu  prací,  ač  tyto  práce  probíhat  mohly  a
měly-

4.6     Dílo je  provedeno, je-1i  dokončeno  a předáno.  Dokončením  díla  se  rozumí  dokončení
celé   stavby   dle   projektové   dokumentace   a  položkového   rozpočtu.   Pro   účely   této
smlouvy je dílo dokončeno, je-1i předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li
provedeno  v souladu  s projektovou  dokumentací  a položkovým rozpočtem.  Objednatel
převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.  V případě, že vzniknou vady a
nedodělky,  ty  nesmí  bránit  plynulému  a  bezpečnému  provozu,  o  tomto  bude  sepsán
zápis  o  předáni'  a převzetí  díla.  Staveniště  bude  vyklizeno  do  14  kalendářních  dní  od
předáni'   díla.   Ostatní   dokumenqí   (zejména  závěrečná  zpráva,   případné   doklady  ke
kolaudaci,   případné   geometrické   plány,   doklady   o   zkouškách   a   revizích)   budou
předloženy zhotovitelem objednateli do 45 kalendářních dnů od předání dfla.

5    Předání a převzetí dila

5.1      Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla kjeho převzetí. O
předám'   a  převzetí   díla  bude  pořízen  zápis  podepsaný   oběma  smluvními   stranami
s uvedením případných vad a nedodělků.

5.2     Vadou   se   pro   účely  této   smlouvy   rozumí   odchylka  vkvalitě   a  parametrech  díla
stanovených projektovou  dokumentací,  touto  smlouvou  a  obecmě  záva2nými právními
předpisy.

5.3     Nedodělkem  se  pro  účely  této  smlouvy  rozumí  nedokončená  práce  oproti  projektové
dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.

5.4     Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení
sjinými  nebrání  plynulému  a  bezpečnému  provozu,  musí  být  v zápisu  o  předání  a
převzetí popsány s uvedením způsobu a temínu jejich odstranění.
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5.5     Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději
do   10  kalendářních  dnů  ode  dne  podpisu  zápisu  o  předáni'  a  převzetí  díla  posledním
z účastníků, nedojde-li mezi stranami kjiné dohodě.

6    Záručnídoba

6.1      Zhotovitel poskytuje záruku zajakost v trvání 24 měsíců na celé dílo  .  V záruční době
bude   dílo   vykazovat   kvalitativní   vlastnosti   ®rovozní   způsobilost)   stanovené   touto
smlouvou  přiměřené  obvyklému  opotřebení  běžným  dopravním  zatížením  a  vlastnosti
přiměřené  vlivu  povětmostních  podmínek.  Záruční  doba  začíná  běžet  dnem  převzetí
dokončeného díla objednatelem.

6.2     Zhotovitel  odpovídá za vady, jež má dílo  v  době jeho předání.  Za vady  díla,  na něž se
vztahuje záruka zajakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

6.3      Výslovně  se  ujednává,  že  na  vady  díla,  vzniklé  po  převzetí  díla,  způsobené  špatnou
údržbou  vozovky,  násilným  poškozeni'm  těžkými. mechanismy,  pokud  dopravm'  zátěž
neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuj e.

6.4     Zhotovitel  neodpovídá  za  vady,   které   se  projeví  v  průběhu  záruční   doby   a  byly
způsobeny živelnými událostmi.

6.5     Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního  dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6.6     0bjednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli  e-mailem
nebo dopisem.

6.7     Zhotovitel je povinen nejpozději  do  7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně
nebo   mailem   oznámit   objednateli   zda   reklamaci   uznává,   jakou   lhůtu   navrhuje
k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neumává. Pokud tak neučiní, má se za
to, Že reklamaci objednatele uznává.

6.8     Zhotovitel   se  zavazuje   zahájit  práce   na  odstraňování  vad,   oprávněně   uplatněných
objednatelem během záruční doby, nejpozději do  10 dnů po obdržení písemné reklamace
u  vad  nebránících  provozu,  u  vad  bránících  užívání  do  2  dnů  po  obdrženi'  písemné
reklamace.

6.9     Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, Že tlouštka pokládané vrstvy (mimo normou
povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým norinám, je zhotovitel povinen
poskytnout    objednateli    přiměřenou    slevu    zceny    krytu    komunikace    a    zaplatit
jednorázovou   smluvní   pokutu   ve   výši   10%   zceny   krytu   komunikace   bez   DPH.
Současně se sjednává, Že záruční doba pro tuto  část konstrukce se prodlužuje o  dalších
12 měsíců.

7    Platební podmínky

7.1      Veškeré  provedené  práce  na  díle  budou  fákturovány  na  základě  konečné  (  jedné  )
fáktury.  Zhotovitel  doloží k   fáktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po
položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.
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7.2     Cena za dílo  bude  uhrazena průběžně  na základě  konečné  fáktury.  Zhotovitel  doloží k
faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který
bude odsouhlasen obj ednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90% cel-
kové ceny díla bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbýva~
jících  10%  ceny  díla bude uhrazeno  po  předání  díla bez vad a nedodělků, resp.  po  od-
stranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu.

7.3      Splatnost  fáktur  byla  dohodnuta  na  30  dnů  ode  dne  doručení  objednateli.  Oprávněně
vystavená faktura musí  mít veškeré náležitosti  daňového  dokladu ve  smyslu zákona č.
235/2004   Sb.   o   dani   zpřidané  hodnobJ   ve  znění  pozdějších  předpisů  a  dále  musí
obsahovat tyto údaj e:

-      údaje zhotovitele, obchodníjméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení,
-      číslo smlouvy a denjejího uzavření,
-      předmětdíla,
-      číslo fáktury,
-     fakturovanou částku,

datum uskutečnění zdanitelného plnění,
razítko   a  podpis   oprávněné  osoby,   stvrzující   oprávněnost,   formální  a  věcnou
správnost fáktury, a

-      vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.

7.4     V případě,  že  fáktura  nebude  vystavena  oprávněně,  či  nebude  obsahovat  náležitosti
uvedené   v této   smlouvě,   je   objednatel   oprávněn   vrátit  ji   zhotoviteli   k doplnění.
V takovém  případě  se  přeruší  plynutí  lhůy  splatnosti  a  nová  lhůta  splatnosti  začne
plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury obj ednateli.

7.5     0bjednatel  uhradí  zhotoviteli  úroky  z  prodlení  ve  výši  0,02  %  fákturované  částky  za
každý den prodlení se zaplacením fáktury.

7.6

7_7

8_1

8.2

Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající  se položkového  rozpočtu  (Týkczz% vý-
7??ě7), soupisů provedených prací (z/.i.S`f'ovczcB'profc)ko/);), změn během výstavby (c7oc7cífb;)
a fáktur za stavební práce v průběhu realizace  díla také v elektronické podobě a to ve
formě  souborů  XML  ve struktuře  dle  datového  předpisu  XC4.  Popis  datové  fomátu
XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz.

Objednatel prohlašuje,  Že předmět zdanitelného  plnění pořizuje pro  potřeby  související
výlučně  s činností veřejné  správy,  při níž není považován za osobu povinnou k dani  i
přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle §  92e zákona o DPH plyne,
že  poskytovatel  plnění  (zhotovitel)  nepoužije  režim  přenesené  daňové  povinnosti  při
poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (ot>jednateli), tzn., že
poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň
přimá a zaplatí.

8     0dpovědnostza škodu a majetkové sankce

Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na Žhotovovaném díle nebo
jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této
smlou\y až do jejich dokončení a předání díla objednateli.

Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouw je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvní pokutu ve výši  0,2%  z celkové  ceny  díla bez DPH za každý  započatý
den prodlení.
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8.3     A) Z důvodu nedodržení dohodnutého temínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiš-
těných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovi~
tel  povinen  uhradit  objednateli  smluvní  pokutu  ve  \ýši  0,2%  z celkové  ceny  díla  bez
DPH za každý započatý den a každou jednotlivou vadu.

8.4     0bjeví-1i se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od do-
by reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.

8.5      Splatnost  smluvních  pokut  dle  předchozích  ustanovení  byla  dohodnuta  na  14  dnů  od
doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.

8.6     Ustanoveními    o    smluvních   pokutách   dle   této    smlouvy   nejsou   dotčeny   nároky
objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9    Stavební denik

9.1      Zhotovitel  je  povinen  vést  stavební   deník  ode   dne  převzetí  staveniště   až   do   doby
protokolámího předání  a převzetí dokončeného  díla a odstranění vad a nedodělků,  a to
minimálně   vrozsahu   stanoveném   zákonem   č.    183/2006   Sb„   ve   2nění   pozdějších
předpisů a při'1ohy  č.  9  a č.16 prováděcí vyhlášky 499/2006  Sb.  o  dokumentaci  staveb,
v platném znění.

9.2     Nesouhlasí~1i  stavbyvedoucí  se  zápisem,  který  učinil  objednatel  nebo  jím  pověřený
zástupce,  případně  zpracovatel  projektové  dokumentace,  do  stavebního  deníku,  musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů.

9.3     0bjednatel  bude  zhotovitelem  infomován  o  zápisu  do  stavebního  deníku  učiněném
zhotovitelem  a  následně  je  povinen  se  ktomuto  zápisu  vyjádřit  nejpozději  do   10~ti
pracovních dnů ode dne obdržení infomace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným
zápisem souhlasí.

9.4     Demí  zápis  ve  stavebním  deníku  pro  účely  žádosti  zhotovitele  o  prodloužení  lhůty
k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži-
tostí dle přílohy č.16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozděj ších předpisů, zej ména:
a)   specifikace  důvodu,  proč  práce  na  díle  musely  být  přerušeny,  a  způsob  ovlivnění

klimatickými podmínkaini na provádění prací na díle,
b)   specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosíérických

srážek ajejich intenzita, teplota ,... )
c)   doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,
a to vše v pravidelných intervalech alespoň lx v ranních, dopoledních a odpoledm'ch ho-
dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou
součástí stavebního deníku.

9.5     Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy,  ale mohou sloužit jako
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouw.

9.6     Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný  stavební deník po  celou dobu provádění
díla.  Bude-li zjištěno,  že  stavební  deník není přl'stupný v době provádění prací na díle,
bude zhotoviteli účtovánajednorázová sankce 500,-Kč za každý zjištěný případ.
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9.7 Zhotovitel je  povinen předat po  dokončení  díla a po  odstranění případných vad a nedo-
dělků  zjištěných  při   předání   a  převzetí   díla  objednateli   originál   stavebního   deníku
k archivaci dle §  154 odst.1  písm. d) a §  157 odst. 3  zák.  č.183/2006  Sb., ve znění poz-
dějšíchpředpisů.

9.8     Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou
zprávu  o  kvalitě  provedených prací,  která bude  provedena podle  systému  kvality  ISO
9001:2001_

10  0statní ujednání

10.1    0bjednatel  je  povinen  předat  zhotoviteli  před  zahájením  prací  na  díle  staveniště  na
základě písemného protokolu prosté všech právních i fáktických závad a seznámit ho se
specifickými místními podmínkami.

10.2   0bjednatel   předá  před   zahájením   prací   na   díle,   nejpozději   při   předání   staveniště,
zhotoviteli  zápisem  do  stavebního  deníku  (nebo  samostatným předávacím protokolem)
vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a
přilehlém   okolí.    Zhotovitel   na   vlastní   náklady   zajistí   jejich   případné   vybrčení
jednotlivými   správci.   Za  poškození   inženýrských   sítí,   které   nebyly  tímto   zápisem
zhotoviteli předány, nese odpovědnost obj ednatel.

10.3   Zhotovitel se zavazuje, Že při prováděni' požadovaných prací zabezpečí dodržování
-     bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
-     odpovídajících pracovních podmínek,
-     opatření kpožámí ochraně,

stanovených při'slušnými právními předpisy.

10.4   Smluvní  strany  se zavazují,  že pohledávku vůči  druhé  smluvní  straně  nepostoupí třetí
osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.

10.5   Dodací podmínky:
-   stavební  práce  budou  probíhat  za  částečné  uzavírky.  Povolení  uzavírky  a  osazení

dopravního   značení   zajistí   zhotovitel,   který   bude   po   celou   dobu   provádění   díla
odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu;

-   zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů
vzniklých v souvislosti s prováděním díla;

-   :::t;áéětsdt|aevib# :rčá;Ň ž n:#vyap|rýo`řa:::íck:ntrolních  Žkoušek  požaduje  objednatel

-   zhotovitel je povinen zajistit operativní  a odbomé provádění předepsaných zkoušek a
měření   vsouladu   se   zabezpečením   systému   jakosti   a   požadavků   TKP   včetně
požadavků objednatele (náklady jsou zahmuý v celkové ceně díla);

-   zhotovitel je  povinen  nejpozději  do  podpisu  této  smlouvy  předložit  objednateli  plán
kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve stavebním dem'ku uvádět kdy,
kde  a která kontrola či  zkouška byla provedena,  ke zkouškám  bude přizván zástupce
objednatele;

-   od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáý a prohlášení o shodě;
-   při realizaci díla nesmí dojít ke znečišt'ování okolm'ch ploch, v opačném případě musí

zhotovitel znečištěm' okamžitě odstranit;
~   zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č.

320/2001  Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění;
-    zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody,

vzniklé vícenáklady  z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí,  nebo
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závazných v}Íjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele;

-   zhotovitel   odpovídá   dle   ustanovení   občanského   zákoníku  za   škody   vzniklé   mimo
staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do
1 měsíce ode dne jejich uplatnění;

-   zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu.  Je povinen  odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností;

-   zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č.  591/2006  Sb.  Škody

způsobené Živelnými pohromami nebudou hrazeny otj ednatelem;
-součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenb7:

I     osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprá-
vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací " (viz. TKP),

•     doklad o nakládání s odpady,
1     fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na cD;

-   odbomý dozor nad stavbou zajistí objednatel;
-   objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla;
-   zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění

obecné  odpovědnosti  za  škodu  v minimální  výši  odpovídající  sjednané  celkové  ceně
díla;

-   pokud  zhotovitel  v zadávacím  řízení,  na jehož  základě  byla  uzavřena  tato  smlouva,

prokazoval  část  své  kvalifikace  prostřednictvím  poddodavatele,  je  změna  takového
poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že
noiý   poddodavatel   prokáže   kvalifikaci   ve   stejném   rozsahu,   jako   ji   prokazoval
poddodavatel, kterého nahrazuj e.

11  Závěrečná ujednání

11.1   0bě strany se dohodly, Že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku aje možné ji uveřejnit na
profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv
v souladu se zákonem č. 340/2015  Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v
aktuálním znění uveřejněno v registru smluv.

11.2   Tato smlouva nabývá účimosti dnem uveřejněm' v Registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch-
to smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálm'm znění.

11.3   0bě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy
a souhlasí s ní.

11.4   Změny a doplň]qr této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a
oboustramého podpisu.

11.5   Tato  smlouva o  dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 3  vyhotovení obdrží objednatel a
1  zhotovitel.

11.6   Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé  objednateli v  důsledku činnosti v
rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.
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11.7    Ve   \J'Šech   případech`   které   neřeší   ujednání   obsažená   v   této   smlou\'ě`   platí   příslušná
ustanoveni' občanského zákoníku.

Přílohy:

č.  1  -Nabídkový rozpočet
č. 2 -Časový a finanční harmonogram prací

V Prostějově dnezaob%7

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o
lng. Radomír Všetička
Vedoucí SÚ Jih

VHrachovcidne      ,-
Za zhotovitele:

REPONT s.r.o.
Ing.  David Baroš. MBA

jednatel



REKAPITULACE STAVBY
Kód:                               201093
Stavba:                  Most 43718-3  Hradčany -stavební údržba

KSO:
Místo: Hradčany

Zadavatel:
Správa  silnic Olomouckého  kraj.e,  p.o.

Zhotovitel:
REPONT s.r.o.

Proíektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ;
Datum: 19.11.  2020

Cena bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                               159  029,40

Sazba daně
DPH základní                21,00°/o

snížená                15,00°/o

Základ daně
159  029,40

0,00

Výše  daně
33 396,20

0,00

Cena s  DPH                                              v               CZK                                                                                                                                    192 425,60

Proj.ektant

Datum a

Zpracovatel

is:                                                                 Razítko                                                   Datum  a is:                                                                    Razítko

Objednavatel

Datum  a

Zhotovitel

Ís:                                                                  Razítko                                                   Datum a ís:                                                                 Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ  STAVBY A SOUF;ISŮ  PRÁCÍ

Kód:                                                201093

Stavba:                               Most43718-3  Hradčany -s:faye~bní.ú9ržba        .

Místo:                                       Hradčany

Zadavatel:                               Správa  silnic, 0lomouckého  kraje,  p.o.
Zhotovitel:                                REPONT s.r.o.

Dat_um:-,.,--

Proj.ektantr
Zpracovátél:

19.11.  2020

Kód                                                                                          Popls                                                                                                                                                      Cena  bezDPH  [CZK]           Cenas  DPH[CZK|

Náklady z rozpočtů

1                           Oprava rpostu 43718-3
2                           Vedlejší,r-ozpočtové náklady

159-02_9,40                      192 425,57

129  879,40                          157154,10

29150,00                          35 271,50



KRYCí LIST SOUPISU  PRACÍ

Stavba:
Most 43718-3  Hradčany -stavební údržba

Obiekt:
1  -Oprava mostu 43718-3

KSO:
Místo: Hradčany

Zadavatel:
Správa  silnic Olomouckého  kraje,  p.o.

Zhotovitel:

REPONT s.r.o.

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

19.  11.  2020

Cena bez DPH                                                                                                                                                                                           129  879,40

DPH základní

snížená

Základ daně
129 879,40

0,00

Sazba daně                   Výše daně
2|.0o°/o                     27 274,70
15,000/o                                   0,00

CenasDPH                                                                                                         v      CZK                                                  157154,10

Projektant

Datum a

Zpracovatel

odpis:                                                       Razítko                                              Datum a is:                                                                         Razítko

Objednavatel

Datum a

Zhotovitel

is:                                                        Razítko                                              Datum  a is :                                                                           Razítko
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SOUPIS  PRACI

Stavba:
Most 43718-3  Hradčany -stavební  údržba

Obiekt:

Místo:

1  -Oprava mostu 43718-3

Hradčany

Zadavatel:                                 Správa silnic olomouckého  kraje,  p.o.
Zhotovitel:                                   F`EPONT  s.r.o.

Datum:                               19.11.  2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ  Typ                 Kód                                                                      Popis                                                           MJ          Množství              J.cena  [CZK]             Cena celkem  [CZK]

Náklady soupisu celkem                                                                                                                                                         129 879,40

D     HSV                    Práce a dodávky HSV                                                                                                                        129 879,40

D1 Zemní  práce                                                                                                                                                                                       32171,70

1 K 1 22252203
Odkopávky a  prokopávky nezapažené pro sílnice a

m3 4,8000 147,80 709,40dálnice v hornině třídy těžitelnosti  1  objem  do  100 m3
strojně

2 K 938909611 Odstranění nánosu  na krajnicích tl do  100 mm m2 39,0000 22,40 873,60

3 K 171153101
Zemní hrázky melioračních  kanálů z horniny třídy m3 9.0000 219,90 1979,10
těžitelnosti  1  a  11,  skupinv  1  až 4

4 K 124153100
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy m3 9,0000 125,20 1   126,80
těžitelnosti  1,  skupinv 1  a 2  objem  do  100  m3 stroině

5 K 952904111
Cištění mostních  objektů -strojní odstranění nánosů z m3 4,8000 475,80 2 283,80
otvorů

6 K 952904151
Čištění mostních  objektů -pročištění vtoků  a výtokůstroině m3 4,5000 499,00 2 245,50

7 K 162751117
Vodorovné přemístění do  10000 m výkopku/sypaniny z

m3 27,0000 238,80 6 447,60
hominv třídv těžitelnosti  1,  skuDinv 1  až 3

8 K 162751119

Příplatek k vodorovnému  přemístění výkopku/sypaniny
m3 270,0000 18,80 5 076,00z horniny třídy těžitelnosti  1, skupiny 1  až 3 ZKD  1000

m  přes  10000  m

9 K 171201231
Poplatek za  uložení zeminy a kamení na recyklační t 48,6000 220,00 10  692,00
skládce  (skládkovné)  kód  odpadu  17 05  04

10 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 13,2000 55,90 737,90

D      4                                 Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                               62 326,70

11 K 452218142
Zajišt'ovací práh z upraveného  lomového  kamene  na m3 5,1600 3 384,90 17 466,10
cementovou maltu

12 K 465513157
Dlažba svahu  u  opěr z: upraveného  lomového žulového m2 24,6000 1  823,60 44 860,60
kamene tl 200  mm  do  lože C 25/30  pl  přes  10  m2

D       6                                   Úpravy povrchů,  podlahya osazování výplní                                                                                                                          10  911,60

13 K 628633111
Spárování kamenného zdiva mostů  aktivovanou  maltou m2 15,6400 542,30 8 481,60
spára  hl  do 40 mm  dl do 6  m/m2

14 K 985311211
Reprofilace  lía5 kleneb a  podhledů  cementovýmisanačnímimaltamitl10mm m2 2,0000 918,40 1  836,80

15 K 985311912
Příplatek při  reprofilaci sanačními maltami za plochu do m2 2,0000 296,60 593,20
10  m2 iednotlivě

D998 Přesun  hmot                                                                                                                                                                                      13 429,50

998212111
Přesun  hmot pro mosty zděné,  monolitické betonové
nebo ocelové v do 20 m

40,2080 13 429,50
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KRYCI  L[ST SOUPISU  PRACI

Stavba:
Most 43718-3  Hradčany -stavebni údržba

Obiekt:
2 -Vedlejší rozpočtové  náklady

KSO:
Místo: Hradčany

Zadavatel:
Správa silnic Olomouckého  kraje,  p.o.

Zhotovitel:

F`EPONT s.r.o.

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

19.  11.  2020

Cena bez DPH                                                                                                                                                                                                     29150,00

DPH základní

snížená

Základ daně
29150,00

0,00

Sazba daně
21,00O/o

15,00%

Výše daně
6121,50

0,00

CenasDPH                                                                                                      v      CZK                                                   35271,50

Projektant

Datum a

Zpracovatel

is:                                                       Razítko                                              Datum a is :                                                                          Razítko

Objednavatel

Datum a

Zhotovitel

is:                                                        Razítko                                              Datum a is:                                                                             Razítko
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SOUPIS  PRACÍ

Stavba:
Most 43718-3  Hradčany -stavební údržba

Obiekt:

MÍsto:

2 -Vedlejší rozpočtové  náklady

Hradčany

Zadavatel:                                 Správa  silnic olomouckého  kraje,  p.o.
Zhotovitel:                                   REPONT s.r.o.

Datum:                               19.11.  2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ  Typ                 Kód                                                                      Popis                                                           MJ          Množství              J.cena  [CZK]             Cena celkem  [CZK]

Náklady soupisu  celkem

D      VRN                      Vedlejší  rozpočtové  náklady

D       VRN3                         Zařízení  staveniště

29150,00

29150,00

6 270,00
030001000 Zařízení staveniště 6 270,00 6 270,00

D      VRN4                         lnžen
045002000

rská činnost                                                                                                                                                                        5 500,00
Kompletační a  koordinační činnost 5 500,00 5 500,00

D       VRN7                          Provoznívli
072002000 Silniční provoz

17 380,00
17  380,00
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