
SMLOUVA O DÍLO
č. S919/2020/298

Lesv České repubiikv, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ; CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing, Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Karlem Fišerem, ředitelem 
Krajského ředitelství' Choceň,
ve věcech technických jedná:  (technický dozor) 
č, telefonu:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu: 26300-511/0100
fakturační adresa: LS Choceň, Okružní 1783, 565 01 Choceň 
(dále jen „objednatel")

a

LTM Litomyšl, spol. s r,o.
IČO: 47451742 

DIČ: CZ 47451742
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2495
sídlo: Komice 53, Litomyšl, PSČ 570 01
zastoupený:
ve věcech technických jedná: 
č. telefonu: 
bankovní spojení: KB Svitavy, Číslo účtu: 344649-591/0100
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a
odpovědnost dílo LC Kladská 4127 - Oprava zborceného propustku + BÚ - LS Choceň, 
evidenční číslo zakázky S919/2020/298, a to za podmínek stanovených příslušnými právními 
předpisy, technickými normami a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele 
dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- realizace veškerých stavebních prací specifikovaných v cenové nabídce, položkovém 
rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, a to na LC Kladská 4127, p.p.č. 512/1 v k.ú. 
české Křižánky.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. TV. odst. 1 této smlouvy.
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3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 
touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou 
přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víeeprací 
je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani 
při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 
nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.
P o b a plnění

1. Termín zahájení provádění díla: 20. 11. 2020

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně rádného poskytnutí plnění dle čl. 
II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději 15. 12. 2020. Tato Ihůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo 
k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, 
nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a 
nevykážu je-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo 
vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se nepoužije.

3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny
finančního plánuj, je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu 
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 149.524,80 Kč 
bez DPH, slovy jednostočtyřicetdevěttisíepětsetdvacetčtyřikorunčeskýchosmdesáthaléřů bez
DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č, 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle
této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víeeprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je
přílohou. této smlouvy (dále jen „rozpočet4'), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník4'). Pro 
výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
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a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v 
rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných
prací:
1. je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu i ceníková cena 
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2, Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. 
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy IJRS) uvedena, určí se
jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní 
(obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími 
zadávání veřejných zakázek.

V.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně 
vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli.

2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčto vané práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účto vány neoprávněně.

VI.
Provádění p raci

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto 
vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak. aby tato vada bvia bez 
zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly 
vyvolány vadou dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při 
přezkoumání dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

2. V případě, že v průběhů prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů 
vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně 
změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si 
tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem 
prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
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3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako 
by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat 
identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 
osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, 
zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné 
nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo 
jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení 
provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným 
zajištěním staveniště zhotoviteli.

6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení,
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí 
stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VIL
P a 1 s š povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy y plném souladu s předanou dokumentací a 
v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých 
stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a 
je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a 
podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu 
díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o prácí v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, 
prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se 
v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod,),

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochránil zdraví při práci na 
staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a Čistotu a průběžně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty', vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz 
a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
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7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 
133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené 
přiměřené lhůtě.

8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 
provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 
povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy 
nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 
součástí díla podle této smlouvy.

12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající 
této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před 
zabudováním.

13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, 
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. 
Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při 
zaškolení zajišťuje objednatel.

15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto 
termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k 
odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.
Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který 
bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti 
provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a íhůtách kjejich 
odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení 
objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen 
podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a 
nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není 
povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen
zhotovené dílo převzít.
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4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, 
předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.

5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v 
užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 12 měsíců. 
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 
objednateli, zda vadu díla uznává ěi neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. 
Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li 
objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, 
je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit 
opravou věci.

X,
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 
V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní 
pokutu ve výší dle odstavce 2.

2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle Či. IV. ve spojení 
s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se 
jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením 
díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny 
prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. Í’V, 
ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 
v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za 
každý, byť i započatý den prodlení.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den 
prodlení.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na
vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.

Smlouva o dílo č. S919/2020/298
strana č.6



6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném 
smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až 
v době, kdy byl zhotovitel splněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 
zhotovitel povinen podle smlouvy čl obecně závazného právního předpisu překonat, ho však 
povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 
anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,

prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného 
zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve 
dnem uveřejnění,

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit drahou smluvní stranu na takové informace a údaje ve
smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových
informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
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5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestné a transparentně a současně se zavazuji že takto budou jednat i při 
plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 5b,, o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 
40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal complianee program Lesů České republiky, s.p. 
(viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu 
a neetickému jednán í a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

7. Součástí této smlouvy je příloha - rozpočet.

2 4 -11- 2020 V /ČýČ.VkL' . .hL.ČLL dne:
2 5 -11- 2020v , dne:

Za zhotovitele 
'Zdeněk Jonáš ' 

Za objedru 
Ing, Karel Fišer 
Ředitel KŘ Choceň 
Lesy ČR, s.p.LTM Litomyšl, spol. s r.o.
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ROZPOČET
Stavba: BÚ - čištění příkopů - LC Kladská - LS Choceň
Objekt:
část:
Objednatel:
Zhotovitel:

JKSO:
EČO:
Zpracoval:
Datum: 9.11.2020

P.Č Kód položky Popis MJ Množství Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

1 2 ; 3 4 5 6 7 '' ' : 8

HSV Práce a dodávky HSV 85 556,10 45,804

1 Zemní práce 8 991,90 11,538

1 113107323
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl
300 mm m2 9,450 200,00 1 890,00 0,000

2 124153100
Vykopávky do 100 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 1 a 2 
strojně m3 9,450 80,00 756,00 0,000

3 175151101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 
uloženým do 3 m od kraje výkopu rr>3 5,769 300,00 1 730,70 0,000

4 583373440 štěrkopísek frakce 0-32 t 11,538 400,00 4 615,20 11,538

4 Vodorovné konstrukce 20 238,40 29,824

5 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 2,700 773,00 2 087,10 4,599

6 462513161
Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů 
nad 200 kg bez výplně m3 12,600 1 440,00 18 144,00 25,225

7 462513169
Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene 
záhozového nad 200 kg m2 0,073 100,00 7,30 0,000

5 Komunikace 2 079,00 4,363

8 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 300 mm m2 9,450 220,00 2 079,00 4,363

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 54 246,80 0,079

9 919551113
Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se 
spojkami nebo s hrdlem DN 500 mm m 5,000 147,00 735,00 0,000

10 562411120 trouba HDPE flexibilní 8 kPA d = 500 mm m 5,000 1 240.00 6 200,00 0,079

11 938902111 Čištění příkopů objem nánosu do 0,15 m3 m 1 185,000 30,00 35 550,00 0,000

12 938902421
Čištěni propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při 
nánosu do 50 % m 28,000 140,00 3 920,00 0,000

13 966008112 Bourání trubního propustku do DN 500 m 5,000 1 200,00 6 000,00 0,000
99 Přesun hmot 1 841,80 0,000

14 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem 
živičným t 36,836 50,00 1 841,80 0,000

Celkem 85 556.10 45.804
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ROZPOČET
Stavba: Oprava PŠ - příčný propustek LC Kladská - LS Choceň 

Objekt:
Část:
Objednatel:
Zhotovitel:

JKSO:
EČO:
Zpracoval:
Datum: 9.11.2020

P.Č 
] .

Kód položky : 'Popis ' ' 1 MJ Množství
celkem

Cena ; 
jednotková Cena celkem

Hmotnost | 

celkem i

Ll 2 3 4 7''. 5 : 6 7 ;. . 8

HSV Práce a dodávky HSV 63 968,70 48,861

1 Zemní práce 10 410,70 9,574

1 113107323
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl
300 mm m2 10,150 214,00 2 172,10 0,000

2 124153100 Vykopávky do 100 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 1 a 2 m3 13,775 90,00 1 239,75 0,000

3 175151101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 
uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 9,055 350,00 3 169,25 0,000

4 583373440 štěrkopísek frakce 0-32 t 9,574 400,00 3 829,60 9,574

4 Vodorovné konstrukce 23 849,60 33,961
5 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 4,423 800,00 3 538,40 7,534

6 462513161
Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů 
nad 200 kg bez výplně m3 13,200 1 440,00 19 008,00 26,426

7 462513169
Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene 
záhozového nad 200 kg m2 18,000 72,40 1 303,20 0,000

5 Komunikace 2 334,50 4,686
.3 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 300 mm m2 10,150 230,00 2 334,50 4,686

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 27 373,90 0,641
9 919541121 Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 700 m 6,100 110,00 671,00 0,000
10 14011112R trubka ocelová bezešvá DN 700 tl 9 mm m 6,100 2 900.00 17 690,00 0.641
11 966008112 Bourání trubního propustku do DN 500 m 5,000 1 350,00 6 750,00 0,000

99 Přesun hmot 2 262,90 0,000

12 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem 
živičným t 36,381 62,20 2 262,90 0,000

Celkem 63 968.70 48,861
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