
Smlouva o dílo
číslo objednatele: NPÚ- 450/72892/2020

číslo krycího listu:KLVZ/NPU-450/108/2020
číslo zhotovitele:

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva")

I.
Smluvní strany

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3,118 01 Praha 1 - Malá Strana,
zastoupený: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem, Územní památkové správy 
v Kroměříži
zástupce pro jednání:
zástupce objednatele pro věci technické: (TDI)
Zástupce objednatele pro BOZP: ^ ^ ^ ^ B
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 59636011/0710 (pro účely dotace)
ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel")

a
Zhotovitel: název firmy Tomáš Foros

se sídlem Široká Niva 203
IČ O :49567578 DIČ: CZ 7008084864
Zastoupena
Bankovní spojení: B B č .
(dále jen „zhotovitel")

II.
Předmět smlouvy

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 1.11.2020, podaná k veřejné 
zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) v otevřeném řízení dle zákona. Veřejná 
zakázka je zveřejněná prostřednictvím elektronického systému NEN č. N006/20/V00028273.

2.2 Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných 
v této Smlouvě dílo specifikované v čl. III. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje, že dílo 
provedené v souladu s touto Smlouvou převezme a uhradí cenu díla sjednanou v ustanovení čl.
V. této Smlouvy.

III.
Předmět díla

3.1 Zhotovitel za podmínek sjednaných touto Smlouvou, jejími přílohami, zadávacích podmínek a 
podle projektové dokumentace „SZ Janovice u Rýmařova -  zázemí pro návštěvníky, vestavba 

zařízení" se
svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo: „SZ Janovice u Rýmařova
-  zázemí pro návštěvníky, vestavba sociálního zařízení, včetně přístupové cesty" a to podle 
nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 1.11.2020, který je přílohou č. 1 této Smlouvy, podle 
závazného stanoviska orgánu památkové péče Městského úřadu Rýmařov, odbor stavební úřad
-  úsek státní památkové péče č. j. MÚRY 4041/2020 ze dne 20.2.2020, č. j. MÚRY 3746/2020 ze 
dne 19.2.2020, rozhodnutí č. 16/20 č. j. MÚRY 14234/2020 ze dne 21.7.2020, a podle stavebního 
povolení Městského úřadu Rýmařov, odbor stavební úřad, č. j. MÚRY 8461/2020 ze dne
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30.4.2020 a územního souhlasu Městského úřadu Rýmařov, odbor stavební úřad, č. j.  MÚRY 
10812/2020 ze dne 2.6.2020.

3.2 Místem provedení díla je SZ Janovice u Rýmařova, a to v rozsahu určeném projektovou 
dokumentací uvedenou v odst. 3.1. Smlouvy (dále také jako „staveniště").

3.3 Související činnosti jsou předmětem plnění této smlouvy. Souvisejícími činnostmi se rozumí 
zejména:
- spolupráce s koordinátorem BOZP při zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi;
- zhotovení průběžné fotodokumentace postupu provádění stavby, tak aby byly zachyceny a 

dokumentovány všechny postupy stavby, zejména před zakrytím nebo překrytím stavebních 
prvků a to minimálně lx  týdně, kterou zhotovitel předá objednateli na CD vždy do 10 dnů po 
skončení stavby;

- umožnění provádění prací archeologického dohledu, jehož provádění zajišťuje objednatel a 
poskytnutí potřebné součinnosti při jeho provádění, bude-li nutné jej provést;

- provedení veškerých předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. a 
jejich předání zadavateli ve třech (3) vyhotoveních;

- nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel dokumentaci skutečného 
provedení a návod na provoz a údržbu díla ve třech (3) vyhotoveních;

- koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla;
- pravidelný úklid stavby a okolí stavby, staveniště (denně) vzhledem ktomu, že dílo bude 

částečně realizováno za plného návštěvnického provozu;
- celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, který bude zahrnovat 

kompletní a úplné vyklizení a vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím 
a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího 
úklidu ze strany objednatele;

- součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu před 
zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny);

- účast na kolaudačním řízení stavby a v určených termínech odstranění případných závad 
uvedených v kolaudačním rozhodnutí vzniklých činností zhotovitele;

- zajištění staveništních napojovacích bodů energií, zřízení podružného odběrného místa pro 
měření jejich měření a jejich úhrada, vybudování, provoz, údržba a likvidace staveništních 
přípojek. Úhrada energií bude vyúčtována objednatelem v termínech a cenách podle 
vyúčtování poskytovatelem energií samostatnou fakturou vystavenou objednatelem se 
splatností 21 dnů;

- vybudování, provoz, údržba a likvidace kompletního zařízení staveniště, jeho střežení a 
ochrana, požární ochrana, ekologická ochrana, zajištění případných dalších potřebných 
ploch, zajištění skládek a meziskládek, odvoz, uložení a likvidace odpadů a přebytečných 
hmot, zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení 
staveniště včetně úhrady poplatků;

- uvedení veškerých zhotovitelem dotčených ploch, objektů a zařízení do původního stavu a 
po dokončení díla jejich předání zpět vlastníkům nebo provozovatelům písemným dokladem;

- veškeré další dodávky, práce, činnosti a služby, potřebné ke kompletnímu provedení 
předmětu díla, jeho kolaudaci a uvedení do provozu, o nichž zhotovitel před podpisem 
smlouvy měl nebo mohl vědět;

- splnění všech podmínek stavebního povolení, územního souhlasu, vč. podmínek vyjádření 
nebo stanovisek či rozhodnutí všech dotčených orgánů a organizací, týkajících se realizace 
stavby a ukládaných stavebníkovi resp. objednateli, tuto skutečnost je zhotovitel při předání 
a převzetí dokončeného díla povinen prokázat předáním dokladů, ve kterých se nebudou 
vyskytovat závady.

3.4 Zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že při podpisu této smlouvy převzal od objednatele 
příslušnou projektovou dokumentaci, včetně všech podkladů, které jsou nezbytné pro provedení 
předmětného díla.
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3.5 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem pro provedení stavby, se stávajícími 
konstrukcemi, s projektovou dokumentací a ostatními podklady pro provedení díla a všemi 
dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla.

3.6 Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by 
mohla bránit provedení díla podle této Smlouvy v termínu a za cenu dle této Smlouvy.

3.7 Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody způsobené svojí činností třetím stranám. 
Skutečnost, že tyto škody byly nahrazeny, zhotovitel prokáže při předání díla písemnými doklady 
potvrzenými odpovědnými zástupci dotčených třetích stran.

3.8 Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez písemného dodatku ktéto smlouvě a 
pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
podmínek Rozhodnutí o přidělení dotace, které vyžadují předchozí písemný souhlas správce 
dotačního programu.

3.9 Oprávněná osoba objednatele, v této smlouvě označena jako zástupce objednatele pro věci 
technické a osoba stavebního dozoru (TDS) uvedené v záhlaví této smlouvy budou společně 
vykonávat funkci technického dozoru dle této Smlouvy (obě taky označené jako TDS nebo jen 
stavební dozor).

3.10 Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby a zástupce poskytovatele dotace budou mít 
kdykoli právo kontrolovat dílo.

3.11 Česká republika -  Ministerstvo kultury, jako správce dotačního programu, bude provádět 
odborný, nepravidelný, mimořádný dohled na místě realizace akce a jeho pravomoci budou 
identické s TDS z pozice posuzování průběhu a kvality stavby.

IV.
Doba plnění

4.1 Dílo bude prováděno po níže uvedenou dobu v následujících termínech:
a) termín protokolárního předání a převzetí staveniště: do 8 pracovních dnů od účinnosti této

smlouvy
b) termín zahájení díla: 8 dnů od protokolárního převzetí staveniště
c) termín protokolárního předání díla bez vad a nedodělků: do 31. 5. 2021, objednatel je 

povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatele k 
převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval

d) termín odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště: nejpozději do 10 kalendářních 
dnů od protokolárního předání a převzetí díla.

4.2 Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli ve výše uvedeném 
termínu na základě oboustranně podepsaného protokolu o převzetí a předání díla. Součástí 
předání díla budou i dokumenty, zejména záruční listiny, prohlášení o původu zboží, návod 
k použití apod. Kolaudační řízení organizuje objednatel a zhotovitel je povinen poskytnout mu 
součinnost ve smyslu ustanovení odst. 3.3 výše.

4.3 Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadřuje bezvýhradný souhlas s výlučným právem 
objednatele omezit předmět díla či provádění díla ukončit např. z důvodů nepřidělení finančních 
prostředků, a to jednostranným příkazem, který bude pro zhotovitele závazný dnem jeho 
doručení. Zhotovitel souhlasí s touto možností a je si vědom skutečnosti, že pokud nastane 
takovýto případ, nemá právo vymáhat realizaci předmětu díla a nemůže objednateli účtovat 
jakékoliv sankce ani náhrady škod z toho plynoucí.

4.4 Organizace provádění díla bude probíhat tak, aby dílo bylo provedeno v souladu s 
harmonogramem provádění díla. Tento harmonogram bude vypracován zhotovitelem a po 
odsouhlasení objednatelem protokolárně předán při převzetí staveniště.

4.5 V harmonogramu budou zachyceny všechny hlavní činnosti zhotovitele na díle, provádění díla 
v čase a nároky na součinnost objednatele.

4.6 Smluvní strany se dohodly, že dílo podle této Smlouvy bude dokončeno v termínech dle 
harmonogramu uvedeného výše v tomto článku. Termíny uvedené v harmonogramu prací jsou 
pro zhotovitele závazné. Smluvní strany prohlašují, že staveniště je lokalitou s archeologickými
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nálezy, a nemožnost provádět dílo z důvodu záchranného nebo jiného archeologického výzkumu 
je důvodem k prodloužení termínu dokončení celého díla.

4.7 Zhotovitel je povinen předem prokazatelně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla.
4.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění smlouvy i záruční doby pojištěn. Předmětem 

pojistné smlouvy je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. Výše 
pojistné částky pro tento druh pojištění bude v minimální výši 500 000 Kč pro jednu pojistnou 
událost. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele předložit do 5 pracovních dní kopii 
aktuální pojistné smlouvy.

V.
Cena díla a platební podmínky

5.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena za provedení díla specifikovaného v  článku 
III. této smlouvy činí: 1774 218,40,- Kč (slovy: milion sedm set sedmdesát čtyři tisíc dvě stě 
osmnáct korun a čtyřicet halířů .
K ceně díla bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2 Cena díla celkem s DPH ve výši ke dni uzavření této smlouvy činí 2 146 803,82,- Kč,

5.3 Smluvní cena uvedená v bodě 5.1 je cenou pevnou, maximální a nepřekročitelnou, a to  za dílo 
provedené v rozsahu a kvalitě dle závazných podkladů pro jeho provedení dle této Smlouvy a 
současně provedené v čase plnění dle této Smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele 
na řádné zhotovení díla včetně veškerých vedlejších nákladů a přiměřeného zisku.

5.4 Sjednanou cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků, a to pouze ze zákonných důvodů a podle podmínek uvedených v této Smlouvě.

5.5 V případě, že dojde ke změně rozsahu prací (více či méně práce), postupuje objednatel pouze 
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je povinen v případě změny 
rozsahu díla předložit objednateli návrh změnového listu v přiměřené době (do 10 pracovních 
dní do projednání změny na kontrolním dni).

5.6 Smluvní strany se dohodly, že nabídnutá cena víceprací nemůže převýšit cenu položkového 
rozpočtu podle cenové soustavy. V případě, že položka nebude uvedena v cenové soustavě, 
bude cena stanovena dohodou smluvní stran.

5.7 Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v 
uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury -  daňového dokladu - je soupis 
skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný zhotovitelem a 
potvrzený za objednatele osobou stavebního dozoru. Objednatel neposkytuje zálohy na 
provádění díla.

5.8 Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, z důvodů schvalovacích procesů 
poskytovatele finančních prostředků, činí 60 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
objednateli na adresu Národní památkový ústav, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž nebo na 
emailovou a d r e s u : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ |

5.9 Faktura -  daňový doklad - musí splňovat Smlouvou stanovené náležitosti a náležitosti řádného 
daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn jej do data 
splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým 
termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

5.10 Na každé faktuře -  daňovém dokladu musí být uvedeno číslo Smlouvy objednatele a název 
stavby. Bez uvedení těchto údajů nebude faktura uhrazena a bude zhotoviteli vrácena podle 
bodu 5. 9 této Smlouvy.

5.11 Plnění dle této Smlouvy je financováno z dotačního programu SMVS „NPÚ, SZ Janovice u 
Rýmařova -  zázemí pro návštěvníky, vestavba sociálního zařízení, včetně přístupové cesty". 
Česká republika -  Ministerstvo kultury, jako správce dotačního programu, může provádět 
odborný, nepravidelný, mimořádný dohled realizace díla.
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VI.
Záruka za jakost díla

6.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby nemělo vady, nedodělky a nedostatky, které by 
bránily jeho užívání ke sjednanému účelu.

6.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců na celé dílo, a to ode dne předání 
a převzetí díla (bezvadné převzetí). Převzetím této záruky přejímá zhotovitel svůj závazek, že 
zhotovené dílo bude po tuto záruční dobu mít smluvené vlastnosti a bude způsobilé k účelu 
sjednanému v této Smlouvě, a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti.

6.3 Objednatel se zavazuje veškeré vady a nedostatky zjištěné v záruční době oznámit bezodkladně 
zhotoviteli, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne jejich zjištění. Zhotovitel se zavazuje 
reklamované vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 5 pracovních dnů 
ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že se bude jednat o  vady a 
nedostatky, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené 
lhůtě, smluvní strany se zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na žádost 
zhotovitele prodloužit.

6.4 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na běžné škody nebo poškození, které vznikly ze 
strany objednatele z následujících důvodů:
- neodborné zásahy zejména jakékoliv opravy či úpravy provedené v průběhu záruční doby 

třetí osobou bez vědomí zhotovitele,
- hrubé zacházení, přetížení a nedodržení provozních podmínek nebo návodu k používání,
- nadměrným znečištěním či nadměrným opotřebením,
- užíváním předmětu díla v rozporu s jeho stavebně technickým určením.

6.5 Práva a povinnosti z poskytnuté záruky za jakost nezanikají ani pro případ odstoupení od této 
Smlouvy.

VII.
Kontrolní dny

7.1 Objednatel kontroluje postup, způsob a kvalitu provádění prací běžně denně (TDS, kastelán a 
příp. další odborný zástupce kastelána) a při pravidelně konaném, společném jednání 
pověřených zástupců zhotovitele a objednatele (dále jen „kontrolní den").

7.2 Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného a časového 
hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná vyjádření 
zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění 
závazků zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na opatření.

7.3 Termín konání kontrolního dne určuje objednatel po projednání se zhotovitelem. Kontrolní dny 
se budou konat zpravidla nejméně lx  za čtrnáct dní.

7.4 Místem konání kontrolních dnů je zpravidla místo stavby, nebude-li dohodnuto jinak.
7.5 Jednání kontrolního dne vede osoba stavebního dozoru.
7.6 Z jednání kontrolního dne se pořizuje zápis, v němž jsou zaznamenány všechny skutečnosti, o 

jejichž zaznamenání alespoň jedna ze smluvních stran požádá. Čistopis zápisu z kontrolního dne 
všechny zúčastněné strany stvrdí svým podpisem. Zápis z kontrolního dne stvrzuje svým 
podpisem odpovědný zástupce objednatele i zhotovitele.

7.7 Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele a osoba stavebního 
dozoru písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce 
provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného 
provedení objednatelem mohou být konstrukce zakryty.
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Vlil.
Staveniště

8.1 O předání a převzetí staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný 
oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se 
považuje den zahájení předání a převzetí staveniště.

8.2 Zhotovitel zabezpečí staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakém ukoliv 
nebezpečí a škodě způsobené na zdraví a majetku třetích osob a nese za to veškerou 
odpovědnost. Stavba bude realizována v průběhu návštěvnického provozu. Ode dne předání 
staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání 
objednateli. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálů, 
zařízení, mechanizmů a pomůcek, rozpracovanou výrobu nebo vybudovanou část díla až do 
okamžiku předání a převzetí díla (nebo jeho poslední části) bez vad a nedodělků.

8.3 Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení nejpozději do 10 kalendářních dnů po předání a 
převzetí předmětu díla. Po této lhůtě je oprávněn na staveništi ponechat pouze stroje a materiál 
potřebný k odstranění vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí a zcela 
staveniště vyklidit je povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů po odstranění poslední vady či 
nedodělku. Po vyklizení je zhotovitel povinen upravit staveniště tak, jak mu to ukládá projektová 
dokumentace, popř. do původního stavu.

8.4 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a 
zbytků materiálu.

8.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s 
dokumentací předanou objednatelem.

8.6 Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště umožnit podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru a činnosti koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci.

8.7 Zhotovitel zabezpečí staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv 
nebezpečí a škodě způsobené na majetku státu. Dílo je realizované pozemcích nemovité kulturní 
památky.

IX.
Smluvní pokuty

9.1 V případě prodlení s plněním jednotlivých dílčích termínů harmonogramu díla zhotovitele, je 
povinen zaplatit ve prospěch objednatele, smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla 
uvedené vč l. V. odst. 5.1 této Smlouvy za každý den prodlení a každý jednotlivý dílčí termín 
harmonogramu.

9.2 V případě nezahájení prací na díle v termínu dle čl. IV. odst. 4.1 nebo porušením povinnosti 
uvedené v čl. Vlil. odst. 8.1. či nepředložení Bankovní záruky v termínu podle čl. V. odst. 5.10,
5.14 nebo 5.16 této Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. bodě 5.1 této Smlouvy za každý den 
prodlení.

9.3 V případě zaviněného prodlení zhotovitele s dokončením díla dle podmínek této Smlouvy, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% ze sjednané ceny díla 
uvedené v čl.V., odst. 5.1 za každý den prodlení.

9.4 Pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto Smlouvou nebo projektovou dokumentací 
a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností 
objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, je zhotovitel povinen uhradit 
ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení a za každé 
porušení povinnosti. Toto ustanovení nevylučuje použití ustanovení o odstoupení od smlouvy v 
čl. XI. odst. 11. 4 této Smlouvy.

9.5 V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté nebo stanovené lhůtě, je-li dílo 
předáno a převzato s vadami či nedodělky, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
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pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. odst. 5.1. této Smlouvy za každý den 
prodlení a každou vadu nebo nedodělek ode dne porušení povinnosti.

9.6 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad uplatněných v záruční lhůtě se sjednává 
ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení a každou vadu od porušení povinnosti tj. marným 
uplynutím dohodnuté či objednatelem stanovené lhůtě pro jejich odstranění až do doby 
odstranění poslední z takto uplatněných vad.

9.7 V případě prodlení zhotovitele při plnění povinnosti, uvedené v článku XII. odst. 12. 5. smlouvy 
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý započatý 
den prodlení.

9.8 V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. IV odst. 4.8 nebo XII odst. 12.6 smlouvy 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti.

9.9 V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. XII odst. 12.8 smlouvy je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den porušení 
této povinnosti.

9.10 Všechny smluvní pokuty uvedené v tomto článku jsou splatné do 21 dnů po jejich vyúčtování 
objednatelem. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení kterékoliv i 
nesplatné smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy proti nároku zhotovitele na 
zaplacení ceny díla nebo jeho části. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele 
na náhradu škody vzniklé porušením povinností zhotovitele.

9.10 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel se vzdává práva namítat nepřiměřenost výše smluvní 
pokuty specifikované v tomto článku u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku.

9.11 Za pozdní úhradu daňového dokladu (faktury) zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z 
prodlení dle platných obecně závazných právních předpisů.

X.
Přílohy

10.1 Nedílnou součástí této Smlouvy je:
Příloha č. 1: Nabídkový souhrnný rozpočet a položkové rozpočty zhotovitele k SO 01, SO 02 a SO 
03

10.2 V případě, že smluvní strana zjistí rozpor mezi ustanoveními Smlouvy anebo jejích příloh, bude 
neprodleně informovat písemně druhou smluvní stranu a obě smluvní strany se dohodnou na 
dalším postupu.

XI.
Ukončení smlouvy

11.1 Jiným způsobem než splněním lze tuto Smlouvu ukončit:
písemnou dohodou smluvních stran, 
písemnou výpovědí, 
odstoupením od smlouvy.

11.2 Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, a to písemnou výpovědí 
doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvého dne kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně 
doručena. V takovém případě má zhotovitel nárok na zaplacení prokazatelně vynaložených 
nákladů.

11.3 Zhotovitel je oprávněn Smlouvu vypovědět, je-li objednatel v prodlení s platbou na základě 
řádně vystaveného daňového dokladu dle čl. V. této Smlouvy, a to po dobu delší než 60 dnů od 
jeho splatnosti. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvého dne kalendářního měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena.

11.4 Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:

Stránka 7 z 10



a) Zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla podle této Sm louvy po 
dobu delší než 30 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě 
uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě.

b) Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto Smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl 
Zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně 
upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené.

c) Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle na více než 5 kalendářních dnů.
d) Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této 

Smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů.
e) Opakované nebo zvlášť závažné porušení zhotovitele v místě předmětu díla pravidel 

bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiných bezpečnostních 
předpisů a pravidel nebo jednání zhotovitele způsobem, jímž mohl objednateli způsobit 
škodu na jeho majetku

f) Opakované nedodržování technologických postupů zhotovitelem vyplývajících z 
všeobecně závazných norem nebo všeobecně závazných předpisů, této smlouvy či pokynů 
objednatele

g) Soud rozhodne, že je zhotovitel v úpadku nebo v hrozícím úpadku, či vstoupil do likvidace.
11.5 Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení do

sídla druhé smluvní strany. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno 
třetí den od jeho odeslání do sídla smluvní strany, uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

XII.
Ostatní ujednání

12.1 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

12.2 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky dle této Smlouvy třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.

12.3 Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků ktéto
Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve 
Smlouvě včetně ceny a to zejména podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím nebo podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

12.4 Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy i po ukončení Smlouvy, zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním 
Smlouvy, a které se týkají bezpečnostního řešení stavebního objektu.

12.5 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 
106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden 
v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely 
bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen 
tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato 
skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci 
prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu 
DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

12.6 Zhotovitel je v rámci plnění této Smlouvy o dílo povinen zajistit řádné dodržování právních 
předpisů v oblasti BOZP a plnit další povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
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12.7 Zhotovitel je oprávněn dílo zhotovit prostřednictvím poddodavatelů. Zhotovitel je povinen 
nejpozději při podpisu Smlouvy seznámit objednatele s případnými poddodavateli (ať 
právnickými či fyzickými osobami) a rozsahem poddodávek zejména z důvodu zajištění 
koordinátora BOZP v souladu s citovaným zákonem č.309/2006 Sb. Zhotovitel je povinen uhradit 
veškeré sankce (pokuty ve správním řízení) a škody, které by byl objednatel z tohoto důvodu 
porušení této povinnosti nucen uhradit v důsledku porušení citovaného zákona č. 309/2006 Sb.

12.8 Zhotovitel je povinen realizovat dílo prostřednictvím následující osoby (realizačního týmu):
Stavbyvedoucí tel: + 4 2 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ,  email:

Realizovat dílo znamená (pro účely této smlouvy) fyzickou přítomnost stavbyvedoucího na 
stavbě, alespoň 3x týdně v době, kdy stavba probíhá. Svou přítomnost stavbyvedoucí znamená 
do stavebního deníku. Stavbyvedoucí je povinen být fyzicky přítomen na každém kontrolním dni. 
Pokud ze subjektivních důvodů není stavbyvedoucí schopen dílo realizovat, je zhotovitel 
povinen jmenovat jeho zástupce, prostřednictvím kterého bude realizovat dílo po tuto 
přechodnou dobu.
Zhotovitel je oprávněn změnit tuto osobu pouze za předpokladu, že bude nahrazena osobou 
minimálně stejně zkušenou. Tato změna musí být odsouhlasena písemně Objednatelem.

12.9 Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, pouze se souhlasem objednatele a to pouze v případě, že po 
uzavření smlouvy:
a) poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

kvalifikaci v zadávacím řízení;
b) poddodavatel přestal plnit své závazky, které vyplývají z harmonogramu, vůči zhotoviteli po 

dobu delší než 30 dnů;
c) soud rozhodne, že poddodavatel je v úpadku nebo v hrozícím úpadku, či vstoupil do 

likvidace;
d) poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.

12.10 V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně 
písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 
pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty 
prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem a to nejméně v rozsahu, v jakém zhotovitel 
v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci prostřednictvím původního poddodavatele. Při splnění 
těchto podmínek, objednatel změnu poddodavatele bez zbytečného odkladu odsouhlasí.

12.11 Vyžadují-li to povinnosti a podmínky stanovené citovaným zákonem č. 309/2006 Sb., určí 
objednatel potřebný počet koordinátorů BOZP.

12.13 Zhotovitel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost objednatelem určenému 
koordinátorovi BOZP na staveništi po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby. 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že 
informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, 
které zvolil.

12.14 Zhotovitel poskytuje touto Smlouvou objednateli licenci ke všem autorskoprávním dílům 
vzniklým v průběhu provádění díla, zejména pak -  fotodokumentace, popř. videodokumentace 
průběhu provádění díla zhotovené dle čl. III. odst. 3.3. této Smlouvy, nebo ke zpracované 
závěrečné restaurátorské zprávě a to okamžikem vzniku autorskoprávního díla. V případě 
zhotovení autorského díla třetí osobou, je zhotovitel povinen zajisti pro objednatele licenci ke 
všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje 
objednateli licenci dle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem 
objednatele poskytnout práva získaná touto smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. 
Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je již obsažena v ceně díla. Zhotovitel 
není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele.

12.15 Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli.
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12.16 Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z 
rozpočtu objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo 
zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto inform ací 
se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

12.17 Změny osob, popř. jejich kontakty, uvedené v záhlaví této Smlouvy jako osoba stavebního 
dozoru a koordinátor BOZP, zástupce pro věcná jednání, zástupce ve věcech technických 
objednatele mohou být učiněny pouze písemným oznámením druhé smluvní straně, nepotřebují 
uzavírání dodatku k této Smlouvě.

12.18 Zhotovitel prohlašuje, že osoba stavebního dozoru uvedená v záhlaví této smlouvy není osoba 
s ním propojená.

XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Tuto smlouvu v registru smluv zveřejní objednatel. Podmínkou uzavření smlouvy 
ze strany objednatele je vydání rozhodnutí o přidělení dotace vydané Českou republikou -  
Ministerstvem kultury. Objednatel se zavazuj zhotovitele o vydání rozhodnutí o přidělení dotace 
neprodleně informovat emailem nebo telefonicky.

13.2 Tato Smlouva je vyhotovena ve (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel 
obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

13.3 Tuto Smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv 
jiným způsobem dohodnutá ujednání, například i odsouhlasený zápis ve stavebním deníku, jsou 
bez uzavření písemného číslovaného dodatku této Smlouvy neúčinná.

13.4 Dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku na sebe smluvní strany převzaly nebezpečí změny 
okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou 
situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím 
soudu.

13.5 Vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného 
Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České 
republiky.

13.6 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu o dílo řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že 
tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za 
jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

13.7 Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách 
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".

V Široké Nivě dne 2ď V  . V Kroměříži dne 2 -O --c >

Za zhotovitele: Za objednatele:
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