

Příloha č. 1: Specifikace akce

Název akce: "Cyklostezka sv. Zdislavy Nový Bor - Svor, úsek Cvikov – Svor, etapa č. 2"

Předmět akce:

Vypracování dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení (DUSP), výkon inženýrské činnosti (IČ) spojené se zajištěním územního rozhodnutí (ÚR) a stavebního povolení (SP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně soupisu prací a včetně kontrolního rozpočtu. Vše pro úseky A,B, dle přílohy č.3.

Rozsah prací:

- Mapový podklad (MP) – geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území včetně vynesení hranic pozemků katastru nemovitostí a včetně ověření průběhů inženýrských sítí (IS) v úseku B.
- Inženýrskogeologický průzkum v navrhované trase v úseku B.
- Dendrologický průzkum v úseku B.
- Vypracování dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení (DUSP) pro stavbu cyklostezky v úseku hranice KÚ Cvikov/Svor. Délka úseku je přibližně 1750 m – úsek B Dokumentace DUSP bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 11, resp. v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
- Doplnění části projektu Cyklostezka svatá Zdislava, úsek Cvikov – Svor v KÚ Cvikov do této akce – úsek A, včetně vypracování výkazu výměr a inženýrské činnosti – úsek A, B. Délka doplňovaného úseku je 2215 m – úsek A.
- Výkon inženýrské činnosti (IČ) – pro úseky A, B - zahrnující zejména projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, formulaci a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (včetně doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání Územního rozhodnutí (ÚR) a Stavebního povolení (SP), a to v souladu s právními předpisy. Součástí výkonu IČ je také zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných smluv, například vstup na pozemky, věcná břemena, výkupy a pronájmy pozemků, popřípadě objektů, a tak dále. Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými majiteli. Součástí majetkoprávní agendy naopak není dořešení dotčených pozemků po úplném dokončení stavby.
- Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb. , o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, příloha č. 9, resp. v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací pro oba úseky.
- Součástí dokumentace PDPS bude soupis prací, resp. soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro oba úseky.
- Součástí prací je také součinnost projektanta při zadání veřejné zakázky, resp. v průběhu výběrového řízení na dodavatele stavby – úseky A, B.
- Výkon autorského dozoru po dobu výstavby - úseky A, B.

Podklady:

- Před zahájením prací zajistí objednatel zhotoviteli kompletní projektovou dokumentaci připravované stavby podchodu pod silnicí I/13, kterou připravuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec. Dokumentace bude poskytnuta jak v uzavřeném formátu „pdf“, tak z důvodu koordinace obou staveb i v otevřeném formátu „doc“ a „dwg“ nebo „dgn“.
- Před zahájením prací zajistí objednatel zhotoviteli kompletní projektovou dokumentaci připravované stavby cyklostezky v úseku Cvikov – Svor. Dokumentace bude poskytnuta jak v uzavřeném formátu „pdf“, tak z důvodu koordinace obou staveb i v otevřeném formátu „doc“ a „dwg“ nebo „dgn“.
- Smlouvy, nebo souhlasy se stavbou získané při projednávání stavby Cyklostezka svatá Zdislava, úsek Cvikov – Svor je možno použít pro získání stavebního povolení.