



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Rekonstrukce armaturní šachty č. 7 - zpracování PD“

číslo smlouvy objednatele: 2020002098
číslo smlouvy zhotovitele: 36/20
číslo veřejné zakázky: 20175




veřejná zakázka malého rozsahu: ☐
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru, na základě plné moci
ve věcech technických: Jana Kubíková, DiS., technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: VAK projekt s.r.o.
sídlo: Boženy Němcové 2/12, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21098
zastoupený: Ing. Martina Zamlínská, jednatelka společnosti
ve věcech technických: Ing. Martina Zamlínská
IČO: 281 59 721
DIČ: CZ 281 59 721
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla – zhotovení projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce armaturní šachty č. 7“.

Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby se soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracování rozpočtu, zajištění vstupních podkladů a dále řešení majetkoprávních vztahů.

Jedná se o modernizaci strojního zařízení v armaturní šachtě č. 7, která zahrnuje osazení nových ovládacích armatur včetně servopohonů. Na vstupním a výstupním potrubí budou osazeny izolační příruby z důvodu katodové ochrany. V rámci obnovy bude zřízeno měrné místo tlaku a průtoku včetně přenosu na dispečink – směr České Vrbné, průtok oboustranný. Součástí také bude zjednodušení stávajícího stavu a odstranění stávajících armatur, které už nejsou využívány. Dále bude posouzen technický stav stávajících pochůzných konstrukcí okolo ovládacích armatur a v případě potřeby budou tyto obnoveny nebo vyměněny. Součástí budou také stavební úpravy armaturní šachty. Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

Autorský dozor:	☒ ano	☐ ne
Plán BOZP vyhotovuje (bude-li nezbytný):	☒ zhotovitel	☐ jiný subjekt
Stavba vodohospodářským dílem:	☒ ano	☐ ne

Stupně projektové dokumentace:

pro územní řízení	☐
pro stavební povolení	☐
pro provádění stavby	☒

III. Doba plnění

1. Zahájení prací na díle: do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy
2. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro provádění stavby objednateli: do 150 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy
3. Předložení finálního vyhotovení dokumentace pro provádění stavby objednateli: do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek ze strany objednatele, popř. provozovatele vodohospodářského infrastrukturního majetku objednatele

IV. Cena díla

Celková nabídková cena činí **167500,- Kč bez DPH**, z čehož:

- a. za provedení dokumentace pro provádění stavby: 164 000,- Kč bez DPH
- b. za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 10 hodin výkonu autorského dozoru: 3500 Kč bez DPH.

Cena za výkon autorského dozoru činí **350 Kč bez DPH za jednu (1) hodinu** výkonu autorského dozoru.

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla

1. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 8 VOP
ano ☐ ne ☒

2. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 9 VOP

ano ☐

ne ☒

3. Pojištění dle čl. XVI podčl. B VOP

ano ☐

ne ☒

4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován tak, aby položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu, bude předložen jako jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomocí položek charakteru komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, a bude předložen v PDF a v elektronické podobě výstupu z rozpočtového softwaru ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (oceněná a neoceněná verze).
5. Zhotovitel je povinen provést pro objednatele kontrolu nabídek podaných v rámci zadávacího řízení stavby, která bude realizována na základě projektové dokumentace zhotovované dle této smlouvy, a to včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen kontrolu provést bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy objednatele. Výstupem kontroly bude vyjádření zhotovitele k předloženým nabídkám.
6. Dokumentace pro provádění stavby bude vyhotovena v počtu šesti (6) výtisků (z toho pět bude kompletně autorizováno) a jednoho (1) vyhotovení na CD ve formátu *PDF* a otevřeném formátu *.dwg*.

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. Znění čl. I podčl. C odst. 15 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:

„Zadávacím řízením se pro účely veřejných zakázek malého rozsahu rozumí proces zadání veřejné zakázky malého rozsahu postupem dle příslušných vnitřních předpisů objednatele. Pro účely veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému se zadávacím řízením rozumí proces zadání veřejné zakázky prostřednictvím dynamického nákupního systému.“

2. V čl. I podčl. C se za odstavec 20 vkládá nový odstavec 21, který zní:

„Kvalifikací ve smyslu čl. VIII podčl. B a C těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí též zkušenosti či jiné další požadavky kladené na osoby blíže specifikované v zadávacím řízení.“

3. Znění čl. II podčl. C odst. 17 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:

„Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli součinnost při plnění jeho povinností jako zadavatele veřejné zakázky na stavbu dle § 98 ZZVZ. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá zejména v předávání odpovědí na dotazy účastníků zadávacího řízení vztahující se ke zpracované PD, přičemž je zhotovitel povinen objednateli odpověď na dotaz předat do tří (3) pracovních dnů ode dne obdržení dotazu od objednatele. Zároveň je zhotovitel povinen upravit projektovou dokumentaci, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyplyne-li nezbytnost takové úpravy z průběhu zadávacího řízení.“

4. Znění čl. XI podčl. D odst. 10 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:

„Dílo má vady, jestliže dílo jako takové nebo jeho část neodpovídá výsledku určenému v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, SOD nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách, popř. pokud má dílo takové vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučují, užití díla pro účel vymezený ve SOD nebo účel obvyklý.“

VII. Závěrečná ustanovení

1. Na plnění této smlouvy se bude jako projektant podílet:

projektant

jméno a příjmení: Jan Jindra

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze II/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Podklad pro zpracovatele projektového řešení.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru
statutární město České Budějovice

Ing. Martina Zamlinská, jednatelka
VAK projekt s.r.o.

Podklad pro zpracovatele projektového řešení

Název akce: České Budějovice - modernizace strojního zařízení v armaturní šachtě č. 7, stavební úpravy

Charakteristika stavu

Stávající vystrojení a armatury v armaturní vodovodní šachtě č. 7 na parc. č. 2201/4 v k.ú. České Budějovice 2, je již na hranici své technické životnosti. Jedná se o ovládací šoupata včetně servopohonů, potrubí a armatur.

Návrh řešení:

V šachtě bude provedena modernizace strojního zařízení zahrnující osazení nových ovládacích armatur včetně servopohonů. Na vstupním a výstupním potrubí budou osazeny izolační příruby z důvodu katodové ochrany. V rámci obnovy bude zřízeno měrné místo tlaku a průtoku včetně přenosu na dispečink – směr České Vrbné, průtok oboustranný. Součástí také bude zjednodušení stávajícího stavu a odstranění stávajících armatur, které už nejsou využívány. Stávající pochůzná konstrukce okolo ovládacích armatur budou osazeny nové. Součástí budou také stavební úpravy armaturní šachty.

Cíl stavby:

Cílem stavby je zajištění dodávky pitné vody v požadované kvalitě a množství v souladu s platnou legislativou.

Zadání:

Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti pro realizaci stavby. Vyřízení inženýrské činnosti bude-li třeba. Zpracování položkového výkazu výměr a rozpočtu. Nutno řešit majetkoprávní vztahy.

Závazné požadavky:

- Armatury v šachtě budou navrženy dle požadavků provozovatele.
- Nutno vyřešit majetkoprávní vztahy

Odhad investičních nákladů bez DPH:

3 000 tis. Kč

Termín:

Vaši nabídku očekáváme nejpozději **do**

Podklady:

Kladečské schéma šachty, fotodokumentace

5101. VITAVA
KROJNOVA 07.



