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SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy u Zhotovitele:  

Číslo smlouvy u Objednatele: 

Smluvní strany: 

Objednatel: 

Obchodní firma: Nemocnice České Budějovice, a. s. 

Sídlo: České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01 

IČ: 260 68 877 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 

1349 

Zastoupen: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda 

představenstva 

MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva 

jako objednatel na straně jedné (dále také jen jako „Objednatel“) 

Zhotovitel:  

Obchodní firma: OHL ŽS, a.s.  
 

Sídlo: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří  
 

IČ: 463 42 796  
 

Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl B, vložka 695  
 

Zastoupen: Ing. Alešem Kézrem, ředitelem Divize J - Čechy  
 

jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen jako „Zhotovitel“) 

 

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále také jen „Občanský zákoník“), tuto 

smlouvu o dílo 

I. 

Smluvní strany 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je právnickou osobou vykonávající činnost dle zákona č. 

372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 

o zdravotních službách), v platném znění, a řádně podnikající podle zákona č. 

455/1991 Sb., v platném znění (živnostenský zákon). Objednatel dále prohlašuje, 

že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je 

oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně podnikající podle zákona č. 

455/1991 Sb., v platném znění (živnostenský zákon). Zhotovitel dále prohlašuje, 

že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je 
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oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel 

dále prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má veškerá potřebná 

oprávnění. 

1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají jako podnikatelé 

v souvislosti s jejich podnikatelskou činností ve smyslu § 420 a násl. Občanského 

zákoníku. 

 

II. 

Předmět smlouvy 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí a za 

podmínek stanovených touto smlouvou provede pro Objednatele dílo 

specifikované v odst. 2.2 této smlouvy a Objednatel se touto smlouvou zavazuje 

dílo převzít a za řádné provedení díla zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu. 

2.2 Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavby s názvem: 

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu „C“ – část A (Hemodialýza 

a Gastroskopie) v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s. (dále také jen 

jako „Dílo“), a to dle Projektové dokumentace DPS z 12/2019 zpracované firmou 

Atelier G+G, s.r.o, Nádražní 569, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 26088541, která 

tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále také jen jako „Projektová dokumentace“), 

a dle nabídkového rozpočtu s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 2 této 

smlouvy (dále také jen jako „Rozpočet“). 

2.3 Objednatel předal Projektovou dokumentaci Zhotoviteli před uzavřením této 

smlouvy v počtu 2 vyhotovení. Zhotovitel prohlašuje, že Projektovou dokumentaci 

přijal od Objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení 

celého Díla bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které vyplynou z 

dodatečných písemných požadavků Objednatele a které budou projednány a 

smluvními stranami písemně odsouhlaseny. 

2.4 Objednatel prohlašuje, že k provedení Díla bylo vydáno následující stavební 

povolení: 

Stavební úřad České Budějovice 

stavební povolení ze dne 05.12.2018, č.j : SU/7611/2018-3,  

právní moc stavebního povolení dne 04.01.2019. 

Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem uvedeného stavebního povolení (dále jen 

„Stavební povolení“), s podmínkami pro provedení a užívání stavby, jakož i s 

ostatními podmínkami v něm stanovenými, před podpisem této smlouvy řádně 

seznámil, a tyto se zavazuje při provádění Díla dodržet. Kopie Stavebního povolení 

tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy. 

2.5 Veškeré změny Díla mohou být provedeny pouze na základě předchozího 

písemného dodatku k této smlouvě. V případě změn Díla provedených bez 

uzavření předchozího dodatku nevzniká Zhotoviteli nárok na zvýšení ceny za Dílo, 

Objednatel je však oprávněn požadovat slevu z ceny za Dílo, pokud Zhotovitel 

v důsledku změn Díla ušetřil na svých nákladech (včetně nákladů na materiál či na 

práci). Objednatel má rovněž právo požadovat odstranění takových změn a 

provedení Díla v souladu se smlouvou nebo má právo dodatečně takové změny 

akceptovat formou písemného dodatku s tím, že cena za Dílo bude snížena 
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o částku, která byla ušetřena takto provedenými změnami oproti Dílu 

dohodnutému touto smlouvu. 

2.6 Součástí plnění Zhotovitele je provedení veškerých činností potřebných k přípravě, 

vlastnímu provedení prací a k následnému uvedení Díla do provozu a užívání, dále 

předání potřebných dokladů souvisejících s provedeným Dílem, zejména návodů k 

obsluze, atestů a osvědčení, revizních zpráv, prohlášení o shodě ve smyslu zákona 

č. 22/1997 Sb. v platném znění a zápisů o výsledcích předepsaného druhu 

zkoušek apod. Zhotovitel je také povinen poskytnout Objednateli potřebnou 

součinnost pro vydání kolaudačního souhlasu. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo Projektové dokumentaci. 

Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění Díla provést takové činnosti a výkony, 

které jsou uvedeny v Rozpočtu, jakož i použít materiál uvedený Rozpočtu. Je-li 

pro řádné dokončení Díla dle Projektové dokumentace potřeba provést činnosti 

nezahrnuté do Rozpočtu, nebo použít materiál nezahrnutý do Rozpočtu, je 

Zhotovitel povinen takové činnosti provést a takový materiál na svůj náklad 

obstarat a použít k řádnému dokončení Díla bez nároku na zvýšení ceny za Dílo a 

prodloužení termínu dokončení Díla. Zhotovitel je povinen při provádění Díla 

použít materiál, který je nový, nepoužitý a neopotřebovaný. Není-li v Rozpočtu 

uvedena kvalita a/nebo identifikace materiálu (dle jeho výrobce) určeného pro 

použití při provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel použít materiál, který bude 

nejlépe splňovat požadavky na bezpečnost a trvanlivost Díla. Požadavky na jakost 

Díla, provedených prací a použitých materiálů jsou stanoveny příslušnými českými 

normami, příslušnými právními předpisy, předanou Projektovou dokumentací či 

standardními a obecně uznávanými požadavky na jakost, které se uzavřením této 

smlouvy stávají závaznými. 

2.8 Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je určeno pro jeho 

následné užití jako zdravotnického zařízení, konkrétně pro účely poskytování 

zdravotní péče Objednatelem jeho pacientům zejména ve formě lůžkové péče pro 

zdravotní obor rehabilitace a ambulantní péče pro odběrové centrum dárců krve. 

Dílo bude takto užíváno v nepřetržitém provozu. Zhotovitel je v této souvislosti při 

provádění Díla dle této smlouvy povinen tento účel zohlednit, zejména pokud jde 

o vlastnosti, jakost a provedení Díla, použitý materiál a zvolené postupy tak, aby 

Dílo tomuto účelu co nejlépe vyhovovalo. 

2.9 Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude financováno 

z vlastních prostředků Objednatele. 

III. 

Cena 

3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za Dílo ve výši: 

138 477 896 Kč (slovy sto třicet osm milionů čtyři sta sedmdesát sedm tisíc osm 

set devadesát šest korun českých) bez DPH. Tato cena je stanovena na základě 

Rozpočtu. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že překročení Rozpočtu nemá 

vliv na cenu za Dílo a že tento Rozpočet se považuje za úplný a závazný. Tímto 

však není dotčen odst. 3.4 této smlouvy. 

3.2 Daň ve výši odpovídající zákonné sazbě daně z přidané hodnoty v době 

uskutečnění zdanitelného plnění přizná a zaplatí Objednatel v režimu přenesené 

daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel rovněž prohlašuje, že Dílo podle 

této smlouvy není stavbou pro sociální bydlení dle § 48a citovaného zákona. 
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3.3 Cena je pevná po celou dobu provádění Díla a obsahuje veškeré dodávky a práce 

včetně vedlejších nákladů souvisejících s řádným provedením Díla. Tímto však 

není dotčen odst. 3.4 této smlouvy. 

3.4 Dohodnutá cena může být změněna (snížena či zvýšena) pouze v případě: 

3.4.1 provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství 

stanovenému v Rozpočtu; smluvní strany sjednávají, že provedené 

práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, 

která vyplyne z kontroly provádění Díla zástupcem Objednatele (dle 

odst. 6.2 této smlouvy), 

3.4.2 provedení většího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství 

stanovenému v Rozpočtu, jestliže k navýšení objemu došlo vlivem 

prokazatelných nesprávností, chyb či nedostatků v Projektové 

dokumentaci a tyto práce či materiál byly nutné k řádnému provedení 

Díla dle této smlouvy; smluvní strany pro takový případ sjednávají, že 

provedené práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle 

skutečnosti, která vyplyne z kontroly provádění Díla zástupcem 

Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy); k provedení většího objemu 

prací či dodávek materiálu je však Zhotovitel povinen si vždy vyžádat 

předchozí písemný souhlas Objednatele, 

3.4.3 změny Díla na základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě. 

 

IV. 

Termín a místo provedení Díla 

4.1 Zhotovitel se zavazuje: 

- zahájit provádění Díla nejpozději následující pracovní den po předání a převzetí 

staveniště ve smyslu odst. 4.2 této smlouvy (termín zahájení Díla) a  

- Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do 335 dnů (11 měsíců) od 

data účinnosti této smlouvy (termín provedení Díla). 

Podrobný harmonogram provádění Díla tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.  

4.2 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště za účelem provádění Díla nejpozději do 

deseti (10) kalendářních dnů od data účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen na výzvu Objednatele učiněnou nejpozději dva (2) pracovní dny předem 

staveniště od Objednatele převzít. O předání bude vyhotoven zápis, ve kterém se 

uvede datum, čas, místo, stav staveniště (místa plnění), případné závady či 

výhrady smluvních stran, jakož i další skutečnosti, které bude považovat některá 

ze smluvních stran za významné. Zápis bude podepsán zástupci oprávněnými 

jednat za Objednatele a Zhotovitele (dle čl. VI. této smlouvy).  

4.3 Místem plnění je město České Budějovice a v rámci tohoto města pozemek parc. 

č. 1247/1 a 1247/14 v katastrálním území České Budějovice 7. Konkrétní místo 

plnění bude dle potřeby specifikováno v zápisu vyhotoveném dle odst. 4.2 této 

smlouvy. 

 

V. 

Platební podmínky 



Stránka 5 z 20 
 

5.1 Cena za Dílo je splatná po částech na základě fakturace Zhotovitele. Faktury se 

budou vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací 

odsouhlaseného smluvními stranami. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude 

seznam položek dle Rozpočtu, podle kterých byla faktura vystavena, jakož i 

protokol podepsaný oběma smluvními stranami zachycující odsouhlasení 

fakturovaných a provedených prací. 

5.2 Soupis prací ve smyslu odst. 5.1 této smlouvy bude prováděn souhrnně vždy za 

práce skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel po skončení 

kalendářního měsíce zašle Objednateli soupis těchto prací s tím, že Objednatel 

tento soupis schválí ve lhůtě deseti (10) kalendářních dní od jeho přijetí nebo 

v téže lhůtě vrátí tento soupis s výhradami Zhotoviteli, které mohou spočívat 

v neprovedení prací zahrnutých do soupisu, pokud jejich provedení nevyplývá ze 

zápisu ve stavebním deníku odsouhlaseného Objednatelem. Vrátí-li Objednatel 

tento soupis prací Zhotoviteli, jsou smluvní strany povinny jednat za účelem 

dosažení shody a konečného schválení a odsouhlasení skutečně provedených 

prací. 

5.3 Způsobem stanoveným v odst. 5.1 a 5.2 této smlouvy bude fakturace prováděna 

až do částky odpovídající 90 % sjednané ceny za Dílo bez DPH, tj. do částky 

124 630 106,40 Kč bez DPH, popř. do částky odpovídající 90 % změněné ceny 

Díla bez DPH dle odst. 3.4 této smlouvy. Po dosažení této částky nemá Zhotovitel 

právo na úhrady ceny za Dílo nebo její části jinak, než způsobem stanoveným 

v odst. 5.4 této smlouvy.    

5.4 Zbylá část ceny za Dílo ve výši 10 % bez DPH, tj. částka ve výši  

13 847 789,60 Kč bez DPH, popř. částka odpovídající 10 % změněné ceny Díla 

bez DPH dle odst. 3.4 této smlouvy, je splatná až po provedení Díla ve smyslu čl. 

X. této smlouvy bez vad a nedodělků na základě faktury Zhotovitele vystavené 

nejdříve v den předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy, v den 

dodatečné přejímky dle odst. 10.6 této smlouvy, v den splnění povinnosti 

Zhotovitele dle odst. 10.9 této smlouvy nebo v den vydání kolaudačního souhlasu 

k užívání Díla, podle toho, který den nastane později. Fakturace této části Díla je 

však také podmíněna tím, že dojde ke schválení a odsouhlasení prací, které 

představují 10 % ceny Díla.  

5.5 Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu nejdříve dnem, kdy došlo ke schválení a 

odsouhlasení provedených prací dle odst. 5.2 této smlouvy, příp. dle odst. 5.4 této 

smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vystavenou fakturu doručit Objednateli nejpozději 

následující pracovní den po jejím vystavení.  

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury prosté jakýchkoliv vad na 

adresu fakturace@nemcb.cz.  

Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu, pokud fakturovaná částka, byť 

částečně, nebude odpovídat odsouhlasenému soupisu provedených prací, a/nebo 

Rozpočtu a/nebo faktura nebude mít náležitosti řádného daňového dokladu, 

případně náležitosti dle této smlouvy. Do doby vystavení řádné (opravené) faktury 

a uplynutí lhůty její splatnosti není Objednatel v prodlení s úhradou ceny za Dílo 

nebo její části.  

 

VI. 

Kontaktní osoby 

6.1 Zástupcem Zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je v pozici vedoucího 

projektu: 

Ing. Milan Pitner, tel.: +420 607 052 673 

mailto:fakturace@nemcb.cz
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Tato osoba je pověřena řízením prováděného Díla a souvisejících prací a je 

oprávněna ke všem faktickým úkonům týkajícím se tohoto plnění, je pověřena 

řízením stavby, příp. koordinací prací subdodavatelů, prováděním soupisu 

provedených prací, prováděním zápisů do stavebního deníku a řešením všech 

problémů souvisejících s realizací Díla. 

6.2 Zástupcem Objednatele a kontaktní osobou ve věcech stavby je:  

Ing. František Bostl, tel. +420 387 872 222 

Tato osoba jako zástupce Objednatele zejména kontroluje kvalitu prováděných 

prací, kontroluje jakost materiálů, výrobků a dalších věcí, je oprávněna ověřit a 

potvrdit rozsah skutečně provedených prací a projednávat změny a doplňky Díla. 

6.3 Oprávnění kontaktních osob nezahrnuje právo zavazovat příslušnou smluvní 

stranu, uzavírat písemné dodatky k této smlouvě a činit jiná právní jednání, 

kterými dochází ke změně nebo zániku práv a povinností vyplývajících z této 

smlouvy, nevyplývá-li z této smlouvy jinak. Ve věcech smluvních jsou oprávněny 

jednat Objednatel a Zhotovitel, resp. za ně jejich statutární orgány nebo členové 

jejich statutárních orgánů. 

6.4 Změny kontaktních osob a jejich kontaktních údajů se nepovažují za změny 

smlouvy vyžadující uzavření písemného dodatku. Tyto změny je však smluvní 

strana povinna oznámit druhé smluvní straně písemně, přičemž změny jsou 

účinné až po tomto oznámení. 

6.5 Změna osoby na pozici vedoucího projektu a stavbyvedoucích je možná pouze za 

předpokladu, že tato osoba prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, tedy doloží 

Objednateli doklady k dané kvalifikaci požadované v zadávací dokumentaci k 

veřejné zakázce, jejíž plnění je předmětem této smlouvy. Pokud nová osoba na 

pozici vedoucího projektu a stavbyvedoucích neprokáže kvalifikaci v uvedeném 

termínu, je Zhotovitel povinen zajistit náhradní osobu/osoby, která bude splňovat 

požadovanou kvalifikaci, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Pokud 

Zhotovitel tak neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy.   

 

VII. 

Součinnost Objednatele a povinnosti Zhotovitele 

7.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k provádění stavebních prací dle této 

smlouvy v termínu uvedeném v odst. 4.2 této smlouvy.  

7.2 Současně s odevzdáním staveniště (místa plnění) Objednatel určí Zhotoviteli cesty 

pro příjezd a výjezd na místo plnění v rámci nemovitostí ve vlastnictví 

Objednatele, nemovitostí sousedících a přístupových komunikací. 

7.3 V případě, že pro řádné provedení Díla, řádné zajištění stavební činnosti a řádný 

chod staveniště bude nutno provést omezení v užívání nemovitostí a dalších věcí a 

zařízení ve vlastnictví nikoliv Objednatele, zejména pokud jde o omezení v užívání 

veřejných prostranství, pozemních komunikací atd., zavazuje se Zhotovitel na své 

náklady zajistit oprávněnou realizaci těchto omezení v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy, vyžádat si veškeré potřebné souhlasy a povolení a 

plnit veškeré povinnosti a podmínky s takovými omezeními spojenými (např. 

zajištění dopravního značení) s tím, že Zhotovitel je povinen na svůj náklad hradit 

veškeré poplatky a jiné podobné platby s těmito omezeními souvisejícími a dále 

hradit veškeré pokuty a jiné sankční platby uložené orgány veřejné moci za 

porušení povinností při realizaci těchto omezení bez ohledu na to, zda budou 

uloženy Zhotoviteli či Objednateli jako investorovi Díla. 
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7.4 Zhotovitel si zajistí svým jménem a na svůj náklad připojení staveniště na přívod 

elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod, 

pokud odvádění odpadních vod nebude svým nákladem zajišťovat jiným 

způsobem v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Objednatel poskytne 

za tím účelem Zhotoviteli nezbytnou součinnost. Zhotovitel bude hradit veškeré 

platby spojené s odběrem elektrické energie, vody a odváděním odpadních vod. 

Zhotovitel je povinen při zajišťování připojení staveniště na přívod elektrické 

energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod dbát pokynů 

Objednatele, pokud tímto připojením nebo napojením budou dotčena práva a 

zájmy Objednatele, či dojde k omezení činnosti Objednatele. Zhotovitel není 

oprávněn požadovat po Objednateli, aby takové připojení nebo napojení zajistil 

Objednatel, nebo aby Objednatel umožnil toto připojení nebo napojení přes svá 

odběrná místa. Pokud však Objednatel dle svého rozhodnutí Zhotoviteli umožní 

toto připojení nebo napojení přes svá odběrní místa, k čemuž není povinen, 

zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli náklady s tím spojené. V takovém 

případě Objednatel poskytne odběr vody a elektrické energie a odvádění 

odpadních vod v rozsahu nutném pro provedení Díla, případně určí místa pro 

připojení staveništních přípojek vody a elektrické energie, kde se Zhotovitel připojí 

přes podružná měřidla, jejichž počáteční a konečný stav bude zaznamenán 

v písemné podobě, např. v zápise dle odst. 4.2 této smlouvy. Náklady na 

elektrickou energii, odběr vody a odvádění odpadních vod budou započteny proti 

poslední faktuře vystavené Zhotovitelem, pokud budou známy všechny údaje 

potřebné k započtení. Jinak Zhotovitel tyto náklady uhradí na výzvu Objednatele. 

Připojovací body budou v takovém případě upřesněny při předání staveniště nebo 

podle okolností později. Zhotovitel je povinen včas a na své náklady zajistit, že 

osoby s potřebnou odbornou znalostí zjistí možnosti napojení Zhotovitele na 

rozvody elektrické energie a vody na staveništi a navrhovaný způsob připojení 

projedná s Objednatelem.  

7.5 Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby 

byla platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že 

všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které 

jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní 

předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky. Zhotovitel bere na 

vědomí svoji povinnost zajistit dodržování povinnosti u všech osob nacházejících 

se na staveništi nosit pracovní oděv, pracovní obuv a používání ostatních nutných 

ochranných pomůcek. 

7.6 Zhotovitel je povinen zajistit vedení průběžného a aktuálního stavebního deníku a 

seznamu pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých 

subdodavatelů, budou-li v souladu s touto smlouvou použiti, a na vyžádání 

Objednatele (včetně kontaktní osoby dle odst. 6.2 této smlouvy nebo touto 

kontaktní osobou určeného zástupce) tento stavební deník a seznam okamžitě 

předložit k nahlédnutí, přičemž Objednatel má vždy právo na pořízení kopií, opisů 

či výpisů ze stavebního deníku. 

7.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním, 

chováním a vystupováním nenarušovali příznivé image, dobré jméno a pověst 

Objednatele a současně aby nerušili okolí prováděnou činností a svým chováním 

nad míru přiměřenou poměrům. Všichni pracovníci zhotovitele na staveništi i 

v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s. budou viditelně označeni názvem 

svého zaměstnavatele. Při prvním porušení této povinnosti Objednatel na tuto 

skutečnost Zhotovitele prokazatelně upozorní. Za každé další porušení povinnosti 

viditelného označení pracovníků Zhotovitele sjednávají smluvní strany smluvní 

pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých). 
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7.8 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní 

předpisy týkající se BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární 

ochrana), OŽP (ochrana životního prostředí) a zajistit dodržování těchto předpisů 

ze strany svých pracovníků, subdodavatelů a jejich pracovníků, které použil při 

plnění svých závazků dle této smlouvy. Při prvním porušení předpisů BOZP, PO a 

OŽP, které bude Objednatelem zjištěno, Objednatel na tuto skutečnost 

Zhotovitele upozorní, např. zápisem ve stavebním deníku nebo jiným 

prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele 

dodržovat tyto obecně závazné předpisy a jejich dodržování zajišťovat, sjednávají 

smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých). 

Soustavné porušování předpisů BOZP, PO a OŽP (tj. minimálně 3 zjištěné případy 

během čtrnácti po sobě jdoucích kalendářních dnů) bude považováno za 

podstatné porušení této smlouvy a může být důvodem pro odstoupení od této 

smlouvy ze strany Objednatele. 

7.9 Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém prováděl Dílo, provést po 

skončení prováděných prací přiměřený úklid staveniště a v rozsahu dotčeném 

prováděním Díla a činností svých pracovníků (včetně subdodavatelů) také 

ostatních prostor a míst dotčených prováděním Díla dle této smlouvy. Tento úklid 

zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu vzniklého v důsledku provádění Díla a 

zabezpečení stavební techniky a nástrojů, aby nepřekážely případnému jinému 

provozu Objednatele a nepředstavovaly nebezpečí vzniku škody na životě, zdraví 

a majetku a na životním prostředí. Jestliže Zhotovitel poruší tuto svou povinnost 

denního úklidu, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. 

zápisem v stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další 

porušení povinnosti Zhotovitele provádět denní úklid sjednávají smluvní strany 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých). 

7.10 Zhotovitel je oprávněn i povinen účastnit se kontrolních dnů při provádění Díla na 

základě výzvy Objednatele. 

7.11 Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat 

při provádění Díla s odbornou péčí. Objednatel je oprávněn udílet Zhotoviteli 

pokyny ke způsobu provádění Díla a Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny plnit, 

pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, pokud nepřekážejí v řádném 

provádění Díla, nebo pokud nemají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné 

termíny dle této smlouvy. Pokyny Objednatele, které jsou v rozporu s právními 

předpisy, nebo které překážejí v řádném provádění Díla, nebo které mají 

podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této smlouvy, budou dále 

společně označovány jen jako Nevhodné pokyny. Zhotovitel je povinen 

Objednatele neprodleně upozornit na Nevhodné pokyny a poskytnout Objednateli 

potřebné vysvětlení. Smluvní strany se v takovém případě dohodnou na dalším 

postupu při provádění Díla. 

7.12 Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, bude Zhotovitel provádět práce dle 

této smlouvy v pracovní dny vždy maximálně od 7:00 hodin do 20:00 hodin. 

Práce, které nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, je Zhotovitel oprávněn 

provádět již od 6:00 hodin pracovního dne. O víkendech a svátcích je Zhotovitel 

oprávněn provádět pouze práce, které nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu 

hluku, a to maximálně od 8:00 hodin do 18:00 hodin. 

7.13 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval 

provoz a majetek Objednatele (movitý i nemovitý) a pohyb třetích osob v areálu 

Nemocnice České Budějovice, a. s. a po přístupových komunikacích, jakož aby 

vyloučil v co nejvyšší míře rizika vzniku škod na majetku Objednatele, životě, 

zdraví a majetku třetích osob a na životním prostředí. Zhotovitel je povinen 
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dodržovat pokyny Objednatele, pokud tento pokyn směřuje k naplnění tohoto 

odst. 7.13 této smlouvy. 

 

VIII. 

Vady stavby, práva z vadného plnění, záruka za jakost 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo i jeho části budou ke dni předání a 

převzetí Díla ve smyslu odst. 10.1, příp. odst. 10.4 této smlouvy, popř. ke dni 

přechodu nebezpečí škody na Díle, pokud tento okamžik nastane později, 

(i) odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, zejména že bude mít 

vlastnosti a bude provedeno v souladu s požadavky stanovenými 

v Rozpočtu, v Projektové dokumentaci a ve Stavebním povolení, příp. 

v územním rozhodnutí nebo v jiných podobných podkladech, včetně jejich 

změn a doplňků, uvedenými v právních předpisech a technických normách, 

které se na provedení Díla vztahují, jinak že bude mít vlastnosti, jakost a 

bude provedeno způsobem odpovídajícím účelu této smlouvy, jinak účelu 

obvyklému, 

(ii) způsobilé k užívání k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, jinak k účelu 

obvyklému. 

Dílo má vady, zejména pokud nebude odpovídat výše uvedeným požadavkům. 

Objednatel má práva z vadného plnění i tehdy, pokud vady Díla vzniknou po době 

uvedené v odst. 8.1 této smlouvy, jestliže byly způsobeny porušením povinnosti 

Zhotovitele. Za vady Díla se považují i nedodělky.  

8.2 Zhotovitel přejímá závazek (záruka za jakost), že si Dílo zachová vlastnosti 

dle odst. 8.1 této smlouvy, a že bude způsobilé pro použití k účelu dle odst. 8.1 

této smlouvy, a to vše v záruční době vymezené následovně: 

(i) záruka na nosné konstrukce v délce dvou set čtyřiceti (240) měsíců, 

(ii) záruka na izolace proti vodě a těsnost střešního pláště v délce jednoho sta 

dvaceti (120) měsíců, 

(iii) záruka na ostatní částí Díla v délce šedesáti (60) měsíců. 

Záruka se vztahuje na veškerý materiál použitý při provádění Díla a na veškeré 

práce související s prováděním Díla, a to vždy v rámci té částí Díla vymezené dle 

výše uvedených bodů ad (i) až (iii), ke které se materiál a práce vztahují, bez 

ohledu na to, zda se jedná o práce provedené nebo materiál použitý Zhotovitelem 

nebo jeho subdodavateli, či bez ohledu na to, jakou záruku poskytuje na materiál 

jeho výrobce nebo dodavatel. 

8.3 Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí Díla. Jestliže však dojde k 

podepsání dodatku k protokolu na základě dodatečné přejímky dle odst. 10.6 této 

smlouvy (bez ohledu na to, zda se odstraňované vady a nedodělky dle odst. 10.6 

této smlouvy vztahují k záruční vadě), pak záruční doba začíná plynout až ode dne 

podepsání tohoto dodatku. Jestliže budou během kontrolní prohlídky stavby dle 

stavebního zákona ve smyslu odst. 10.7 této smlouvy zjištěny vady Díla, za které 

odpovídá Zhotovitel, pak záruční doba začíná plynout až ode dne vydání 

kolaudačního souhlasu k užívání Díla. V případě, kdy by měl být počátek běhu 

záruční doby určen podle více uvedených pravidel, platí, že záruční doba počíná 

běžet od toho okamžiku, který nastane později. 
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8.4 Ustanovení následujících odst. 8.5 až 8.22 se vztahují na reklamace jak vad Díla 

ve smyslu odst. 8.1 této smlouvy, tak záručních vad vyplývajících z poskytnuté 

záruky za jakost dle odst. 8.2 této smlouvy. 

8.5 V případě výskytu vady má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli (i) 

odstranění vady, je-li vada odstranitelná, (ii) požadovat přiměřenou slevu z ceny 

za Dílo, nebo (iii) odstoupit od smlouvy. Odstranění vady bude provedeno 

zejména opravou vady, dodáním chybějícího materiálu nebo uskutečněním 

neprovedených prací, nebo dodáním náhradního materiálu za materiál vadný. 

Volba mezi nároky uvedenými v tomto odstavci 8.5 smlouvy, včetně volby 

způsobu odstranění vady, náleží vždy Objednateli, a to bez ohledu na jejich pořadí 

a na běh lhůt dle ustanovení § 2106 a násl. ve spojení s § 2615 odst. 2 

Občanského zákoníku. V případě, že Objednatel v reklamaci uplatnil nárok na 

odstranění vady, je oprávněn dodatečně změnit tuto volbu na jiný nárok, a to i 

bez předchozího upozornění či bez poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, (i) pokud 

se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady nebo 

s odstraněním vady, (ii) pokud se ukáže, že vada je neodstranitelná, nebo (iii) 

z jiného důvodu bude zřejmé, že Zhotovitel vadu řádně a včas neodstraní. 

Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na odstoupení od této smlouvy tehdy, 

pokud bude zjištěna nebo se vyskytne v pořadí desátá (10.) vada bránící řádnému 

nebo bezpečnému užívání Díla během posledního jednoho (1) roku. 

8.6 Objednatel je povinen reklamovat (v této smlouvě také „nahlášení“) vady dle 

možností bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (povinnost reklamovat vady 

bez zbytečného odkladu je vždy splněna, pokud jsou vady reklamovány do 15 

pracovních dní od jejich zjištění, ledaže dle okolností konkrétního případu je doba 

nezbytného odkladu delší). 

8.7 Objednatel je oprávněn reklamovat vady nejpozději do vypršení příslušné záruční 

doby dle odst. 8.2 této smlouvy, a to vždy po jejich skutečném zjištění dle odst. 

8.6 této smlouvy. Zhotovitel nemůže namítat Objednateli, že reklamovaná vada 

mohla nebo měla být Objednatelem zjištěna již dříve při vynaložení odborné péče 

při prohlídce, kterou měl Objednatel provést nebo zařídit její provedení podle 

možnosti co nejdříve po převzetí Díla nebo případně později.  

8.8 V reklamaci vady Objednatel v rámci svých možností uvede popis vady nebo 

alespoň popis, jak se vada projevuje, příp. označení, zda se jedná „havárii“ nebo 

„havarijní stav“, označení části Díla, které se vada týká a volbu nároku dle odst. 

8.5 této smlouvy, příp. požadovaný způsob odstranění vady.      

8.9 V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při 

reklamaci označil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel 

nastoupit na odstranění této vady nejpozději do třiceti šesti (36) hodin po jejím 

nahlášení. 

8.10 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci označil 

jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dní 

od jejího nahlášení s tím, že Zhotovitel je povinen ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) 

hodin od jejího nahlášení odstranit alespoň takový projev nebo příčinu vady nebo 

její následky, které byly důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo 

„havarijní stav“. 

8.11 V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při 

reklamaci neoznačil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel 

nastoupit na odstranění této vady nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů po 

jejím nahlášení. 
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8.12 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci neoznačil 

jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do dvaceti (20) kalendářních dní 

od jejího nahlášení. 

8.13 Za „havárii“ nebo „havarijní stav“ ve smyslu této smlouvy se považuje 

zejména taková situace, kdy jsou v důsledku vady Díla ohroženy životy nebo 

zdraví uživatelů Díla nebo třetích osob, jejich majetek nebo majetek Objednatele, 

nebo je ohroženo životní prostředí, nebo v důsledku takové vady existuje 

nebezpečí závažného vzniku dalších navazujících vad Díla nebo závažné zhoršení 

stávající vady, a to vše bezprostředně nebo takovým způsobem, kdy odstranění 

vady nesnese odkladu v rámci lhůt vymezených v odst. 8.11 a 8.12 této smlouvy. 

8.14 V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady 

nebo s odstraněním vady, nebo z jiné okolnosti bude zřejmé, že Zhotovitel vadu 

neodstraní řádně a včas, je Objednatel oprávněn, a to i bez poskytnutí dodatečné 

lhůty k plnění, zajistit si odstranění vady třetí osobou a bez zbytečného odkladu 

o tom informovat Zhotovitele, a to podle okolností i po zajištění této třetí osoby a 

jejího nástupu na odstranění vady. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje 

uhradit Objednateli náklady, které Objednatel na odstranění vady touto třetí 

osobou vynaložil. Objednatel není oprávněn zajistit si odstranění vady třetí 

osobou, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných pro 

odstranění vady, ledaže Zhotovitel Objednateli prohlásí, že odstranění vady 

nedokončí nebo nedůvodně práce na odstraňování vady přeruší nebo je Zhotovitel 

v prodlení s odstraněním vady po dobu delší 7 kalendářních dní. V případě, že je 

Zhotovitel v prodlení s nástupem na odstranění vady označené jako „havárie“ 

nebo „havarijní stav“ nebo v prodlení s odstraněním alespoň takového projevu 

nebo příčiny vady nebo jejího následku, který byl důvodem pro označení takové 

vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, je Objednatel oprávněn zajistit si 

odstranění vady třetí osobou, a to i tehdy, pokud Zhotovitel již provedl převážnou 

část výkonů nutných pro odstranění vady. Za zajištění odstranění vady třetí 

osobou se považuje i případ odstranění vady ze strany Objednatele. 

8.15 Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 8.14 této smlouvy není dotčen 

nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na případnou náhradu škody a dohodnutou 

smluvní pokutu. V takovém případě se za prodlení Zhotovitele považuje i doba, po 

kterou je vada odstraňována třetí osobou, a to pouze za dobu, která je dle této 

smlouvy k odstranění vady určena Zhotoviteli. Zajištěním odstranění vady třetí 

osobou dle odst. 8.14 této smlouvy zůstává zachována záruka za jakost 

poskytnutá Zhotovitelem; to však neplatí ohledně záruky za jakost, která se týká 

provedených prací a dodaného materiálu třetí osobou. 

8.16 Objednatel je oprávněn reklamovat vady písemně poštovní přepravou na adrese 

sídla podnikání Zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy, a pokud dojde ke 

změně této adresy, na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli 

písemně předem oznámí. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doručení 

reklamace učiněné písemně poštovní přepravou odesláním e-mailové zprávy na 

adresu Objednatele brozova.jaroslava@nemcb.cz v ten samý den, kdy byla 

reklamace doručena Zhotoviteli. Za doručení se považuje i den, ve kterém byla 

zásilka obsahující reklamaci uložena pro Zhotovitele na poště. 

8.17 Objednatel je vedle nebo namísto způsobu reklamace uvedeného v odst. 8.16 této 

smlouvy oprávněn reklamovat vadu e-mailem na adresu divizecechy@ohlzs.cz a 

pokud dojde ke změně této adresy, na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu 

Objednateli písemně předem oznámí. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli 

doručení reklamace e-mailem odesláním e-mailové zprávy na adresu Objednatele 

brozova.jaroslava@nemcb.cz nejpozději následující den po doručení reklamace. 

mailto:brozova.jaroslava@nemcb.cz
mailto:brozova.jaroslava@nemcb.cz
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8.18 V případě reklamace učiněné písemně poštovní přepravou dle odst. 8.16 této 

smlouvy se má za to, že vada byla nahlášena ve 12.00 hod. toho dne, který je 

dnem doručení, pokud se neprokáže jiný čas v rámci dne, který je dnem doručení. 

8.19 V případě reklamace učiněné elektronicky dle odst. 8.17 této smlouvy platí, že 

vada byla nahlášena okamžikem, kdy Objednatel obdrží v rámci příslušné 

internetové služby automatickou zprávu o úspěšném doručení zprávy Zhotoviteli. 

V případě, že by však tímto způsobem měla být vada nahlášena v sobotu, v 

neděli, ve svátek nebo v pracovní den po 16:00 hodině, platí, že vada byla 

nahlášena v 8:00 hodin následujícího pracovního dne, ledaže se jedná o nahlášení 

vady označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ a Objednatel zároveň nahlásí 

vadu telefonicky na číslo Zhotovitele 541 571 111 / 601 087 266 nebo na jiné 

číslo, které Zhotovitel Objednateli pro tento účel písemně sdělí (dále jen 

„Havarijní linka“); v takovém případě však platí, že vada byla nahlášena teprve 

po uplynutí šedesáti minut po takovém telefonickém nahlášení a předchozím 

nahlášení e-mailem. Za telefonické nahlášení se považuje i třetí marný pokus o 

nahlášení vady na Havarijní lince během patnácti minut. Zhotovitel je povinen 

zajistit nepřetržitou připravenost přijímat reklamace Objednatele na Havarijní lince 

dvacet čtyři hodin denně a sedm dní v týdnu. V případě, že Zhotovitel tuto svoji 

povinnost poruší, je povinen za každý takový zjištěný případ porušení uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun 

českých).            

8.20 V případě reklamace učiněné více prostředky se za nahlášení vady považuje 

okamžik nahlášení, který nastal dle pravidel stanovených v odst. 8.18 a 8.19 této 

smlouvy nejdříve. 

8.21 Záruční doba od doby uplatnění reklamace až do doby odstranění reklamované 

vady neběží. Záruční doba skončí po uplynutí sjednané záruky s prodloužením 

o výše zmíněnou dobu, ve které byly vady odstraňovány, nebo o dobu, kdy 

Objednatel Dílo užívat nemohl, případně byl v jeho užívání omezen. V případě 

výměny vadné části Díla za část bezvadnou plyne po odstranění vady výměnou 

části Díla záruční doba v plném rozsahu a délce znovu, pokud jde o vyměněnou 

část Díla. 

8.22 Zhotovitel se zavazuje svým jménem uspokojit způsobem uvedeným v tomto čl. 

VIII. této smlouvy práva Objednatele z vadného plnění nebo ze záruky bez ohledu 

na to, zda záruku na Dílo nebo jeho část poskytuje také subdodavatel nebo 

výrobce materiálu použitého při provádění Díla. 

 

IX. 

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla 

9.1 Zhotovitel ode dne zahájení prací povede stavební deník, do kterého se zapisují 

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění závazků ze smlouvy, zejména údaje 

o časovém postupu a množství prováděných prací, jejich jakost a zdůvodnění 

odchylek od Projektové dokumentace. Povinnost vést stavební deník končí dnem 

odstranění vad zjištěných před předáním a převzetím Díla nebo v průběhu předání 

a převzetí Díla a vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce konané za 

účelem vydání kolaudačního souhlasu. 

9.2 Zápisy do deníku provádí kontaktní osoba Objednatele, případně jiná jím 

pověřená osoba, za Zhotovitele pak kontaktní osoba Zhotovitele, a to vždy v ten 

den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 

zápisu. Jen výjimečně je možno tak učinit až následující den. Při denních 
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záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Smluvní strany se vyjadřují 

k provedeným zápisům do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za to, že 

s obsahem zápisu souhlasí. Denní záznamy se píší do stavebního deníku 

s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné 

průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy 

se číslují s listy pevnými. 

9.3 Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení buď 

v prvopise, nebo v opise ukládají přímo na místě stavby. Jde zejména o smlouvu, 

záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od Projektové 

dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího 

nebo u zástupce Objednatele, případně zda bylo určeno jiné místo pro jeho 

uložení. 

9.4 Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při 

jeho činnosti na staveništi a v jeho okolí k ohrožení života a zdraví pracovníků 

nebo dalších osob, případně by mohly vést k ohrožení provozu a ohrožení 

bezpečného stavu technického zařízení. Objednatel rovněž seznámí zástupce 

Zhotovitele na stavbě s místními podmínkami pro zajištění BOZP, PO a OŽP, 

pokud takové existují. 

9.5 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s  právními předpisy v oblasti 

ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané 

Dílo. 

9.6 Zhotovitel v plné míře odpovídá za nakládání s vyprodukovanými odpady 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů. 

9.7 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve 

znění pozdějších předpisů, zejména při nakládání s látkami závadnými z hlediska 

kvality vod, tj. zejména s používanými ropnými látkami, nebezpečnými 

chemickými látkami nebo přípravky a vyprodukovanými nebezpečnými odpady.  

9.8 Zhotovitel zajistí, že osobní automobily jeho pracovníků případně pracovníků jeho 

poddodavatelů nebudou vjíždět do areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.. Při 

prvním porušení této povinnosti Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele 

upozorní, např. zápisem ve stavebním deníku nebo jiným prokazatelným 

způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele nevjíždět osobními 

automobily do areálu Nemocnice České Budějovice, a.s., sjednávají smluvní 

strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých). 

9.9 V případě, že při provádění Díla Zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní 

porosty, je povinen provést všechna opatření potřebná k jejich obnovení do 

původního stavu. 

9.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění. Pokud 

Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, případně Dílo vykazuje 

vady, je Objednatel oprávněn požadovat jejich okamžité odstranění a pokračování 

v provádění Díla řádným způsobem. V případech, kdy Dílo je prováděno 

nekvalitně, má Objednatel právo provádění prací zastavit až do zjednání nápravy. 

Časová prodleva jde k tíži Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat 

neprovedení některých částí Díla uvedených v Rozpočtu s tím, že v takovém 

případě se cena Díla krátí o takto neprovedené práce a nedodaný materiál. 

9.11 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 (tři) pracovní dny 
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předem zápisem ve stavebním deníku. Pokud tak Zhotovitel neučiní, uhradí 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých), a 

při každém třetím porušení této povinnosti smluvní pokutu 100.000,- Kč (slovy 

jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní 

pokuty není nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu škody. 

9.12 Jestliže se Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle čl. 9.10 

této smlouvy, bude Zhotovitel pokračovat v jejich provádění. Jestliže Objednatel 

bude požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, provede Zhotovitel toto odkrytí na 

náklady Objednatele. Pokud se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly 

řádně provedeny, hradí tyto náklady v plném rozsahu Zhotovitel. V případě, že se 

však Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle odst. 9.10 této 

smlouvy v důsledku toho, že Zhotovitel nevyzval Objednatele ve smyslu odst. 

9.10 této smlouvy, hradí náklady takového okrytí vždy Zhotovitel, a to i tehdy, 

pokud se ukáže, že Zhotovitel řádně provedl práce, které byly zakryty nebo se 

staly nepřístupnými. 

9.13 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit ověřenou 

dokumentaci skutečného provedení Díla, kterou je povinen Objednatel jako 

vlastník Díla uchovávat ve smyslu § 125 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební 

zákon, v platném znění (dále jen „Stavební zákon“). Tato dokumentace bude 

pořízena v listinné podobě v počtu 2 vyhotovení a dále v podobě elektronické 

předané na nosiči DVD v počtu 1 ks. zahrnující její provedení v CAD standardu 

používaného či vyžádaného Objednatelem. Zhotovitel je povinen tuto 

dokumentaci pořídit a předat Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla dle 

odst. 10.1 této smlouvy. Pořízení této dokumentace a její předání Objednateli je 

podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy. 

9.14 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit vytýčení 

Díla a geometrický plán v rozsahu a v počtu vyhotovení požadovaném pro účely 

vydání kolaudačního souhlasu a vkladu práva k předmětu Díla do katastru 

nemovitostí ve prospěch Objednatele. Zhotovitel je povinen provést toto vytýčení, 

vyhotovit geometrický plán v požadovaném rozsahu a předat jej Objednateli 

nejpozději při předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy nebo při podání 

žádosti o vydání kolaudačního souhlasu podle toho, co nastane dříve. Provedení 

vytýčení, vyhotovení geometrického plánu a jeho předání Objednateli je 

podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy.    

9.15 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen zajistit vytýčení 

inženýrských sítí v souvislosti s prováděným Dílem. Zhotovitel je povinen ochránit 

veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště a v jejich blízkosti provádět 

výkopové práce pouze ručně.  

9.16 Má-li být část díla realizována poddodavatelem nebo osobou, která za zhotovitele 

prokázala určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení na výběr 

zhotovitele díla dle této předmětné smlouvy, musí se tito podílet na plnění díla 

v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Seznam 

poddodavatelů tvoří Přílohu č.5 této smlouvy. Změna je možná pouze za 

předpokladu, že tyto osoby prokáží předmětnou část kvalifikace ve stejném 

rozsahu jako původní poddodavatelé, tedy doloží Objednateli doklady k dané 

kvalifikaci požadované v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, jejíž plnění je 

předmětem této smlouvy. Pokud nový poddodavatel neprokáže kvalifikaci v 

uvedeném termínu, je Zhotovitel povinen zajistit náhradního poddodavatele, který 

bude splňovat požadovanou kvalifikaci, a to v přiměřené lhůtě stanovené 

Objednatelem. Pokud Zhotovitel tak neučiní, jedná se o podstatné porušení 

smlouvy.  Každá změna poddodavatele uvedeného v Příloze č.5 této smlouvy musí 
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být odsouhlasena oběma smluvními stranami, jinak se jedná o podstatné porušení 

smlouvy, jejíž platnou a nedílnou součástí je i uvedená Příloha č.5. 

X. 

Předání a převzetí Díla 

10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním 

předmětu Díla bez vad a nedodělků Objednateli v místě provádění Díla a v termínu 

pro provedení Díla. 

10.2  Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje byť i drobné vady a 

nedodělky. Dokud Dílo vykazuje jakékoliv vady nebo nedodělky, nepovažuje se 

takové Dílo za řádně dokončené a Zhotovitel je tak v prodlení s plněním svého 

závazku Dílo řádně a včas dokončit. 

10.3  Zhotovitel je povinen připravit dokončené Dílo k předpřejímce nejpozději 10 

(deset) kalendářních dnů před termínem jeho předání uvedeném v odst. 4.1 této 

smlouvy za účelem ověření toho, že bylo dokončeno řádně, tj. že nevykazuje 

žádné vady a nedodělky, a pokud se zjistí, že Dílo nebylo dokončeno řádně, tak i 

za účelem odstranění případných vad a nedodělků, které by mohly být důvodem 

nepředání Díla v termínu určeném v odst. 4.1 této smlouvy. 

10.4  Objednatel je oprávněn rozhodnout, že Dílo převezme, i pokud vykazuje vady a 

nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla. Takové rozhodnutí je 

však plně na Objednateli a Zhotovitel se nemůže domáhat žádných práv, plnění, 

nároků či uplatňovat námitky v důsledku toho, že dle přesvědčení Zhotovitele 

Objednatel takové rozhodnutí bez vážného důvodu neučinil. Dojde-li k předání a 

převzetí Díla s vadami a nedodělky dle tohoto odst. 10.4 smlouvy, nepovažuje se 

Dílo za dokončené řádně do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků. 

10.5  O předání a převzetí Díla bude vyhotoven písemný protokol, který bude smluvními 

stranami odsouhlasen a podepsán. V případě předání a převzetí Díla s vadami a 

nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy bude součástí tohoto protokolu soupis 

těchto vad a nedodělků s případným uvedením kratší lhůty pro jejich odstranění, 

než je ujednána v odst. 10.6 této smlouvy. 

10.6  V případě převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy se 

Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě 20 

(dvaceti) kalendářních dní od předání a převzetí Díla, nebude-li v protokolu dle 

odst. 10.5 této smlouvy dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat 

Objednateli takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky 

Díla, ohledně které bude sepsán dodatek k protokolu o předání a převzetí Díla, 

který smluvní strany sepsaly dle odst. 10.5 této smlouvy. O dodatku k protokolu o 

předání a převzetí Díla platí obdobně věta druhá odst. 10.5. této smlouvy. 

10.7  Zhotovitel je povinen se na své náklady v souladu s odst. 2.6. této smlouvy 

účastnit na žádost Objednatele závěrečné kontrolní prohlídky dle Stavebního 

zákona za účelem vydání kolaudačního souhlasu a při této kontrolní prohlídce 

poskytovat Objednateli potřebnou součinnost a poskytovat podporu. Stanoví-li tak 

tato smlouva, je Zhotovitel povinen předat Objednateli včas pro účely podání 

žádosti o vydání kolaudačního souhlasu potřebné podklady v souvislosti s touto 

závěrečnou kontrolní prohlídkou a vydáním kolaudačního souhlasu. Je na 

rozhodnutí Objednatele, zda k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, a 

na to navazující konání závěrečné kontrolní prohlídky a vydání kolaudačního 

souhlasu, přistoupí před předáním Díla dle odst. 10.1 této smlouvy nebo po tomto 

předání. V případě, že v rámci závěrečné kontrolní prohlídky budou zjištěny 

jakékoli vady či nedodělky, zejména vady a nedodělky, které brání vydání 

kolaudačního souhlasu, nepovažuje se Dílo za řádně dokončené bez ohledu na to, 

zda již bylo předáno Objednateli či nikoli, dokud nebudou odstraněny veškeré 
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vady a nedodělky zjištěné při této závěrečné kontrolní prohlídce. Objednatel se 

zavazuje podat žádost o vydání kolaudačního souhlasu nejpozději do šesti (6) 

měsíců od podpisu písemného protokolu o předání a převzetí Díla oběma 

smluvními stranami ve smyslu odst. 10.5 této smlouvy. 

10.8  K předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli zejména: 

 veškeré protokoly o provedených zkouškách, revizní zprávy dle ČSN, 

 doklady o prohlášení o shodě výrobků a výkonů, 

 záruční listy, 

 další doklady, jejichž předložení vyplývá z této smlouvy, 

 případné další doklady potvrzující úplnost a správnost předávaného Díla. 

 

Nepředání výše uvedených dokladů je považováno za nesplnění povinnosti předat 

Dílo řádně. 

 

10.9  Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění Díla a je povinen 

místo stavby vyklidit do 10 (deseti) kalendářních dnů po předání a převzetí Díla 

dle odst. 10.1 této smlouvy. V téže lhůtě je Zhotovitel povinen provést úklid místa 

stavby a okolních nemovitostí dotčených stavbou, uvést místo stavby a okolní 

nemovitosti dotčené stavbou do původního stavu vyjma změn, které jsou 

předmětem Díla. Splnění těchto povinností Zhotovitele je podmínkou pro zaplacení 

části ceny Díla dle odst. 5.4 této smlouvy. 

 

XI. 

Smluvní pokuty, úrok z prodlení, některá ujednání o náhradě škody a bankovní 

záruka 

 

11.1 Smluvní strany v tomto článku smlouvy sjednávají následující smluvní pokuty pro 

případ porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany v tomto článku smlouvy 

dále sjednávají smluvní úrok z prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla nebo její 

části. Smluvní strany v tomto článku smlouvy dále sjednávají některá ujednání 

týkající se povinnosti nahradit způsobenou škodu. 

  

11.2 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost zahájit provádění Díla dle odst. 4.1 

této smlouvy nebo převzít staveniště dle odst. 4.2 této smlouvy, zavazuje se 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun 

českých) za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 

11.3 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost řádně a včas provést Dílo v termínu 

provedení Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč (slovy jedno sto padesát tisíc 

korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 

11.4 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost provést Dílo řádně a včas v termínu 

provedení Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, přičemž Objednatel převezme 

Dílo s vadami a nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy, neuplatní se odst. 11.3 

této smlouvy, ale Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit jednorázovou 

smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč (slovy tři sta tisíc korun českých) a dále 

případně smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy třicet tisíc korun českých) za 

každý započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele s jeho povinností odstranit 

vady a nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla postupem a ve 

lhůtě dle odst. 10.6 této smlouvy. 

 

11.5 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady 

označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.9 této 

smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 

(slovy dva tisíce korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a to ve 
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vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní 

pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti, 

pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.7 nebo odst. 11.8 této 

smlouvy. 

 

11.6 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady 

nikoliv označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 

8.11 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

15.000,- Kč (slovy patnáct tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, 

a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této 

smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním 

povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.9 této smlouvy.  

 

11.7 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu 

označenou jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.10 

této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- 

Kč (slovy dva třicet tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, a to ve 

vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. 

 

11.8 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas alespoň 

takový projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro 

označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle 

odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a 

to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Tato smluvní pokuta může 

být uplatněna vedle smluvní pokuty dle odst. 11.7 této smlouvy. 

 

11.9 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu nikoliv 

označenou jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.12 

této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- 

Kč (slovy třicet tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení, a 

to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. 

 

11.10 V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v odst. 

10.9 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

30.000,- Kč (slovy třicet tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den 

prodlení. 

 

11.11 V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou sjednanou 

dle tohoto článku XI. smlouvy nebo jiných ujednání této smlouvy není Zhotovitel 

oprávněn dovolávat se mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných 

překážek ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, např. (nikoliv však 

výlučně) okolností týkajících se vlivu klimatu, nepříznivého počasí atd., a to i ve 

vztahu k povinnosti nahradit způsobenou škodu v důsledku takového porušení. 

Zhotovitel je tak povinen nahradit Objednateli způsobenou škodu bez ohledu na 

případnou existenci takových překážek. Stejně tak uvedené překážky nemají vliv 

na povinnost Zhotovitele uhradit smluvní pokutu, kterou je Zhotovitel povinen 

uhradit také bez ohledu na své zavinění. 

 

11.12 Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou 

dle této smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu 

v plné výši vedle smluvní pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou 

smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit povinnosti zajištěné smluvní pokutou 

i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude vyúčtována 

samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto 

započtení možné. 
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11.13 Za pozdní úhradu řádně vystavené faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat po 

Objednateli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 

z prodlení. 

 

11.14 V případě, kdy by došlo ke snížení smluvní pokuty soudem, zůstává zachováno 

právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem 

jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. 

 

11.15 Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní 

povinnosti (kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem 

nijak dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje pokutu 

(penále) stanovené právním předpisem. 

XII. 

Závěrečná ujednání 

12.1 Objednatel se stává vlastníkem zhotovené věci v souladu s jejími přírůstky 

vznikajícími zhotovováním Díla, přičemž Zhotovitel nese nebezpečí škody na 

zhotovovaném Díle či jeho zničení až do jeho předání jako celku Objednateli a po 

odstranění veškerých vad a nedodělků, včetně vad a nedodělků zjištěných při 

závěrečné kontrolní prohlídce. 

12.2 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu ve 

výši 100 mil. Kč, a to pro své pracovníky i svoji osobu vztahující se na rizika 

spojená se zhotovováním Díla, a to vůči Objednateli i třetím osobám. Zhotovitel se 

zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění Díla dle této 

smlouvy a v případě, že způsobí Objednateli škodu v souvislosti s prováděním 

Díla, je povinen zajistit, aby škoda byla Objednateli nahrazena prostřednictvím 

tohoto pojištění vyplaceného pojišťovnou přímo na účet Objednatele. 

12.3 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele v místě provádění Díla či na 

Díle samém instalovat jakákoliv propagační zařízení či označení. 

12.4 Objednatel může odstoupit od této smlouvy také v případě: 

 že Zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, kterou potřebuje 

pro zhotovení Díla dle této smlouvy, 

 že bylo rozhodnuto o úpadku Zhotovitele, 

 z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo 

touto smlouvou. 

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě: 

 že bylo rozhodnuto o úpadku Objednatele, 

 z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy. 

12.5 V případě, že některé otázky nejsou ve smlouvě řešeny, zavazují v takovém 

případě Zhotovitele podmínky obsažené v Projektové dokumentaci stavby 

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu „C“ část A (Hemodialýza a 

gastroskopie) Nemocnice České Budějovice, a.s., se kterou byl Zhotovitel 

seznámen před uzavřením této smlouvy, což Zhotovitel potvrzuje svým podpisem 

na této smlouvě. Projektová dokumentace tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. 

V ostatním, co není ve smlouvě ani v zadávací dokumentaci uvedeno, se na 

smluvní vztah použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku a případných 

dalších právních předpisů. 

12.6 Zhotovitel ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku prodlužuje Objednateli 

promlčecí lhůtu na 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 
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12.7 Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním (svéprávné) bez 

omezení, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé, svobodné a vážné vůle, 

nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím 

obsahem připojují své podpisy. 

12.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1: Projektová dokumentace, 

 Příloha č. 2: Rozpočet, 

 Příloha č. 3: Kopie Stavebního povolení, 

 Příloha č. 4: Harmonogram provádění Díla, 

 Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů 

Smluvní strany prohlašují, že se s těmito přílohami seznámily, a že porozuměly 

jejich obsahu. 

12.9 Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci 

§ 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá 

pohledávka je způsobilá k započtení. 

12.10 Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech 

náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za 

důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při 

jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 

závazek žádné ze smluvních stran. 

12.11 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy 

byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe 

zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví 

týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně 

sjednáno jinak. Smluvní strany rovněž vzájemně potvrzují, že si nejsou vědomy 

žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

12.12 Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní 

okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které 

jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany 

poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti 

v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých 

neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou 

případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl 

ohledně předmětu této smlouvy. 

12.13 Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku 

obsahuje dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření 

této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

12.14 Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny 

okolností. 

12.15 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se 

vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského 

zákoníku. 

12.16 Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na 

tuto smlouvu: § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku. 
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12.17 Zhotovitel souhlasí s: 

- uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

- se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě Nemocnicí 

České Budějovice, a.s., a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, 

archivační a statistické, na dobu neurčitou, 

- se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv 

12.18 Tato smlouva je vypracována ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má 

platnost originálu, a je ji možno měnit pouze formou číslovaných, písemných 

dodatků. Dvě (2) vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení 

obdrží Objednatel. 

12.19 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv. 

 

Objednatel: 

V Českých Budějovicích dne _________ 

MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. 

předseda představenstva 

 

Podpis:  

 

 

____________________________ 

 

Razítko: 

 

 

 

 

 

MUDr. Jaroslav Novák, MBA  

člen představenstva 

 

Podpis:  

____________________________ 

 

Razítko:  

Zhotovitel: 

V Českých Budějovicích dne _________ 

Ing. Aleš Kézr 

ředitel Divize J - Čechy  

 

Podpis:  

 

 

____________________________ 

 

Razítko:  

 

 

 

 

 

 







REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 11 16 CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

20-0120
Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a Gastroskopie Nemocnice České 
Budějovice a.s

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

138 477 896,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
29 080 358,1621,00% 138 477 896,00

0,00 0,0015,00%

167 558 254,16CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-0120

Stavba:

Místo: České Budějovice Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

ING

Soupis

Soupis

VON

MaR

medicinální plyny

elektroinstalace - silnoproud

elektroinstalace - slaboproud

Kód

SO 01

02

08

03

07

06

01

05

04

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a Gastroskopie Nemocnice 
České Budějovice a.s

rozvody

02 vakuová stanice

03 záložní zdroj O2

04 zdroj CO2

09 zdravotnická technologie

6 276 748,89

6 996 198,35 8 465 400,00

7 594 866,16

4 664 284,85

1 581 150,28

7 051 791,00

01

Popis

úpravy pavilonu
stavební část

ústřední vytápění, chlazení

výtahy

zdravotechnické instalace

10 záchytný a zádržný systém proti pádu z výšky a do 
hloubky

11 vzduchotechnika

SO 02 venkovní úpravy, zpevněné plochy, terénní a 
sadové úpravy

01 stavební část

02 elektroinstalace - přeložky

VON vedlejší a ostatní náklady

138 477 896,00

5 827 926,45

Cena bez DPH [CZK]

1 306 735,77

4 689 449,50

4 879 400,42

131 168 859,25

16 007 508,13

3 854 780,87

81 468 023,68

12.10.2020

ATELIER G+G s.r.o.
 

Cena s DPH [CZK]

5 904 074,51

5 674 233,90

19 369 084,84

158 714 319,69
98 576 308,65

461 274,13381 218,29

119 071,1498 405,90

290 188,58239 825,27

2 354 493,751 945 862,60

4 377 780,003 618 000,00

167 558 254,16

145 302,45120 084,67

4 928 195,464 072 888,81

4 466 154,473 691 036,75

2 202 482,321 820 233,32

2 263 672,151 870 803,43
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 11 16 CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 81 468 023,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 81 468 023,68 21,00% 17 108 284,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 98 576 308,65

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

SO 01 - úpravy pavilonu

01 - stavební část

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel:  Projektant: ATELIER G+G 
s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 81 468 023,68

HSV - Práce a dodávky HSV 38 792 227,48

    1 - Zemní práce 1 043 858,10

    2 - Zakládání 2 615 161,65

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 920 882,96

    4 - Vodorovné konstrukce 7 138 072,34

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 106 303,20

    8 - Trubní vedení 70 269,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 066 107,70

    997 - Přesun sutě 503 049,51

    998 - Přesun hmot 1 328 522,32

PSV - Práce a dodávky PSV 39 712 245,30

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 184 062,19

    712 - Povlakové krytiny 1 148 198,73

    713 - Izolace tepelné 1 383 063,91

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

SO 01 - úpravy pavilonu

01 - stavební část

    713 - Izolace tepelné 1 383 063,91

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 3 004 885,72

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 7 912,50

    762 - Konstrukce tesařské 853 041,98

    763 - Konstrukce suché výstavby 3 000 137,85

    764 - Konstrukce klempířské 667 283,25

    765 - Krytina skládaná 15 020,67

    766 - Konstrukce truhlářské 12 176 047,30

    767 - Konstrukce zámečnické 10 966 155,58

    771 - Podlahy z dlaždic 1 308 182,04

    776 - Podlahy povlakové 1 430 208,95

    777 - Podlahy lité 10 121,67

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 633 649,31

    783 - Dokončovací práce - nátěry 276 860,55

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 508 061,23

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 117 806,28

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 21 545,59

VYB - Vybavení objektu 1 623 888,77

M - Práce a dodávky M 111 691,23

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 111 691,23

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 850 386,40

OST - Ostatní 377 584,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel:  Projektant: ATELIER G+G 
s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 81 468 023,68

D HSV Práce a dodávky HSV 38 792 227,48

D 1 Zemní práce 1 043 858,10

1 K 131251104

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 
m3

m3 560,486 133,58 74 869,72 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

 individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

 prostředek.

VV
((16,487+1,5+16,487+4,98+4,072+2)*0,5*6+1,03*3,783+3,553
*1,03)*1,3

187,374

VV 6*8,3*1,35 67,230
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b0a 254,604
VV (2,5*6,5+4,143*7,3+8,5*2,6+11*4,35+5,4*0,65)*2,55 305,882
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b0b 305,882
VV Součet 560,486

2 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 21,764 639,85 13 925,70 CS ÚRS 2020 01

01 - stavební část

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

SO 01 - úpravy pavilonu

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

VV 8*2*0,75*1,25 15,000
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b1 15,000
VV 5,933*0,6*1,9 6,764
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b0a 6,764
VV Součet 21,764

3 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 32,174 509,22 16 383,64 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

 naložení na dopravní prostředek.

VV
(5,4+2,7+3,42+4,011+4,28+8+4,61+5,238+4,913+4,758+7,9+
3,5+1,5+2,4+4,4)*0,6*0,8

32,174

VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b1 pro KZS soklu stávající část 32,174

VV Součet 32,174

4 K 132311401

Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením 
výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4

m3 15,978 2 154,96 34 431,95 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na přehození výkopku na 

 vzdálenost 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
2. V ceně nejsou započteny náklady na podchycení základového 

 zdiva.

VV (3+4,122+2,864)*1,6*1 15,978

VV Součet"výkres číslo D.1.1.b0b včetně výkopu pracovní rýhy 15,978

5 K 133251101
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 125,000 752,76 94 095,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších 

 hloubek se oceňují individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) svislé přemístění výkopku,
 b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu.

c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
 hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.

VV 2,5*2,5*2*10"výkres číslo D.1.1.b statika 125,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 167,420 52,47 8 784,53 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 
m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 
místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

VV 83,71"na mezideponii 83,710
VV 83,71"z mezideponie k zásypů 83,710
VV Součet 167,420

7 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 671,692 191,14 128 387,21 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 
m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 
místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

VV 560,486+21,764+32,174+15,978+125-83,71"položky dílu 1 671,692

8 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

m3 4 701,844 14,61 68 693,94 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 
m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

 ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na 
místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění 

 se oceňuje individuálně.

VV 560,486+21,764+32,174+15,978+125-83,71"položky dílu 1 671,692
VV 671,692*7 'Přepočtené koeficientem množství 4 701,844

9 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, m3 134,604 132,10 17 781,19 CS ÚRS 2020 019 K 167151102 nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 134,604 132,10 17 781,19 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

 vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi 
k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

 dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody 
k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 
vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 

 trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV
80,000*pi*0,45*0,45"výkres číslo D.1.1.b statika, zemina z 
pilot

50,894

VV 83,71"z mezideponie k zásypů 83,710
VV Součet 134,604

10 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 343,384 263,75 354 317,53 CS ÚRS 2020 01

VV 671,692*2 1 343,384

11 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 671,692 13,65 9 168,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena i pro:

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného 
 zhutnění sypaniny,

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
 nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé 
skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje 

 cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve 

 vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 

 poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 

 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

12 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 83,710 93,73 7 846,14 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 
lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

 oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m 
od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti 

 skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 
vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 
podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu 
zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 
výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru 

 cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se 
šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 
podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání 

 výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 
provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 
nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami 

 souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
VV 3,4*2,9*3+3,826*3,846*3"výkres číslo D.1.1.b1 energokanály 73,724

VV Mezisoučet 73,724
VV (3+4,122+2,864)*1*1 9,986

VV
Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b0b zásyp pracovní rýhy pro 
podbetonování stávajících základů

9,986

VV Součet 83,710

13 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 67,798 93,73 6 354,71 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 
lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

 oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m 
od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti 

 skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 
vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 
podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu 
zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 
výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru 

 cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se 
šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 
podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání 

 výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 
provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 
nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami 

 souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

VV
(5,4+2,7+3,42+4,011+4,28+8+4,61+5,238+6,77+16,611+16,6
11+7,161+4,913+4,758+7,9+3,5+4,5+3,8+1,6+2,3+2,4+pi*4*0,
5+5+1,7+2,5+4,5+0,39*2)*0,6*0,8

67,798

VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b1 67,798
VV Součet 67,798

14 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 135,596 262,73 35 625,14 CS ÚRS 2020 01
VV 67,798*2 'Přepočtené koeficientem množství 135,596

15 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 199,439 93,73 18 693,42 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 
lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

 oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m 
od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti 

 skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 
vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 
podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu 
zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 
výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru 

 cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se 
šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 
podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání 

 výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 
provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 
nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami 

 souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
VV

((16,487+1,5+16,487+4,98+4,072+2)*0,5*6+1,03*3,783+3,553
*1,03)*1,3

187,374

VV 6*8,3*1,35 67,230
VV -4,8*6,9*1,35 -44,712

VV -((16,487*2+4,98+4,072)*0,5*4,6+1,03*3,783+3,553*1,03)*1,3 -135,481

VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b0a 74,411
VV (2,5*6,5+4,143*7,3+8,5*2,6+11*4,35+5,4*0,65)*2,55 305,882
VV -(1,15*5+4,143*5,72+6*2,6+5,75*4,5)*2,55 -180,854
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b0b 125,028
VV Součet obsyp spodní stavby 199,439

16 M 58333688 kamenivo těžené hrubé frakce 32/63 t 398,878 378,59 151 011,22 CS ÚRS 2020 01
VV 199,439*2 398,878

17 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 219,815 15,87 3 488,46 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 
zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 
plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 

 předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících 
svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 
jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 

 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru 

 cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.
 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV 3,783*1,03+3,553*1,03 7,556
VV (16,487*2+4,98+4,702)*0,5*4,6 98,109
VV 5,1*7,5 38,250
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b0a 143,915
VV 5,8*5,5+3,2*5*0,5+8*4,5 75,900
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b0b 75,900
VV Součet 219,815

D 2 Zakládání 2 615 161,65

18 K 211971121

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 
žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté 
šířce opláštění do 2,5 m

m2 115,200 31,23 3 597,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny:

 a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií,
b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie 

 přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu,
 c) pro způsob spojování geotextilií přesahy.

 2. Ceny nelze použít:
a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění 

 se oceňuje individuálně,
b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami 
souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních 

 prefabrikovaných drénů,
c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se 

 ocení cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie.
3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných 
přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke 

 stěnám výkopu při provádění.
4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto 

 dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.
 5. Množství měrných jednotek:

a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. 
Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných 

 jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, jednotek oceňuje každá vrstva samostatně,
b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 

19 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 126,720 20,76 2 630,71 CS ÚRS 2020 01

VV 115,200*1,1 126,720

20 K 212750101

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro 
budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová 
PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 
celoperforovaná 360° DN 100

m 115,200 218,60 25 182,72 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 
..-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části 

 A03tohoto katalogu,
b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 
97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber 
nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní 

 zakládání objektů, části A 01.

VV 2,25+0,9+7,5+17+7,5+0,6+2,25+16,5+5+5+1,1*2+5*2 76,700
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b0a 76,700
VV 26+5+2,5*3 38,500
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b0b 38,500
VV Součet 115,200

21 K 226213213
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé 
zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 
1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. III

m 24,000 1 933,86 46 412,64 CS ÚRS 2020 01

VV 8*10"výkres číslo D.1.1.b statika 80,000
VV 80*0,3"30% celkového objemu 24,000

22 K 226213214
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé 
zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 
1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. IV

m 32,000 1 973,94 63 166,08 CS ÚRS 2020 01

VV 8*10"výkres číslo D.1.1.b statika 80,000
VV 80*0,4"40% celkového objemu 32,000

23 K 226213215
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé 
zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 
1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. V

m 24,000 1 993,98 47 855,52 CS ÚRS 2020 01

VV 8*10"výkres číslo D.1.1.b statika 80,000
VV 80*0,3"30% celkového objemu 24,000

24 K 227211115
Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 650 do 
1050 mm

m 80,000 380,76 30 460,80 CS ÚRS 2020 01

VV 8*10"výkres číslo D.1.1.b statika 80,000

25 K 231212113
Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic 
z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, 
při průměru piloty přes 650 do 1250 mm

m 80,000 3 086,16 246 892,80 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na vytažení pažnic.

2. Ceny neobsahují náklady na dodání výplně, tyto se oceňují podle 
ustanovení poznámky 1. a 3. souboru cen 231 1 . - Zřízení výplně 

 pilot bez vytažení pažnic.
3. Množství měrných jednotek se u dodávky určuje v m3 objemu 

 výplně piloty.
4. Pokud je výplň dodávána přímo na místo zabudování nebo do 
prostoru technologické manipulace, její hmotnost se nezapočítává do 

 přesunu hmot.

VV 8*10"výkres číslo D.1.1.b statika 80,000

26 M 58933332 beton C 30/37 XF3 kamenivo frakce 0/16 m3 50,894 2 084,16 106 071,24 CS ÚRS 2020 01
VV 80,000*pi*0,45*0,45 50,894

27 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) t 7,634 25 050,00 191 231,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro zřízení armokošů.

2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení výztuže a 
nastavení armokošů; tyto náklady jsou započteny v cenách souboru 
cen 231 . . - Zřízení výplně pilot z betonu železového, části A01 

 Zvláštní zakládání objektů.

VV 50,894*0,15 7,634

28 K 271532211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 
63 mm

m3 65,945 1 240,68 81 816,64 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce 

 tloušťky vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami 
souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 

 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV (3,783*1,03+3,553*1,03)*0,3 2,267
VV ((16,487*2+4,98+4,702)*0,5*4,6)*0,3 29,433
VV 5,1*7,5*0,3 11,475
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b0a 43,175
VV (5,8*5,5+3,2*5*0,5+8*4,5)*0,3 22,770
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b0b 22,770
VV Součet 65,945

29 K 273313711
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 20/25

m3 5,000 2 616,40 13 082,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 
opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 
suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 
odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

 objektů. objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV 5"přibetonování a betonové klíny 5,000

30 K 273321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 36,936 2 616,40 96 639,35 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 
opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 
suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 
odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

 objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují 

 cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 
započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

 oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV 3,783*1,03*0,2 0,779
VV 3,553*1,03*0,2 0,732
VV (16,487*2+4,98+4,702)*0,5*4,6*0,2 19,622
VV (4,8*2+0,25*2+6,9)*0,25*0,2 0,850
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b0a 21,983
VV (5,75*5,35+3,2*5*0,5+8*4,5)*0,2 14,953
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b0b 14,953
VV Součet 36,936

31 K 273322511
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

m3 104,379 2 616,40 273 097,22 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 
opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 
suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 
odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

 objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují 

 cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 
započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

 oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV (3,783*1,03+3,553*1,03)*0,5 3,778
VV (16,487*2+4,98+4,702)*0,5*4,55*0,5 48,521
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b0a 52,299
VV (5,1*5,5+3*4,6+7,75*4,2)*0,7 52,080
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b0b 52,080
VV Součet 104,379VV Součet 104,379

32 K 273361821
Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

t 19,784 21 100,00 417 442,40 CS ÚRS 2020 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do 

 žeber včetně výztuže těchto žeber.

VV 104,379*0,14+36,936*0,14 19,784

33 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI

t 3,555 21 100,00 75 010,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do 

 žeber včetně výztuže těchto žeber.

VV 3,783*1,03*2*7,7*1,25*0,001 0,075
VV 3,553*1,03*2*7,7*1,25*0,001 0,070
VV (16,487*2+4,98+4,702)*0,5*4,6*2*7,7*1,25*0,001 1,889
VV (4,8*2+0,25*2+6,9)*0,25*2*7,7*1,25*0,001 0,082
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b0a 2,116
VV (5,75*5,35+3,2*5*0,5+8*4,5)*2*7,7*1,25*0,001 1,439
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b0b 1,439
VV Součet 3,555

34 K 274321511
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 19,450 2 616,40 50 888,98 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 
opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 
suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 
odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

 objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 

 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují 

 cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 
započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

 oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV 8*2*0,75*1,25"výkres číslo D.1.1.b1 15,000
VV 5,933*0,6*1,25"výkres číslo D.1.1.b0a 4,450
VV Součet 19,450

35 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 24,800 430,44 10 674,91 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV 8*2*(0,3+1,25)"výkres číslo D.1.1.b1 24,800

36 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 24,800 92,84 2 302,43 CS ÚRS 2020 01
 Poznámka k souboru cen:

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

37 K 274361821
Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

t 0,973 21 100,00 20 530,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do 

 žeber včetně výztuže těchto žeber.

VV 19,45*0,05"výkres číslo D.1.1.b1 0,973

38 K 279113134
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

m2 35,200 3 291,60 115 864,32 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení 
betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . 

 Výztuž základových zdí nosných.
 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.

VV (4,5+0,2+2,35+0,15*2+0,4+2,75+0,2)*2*1 21,400
VV (3,5+3,4)*2*1 13,800
VV Součet"výkres číslo D.1.1.b1 izolační přizdívka 35,200

39 K 279113143
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm

m2 79,425 3 207,20 254 731,86 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení 
betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . 

 Výztuž základových zdí nosných.
 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.

VV (4,55*2+6,9)*1,15 18,400
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b0a 18,400
VV (4,892+9,693+8+4,998)*0,75 20,687

VV
(4,7+9,7+4,998+7,5+0,8+0,7)*0,5+(4,6+0,45*2+3,45+1,559+2,
318+2,5+pi*3,7*0,5+5)*1

40,338

VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b0b 61,025
VV Součet 79,425

40 K 279113144
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

m2 4,450 3 418,20 15 210,99 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení 
betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . 

 Výztuž základových zdí nosných.
 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.

VV 5,933*0,75"výkres číslo D.1.1.b0a 4,450
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K 279311115
Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv 
tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým 
betonem tř. C 20/25

m3 6,990 2 700,80 18 878,59 CS ÚRS 2020 01

VV (3+4,122+2,864)*0,7*1 6,990
VV Součet"výkres číslo D.1.1.b0b 6,990

42 K 279361821

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich 
žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,271 21 100,00 26 818,10 CS ÚRS 2020 01

VV 79,425*0,25*0,06+4,45*0,3*0,06 1,271

43 K 279401501
Vyklínkování podbetonovaných základů šíře 700mm 
ocelovými klíny

m 9,986 5 275,00 52 676,15

VV 3+4,122+2,864"výkres číslo D.1.1.b0b 9,986

44 K 280801501 Dodávka a osazení železobetonových kalichů kus 10,000 32 599,50 325 995,00
VV 10"výkres číslo D.1.1.b statika 10,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 920 882,96

45 K 310236251
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. 
přes 300 do 450 mm

kus 26,000 196,65 5 112,90 CS ÚRS 2020 01

VV 10+11+5"výkres číslo D.1.1.b2-4 26,000

46 K 310237251
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. 
přes 300 do 450 mm

kus 35,000 463,36 16 217,60 CS ÚRS 2020 01

VV 8+27"výkres číslo D.1.1.b2-4 35,000

47 K 310238211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 16,200 4 000,56 64 809,07 CS ÚRS 2020 01

VV 0,5*0,45*(6+15+7+3) 6,975
VV 0,3*0,45*(7+28) 4,725
VV 1*0,45*10 4,500
VV Součet"výkres číslo D.1.1.b2-4 16,200

48 K 310321111
Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně 
bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy 
do 1 m2

m3 4,000 8 001,12 32 004,48 CS ÚRS 2020 01

VV 4"výkres číslo D.1.1.b R 4,000

49 K 311113141
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění 
hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, 
tloušťky zdiva 150 mm

m2 119,964 674,36 80 898,92 CS ÚRS 2020 01

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu

2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - 
 rohové tvárnice.

PSC
 rohové tvárnice.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení 
betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . 

 Výztuž nadzákladových zdí.
 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.

VV (4,68*3+4,985*2+6,75)*3,9 119,964
VV Součet"výkres číslo D.1.1.b4 119,964

50 K 311234081
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených 
klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, 
pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm

m2 36,105 1 375,72 49 670,37 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových 
koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez 

 odpočtu plochy ocelových koster nosníků.
 3. Od plochy zdiva se odečítá:

 a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,
b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) 
stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném 

 ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.
c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a 

 jiných konstrukcí betonových a železobetonových.
 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.

 5. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení 
příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných 

 cihel polystyrénem.
b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami 

 SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.

VV 2,847*1,8-1,2*1,8+2,85*1,8*2+1,85*1,8"výkres číslo D.1.1.b1 16,555

VV 0,7*0,7*4+1,1*1,1*3+2*1,5*4+0,7*0,7*4"výkres číslo D.1.1.b2 19,550

VV Součet 36,105

51 K 311236301
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných 
z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost 
cihel do P15, tl. zdiva 190 mm

m2 140,640 962,16 135 318,18 CS ÚRS 2020 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových 
koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez 

 odpočtu plochy ocelových koster nosníků.
 3. Od plochy zdiva se odečítá:

 a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,
b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) 
stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném 

 ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.
c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a 

 jiných konstrukcí betonových a železobetonových.
 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.

 5. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení 
příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných 

 cihel polystyrénem.
b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami 

 SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.

VV (5,852*3+0,6+0,15+2,481+3,649+4,165+2,381)*3,9 120,830
VV -1,1*2*5 -11,000
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 109,830
VV 3,95*2*3,9 30,810
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 30,810
VV Součet 140,640

52 K 311272131
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, 
tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, 
objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých

m2 29,314 1 122,52 32 905,55 CS ÚRS 2020 01

VV (16,099+10,55)*1,1"výkres číslo D.1.1.b3 29,314

53 K 311272231
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, 
tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, 
objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých

m2 764,450 1 291,32 987 149,57 CS ÚRS 2020 01

VV (4,3+19+6,75)*3,4 102,170
VV -1,5*1,6 -2,400
VV -0,75*1,6*15 -18,000
VV (4+23,9+10,5)*3,4 130,560
VV -2*1,6*7 -22,400
VV -0,75*1,6*2 -2,400
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2 187,530
VV (27,8+24+4)*3,9 217,620
VV -2*1,6*10 -32,000
VV -0,75*1,6*2 -2,400
VV -0,75*1*3 -2,250
VV (4,25+19)*3,9 90,675
VV -1,5*1,6 -2,400
VV -0,75*1,6*12 -14,400
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 254,845VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 254,845
VV (27,6+24+4)*3,9 216,840
VV -2*1,6*10 -32,000
VV -0,75*1,6*2 -2,400
VV -0,75*1*3 -2,250
VV 1*3,9 3,900
VV (4,25+19)*3,9 90,675
VV -1,5*1,6 -2,400
VV -0,75*1,6*12 -14,400
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 257,965
VV (4+19,024+29+24,314+3,8)*0,8 64,110
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b7 atika 64,110
VV Součet 764,450

54 K 311321411
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) 
nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 

m3 653,936 2 616,40 1 710 958,15 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna 

 zvýšená opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek.
2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného 
bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 

 zdiva.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen:
 - 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí,

- 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze 
 štěpkocementových desek,

b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 
 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.

4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1818 jsou započteny i 
náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

 neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV 3,35*2*1,55*0,35 3,635
VV 2,8*2*1,55*0,3 2,604
VV (0,9+2,4+4,4+pi*2,345+4,942+1,5+4,4+0,6+1)*1,55*0,3 12,792
VV Mezisoučet"výkresy konstrukční část v úrovni základů 19,031
VV (2,8*2+2,84+0,3*2)*5,4*0,3 14,645
VV (2,84+0,3*2)*5,4*0,35 6,502

VV
(0,822+2,318+4,4+pi*3,7*0,5+5,054+1,605+4,4+0,6+1)*5,4*0,
3

42,138

VV -1,4*2,1*0,3 -0,882
VV -1,04*2*0,3 -0,624
VV -1,24*2*0,3 -0,744

VV
(1,052+8,37+8,37+1,042+1,4+2,9+0,3+0,419+3,8+1,03)*5,3*0
,3

45,606

VV (6,77+8,621+8,124+7,161+0,273)*5,3*0,35 57,410
VV -1,5*1,6*0,35*2 -1,680
VV -2*1,6*0,35*2 -2,240
VV -1,8*2,4*0,35 -1,512
VV 2,75*5,3*0,354 5,160
VV -1,3*2,5*0,354 -1,151VV -1,3*2,5*0,354 -1,151
VV (0,752+1,2)*5,4*0,2 2,108
VV -1*2,1*0,2 -0,420
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VV 3,955*2*6,7*0,2 10,599
VV -1,38*2,33*0,2*4 -2,572
VV (3,955*2+2,35+2,75)*6,7*0,2 17,433
VV 6,2*1,4*0,325 2,821
VV 6,2*1,4*0,3 2,604
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b1 195,201
VV (0,5+5,836+pi*3,7*0,5+4,4+1,8)*3,6*0,3 19,816
VV 1,25*3,6*0,55+0,38*0,55*3,6 3,227
VV (3,45*2+2,84+1,5)*3,6*0,3 12,139
VV -1,68*2,34*0,3 -1,179
VV 2,84*3,6*0,35 3,578
VV (6,439+16,611+6,439)*3,6*0,35 37,156
VV -1,5*1,6*0,35*4 -3,360
VV 2*1,6*0,35*2 2,240
VV (1,23+0,99+0,539)*3,6*0,35 3,476
VV 17,3*3,6*0,3 18,684
VV -1,4*2,2*0,3 -0,924
VV -1,3*2,25*0,3 -0,878
VV 2,316*3,6*0,2 1,668
VV -0,8*2*0,2 -0,320
VV 3,9*2*3,6*0,2 5,616
VV -1,38*2,39*0,2*4 -2,639
VV (3,9*2+2,35+2,75)*3,6*0,15 6,966
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2 105,266
VV (1,4+7,763+9,2+0,4+1,35)*4,1*0,3 24,739
VV -1,2*1,5*0,3*2 -1,080
VV 0,95*1,242*4,1 4,838
VV (3,45*2+2,84+1,124)*4,1*0,3 13,363
VV -1,68*2,34*0,3 -1,179
VV 2,84*4,1*0,35 4,075
VV (6,438+16,611+6,438)*4,1*0,35 42,314
VV -1,5*1,6*0,35*4 -3,360
VV -2*1,6*0,35*3 -3,360
VV (1,23+0,99+0,539)*4,1*0,35 3,959
VV 17,75*4,1*0,3 21,833
VV -1,3*2,2*0,3 -0,858
VV -1*2,1*0,3 -0,630
VV -0,94*2,17*0,3 -0,612
VV (1,002+1,26)*4,1*0,2 1,855
VV -1,2*2*0,2 -0,480
VV 3,9*2*4,1*0,2 6,396
VV -1,38*2,33*0,2*4 -2,572
VV (3,9*2+2,35+2,75)*4,1*0,15 7,934
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 117,175
VV (1,6+5,836+pi*3,7*0,5+4,4+1,4+0,3)*4,1*0,3 23,798
VV 1,242*0,95*4,1 4,838VV 1,242*0,95*4,1 4,838
VV (2,8*2+0,35*2+0,3*2+2,84+0,747)*4,1*0,3 12,899
VV 2,84*4,1*0,35 4,075
VV -1,2*1,5*0,3 -0,540
VV -1,68*2,34*0,3 -1,179
VV (6,441+16,611+6,432)*4,1*0,35 42,310
VV -1,5*1,6*0,35*4 -3,360
VV -2*1,6*0,35*3 -3,360
VV (1,23+0,99+0,539)*4,1*0,35 3,959
VV 17,3*4,1*0,3 21,279
VV -1,3*2,2*0,3 -0,858
VV -1,041*2,17*0,3 -0,678
VV 2,409*4,1*0,2 1,975
VV -0,8*2*0,2*2 -0,640
VV 3,89*2*4,1*0,2 6,380
VV -1,38*2,33*0,2*4 -2,572
VV (3,89*2+2,35+2,75)*4,1*0,15 7,921
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 116,247
VV (6,887+2,8*3)*13,5*0,3 61,912
VV 6,889*13,5*0,35 32,551
VV -1,2*1,5*0,3*2 -1,080
VV -1,68*2,34*0,3*2 -2,359
VV -1,1*2,1*0,3 -0,693
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b5,6 90,331
VV (6,438+16,487+6,439)*0,67*0,35 6,886
VV (5,836+0,473+pi*3,7*0,5)*0,96*0,3 3,491
VV 0,7*1,47*0,15 0,154
VV 0,7*1,47*0,15 0,154
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b statika střecha 10,685
VV Součet 653,936

55 K 311351121
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 
oboustranné za každou stranu zřízení

m2 4 839,779 455,76 2 205 777,68 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách a rýhách.
2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších 

 výšek se oceňuje individuálně.
3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.)
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu 
pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti 

 se oceňují individuálně.
5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV 3,35*2*1,55*2 20,770
VV 2,8*2*1,55*2 17,360
VV (0,9+2,4+4,4+pi*2,345+4,942+1,5+4,4+0,6+1)*1,55*2 85,278
VV Mezisoučet"výkresy konstrukční část v úrovni základů 123,408VV Mezisoučet"výkresy konstrukční část v úrovni základů 123,408
VV (2,8*2+2,84+0,3*2)*5,4*2 97,632
VV (2,84+0,3*2)*5,4*2 37,152
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,822+2,318+4,4+pi*3,7*0,5+5,054+1,605+4,4+0,6+1)*5,4*2 280,918

VV (1,4+2,1)*2*0,3 2,100
VV (1,04+2)*2*0,3 1,824
VV (1,24+2)*2*0,3 1,944

VV (1,052+8,37+8,37+1,042+1,4+2,9+0,3+0,419+3,8+1,03)*5,3*2 304,040

VV (6,77+8,621+8,124+7,161+0,273)*5,3*2 328,059
VV (1,5+1,6)*2*0,35*2 4,340
VV (2+1,6)*2*0,35*2 5,040
VV (1,8+2,4)*2*0,35 2,940
VV 2,75*5,3*2 29,150
VV (1,3+2,5)*2*0,354 2,690
VV (0,752+1,2)*5,4*2 21,082
VV (1+2,1)*2*0,2 1,240
VV 3,955*2*6,7*2 105,994
VV (1,38+2,33)*2*0,2*4 5,936
VV (3,955*2+2,35+2,75)*6,7*2 174,334
VV 6,2*1,4*2 17,360
VV 6,2*1,4*2 17,360
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b1 1 441,135
VV (0,5+5,836+pi*3,7*0,5+4,4+1,8)*3,6*2 132,105
VV 1,25*3,6*0,55+0,38*2*3,6 5,211
VV (3,45*2+2,84+1,5)*3,6*2 80,928
VV (1,68+2,34)*2*0,3 2,412
VV 2,84*3,6*2 20,448
VV (6,439+16,611+6,439)*3,6*2 212,321
VV (1,5+1,6)*2*0,35*4 8,680
VV (2+1,6)*2*0,35*2 5,040
VV (1,23+0,99+0,539)*3,6*2 19,865
VV 17,3*3,6*2 124,560
VV (1,4+2,2)*2*0,3 2,160
VV (1,3+2,25)*2*0,3 2,130
VV 2,316*3,6*2 16,675
VV (0,8+2)*2*0,2 1,120
VV 3,9*2*3,6*2 56,160
VV (1,38+2,39)*2*0,2*4 6,032
VV (3,9*2+2,35+2,75)*3,6*2 92,880
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2 788,727
VV (1,4+7,763+9,2+0,4+1,35)*4,1*2 164,927
VV (1,2+1,5)*2*0,3*2 3,240
VV 0,95*1,242*2 2,360
VV (3,45*2+2,84+1,124)*4,1*2 89,085
VV (1,68+2,34)*2*0,3 2,412
VV 2,84*4,1*2 23,288
VV (6,438+16,611+6,438)*4,1*2 241,793VV (6,438+16,611+6,438)*4,1*2 241,793
VV (1,5+1,6)*2*0,35*4 8,680
VV (2+1,6)*2*0,35*3 7,560
VV (1,23+0,99+0,539)*4,1*2 22,624
VV 17,75*4,1*2 145,550
VV (1,3+2,2)*2*0,3 2,100
VV (1+2,1)*2*0,3 1,860
VV (0,94+2,17)*2*0,3 1,866
VV (1,002+1,26)*4,1*2 18,548
VV (1,2+2)*2*0,2 1,280
VV 3,9*2*4,1*2 63,960
VV (1,38+2,33)*2*0,2*4 5,936
VV (3,9*2+2,35+2,75)*4,1*2 105,780
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 912,849
VV (1,6+5,836+pi*3,7*0,5+4,4+1,4+0,3)*4,1*2 158,653
VV 1,242*0,95*2 2,360
VV (2,8*2+0,35*2+0,3*2+2,84+0,747)*4,1*2 85,993
VV 2,84*4,1*2 23,288
VV (1,2+1,5)*2*0,3 1,620
VV (1,68+2,34)*2*0,3 2,412
VV (6,441+16,611+6,432)*4,1*2 241,769
VV (1,5+1,6)*2*0,35*4 8,680
VV (2+1,6)*2*0,35*3 7,560
VV (1,23+0,99+0,539)*4,1*2 22,624
VV 17,3*4,1*2 141,860
VV (1,3+2,2)*2*0,3 2,100
VV (1,041+2,17)*2*0,3 1,927
VV 2,409*4,1*2 19,754
VV (0,8+2)*2*0,2*2 2,240
VV 3,89*2*4,1*2 63,796
VV (1,38+2,33)*2*0,2*4 5,936
VV (3,89*2+2,35+2,75)*4,1*2 105,616
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 898,188
VV (6,887+2,8*3)*13,5*2 412,749
VV 6,889*13,5*2 186,003
VV (1,2+1,5)*2*0,3*2 3,240
VV (1,68+2,34)*2*0,3*2 4,824
VV (1,1+2,1)*2*0,3 1,920
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b5,6 608,736
VV (6,438+16,487+6,439)*0,67*2 39,348
VV (5,836+0,473+pi*3,7*0,5)*0,96*2 23,272
VV 0,7*1,47*2 2,058
VV 0,7*1,47*2 2,058
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b statika střecha 66,736
VV Součet 4 839,779

56 K 311351122
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 
oboustranné za každou stranu odstranění

m2 4 839,779 92,84 449 325,08 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách a rýhách.
2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších 

 výšek se oceňuje individuálně.
3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.)
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu 
pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti 

 se oceňují individuálně.
5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

57 K 311351411
Bednění nadzákladových zdí nosných kruhové nebo 
obloukové oboustranné za každou stranu poloměru 
přes 1 do 2,5 m zřízení

m2 186,270 531,72 99 043,48 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách a rýhách.
2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších 

 výšek se oceňuje individuálně.
3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.)
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu 
pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti 

 se oceňují individuálně.
5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV pi*2,345*1,55*2 22,838
VV Mezisoučet"výkresy konstrukční část v úrovni základů 22,838
VV pi*3,7*0,5*5,4*2 62,769
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b1 62,769
VV pi*3,7*0,5*3,6*2 41,846
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2 41,846
VV pi*3,7*0,5*4,1*2 47,658
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 47,658
VV pi*3,7*0,5*0,96*2 11,159
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b statika střecha 11,159
VV Součet 186,270

58 K 311351412
Bednění nadzákladových zdí nosných kruhové nebo 
obloukové oboustranné za každou stranu poloměru 
přes 1 do 2,5 m odstranění

m2 186,270 97,06 18 079,37 CS ÚRS 2020 01

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 

PSC

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách a rýhách.
2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších 

 výšek se oceňuje individuálně.
3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.)
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu 
pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti 

 se oceňují individuálně.
5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

59 K 311351911
Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k 
cenám bednění za pohledový beton

m2 993,340 97,06 96 413,58 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách a rýhách.
2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších 

 výšek se oceňuje individuálně.
3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.)
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu 
pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti 

 se oceňují individuálně.
5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV (2,35+1,9)*2*18,15 154,275
VV (2,35+1,9)*2*18,15 154,275
VV (2,75+1,9)*2*18,15 168,795
VV (2,75+1,9)*2*18,15 168,795
VV 2,8*4*31 347,200
VV Součet 993,340

60 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 80,631 21 100,00 1 701 314,10 CS ÚRS 2020 01

VV 653,936*0,12 78,472
VV 119,964*0,15*0,12 2,159
VV Součet 80,631

61 K 315201500
Dodávka a osazení prefabrikované želbet stěny VZT 
šachty tl.150mm 379 x 119cm - PST501

kus 1,000 24 687,15 24 687,15

VV 1"výkres číslo D.1.1.b statika střecha 1,000

62 K 315201501
Dodávka a osazení prefabrikované želbet stěny VZT 
šachty tl.150mm 379 x 147cm - PST502

kus 1,000 24 686,68 24 686,68

VV 1"výkres číslo D.1.1.b statika střecha 1,000

63 K 315201502
Dodávka a osazení prefabrikované želbet stropní 
desky VZT šachty tl.150mm 399 x 70cm - D501

kus 1,000 17 951,20 17 951,20

VV 1"výkres číslo D.1.1.b statika střecha 1,000VV 1"výkres číslo D.1.1.b statika střecha 1,000

64 K 315201503
Dodávka a osazení prefabrikované želbet stěny 1.pp 
PST 0101a, 0101b, 0102a, 0102b - 1965 x 4750mm

kus 4,000 21 623,64 86 494,56
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4"výkres číslo D.1.1.b statika 4,000

65 K 315201504
Dodávka a osazení prefabrikované želbet stěny 1.np 
PST 101a, 101b, 102a, 102b - 1965 x 3750mm

kus 4,000 17 532,65 70 130,60

VV 4"výkres číslo D.1.1.b statika 4,000

66 K 315201505
Dodávka a osazení prefabrikované želbet stěny 2-3.np 
PST 201a, 201b, 202a, 202b, 301a, 301b, 302a, 302b - 
1965 x 4100mm

kus 8,000 18 554,93 148 439,44

VV 8"výkres číslo D.1.1.b statika 8,000

67 K 317142422
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého 
maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 
mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 10,000 405,12 4 051,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, 

 včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.

VV 2"výkres číslo D.1.1.b3 2,000
VV 8"výkres číslo D.1.1.b4 8,000
VV Součet 10,000

68 K 317142436
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého 
maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 
mm, délky překladu přes 1500 do 2000 mm

kus 5,000 585,74 2 928,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, 

 včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.

VV 5"výkres číslo D.1.1.b3 5,000

69 K 317142440
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého 
maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu do 1000 mm

kus 10,000 387,40 3 874,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, 

 včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.

VV 10"výkres číslo D.1.1.b2 10,000

70 K 317142442
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého 
maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 13,000 551,13 7 164,69 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, 

 včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.

VV 1"výkres číslo D.1.1.b1 1,000
VV 12"výkres číslo D.1.1.b2 12,000
VV Součet 13,000

71 K 317142444
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého 
maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 kus 38,000 655,79 24 920,02 CS ÚRS 2020 0171 K 317142444 maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu přes 1250 do 1500 mm

kus 38,000 655,79 24 920,02 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, 

 včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.

VV 3+1"výkres číslo D.1.1.b2 4,000
VV 14"výkres číslo D.1.1.b3 14,000
VV 20"výkres číslo D.1.1.b4 20,000
VV Součet 38,000

72 K 317142446
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého 
maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu přes 1500 do 2000 mm

kus 40,000 793,36 31 734,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, 

 včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.

VV 7+3+6+1"výkres číslo D.1.1.b3 17,000
VV 22"výkres číslo D.1.1.b4 22,000
VV 1"výkres číslo D.1.1.b6 1,000
VV Součet 40,000

73 K 317142448
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého 
maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu přes 2000 do 2500 mm

kus 1,000 903,08 903,08 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, 

 včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.

VV 1"výkres číslo D.1.1.b2 1,000

74 K 317143451
Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého 
maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu do 
1300 mm

kus 51,000 1 595,16 81 353,16 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu 
předepsané délky, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou 

 maltou.

VV 15+2"výkres číslo D.1.1.b2 17,000
VV 5+12"výkres číslo D.1.1.b3 17,000
VV 17"výkres číslo D.1.1.b4 17,000
VV Součet 51,000

75 K 317143452
Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého 
maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu 
přes 1300 do 1500 mm

kus 4,000 1 856,80 7 427,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu 
předepsané délky, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou 

 maltou.

VV 2+2"výkres číslo D.1.1.b2 4,000VV 2+2"výkres číslo D.1.1.b2 4,000
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76 K 317143454
Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého 
maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu 
přes 1800 do 2100 mm

kus 3,000 2 405,40 7 216,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu 
předepsané délky, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou 

 maltou.

VV 1"výkres číslo D.1.1.b2 1,000
VV 1"výkres číslo D.1.1.b3 1,000
VV 1"výkres číslo D.1.1.b4 1,000
VV Součet 3,000

77 K 317143455
Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého 
maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu 
přes 2100 do 2400 mm

kus 7,000 2 700,80 18 905,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu 
předepsané délky, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou 

 maltou.

VV 7"výkres číslo D.1.1.b2 7,000

78 K 317143456
Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého 
maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu 
přes 2400 mm

kus 20,000 2 996,20 59 924,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu 
předepsané délky, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou 

 maltou.

VV 10"výkres číslo D.1.1.b3 10,000
VV 10"výkres číslo D.1.1.b4 10,000
VV Součet 20,000

79 K 317168054
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 
mm

kus 10,000 524,12 5 241,20 CS ÚRS 2020 01

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou 

 započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, 
rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné 

 polohy a začištění vytlačené malty,
 b) dodání příslušného překladu předepsané délky,

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby 
vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami 

 byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i 

 náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, 

PSC

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, 
rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné 

 polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 
tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového 
polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u 

 zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem 
z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 
2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího 

 věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 
s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

 krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i 

 náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, 
rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné 

 polohy a začištění vytlačené malty,
 b) dodání keramických překladů příslušné délky,

 c) uložení a dodávku výztuže
 d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25

 e) oboustranné bednění překladu při betonáži
 f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny 
 náklady na:

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u 
VV 2*5"výkres číslo D.1.1.b3 10,000

80 K 317944321
Válcované nosníky dodatečně osazované do 
připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12

t 0,480 35 532,40 17 055,55 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž 

 válcovaných nosníků.
2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad 

 otvory.

VV 1,2*(12+15+9)*11,1*0,001"výkres číslo D.1.1.b2-4 0,480

81 K 317944323
Válcované nosníky dodatečně osazované do 
připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22

t 0,430 34 857,20 14 988,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž 

 válcovaných nosníků.
2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad 

 otvory.

VV 2,4*10*17,9*0,001"výkres číslo D.1.1.b2-4 0,430

82 K 317998111
Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu 
výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm

m 8,750 44,99 393,66 CS ÚRS 2020 01

VV 1,75*5"výkres číslo D.1.1.b3 8,750

83 K 330321710
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu 
železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv 
prostředí tř. C 35/45

m3 13,750 2 700,80 37 136,00 CS ÚRS 2020 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pro pohledový beton jsou započteny i náklady na pečlivé 
hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného 

 maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV 0,5*0,5*5*11"výkres číslo D.1.1.b statika 13,750

84 K 331351325
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, 
průřezu přes 0,16 m2 zřízení

m2 110,000 531,72 58 489,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky.

2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.)
3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu 
pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti 

 se oceňují individuálně.

VV 4*0,5*5*11"výkres číslo D.1.1.b statika 110,000

85 K 331351326
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, 
průřezu přes 0,16 m2 odstranění

m2 110,000 92,84 10 212,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky.

2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.)
3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu 
pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti 

 se oceňují individuálně.

86 K 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo 
vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) 
z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 6,875 21 100,00 145 062,50 CS ÚRS 2020 01

VV 13,75*0,5"výkres číslo D.1.1.b statika 6,875

87 K 340271045

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách 
pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, 
objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 
mm

m2 4,500 660,01 2 970,05 CS ÚRS 2020 01

VV 1,68*3,75-0,9*2"výkres číslo D.1.1.b2 4,500

88 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 100 mm

m2 843,331 465,89 392 899,48 CS ÚRS 2020 01

VV
(0,48*8+0,764+0,33*3+0,48+0,33*2+0,289+0,293+0,14+0,35+
0,48+0,338+0,15+0,18*2+0,84*2+0,323*2+1,25+0,45*2+0,44*
2+0,33+0,265*10+0,48*3+0,412+0,29)*3,4

66,681

VV
(0,6+0,3+0,502+0,3+0,48+0,3+0,39+1+0,28*2+0,3+1,151+1,6

26,918VV
(0,6+0,3+0,502+0,3+0,48+0,3+0,39+1+0,28*2+0,3+1,151+1,6
34+0,4)*3,4

26,918

VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2 93,599

VV
(0,48*4+0,1*7+3,375+1,001*2+1,6+0,85*2+0,4+0,58*2+0,9*2+
0,48*9+0,2*2+0,48*14+0,99+0,48*3+0,2*2+0,8*2+0,75+0,8+0,
48*3+0,2+0,6+1+1+0,5+2,4)*3,9

152,946

VV (1,3+1,1+0,3+1)*3,9 14,430
VV -0,7*2*2 -2,800
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 164,576

VV
(0,6*5+0,8*2+0,4*2+1,9+0,48*3+1,1+0,2+0,4*4+1,15*2+0,48*
2+0,51*2+0,28*6+0,3+0,4*10+0,5*4+1*2)*3,9

101,010

VV (1,9+1,2)*3,9 12,090
VV -0,7*2*2 -2,800
VV (1,2+0,5)*3,9 6,630
VV -0,7*2 -1,400

VV
(0,48+0,4*2+0,6+0,6+0,4*4+0,75+0,4*8+0,425+0,6+0,6*2+1,2
+0,6+1+0,4)*3,9

52,475

VV 1,795*3,9 7,001
VV -0,7*2 -1,400
VV (1,2+3+1,6*2+0,9)*3,9 32,370
VV -0,8*2 -1,600
VV -0,7*2 -1,400
VV (1,164+1,615*2+0,9)*3,9 20,647
VV -0,8*2 -1,600
VV -0,7*2 -1,400
VV (0,48*4+0,15*3)*3,9 9,243
VV 1,1*3,9 4,290
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 234,156
VV 0,45*2*3,9*(10+30+30+30) 351,000
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b.1-4 instalační předstěny 351,000
VV Součet 843,331

89 K 342272235
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 125 mm

m2 150,539 551,98 83 094,52 CS ÚRS 2020 01

VV (16,473+3,599*4)*3,9 120,389
VV -1,2*2*5 -12,000
VV (3,598*4+1,253+1,9*2+1,925+1,9)*1 23,270
VV 1*1,2*2+1,005*1,2+1*1,2*2 6,006
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 137,665
VV 1,207*1,2 1,448
VV 0,94*1,2 1,128
VV 0,906*1,2 1,087
VV 0,9*1,2 1,080
VV (1,15+1,926+1+0,9*3)*1,2 8,131
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 12,874
VV Součet 150,539

90 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 150 mm

m2 2 357,504 623,72 1 470 422,39 CS ÚRS 2020 01
tloušťka příčky 150 mm

VV (1,3+1,231)*5 12,655
VV -0,9*2 -1,800
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VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b1 10,855

VV
(2,732*3+2+0,45*6+0,849*3+10,637+1,67+2,987+4,276+1,38
4+14,502)*3,4

173,057

VV -0,9*2*3 -5,400
VV (9,43+8,065*3+2,917+14,15+2,3+1,5+0,15+1,55+1,115)*3,4 194,844
VV -1,1*2*3 -6,600
VV -0,8*2 -1,600
VV -0,7*2*2 -2,800
VV (0,95*2+0,95+2,5+2,813)*3,4 27,754
VV -0,8*2,1 -1,680
VV -1,2*2 -2,400

VV
(1,2+0,45+0,66+1,085+2,227+1,696+7,952*5+2,8*5+1,5*5+0,
15*5+19+6,1)*3,4

321,055

VV -0,7*2*6 -8,400
VV -0,8*2*6 -9,600
VV (2,105+0,15+2,29*2+6,985+2,132)*3,4 54,237
VV -1,2*2,2 -2,640
VV -0,7*2*2 -2,800
VV -0,8*2 -1,600
VV (0,44+0,25*2)*3,4 3,196
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2 728,623
VV (2,463+1,518+8,25+3,375*2)*3,9 74,026
VV -0,8*2*2 -3,200
VV -0,7*2*2 -2,800

VV
(10,304+3,645+5,784+1,911+1,869+3,784+1,866+0,15+2,857
+1,1+4,322+1,706+1,6+2,895+4,862*2+0,15*2+1,866+0,94+2,
05+2,427+5,959)*3,9

261,530

VV -0,9*2*5 -9,000
VV -1,1*2*2 -4,400
VV -0,7*2*2 -2,800
VV -0,8*2*2 -3,200
VV 2*3,9 7,800
VV -1,2*2,2 -2,640

VV
(0,765+3,431+0,431+14,278+2,3*2+0,15+3,824+1,724+1,25+
3,223+1,65+0,494+0,391)*3,9

141,223

VV -1,2*2*5 -12,000
VV -0,8*2 -1,600
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,4*2,2 -3,080
VV -1,1*2 -2,200
VV (4,85+1,5+2,1+0,5+1,005+2,1+0,3+2,1+1,005)*3,9 60,294
VV -0,7*2*4 -5,600
VV -0,9*2 -1,800
VV (1,838+1,9*2+1,925)*1,2 9,076
VV 10,301*1 10,301
VV (8,182+2,148*2+1,402+4,555+0,311+1,374)*1 20,120VV (8,182+2,148*2+1,402+4,555+0,311+1,374)*1 20,120
VV (0,518+0,75+1,2)*3,9 9,625
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 537,875
VV (4,985*3+1,209+2,184+13,622+0,15*3+2,84+2,6+3,6)*3,9 161,694
VV -1,2*2*3 -7,200
VV -0,9*2 -1,800
VV -1*2 -2,000
VV (1,55+1,6+3,2+2,6+0,55)*3,9 37,050
VV -0,9*2 -1,800

VV
(0,696+1,4+7+17,226+3,2+2,9*2+5,476+4,2*4+11,6+2,535*2+
2)*3,9

297,445

VV -1,3*2,2 -2,860
VV -0,7*2*2 -2,800
VV -0,9*2*2 -3,600
VV -1,2*2*5 -12,000
VV (17,226*2+4,68*5+2,6+2,6)*3,9 245,903
VV -1,2*2,2*2 -5,280
VV -1,2*2*8 -19,200

VV
(2,6*2+1,795*2+1,513+2,805+3,857+7,19+0,15+1,287+2,132
+0,15+2,969+5,067*2)*3,9

159,810

VV -0,7*2 -1,400
VV -0,8*2*5 -8,000

VV
(2+1,936+0,15+3,493+4,2+2,493+0,864+0,828+1,691+21,145
+2,75+2,925+6,35*2+2,96*2++2,627)*3,9

256,316

VV -0,8*2*5 -8,000
VV -0,9*2*2 -3,600
VV -1,2*2 -2,400
VV -1,1*2 -2,200
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 1 074,078
VV 3,051*3-1,4*2,2 6,073
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b6 6,073
VV Součet 2 357,504

91 K 346244381
Plentování ocelových válcovaných nosníků 
jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 
mm

m2 18,048 557,88 10 068,62 CS ÚRS 2020 01

VV 1,2*2*(12+15+9)*0,12+2,4*10*2*0,16"výkres číslo D.1.1.b2-4 18,048

92 K 350501501
Vysekání kapsy pro uložení průvlaku na stávající zeď, 
zazdívka a obezdívka

kus 10,000 1 423,50 14 235,00

VV 10"výkres číslo D.1.1.b statika 10,000

93 K 350501502 Osazení a obezdívka sprchové vaničky kus 8,000 3 321,50 26 572,00
VV 6"výkres číslo D.1.1.b2 6,000
VV 2"výkres číslo D.1.1.b4 2,000
VV Součet 8,000

94 K 350501503 Osazení a obezdívka modulu závěsného WC kus 28,000 3 321,50 93 002,00
VV 8"výkres číslo D.1.1.b2 8,000
VV 9"výkres číslo D.1.1.b3 9,000
VV 11"výkres číslo D.1.1.b4 11,000VV 11"výkres číslo D.1.1.b4 11,000
VV Součet 28,000
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95 K 350501504
Ukončení zdiva příček pod stropem trvale pružným 
tmelem nebo tmelem s požární odolností

kus 875,640 71,18 62 328,06

VV
0,48*8+0,764+0,33*3+0,48+0,33*2+0,289+0,293+0,14+0,35+
0,48+0,338+0,15+0,18*2+0,84*2+0,323*2+1,25+0,45*2+0,44*
2+0,33+0,265*10+0,48*3+0,412+0,29

19,612

VV
0,6+0,3+0,502+0,3+0,48+0,3+0,39+1+0,28*2+0,3+1,151+1,63
4+0,4

7,917

VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2 27,529

VV
0,48*4+0,1*7+3,375+1,001*2+1,6+0,85*2+0,4+0,58*2+0,9*2+
0,48*9+0,2*2+0,48*14+0,99+0,48*3+0,2*2+0,8*2+0,75+0,8+0,
48*3+0,2+0,6+1+1+0,5+2,4

39,217

VV 1,3+1,1+0,3+1 3,700
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 42,917

VV
0,6*5+0,8*2+0,4*2+1,9+0,48*3+1,1+0,2+0,4*4+1,15*2+0,48*2
+0,51*2+0,28*6+0,3+0,4*10+0,5*4+1*2

25,900

VV 1,9+1,2 3,100
VV 1,2+0,5 1,700

VV
0,48+0,4*2+0,6+0,6+0,4*4+0,75+0,4*8+0,425+0,6+0,6*2+1,2+
0,6+1+0,4

13,455

VV 1,795 1,795
VV 1,2+3+1,6*2+0,9 8,300
VV 1,164+1,615*2+0,9 5,294
VV 0,48*4+0,15*3 2,370
VV 1,1 1,100
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 63,014
VV 5,852*3+0,6+0,15+2,481+3,649+4,165+2,381 30,982
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 30,982
VV 3,95*2 7,900
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 7,900
VV (16,473+3,599*4) 30,869
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 30,869
VV 1,3+1,231 2,531
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b1 2,531

VV
2,732*3+2+0,45*6+0,849*3+10,637+1,67+2,987+4,276+1,384
+14,502

50,899

VV 9,43+8,065*3+2,917+14,15+2,3+1,5+0,15+1,55+1,115 57,307
VV 0,95*2+0,95+2,5+2,813 8,163

VV
1,2+0,45+0,66+1,085+2,227+1,696+7,952*5+2,8*5+1,5*5+0,1
5*5+19+6,1

94,428

VV 2,105+0,15+2,29*2+6,985+2,132 15,952
VV 0,44+0,25*2 0,940
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2 227,689
VV 2,463+1,518+8,25+3,375*2 18,981

VV
10,304+3,645+5,784+1,911+1,869+3,784+1,866+0,15+2,857+
1,1+4,322+1,706+1,6+2,895+4,862*2+0,15*2+1,866+0,94+2,0
5+2,427+5,959

67,059
5+2,427+5,959

VV 2 2,000

VV
0,765+3,431+0,431+14,278+2,3*2+0,15+3,824+1,724+1,25+3
,223+1,65+0,494+0,391

36,211

VV 4,85+1,5+2,1+0,5+1,005+2,1+0,3+2,1+1,005 15,460
VV 0,518+0,75+1,2 2,468
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 142,179
VV 4,985*3+1,209+2,184+13,622+0,15*3+2,84+2,6+3,6 41,460
VV 1,55+1,6+3,2+2,6+0,55 9,500

VV
0,696+1,4+7+17,226+3,2+2,9*2+5,476+4,2*4+11,6+2,535*2+
2

76,268

VV 17,226*2+4,68*5+2,6+2,6 63,052

VV
2,6*2+1,795*2+1,513+2,805+3,857+7,19+0,15+1,287+2,132+
0,15+2,969+5,067*2

40,977

VV
2+1,936+0,15+3,493+4,2+2,493+0,864+0,828+1,691+21,145
+2,75+2,925+6,35*2+2,96*2++2,627

65,722

VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 296,979
VV 3,051 3,051
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b6 3,051
VV Součet 875,640

96 K 389361001
Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí pro 
každý druh a stavební díl z betonářské oceli

t 6,827 40 195,50 274 414,68 CS ÚRS 2020 01

VV 136,543*0,05 6,827

97 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 136,543 6 477,70 884 484,59 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na bednění.

2. V ceně nejsou započteny náklady na výztuž, která se oceňuje 
 cenou 389 36-1001 Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí.

VV 18,6*2*0,18*0,25"výkres číslo D.1.1.b2 1,674
VV 18,6*2*0,18*0,25"výkres číslo D.1.1.b3 1,674
VV 18,6*2*0,18*0,25"výkres číslo D.1.1.b4 1,674
VV Mezisoučet 5,022
VV 3,9*38+4,5*6+4,2*6+3,5*12"výkres číslo D.1.1.b statika 1pp 242,400

VV
5,12*27+4,44*81+4,1*24+33*5"výkres číslo D.1.1.b statika 
1np

761,280

VV
5,12*27+4,44*81+4,1*24+33*5"výkres číslo D.1.1.b statika 
2np

761,280

VV
5,12*27+4,44*81+4,1*24+33*5"výkres číslo D.1.1.b statika 
3np

761,280

VV 9,3+6,8+4,34*3+8,37*6+8,28*3 104,180
VV Mezisoučet 2 630,420
VV 5,022+2630,42*0,2*0,25 136,543

98 K 389382020
Dodávka a osazení prefabrikované žebet desky 3960 x 
700mm tl.200mm

kus 1,000 10 022,50 10 022,50

D 4 Vodorovné konstrukce 7 138 072,34
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se 
zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 

99 K 411121121
zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 
mm a délky do 3800 mm

kus 12,000 661,36 7 936,32 CS ÚRS 2020 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se 

 oceňuje jako montáž stropní desky.
2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž 

 stropních panelů.
 3. Šířkou se rozumí šířka skladebná.

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních 
 materiálů, tato se ocení ve specifikaci..

VV 12"výkres číslo D.1.1.b statika 12,000

100 K 411121125

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se 
zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 
mm a délky přes 3800 do 7000 mm

kus 446,000 755,84 337 104,64 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se 

 oceňuje jako montáž stropní desky.
2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž 

 stropních panelů.
 3. Šířkou se rozumí šířka skladebná.

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních 
 materiálů, tato se ocení ve specifikaci..

VV 38+6+6"výkres číslo D.1.1.b statika 1pp 50,000
VV 27+81+24"výkres číslo D.1.1.b statika 1np 132,000
VV 27+81+24"výkres číslo D.1.1.b statika 2np 132,000
VV 27+81+24"výkres číslo D.1.1.b statika 3np 132,000
VV Součet 446,000

101 M 59346863
panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm, počet lan 
10 + 2

m 2 031,240 1 606,16 3 262 496,44 CS ÚRS 2020 01

VV 3,9*38+4,5*6+4,2*6+3,5*12"výkres číslo D.1.1.b statika 1pp 242,400
VV 5,12*27+4,44*81+4,1*24"výkres číslo D.1.1.b statika 1np 596,280
VV 5,12*27+4,44*81+4,1*24"výkres číslo D.1.1.b statika 2np 596,280
VV 5,12*27+4,44*81+4,1*24"výkres číslo D.1.1.b statika 3np 596,280
VV Součet 2 031,240

102 K 411128888 Příplatek za prostupy a atypické stropní panely kč 1,000 126 600,00 126 600,00

103 K 411321414

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 
deskových, plochých střech, desek balkonových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů 
tř. C 25/30

m3 107,797 2 700,80 291 138,14 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny 
i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

 neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV (3,4*1,8+2,4*1,3+3,7*1,4)*0,25 3,605
VV (4,5*4,1+(4,5+1)*0,5*3,6)*0,25 7,088
VV 3,955*0,4*0,2 0,316VV 3,955*0,4*0,2 0,316
VV 3,248*4,5*0,25 3,654
VV 7,3*0,25 1,825
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b statika 1pp 16,488
VV (7,2+2,7)*0,5*4,5*0,25 5,569
VV 3,888*4,5*0,25 4,374
VV 4,8*2,5*0,5*0,25 1,500
VV (3,5*3,5+4,2*0,9+4,3*1,7*0,5)*0,25 4,921
VV 3,7*5*0,25 4,625
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b statika 1np 20,989
VV (7,2+2,7)*0,5*4,5*0,25 5,569
VV 3,888*4,5*0,25 4,374
VV 4,8*2,5*0,5*0,25 1,500
VV (3,5*3,5+4,2*0,9+4,3*1,7*0,5)*0,25 4,921
VV 3,7*5*0,25 4,625
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b statika 2np 20,989
VV (25,6+16,487)*0,5*4,553*0,25 23,953
VV (3,5*3,7+4,4*1,5+7*3,7)*0,25 11,363
VV 8,5*3,8*0,25 8,075
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b statika 3np 43,391
VV 6,887*3,45*0,25 5,940
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b statika 7.np 5,940
VV Součet 107,797

104 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm zřízení

m2 431,501 430,44 185 735,29 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky 

 nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.
2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění 
hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění 
hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných 
jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které 
se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou 

 konstrukcí.
3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění 
nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. 
Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 
rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění 
desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte 

 půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 
35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických 

 kleneb, vnějších říms.
5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.).
6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu VV (3,4*1,8+2,4*1,3+3,7*1,4) 14,420

VV (4,5*4,1+(4,5+1)*0,5*3,6) 28,350
VV 3,955*0,4 1,582
VV 3,248*4,5 14,616
VV 7,3 7,300
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b statika 1pp 66,268
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VV (7,2+2,7)*0,5*4,5 22,275
VV 3,888*4,5 17,496
VV 4,8*2,5*0,5 6,000
VV (3,5*3,5+4,2*0,9+4,3*1,7*0,5) 19,685
VV 3,7*5 18,500
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b statika 1np 83,956
VV (7,2+2,7)*0,5*4,5 22,275
VV 3,888*4,5 17,496
VV 4,8*2,5*0,5 6,000
VV (3,5*3,5+4,2*0,9+4,3*1,7*0,5) 19,685
VV 3,7*5 18,500
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b statika 2np 83,956
VV (25,6+16,487)*0,5*4,553 95,811
VV (3,5*3,7+4,4*1,5+7*3,7) 45,450
VV 8,5*3,8 32,300
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b statika 3np 173,561
VV 6,887*3,45 23,760
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b statika 7.np 23,760
VV Součet 431,501

105 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm odstranění

m2 431,504 92,84 40 060,83 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky 

 nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.
2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění 
hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění 
hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných 
jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které 
se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou 

 konstrukcí.
3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění 
nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. 
Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 
rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění 
desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte 

 půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 
35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických 

 kleneb, vnějších říms.
5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.).
6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu 

106 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm zřízení

m2 332,933 97,06 32 314,48 CS ÚRS 2020 01

 Poznámka k souboru cen:
PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

107 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm odstranění

m2 332,933 54,86 18 264,70 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

108 K 411354333
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka 
stropu přes 15 do 25 cm zřízení

m2 98,568 101,28 9 982,97 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV (3,4*1,8+2,4*1,3+3,7*1,4) 14,420
VV (4,5*4,1+(4,5+1)*0,5*3,6) 28,350
VV 3,955*0,4 1,582
VV 3,248*4,5 14,616
VV 7,3 7,300
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b statika 1pp 66,268
VV 8,5*3,8 32,300
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b statika 3np 32,300
VV Součet 98,568

109 K 411354334
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka 
stropu přes 15 do 25 cm odstranění

m2 98,568 54,86 5 407,44 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

110 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 

t 12,936 21 100,00 272 949,60 CS ÚRS 2020 01

VV 107,797*0,12 12,936

111 K 417321515
Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez 
výztuže) tř. C 25/30

m3 31,969 2 700,80 86 341,88 CS ÚRS 2020 01

VV 33,5*2*0,23*0,25 3,853
VV 24*2*0,4*0,25 4,800
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2 statika 8,653
VV 33,5*2*0,23*0,25 3,853
VV 24*2*0,4*0,25 4,800
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 statika 8,653
VV 33,5*2*0,23*0,25 3,853
VV 24*2*0,4*0,25 4,800
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 statika 8,653
VV (4+19,024+29+24,314+3,8)*0,3*0,25 6,010VV (4+19,024+29+24,314+3,8)*0,3*0,25 6,010
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b7 atika 6,010
VV Součet 31,969
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112 K 417351115
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
zřízení

m2 212,569 455,76 96 880,45 CS ÚRS 2020 01

VV 33,5*2*2*0,25 33,500
VV 24*2*2*0,25 24,000
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2 statika 57,500
VV 33,5*2*2*0,25 33,500
VV 24*2*2*0,25 24,000
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 statika 57,500
VV 33,5*2*2*0,25 33,500
VV 24*2*2*0,25 24,000
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 statika 57,500
VV (4+19,024+29+24,314+3,8)*2*0,25 40,069
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b7 atika 40,069
VV Součet 212,569

113 K 417351116
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
odstranění

m2 212,569 97,06 20 631,95 CS ÚRS 2020 01

114 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500

t 15,985 21 100,00 337 283,50 CS ÚRS 2020 01

VV 31,969*0,5 15,985

115 K 430358811
Dodávka a montáž vnitřního železobetonového 
monolitického schodiště SCH1 z 1.PP do 3.NP - 
podesty a ramena

kč 1,000 278 520,00 278 520,00

VV 1"výkresy konstrukční část 1,000

116 K 430358812
Dodávka a montáž vnitřního železobetonového 
monolitického schodiště SCH2 z 1.PP do 3.NP - 
podesty a ramena

kč 1,000 430 440,00 430 440,00

VV 1"výkresy konstrukční část 1,000

117 K 430358813
Dodávka a montáž prefabrikovaného želbet průvlaku 
PPR101, 102, 106, 107

m 38,965 8 030,80 312 920,12

VV 7,74+7,665+8,28+8,31+6,97"výkresy konstrukční část 38,965

118 K 430358814
Dodávka a montáž prefabrikovaného želbet průvlaku 
PPR103, 104

m 8,100 8 030,80 65 049,48

VV 4+4,1"výkresy konstrukční část 8,100

119 K 430358815
Dodávka a montáž prefabrikovaného želbet průvlaku 
PPR103, 104, 105, 108, 105

m 46,820 8 030,80 376 002,06

VV 9,28+9,31+9,395+9,33+9,505"výkresy konstrukční část 46,820

120 K 430358816
Dodávka a montáž prefabrikované želbet stropní 
desky D03 128,5 x 930cm

kus 1,000 34 012,80 34 012,80

VV 1"výkresy konstrukční část 1,000

121 K 430358817
Dodávka a montáž prefabrikované želbet stropní 
desky D04 128,5 x 680cm

kus 1,000 32 123,20 32 123,20

VV 1"výkresy konstrukční část 1,000

122 K 430358818
Dodávka a montáž prefabrikované želbet stropní 
desky 103,5 x 434cm

kus 3,000 19 840,80 59 522,40122 K 430358818
desky 103,5 x 434cm

kus 3,000 19 840,80 59 522,40

VV 1"výkresy konstrukční část 1np 1,000
VV 1"výkresy konstrukční část 2np 1,000
VV 1"výkresy konstrukční část 3np 1,000
VV Součet 3,000

123 K 430358819
Dodávka a montáž prefabrikované želbet stropní 
desky 103,5 x 837cm

kus 6,000 33 068,00 198 408,00

VV 2"výkresy konstrukční část 1np 2,000
VV 2"výkresy konstrukční část 2np 2,000
VV 2"výkresy konstrukční část 3np 2,000
VV Součet 6,000

124 K 430358820
Dodávka a montáž prefabrikované želbet stropní 
desky 103,5 x 828cm

kus 3,000 29 288,80 87 866,40

VV 1"výkresy konstrukční část 1np 1,000
VV 1"výkresy konstrukční část 2np 1,000
VV 1"výkresy konstrukční část 3np 1,000
VV Součet 3,000

125 K 434311115
Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného 
kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se 
zahlazením povrchu tř. C 20/25

m 210,050 211,00 44 320,55 CS ÚRS 2020 01

VV
28*1,2+21*1,2+24*1,2+1,55*(15+15+12+11+13+13)"výkresy 
konstrukční část

210,050

126 K 434351141
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 
nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení

m2 105,025 692,08 72 685,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy 

 stupnic a podstupnic.

VV
(28*1,2+21*1,2+24*1,2+1,55*(15+15+12+11+13+13))*(0,2+0,
3)"výkresy konstrukční část

105,025

127 K 434351142
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 
nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění

m2 148,825 101,28 15 073,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy 

 stupnic a podstupnic.

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 106 303,20

128 K 611111111

Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch 
monolitických betonových nebo železobetonových 
konstrukcí rozetřením vysprávky do ztracena maltou 
cementovou celoplošně stropů

m2 2 354,620 257,18 605 561,17 CS ÚRS 2020 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 jsou určeny pro lokální vyspravení povrchu do 30% z 
celkové plochy povrchu (např. zahlazení spár po odbednění), plocha 
větší než 30% se oceňuje cenami pro celoplošné vyspravení povrchu 

 -1111.
2. Pro ocenění betonových konstrukcí z prefabrikovaných dílců je 

 rozhodující:
a) u stropních a schodišťových konstrukcí šířka dílců; jsou-li na strop 
kladeny dílce různé šířky, určuje se pro všechny dílce jediná cena 

 podle množství m2 převládajícího výskytu dílců téže šířky,
b) u stěnových konstrukcí délka dílců; jsou-li dílce různé délky, určuje 
se pro všechny dílce v podlaží jediná cena podle množství m2 

 převládajícího výskytu dílců téže délky.
3. Ceny jsou určeny pod úpravu povrchu vyžadující rovinný podklad, 

 jako konečná zednická úprava (např. pod tapetování, malbu či nátěr).
 4. Ceny nelze použít, je-li předepsána omítka.

5. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové plochy betonového 
 povrchu vnitřních ploch.

VV 15,24+4,65+26,9+27,74"výkres číslo D.1.1.b8 74,530

VV
16,81+18,02+71,1+22,98+18,38+4,2+4,2+18,9+18,9+18,9+2,
45+10,92+30+35,8+14,72+34+41,4+28,5+98,6"výkres číslo 
D.1.1.b9

508,780

VV
16,75+18,5+54,8+20,1+23,8+11,5+26+1,6+1,6+7,21+14,07+7
+11,81+15,4+5,8"výkres číslo D.1.1.b10

235,940

VV
13,66+9,52+34,02+5,6+21,4+12,7+13,5+23,6+16,14+16,45+3
,5+17,5+16,2+2,5+14,6"výkres číslo D.1.1.b11

220,890

VV 8,54+6,67"výkres číslo D.1.1.b12 15,210
VV 30,85+9,5"výkres číslo D.1.1.b13 40,350

VV
62+24+24,5+20+11,5+11,5+11,5+11,5+14,75+281+27+10,66
+19,8"výkres číslo D.1.1.b10

529,710

VV
105+63+4,25+8,56+9,3+5,6+86,5+19,75+11,6+11,6+11,6+11,
6+25,42+13,5"výkres číslo D.1.1.b11

387,280

VV 27,7"výkres číslo D.1.1.b10 27,700
VV 19+19+19+19+40+16,72"výkres číslo D.1.1.b11 132,720

VV
5,91+18,95+4,2+4,2+4,2+1,8+2,4+1,67+4,17"výkres číslo 
D.1.1.b9

47,500

VV
2,7+1,6+2,6+1,6+1,4+4,45+6,22+4,3+8,05+5,33+1,53+1,6+1,
53+1,6"výkres číslo D.1.1.b10

44,510

VV
3,04+1,05+1,05+1,2+1,2+1,1+5,42+2,3+1,6+1,45+1,5+1,45+1
,45+1,45+1,45+5,8+5,5+5,75"výkres číslo D.1.1.b11

43,760

VV 5,18+5,18+7,55+4,42+4,42"výkres číslo D.1.1.b2 26,750
VV 4,1+5,46+1,39"výkres číslo D.1.1.b2 10,950
VV 8,04"výkres číslo D.1.1.b4 8,040
VV Součet RR 2 354,620

129 K 611131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů

m2 2 354,620 67,66 159 313,59 CS ÚRS 2020 01

VV 15,24+4,65+26,9+27,74"výkres číslo D.1.1.b8 74,530VV 15,24+4,65+26,9+27,74"výkres číslo D.1.1.b8 74,530

VV
16,81+18,02+71,1+22,98+18,38+4,2+4,2+18,9+18,9+18,9+2,
45+10,92+30+35,8+14,72+34+41,4+28,5+98,6"výkres číslo 
D.1.1.b9

508,780

VV
16,75+18,5+54,8+20,1+23,8+11,5+26+1,6+1,6+7,21+14,07+7
+11,81+15,4+5,8"výkres číslo D.1.1.b10

235,940

VV
13,66+9,52+34,02+5,6+21,4+12,7+13,5+23,6+16,14+16,45+3
,5+17,5+16,2+2,5+14,6"výkres číslo D.1.1.b11

220,890

VV 8,54+6,67"výkres číslo D.1.1.b12 15,210
VV 30,85+9,5"výkres číslo D.1.1.b13 40,350

VV
62+24+24,5+20+11,5+11,5+11,5+11,5+14,75+281+27+10,66
+19,8"výkres číslo D.1.1.b10

529,710

VV
105+63+4,25+8,56+9,3+5,6+86,5+19,75+11,6+11,6+11,6+11,
6+25,42+13,5"výkres číslo D.1.1.b11

387,280

VV 27,7"výkres číslo D.1.1.b10 27,700
VV 19+19+19+19+40+16,72"výkres číslo D.1.1.b11 132,720

VV
5,91+18,95+4,2+4,2+4,2+1,8+2,4+1,67+4,17"výkres číslo 
D.1.1.b9

47,500

VV
2,7+1,6+2,6+1,6+1,4+4,45+6,22+4,3+8,05+5,33+1,53+1,6+1,
53+1,6"výkres číslo D.1.1.b10

44,510

VV
3,04+1,05+1,05+1,2+1,2+1,1+5,42+2,3+1,6+1,45+1,5+1,45+1
,45+1,45+1,45+5,8+5,5+5,75"výkres číslo D.1.1.b11

43,760

VV 5,18+5,18+7,55+4,42+4,42"výkres číslo D.1.1.b2 26,750
VV 4,1+5,46+1,39"výkres číslo D.1.1.b2 10,950
VV 8,04"výkres číslo D.1.1.b4 8,040
VV Součet RR 2 354,620

130 K 612111111

Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch 
monolitických betonových nebo železobetonových 
konstrukcí rozetřením vysprávky do ztracena maltou 
cementovou celoplošně stěn

m2 3 251,242 218,27 709 648,59 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 jsou určeny pro lokální vyspravení povrchu do 30% z 
celkové plochy povrchu (např. zahlazení spár po odbednění), plocha 
větší než 30% se oceňuje cenami pro celoplošné vyspravení povrchu 

 -1111.
2. Pro ocenění betonových konstrukcí z prefabrikovaných dílců je 

 rozhodující:
a) u stropních a schodišťových konstrukcí šířka dílců; jsou-li na strop 
kladeny dílce různé šířky, určuje se pro všechny dílce jediná cena 

 podle množství m2 převládajícího výskytu dílců téže šířky,
b) u stěnových konstrukcí délka dílců; jsou-li dílce různé délky, určuje 
se pro všechny dílce v podlaží jediná cena podle množství m2 

 převládajícího výskytu dílců téže délky.
3. Ceny jsou určeny pod úpravu povrchu vyžadující rovinný podklad, 

 jako konečná zednická úprava (např. pod tapetování, malbu či nátěr).
 4. Ceny nelze použít, je-li předepsána omítka.

5. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové plochy betonového 
 povrchu vnitřních ploch.

VV 3,35*2*1,55 10,385
VV 2,8*2*1,55 8,680
VV (0,9+2,4+4,4+pi*2,345+4,942+1,5+4,4+0,6+1)*1,55 42,639
VV Mezisoučet"výkresy konstrukční část v úrovni základů 61,704
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VV
(2,8+2,84)*2*(1,55+2,33+0,05+15,47+0,05*2+2,33+8,606)"výk
res číslo D.1.1.b2

343,318

VV (0,822+2,318+4,4+pi*3,7*0,5+5,054+1,605+4,4+0,6+1)*5,4 140,459
VV (1,052+8,37+8,37+1,042+1,4+2,9+0,3+0,419+3,8+1,03)*5,3 152,020
VV (6,77+8,621+8,124+7,161+0,273)*5,3 164,030
VV 2,75*5,3*2 29,150
VV (0,752+1,2)*5,4*2 21,082
VV 3,955*2*6,7 52,997
VV (2,35+1,9)*2*18,1*2 307,700
VV (2,75+1,9)*2*18,1*2 336,660
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b1 1 547,416
VV (0,5+5,836+pi*3,7*0,5+4,4+1,8)*3,6 66,053
VV 1,25*3,6+0,38*3,6 5,868
VV (3,45*2+2,84+1,5)*3,6 40,464
VV 2,84*3,6 10,224
VV (6,439+16,611+6,439)*3,6 106,160
VV 2*1,6*2*2 12,800
VV (1,23+0,99+0,539)*3,6*2 19,865
VV 17,3*3,6*2 124,560
VV 2,316*3,6*2*2 33,350
VV 3,9*2*3,6 28,080
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2 447,424
VV (1,4+7,763+9,2+0,4+1,35)*4,1 82,463
VV (3,45*2+2,84+1,124)*4,1 44,542
VV 2,84*4,1 11,644
VV (6,438+16,611+6,438)*4,1 120,897
VV (1,23+0,99+0,539)*4,1*2 22,624
VV 17,75*4,1*2 145,550
VV (1,002+1,26)*4,1*2 18,548
VV 3,9*2*4,1 31,980
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 478,248
VV (1,6+5,836+pi*3,7*0,5+4,4+1,4+0,3)*4,1 79,327
VV (2,8*2+0,35*2+0,3*2+2,84+0,747)*4,1 42,997
VV 2,84*4,1 11,644
VV (6,441+16,611+6,432)*4,1 120,884
VV (1,23+0,99+0,539)*4,1*2 22,624
VV 17,3*4,1*2 141,860
VV 2,409*4,1*2 19,754
VV 3,89*2*4,1*2 63,796
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 502,886
VV (2,8+3,05)*2*8 93,600
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b5 93,600
VV (4,68*3+4,985*2+6,75)*3,9 119,964
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 119,964
VV Součet 3 251,242

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
131 K 612131101

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

m2 281,280 69,28 19 487,08 CS ÚRS 2020 01

VV 140,64*2"výkres číslo D.1.1.b3 281,280

132 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

m2 10 839,518 53,81 583 274,46 CS ÚRS 2020 01

VV 3,35*2*1,55 10,385
VV 2,8*2*1,55 8,680
VV (0,9+2,4+4,4+pi*2,345+4,942+1,5+4,4+0,6+1)*1,55 42,639
VV Mezisoučet"výkresy konstrukční část v úrovni základů 61,704

VV
(2,8+2,84)*2*(1,55+2,33+0,05+15,47+0,05*2+2,33+8,606)"výk
res číslo D.1.1.b2

343,318

VV (0,822+2,318+4,4+pi*3,7*0,5+5,054+1,605+4,4+0,6+1)*5,4 140,459
VV (1,052+8,37+8,37+1,042+1,4+2,9+0,3+0,419+3,8+1,03)*5,3 152,020
VV (6,77+8,621+8,124+7,161+0,273)*5,3 164,030
VV 2,75*5,3*2 29,150
VV (0,752+1,2)*5,4*2 21,082
VV 3,955*2*6,7 52,997
VV (2,35+1,9)*2*18,1*2 307,700
VV (2,75+1,9)*2*18,1*2 336,660
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b1 1 547,416
VV (0,5+5,836+pi*3,7*0,5+4,4+1,8)*3,6 66,053
VV 1,25*3,6+0,38*3,6 5,868
VV (3,45*2+2,84+1,5)*3,6 40,464
VV 2,84*3,6 10,224
VV (6,439+16,611+6,439)*3,6 106,160
VV 2*1,6*2*2 12,800
VV (1,23+0,99+0,539)*3,6*2 19,865
VV 17,3*3,6*2 124,560
VV 2,316*3,6*2*2 33,350
VV 3,9*2*3,6 28,080
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2 447,424
VV (1,4+7,763+9,2+0,4+1,35)*4,1 82,463
VV (3,45*2+2,84+1,124)*4,1 44,542
VV 2,84*4,1 11,644
VV (6,438+16,611+6,438)*4,1 120,897
VV (1,23+0,99+0,539)*4,1*2 22,624
VV 17,75*4,1*2 145,550
VV (1,002+1,26)*4,1*2 18,548
VV 3,9*2*4,1 31,980
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 478,248
VV (1,6+5,836+pi*3,7*0,5+4,4+1,4+0,3)*4,1 79,327
VV (2,8*2+0,35*2+0,3*2+2,84+0,747)*4,1 42,997
VV 2,84*4,1 11,644
VV (6,441+16,611+6,432)*4,1 120,884
VV (1,23+0,99+0,539)*4,1*2 22,624
VV 17,3*4,1*2 141,860
VV 2,409*4,1*2 19,754
VV 3,89*2*4,1*2 63,796
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 502,886VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 502,886
VV (2,8+3,05)*2*8 93,600
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b5 93,600
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VV (4,68*3+4,985*2+6,75)*3,9 119,964
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 119,964

VV
29,314*2+764,45*2+492,331*2+150,539*2+2357,504*2"polož
ky dílu 6

7 588,276

VV Mezisoučet 7 588,276
VV Součet 10 839,518

133 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo 
pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením 
do tmelu stěn

m2 7 588,276 189,80 1 440 254,78 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

VV
29,314*2+764,45*2+492,331*2+150,539*2+2357,504*2"polož
ky dílu 6

7 588,276

134 K 612311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm 
svislých konstrukcí stěn

m2 10 839,518 121,47 1 316 676,25 CS ÚRS 2020 01

VV 3,35*2*1,55 10,385
VV 2,8*2*1,55 8,680
VV (0,9+2,4+4,4+pi*2,345+4,942+1,5+4,4+0,6+1)*1,55 42,639
VV Mezisoučet"výkresy konstrukční část v úrovni základů 61,704

VV
(2,8+2,84)*2*(1,55+2,33+0,05+15,47+0,05*2+2,33+8,606)"výk
res číslo D.1.1.b2

343,318

VV (0,822+2,318+4,4+pi*3,7*0,5+5,054+1,605+4,4+0,6+1)*5,4 140,459
VV (1,052+8,37+8,37+1,042+1,4+2,9+0,3+0,419+3,8+1,03)*5,3 152,020
VV (6,77+8,621+8,124+7,161+0,273)*5,3 164,030
VV 2,75*5,3*2 29,150
VV (0,752+1,2)*5,4*2 21,082
VV 3,955*2*6,7 52,997
VV (2,35+1,9)*2*18,1*2 307,700
VV (2,75+1,9)*2*18,1*2 336,660
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b1 1 547,416
VV (0,5+5,836+pi*3,7*0,5+4,4+1,8)*3,6 66,053
VV 1,25*3,6+0,38*3,6 5,868
VV (3,45*2+2,84+1,5)*3,6 40,464
VV 2,84*3,6 10,224
VV (6,439+16,611+6,439)*3,6 106,160
VV 2*1,6*2*2 12,800
VV (1,23+0,99+0,539)*3,6*2 19,865
VV 17,3*3,6*2 124,560
VV 2,316*3,6*2*2 33,350
VV 3,9*2*3,6 28,080
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2 447,424
VV (1,4+7,763+9,2+0,4+1,35)*4,1 82,463
VV (3,45*2+2,84+1,124)*4,1 44,542
VV 2,84*4,1 11,644
VV (6,438+16,611+6,438)*4,1 120,897VV (6,438+16,611+6,438)*4,1 120,897
VV (1,23+0,99+0,539)*4,1*2 22,624
VV 17,75*4,1*2 145,550
VV (1,002+1,26)*4,1*2 18,548
VV 3,9*2*4,1 31,980
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 478,248
VV (1,6+5,836+pi*3,7*0,5+4,4+1,4+0,3)*4,1 79,327
VV (2,8*2+0,35*2+0,3*2+2,84+0,747)*4,1 42,997
VV 2,84*4,1 11,644
VV (6,441+16,611+6,432)*4,1 120,884
VV (1,23+0,99+0,539)*4,1*2 22,624
VV 17,3*4,1*2 141,860
VV 2,409*4,1*2 19,754
VV 3,89*2*4,1*2 63,796
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 502,886
VV (2,8+3,05)*2*8 93,600
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b5 93,600
VV (4,68*3+4,985*2+6,75)*3,9 119,964
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 119,964

VV
29,314*2+764,45*2+492,331*2+150,539*2+2357,504*2"polož
ky dílu 6

7 588,276

VV Mezisoučet 7 588,276
VV Součet 10 839,518

135 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí 

m2 281,280 254,33 71 537,94 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 

 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 

 cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-

 1... této části katalogu.

VV 140,64*2"výkres číslo D.1.1.b3 281,280

136 K 612325221
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch 
štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2

kus 45,000 116,73 5 252,85 CS ÚRS 2020 01

137 K 612325222
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch 
štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 
0,25 m2

kus 60,000 221,12 13 267,20 CS ÚRS 2020 01

138 K 612325223
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch 
štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 
m2

kus 35,000 443,18 15 511,30 CS ÚRS 2020 01

139 K 612325225
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch 
štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 

kus 20,000 1 556,36 31 127,20 CS ÚRS 2020 01

140 K 612325302
Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží 
štuková

m2 193,767 673,79 130 558,27 CS ÚRS 2020 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění 
a nadpraží ( např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní ) v šířce 

 do 300 mm okolo upravovaného otvoru.

VV (2+2*1,6)*0,25*38 49,400
VV (1,5+2*1,6)*0,25*16 18,800
VV (0,75+2*1,6)*0,25*43 42,463
VV (0,75+2*1)*0,25*7 4,813
VV (0,75+2*1,6)*0,25 0,988
VV (1,2+2*1,5)*0,25*4 4,200
VV (2,85+2*1,8)*0,25*2 3,225
VV (1,2+2*1,5)*0,25*6 6,300
VV (1,5+2*1,6)*0,25 1,175
VV (2,85+2*1,8)*0,25 1,613
VV (2,4+2*1,15)*0,25 1,175
VV (1,8+2*2,4)*0,25 1,650
VV (1,5+2*2,7)*0,25 1,725
VV (1,68+2*2,34)*0,25 1,590
VV (1,04+2*2,05)*0,25*2 2,570
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b23,26 141,687
VV 0,8*3*0,2*2 0,960
VV (1,2+2*0,8)*0,2*2 1,120
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b24 2,080
VV 50 50,000
VV Mezisoučet 50,000
VV Součet 193,767

141 K 615142012
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo 
pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním 
přichycením nosníků

m2 100,800 161,33 16 262,06 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

VV 1,2*1,5*(12+15+9)+2,4*1,5*10"výkres číslo D.1.1.b2-4 100,800

142 K 619991001
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou

m2 500,000 19,17 9 585,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté 

 plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.
2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 

 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.

VV 500"ostatní konstrukce a prvky 500,000

143 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 
přelepením páskou

m2 576,365 38,62 22 259,22 CS ÚRS 2020 01

 Poznámka k souboru cen:

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté 

 plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.
2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 

 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.

VV 2*1,6*38 121,600
VV 1,5*1,6*16 38,400
VV 0,75*1,6*43 51,600
VV 0,75*1*7 5,250
VV 0,75*1,6 1,200
VV 1,2*1,5*4 7,200
VV 2,85*1,8*2 10,260
VV 1,2*1,5*6 10,800
VV 1,5*1,6 2,400
VV 2,85*1,8 5,130
VV 2,4*1,15 2,760
VV 1,8*2,4 4,320
VV 1,5*2,7 4,050
VV 1,68*2,34 3,931
VV 1,04*2,05*2 4,264
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b23,26 273,165
VV 0,8*0,8*2 1,280
VV 1,2*0,8*2 1,920
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b24 3,200
VV 300"ostatní konstrukce a prvky 300,000
VV Mezisoučet 300,000
VV Součet 576,365

144 K 619995001
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, 
podlah, obkladů apod.

m 850,000 155,64 132 294,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo 
osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít 

 v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.

VV 300"výkres číslo D.1.1.b2 300,000
VV 300"výkres číslo D.1.1.b3 300,000
VV 250"výkres číslo D.1.1.b4 250,000
VV Součet 850,000

145 K 619996117
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků 
včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB 
desek podlahy

m2 214,770 263,75 56 645,59 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.

VV 69,69+145,08"výkres číslo D.1.1.b2 214,770

146 K 619996127
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků 
včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB 
desek svislých ploch

m2 200,000 381,50 76 300,00 CS ÚRS 2020 01

 Poznámka k souboru cen:
PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.
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VV 200"výkres číslo D.1.1.b 200,000

147 K 621131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů

m2 7,120 45,83 326,31 CS ÚRS 2020 01

148 K 621142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
podhledů

m2 7,120 183,99 1 310,01 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

VV (4,5+1,433)*2*0,6"šachta VZT 7,120

149 K 621221021

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 80 do 
120 mm

m2 39,880 661,70 26 388,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
 b) přestěrkování izolačních desek,

 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, 

 ztratné lze stanovit ve výši 5%,
 b) provedení konečné povrchové úpravy:

- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této 
 části katalogu

- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-
 783

- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru 
 cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části 
 katalogu.

3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na 
osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro 

 podhledy.
4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na 
osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro 

 stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska 
tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z 

VV
2,47*2,695+10,7*3,105"výkres číslo D.1.1.b5,6 podhledy 
spojovacích mostů

39,880

150 M 63151527
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm

m2 40,678 351,95 14 316,62 CS ÚRS 2020 01

VV 39,88*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 40,678

151 K 621221031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 120 do 

m2 184,020 682,80 125 648,86 CS ÚRS 2020 01
vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 120 do 
160 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
 b) přestěrkování izolačních desek,

 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, 

 ztratné lze stanovit ve výši 5%,
 b) provedení konečné povrchové úpravy:

- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této 
 části katalogu

- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-
 783

- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru 
 cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části 
 katalogu.

3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na 
osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro 

 podhledy.
4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na 
osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro 

 stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska 
tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z VV 8,5*3,8 32,300

VV 3*27 81,000
VV (1,5*2+0,5+0,14*2)*4*2 30,240
VV (0,75*2+0,5+0,14*2)*4*2 18,240
VV (1*2+0,5+0,14*2)*4*2 22,240
VV Součet"výkres číslo D.1.1.b1 184,020

152 M 63151531
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 140mm

m2 187,700 485,30 91 090,81 CS ÚRS 2020 01

VV 184,02*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 187,700

153 K 621531011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, 
tloušťky 1,5 mm podhledů

m2 231,020 254,89 58 884,69 CS ÚRS 2020 01

VV 8,5*3,8 32,300
VV 3*27 81,000
VV (1,5*2+0,5+0,14*2)*4*2 30,240
VV (0,75*2+0,5+0,14*2)*4*2 18,240
VV (1*2+0,5+0,14*2)*4*2 22,240

VV
2,47*2,695+10,7*3,105"výkres číslo D.1.1.b5,6 podhledy 
spojovacích mostů

39,880

VV (4,5+1,433)*2*0,6"šachta VZT 7,120
VV Součet"výkres číslo D.1.1.b1 231,020

154 K 622131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

m2 15,906 39,67 630,99 CS ÚRS 2020 01

VV (4,302+1)*2*1,5" VZT š 15,906VV (4,302+1)*2*1,5" VZT š 15,906
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155 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 15,906 170,07 2 705,13 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

VV (4,302+1)*2*1,5" VZT š 15,906

156 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 1 570,480 32,24 50 632,28 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně 

 úchytného materiálu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se 

 oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.
3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro 
okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné 

 plochy otvoru.

VV
1,5*17+2*38+0,75*44+0,75*7+1,2*10+2,85*3+2,4+1,5+1,8+0,
9*2+1,85+2,85*8+1,47*2+20

215,390

VV Mezisoučet nadpraží 215,390

VV
1,5*17+2*38+0,75*44+0,75*7+1,2*10+2,85*3+2,4+0,9*2+1,85
+2,85*8+1,47*2+20

212,090

VV Mezisoučet parapet 212,090

VV
1,6*2*17+1,6*2*38+1,6*2*44+1*2*7+1,5*2*10+1,8*2*3+1,15*2
+2,7*2+2,4*2+1,8*2*2+1,8*2+1,8*2*8+1,8*2*2

430,900

VV 7,8+1,5+7,3+13,2+1*2+0,5+13,5*2+24,5+18 101,800
VV 17,5+13,5*2+19+30,5*2+10+8 142,500
VV 13,5+4+13,5+4+13,2+30,5+2,5 81,200
VV 1,7+12,7+13,2+18+13,5+7,9 67,000
VV 1,5*4"vzt 6,000
VV 4,4*4*6"pilíře 105,600
VV 100"r 100,000
VV Mezisoučet rohové 1 035,000
VV 18*6 108,000
VV Mezisoučet dilatační 108,000
VV Součet"výkres číslo D.1.1.b1-6 1 570,480

157 M 28342207
profil okenní zakončovací protipožární s okapnicí a 
tkaninou pro nadpraží ETICS

m 226,160 59,00 13 343,44 CS ÚRS 2020 01

VV 215,39*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 226,160

158 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou 
tkaninou pro parapet ETICS

m 222,695 35,53 7 912,35 CS ÚRS 2020 01

VV 212,09*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 222,695

159 M 63127416
profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 1 086,750 22,79 24 767,03 CS ÚRS 2020 01
100mm pro ETICS

VV 1035*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 086,750

160 M 59051502
profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS

m 113,400 146,01 16 557,53 CS ÚRS 2020 01

VV 108*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 113,400

161 K 622143004

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro 
vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 1 352,580 28,19 38 129,23 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně 

 úchytného materiálu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se 

 oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.
3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro 
okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné 

 plochy otvoru.

VV (1,5+1,6*2)*17 79,900
VV (2+1,6*2)*38 197,600
VV (0,75+1,6*2)*44 173,800
VV (0,75+1*2)*7 19,250
VV (1,2+1,5*2)*10 42,000
VV (2,85+1,8*2)*3 19,350
VV 2,4+1,15*2 4,700
VV 1,5+2,7*2 6,900
VV 1,8+2,4*2 6,600
VV (0,9+1,8*2)*2 9,000
VV 1,85+1,8*2 5,450
VV (2,85+1,8*2)*8 51,600
VV (1,47+1,8*2)*2 10,140
VV 50 50,000
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b1-6 676,290
VV 676,29 676,290
VV Mezisoučet pro vnitřní omítky 676,290
VV Součet 1 352,580

162 M 28342205
profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 1 420,209 24,81 35 235,39 CS ÚRS 2020 01

VV 1352,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 420,209

163 K 622211021

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek 
přes 80 do 120 mm

m2 183,620 514,00 94 380,68 CS ÚRS 2020 01

Strana 29 z 175



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
 b) přestěrkování izolačních desek,

 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, 

 ztratné lze stanovit ve výši 5%,
 b) provedení konečné povrchové úpravy:

- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této 
 části katalogu

- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-
 783

- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru 
 cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části 
 katalogu.

3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na 
osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro 

 podhledy.
4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na 
osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro 

 stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska 
tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z 

VV
(5,4+2,7+3,42+4,011+4,28+8+4,61+5,238+6,77+16,611+16,6
11+7,161+4,913+4,758+7,9+3,5+4,5+3,8+1,6+2,3+2,4+pi*4*0,
5+5+1,7+2,5+4,5+0,39*2)*1,3

183,620

VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b1 183,620
VV Součet 183,620

164 M 28376444
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 120mm

m2 187,292 297,09 55 642,58 CS ÚRS 2020 01

VV 183,62*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 187,292

165 K 622221121

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 
mm

m2 112,500 630,47 70 927,88 CS ÚRS 2020 01

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
 b) přestěrkování izolačních desek,

 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, 

 ztratné lze stanovit ve výši 5%,
 b) provedení konečné povrchové úpravy:

- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této 
 části katalogu

PSC

 části katalogu
- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-

 783
- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru 

 cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,
c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části 

 katalogu.
3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na 
osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro 

 podhledy.
4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na 
osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro 

 stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska 
tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z VV 10*4,5*2+2,5*4,5*2"výkres číslo D.1.1.b5,6 112,500

166 M 63151513
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
kolmé vlákno λ=0,041 tl 100mm

m2 114,750 307,22 35 253,50 CS ÚRS 2020 01

VV 112,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 114,750

167 K 622221121

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 
mm

m2 11,624 630,47 7 328,58 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
 b) přestěrkování izolačních desek,

 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, 

 ztratné lze stanovit ve výši 5%,
 b) provedení konečné povrchové úpravy:

- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této 
 části katalogu

- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-
 783

- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru 
 cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části 
 katalogu.

3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na 
osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro 

 podhledy.
4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na 
osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro 

 stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska 
tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z VV 4,302*(1+1,2) 9,464

VV 0,9*1,2*2 2,160
VV Součet šachta VZT 11,624

168 M 63151513
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
kolmé vlákno λ=0,041 tl 100mm

m2 11,856 307,22 3 642,40 CS ÚRS 2020 01
kolmé vlákno λ=0,041 tl 100mm

VV 11,624*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 11,856
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169 K 622221131

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 
mm

m2 2 343,376 645,66 1 513 024,15 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
 b) přestěrkování izolačních desek,

 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, 

 ztratné lze stanovit ve výši 5%,
 b) provedení konečné povrchové úpravy:

- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této 
 části katalogu

- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-
 783

- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru 
 cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části 
 katalogu.

3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na 
osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro 

 podhledy.
4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na 
osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro 

 stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska 
tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z 

VV
(5,4+2,7+3,42+4,011+4,28+8+4,61+5,238+6,77+16,611+16,6
11+7,161+4,913+4,758+7,9+3,5+4,5+3,8+1,6+2,3+2,4+pi*4*0,
5+5+1,7+2,5+4,5+0,39*2)*4

564,985

VV -1,5*1,6*2 -4,800
VV -1,5*2,7 -4,050
VV -2*1,6*2 -6,400
VV -1,4*2,1 -2,940
VV -1,2*1,5 -1,800
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b1 544,995

VV
(24,314+3,919+6,439+16,611+6,439+4,174+22,774+2,258+1,
518+2,319+2,3+pi*4*0,5+5,6+29,5)*13,5

1 815,051

VV -1,5*1,6*17 -40,800
VV -2*1,6*38 -121,600
VV -0,75*1,6*44 -52,800
VV -0,75*1*7 -5,250
VV -1,2*1,5*10 -18,000
VV -2,85*1,8*3 -15,390
VV -2,4*1,15 -2,760
VV -1,5*2,7 -4,050VV -1,5*2,7 -4,050
VV -1,8*2,4 -4,320
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2,3,4 1 550,081
VV 3,8*12,7*2 96,520
VV 7,15*12,5*2 178,750
VV -3,3*3,8 -12,540
VV -3,7*3,9 -14,430
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b5,6 248,300
VV Součet 2 343,376

170 M 63151532
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
kolmé vlákno λ=0,041 tl 140mm

m2 2 390,244 324,10 774 678,08 CS ÚRS 2020 01

VV 2343,376*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2 390,244

171 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích 
soklových připevněných hmoždinkami

m 161,246 95,37 15 378,03 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.

2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve 
 specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.

VV
5,4+2,7+3,42+4,011+4,28+8+4,61+5,238+6,77+16,611+16,61
1+7,161+4,913+4,758+7,9+3,5+4,5+3,8+1,6+2,3+2,4+pi*4*0,5
+5+1,7+2,5+4,5+0,39*2+20

161,246

VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b1 161,246
VV Součet 161,246

172 M 59051634
profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 
140mm

m 169,308 86,09 14 575,73 CS ÚRS 2020 01

VV 161,246*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 169,308

173 K 622331121
Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn

m2 381,096 274,30 104 534,63 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 

 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.
2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-

 1... této části katalogu.

VV (4,45+2,3+3,3+4,2+4,2+8+4,758+4,3+3,7)*4,8 188,198
VV (5,4+2,56+3,42+4,011+4,28+7,906+4,61+4,4+3,6)*4,8 192,898

VV
Součet"výkres číslo D.1.1.b4 po otrlučeném kabřincovém 
obkladu

381,096

174 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 
střednězrnná stěn

m2 70,623 463,36 32 723,87 CS ÚRS 2020 01

VV
(5,4+2,7+3,42+4,011+4,28+8+4,61+5,238+6,77+16,611+16,6
11+7,161+4,913+4,758+7,9+3,5+4,5+3,8+1,6+2,3+2,4+pi*4*0,
5+5+1,7+2,5+4,5+0,39*2)*0,5

70,623

VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b1 70,623
VV Součet 70,623

175 K 622531011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, m2 2 680,531 240,54 644 774,93 CS ÚRS 2020 01175 K 622531011 probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, 
tloušťky 1,5 mm stěn

m2 2 680,531 240,54 644 774,93 CS ÚRS 2020 01
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VV
(5,4+2,7+3,42+4,011+4,28+8+4,61+5,238+6,77+16,611+16,6
11+7,161+4,913+4,758+7,9+3,5+4,5+3,8+1,6+2,3+2,4+pi*4*0,
5+5+1,7+2,5+4,5+0,39*2)*4

564,985

VV -1,5*1,6*2 -4,800
VV -1,5*2,7 -4,050
VV -2*1,6*2 -6,400
VV -1,4*2,1 -2,940
VV -1,2*1,5 -1,800
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b1 544,995

VV
(24,314+3,919+6,439+16,611+6,439+4,174+22,774+2,258+1,
518+2,319+2,3+pi*4*0,5+5,6+29,5)*13,5

1 815,051

VV -1,5*1,6*17 -40,800
VV -2*1,6*38 -121,600
VV -0,75*1,6*44 -52,800
VV -0,75*1*7 -5,250
VV -1,2*1,5*10 -18,000
VV -2,85*1,8*3 -15,390
VV -2,4*1,15 -2,760
VV -1,5*2,7 -4,050
VV -1,8*2,4 -4,320
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2,3,4 1 550,081
VV 3,8*12,7*2 96,520
VV 7,15*12,5*2 178,750
VV -3,3*3,8 -12,540
VV -3,7*3,9 -14,430
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b5,6 248,300
VV 676,29*0,315 213,031
VV Mezisoučet špalety 213,031
VV 10*4,5*2+2,5*4,5*2"výkres číslo D.1.1.b5,6 112,500
VV Mezisoučet stěny spojovacích mostů 112,500
VV 4,302*(1+1,2) 9,464
VV 0,9*1,2*2 2,160
VV Mezisoučet šachta VZT 11,624
VV Součet 2 680,531

176 K 623131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně pilířů 
nebo sloupů

m2 52,800 47,60 2 513,28 CS ÚRS 2020 01

VV 0,5*4*4,4*6"výkres číslo D.1.1.b1 52,800

177 K 623142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
pilířů nebo sloupů

m2 52,800 195,81 10 338,77 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
178 K 623531011 probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, 

tloušťky 1,5 mm pilířů a sloupů
m2 198,520 291,18 57 805,05 CS ÚRS 2020 01

VV 0,5*4*4,4*6"výkres číslo D.1.1.b1 52,800
VV 1,99*12+2,62*12+3,72*12+5,72*8"opláštění VZT 145,720
VV Součet 198,520

179 K 624501501
Nátěr cementrotřískových desek stěn vysovnávačem 
nasákavosti

m2 112,500 85,12 9 576,00

VV 10*4,5*2+2,5*4,5*2"výkres číslo D.1.1.b5,6 112,500
VV Součet 112,500

180 K 629991001
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. 
chodníků) fólií položenou volně

m2 200,000 9,79 1 958,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž 
začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části 

 katalogu a materiálem ve specifikaci.

VV 200"venkovní konstrukce a prvky 200,000

181 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 426,067 27,94 11 904,31 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž 
začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části 

 katalogu a materiálem ve specifikaci.

VV 2*1,6*38 121,600
VV 1,5*1,6*16 38,400
VV 0,75*1,6*43 51,600
VV 0,75*1*7 5,250
VV 0,75*1,6 1,200
VV 1,2*1,5*4 7,200
VV 2,85*1,8*2 10,260
VV 1,2*1,5*6 10,800
VV 1,5*1,6 2,400
VV 2,85*1,8 5,130
VV 2,4*1,15 2,760
VV 1,8*2,4 4,320
VV 1,5*2,7 4,050
VV 1,68*2,34 3,931
VV 1,04*2,05*2 4,264
VV 0,9*1,8*2 3,240
VV 1,85*1,8 3,330
VV 2,85*1,8*8 41,040
VV 1,47*1,8*2 5,292
VV 100"ostatní kontrukce a prvky 100,000
VV Součet"výkres číslo D.1.1.b23,26 426,067

182 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25

m3 164,967 3 351,04 552 811,02 CS ÚRS 2020 01182 K 631311115
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25

m3 164,967 3 351,04 552 811,02 CS ÚRS 2020 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. 
podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, 
podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně 
podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s 

 náležitým zatemováním hutného betonu).
 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů 
cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 

 železového,
b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . 

 . Beton kleneb.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 
tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží 

 se oceňuje samostatně.
 4. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou 
 nebo dřevěným hladítkem,

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 
dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou 
dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 

 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.
VV

(28,74+5,7+7,3+15,24+5,18*2+4,65+4,4*2+26,9+8+27,74+27,
74+0,35+0,21+1,6)*0,08

13,866

VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b1 13,866

VV
(16,81+18,02+5,18+5,18+71,1+22,98+5,91+18,38+4,2+18,95
+4,2+18,9+4,2+18,9+4,2+18,9+4,2+2,45+1,8+10,92+30+7,55
+42,18+14,72+2,4+1,67+4,42+4,42+4,17)*0,06

23,215

VV
(34+41,4+28,5+71,15+69,69+145,08+45,68+4,1+5,46+5,2+0,
46+1,91+1,14+3,75+3,82+1,14+1,32+2,34+1,12+1,7+0,1+0,3
8+0,27+0,12+0,35+0,22+0,27+0,7+0,9)*0,06

28,336

VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2 51,551

VV
(16,75+18,5+54+2,7+1,6+2,6+1,6+1,4+4,45+62+24+24,5+27,
7+1,5+20,1+23,8+11,5+6,22+4,3+20+26+1,6*2+8,05+5,33+11
,5*4+14,75+281+27+10,66+19,8+1,53)*0,06

46,352

VV (1,6+1,53+1,6+7,21+14,07+7+11,81+15,4+5,8+0,9)*0,06 4,015
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 50,367

VV
(13,66+9,52+34,02+3,04+1,05+1,05+1,2+1,2+1,1+5,42+5,6+2
1,4+12,7+105+2,3+1,6+13,5+23,6+63+4,25+1,45+1,5+1,45+8
,56+16,14+16,45+3,5+9,3+1,45*3)*0,06

23,215

VV
(5,6+5,8+5,5+5,75+86,5+10,6+19*4+40+11,6*4+25,42+13,5+
17,71+16,05+16,2+2,5+14,6+10,1+8,04+7,6+0,9)*0,06

24,886

VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 48,101
VV 8,54*0,06 0,512
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b5 0,512
VV 9,5*0,06 0,570
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b6 0,570
VV Součet 164,967

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
183 K 631311135

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25

m3 160,808 3 064,32 492 767,17 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. 
podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, 
podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně 
podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s 

 náležitým zatemováním hutného betonu).
 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů 
cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 

 železového,
b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . 

 . Beton kleneb.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 
tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží 

 se oceňuje samostatně.
 4. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou 
 nebo dřevěným hladítkem,

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 
dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou 
dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 

 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.VV (2,9*6,7)*0,18 3,497

VV
(32,9*23,4-
3,8*4,442+(25,2+16,2)*0,5*4,553+1*5,6+6,6*3,2)*0,18

157,311

VV Součet"výkres číslo D.1.1.b7 RR 160,808

184 K 631319011
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm

m3 164,967 840,45 138 646,52 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 
 povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny 
vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové 
směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

 (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

185 K 631319025 Příplatek k cenám mazanin za přísadu plastifikátoru m3 164,967 42,20 6 961,61

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 
 povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny 
vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové 
směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

 (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

186 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 164,967 255,36 42 125,97 CS ÚRS 2020 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 
 povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny 
vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové 
směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

 (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

187 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 25,796 26 880,00 693 396,48 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 

 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového

VV
(28,74+5,7+7,3+15,24+5,18*2+4,65+4,4*2+26,9+8+27,74+27,
74+0,35+0,21+1,6)*7,667*1,25*0,001

1,661

VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b1 1,661

VV
(16,81+18,02+5,18+5,18+71,1+22,98+5,91+18,38+4,2+18,95
+4,2+18,9+4,2+18,9+4,2+18,9+4,2+2,45+1,8+10,92+30+7,55
+42,18+14,72+2,4+1,67)*7,667*1,25*0,001

3,583

VV
(34+41,4+28,5+71,15+69,69+145,08+45,68+4,1+5,46+5,2+0,
46+1,91+1,14+3,75+3,82+1,14+1,32+2,34+1,12+1,7+0,1+0,3
8+0,27+0,12+0,35)*7,667*1,25*0,001

4,506

VV (4,42+4,42+4,17+0,22+0,27+0,7+0,9)*7,667*1,25*0,001 0,145
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2 8,234

VV
(16,75+18,5+54+2,7+1,6+2,6+1,6+1,4+4,45+62+24+24,5+27,
7+1,5+20,1+23,8+11,5+6,22+4,3+20+26+1,6*2+8,05+5,33+11
,5*4+14,75+281+27)*7,667*1,25*0,001

7,097

VV
(10,66+19,8+1,53+1,6+1,53+1,6+7,21+14,07+7+11,81+15,4+
5,8+0,9)*7,667*1,25*0,001

0,948

VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 8,045

VV
(13,66+9,52+34,02+3,04+1,05+1,05+1,2+1,2+1,1+5,42+5,6+2
1,4+12,7+105+2,3+1,6+13,5+23,6+63+4,25+1,45+1,5+1,45+8
,56+16,14+16,45+3,5+9,3)*7,667*1,25*0,001

3,666

VV
(1,45*3+5,6+5,8+5,5+5,75+86,5+10,6+19*4+40+11,6*4+25,42
+13,5+17,71+16,05+16,2+2,5+14,6+10,1+8,04+7,6+0,9)*7,66
7*1,25*0,001

4,017

VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 7,683
VV 8,54*7,667*1,25*0,001 0,082
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b5 0,082
VV 9,5*7,667*1,25*0,001 0,091
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b6 0,091
VV Součet 25,796

188 K 632450124
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v 
pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm

m2 153,068 509,82 78 037,13 CS ÚRS 2020 01

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu 

PSC

vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, 
pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako 
podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, 

 apod.
2. Ceny –0131 až –0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše 
na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod 
podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod 
izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení 

 plošných prefa panelů (např. v kanálech).
3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně 
podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, 

 s náležitým zatemováním hutné malty.
4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu 

 potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.

VV
(26,2+16,611)*0,5*4,6+1,03*(2,9+0,3+0,365)+1,06*(0,3+3,133
+0,365)

106,163

VV 4,8*3,5+1,6*1,6*0,5+1,9*2,3*0,5+7,2*3,7 46,905
VV Součet"výkres číslo D.1.1.b1 krycí potěr hydroizolace 153,068

189 K 632451024
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu 
o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm

m2 49,710 236,54 11 758,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Užití cen –1021 až –1024 – viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-

 01.
2. Užití cen –1031 až –1034 – viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 

 632 45-01.
3. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu 

 potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.

VV
(2*38+1,5*17+0,75*51+1,2*10+2,85*3+2,4+1,2+0,8)*0,3"výkre
s číslo D.1.1.b25 parapety

49,410

VV (0,8+1,2)*0,15"výkres číslo D.1.1.b24 parapety 0,300
VV Součet 49,710

190 K 634112113
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo 
potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 
mm, výšky 80 mm

m 7 810,932 15,59 121 772,43 CS ÚRS 2020 01

VV 7,8+1,5+2,2+7,4+3,9 22,800
VV 4,5+4+1,2+0,9+1,1 11,700
VV 5,5+3,153+1,03+1,1+1,1+1,5+1,2 14,583
VV 2,273+3,9+3,673+0,752+1,2+3,2 14,998
VV 2,692+0,419+2,9+1,03+0,655+1,2 8,896
VV 4+1,2+3,2+1,5+1,3+10 21,200
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b1 94,177
VV 4,045*2+3,9 11,990
VV (10,65+21,2+0,265*4+6,985)*2 79,790
VV 6,2+1,151+3,2+2,209 12,760
VV (2,987+2,164)*2 10,302
VV 2,273+3,3+2,316+2,9+3,9 14,689
VV (7,585+9,43+0,14*2)*2 34,590
VV (3+2,2)*2 10,400
VV (2,732+2)*2 9,464VV (2,732+2)*2 9,464
VV (2+0,48+2,732)*2 10,424
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2 194,409
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VV 3,9+4,1*2 12,100

VV
5,192+1,911+4,979+4,85+0,6+3,427+1,362+0,6+1,544+0,48*
2+6,6+0,94+2,844

35,809

VV 1,724+3,223+1,216+9+10,5+3,15+2,4 31,213
VV 20 20,000
VV 3,487+0,688+1,986+0,7+2,1+1,5 10,461
VV (2,975+2,1)*2 10,150
VV 2,3+3,206+1,002+1,26+2,9+3,9 14,568
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 134,301
VV 3,9+4+1,7+1,6+2,915 14,115

VV
3,835+7,118*2+0,6+0,6+2,363+3,282+3,847+3,064+2,9+1,51
3+1,963+2,051+0,85+1,5

42,604

VV 3,493+4,2+2,969+0,747+3,2+1,2 15,809
VV (6,03+2,535)*2 17,130
VV (2,247+1,06)*2 6,614
VV 3,2+2,271+3,9+2,8+2,6 14,771
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 111,043
VV (2,468+2,545)*2 10,026
VV (2,8+3,05)*2 11,700
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b5 21,726
VV (3,051+3,006)*2 12,114
VV 3,104+11*2 25,104
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b6 37,218
VV 50 50,000
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b podesty 50,000
VV 13,5*2+4*6+(3,7+2,8+2,8+3,8)*3 90,300
VV Mezisoučet 90,300
VV 7,952+2,412+2,227+1,696+0,8+0,2+3,651+3,064 22,002
VV (7,952+2,933)*2 21,770
VV (7,952+2,995)*2 21,894
VV (7,952+2,995)*2 21,894
VV (7,952+2,995)*2 21,894
VV (7,952+2,992)*2 21,888
VV (4,703+2,29)*2 13,986
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2 145,328
VV 14,278+1,869+1,99+12,7+2,8+2,523+0,65+3,824 40,634
VV (4,1+2,852)*2 13,904
VV (4,6+5,852)*2 20,904
VV 4,684+3,682+2,1+0,494+4,024+5,852+0,6 21,436
VV 2,3+2,748+1,7+1,8+1,818 10,366
VV (25+2653,7+5)*2 5 367,400
VV 16,099*2+0,25*2 32,698
VV 8,182*2+4,555*2+1,402*2+1,374*2+2,7*4 41,826
VV (4,322+5,351)*2 19,346
VV (1+1,6)*2 5,200
VV (1+1,6)*2 5,200VV (1+1,6)*2 5,200
VV (3,413+2,661)*2 12,148
VV (1,866+3)*2 9,732
VV (3,6+3,175)*2 13,550
VV (3,6+3,175)*2 13,550
VV (3,6+3,175)*2 13,550
VV (3,6+3,175)*2 13,550
VV (4,1+3,175)*2 14,550
VV (3,373+3,291)*2 13,328
VV (1,473+1)*2 4,946
VV (1,473+1)*2 4,946
VV (1,541+1)*2 5,082
VV (1,541+1)*2 5,082
VV (3,862+1,866)*2 11,456
VV (4,862+2,895)*2 15,514
VV (3,499+3,575)*2 14,148
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 5 744,046
VV 2,363+1+3,282+3,847+3,064+2,85+1,513+1,963 19,882
VV (3,857+3,37)*2 14,454

VV
8,79+0,595+2,6*2+4,7+1,6+17,726*2+7,2+1,4+2,184+13,622+
2,6+4,59

87,933

VV (5,207+2,6)*2 15,614
VV (4,465+5,067)*2 19,064
VV 22,5*2+2,64+1,287+2,132*2+2 55,191
VV 1,206+2,162+1,715+1,164+1,893 8,140
VV (0,9+1,615)*2 5,030
VV (0,9+1,615)*2 5,030
VV (0,94+1,615)*2 5,110
VV 3,016+1,493+1,406+1,777+2,851+1,264 11,807
VV 0,787+4,656+1,912+2,627+0,864+2,782 13,628
VV (0,9+1,6)*2 5,000
VV (0,9+1,6)*2 5,000
VV (0,9+1,6)*2 5,000
VV 3,35+1,691+1,6+1,3+1,468 9,409
VV (2,1+2,96)*2 10,120
VV (2,1+2,96)*2 10,120
VV (1,85+2,96)*2 9,620
VV (16,7+6,35+1,8)*2 49,700
VV (3,9+4,68)*2 17,160
VV (3,9+4,68)*2 17,160
VV (4+4,68)*2 17,360
VV (8,1+4,885)*2 25,970
VV (2,75+4,2)*2 13,900
VV (2,75+4,2)*2 13,900
VV (2,75+4,2)*2 13,900
VV (2,65+4,2)*2 13,700
VV (3,6+4,985)*2 17,170
VV (4,985+3,31)*2 16,590
VV (4+2,5)*2 13,000VV (4+2,5)*2 13,000
VV (2,535+3,29+0,4)*2 12,450
VV (2,925+2,6+0,4)*2 11,850
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VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 568,962
VV (1,628+2,168+0,95+1,085+0,66+1,202+2,34) 10,033
VV (2,8+1,5)*2 8,600
VV (2,8+1,5)*2 8,600
VV (2,8+1,5)*2 8,600
VV (2,8+1,5)*2 8,600
VV (2,8+1,5)*2 8,600
VV (2,132+1,147)*2 6,558
VV (1,799+0,99)*2 5,578
VV (1,5+1,55)*2 6,100
VV (1,5+1,115)*2 5,230
VV (2,854+1,8+0,325+0,9+2,8+0,6) 9,279
VV (8,065+5,18+0,33)*2 27,150
VV (3,52+8,065)*2 23,170
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2 136,098
VV (1,25+2,2)*2 6,900
VV (1,6+1)*2 5,200
VV (2,07+1,696)*2 7,532
VV (1,005+2,298+3,5)*2 13,606
VV (2,3+1,802)*2 8,204
VV (2,3+2,748+1,818+1,661+1,3) 9,827
VV (3,413+1,866+1,954+1,1+1,706+0,8+1) 11,839
VV (1,663+2,538+1,866+2,857+0,35*2) 9,624
VV (1+1,541)*2 5,082
VV (1,473+1)*2 4,946
VV (1,001+1,541)*2 5,084
VV (1,473+1,001)*2 4,948
VV (3,599+3,175)*2*4 54,192
VV (4,1+3,175)*2 14,550
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 161,534
VV (1,6+1,9)*2 7,000
VV (1,2+0,9)*2 4,200
VV (0,9+1,2)*2 4,200
VV (1,2+0,9)*2 4,200
VV (1,2+1,9+0,5)*2 7,200
VV (2,9+1,9+0,35)*2 10,300
VV (1,799+0,9)*2 5,398
VV (1,3+1,795)*2 6,190
VV 2,493+1,207+2,566+0,864+0,9+5*2 18,030
VV (1,615+0,9)*2 5,030
VV (0,9+1,615)*2 5,030
VV (1,615+0,94)*2 5,110
VV (0,9+1,6)*2 5,000
VV (1,6+0,9)*2 5,000
VV (0,906+1,6)*2 5,012
VV (2,96+2,1)*2 10,120VV (2,96+2,1)*2 10,120
VV (1,85+2,96)*2 9,620
VV (2,1+2,96)*2 10,120
VV (4,68+3,896)*2 17,152
VV (4,68+3,95)*2 17,260
VV (4,68+3,95)*2 17,260
VV (4,68+3,86)*2 17,080
VV (4,885+8,1)*2 25,970
VV (4,2+2,75)*2 13,900
VV (4,2+2,75+0,35)*2 14,600
VV (4,2+2,75)*2 13,900
VV (4,2+2,65+0,45)*2 14,600
VV (7,8+4,977+0,15*2)*2 26,154
VV (3,6+4,977)*2 17,154
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 321,790
VV Součet 7 810,932

191 K 635101501
Dodávka a montáž opláštění ocelové konstrukce VZT 
ve skladbě: Cementotřísková deska, základový nátěr, 
MV tl.30mm kotvená, tmel + perlinka

m2 145,720 865,10 126 062,37

VV 1,99*12+2,62*12+3,72*12+5,72*8 145,720

192 K 635101502
Dodávka a montáž kabelového kanálu v podlaze 300 x 
100mm s odnímatelným vodotěsným uzavíratelným 
víkem

m 9,300 474,75 4 415,18

VV 1,5+3,5+4,3"výkres číslo D1.1.1.b4 9,300

193 K 635101503 Dodávka a montáž objektové dilatace podlahy a stěn m 491,400 896,75 440 662,95
VV 97,1+52"výkres číslo D1.1.1.b1 149,100
VV 42,1+72"výkres číslo D1.1.1.b2 114,100
VV 42,1+72"výkres číslo D1.1.1.b3 114,100
VV 42,1+72"výkres číslo D1.1.1.b4 114,100
VV Součet 491,400

194 K 635101504
SDK zákryt potrubí VZT, přetažení omítkou s fixační 
sítí /přesah 250mm/, přeštukování

m2 8,360 1 582,50 13 229,70

VV 0,2*3,8*5+0,6*3,8*2"výkres číslo D1.1.1.b4 8,360

D 8 Trubní vedení 70 269,70

195 K 877265211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu jednoosých DN 110

kus 17,000 263,75 4 483,75 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky 

 se oceňují ve ve specifikaci.

VV 8+4+5 17,000

196 K 877265221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu dvouosých DN 110

kus 8,000 295,40 2 363,20 CS ÚRS 2020 01

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky 

PSC
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky 

 se oceňují ve ve specifikaci.
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197 K 877265231
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu víček DN 110

kus 5,000 327,05 1 635,25 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky 

 se oceňují ve ve specifikaci.

198 M 28610409 spojovací hrdlo drenážního systému budov DN 100 kus 5,000 33,00 165,00 CS ÚRS 2020 01

199 M 28610414
uzavírací zátka drenážního potrubí systému budov DN 
100

kus 5,000 21,02 105,10 CS ÚRS 2020 01

200 M 28610433
odbočka drenážního systému budov potrubí 45° PP 
DN 100

kus 8,000 136,73 1 093,84 CS ÚRS 2020 01

201 M 28610419 koleno drenážního systému budov 90° DN 100 kus 4,000 79,25 317,00 CS ÚRS 2020 01

202 M 28613270
koleno drenážního systému komunikací, letišť a 
sportovišť 45° DN 100

kus 8,000 449,01 3 592,08 CS ÚRS 2020 01

203 K 880101501
Dodávka a montáž revizního poklopu kanalizace 600 x 
600mm, poklop pro zadláždění dlažbou

kus 4,000 6 963,00 27 852,00

VV 4"výkres číslo D1.1.1.b1 4,000

204 K 880101502
Odvětrání podschodišťového prostoru HT průměr 
100mm + větrací mřížka

kus 6,000 2 637,50 15 825,00

VV 1"výkres číslo D.1.1.b0b 6,000

205 K 895270001
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže 
budov vnějšího průměru 315 mm pro napojení potrubí 
DN 200 s lapačem písku užitné výšky 350 mm

kus 3,000 1 240,68 3 722,04 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:

 a) dodání a montáž šachty, šachtového prodloužení a poklopu,
 b) napojení stávajícího drenážního potrubí.

2. V cenách nejsou započteny náklady na fixování šachty obsypem, 
který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z 

 jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.

206 K 895270021
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže 
budov vnějšího průměru 315 mm šachtové 
prodloužení světlé hloubky 800 mm

kus 3,000 472,64 1 417,92 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:

 a) dodání a montáž šachty, šachtového prodloužení a poklopu,
 b) napojení stávajícího drenážního potrubí.

2. V cenách nejsou započteny náklady na fixování šachty obsypem, 
který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z 

 jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.

207 K 895270031
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže 
budov vnějšího průměru 315 mm redukce DN 200/100-
150

kus 3,000 158,67 476,01 CS ÚRS 2020 01
150

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:

 a) dodání a montáž šachty, šachtového prodloužení a poklopu,
 b) napojení stávajícího drenážního potrubí.

2. V cenách nejsou započteny náklady na fixování šachty obsypem, 
který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z 

 jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.

208 K 895270062
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže 
budov vnějšího průměru 315 mm poklop betonový pro 
třídu zatížení D 400

kus 3,000 2 346,32 7 038,96 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:

 a) dodání a montáž šachty, šachtového prodloužení a poklopu,
 b) napojení stávajícího drenážního potrubí.

2. V cenách nejsou započteny náklady na fixování šachty obsypem, 
který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z 

 jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.

209 K 895270067
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže 
budov vnějšího průměru 315 mm Příplatek k ceně -
0021 za uříznutí šachtového prodloužení

kus 3,000 60,85 182,55 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:

 a) dodání a montáž šachty, šachtového prodloužení a poklopu,
 b) napojení stávajícího drenážního potrubí.

2. V cenách nejsou započteny náklady na fixování šachty obsypem, 
který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z 

 jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 066 107,70

210 K 941221112
Montáž lešení řadového rámového těžkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 
300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky 

m2 2 784,357 31,36 87 317,44 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

2. Montáž lešení řadového rámového těžkého výšky přes 40 m se 
 oceňuje individuálně.

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce 
sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

 vnitřními líci.

VV
(24,314+1,5*2+36,077+1,5+2,125+22,864+1,5+2,25+1,5*2+3,
921+1,953+1,5+0,713+6,438*2+16,611+1*2)*18

2 451,672

VV (7,763+8)*11 173,393
VV 2,268*2*22 99,792
VV 3,5*2*8,5 59,500
VV Součet"výkres číslo D.1.1.b 2 784,357

211 K 941221113
Montáž lešení řadového rámového těžkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do m2 826,100 35,84 29 607,42 CS ÚRS 2020 01211 K 941221113 pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 
300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky 

m2 826,100 35,84 29 607,42 CS ÚRS 2020 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

2. Montáž lešení řadového rámového těžkého výšky přes 40 m se 
 oceňuje individuálně.

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce 
sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

 vnitřními líci.

VV (7,15+1,5*2+3,8)*2*14 390,600
VV (7+1,5)*12 102,000
VV (10-1,5+3)*29 333,500
VV Součet"výkres číslo D.1.1.b3 826,100

212 K 941221211

Montáž lešení řadového rámového těžkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 
300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1111 nebo -1112

m2 ######### 0,85 284 004,41 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

2. Montáž lešení řadového rámového těžkého výšky přes 40 m se 
 oceňuje individuálně.

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce 
sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

 vnitřními líci.

VV 2784,357*120 334 122,840

213 K 941221213

Montáž lešení řadového rámového těžkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 
300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1113

m2 99 132,000 0,85 84 262,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

2. Montáž lešení řadového rámového těžkého výšky přes 40 m se 
 oceňuje individuálně.

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce 
sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

 vnitřními líci.

VV 826,100*120 99 132,000

214 K 941221812
Demontáž lešení řadového rámového těžkého 
pracovního s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 
šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 

m2 2 784,357 18,82 52 401,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení řadového rámového těžkého výšky přes 40 m se 

 oceňuje individuálně.

VV
(24,314+1,5*2+36,077+1,5+2,125+22,864+1,5+2,25+1,5*2+3,
921+1,953+1,5+0,713+6,438*2+16,611+1*2)*18

2 451,672

VV (7,763+8)*11 173,393
2,268*2*22 99,792VV 2,268*2*22 99,792

VV 3,5*2*8,5 59,500
VV Součet"výkres číslo D.1.1.b 2 784,357

215 K 941221813
Demontáž lešení řadového rámového těžkého 
pracovního s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 
šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 25 do 40 

m2 826,100 20,61 17 025,92 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení řadového rámového těžkého výšky přes 40 m se 

 oceňuje individuálně.

VV (7,15+1,5*2+3,8)*2*14 390,600
VV (7+1,5)*12 102,000
VV (10-1,5+3)*29 333,500
VV Součet"výkres číslo D.1.1.b3 826,100

216 K 943121112

Montáž lešení prostorového trubkového těžkého 
pracovního nebo podpěrného bez podlah s provozním 
zatížením tř. 4 od 200 do 300 kg/m2, výšky přes 20 do 
30 m

m3 242,027 66,30 16 046,39 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m 

 se oceňuje individuálně.
2. Montáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21 

 Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení.
3. U podpěrného lešení prostorového zřizovaného pro bednění se z 
výšky lešení odečítá 6 m (podpěrná konstrukce do výšky 6 m je 
započítána v cenách bednění katalogu 801-1) a to pouze v případě, 
že se podpěrná konstrukce a bednění předává jako celek. Výškou se 
rozumí vzdálenost od spodní plochy podkladních prvků podpěrného 
lešení až ke spodní ploše nejvýše položeného prvku podhledu 

 podpírané konstrukce.

VV
2,8*2,84*(1,55+2,33+0,05+15,47+0,05*2+2,33+8,606)"výkres 
číslo D.1.1.b2

242,027

217 K 943121212
Montáž lešení prostorového trubkového těžkého 
pracovního nebo podpěrného bez podlah Příplatek za 
první a každý další den použití lešení k ceně -1112

m3 29 043,240 0,85 24 686,75 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m 

 se oceňuje individuálně.
2. Montáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21 

 Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení.
3. U podpěrného lešení prostorového zřizovaného pro bednění se z 
výšky lešení odečítá 6 m (podpěrná konstrukce do výšky 6 m je 
započítána v cenách bednění katalogu 801-1) a to pouze v případě, 
že se podpěrná konstrukce a bednění předává jako celek. Výškou se 
rozumí vzdálenost od spodní plochy podkladních prvků podpěrného 
lešení až ke spodní ploše nejvýše položeného prvku podhledu 

 podpírané konstrukce.

VV 242,027*120 29 043,240
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218 K 943121812

Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého 
pracovního nebo podpěrného bez podlah s provozním 
zatížením tř. 4 od 200 do 300 kg/m2, výšky přes 20 do 
30 m

m3 242,027 34,05 8 241,02 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 

 m se oceňuje individuálně.
2. Demontáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 

 21-18 Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení.

VV
2,8*2,84*(1,55+2,33+0,05+15,47+0,05*2+2,33+8,606)"výkres 
číslo D.1.1.b2

242,027

219 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 227,200 57,34 13 027,65 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m 

 se oceňuje individuálně.

VV 4*7,1*8 227,200

220 K 943211112
Montáž lešení prostorového rámového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2, výšky přes 10 do 25 m

m3 140,000 57,34 8 027,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m 

 se oceňuje individuálně.

VV 3,2*2,5*17,5 140,000

221 K 943211211
Montáž lešení prostorového rámového lehkého 
pracovního s podlahami Příplatek za první a každý 
další den použití lešení k ceně -1111

m3 20 448,000 1,34 27 400,32 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m 

 se oceňuje individuálně.

VV 227,200*90 20 448,000

222 K 943211212
Montáž lešení prostorového rámového lehkého 
pracovního s podlahami Příplatek za první a každý 
další den použití lešení k ceně -1112

m3 12 600,000 1,34 16 884,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m 

 se oceňuje individuálně.

VV 140,000*90 12 600,000

223 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 227,200 25,98 5 902,66 CS ÚRS 2020 01
200 kg/m2, výšky do 10 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m 

 se oceňuje individuálně.

224 K 943211812
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2, výšky přes 10 do 25 m

m3 140,000 25,98 3 637,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m 

 se oceňuje individuálně.

225 K 944511111
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken

m2 3 610,457 4,48 16 174,85 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro 

 zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.

VV
(24,314+1,5*2+36,077+1,5+2,125+22,864+1,5+2,25+1,5*2+3,
921+1,953+1,5+0,713+6,438*2+16,611+1*2)*18

2 451,672

VV (7,763+8)*11 173,393
VV 2,268*2*22 99,792
VV 3,5*2*8,5 59,500
VV (7,15+1,5*2+3,8)*2*14 390,600
VV (7+1,5)*12 102,000
VV (10-1,5+3)*29 333,500
VV Součet"výkres číslo D.1.1.b3 3 610,457

226 K 944511211
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další 
den použití sítě k ceně -1111

m2 ######### 0,18 77 985,87 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro 

 zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.

VV 3610,457*120 433 254,840

227 K 944511811
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci 
lešení z textilie z umělých vláken

m2 3 610,457 3,58 12 925,44 CS ÚRS 2020 01

VV
(24,314+1,5*2+36,077+1,5+2,125+22,864+1,5+2,25+1,5*2+3,
921+1,953+1,5+0,713+6,438*2+16,611+1*2)*18

2 451,672

VV (7,763+8)*11 173,393
VV 2,268*2*22 99,792
VV 3,5*2*8,5 59,500
VV (7,15+1,5*2+3,8)*2*14 390,600
VV (7+1,5)*12 102,000
VV (10-1,5+3)*29 333,500
VV Součet"výkres číslo D.1.1.b3 3 610,457

228 K 944711111
Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým 
nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m

m 18,000 77,49 1 394,82 CS ÚRS 2020 01

Strana 39 z 175



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné 
ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající 

 omítkou či zchátralými římsami apod.
2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému 

 se záchytná stříška zřizuje.

VV 3*6"výkres číslo D.1.1.b1 18,000

229 K 944711211
Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý 
další den použití záchytné stříšky k ceně -1111

m 2 160,000 1,37 2 959,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné 
ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající 

 omítkou či zchátralými římsami apod.
2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému 

 se záchytná stříška zřizuje.

VV 18,000*120 2 160,000

230 K 944711811
Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s 
lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m

m 18,000 36,16 650,88 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné 
ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající 

 omítkou či zchátralými římsami apod.

VV 3*6"výkres číslo D.1.1.b1 18,000

231 K 946113112
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o 
půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 1,5 m do 2,5 m

kus 3,000 2 240,00 6 720,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje 
individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným 

 zatížením.
2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se 

 oceňují individuálně.

232 K 946113113
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o 
půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 2,5 m do 3,5 m

kus 1,000 3 136,00 3 136,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje 
individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným 

 zatížením.
2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se 

 oceňují individuálně.

233 K 946113116
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o 
půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 5,5 m do 6,6 m

kus 1,000 4 928,00 4 928,00 CS ÚRS 2020 01
půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 5,5 m do 6,6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje 
individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným 

 zatížením.
2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se 

 oceňují individuálně.

234 K 946113212

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití pojízdného 
lešení k ceně -3112

kus 270,000 250,88 67 737,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje 
individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným 

 zatížením.
2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se 

 oceňují individuálně.

VV 9*30 270,000

235 K 946113213

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití pojízdného 
lešení k ceně -3113

kus 270,000 340,48 91 929,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje 
individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným 

 zatížením.
2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se 

 oceňují individuálně.

VV 9*30 270,000

236 K 946113216

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití pojízdného 
lešení k ceně -3116

kus 10,000 519,68 5 196,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje 
individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným 

 zatížením.
2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se 

 oceňují individuálně.

237 K 946113812
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o 
půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 1,5 m do 2,5 m

kus 1,000 1 344,00 1 344,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se 
oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším 

 požadovaným zatížením.

Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
238 K 946113813

Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o 
půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 2,5 m do 3,5 m

kus 3,000 2 240,00 6 720,00 CS ÚRS 2020 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se 
oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším 

 požadovaným zatížením.

239 K 946113816
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o 
půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 5,5 m do 6,6 m

kus 1,000 3 136,00 3 136,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se 
oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším 

 požadovaným zatížením.

240 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 2 555,880 35,50 90 733,74 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a 

 demontáž lešení.
2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto 

 jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na 

 které se práce provádí.

VV
16,81+18,02+5,18+5,18+71,1+22,98+5,91+18,38+4,2+18,95+
4,2+18,9+4,2+18,9+4,2+18,9+4,2+2,45+1,8+10,92+30+7,55+
42,18+14,72+2,4+1,67+4,42+4,42

382,740

VV
4,17+34+41,4+28,5+71,15+69,69+145,08+45,68+4,1+5,46+5,
2+0,46+1,91+1,14+3,75+3,82+1,14+1,32+2,34+1,12+1,7+0,1
+0,38+0,27+0,12+0,35+0,22+0,27+0,7+0,9

476,440

VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2 859,180

VV
16,75+18,5+54+2,7+1,6+2,6+1,6+1,4+4,45+62+24+24,5+27,7
+1,5+20,1+23,8+11,5+6,22+4,3+20+26+1,6*2+8,05+5,33+11,
5*4+14,75+281+27+10,66+19,8+1,53+1,6+1,53

775,670

VV 1,6+7,21+14,07+7+11,81+15,4+5,8+0,9 63,790
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 839,460

VV
13,66+9,52+34,02+3,04+1,05+1,05+1,2+1,2+1,1+5,42+5,6+2
1,4+12,7+105+2,3+1,6+13,5+23,6+63+4,25+1,45+1,5+1,45+8
,56+16,14+16,45+3,5+9,3+1,45*3+5,6+5,8

398,310

VV
5,5+5,75+86,5+10,6+19*4+40+11,6*4+25,42+13,5+17,71+16,
05+16,2+2,5+14,6+10,1+8,04+7,6+0,9

403,370

VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 801,680
VV 8,54+6,67 15,210
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b5 15,210
VV 30,85+9,5 40,350
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b6 40,350
VV Součet 2 555,880

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
241 K 949101112

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 249,870 47,23 11 801,36 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a 

 demontáž lešení.
2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto 

 jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na 

 které se práce provádí.

VV
28,74+5,7+7,3+15,24+4,65+26,9+8+27,74+27,74+0,35+0,21+
1,6

154,170

VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b1 154,170
VV (5,4+4,4)*1,5 14,700
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b1 fasáda napojení objektu 14,700
VV 3*27 81,000
VV Mezisoučet podhledy vně 81,000
VV Součet 249,870

242 K 949211132

Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, 
prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců ve 
světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 bez 
příčníků nebo podélníků

m2 319,240 71,68 22 883,12 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, 
světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými 

 cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.
2. Ceny -1111 až -1122 lze použít i pro montáž lešeňové podlahy ve 

 světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše přes 6 m2.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy 

 pracovní podlahy.
4. Montáž lešeňové podlahy ve výšce přes 25 m se oceňuje 

 individuálně.

VV
1,9*2,35*10*2+1,9*2,75*10*2+2,8*2,8*16"výkres číslo 
D.1.1.b2

319,240

243 K 949211231
Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek 
za první a každý další den použití lešení k ceně -1131 
nebo -1132

m2 38 308,800 1,34 51 333,79 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, 
světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými 

 cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.
2. Ceny -1111 až -1122 lze použít i pro montáž lešeňové podlahy ve 

 světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše přes 6 m2.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy 

 pracovní podlahy.
4. Montáž lešeňové podlahy ve výšce přes 25 m se oceňuje 

 individuálně.

VV 319,240*120 38 308,800

Strana 41 z 175



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

244 K 949211832

Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení 
z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových 
dílců ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 
m2 bez příčníků nebo podélníků

m2 319,240 62,72 20 022,73 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1811 až -1822 lze použít i pro demontáž lešeňové podlahy 

 ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše přes 6 m2.
2. Demontáž lešeňové podlahy ve výšce přes 25 m se oceňuje 

 individuálně.

VV
1,9*2,35*10*2+1,9*2,75*10*2+2,8*2,8*16"výkres číslo 
D.1.1.b2

319,240

245 K 949311112
Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, 
potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 
do 20 m

m 72,400 313,60 22 704,64 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, 
světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými 

 cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.
2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky 

 šachty nebo světlíku.
3. Montáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje 

 individuálně.

VV 18,1*4"výkres číslo D.1.1.b2 72,400

246 K 949311211
Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, 
potrubních) Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113

m 8 688,000 2,69 23 370,72 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, 
světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými 

 cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.
2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky 

 šachty nebo světlíku.
3. Montáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje 

 individuálně.

VV 72,400*120 8 688,000

247 K 949311812
Demontáž lešení trubkového do šachet (výtahových, 
potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 
do 20 m

m 72,400 215,04 15 568,90 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se 

 oceňuje individuálně.

VV 18,1*4"výkres číslo D.1.1.b2 72,400

248 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé m2 2 729,210 45,58 124 397,39 CS ÚRS 2020 01248 K 952901111 užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 2 729,210 45,58 124 397,39 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, 
pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo 
jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto 
střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou 

 třetinou plochy.
2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží 

 cenou -1221.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy 
každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy 

 balkonů se přičítají.
4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a 
schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 
vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

 předmětů.
5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí 
dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách 
a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří 
s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 

 ploch a zařizovacích předmětů.
6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění 
dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích 

 předmětů.
VV

28,74+5,7+7,3+15,24+5,18*2+4,65+4,4*2+26,9+8+27,74+27,7
4+0,35+0,21+1,6

173,330

VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b1 173,330

VV
16,81+18,02+5,18+5,18+71,1+22,98+5,91+18,38+4,2+18,95+
4,2+18,9+4,2+18,9+4,2+18,9+4,2+2,45+1,8+10,92+30+7,55+
42,18+14,72+2,4+1,67+4,42+4,42

382,740

VV
4,17+34+41,4+28,5+71,15+69,69+145,08+45,68+4,1+5,46+5,
2+0,46+1,91+1,14+3,75+3,82+1,14+1,32+2,34+1,12+1,7+0,1
+0,38+0,27+0,12+0,35+0,22+0,27+0,7+0,9

476,440

VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2 859,180

VV
16,75+18,5+54+2,7+1,6+2,6+1,6+1,4+4,45+62+24+24,5+27,7
+1,5+20,1+23,8+11,5+6,22+4,3+20+26+1,6*2+8,05+5,33+11,
5*4+14,75+281+27+10,66+19,8+1,53+1,6+1,53

775,670

VV 1,6+7,21+14,07+7+11,81+15,4+5,8+0,9 63,790
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 839,460

VV
13,66+9,52+34,02+3,04+1,05+1,05+1,2+1,2+1,1+5,42+5,6+2
1,4+12,7+105+2,3+1,6+13,5+23,6+63+4,25+1,45+1,5+1,45+8
,56+16,14+16,45+3,5+9,3+1,45*3+5,6+5,8

398,310

VV
5,5+5,75+86,5+10,6+19*4+40+11,6*4+25,42+13,5+17,71+16,
05+16,2+2,5+14,6+10,1+8,04+7,6+0,9

403,370

VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 801,680
VV 8,54+6,67 15,210
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b5 15,210
VV 30,85+9,5 40,350
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b6 40,350
VV Součet 2 729,210VV Součet 2 729,210

249 K 952902121
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 
podlah drsných nebo chodníků zametením

m2 777,000 1,46 1 134,42 CS ÚRS 2020 01
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení 
oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry 
ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými 

 se přepravuje materiál pro stavební práce.
2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se 

 oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu.
 3. Množství jednotek čištěných ploch:

a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými 
 se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce

 b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů,
 c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy,

 d) oken, dveří a vrat v m2 plochy,
 e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy.

4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, 
teraco, hladké dlažby, parkety apod. ). Povrch drsný je nerovný, 
zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, 

 palubky apod.).
5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění 
schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se 

 započítává do plochy podlah.
6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady 
na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění 

 skleněné výplně.
7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění VV 24,7*28+1,1*19+(13,5+8)*0,5*3*2"výkres číslo D.1.1.b5 777,000

VV
Součet provizorní zabezpečení objektu proti zatečení po 
ubourání skladby střešního pláště

777,000

250 K 953312125
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových 
desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v 
jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm

m2 19,782 373,63 7 391,15 CS ÚRS 2020 01

VV (4,98+16,487+4,702+1,03*2)*0,5 14,115
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b0a 14,115
VV (1,578+4,143+2,374)*0,7 5,667
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b0b 5,667
VV Součet 19,782

251 K 953321111
Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti 
včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu do 30 mm

m2 217,140 196,22 42 607,21 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na jednostranné zajištění 

 polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).

VV 0,3*3,85*2*87 200,970
VV 0,15*3,85*2*14 16,170
VV Součet"výkres číslo D.1.1.b1-4 217,140

252 K 953943211
Osazování drobných kovových předmětů kotvených do 
stěny hasicího přístroje

kus 14,000 137,09 1 919,26 CS ÚRS 2020 01

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových 

PSC

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových 
 předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) 
ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, 

 motorových zařízení, ventilátorů apod.
3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze 

 samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž.
 4. Ceny platí za každé zalití.

VV 14"výkres číslo PBŘ 14,000

253 M 44932113 přístroj hasicí ruční práškový s hasící schopností 27A kus 14,000 698,88 9 784,32

254 K 953961114
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, 
železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 
16, hloubka 125 mm

kus 16,000 74,10 1 185,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 
započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až 

 M 39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění 
kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky 

 materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a 
zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem 

 nebo patronou a dotažení matice.

VV 4*4"VZT 16,000

255 K 953961114
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, 
železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 
16, hloubka 125 mm

kus 4,000 74,10 296,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 
započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až 

 M 39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění 
kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky 

 materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a 
zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem 

 nebo patronou a dotažení matice.

VV 4"výkres číslo D.1.1.b2 kotvy pozednice 4,000

256 K 953961115
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, 
železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 
20, hloubka 170 mm

kus 6,000 153,22 919,32 CS ÚRS 2020 01
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 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 
započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až 

 M 39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění 
kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky 

 materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a 
zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem 

 nebo patronou a dotažení matice.

VV 6"výkresy konstrukční část - ocel 6,000

257 K 953961117
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, 
železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 
27, hloubka 240 mm

kus 124,000 268,80 33 331,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 
započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až 

 M 39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění 
kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky 

 materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a 
zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem 

 nebo patronou a dotažení matice.

VV 29*4+4*2"výkresy konstrukční část - ocel 124,000

258 K 953965132
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro 
chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm

kus 4,000 179,20 716,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 
započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až 

 M 39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění 
kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky 

 materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a 
zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem 

 nebo patronou a dotažení matice.

VV 4"výkres číslo D.1.1.b2 4,000

259 K 953965135
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro 
chemické kotvy, velikost M 16, délka 500 mm

kus 16,000 285,82 4 573,12 CS ÚRS 2020 01

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 
započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až 

PSC

 M 39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění 
kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky 

 materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a 
zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem 

 nebo patronou a dotažení matice.

260 M 31111008 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16
100 
kus

0,200 312,70 62,54 CS ÚRS 2020 01

VV 20*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,200

261 M 31120008 podložka DIN 125-A ZB D 16mm
100 
kus

0,160 146,05 23,37 CS ÚRS 2020 01

VV 16*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,160

262 M 31121005 podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm
100 
kus

0,040 636,16 25,45 CS ÚRS 2020 01

VV 4*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,040

263 M 31121014
podložka pružná s čtvercovým průřezem DIN 7980 BZ 
D 16mm

100 
kus

0,160 44,35 7,10 CS ÚRS 2020 01

VV 16*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,160

264 K 953965141
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro 
chemické kotvy, velikost M 20, délka 240 mm

kus 6,000 178,30 1 069,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 
započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až 

 M 39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění 
kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky 

 materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a 
zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem 

 nebo patronou a dotažení matice.

VV 6"výkresy konstrukční část - ocel 6,000

265 K 953965155
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro 
chemické kotvy, velikost M 27, délka 340 mm

kus 124,000 1 120,00 138 880,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 
započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až 

 M 39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění 
kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky 

 materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a 
zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem 

 nebo patronou a dotažení matice.

VV 124,000"výkresy konstrukční část - ocel 124,000

266 M 31111011 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M27
100 
kus

1,240 2 042,88 2 533,17 CS ÚRS 2020 01266 M 31111011 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M27
kus

1,240 2 042,88 2 533,17 CS ÚRS 2020 01

VV 124*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,240
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267 M 31111009 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20
100 
kus

0,060 586,88 35,21 CS ÚRS 2020 01

VV 6*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,060

268 M 31120009 podložka DIN 125-A ZB D 20mm
100 
kus

0,060 151,42 9,09 CS ÚRS 2020 01

VV 6*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,060

269 M 31121015
podložka pružná s čtvercovým průřezem DIN 7980 BZ 
D 20mm

100 
kus

0,060 89,42 5,37 CS ÚRS 2020 01

VV 6*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,060

270 M 31121017
podložka pružná s čtvercovým průřezem DIN 7980 BZ 
D 27mm

100 
kus

1,240 133,50 165,54 CS ÚRS 2020 01

VV 124*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,240

271 M 31120011 podložka DIN 125-A ZB D 27mm
100 
kus

1,240 597,63 741,06 CS ÚRS 2020 01

VV 124*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,240

272 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 19,315 3 266,28 63 088,20 CS ÚRS 2020 01
VV 3,4*2,9*0,2+3,826*3,846*0,2"výkres číslo D.1.1.b1 4,915
VV 8*2*0,6*1,5"výkres číslo D.1.1.b1 14,400
VV Součet 19,315

273 K 962032231

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 
cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 
m3

m3 160,308 439,94 70 525,90 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými 
cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva 

 nadzákladového cihelného.

VV 12,5*0,8*0,2"výkres číslo D.1.1.b4 2,000

VV
((1,2+10,5+1+4,8+8,6)*2+18)*1*0,3"výkres číslo D.1.1.b5 
atika

21,060

VV
(5,5+3,4+4,2+4,2+8+4,8+4,3+3,7)*2*0,8*0,3"výkres číslo 
D.1.1.b5 atika

18,288

VV (8*2*5-2,85*1,8*4)*5*0,4"výkres číslo D.1.1.b1 118,960
VV Součet 160,308

274 K 962052211
Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, 
objemu přes 1 m3

m3 37,724 2 513,01 94 800,79 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -

 2211 jako bourání zdiva nadzákladového železobetonového.

VV
(3,4+2,9)*2*3*0,45+(3,826+3,846)*2*3*0,45"výkres číslo 
D.1.1.b1

37,724

275 K 963012520
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových 
prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm m3 28,515 1 531,86 43 680,99 CS ÚRS 2020 01275 K 963012520 prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm 
tl. přes 140 mm

m3 28,515 1 531,86 43 680,99 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Bourání stropů z panelů plných se oceňuje cenami souboru cen 

 963 05-1 . Bourání železobetonových stropů.

VV 3,4*2,9*0,2+3,826*3,846*0,2"výkres číslo D.1.1.b1 4,915
VV 12*1,2*6*0,25"výkres číslo D.1.1.b.6 21,600
VV 4*2*0,25 2,000
VV Součet 28,515

276 K 963013530 Bourání stropů s keramickou výplní jakékoliv tloušťky m3 64,369 1 949,64 125 496,38 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu lze použít i pro bourání stropů z pálených stropních vložek 

 např. Miako apod.

VV
(24,2*3,4+4,8*0,5+10*1,5+7,5*3,2+4,2*0,9+(14,7+7,6)*0,5*3,6
)*0,14

23,464

VV
(24,2*3,4+4,8*0,5+10*1,5+7,5*3,2+4,2*0,9+(14,7+7,6)*0,5*3,6
)*0,14

23,464

VV ((2,8*7,6+4,8*2,2+10*1,2)*2+12,3*3)*0,14 17,441
VV Součet"výkres číslo D.1.1.b5 64,369

277 K 967031132

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění 
zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 
hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou

m2 0,900 83,56 75,20 CS ÚRS 2020 01

VV 0,45*1*2"výkres číslo D.1.1.b1 0,900

278 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy přes 2 m2

m2 5,518 141,79 782,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

 křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

 sádrokartonové příčky.

VV 1,54*1,7+1,45*2"výkres číslo D.1.1.b2 5,518

279 K 968082017
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 

m2 8,550 128,50 1 098,68 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámů s plastovým 
povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-

 2 . Vybourání kovových rámů.
2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

 křídel.

VV 1,85*1,8+1,45*1,8*2"výkres číslo D.1.1.b1 8,550

280 K 968082018
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2

m2 51,300 100,65 5 163,35 CS ÚRS 2020 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámů s plastovým 
povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-

 2 . Vybourání kovových rámů.
2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

 křídel.

VV 2,85*1,8*10"výkres číslo D.1.1.b1 51,300

281 K 971033651

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 0,480 708,96 340,30 CS ÚRS 2020 01

VV 1,2*1*0,4"výkres číslo D.1.1.b1 0,480

282 K 973031843
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na 
maltu cementovou kapes pro zavázání nových příček, 
tl. do 150 mm

m 55,100 227,25 12 521,48 CS ÚRS 2020 01

VV 3,4*14+3,75*2"výkres číslo D.1.1.b2 55,100

283 K 973031844
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na 
maltu cementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. 
do 300 mm

m 6,800 253,20 1 721,76 CS ÚRS 2020 01

VV 3,4*2"výkres číslo D.1.1.b2 6,800

284 K 975043121
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků 
dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při 
zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m

m 18,000 299,41 5 389,38 CS ÚRS 2020 01

VV 2,3*2+6,7*2 18,000

285 K 975048121

Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků 
dřevěnou výztuhou Příplatek k cenám za každý další 1 
m výšky přes 3,50 m a při zatížení hmotností přes 750 
do 1000 kg/m

m 18,000 19,24 346,32 CS ÚRS 2020 01

VV 2,3*2+6,7*2 18,000

286 K 978059641
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z 
jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 381,096 77,23 29 432,04 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

VV (4,45+2,3+3,3+4,2+4,2+8+4,758+4,3+3,7)*4,8 188,198
VV (5,4+2,56+3,42+4,011+4,28+7,906+4,61+4,4+3,6)*4,8 192,898
VV Součet"výkres číslo D.1.1.b4 381,096

D 997 Přesun sutě 503 049,51

287 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 674,392 242,65 163 641,22 CS ÚRS 2020 01

 Poznámka k souboru cen:

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
 nebo meziskládku,

 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti 

 ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru 

 cen 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

288 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 10 790,272 2,15 23 199,08 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

 nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

 jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV 674,392*16 'Přepočtené koeficientem množství 10 790,272

289 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 
1 km

t 674,392 70,26 47 382,78 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek na meziskládce až po místo složení na určené skládce.
2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní 

 prostředek a její složení na skládku.
3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem 

 silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se 

 oceňuje cenou 997 01-3509.

290 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 182,518 211,00 38 511,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 46,356+90,538+45,624 182,518
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291 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 02

t 399,638 369,25 147 566,33 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 288,554+109,427+0,05+0,864+0,661+0,082 399,638

292 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z tašek a keramických výrobků 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03

t 33,918 369,25 12 524,22 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

293 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 8,529 126,60 1 079,77 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 674,392-182,518-399,638-33,918-22,613-4,848-3,072-19,256 8,529

294 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 01

t 22,613 527,50 11 928,36 CS ÚRS 2020 01

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

PSC

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 
 individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 
 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 
 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 4,295+4+14,318 22,613

295 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02

t 4,848 791,25 3 835,98 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

296 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

t 3,072 844,00 2 592,77 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

297 K 997013847
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01

t 19,256 2 637,50 50 787,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D 998 Přesun hmot 1 328 522,32

298 K 998017003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 

t 6 431,342 206,57 1 328 522,32 CS ÚRS 2020 01
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -

 1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 39 712 245,30

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 184 062,19

299 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 
nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie 

m2 164,800 199,29 32 842,99 CS ÚRS 2020 01

VV
(5,4+2,7+3,42+4,011+4,28+8+4,61+5,238+6,77+16,611+16,6
11+7,161+4,913+4,758+7,9+3,5+4,5+3,8+1,6+2,3+2,4+pi*4*0,
5+5+1,7+2,5+4,5+0,39*2+23,554)*1

164,800

VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b1 164,800
VV Součet 164,800

300 K 711161384
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 
nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací 

m 164,800 170,82 28 151,14 CS ÚRS 2020 01

VV
5,4+2,7+3,42+4,011+4,28+8+4,61+5,238+6,77+16,611+16,61
1+7,161+4,913+4,758+7,9+3,5+4,5+3,8+1,6+2,3+2,4+pi*4*0,5
+5+1,7+2,5+4,5+0,39*2+23,554

164,800

VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b1 164,800
VV Součet 164,800

301 K 711471051
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 
tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií 
PVC lepenou

m2 153,068 61,69 9 442,76 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 lze oceňovat cenami 
příslušných izolací a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochy do 10 

 m2.
 2. Cenami lze oceňovat i montáž proti zemní vlhkosti.

VV
(26,2+16,611)*0,5*4,6+1,03*(2,9+0,3+0,365)+1,06*(0,3+3,133
+0,365)

106,163

VV 4,8*3,5+1,6*1,6*0,5+1,9*2,3*0,5+7,2*3,7 46,905
VV Součet"výkres číslo D.1.1.b1 153,068

302 M 28322004 fólie  hydroizolační pro spodní stavbu tl 1,5mm m2 176,028 121,47 21 382,12 CS ÚRS 2020 01
VV 153,068*1,15 176,028

303 K 711472051
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 
tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folií PVC 
lepenou

m2 265,208 90,16 23 911,15 CS ÚRS 2020 01
lepenou

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 lze oceňovat cenami 
příslušných izolací a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochy do 10 

 m2.
 2. Cenami lze oceňovat i montáž proti zemní vlhkosti.

VV
(0,877+3,6+6,6+16,611+7,151+0,606+0,35+3,133+0,3+1,03+
18,8+1,03+0,3+2,9+0,35)*1,3

82,729

VV (4,6+6,4)*2*1,35 29,700
VV (4,5+0,2+2,35+0,15*2+0,4+2,75+0,2)*2*1,3 27,820
VV (4,2+0,5+4,5+3,5+1,4+2,3+2,5+pi*3,7*0,5+5+1,8)*0,7 22,058
VV (3,5+3,4)*2*1,5 20,700

VV
(4,7+9,7+4,998+7,5+0,8+0,7)*0,5+(4,6+0,45*2+3,45+1,559+2,
318+2,5+pi*3,7*0,5+5+1,6+4,143+0,5)*2,1

82,201

VV Součet"výkres číslo D.1.1.b1 265,208

304 M 28322004 fólie  hydroizolační pro spodní stavbu tl 1,5mm m2 304,990 121,47 37 047,14 CS ÚRS 2020 01

305 K 711491171
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 
tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, 
vrstva podkladní

m2 153,068 4,75 727,07 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li 

 součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.
 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé.

 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti.
4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení 

 hmoždinek a zatmelení.

306 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 160,721 26,57 4 270,36 CS ÚRS 2020 01

VV 153,068*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 160,721

307 K 711491172
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 
tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, 
vrstva ochranná

m2 153,068 4,75 727,07 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li 

 součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.
 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé.

 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti.
4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení 

 hmoždinek a zatmelení.

308 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 160,721 26,57 4 270,36 CS ÚRS 2020 01

VV 153,068*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 160,721

309 K 711491271
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 
tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva 
podkladní

m2 265,208 9,49 2 516,82 CS ÚRS 2020 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li 

 součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.
 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé.

 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti.
4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení 

 hmoždinek a zatmelení.

310 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 278,468 26,57 7 398,89 CS ÚRS 2020 01

VV 265,208*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 278,468

311 K 711491272
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 
tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva 
ochranná

m2 265,208 9,49 2 516,82 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li 

 součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.
 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé.

 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti.
4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení 

 hmoždinek a zatmelení.

312 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 278,468 26,57 7 398,89 CS ÚRS 2020 01

VV 265,208*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 278,468

313 K 998711103

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 60 m

t 1,450 1 005,94 1 458,61 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

 stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

 hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 712 Povlakové krytiny 1 148 198,73

314 K 712300831
Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny 
povlakové jednovrstvé

m2 250,000 14,01 3 502,50 CS ÚRS 2020 01

VV 12,5*20"výkres číslo D.1.1.b4 250,000

315 K 712300833
Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny 

m2 667,336 17,39 11 604,97 CS ÚRS 2020 01315 K 712300833
povlakové třívrstvé

m2 667,336 17,39 11 604,97 CS ÚRS 2020 01

VV 24,2*3,4+4,8*0,5+10*1,5+7,5*3,2+4,2*0,9+(14,7+7,6)*0,5*3,6 167,600

VV 24,2*3,4+4,8*0,5+10*1,5+7,5*3,2+4,2*0,9+(14,7+7,6)*0,5*3,6 167,600

VV (2,8*7,6+4,8*2,2+10*1,2)*2+12,3*3 124,580
VV (1,2*2+22,3*2+1*2+0,5*2+18)*1 68,000
VV (21,52+1*2+11)*0,3 10,356
VV (5,4+3,2+4,2+4,2+7,7+4,8+4,2+3,4+24,3+1,7+1+0,5)*2*1 129,200
VV Součet"výkres číslo D.1.1.b5 667,336

316 K 712300834
Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny 
povlakové Příplatek k ceně - 0833 za každou další 

m2 1 334,672 1,83 2 442,45 CS ÚRS 2020 01

VV 667,336*2 1 334,672

317 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
natěradly a tmely za studena nátěrem lakem 
penetračním nebo asfaltovým

m2 1 045,156 11,39 11 904,33 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně 
cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 

 10 m2.

VV 2,9*6,7 19,430
VV 32,9*23,4-3,8*4,442+(25,2+16,2)*0,5*4,553+1*5,6+6,6*3,2 873,948
VV 2,318*3,5 8,113
VV 9,8*4 39,200
VV (23,4+30+6,2+pi*3,1*0,5+18,6+4+3,7+6,4*2+16,2)*0,5 59,885
VV (6,7*2+2,9)*0,5 8,150
VV (4+3,8+4,442+4+3,5*2+4,202*2+1)*0,3 9,794
VV 27,917*2*0,2*2 22,334
VV 4,302*1"šachta VZT 4,302
VV Součet"výkres číslo D.1.1.b7 1 045,156

318 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,314 45 552,00 14 303,33 CS ÚRS 2020 01
VV 1045,156*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,314

319 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
natěradly a tmely za studena nátěrem lakem 
penetračním nebo asfaltovým

m2 809,610 11,39 9 221,46 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně 
cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 

 10 m2.

VV 24,7*28+1,1*19+(13,5+8)*0,5*3*2"výkres číslo D.1.1.b5 777,000
VV (22,5*2+12,3+22,5*2+3,2*2)*0,3"výkres číslo D.1.1.b5 32,610

VV
Součet provizorní zabezpečení objektu proti zatečení po 
ubourání skladby střešního pláště

809,610

320 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,243 45 552,00 11 069,14 CS ÚRS 2020 01
VV 809,61*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,243

321 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 

m2 1 045,156 90,16 94 231,26 CS ÚRS 2020 01321 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
pásy přitavením NAIP v plné ploše

m2 1 045,156 90,16 94 231,26 CS ÚRS 2020 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně 
cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 

 10 m2.

322 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 

m2 1 201,929 134,76 161 971,95 CS ÚRS 2020 01

VV 1045,156*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 201,929

323 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
pásy přitavením NAIP v plné ploše

m2 809,610 90,16 72 994,44 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně 
cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 

 10 m2.

VV 24,7*28+1,1*19+(13,5+8)*0,5*3*2"výkres číslo D.1.1.b5 777,000
VV (22,5*2+12,3+22,5*2+3,2*2)*0,3"výkres číslo D.1.1.b5 32,610

VV
Součet provizorní zabezpečení objektu proti zatečení po 
ubourání skladby střešního pláště

809,610

324 M 62833158
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4mm typu G200 
S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 931,052 93,00 86 587,84 CS ÚRS 2020 01

VV 809,61*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 931,052

325 K 712363352
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní 
koutová lišta rš 100 mm

m 290,983 71,18 20 712,17 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 

 mají větší rozvinutou šířku.
2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto 

 se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.

VV (23,4+30+6,2+pi*3,1*0,5+18,6+4+3,7+6,4*2+16,2) 119,769
VV (6,7*2+2,9) 16,300
VV (4+3,8+4,442+4+3,5*2+4,202*2+1) 32,646
VV 27,917*2*2 111,668
VV 10,6 10,600
VV Součet"výkres číslo D.1.1.b7 290,983

326 K 712363353
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější 
koutová lišta rš 100 mm

m 247,737 71,18 17 633,92 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 

 mají větší rozvinutou šířku.
2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto 

 se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen. se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.

VV (23,4+30+6,2+pi*3,1*0,5+18,6+4+3,7+6,4*2+16,2) 119,769
VV (6,7*2+2,9) 16,300
VV 27,917*2*2 111,668
VV Součet"výkres číslo D.1.1.b7 247,737

327 K 712363354
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová 
lišta vyhnutá rš 71 mm

m 43,246 117,68 5 089,19 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 

 mají větší rozvinutou šířku.
2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto 

 se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.

VV 4+3,8+4,442+4+3,5*2+4,202*2+1+10,6 43,246
VV Součet"výkres číslo D.1.1.b7 43,246

328 K 712363357
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice 

m 18,943 187,90 3 559,39 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 

 mají větší rozvinutou šířku.
2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto 

 se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.

VV 2,9+2,125+1,8+9,8+2,318"výkres číslo D.1.1.b7 18,943

329 K 712363604

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 
mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 
mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní 
pole

m2 1 116,888 132,86 148 389,74 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie; tato se 
 oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -3671 až -3674 nejsou započteny náklady na dodávku 
 lišt; tyto se oceňují ve specifikaci.

4. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 
 800-764 Klempířské konstrukce.

5. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem 
 nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

VV 2,9*6,7 19,430
VV 32,9*23,4-3,8*4,442+(25,2+16,2)*0,5*4,553+1*5,6+6,6*3,2 873,948
VV 2,318*3,5 8,113
VV 9,8*4 39,200
VV (23,4+30+6,2+pi*3,1*0,5+18,6+4+3,7+6,4*2+16,2)*1 119,769
VV (6,7*2+2,9)*1 16,300
VV (4+3,8+4,442+4+3,5*2+4,202*2+1)*0,3 9,794
VV 27,917*2*0,2*2 22,334
VV 8 8,000VV 8 8,000
VV Součet"výkres číslo D.1.1.b7 1 116,888
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330 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm šedá Broof t3

m2 1 284,421 199,29 255 972,26 CS ÚRS 2020 01

VV 1116,888*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 284,421

331 K 712363681

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 
mechanicky kotvenou izolací ostatní práce 
mechanické kotvení kruhového prostupu do podkladu 
z betonu nebo pórobetonu

kus 29,000 170,82 4 953,78 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie; tato se 
 oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -3671 až -3674 nejsou započteny náklady na dodávku 
 lišt; tyto se oceňují ve specifikaci.

4. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 
 800-764 Klempířské konstrukce.

5. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem 
 nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

VV 4+15+10"výkres číslo D.1.1.b7 29,000

332 M 28342012
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr 72-83

kus 10,000 199,29 1 992,90 CS ÚRS 2020 01

VV 10"výkres číslo D.1.1.b7 10,000

333 M 28342013
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr 90-114

kus 15,000 199,29 2 989,35 CS ÚRS 2020 01

VV 15"výkres číslo D.1.1.b7 15,000

334 M 28322058
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená 
na detaily tl 1,5mm

m2 8,000 227,76 1 822,08 CS ÚRS 2020 01

VV 4*2"výkres číslo D.1.1.b7 8,000

335 M 28322070 roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé kus 30,000 39,86 1 195,80 CS ÚRS 2020 01

336 M 28322071 roh vnější pro střešní fólie mPVC šedá kus 30,000 39,86 1 195,80 CS ÚRS 2020 01

337 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -
ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní

m2 1 108,888 9,49 10 523,35 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li 

 součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.
2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové 

 krytiny.

VV 2,9*6,7 19,430
VV 32,9*23,4-3,8*4,442+(25,2+16,2)*0,5*4,553+1*5,6+6,6*3,2 873,948
VV 2,318*3,5 8,113
VV 9,8*4 39,200
VV (23,4+30+6,2+pi*3,1*0,5+18,6+4+3,7+6,4*2+16,2)*1 119,769
VV (6,7*2+2,9)*1 16,300
VV (4+3,8+4,442+4+3,5*2+4,202*2+1)*0,3 9,794
VV 27,917*2*0,2*2 22,334
VV Součet"výkres číslo D.1.1.b7 1 108,888

338 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 1 275,221 26,57 33 882,62 CS ÚRS 2020 01
VV 1108,888*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 275,221

339 K 712501501
Příplatek za zhotovení kompletní střešní skladby v 
místě mezistřešního žlabu

m 55,834 303,68 16 955,67

VV 27,917*2"výkres číslo D.1.1.b7 55,834

340 K 712501502
Příplatek za zhotovení okapového detailu v ploché 
střeše

m 18,943 607,36 11 505,22

VV 2,9+2,125+1,8+9,8+2,318"výkres číslo D.1.1.b7 18,943

341 K 712501503
Příplatek za napojení střechy spojovací chodby na 
stávající střechu

m 4,000 322,66 1 290,64

VV 4"výkres číslo D.1.1.b7 4,000

342 K 712600831
Odstranění ze střech šikmých přes 30° do 45° krytiny 
povlakové jednovrstvé

m2 67,500 15,53 1 048,28 CS ÚRS 2020 01

VV 5,4*12,5"výkres číslo D.1.1.b4 67,500

343 K 712701501
Provizorní zastřešení nad stávající strojovnou, fólie 
PVC tl.1,5mm, mech.kotvená, separační textilie, 
pomocné plechové lišty a profily

m2 420,000 265,72 111 602,40

VV 420"výkres číslo D.1.1.b.6 420,000

344 K 998712103

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 16,254 987,48 16 050,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

 stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

 hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 713 Izolace tepelné 1 383 063,91

345 K 713111111
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, 
deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně

m2 6,020 27,43 165,13 CS ÚRS 2020 01

VV 4,3*1,4"šachta VZT 6,020

346 M 63148104
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039 tl 100mm

m2 6,140 121,54 746,26 CS ÚRS 2020 01

VV 6,02*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,140

347 K 713111121
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, 
deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)

m2 13,000 79,67 1 035,71 CS ÚRS 2020 01
rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)

VV 13*1"výkres číslo D.1.1.b2 podhled u šikmé střechy 13,000
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348 M 63141195
deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a 
stěn  λ=0,036-0,037 tl 200mm

m2 13,260 340,13 4 510,12 CS ÚRS 2020 01

VV 13*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 13,260

349 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 173,330 18,31 3 173,67 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se 
určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

 podlahy.

VV
28,74+5,7+7,3+15,24+5,18*2+4,65+4,4*2+26,9+8+27,74+27,7
4+0,35+0,21+1,6

173,330

VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b1 173,330

350 M 28372309
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 
tl 100mm

m2 176,797 146,01 25 814,13 CS ÚRS 2020 01

VV 173,33*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 176,797

351 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 2 518,360 18,31 46 111,17 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se 
určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

 podlahy.

VV
16,81+18,02+5,18+5,18+71,1+22,98+5,91+18,38+4,2+18,95+
4,2+18,9+4,2+18,9+4,2+18,9+4,2+2,45+1,8+10,92+30+7,55+
42,18+14,72+2,4+1,67+4,42+4,42

382,740

VV
4,17+34+41,4+28,5+71,15+69,69+145,08+45,68+4,1+5,46+5,
2+0,46+1,91+1,14+3,75+3,82+1,14+1,32+2,34+1,12+1,7+0,1
+0,38+0,27+0,12+0,35+0,22+0,27+0,7+0,9

476,440

VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2 859,180

VV
16,75+18,5+54+2,7+1,6+2,6+1,6+1,4+4,45+62+24+24,5+27,7
+1,5+20,1+23,8+11,5+6,22+4,3+20+26+1,6*2+8,05+5,33+11,
5*4+14,75+281+27+10,66+19,8+1,53+1,6+1,53

775,670

VV 1,6+7,21+14,07+7+11,81+15,4+5,8+0,9 63,790
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 839,460

VV
13,66+9,52+34,02+3,04+1,05+1,05+1,2+1,2+1,1+5,42+5,6+2
1,4+12,7+105+2,3+1,6+13,5+23,6+63+4,25+1,45+1,5+1,45+8
,56+16,14+16,45+3,5+9,3+1,45*3+5,6+5,8

398,310

VV
5,5+5,75+86,5+10,6+19*4+40+11,6*4+25,42+13,5+17,71+16,
05+16,2+2,5+14,6+10,1+8,04+7,6+0,9

403,370

VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 801,680
VV 8,54 8,540
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b5 8,540
VV 9,5 9,500VV 9,5 9,500
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b6 9,500
VV Součet 2 518,360

352 M 28372302
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 
tl 30mm

m2 2 568,727 44,48 114 256,98 CS ÚRS 2020 01

VV 2518,36*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2 568,727

353 K 713121112
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá mezi trámy

m2 39,880 26,25 1 046,85 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se 
určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

 podlahy.

VV 2,47*2,695+10,7*3,105"výkres číslo D.1.1.b5,6 39,880

354 M 63141192
deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a 
stěn  λ=0,036-0,037 tl 140mm

m2 40,678 238,01 9 681,77 CS ÚRS 2020 01

VV 39,88*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 40,678

355 K 713130831

Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, 
pásů, dílců, desek, bloků připevněných přibitím nebo 
nastřelením z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 
100 mm

m2 181,200 23,63 4 281,76 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé 

 izolace, další vrstvy se oceňují individuálně.
2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením 

 nerozlišujeme způsob nalepení.
3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních 
vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 

 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

VV 181,200"pod fasádním obkladem 181,200

356 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 
jednovrstvě

m2 29,700 31,06 922,48 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění 
montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí 

 (základové pásy, desky apod.).
2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní 
rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 
763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro 
dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce 

 truhlářské.

VV (1,7+4,2+0,7)*4,5"výkres číslo D.1.1.b1 29,700

357 M 28376424
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPa tl 140mm

m2 31,185 395,84 12 344,27 CS ÚRS 2020 01

VV 29,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 31,185

358 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením m2 89,250 31,06 2 772,11 CS ÚRS 2020 01358 K 713131151 dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 
jednovrstvě

m2 89,250 31,06 2 772,11 CS ÚRS 2020 01
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 Poznámka k souboru cen:
1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění 
montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí 

 (základové pásy, desky apod.).
2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní 
rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 
763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro 
dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce 

 truhlářské.

VV 10*3,6*2+2,5*3,45*2"výkres číslo D.1.1.b5,6 89,250

359 M 63148104
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039 tl 100mm

m2 93,713 121,54 11 389,88 CS ÚRS 2020 01

VV 89,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 93,713

360 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 
jednovrstvě

m2 112,500 31,06 3 494,25 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění 
montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí 

 (základové pásy, desky apod.).
2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní 
rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 
763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro 
dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce 

 truhlářské.

VV 10*4,5*2+2,5*4,5*2"výkres číslo D.1.1.b5,6 112,500

361 M 63148101
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039 tl 50mm

m2 118,125 60,43 7 138,29 CS ÚRS 2020 01

VV 112,5 112,500
VV 112,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 118,125

362 K 713140821

Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, 
pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně 
položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 
100 mm

m2 1 069,560 14,94 15 979,23 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé 

 izolace, další vrstvy se oceňují individuálně.
2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením 

 nerozlišujeme způsob nalepení.
3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních 
vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 

 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

VV
(24,2*3,4+4,8*0,5+10*1,5+7,5*3,2+4,2*0,9+(14,7+7,6)*0,5*3,6
)*2

335,200

VV
(24,2*3,4+4,8*0,5+10*1,5+7,5*3,2+4,2*0,9+(14,7+7,6)*0,5*3,6
)*2

335,200VV
)*2

335,200

VV ((2,8*7,6+4,8*2,2+10*1,2)*2+12,3*3)*2 249,160
VV 150"zesílení po obvodu 150,000
VV Součet"výkres číslo D.1.1.b5 1 069,560

363 K 713141152
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

m2 963,025 60,74 58 494,14 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -
1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na 

 obvodu ploché střechy.
2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny 
k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované 

 vyspádované plochy střechy.
3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a 

 dodávku kotevních šroubů.
4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení 
tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto 

 souboru cen.
5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V 
případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí 
položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto 

 katalogu.

VV 2,9*6,7 19,430
VV 32,9*23,4-3,8*4,442+(25,2+16,2)*0,5*4,553+1*5,6+6,6*3,2 873,948
VV 2,318*3,5 8,113
VV 9,8*4 39,200
VV 27,917*2*0,2*2 22,334
VV Součet"výkres číslo D.1.1.b7 963,025

364 M 63151461
deska tepelně izolační minerální plochých střech 
spodní vrstva 40kPa λ=0,038-0,039 tl 120mm

m2 982,286 250,54 246 101,93 CS ÚRS 2020 01

VV 963,025*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 982,286

365 M 63151504
deska tepelně izolační minerální plochých střech 
vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 120mm

m2 982,286 296,09 290 845,06 CS ÚRS 2020 01

VV 963,025*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 982,286

366 K 713141263
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické 
přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 
tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu

m2 963,025 68,33 65 803,50 CS ÚRS 2020 01
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 Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -
1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na 

 obvodu ploché střechy.
2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny 
k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované 

 vyspádované plochy střechy.
3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a 

 dodávku kotevních šroubů.
4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení 
tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto 

 souboru cen.
5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V 
případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí 
položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto 

 katalogu.

367 K 713141336
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými 
klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní 
(PUR) pěnou

m2 940,691 80,67 75 885,54 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -
1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na 

 obvodu ploché střechy.
2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny 
k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované 

 vyspádované plochy střechy.
3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a 

 dodávku kotevních šroubů.
4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení 
tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto 

 souboru cen.
5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V 
případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí 
položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto 

 katalogu.

VV 2,9*6,7 19,430
VV 32,9*23,4-3,8*4,442+(25,2+16,2)*0,5*4,553+1*5,6+6,6*3,2 873,948
VV 2,318*3,5 8,113
VV 9,8*4 39,200
VV Součet"výkres číslo D.1.1.b7 940,691

368 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 
spádový

m3 124,171 1 632,28 202 681,84 CS ÚRS 2020 01
VV 940,691*0,12*1,1 124,171

369 K 713141356
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými 
klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

m 140,707 80,67 11 350,83 CS ÚRS 2020 01

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -
1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na 

PSC

1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na 
 obvodu ploché střechy.

2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny 
k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované 

 vyspádované plochy střechy.
3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a 

 dodávku kotevních šroubů.
4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení 
tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto 

 souboru cen.
5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V 
případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí 
položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto 

 katalogu.

VV 3,8+7,1*2 18,000

VV
19,024+4,174+6,439+16,611+6,441+3,921+24,314+29,5+6+pi
*4*0,5

122,707

VV Součet"výkres číslo D.1.1.b7 140,707

370 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 
spádový

m3 7,755 1 632,28 12 658,33 CS ÚRS 2020 01
VV 141*1*0,05*1,1"výkres číslo D.1.1.b7 7,755

371 K 713141396

Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce 
stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy 
střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

m2 100,163 132,86 13 307,66 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -
1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na 

 obvodu ploché střechy.
2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny 
k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované 

 vyspádované plochy střechy.
3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a 

 dodávku kotevních šroubů.
4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení 
tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto 

 souboru cen.
5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V 
případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí 
položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto 

 katalogu.

VV (23,4+30+6,2+pi*3,1*0,5+18,6+4+3,7+6,4*2+16,2)*0,5 59,885
VV (6,7*2+2,9)*0,5 8,150
VV (4+3,8+4,442+4+3,5*2+4,202*2+1)*0,3 9,794
VV 27,917*2*0,2*2 22,334
VV Součet"výkres číslo D.1.1.b7 100,163

372 M 28372309
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 
tl 100mm

m2 102,166 144,25 14 737,45 CS ÚRS 2020 01

VV 100,163*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 102,166

373 K 713151111
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, 
pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) m2 109,200 30,47 3 327,32 CS ÚRS 2020 01373 K 713151111 pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně mezi krokve

m2 109,200 30,47 3 327,32 CS ÚRS 2020 01
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 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní 
rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 
763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro 
dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce 

 truhlářské.
2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí 
pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami 
souboru 762 34-.. Bednění a laťování katalogu 762 - Konstrukce 

 tesařské.

VV 13*4,2*2"výkres číslo D.1.1.b2 109,200

374 M 63166767
pás tepelně izolační mezi krokve λ=0,036-0,037 tl 
140mm

m2 55,692 145,17 8 084,81 CS ÚRS 2020 01

VV 13*4,2 54,600
VV 54,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 55,692

375 M 63166740
pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených 
izolací λ=0,038-0,039 tl 40mm

m2 55,692 19,50 1 085,99 CS ÚRS 2020 01

376 K 713151811

Odstranění tepelné izolace střech šikmých nebo 
nadstřešních částí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků 
mezi krokve nebo pod krokve volně položených 
z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 
mm

m2 635,000 25,83 16 402,05 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé 

 izolace, další vrstvy se oceňují individuálně.
2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením 

 nerozlišujeme způsob nalepení.
3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních 
vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 

 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

VV 317,500*2"výkres číslo D.1.1.b4 635,000

377 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - 
doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem 
nebo střech překrytím fólií separační z PE

m2 2 865,020 7,62 21 831,45 CS ÚRS 2020 01

VV 173,330*2 346,660
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b1 346,660

VV
16,81+18,02+5,18+5,18+71,1+22,98+5,91+18,38+4,2+18,95+
4,2+18,9+4,2+18,9+4,2+18,9+4,2+2,45+1,8+10,92+30+7,55+
42,18+14,72+2,4+1,67+4,42+4,42

382,740

VV
4,17+34+41,4+28,5+71,15+69,69+145,08+45,68+4,1+5,46+5,
2+0,46+1,91+1,14+3,75+3,82+1,14+1,32+2,34+1,12+1,7+0,1
+0,38+0,27+0,12+0,35+0,22+0,27+0,7+0,9

476,440

VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2 859,180

VV
16,75+18,5+54+2,7+1,6+2,6+1,6+1,4+4,45+62+24+24,5+27,7
+1,5+20,1+23,8+11,5+6,22+4,3+20+26+1,6*2+8,05+5,33+11, 775,670VV +1,5+20,1+23,8+11,5+6,22+4,3+20+26+1,6*2+8,05+5,33+11,
5*4+14,75+281+27+10,66+19,8+1,53+1,6+1,53

775,670

VV 1,6+7,21+14,07+7+11,81+15,4+5,8+0,9 63,790
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 839,460

VV
13,66+9,52+34,02+3,04+1,05+1,05+1,2+1,2+1,1+5,42+5,6+2
1,4+12,7+105+2,3+1,6+13,5+23,6+63+4,25+1,45+1,5+1,45+8
,56+16,14+16,45+3,5+9,3+1,45*3+5,6+5,8

398,310

VV
5,5+5,75+86,5+10,6+19*4+40+11,6*4+25,42+13,5+17,71+16,
05+16,2+2,5+14,6+10,1+8,04+7,6+0,9

403,370

VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 801,680
VV 8,54 8,540
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b5 8,540
VV 9,5 9,500
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b6 9,500
VV Součet 2 865,020

378 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 3 151,522 9,62 30 317,64 CS ÚRS 2020 01
VV 2865,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3 151,522

379 K 998713103

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 m do 24 m

t 49,680 911,52 45 284,31 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

 stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

 hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 3 004 885,72
380 K 727101501 Požární ucpávka VZT dl.do 3000mm kus 6,000 2 637,50 15 825,00

VV 6"výkres číslo D.1.1.b2 6,000

381 K 727101502 Požární ucpávka VZT dl.do 3500mm kus 4,000 2 743,00 10 972,00
VV 4"výkres číslo D.1.1.b 4,000

382 K 727101503 Požární ucpávka VZT dl.do 4500mm kus 5,000 3 376,00 16 880,00
VV 5"výkres číslo D.1.1.b2 5,000

383 K 727101504 Požární ucpávka VZT dl.do 1000mm kus 7,000 2 004,50 14 031,50
VV 3"výkres číslo D.1.1.b3 3,000
VV 4"výkres číslo D.1.1.b4 4,000
VV Součet 7,000

384 K 727101505 Požární ucpávka VZT dl.do 1500mm kus 7,000 2 321,00 16 247,00
VV 3"výkres číslo D.1.1.b3 3,000
VV 4"výkres číslo D.1.1.b4 4,000VV 4"výkres číslo D.1.1.b4 4,000
VV Součet 7,000

385 K 727101506 Požární ucpávka VZT dl.do 2500mm kus 4,000 2 532,00 10 128,00
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VV 2"výkres číslo D.1.1.b3 2,000
VV 2"výkres číslo D.1.1.b4 2,000
VV Součet 4,000

386 K 727101507 Požární ucpávka med.plyny dl.do 500mm kus 19,000 580,25 11 024,75
VV 12"1np 12,000
VV 3"2np 3,000
VV 4"3np 4,000
VV Součet 19,000

387 K 727101508 Protipožární dvířka na stoupačkách 300 x 300mm kus 3,000 1 582,50 4 747,50
VV 3 3,000

388 K 727101509
Ventilační mřížka průměr 200mm požární zapěnovací 
v horní a dolní části šachty

kus 6,000 5 802,50 34 815,00

VV 6 6,000

389 K 727101510
Přímý obklad ocelové konstrukce požárně ochrannými 
deskami na bázi kalcium-silikátu tl.15mm, PO R60 
DP1

m2 763,286 2 110,00 1 610 533,46

VV 0,3*3*24*8,4 181,440
VV 0,36*3*(4*8,4+4*1,2) 41,472
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b.2 222,912
VV 0,3*3*24*8,4 181,440
VV 0,36*3*(4*8,4+4*1,2) 41,472
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b.3 222,912
VV 0,3*3*24*8,4 181,440
VV 0,36*3*(4*8,4+4*1,2) 41,472
VV 0,3*3*(3*4,5+5,2) 16,830
VV 0,15*3*(12*4,5+3*5,2) 31,320
VV 2*(4*4,5+5,2) 46,400
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b.4 317,462
VV Součet 763,286

390 K 727101511
Přímý obklad ocelové konstrukce požárně ochrannými 
deskami na bázi kalcium-silikátu tl.25mm, PO R60 
DP1

m2 163,580 3 190,32 521 872,55

VV 0,3*3*(7*4,5+2*5,2) 37,710
VV 0,15*3*(12*4,5+3*5,2) 31,320
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b.2 69,030
VV 0,3*3*(3*4,5+5,2) 16,830
VV 0,15*3*(12*4,5+3*5,2) 31,320
VV 2*(4*4,5+5,2) 46,400
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b.3 94,550
VV Součet 163,580

391 K 727101512
V místě rozhraní monolitické a prefa kce provedeno 
požární těsnění pomocí výplňové hmoty pro zajištění 
celistvosti (minerální vata tvrzená) a těsnící tmel

m 185,510 371,36 68 890,99

VV 97,1"výkres číslo D.1.1.b.1 97,100VV 97,1"výkres číslo D.1.1.b.1 97,100
VV 42,1"výkres číslo D.1.1.b.2 42,100
VV 42,1"výkres číslo D.1.1.b.3 42,100
VV 4,21"výkres číslo D.1.1.b.4 4,210
VV Součet 185,510

392 K 727101513
Přímý obklad ocelové konstrukce sloupů požárně 
ochrannými deskami na bázi kalcium-silikátu tl.15mm, 
PO R60 DP1 

m2 112,000 2 110,00 236 320,00

VV 0,35*4*4*(11+5+4) 112,000
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b.3 112,000
VV Součet 112,000

393 K 727101514
Přímý obklad ocelové konstrukce sloupů požárně 
ochrannými deskami na bázi kalcium-silikátu tl.25mm, 
PO R60 DP1 - obložení kulaté

m2 82,938 5 215,92 432 597,97

VV pi*0,6*4*(7+4) 82,938
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b.2-4 82,938
VV Součet 82,938

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 7 912,50

394 K 741101501
Demontáž, uložení a zpětná montáž prvků z 
ponechaného podhledu /5x zářivkové svítidlo, nouzové 
osvětlení, kamera, WIFI, 2x požární čidlo/

kč 1,000 7 912,50 7 912,50

D 762 Konstrukce tesařské 853 041,98

395 K 762082230
Práce společné pro tesařské konstrukce profilování 
zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí 
dvěma řezy, plochy přes 160 do 320 cm2

kus 12,000 113,94 1 367,28 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro 
ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými 
cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských 

 konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry.
2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků 
neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit 
příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 

 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.
3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku 

 spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě 
montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se 

 oceňuje ve specifikaci.

VV 12"výkres číslo D.1.1.b2 12,000

396 K 762083122
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace 
řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám 
a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

m3 3,241 852,44 2 762,76 CS ÚRS 2020 01
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 Poznámka k souboru cen:
1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro 
ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými 
cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských 

 konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry.
2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků 
neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit 
příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 

 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.
3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku 

 spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě 
montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se 

 oceňuje ve specifikaci.

VV 0,2+1,497+1,544"položky dílu 762 3,241

397 K 762085103
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž 
ocelových spojovacích prostředků (materiál ve 
specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel

kus 4,000 135,04 540,16 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro 
ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými 
cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských 

 konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry.
2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků 
neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit 
příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 

 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.
3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku 

 spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě 
montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se 

 oceňuje ve specifikaci.

VV 4"výkres číslo D.1.1.b2 4,000

398 K 762331812
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z 
hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 
do 224 cm2

m 625,000 47,60 29 750,00 CS ÚRS 2020 01

VV 350+20*5+12,5*2+150"výkres číslo D.1.1.b4 625,000

399 K 762332132

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, 
sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného 
průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 10,800 162,05 1 750,14 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez 
s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými 

 položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.
2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. 

 vazníky).

VV 10,8"pozednice 14/12 10,800

400 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,200 5 266,56 1 053,31 CS ÚRS 2020 01
VV 10,8*0,14*0,12*1,1"pozednice 14/12 0,200

401 K 762332133

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, 
sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného 
průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

m 54,000 235,48 12 715,92 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez 
s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými 

 položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.
2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. 

 vazníky).

VV 4,5*12"krokve 14/18 54,000

402 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 1,497 5 266,56 7 884,04 CS ÚRS 2020 01
VV 4,5*12*0,14*0,18*1,1"krokve 14/18 1,497

403 K 762335550
Dodávka a montáž fošny tl.60mm upravené do tvaru 
sedlové střechy, kotvené pomocí L profilů - konstrukce 
stříšky VZT

m 9,000 400,90 3 608,10

VV 6*1,5"výkres číslo 9,000

404 K 762341014
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 
60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB 
šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 18 

m2 840,000 246,45 207 018,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových 
a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku 
spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění 

 dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.

VV 420*2"výkres číslo D.1.1.b.6 provizorní zabezpečení střechy 840,000

405 K 762341026

Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 
60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB 
šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky 
desky 22 mm

m2 7,200 302,15 2 175,48 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových 
a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku 
spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění 

 dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.

VV 4,5*0,8*2"výkres číslo D.1.1.b7 VZT 7,200

406 K 762341131
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 
60° s vyřezáním otvorů z cementotřískových desek 
šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 12 mm

m2 93,060 359,54 33 458,79 CS ÚRS 2020 01
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 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových 
a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku 
spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění 

 dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.

VV 10,5*3,7+3,2*2,4"výkres číslo D.1.1.b5,6 46,530
VV 10,5*3,7+3,2*2,4"výkres číslo D.1.1.b5,6 46,530
VV Součet 93,060

407 K 762341210
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a 
šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken 
hrubých na sraz tl. do 32 mm

m2 58,500 88,62 5 184,27 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových 
a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku 
spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění 

 dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.

VV 13*(4,15+0,35)"výkres číslo D.1.1.b2 58,500

408 M 60511088
řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm 
dl 3-3,5m

m3 1,544 2 987,76 4 613,10 CS ÚRS 2020 01

VV 58,500*0,024*1,1 1,544

409 K 762341680

Bednění a laťování montáž bednění štítových 
okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve 
spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek 
cementotřískových nebo cementových na sraz

m2 7,120 297,93 2 121,26 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových 
a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku 
spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění 

 dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.

VV (4,5+1,433)*2*0,6"šachta VZT 7,120

410 M 59590738 deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 14mm m2 7,832 252,36 1 976,48 CS ÚRS 2020 01
VV 7,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,832

411 K 762341811

Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, 
obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 
mm

m2 317,500 27,43 8 709,03 CS ÚRS 2020 01

VV 12,5*20+5,4*12,5"výkres číslo D.1.1.b4 317,500

412 K 762342441
Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo 
kontralatí

m2 65,700 242,65 15 942,11 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových 
a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku 
spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění 

 dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.

VV 58,5"výkres číslo D.1.1.b2 58,500
VV 4,5*0,8*2"výkres číslo D.1.1.b7 VZT 7,200
VV Součet 65,700

413 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,189 5 224,36 987,40 CS ÚRS 2020 01
VV 65,7*0,06*0,04*1,2 0,189

414 K 762361312

Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro 
oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, 
tloušťky desky 22 mm

m2 75,157 493,74 37 108,02 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení 

 desky do podkladu.

VV (3,8+7,1*2)*0,45 8,100

VV
(19,024+4,174+6,439+16,611+6,441+3,921+24,314+29,5+6+
pi*4*0,5)*0,45

55,218

VV (2,9+2,125+1,8+9,8+2,318)*0,625"výkres číslo D.1.1.b7 11,839
VV Součet"výkres číslo D.1.1.b7 75,157

415 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 
nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 
ocel, vruty

m3 4,815 1 046,56 5 039,19 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen:

 a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů,
 b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441,

 c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí,
 d) 762 36- Montáž spádových klínů.

2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 
08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami 

 katalogu 800-783 Nátěry.

VV 93,060*0,012 1,117

VV
0,2+1,497+1,544+0,189+7,832*0,014+7,2*0,022"položky dílu 
762

3,698

VV Součet 4,815

416 K 762420011
Obložení stropů nebo střešních podhledů 
z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, 
tloušťky desky 12 mm

m2 79,760 329,16 26 253,80 CS ÚRS 2020 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0011 až -1037 obložení stropů a střešních podhledů 
z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i 
náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se 
nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-

 5000.
2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž 
se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-767 Konstrukce 
zámečnické v případě kovové konstrukce, nebo cenou -9001 

 v případě dřevěné konstrukce.
3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků 
(např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se 

 oceňují individuálně.
4. V cenách nejsou započteny náklady na olištování; toto olištování 

 se oceňuje cenou 762 41-1.01 Olištování spár stropů.
5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových 
sádrokartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; 
tyto konstrukce se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-763 

 Konstrukce suché výstavby.
6. V ceně -9001 se určuje množství měrných jednotek v m součtem 

 délek jednotlivých prvků roštu.

VV 2,47*2,695+10,7*3,105"výkres číslo D.1.1.b5,6 39,880
VV 2,47*2,695+10,7*3,105"výkres číslo D.1.1.b5,6 39,880
VV Součet 79,760

417 K 762430012
Obložení stěn z cementotřískových desek 
šroubovaných na sraz, tloušťky desky 12 mm

m2 225,000 318,19 71 592,75 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0011 až -1036 obložení stěn z desek dřevoštěpkových a 
cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích 
prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky 

 spojovacích prostředků položka 762 49-5000.
2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž 
se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-767 Konstrukce 
zámečnické v případě kovové konstrukce nebo cenou -9001 

 v případě dřevěné konstrukce.
3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků 
(např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se 

 oceňují individuálně.
4. V cenách nejsou započteny náklady na olištování; toto olištování 

 se oceňuje cenou 762 41-2.01 Olištování spár stěn.
5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových 
sádrokartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; 
tyto konstrukce se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-763 

 Konstrukce suché výstavby.

VV 10*4,5*2+2,5*4,5*2"výkres číslo D.1.1.b5,6 112,500
VV 10*4,5*2+2,5*4,5*2"výkres číslo D.1.1.b5,6 112,500
VV Součet 225,000

418 K 762495000
Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, 
střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty

m2 304,760 34,44 10 495,93 CS ÚRS 2020 01
střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen:

 a) 762 41- Montáž olištování spár,
b) 762 42- Obložení stropů a střešních podhledů, ceny -1110 až -

 1235,
 c) 762 43- Obložení stěn, ceny -1110 až -1235.

2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 
08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami 

 katalogu 800-783 Nátěry.

VV 79,76+225"položky dílu 762 304,760

419 K 762505055
Montáž konstrukce pro dodatečné zakrytí otvorů 
stropu nad strojovnou včetně dodávky spojovacích 

m3 10,000 3 692,50 36 925,00

VV 10"výkres číslo D.1.1.b.6 10,000

420 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 10,000 5 266,56 52 665,60 CS ÚRS 2020 01

421 K 762511173
Podlahové konstrukce podkladové 
z cementotřískových desek dvouvrstvých 
šroubovaných na sraz, tloušťky desky 2x12 mm

m2 39,880 657,48 26 220,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové 
z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i 
náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se 

 nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.

VV 2,47*2,695+10,7*3,105"výkres číslo D.1.1.b5,6 39,880

422 K 762511177
Podlahové konstrukce podkladové 
z cementotřískových desek dvouvrstvých 
šroubovaných na sraz, tloušťky desky 2x16 mm

m2 34,100 827,96 28 233,44 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové 
z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i 
náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se 

 nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.

VV 21,4+12,7"výkres číslo D.1.1.b33 34,100

423 K 762595001
Spojovací prostředky podlah a podkladových 
konstrukcí hřebíky, vruty

m2 73,980 33,25 2 459,84 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- 
Podlahové konstrukce podkladové, ceny -2235 až - 2255, 762 52- 

 Položení podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a výkopů
2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 
08-3 Impregnace řeziva, tohoto katalogu, nebo příslušnými položkami 

 katalogu 800-783 Nátěry.

VV 39,88+34,1 73,980

424 K 762841811
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 
60° z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky

m2 57,500 32,33 1 858,98 CS ÚRS 2020 01

VV 11,5*5"výkres číslo D.1.1.b5 57,500
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425 K 762901501

Nepropustná zakrývací stěna pro oddělení stávajících 
prostor od rekonstruovaných ve skladbě OSB, nosná 
kce, fólie, tmelení včetně demontáže a likvidace po 
dokončení stavby v ceně vždy i dveře se zárubní

m2 252,000 685,75 172 809,00

VV 4*3+8*3*8+4*4*3"výkres číslo D.1.1.b1 252,000

426 K 998762103

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 28,866 1 308,20 37 762,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

 stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

 hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 000 137,85

427 K 763111468

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
dvojitě opláštěná deskami vysokopevnostními 
protipožárními impregnovanými DFRIH2 tl. 2 x 12,5 
mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw 

m2 85,092 904,96 77 004,86 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
 tyto se oceňují cenou cenou -1717.

3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy 
 příčky.

4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 
Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 
jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze 
na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro 

 předsazené stěny.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují 

 ve specifikaci.
6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato 

 dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV (0,598+0,706+7,56+0,945+0,479)*3,25 33,436
VV (0,401+0,945+7,56+0,706+0,722)*3,25 33,586
VV (4,14+1,42)*3,25 18,070
VV Součet"výkres číslo D.1.1.b2 85,092

428 K 763111741
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany

m2 89,250 22,40 1 999,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
 tyto se oceňují cenou cenou -1717.

3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy 
 příčky.

4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 
Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 
jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze 
na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro 

 předsazené stěny.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují 

 ve specifikaci.
6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato 

 dodávka se oceňuje ve specifikaci.

429 M 28329276
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 140g/m2

m2 98,175 31,36 3 078,77 CS ÚRS 2020 01

VV 89,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 98,175

430 M 28329291
páska spojovací butylkaučuková oboustranně lepící 
parotěsných folií š 15mm

m 98,175 13,44 1 319,47 CS ÚRS 2020 01

VV 89,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 98,175

431 K 763111742
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
montáž jedné vrstvy tepelné izolace

m2 89,250 22,40 1 999,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
 tyto se oceňují cenou cenou -1717.

3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy 
 příčky.

4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 
Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 
jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze 
na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro 

 předsazené stěny.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují 

 ve specifikaci.
6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato 

 dodávka se oceňuje ve specifikaci.

432 M 63166781 pás tepelně izolační příčkový λ=0,038-0,039 tl 50mm m2 91,035 44,80 4 078,37 CS ÚRS 2020 01
VV 89,25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 91,035

433 K 763111812
Demontáž příček ze sádrokartonových desek s 
nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, 
opláštění dvojité

m2 85,092 224,00 19 060,61 CS ÚRS 2020 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1811 až -1821 jsou určeny pro kompletní demontáž příčky, 

 tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace.
2. Ceny demontáže desek -2811 až -2813 jsou určeny pro odstranění 

 pouze desek z obou stran příčky.

VV (0,598+0,706+7,56+0,945+0,479)*3,25 33,436
VV (0,401+0,945+7,56+0,706+0,722)*3,25 33,586
VV (4,14+1,42)*3,25 18,070
VV Součet"výkres číslo D.1.1.b2 85,092

434 K 763121461

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 
s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 
dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 15 
mm bez izolace, EI 60, stěna tl. 80 mm, profil 50

m2 89,250 595,84 53 178,72 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
 tyto se oceňují cenou 763 12-1714.

3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro 
lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro 

 podklad o nerovnosti do 20 mm.
4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro 

 m2 plochy předsazené stěny.
5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se 

 oceňují ve specifikaci.
6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady 

 na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto 
souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze 

 sádrokartonových desek.

VV 10*3,6*2+2,5*3,45*2"výkres číslo D.1.1.b5,6 89,250

435 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní 
konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 89,250 26,90 2 400,83 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
 tyto se oceňují cenou 763 12-1714.

3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro 
lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro 

 podklad o nerovnosti do 20 mm.
4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro 

 m2 plochy předsazené stěny.
5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se 

 oceňují ve specifikaci.
6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady 

 na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto 
souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze 

 sádrokartonových desek.

436 K 763131421

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD dvojitě opláštěná deskami standardními A, tl. 
2 x 12,5 mm, bez izolace

m2 220,280 579,71 127 698,52 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
 tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro 
 m2 plochy podhledu.

4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto 
 se oceňují ve specifikaci.

5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady 
 na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 
započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

 specifikaci.

VV 5,2+70+145,08"výkres číslo D.1.1.b2 220,280

437 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 325,400 30,81 10 025,57 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
 tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro 
 m2 plochy podhledu.

4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto 
 se oceňují ve specifikaci.

5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady 
 na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 
započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

 specifikaci.

VV 37,52+220,28+67,6"položky dílu 763 325,400

438 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany

m2 325,400 22,40 7 288,96 CS ÚRS 2020 01
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 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
 tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro 
 m2 plochy podhledu.

4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto 
 se oceňují ve specifikaci.

5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady 
 na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 
započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

 specifikaci.

VV 37,52+220,28+67,6"položky dílu 763 325,400

439 M 28329276
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 140g/m2

m2 357,940 31,36 11 225,00 CS ÚRS 2020 01

VV 325,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 357,940

440 M 28329291
páska spojovací butylkaučuková oboustranně lepící 
parotěsných folií š 15mm

m 357,940 13,44 4 810,71 CS ÚRS 2020 01

VV 325,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 357,940

441 M 28329302
páska těsnící jednostranně lepící pěnová pro napojení 
parotěsných folií na navazující konstrukce š 15mm

m 189,333 19,71 3 731,75 CS ÚRS 2020 01

442 K 763131752
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž jedné vrstvy tepelné izolace

m2 220,280 22,40 4 934,27 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
 tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro 
 m2 plochy podhledu.

4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto 
 se oceňují ve specifikaci.

5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady 
 na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 
započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

 specifikaci.

443 M 63166740
pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených 
izolací λ=0,038-0,039 tl 40mm

m2 224,686 71,68 16 105,49 CS ÚRS 2020 01

VV 220,28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 224,686

444 K 763132241

Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný 
požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce 
z ocelových profilů CD, UD s požární odolností zdola 
bez izolace jednoduše opláštěná deskou protipožární 
DF tl. 15 mm, EI 15

m2 37,520 519,68 19 498,39 CS ÚRS 2020 01

DF tl. 15 mm, EI 15

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 
 tato práce se ocení cenou 763 13-1714.

3. Ceny -2612 a -2613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro 
 m2 plochy samostatného požárního předělu.

4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto 
 se oceňují ve specifikaci.

5. V cenách -2622 a -2626 Montáž desek nejsou započteny náklady 
 na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u samostatných požárních 
předělů se oceňují cenami 763 13-17.. pro podhled ze 

 sádrokartonových desek.

VV 6,67"výkres číslo D.1.1.b5 6,670
VV 30,85"výkres číslo D.1.1.b6 30,850
VV Součet 37,520

445 K 763161762

Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na 
krokvových závěsech dvojitě opláštěná deskami 
protipožárními DF, tl. 2 x 15 mm, TI tl. 200 mm 15 

m2 67,600 755,33 51 060,31 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714,

 b) parotěsnou zábranu; tyto se oceňují cenou 763 13-1751.
3. Cena -1782 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy 

 podkroví.
4. V ceně -1782 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují 

 ve specifikaci.
5. V cenách -1785 a -1788 Montáž desek nejsou započteny náklady 

 na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u podkroví se oceňují 

 cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek .

VV 13*(1+4+0,2)"výkres číslo D.1.1.b2 67,600

446 K 763164636
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně 
ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 
do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm

m 18,000 663,04 11 934,72 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro obklad konstrukcí z jakéhokoliv materiálu.

 2. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů.
3. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a 

 ochranu rohů úhelníky.
4. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; 

 tyto se oceňují cenou 763 13-1714.
 5. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na:

 a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,
 b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,

VV 20*(0,3+0,3+0,3) 18,000

447 K 763431801
Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na 

m2 24,000 197,12 4 730,88 CS ÚRS 2020 01447 K 763431801
roštu viditelném

m2 24,000 197,12 4 730,88 CS ÚRS 2020 01
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 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách demontáže podhledu -1801 až -1821 jsou započteny 
náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i 

 panelů.

VV 2*12 24,000

448 K 763501501
Dodávka a montáž kazetového podhledu 60 x 60cm, 1- 
kazetový, akustický, rovná hrana, základní hygienické 
čištění, klas ISO 5, tl.15mm

m2 1 114,690 891,11 993 311,41

VV 15,24+4,65+26,9+27,74"výkres číslo D.1.1.b8 74,530

VV
16,81+18,02+71,1+22,98+18,38+4,2+4,2+18,9+18,9+18,9+2,
45+10,92+30+35,8+14,72+34+41,4+28,5+98,6"výkres číslo 
D.1.1.b9

508,780

VV
16,75+18,5+54,8+20,1+23,8+11,5+26+1,6+1,6+7,21+14,07+7
+11,81+15,4+5,8"výkres číslo D.1.1.b10

235,940

VV
13,66+9,52+34,02+5,6+21,4+12,7+13,5+23,6+16,14+16,45+3
,5+17,5+16,2+2,5+14,6"výkres číslo D.1.1.b11

220,890

VV 8,54+6,67"výkres číslo D.1.1.b12 15,210
VV 30,85+9,5"výkres číslo D.1.1.b13 40,350
VV 4,1+5,46+1,39"výkres číslo D.1.1.b2 10,950
VV 8,04"výkres číslo D.1.1.b4 8,040
VV Součet 1 114,690

449 K 763501502
Dodávka a montáž kazetového podhledu 60 x 60cm, 2- 
kazetový, akustický, rovná hrana, dezinfekce čištění 
parou, klas ISO 5, tl.15mm

m2 916,990 1 042,00 955 503,58

VV
62+24+24,5+20+11,5+11,5+11,5+11,5+14,75+281+27+10,66
+19,8"výkres číslo D.1.1.b10

529,710

VV
105+63+4,25+8,56+9,3+5,6+86,5+19,75+11,6+11,6+11,6+11,
6+25,42+13,5"výkres číslo D.1.1.b11

387,280

VV Součet 916,990

450 K 763501503
Dodávka a montáž kazetového podhledu 60 x 60cm, 3- 
kazetový, akustický, rovná hrana, vzduchotěsný čištění 
parou, klas ISO 5, tl.20mm

m2 160,420 1 610,45 258 348,39

VV 27,7"výkres číslo D.1.1.b10 27,700
VV 19+19+19+19+40+16,72"výkres číslo D.1.1.b11 132,720
VV Součet 160,420

451 K 763501504
Dodávka a montáž kazetového podhledu 60 x 60cm, 4- 
kazetový, akustický, rovná hrana, antikorozní rastr, 
základní hygienické čištění, klas ISO 5, tl.15mm

m2 135,770 1 151,14 156 290,28

VV
5,91+18,95+4,2+4,2+4,2+1,8+2,4+1,67+4,17"výkres číslo 
D.1.1.b9

47,500

VV
2,7+1,6+2,6+1,6+1,4+4,45+6,22+4,3+8,05+5,33+1,53+1,6+1,
53+1,6"výkres číslo D.1.1.b10

44,510

VV
3,04+1,05+1,05+1,2+1,2+1,1+5,42+2,3+1,6+1,45+1,5+1,45+1
,45+1,45+1,45+5,8+5,5+5,75"výkres číslo D.1.1.b11

43,760
,45+1,45+1,45+5,8+5,5+5,75"výkres číslo D.1.1.b11

VV Součet 135,770

452 K 763501505

Dodávka a montáž větracích mřížek 150 x 150mm 
kazetového podhledu, rozmístění dle med.plynů, 
mřížka kombinovaná pro větrání a nasávání s pevnými 
žaluziemi, mřížka proti hmyzu, upevnění pomocí 
šroubů, vni strana se snadno odnímatelnými zámky

kus 79,000 322,66 25 490,14

VV 7+8+33+31"výkres číslo D.1.1.b1 79,000

453 K 763501506 Úprava ponechaných podhledů k nové SDK příčce m 44,000 516,26 22 715,44
VV 2*22 44,000

454 K 763601501
Dodávka a montáž venkovního podhledu z 
cementových desek s nosným roštěm, povrchovou 
úpravou a systémovými doplňky

m2 78,000 1 371,50 106 977,00

VV 3*26"výkres číslo D.1.1.b1 78,000

455 K 998763202
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 29 558,008 1,50 44 337,01 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

 stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 
hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U 
přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení 

 individuálně.

D 764 Konstrukce klempířské 667 283,25

456 K 764001821
Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků 
nebo tabulí do suti

m2 317,500 147,10 46 704,25 CS ÚRS 2020 01

VV 12,5*20+5,4*12,5"výkres číslo D.1.1.b4 317,500

457 K 764002801 Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do 
suti

m 22,000 42,52 935,44 CS ÚRS 2020 01
VV 22 22,000

458 K 764002811
Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu 
do suti, v krytině povlakové

m 68,900 31,89 2 197,22 CS ÚRS 2020 01

VV 68,9"výkres číslo D.1.1.b4 68,900

459 K 764002841
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
horních ploch zdí a nadezdívek do suti

m 213,300 175,57 37 449,08 CS ÚRS 2020 01

VV
24,2*2+12,4*2+13,3*2+19+0,5*2+1*2+1,3*2+3,7*2+4,3*2+4,8*
2+8*2+4,2*2+4,2*2+3,4*2+5,6*2+12,5"výkres číslo D.1.1.b5

213,300

460 K 764002851
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
parapetů do suti

m 35,140 79,72 2 801,36 CS ÚRS 2020 01460 K 764002851
parapetů do suti

m 35,140 79,72 2 801,36 CS ÚRS 2020 01

VV 1,85*2+2,85*10+1,47*2"výkres číslo D.1.1.b4 35,140
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461 K 764004801
Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního 
do suti

m 67,000 77,25 5 175,75 CS ÚRS 2020 01

VV 12,5*2+21*2"výkres číslo D.1.1.b4 67,000

462 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 41,000 60,07 2 462,87 CS ÚRS 2020 01
VV 7*2+3,5*4+6,5*2"výkres číslo D.1.1.b4 41,000

463 K 764011613
Podkladní plech z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rš 250 mm

m 26,100 177,46 4 631,71 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.

VV (1,2+0,85)*2+(1,3+1,25)*2+(1,4+2,15)*2+(3,7+1,2)*2 26,100

464 K 764011615
Podkladní plech z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rš 400 mm

m 18,943 244,84 4 638,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.

VV 2,9+2,125+1,8+9,8+2,318"výkres číslo D.1.1.b7 18,943

465 K 764011617
Podkladní plech z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rš 670 mm

m 140,707 351,13 49 406,45 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.

VV 3,8+7,1*2 18,000

VV
19,024+4,174+6,439+16,611+6,441+3,921+24,314+29,5+6+pi
*4*0,5

122,707

VV Součet"výkres číslo D.1.1.b7 140,707

466 K 764041321
Dilatační lišta z titanzinkového lesklého válcovaného 
plechu připojovací, včetně tmelení rš 100 mm

m 13,000 242,00 3 146,00 CS ÚRS 2020 01

VV 13"výkres číslo D.1.1.b2 13,000

467 K 764101501
KP-1,2,3,4,5,6 - dodávka a montáž vnějších parapetů 
hliníkový tažený profil tl.1,8mm barvený

m 204,730 791,25 161 992,61

VV
2*38+1,5*16+0,75*43+0,75*7+0,75+1,2*4+2,85*2+1,2*6+1,5+
2,85+2,4+2,85+4*1,25+2*1,47+1,85"výkres číslo D.1.1.b25

175,340

VV 0,9*2+1,85+2,85*8+1,47*2"výkres číslo D.1.1.b1 29,390
VV Součet 204,730

468 K 764101502
Dodávka a montáž vnějších parapetů hliníkový tažený 
profil tl.1,8mm barvený - ukončovací krytky

kus 284,000 75,96 21 572,64

VV
(38+16+43+7+1+1+4+2+6+1+1+1+8)*2"výkres číslo 
D.1.1.b25

258,000

VV 13*2"výkres číslo D.1.1.b1 26,000
VV Součet 284,000

469 K 764101503
VN-1 - dodávka a montáž vnitřních parapetů nerez 
dl.800mm, šíře 300-400mm

kus 1,000 717,40 717,40
dl.800mm, šíře 300-400mm

VV 1"výkres číslo D.1.1.b25 1,000

470 K 764111641

Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s 
úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné 
drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 
30°

m2 7,200 1 243,19 8 950,97 CS ÚRS 2020 01

VV 4,5*0,8*2"výkres číslo D.1.1.b7 VZT 7,200

471 K 764111671

Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s 
úpravou u okapů, prostupů a výčnělků desek 
železobetonových (vstupní stříška)

m2 10,095 1 328,60 13 412,22 CS ÚRS 2020 01

VV 1,2*0,85+1,3*1,25+1,4*2,15+3,7*1,2"oplechování VZT 10,095

472 K 764141313

Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového lesklého 
válcovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a 
výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 
mm, sklon střechy přes 30 do 60°

m2 53,950 1 432,99 77 309,81 CS ÚRS 2020 01

VV 13*4,15"výkres číslo D.1.1.b2 53,950

473 K 764155555
Dodávka a osazení větracích tvarovek plechové 
střechy TTZ

kus 13,000 759,60 9 874,80

VV 13"výkres číslo D.1.1.b2 13,000

474 K 764211633
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou hřebene nevětraného s 
použitím hřebenového plechu rš 250 mm

m 4,500 285,65 1 285,43 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na 
podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. 
Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v 

 rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

VV 4,5"výkres číslo D.1.1.b7 4,500

475 K 764212634
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm

m 15,518 301,78 4 683,02 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na 
podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. 
Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v 

 rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

VV 10+2,318+0,8*4"výkres číslo D.1.1.b7 15,518

476 K 764212664
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem 
střechy rovné rš 330 mm

m 9,000 291,34 2 622,06 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na 
podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. 
Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v 

 rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

VV 4,5*2"výkres číslo D.1.1.b7 9,000
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477 K 764214607
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
mechanicky kotvené rš 670 mm

m 140,707 787,67 110 830,68 CS ÚRS 2020 01

VV 3,8+7,1*2 18,000

VV
19,024+4,174+6,439+16,611+6,441+3,921+24,314+29,5+6+pi
*4*0,5

122,707

VV Součet"výkres číslo D.1.1.b7 140,707

478 K 764215603
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
celoplošně lepené rš 250 mm

m 12,300 460,27 5 661,32 CS ÚRS 2020 01

VV
5,4+4,4"výkres číslo D.1.1.b1 ukončovací lišta KZS pod 
stávající oplechováním atiky v napojovací části na vedlejší 
objekt

9,800

VV 2,5 2,500
VV Součet 12,300

479 K 764215646

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek 
k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu 
nebo koutu přes rš 400 mm

kus 21,000 246,74 5 181,54 CS ÚRS 2020 01

VV 4+15+2"výkres číslo D.1.1.b7 21,000

480 K 764242303
Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého 
válcovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm

m 8,300 324,56 2 693,85 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na 
podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní 
plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš 

 střešního prvku.

VV 4,15*2"výkres číslo D.1.1.b2 8,300

481 K 764242331
Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého 
válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy 
rovné rš 150 mm

m 13,000 237,25 3 084,25 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na 
podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní 
plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš 

 střešního prvku.

VV 13"výkres číslo D.1.1.b2 13,000

482 K 764242334
Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého 
válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy 
rovné rš 330 mm

m 13,000 379,60 4 934,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na 
podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní 
plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš 

 střešního prvku.

VV 13"výkres číslo D.1.1.b2 13,000

483 K 764248306
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového 
lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů 
mechanicky kotvené rš 500 mm

m 13,000 542,83 7 056,79 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým 

 žlabem.

VV 13"výkres číslo D.1.1.b2 13,000

484 K 764342305
Lemování zdí z titanzinkového lesklého válcovaného 
plechu spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, 
střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm

m 13,000 773,44 10 054,72 CS ÚRS 2020 01

VV 13"výkres číslo D.1.1.b2 13,000

485 K 764511602
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm

m 23,543 397,63 9 361,40 CS ÚRS 2020 01

VV 2,9+2,125+1,8+9,8+2,318+4,6"výkres číslo D.1.1.b7 23,543

486 K 764511622
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu 
půlkruhového rš 330 mm

kus 1,000 430,85 430,85 CS ÚRS 2020 01

VV 1"výkres číslo D.1.1.b7 1,000

487 K 764511642
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), 
rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

kus 3,000 465,96 1 397,88 CS ÚRS 2020 01

VV 3"výkres číslo D.1.1.b7 3,000

488 K 764511643
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), 
rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm

kus 1,000 494,43 494,43 CS ÚRS 2020 01

VV 1"výkres číslo D.1.1.b7 1,000

489 K 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem 
včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 
100 mm

m 14,000 581,74 8 144,36 CS ÚRS 2020 01

VV 12+2"výkres číslo D.1.1.b7 14,000

490 K 764518623
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem 
včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 
120 mm

m 40,000 815,19 32 607,60 CS ÚRS 2020 01

VV 18+22"výkres číslo D.1.1.b7 40,000

491 K 998764103

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 1,817 1 860,04 3 379,69 CS ÚRS 2020 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

 stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

 hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 765 Krytina skládaná 15 020,67

492 K 765111201
Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním 
větracím pásem

m 21,800 57,90 1 262,22 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek.

2. Oplechování štítových hran, úžlabí a prostupů se oceňuje cenami 
 katalogu 800–764 Konstrukce klempířské.

3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, 
 prostupových tašek apod.) se oceňuje cenami části A02.

VV 13+4,4*2"výkres číslo D.1.1.b2 21,800

493 M 59660027 pás ochranný větrací okapní Al š 100mm m 21,800 75,20 1 639,36 CS ÚRS 2020 01

494 K 765191013
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu přes 20° volně na bednění nebo 
tepelnou izolaci

m2 124,200 36,10 4 483,62 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se 
oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 

 15%.
2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto 

 se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.

VV 13*(4,15+0,35)"výkres číslo D.1.1.b2 58,500
VV 13*(4,15+0,35)"výkres číslo D.1.1.b2 58,500
VV 4,5*0,8*2"výkres číslo D.1.1.b7 VZT 7,200
VV Součet 124,200

495 M 28329324
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 130-
135g/m2

m2 136,620 34,90 4 768,04 CS ÚRS 2020 01

VV 124,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 136,620

496 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 75,000 37,70 2 827,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenu lze použít pro přechodné zakrytí střechy nebo krovu.

 2. V ceně 765 19-2001 jsou započteny náklady i na:
PSC  2. V ceně 765 19-2001 jsou započteny náklady i na:

 a) montáž a demontáž plachty,
 b) opotřebení plachty.

VV 12,5*6"výkres číslo D.1.1.b5 75,000

497 K 998765103

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,033 1 210,00 39,93 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

 stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

 hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 766 Konstrukce truhlářské 12 176 047,30

498 K 766101501
Š1 - dodávka a montáž šatních skříněk z laminované 
dřevotřísky na kovových podnožkách /1sestava - 
3skříňky, rozměr 40 x 90cm, výška 140cm, typová/

kus 16,000 12 246,85 195 949,60

VV 9+7"výkres číslo D.1.1.b36 16,000

499 K 766101502
KL-1 - dodávka a montáž čajové linky délka 160cm, 
horní i dolní skříňky

kus 4,000 43 700,50 174 802,00

VV 4"výkres číslo D.1.1.b41 4,000

500 K 766101503
KL-2 - dodávka a montáž čajové linky délka 160cm, 
horní i dolní skříňky

kus 2,000 43 700,50 87 401,00

VV 2"výkres číslo D.1.1.b41 2,000

501 K 766101504
KL-4 - dodávka a montáž čajové linky délka 180cm, 
horní i dolní skříňky

kus 1,000 48 513,83 48 513,83

VV 1"výkres číslo D.1.1.b41 1,000

502 K 766101505
KL-5 - dodávka a montáž čajové linky délka 180cm, 
horní i dolní skříňky

kus 2,000 51 360,83 102 721,66

VV 2"výkres číslo D.1.1.b41 2,000

503 K 766101506
KL-6 - dodávka a montáž čajové linky délka 180cm, 
horní i dolní skříňky

kus 1,000 51 360,83 51 360,83

VV 1"výkres číslo D.1.1.b41 1,000

504 K 766101507
KL-7 - dodávka a montáž čajové linky délka 320,5cm, 
horní i dolní skříňky, vestavěná myčka

kus 1,000 85 168,95 85 168,95

VV 1"výkres číslo D.1.1.b41 1,000

505 K 766101508
ZL-1 - dodávka a montáž zdravotnické linky délka 
180cm, horní i dolní skříňky

kus 1,000 48 513,83 48 513,83

VV 1"výkres číslo D.1.1.b42 1,000

ZL-2 - dodávka a montáž zdravotnické linky délka 
506 K 766101509

ZL-2 - dodávka a montáž zdravotnické linky délka 
180cm, horní i dolní skříňky

kus 1,000 48 513,83 48 513,83

VV 1"výkres číslo D.1.1.b42 1,000
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507 K 766101510
ZL-3 - dodávka a montáž zdravotnické linky délka 
180cm, horní i dolní skříňky

kus 1,000 51 360,83 51 360,83

VV 1"výkres číslo D.1.1.b42 1,000

508 K 766101511
ZL-4 - dodávka a montáž zdravotnické linky délka 
179,7cm, horní i dolní skříňky

kus 1,000 52 025,13 52 025,13

VV 1"výkres číslo D.1.1.b42 1,000

509 K 766101512
ZL-5 - dodávka a montáž zdravotnické linky délka 
492cm, horní i dolní skříňky, vestavěná myčka

kus 1,000 263 257,35 263 257,35

VV 1"výkres číslo D.1.1.b43 1,000

510 K 766101513
ZL-6 - dodávka a montáž zdravotnické linky délka 
84cm, dolní skříňka

kus 4,000 26 109,84 104 439,36

VV 4"výkres číslo D.1.1.b44 4,000

511 K 766101514
ZL-7 - dodávka a montáž zdravotnické linky délka 
184cm, dolní skříňky

kus 5,000 50 652,88 253 264,40

VV 5"výkres číslo D.1.1.b45 5,000

512 K 766101515
ZL-8 - dodávka a montáž zdravotnické linky délka 
180cm, dolní skříňky

kus 1,000 24 891,32 24 891,32

VV 1"výkres číslo D.1.1.b45 1,000

513 K 766101516
ZL-9 - dodávka a montáž zdravotnické linky délka 
240cm, dolní skříňky

kus 1,000 63 842,08 63 842,08

VV 1"výkres číslo D.1.1.b46 1,000

514 K 766101517
ZL-10 - dodávka a montáž zdravotnické linky délka 
240cm, horní skříňky

kus 1,000 30 340,48 30 340,48

VV 1"výkres číslo D.1.1.b46 1,000

515 K 766101518
P-1 - dodávka a montáž pracoviště sester 2.NP - 
kompletní vybavení dle "výkres číslo D.1.1.b34

kč 1,000 95 127,76 95 127,76

VV 1"výkres číslo D.1.1.b34 1,000

516 K 766101519
P-2 - dodávka a montáž pracoviště sester 3.NP - 
kompletní vybavení dle "výkres číslo D.1.1.b34

kč 1,000 36 631,40 36 631,40

VV 1"výkres číslo D.1.1.b34 1,000

517 K 766101520 A - dodávka a montáž plastového okna 200 x 160cm kus 38,000 17 606,40 669 043,20
VV 38"výkres číslo D.1.1.b23 38,000

518 K 766101521 B - dodávka a montáž plastového okna 150 x 160cm kus 16,000 12 075,39 193 206,24
VV 16"výkres číslo D.1.1.b23 16,000

519 K 766101522 C - dodávka a montáž plastového okna 75 x 160cm kus 43,000 6 280,96 270 081,28
VV 43"výkres číslo D.1.1.b23 43,000

520 K 766101523 D - dodávka a montáž plastového okna 75 x 100cm kus 7,000 3 833,09 26 831,63
VV 7"výkres číslo D.1.1.b23 7,000

521 K 766101524
E - dodávka a montáž hliníkového okna 75 x 160cm 
pevné s požární odolností

kus 1,000 38 193,83 38 193,83

VV 1"výkres číslo D.1.1.b23 1,000

522 K 766101525 F - dodávka a montáž plastového okna 120 x 150cm kus 4,000 4 981,76 19 927,04
VV 4"výkres číslo D.1.1.b23 4,000VV 4"výkres číslo D.1.1.b23 4,000

523 K 766101526
G - dodávka a montáž hliníkového okna 125 x 180cm 
pevné s požární odolností

kus 4,000 53 672,48 214 689,92

VV 4"výkres číslo D.1.1.b23 4,000

524 K 766101527
H - dodávka a montáž hliníkového okna 120 x 150cm 
pevné s požární odolností

kus 6,000 38 626,60 231 759,60

VV 6"výkres číslo D.1.1.b23 6,000

525 K 766101528
I - dodávka a montáž hliníkového okna 150 x 160cm 
pevné s požární odolností

kus 1,000 61 505,53 61 505,53

VV 1"výkres číslo D.1.1.b23 1,000

526 K 766101529
J - dodávka a montáž hliníkového okna 285 x 180cm 
otevíravé a pevné s požární odolností

kus 1,000 105 336,24 105 336,24

VV 1"výkres číslo D.1.1.b23 1,000

527 K 766101530
K - dodávka a montáž hliníkového okna 240 x 115cm 
otevíravé a pevné s požární odolností

kus 1,000 62 459,39 62 459,39

VV 1"výkres číslo D.1.1.b23 1,000

528 K 766101531
1 - dodávka a montáž hliníkových vstupních dveří 180 
x 240cm, automatické posuvné

kus 1,000 127 910,14 127 910,14

VV 1"výkres číslo D.1.1.b26 1,000

529 K 766101532
2 - dodávka a montáž hliníkových vstupních dveří 150 
x 270cm, automatické posuvné

kus 1,000 125 975,01 125 975,01

VV 1"výkres číslo D.1.1.b26 1,000

530 K 766101533
3 - dodávka a montáž hliníkových vstupních dveří 168 
x 234cm otevíravé včetně kování, zárubně a ostatních 
doplňků dle tabulky

kus 1,000 110 573,51 110 573,51

VV 1"výkres číslo D.1.1.b26 1,000

531 K 766101534
4 - dodávka a montáž hliníkových vstupních dveří 104 
x 205cm otevíravé včetně kování, zárubně a ostatních 
doplňků dle tabulky

kus 2,000 91 926,39 183 852,78

VV 2"výkres číslo D.1.1.b26 2,000

532 K 766101535
5 - dodávka a montáž hliníkových vnitřních dveří 145 x 
228cm včetně kování, zárubně a ostatních doplňků dle 
tabulky, EI30-SM-C-DP3 (DP1)

kus 1,000 155 637,39 155 637,39

VV 1"výkres číslo D.1.1.b26 1,000

533 K 766101536
6 - dodávka a montáž hliníkových vnitřních dveří 145 x 
228cm včetně kování, zárubně a ostatních doplňků dle 
tabulky, EI30-SM-C-DP3 (DP1)

kus 2,000 155 182,60 310 365,20

VV 2"výkres číslo D.1.1.b26 2,000

534 K 766101537
7 - dodávka a montáž hliníkových vnitřních dveří 135 x 
228cm včetně kování, zárubně a ostatních doplňků dle 
tabulky, EI30-SM-C-DP3 (DP1)

kus 1,000 152 551,28 152 551,28

VV 1"výkres číslo D.1.1.b26 1,000

535 K 766101538
8 - dodávka a montáž hliníkových vnitřních dveří 140 x 
220cm automatické, posuvné, včetně kování, zárubně 
a ostatních doplňků dle tabulky, EI30-SM-C-DP3 

kus 1,000 250 085,93 250 085,93

VV 1"výkres číslo D.1.1.b26 1,000VV 1"výkres číslo D.1.1.b26 1,000
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536 K 766101539
9 - dodávka a montáž hliníkových vnitřních dveří 120 x 
220cm automatické, posuvné, včetně kování, zárubně 
a ostatních doplňků dle tabulky, EI30-SM-C-DP3 

kus 1,000 163 580,80 163 580,80

VV 1"výkres číslo D.1.1.b26 1,000

537 K 766101540
10 - dodávka a montáž hliníkových vnitřních dveří 135 
x 228cm včetně kování, zárubně a ostatních doplňků 
dle tabulky, EI30-SM-C-DP3 (DP1)

kus 1,000 169 518,70 169 518,70

VV 1"výkres číslo D.1.1.b26 1,000

538 K 766101541
11 - dodávka a montáž hliníkových vnitřních dveří 120 
x 220cm automatické, posuvné, včetně kování, 
zárubně a ostatních doplňků dle tabulky

kus 1,000 94 799,46 94 799,46

VV 1"výkres číslo D.1.1.b26 1,000

539 K 766101542
12 - dodávka a montáž hliníkových vnitřních dveří 145 
x 228cm včetně kování, zárubně a ostatních doplňků 
dle tabulky, EI30-SM-C-DP3 (DP1)

kus 1,000 175 370,12 175 370,12

VV 1"výkres číslo D.1.1.b26 1,000

540 K 766101543
13 - dodávka a montáž hliníkových vnitřních dveří 130 
x 220cm automatické, posuvné, včetně kování, 
zárubně a ostatních doplňků dle tabulky

kus 1,000 96 731,52 96 731,52

VV 1"výkres číslo D.1.1.b26 1,000

541 K 766101544
14 - dodávka a montáž hliníkových vnitřních dveří 120 
x 220cm automatické, posuvné, včetně kování, 
zárubně a ostatních doplňků dle tabulky

kus 2,000 137 368,00 274 736,00

VV 2"výkres číslo D.1.1.b26 2,000

542 K 766101545
15 - dodávka a montáž hliníkových vnitřních dveří 120 
x 197cm automatické, posuvné, včetně kování, 
zárubně a ostatních doplňků dle tabulky

kus 11,000 136 512,01 1 501 632,11

VV 4+1+5+1"výkres číslo D.1.1.b26 11,000

543 K 766101546
16 - dodávka a montáž hliníkových vnitřních dveří 120 
x 197cm automatické, posuvné, včetně kování, 
zárubně a ostatních doplňků dle tabulky, v prosklené 

kus 5,000 118 474,78 592 373,90

VV 5"výkres číslo D.1.1.b26 5,000

544 K 766101547
17 - dodávka a montáž hliníkových vnitřních dveří 100 
x 197cm automatické, posuvné, včetně kování, 
zárubně a ostatních doplňků dle tabulky, v prosklené 

kus 1,000 108 075,59 108 075,59

VV 1"výkres číslo D.1.1.b26 1,000

545 K 766101548

18 - dodávka a montáž nerezových automatických 
vnitřních dveří 120 x 197cm, posuvné, včetně kování, 
zárubně a ostatních doplňků dle tabulky "výkres číslo 
D.1.1.b28

kus 9,000 87 630,66 788 675,94

VV 9"výkres číslo D.1.1.b28 9,000

19 - dodávka a montáž olověných automatických 

546 K 766101549

19 - dodávka a montáž olověných automatických 
vnitřních dveří 120 x 197cm, posuvné, včetně kování, 
zárubně a ostatních doplňků dle tabulky "výkres číslo 
D.1.1.b28

kus 5,000 118 890,72 594 453,60

VV 5"výkres číslo D.1.1.b28 5,000

547 K 766101550
20 - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří 110 x 
197cm, EI30-Sm-C DP3, včetně kování, zárubně a 
ostatních doplňků dle tabulky "výkres číslo D.1.1.b27

kus 6,000 13 946,96 83 681,76

VV 6"výkres číslo D.1.1.b27 6,000

548 K 766101551
21 - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří 80 x 
197cm, EI30-Sm-C DP3, včetně kování, zárubně a 
ostatních doplňků dle tabulky "výkres číslo D.1.1.b27

kus 5,000 13 379,79 66 898,95

VV 5"výkres číslo D.1.1.b27 5,000

549 K 766101552
22 - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří 80 x 
197cm, EW 30-C DP3, včetně kování, zárubně a 
ostatních doplňků dle tabulky "výkres číslo D.1.1.b27

kus 2,000 12 167,50 24 335,00

VV 2"výkres číslo D.1.1.b27 2,000

550 K 766101553
23 - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří 120 x 
197cm, EW 30-C DP3, včetně kování, zárubně a 
ostatních doplňků dle tabulky "výkres číslo D.1.1.b27

kus 1,000 13 448,78 13 448,78

VV 1"výkres číslo D.1.1.b27 1,000

551 K 766101554
24 - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří 150 x 
197cm, EW 30-C DP3, včetně kování, zárubně a 
ostatních doplňků dle tabulky "výkres číslo D.1.1.b27

kus 1,000 22 193,56 22 193,56

VV 1"výkres číslo D.1.1.b27 1,000

552 K 766101555
25 - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří 110 x 
197cm, EW 45-C DP2, včetně kování, zárubně a 
ostatních doplňků dle tabulky "výkres číslo D.1.1.b27

kus 1,000 12 861,00 12 861,00

VV 1"výkres číslo D.1.1.b27 1,000

553 K 766101556
26 - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří 90 x 
197cm, EI30-Sm-C DP3, včetně kování, zárubně a 
ostatních doplňků dle tabulky "výkres číslo D.1.1.b27

kus 2,000 13 448,78 26 897,56

VV 2"výkres číslo D.1.1.b27 2,000

554 K 766101557
27 - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří 80 x 
210cm, EI15-Sm-C DP1, včetně kování, zárubně a 
ostatních doplňků dle tabulky "výkres číslo D.1.1.b27

kus 3,000 13 448,78 40 346,34

VV 3"výkres číslo D.1.1.b27 3,000

555 K 766101558
28 - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří 140 x 
197cm, EI30-Sm-C DP3, včetně kování, zárubně a 
ostatních doplňků dle tabulky "výkres číslo D.1.1.b27

kus 1,000 21 297,56 21 297,56

VV 1"výkres číslo D.1.1.b27 1,000

556 K 766101559
29 - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří 180 x 
197cm, EI30-Sm-C DP3, včetně kování, zárubně a 
ostatních doplňků dle tabulky "výkres číslo D.1.1.b27

kus 1,000 22 820,76 22 820,76

VV 1"výkres číslo D.1.1.b27 1,000VV 1"výkres číslo D.1.1.b27 1,000
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557 K 766101560
30 - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří 70 x 
197cm, včetně kování, zárubně a ostatních doplňků 
dle tabulky "výkres číslo D.1.1.b29

kus 28,000 7 499,52 209 986,56

VV 28"výkres číslo D.1.1.b29 28,000

558 K 766101561
31 - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří 80 x 
197cm, včetně kování, zárubně a ostatních doplňků 
dle tabulky "výkres číslo D.1.1.b29

kus 19,000 6 755,84 128 360,96

VV 19"výkres číslo D.1.1.b29 19,000

559 K 766101562
32 - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří 90 x 
197cm, včetně kování, zárubně a ostatních doplňků 
dle tabulky "výkres číslo D.1.1.b29

kus 14,000 7 499,52 104 993,28

VV 14"výkres číslo D.1.1.b29 14,000

560 K 766101563
33 - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří 110 x 
197cm, včetně kování, zárubně a ostatních doplňků 
dle tabulky "výkres číslo D.1.1.b29

kus 8,000 7 708,11 61 664,88

VV 8"výkres číslo D.1.1.b29 8,000

561 K 766101564
34 - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří 120 x 
197cm, včetně kování, zárubně a ostatních doplňků 
dle tabulky "výkres číslo D.1.1.b29

kus 1,000 8 075,47 8 075,47

VV 1"výkres číslo D.1.1.b29 1,000

562 K 766101565
35 - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří 80 x 
197cm, posuvné, včetně kování, zárubně a ostatních 
doplňků dle tabulky "výkres číslo D.1.1.b29

kus 5,000 12 066,43 60 332,15

VV 5"výkres číslo D.1.1.b29 5,000

563 K 766101566
36 - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří 110 x 
197cm, posuvné, včetně kování, zárubně a ostatních 
doplňků dle tabulky "výkres číslo D.1.1.b29

kus 1,000 12 703,31 12 703,31

VV 1"výkres číslo D.1.1.b29 1,000

564 K 766101567
37 - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří 120 x 
197cm, posuvné, včetně kování, zárubně a ostatních 
doplňků dle tabulky "výkres číslo D.1.1.b29

kus 1,000 18 104,22 18 104,22

VV 1"výkres číslo D.1.1.b29 1,000

565 K 766101568
38 - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří 80 x 
197cm, bezpečnostní třídy č.4, včetně kování, zárubně 
a ostatních doplňků dle tabulky "výkres číslo D.1.1.b29

kus 2,000 16 904,65 33 809,30

VV 2"výkres číslo D.1.1.b29 2,000

566 K 766101580
PB-1 - dodávka a montáž výsuvného okna se stínícím 
olovnatým sklem RD50 80 x 80cm dle tabulky "výkres 
číslo D.1.1.b24

kus 1,000 15 825,00 15 825,00

VV 1"výkres číslo D.1.1.b24 1,000

567 K 766101581
PB-2 - dodávka a montáž pevného okna se stínícím 
olovnatým sklem RD50 120 x 80cm dle tabulky kus 1,000 17 935,00 17 935,00567 K 766101581 olovnatým sklem RD50 120 x 80cm dle tabulky 
"výkres číslo D.1.1.b24

kus 1,000 17 935,00 17 935,00

VV 1"výkres číslo D.1.1.b24 1,000

568 K 766101582
S1 - dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny 
vnitřní 324,3 x 210cm pevné dle tabulky "výkres číslo 
D.1.1.b30

kus 1,000 106 999,51 106 999,51

VV 1"výkres číslo D.1.1.b30 1,000

569 K 766101583
S2 - dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny 
vnitřní 325,6 x 210cm pevné dle tabulky "výkres číslo 
D.1.1.b30

kus 1,000 107 413,20 107 413,20

VV 1"výkres číslo D.1.1.b30 1,000

570 K 766101584
S3 - dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny 
vnitřní 337,9 x 210cm pevné dle tabulky "výkres číslo 
D.1.1.b30

kus 1,000 111 328,04 111 328,04

VV 1"výkres číslo D.1.1.b30 1,000

571 K 766101585
S4 - dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny 
vnitřní 330 x 210cm pevné dle tabulky "výkres číslo 

kus 1,000 115 182,32 115 182,32

VV 1"výkres číslo D.1.1.b30 1,000

572 K 766101586
S5 - dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny 
vnitřní 257,1 x 210cm pevné dle tabulky "výkres číslo 
D.1.1.b30

kus 1,000 91 471,87 91 471,87

VV 1"výkres číslo D.1.1.b30 1,000

573 K 766101587
S6 - dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny 
vnitřní 369,2 x 210cm pevné dle tabulky "výkres číslo 
D.1.1.b30

kus 1,000 95 064,77 95 064,77

VV 1"výkres číslo D.1.1.b30 1,000

574 K 766101588
S7 - dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny 
vnitřní s dveřmi 265,3 x 310cm pevné dle tabulky 
"výkres číslo D.1.1.b31

kus 1,000 154 271,52 154 271,52

VV 1"výkres číslo D.1.1.b31 1,000

575 K 766101589
S8,S9,S10,S11 - dodávka a montáž hliníkové 
prosklené stěny recepce dveřmi 265,3 x 310cm pevné, 
žaluzie, dle tabulky "výkres číslo D.1.1.b32

kč 1,000 307 421,29 307 421,29

VV 1"výkres číslo D.1.1.b32 1,000

576 K 766421821 Demontáž obložení podhledů palubkami m2 57,500 101,84 5 855,80 CS ÚRS 2020 01

577 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m

kus 14,000 35,65 499,10 CS ÚRS 2020 01

VV 14"výkres číslo D.1.1.b1 14,000

578 K 766629213
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou 
izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, 
připojovací spára tl. do 15 mm, fólie

m 736,500 102,58 75 550,17 CS ÚRS 2020 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, 
vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, 
ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou 

 pěnou, včetně zednického začištění.
2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken 

 kyvných a otočných.
3. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi 
ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i 

 vnitřní.
 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

VV (2+1,6)*2*38 273,600
VV (1,5+1,6)*2*16 99,200
VV (0,75+1,6)*2*43 202,100
VV (0,75+1)*2*7 24,500
VV (0,75+1,6)*2 4,700
VV (1,2+1,5)*2*4 21,600
VV (2,85+1,8)*2*2 18,600
VV (1,2+1,5)*2*6 32,400
VV (1,5+1,6)*2 6,200
VV (2,85+1,8)*2 9,300
VV (2,4+1,15)*2 7,100
VV (1,8+2,4)*2 8,400
VV (1,5+2,7)*2 8,400
VV (1,68+2,34)*2 8,040
VV (1,04+2,05)*2*2 12,360
VV Součet"výkres číslo D.1.1.b23,26 736,500

579 K 766629214
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou 
izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, 
připojovací spára tl. do 15 mm, páska

m 736,500 114,39 84 248,24 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, 
vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, 
ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou 

 pěnou, včetně zednického začištění.
2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken 

 kyvných a otočných.
3. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi 
ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i 

 vnitřní.
 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

VV (2+1,6)*2*38 273,600
VV (1,5+1,6)*2*16 99,200
VV (0,75+1,6)*2*43 202,100
VV (0,75+1)*2*7 24,500
VV (0,75+1,6)*2 4,700
VV (1,2+1,5)*2*4 21,600VV (1,2+1,5)*2*4 21,600
VV (2,85+1,8)*2*2 18,600
VV (1,2+1,5)*2*6 32,400
VV (1,5+1,6)*2 6,200
VV (2,85+1,8)*2 9,300
VV (2,4+1,15)*2 7,100
VV (1,8+2,4)*2 8,400
VV (1,5+2,7)*2 8,400
VV (1,68+2,34)*2 8,040
VV (1,04+2,05)*2*2 12,360
VV Součet"výkres číslo D.1.1.b23,26 736,500

580 K 766660717
Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň 
ocelovou

kus 21,000 537,60 11 289,60 CS ÚRS 2020 01

VV 21"výkres číslo D.1.1.b27 21,000

581 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz kus 21,000 2 938,88 61 716,48 CS ÚRS 2020 01
VV 21,000"výkres číslo D.1.1.b27 21,000

582 K 766694121
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
délky do 1000 mm

kus 51,000 154,98 7 903,98 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na 

 zaměření zřizovaných otvorů.
2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na 
zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a 
vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, 

 včetně zednického začištění.
3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových 

 dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.

VV 51"výkres číslo D.1.1.b25 51,000

583 K 766694122
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
délky přes 1000 do 1600 mm

kus 28,000 213,28 5 971,84 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na 

 zaměření zřizovaných otvorů.
2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na 
zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a 
vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, 

 včetně zednického začištění.
3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových 

 dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.

VV 17+10+1"výkres číslo D.1.1.b25 28,000

584 K 766694123
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
délky přes 1600 do 2600 mm

kus 39,000 287,82 11 224,98 CS ÚRS 2020 01
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 Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na 

 zaměření zřizovaných otvorů.
2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na 
zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a 
vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, 

 včetně zednického začištění.
3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových 

 dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.

VV 38+1"výkres číslo D.1.1.b25 39,000

585 K 766694124
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
délky přes 2600 mm

kus 1,000 311,44 311,44 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na 

 zaměření zřizovaných otvorů.
2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na 
zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a 
vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, 

 včetně zednického začištění.
3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových 

 dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.

VV 1"výkres číslo D.1.1.b25 1,000

586 M 60794104 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 340x1000mm m 158,200 314,39 49 736,50 CS ÚRS 2020 01

VV
2*38+1,5*17+0,75*51+1,2*10+2,85+2,4+1,2"výkres číslo 
D.1.1.b25

158,200

587 M 60794121
koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 
600mm

kus 238,000 30,92 7 358,96 CS ÚRS 2020 01

VV (38+17+51+10+1+1+1)*2"výkres číslo D.1.1.b25 238,000

588 K 766701510
VP-8,9 - dodávka a osazení vnitřních parapetních 
desek /ukončení nízkých příček/, laminovaná 
dřevotříska š 250mm

m 26,650 938,95 25 023,02

VV 16,1+10,55"výkres číslo D.1.1.b. 26,650

589 K 766701511
VP-10,11,12,13,14 - dodávka a osazení vnitřních 
parapetních desek /ukončení nízkých příček/, 
laminovaná dřevotříska š 150mm

m 47,450 938,95 44 553,18

VV 10,3+18,65+1,9*5+4+4*1,25"výkres číslo D.1.1.b. 47,450

590 K 998766103

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 1,331 767,52 1 021,57 CS ÚRS 2020 01

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

PSC

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
 oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

 stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

 hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické 10 966 155,58

591 K 767101501
Z1 - dodávka a montáž nerezového zábradlí vnitřní 
kotvené z boku vnitřku schodiště z 1.PP do 3.NP, 
sloupky 

m 33,500 5 196,80 174 092,80

VV 33,500"výkres číslo D.1.1.b37 33,500

592 K 767101502
Z2 - dodávka a montáž nerezového zábradlí vnitřní 
kotvené po obvodu schodiště nástenné z 1.PP do 

m 67,500 1 568,00 105 840,00

VV 39,500"výkres číslo D.1.1.b37 39,500
VV 28"výkres číslo D.1.1.b38 28,000
VV Součet 67,500

593 K 767101503
Z3 - dodávka a montáž nerezového zábradlí vnitřní 
kotvené shora na stupeň schodiště z 1.PP do 3.NP, 
sloupky

m 30,000 5 196,80 155 904,00

VV 30"výkres číslo D.1.1.b38 30,000

594 K 767101504
Z7 - dodávka a montáž vnějšího schodiště, ocelová 
zinkovaná konstrukce

kus 1,000 9 676,80 9 676,80

VV 1"výkres číslo D.1.1.b39 1,000

595 K 767101505
Z8 - dodávka a montáž ocelového zábradlí vnějšího 
schodiště, žárově zinováno

kus 2,000 5 017,60 10 035,20

VV 2"výkres číslo D.1.1.b39 2,000

596 K 767101506
Z9 - dodávka a montáž hranatého nerezového 
pojistného přepadu 30 x 10cm, délka 100cm

kus 2,000 369,25 738,50

VV 2"výkres číslo D.1.1.b39 2,000

597 K 767101507
Z10 - dodávka a montáž držáku televize s 
prodlouženou tyčí nad podhledy

kus 26,000 1 899,00 49 374,00

VV 26"výkres číslo D.1.1.b39 26,000

598 K 767101508
Z11 - dodávka a montáž vnějšího nerezového zábradlí 
výška 110cm kotvené shora do zídky

m 4,660 5 196,80 24 217,09

VV 4,66"výkres číslo D.1.1.b39 4,660

599 K 767101509
Z16 - dodávka a montáž ocelové konstrukce pro 
výrobník chladu, žárově zinkovano

kus 1,000 19 520,26 19 520,26

VV 1"výkres číslo D.1.1.b39 - Z16 1,000

600 K 767101510
Z17 - dodávka a montáž kotvení základové desky 
stropního komplexu cčetně nátěru

kus 15,000 6 547,97 98 219,55

VV 15"výkres číslo D.1.1.b39 15,000

601 K 767391112
Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo 
vlnitých, uchyceným šroubováním

m2 38,930 75,26 2 929,87 CS ÚRS 2020 01
vlnitých, uchyceným šroubováním
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 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách není započteno zhotovení otvoru v krytině, tyto práce se 

 oceňují cenami 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu.
2. V cenách není započteno oplechování prostupů; tyto práce lze 

 oceňovat cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.
3. Množství krytiny střech se určí v m2 z rozměru plochy krytiny 

 podle projektu.

VV 6,66+32,27"výkresy konstrukční část - ocel 38,930

602 M 15484111 plech trapézový 39/160 AlZn tl 0,75mm m2 46,716 286,72 13 394,41 CS ÚRS 2020 01
VV 38,930*1,2 46,716

603 K 767415822
Demontáž vnějšího obkladu skládaného pláště 
plechem tvarovaným výšky budovy přes 6 do 12 m, 
uchyceným šroubováním

m2 181,200 307,22 55 668,26 CS ÚRS 2020 01

VV (1*2+19)*5,8 121,800
VV (7,6*2+0,5*2+4,8*2+1*2+10*2+1,7)*1,2 59,400
VV Součet"výkres číslo D.1.1.b4,5 181,200

604 K 767531111
Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo 
plastových

m2 10,590 2 016,63 21 356,11 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. 
hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - 

 škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod.
2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž 

 textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.

VV
1,8*1,8+1,8*2+1,5*1+1,5*1,5"výkres číslo D.1.1.b39 - 
Z12,13,14,15

10,590

605 M 69752003 rohož vstupní provedení hliník super 27 mm m2 5,214 13 644,72 71 143,57 CS ÚRS 2020 01
VV 1,8*1,8*1,1+1,5*1*1,1"výkres číslo D.1.1.b39 Z12,14 5,214

606 M 69752100
rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do 
měkčeného PVC

m2 6,435 2 325,05 14 961,70 CS ÚRS 2020 01

VV 1,8*2*1,1+1,5*1,5*1,1"výkres číslo D.1.1.b39 - Z13,15 6,435

607 K 767531121
Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu 
mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů

m 25,800 123,37 3 182,95 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. 
hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - 

 škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod.
2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž 

 textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.

VV
1,8*4+(1,8+2)*2+(1,5+1)*2+1,5*4"výkres číslo D.1.1.b39 - Z12-
15

25,800

608 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 28,380 303,68 8 618,44 CS ÚRS 2020 01
VV 25,800*1,1 28,380

Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy (včetně 

609 K 767541314

Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy (včetně 
dodávky materiálu) pro prostory s těžkým provozem z 
kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů 
modulu 600 x 1 200 mm výšky do 200 mm

m2 34,100 2 056,32 70 120,51 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodávku rektifikačních stojek 

 a rastrových profilů.
2. V cenách -1119 až -1133 jsou započteny i náklady na rastrové 

 pomocné pozinkované profily.
3. V cenách nejsou započteny náklady na montáž desek; tyto se 
oceňují cenami souboru cen Montáž podlahových desek pro 

 zdvojené podlahy tohoto katalogu.

VV 21,4+12,7"výkres číslo D.1.1.b33 34,100

610 K 767832102
Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez 
suchovodu

m 6,000 761,60 4 569,60 CS ÚRS 2020 01

VV 2"výkres číslo D.1.1.b39 Z5 2,000
VV 4"výkres číslo D.1.1.b39 Z6 4,000
VV Součet 6,000

611 K 767834112
Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k 
cenám za montáž ochranného koše, připevněného 
svařováním

m 4,000 582,40 2 329,60 CS ÚRS 2020 01

VV 4"výkres číslo D.1.1.b39 - Z6 4,000

612 M 44983046
žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným 
košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem do 
dl 6m

m 4,000 4 838,40 19 353,60 CS ÚRS 2020 01

VV 4"výkres číslo D.1.1.b39 - Z6 4,000

613 M 44983000 žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn m 2,000 3 763,20 7 526,40 CS ÚRS 2020 01
VV 2"výkres číslo D.1.1.b39 - Z5 2,000

614 K 767893123
Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových 
profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí konzol, 
výplň z umělých hmot obloukových šířky do 1,50 m

kus 4,000 2 688,00 10 752,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -3111 až -3192 jsou učeny pro konstrukce bez vnější izolace.

VV 2*2"výkres číslo D.1.1.b39 - Z4 4,000

615 M 28319029
Kotvící sada pro vchodové stříšky, 1x chemická kotva 
300ml, 4x závitová tyč M8 - délka 160mm, 4x plastové 
sítko, 2x mixér

balení 4,000 896,00 3 584,00 CS ÚRS 2020 01

VV 4"výkres číslo D.1.1.b39 - Z4 4,000

616 K 767893191
Montáž stříšek nad venkovními vstupy Příplatek k 
ceně za montáž stříšky delší než 2,00 m z umělých 

m 6,000 1 792,00 10 752,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -3111 až -3192 jsou učeny pro konstrukce bez vnější izolace.

VV 3*2"výkres číslo D.1.1.b39 - Z4 6,000

617 M SPCM7671
přístřešek nad vstup délka 300cm, PCB 8mm, ocelová 

kus 2,000 21 504,00 43 008,00617 M SPCM7671
přístřešek nad vstup délka 300cm, PCB 8mm, ocelová 
zinkovaná konstrukce, táhlo

kus 2,000 21 504,00 43 008,00

VV 2"výkres číslo D.1.1.b39 - Z4 2,000
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618 K 767894040
Montáž ocelových válcovaných nosníků zvýšené 
podlahy recepce 3.NP

kg 383,000 32,26 12 355,58

VV 383"výkres číslo D.1.1.b33 383,000

619 M 13010710 ocel profilová IPN 80 jakost 11 375 t 0,383 43 008,00 16 472,06 CS ÚRS 2020 01

VV
(3,06*6+3,668+3,256+3,13*2+2,531+2,05+3,37*4+2,319+1,27
+1,6+1+2,754)*5,94*1,1*0,001"výkres číslo D.1.1.b33

0,383

620 K 767901001 Montáž ocelové konstrukce nástavby kg ######### 15,70 2 633 376,70

VV
4155+15255+93945+22654+724+966+2655+1096+1038+343
+131+101+565+1711+511+4856+573+605+139+600+8648+3
201+2790+296+119+54"položky dílu 767

167 731,000

621 M 13011011 ocel profilová HE-B 400 jakost 11 375 t 4,155 38 259,00 158 966,15 CS ÚRS 2020 01
VV 3613,05*1,15*0,001"výkresy konstrukční část - ocel 4,155

622 M 13011010 ocel profilová HE-B 360 jakost 11 375 t 15,255 38 259,00 583 641,05 CS ÚRS 2020 01
VV 13265,64*1,15*0,001"výkresy konstrukční část - ocel 15,255

623 M 13010990 ocel profilová HE-B 300 jakost 11 375 t 93,945 38 259,00 3 594 241,76 CS ÚRS 2020 01
VV 81691,12*1,15*0,001"výkresy konstrukční část - ocel 93,945

624 M 13010988 ocel profilová HE-B 280 jakost 11 375 t 22,654 38 259,00 866 719,39 CS ÚRS 2020 01
VV 19698,74*1,15*0,001"výkresy konstrukční část - ocel 22,654

625 M 13011001 ocel profilová HE-A 300 jakost 11 375 t 0,724 38 259,00 27 699,52 CS ÚRS 2020 01
VV 629,58*1,15*0,001"výkresy konstrukční část - ocel 0,724

626 M 13010954 ocel profilová HE-A 140 jakost 11 375 t 0,966 38 259,00 36 958,19 CS ÚRS 2020 01
VV 839,8*1,15*0,001"výkresy konstrukční část - ocel 0,966

627 M 13010756 ocel profilová IPE 240 jakost 11 375 t 2,655 38 259,00 101 577,65 CS ÚRS 2020 01
VV 2308,64*1,15*0,001"výkresy konstrukční část - ocel 2,655

628 M 13010752 ocel profilová IPE 200 jakost 11 375 t 1,096 38 259,00 41 931,86 CS ÚRS 2020 01
VV 953,12*1,15*0,001"výkresy konstrukční část - ocel 1,096

629 M 13010746 ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 t 1,038 38 259,00 39 712,84 CS ÚRS 2020 01
VV 902,48*1,15*0,001"výkresy konstrukční část - ocel 1,038

630 M 13010744 ocel profilová IPE 120 jakost 11 375 t 0,343 38 259,00 13 122,84 CS ÚRS 2020 01
VV 298,27*1,15*0,001"výkresy konstrukční část - ocel 0,343

631 M 13010826 ocel profilová UPN 200 jakost 11 375 t 0,131 38 259,00 5 011,93 CS ÚRS 2020 01
VV 113,85*1,15*0,001"výkresy konstrukční část - ocel 0,131

632 M 145503081 profil ocelový čtvercový svařovaný 180x180x8mm t 0,101 38 259,00 3 864,16
VV 87,56*1,15*0,001"výkresy konstrukční část - ocel 0,101

633 M 145503082 profil ocelový čtvercový svařovaný 150x150x8mm t 0,565 38 259,00 21 616,34
VV 490,87*1,15*0,001"výkresy konstrukční část - ocel 0,565

634 M 145503061 profil ocelový čtvercový svařovaný 150x150x5mm t 1,711 38 259,00 65 461,15
VV 1488,08*1,15*0,001"výkresy konstrukční část - ocel 1,711

635 M 145503281 profil ocelový obdélníkový svařovaný 150x100x5mm t 0,511 38 259,00 19 550,35
VV 444,32*1,15*0,001"výkresy konstrukční část - ocel 0,511

636 M 14550301 profil ocelový čtvercový svařovaný 100x100x5mm t 4,856 38 259,00 185 785,70 CS ÚRS 2020 01636 M 14550301 profil ocelový čtvercový svařovaný 100x100x5mm t 4,856 38 259,00 185 785,70 CS ÚRS 2020 01
VV 4223,01*1,15*0,001"výkresy konstrukční část - ocel 4,856

637 M 14550300 profil ocelový čtvercový svařovaný 100x100x4mm t 0,573 38 259,00 21 922,41 CS ÚRS 2020 01
VV 497,83*1,15*0,001"výkresy konstrukční část - ocel 0,573

638 M 14550317 profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x4mm t 0,605 38 259,00 23 146,70 CS ÚRS 2020 01
VV 525,68*1,15*0,001"výkresy konstrukční část - ocel 0,605

639 M 14550266 profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x3mm t 0,139 38 259,00 5 318,00 CS ÚRS 2020 01
VV 120,83*1,15*0,001"výkresy konstrukční část - ocel 0,139

640 M 14550254 profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x3mm t 0,600 38 259,00 22 955,40 CS ÚRS 2020 01
VV 521,48*1,15*0,001"výkresy konstrukční část - ocel 0,600

641 M 55283911
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
76,1x4,0mm

m 8,648 38 259,00 330 863,83 CS ÚRS 2020 01

VV 7,52*1,15"výkresy konstrukční část - ocel 8,648

642 M 13611248 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule t 3,201 38 259,00 122 467,06 CS ÚRS 2020 01
VV 2783,23*1,15*0,001"výkresy konstrukční část - ocel 3,201

643 M 13611238 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule t 2,790 38 259,00 106 742,61 CS ÚRS 2020 01
VV 2426,37*1,15*0,001"výkresy konstrukční část - ocel 2,790

644 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,296 38 259,00 11 324,66 CS ÚRS 2020 01
VV 257,1*1,15*0,001"výkresy konstrukční část - ocel 0,296

645 M 13611232 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule t 0,119 38 259,00 4 552,82 CS ÚRS 2020 01
VV 103,39*1,15*0,001"výkresy konstrukční část - ocel 0,119

646 M 13611220 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule t 0,054 38 259,00 2 065,99 CS ÚRS 2020 01
VV 46,97*1,15*0,001"výkresy konstrukční část - ocel 0,054

647 K 767901002 Montáž nosného roštu střech spojovacích mostů kg 740,000 19,62 14 518,80

648 M 14550174 profil ocelový obdélníkový svařovaný 80x40x3mm t 0,740 58 860,00 43 556,40 CS ÚRS 2020 01
VV (28*3,7+9*2,4)*5,37*1,1*0,001"výkres číslo D.1.1.b5,6 0,740
VV Součet 0,740

649 K 767901003 Montáž nosného roštu podlahy spojovacích mostů kg 740,000 19,62 14 518,80

650 M 14550174 profil ocelový obdélníkový svařovaný 80x40x3mm t 0,740 58 860,00 43 556,40 CS ÚRS 2020 01
VV (28*3,7+9*2,4)*5,37*1,1*0,001"výkres číslo D.1.1.b5,6 0,740
VV Součet 0,740

651 K 767901004 Montáž nosného roštu stěn spojovacích mostů kg 904,000 19,62 17 736,48

652 M 14550174 profil ocelový obdélníkový svařovaný 80x40x3mm t 0,904 58 860,00 53 209,44 CS ÚRS 2020 01
VV (26*4,5+8*4,5)*5,37*1,1*0,001"výkres číslo D.1.1.b5,6 0,904
VV Součet 0,904

653 K 767901005
Dodávka a montáž ocelových kotevních trnů zdiva na 
ocelové sloupy E8 dl.400mm

kus 1 504,000 79,13 119 011,52

VV 16*87+8*14"výkres číslo D.1.1.b1-4 1 504,000

654 K 767901006
Montáž nosné konstrukve VZT, povrchová úprava 
zinkováním

kg 4 799,000 19,62 94 156,38

655 M 14550266 profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x3mm t 4,799 58 860,00 282 469,14 CS ÚRS 2020 01

VV
(4*12+20*1,66+5*12+20*2,26+6*12+20*3,36+8*8+13*5,36)*9,
5*1,1*0,001

4,799

Dodávka a montáž plastového parapetního kanálu 70 
656 K 767901007

Dodávka a montáž plastového parapetního kanálu 70 
x 210mm dl.8m

kus 1,000 3 692,50 3 692,50

VV 1"výkres číslo D.1.1.b2 1,000
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657 K 998767103

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 167,500 1 130,96 189 435,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

 stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

 hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 771 Podlahy z dlaždic 1 308 182,04

658 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu

m2 964,080 11,65 11 231,53 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady 

 na dodání nátěru.
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady 

 na dodání stěrky.
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 

 materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV
28,74+5,7+7,3+15,24+4,65+26,9+27,74+27,74"výkres číslo 
D.1.1.b1

144,010

VV
16,81+18,02+71,1+5,91+4,2+4,2+4,2+4,2+4,2+2,45+1,8+30+
42,18+14,72+2,4+1,67+4,17+41,4+28,5+71,15+4,1+5,46+5,2"
výkres číslo D.1.1.b2

388,040

VV
16,75+18,5+54+2,7+1,6+2,6+1,6+1,4+4,45+1,5+20,1+23,8+1
1,5+4,3+7+15,4+5,8"výkres číslo D.1.1.b3

193,000

VV
13,66+9,52+34,02+3,04+1,05+1,05+1,2+1,2+1,1+5,42+2,3+1,
6+16,14+16,45+3,5+25,42+13,5+16,2+2,5+14,6"výkres číslo 
D.1.1.b4

183,470

VV 8,54+6,67"výkres číslo D.1.1.b5 15,210
VV 30,85+9,5"výkres číslo D.1.1.b6 40,350
VV Součet 964,080

659 K 771151012
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky 
přes 3 do 5 mm

m2 964,080 126,34 121 801,87 CS ÚRS 2020 01

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady 

 na dodání nátěru.

PSC

 na dodání nátěru.
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady 

 na dodání stěrky.
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 

 materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

660 K 771274124
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných 
nebo reliéfních, šířky přes 300 do 350 mm

m 210,050 241,02 50 626,25 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se 
oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami 
položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném 

 prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.

VV
28*1,2+21*1,2+24*1,2+1,55*(15+15+12+11+13+13)"výkresy 
konstrukční část

210,050

661 M 59761330 schodovka protiskluzná šířky 330mm kus 717,000 139,78 100 222,26 CS ÚRS 2020 01
VV 4*28+4*21+4*24+5*(15+15+12+11+13+13)+30 717,000

662 K 771274232
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, 
výšky přes 150 do 200 mm

m 210,050 127,23 26 724,66 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se 
oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami 
položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném 

 prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.

VV
28*1,2+21*1,2+24*1,2+1,55*(15+15+12+11+13+13)"výkresy 
konstrukční část

210,050

663 M 59761432
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 

m2 46,211 313,60 14 491,77 CS ÚRS 2020 01

VV 210,050*0,2*1,1 46,211

664 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm

m 642,874 69,89 44 930,46 CS ÚRS 2020 01

VV 7,8+1,5+2,2+7,4+3,9 22,800
VV 4,5+4+1,2+0,9+1,1 11,700
VV 5,5+3,153+1,03+1,1+1,1+1,5+1,2 14,583
VV 2,273+3,9+3,673+0,752+1,2+3,2 14,998
VV 2,692+0,419+2,9+1,03+0,655+1,2 8,896
VV 4+1,2+3,2+1,5+1,3+10 21,200
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b1 94,177
VV 4,045*2+3,9 11,990
VV (10,65+21,2+0,265*4+6,985)*2 79,790
VV 6,2+1,151+3,2+2,209 12,760
VV (2,987+2,164)*2 10,302
VV 2,273+3,3+2,316+2,9+3,9 14,689
VV (7,585+9,43+0,14*2)*2 34,590
VV (3+2,2)*2 10,400
VV (2,732+2)*2 9,464VV (2,732+2)*2 9,464
VV (2+0,48+2,732)*2 10,424
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2 194,409
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VV 3,9+4,1*2 12,100

VV
5,192+1,911+4,979+4,85+0,6+3,427+1,362+0,6+1,544+0,48*
2+6,6+0,94+2,844

35,809

VV 1,724+3,223+1,216+9+10,5+3,15+2,4 31,213
VV 20 20,000
VV 3,487+0,688+1,986+0,7+2,1+1,5 10,461
VV (2,975+2,1)*2 10,150
VV 2,3+3,206+1,002+1,26+2,9+3,9 14,568
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 134,301
VV 3,9+4+1,7+1,6+2,915 14,115

VV
3,835+7,118*2+0,6+0,6+2,363+3,282+3,847+3,064+2,9+1,51
3+1,963+2,051+0,85+1,5

42,604

VV 3,493+4,2+2,969+0,747+3,2+1,2 15,809
VV (6,03+2,535)*2 17,130
VV (2,247+1,06)*2 6,614
VV 3,2+2,271+3,9+2,8+2,6 14,771
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 111,043
VV (2,468+2,545)*2 10,026
VV (2,8+3,05)*2 11,700
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b5 21,726
VV (3,051+3,006)*2 12,114
VV 3,104+11*2 25,104
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b6 37,218
VV 50 50,000
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b podesty 50,000
VV Součet 642,874

665 K 771474133
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky 
přes 90 do 120 mm

m 90,300 87,81 7 929,24 CS ÚRS 2020 01

VV 13,5*2+4*6+(3,7+2,8+2,8+3,8)*3 90,300

666 M 59761417
sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká 
do interiéru i exteriéru 200x90mm

kus 4 032,457 6,27 25 283,51 CS ÚRS 2020 01

VV (642,874+90,3)/0,2*1,1 4 032,457

667 K 771574266

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké 
mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních 
(bezbariérových) přes 22 do 25 ks/m2

m2 964,080 471,30 454 370,90 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.

668 M 59761406
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 
do 25ks/m2 R9

m2 1 060,488 313,60 332 569,04 CS ÚRS 2020 01

VV 964,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 060,488

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
669 K 771577111

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 
m2 jednotlivě

m2 80,930 49,28 3 988,23 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.

VV 4,65"výkres číslo D.1.1.b1 4,650

VV
4,2+4,2+4,2+4,2+4,2+2,45+1,8+2,4+1,67+4,17+4,1"výkres 
číslo D.1.1.b2

37,590

VV 2,7+1,6+2,6+1,6+1,4+4,45+1,5+4,3"výkres číslo D.1.1.b3 20,150

VV
3,04+1,05+1,05+1,2+1,2+1,1+2,3+1,6+3,5+2,5"výkres číslo 
D.1.1.b4

18,540

VV Součet 80,930

670 K 771591112
Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 
dvou vrstvách

m2 188,330 257,15 48 429,06 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.

2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené 
 přechodnou vlhkostí.

 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.
4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 
77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 

 specifikaci.

VV
5,91+4,2+4,2+4,2+4,2+4,2+2,45+1,8+2,4+1,67+4,17+41,4+28
,5

109,300

VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2 109,300
VV 2,7+1,6+2,6+1,6+1,4+4,45+4,3 18,650
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 18,650
VV 3,04+1,05+1,05+1,2+1,2+1,1+5,42+2,3+1,6+3,5+25,42+13,5 60,380
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 60,380
VV Součet 188,330

671 K 998771103

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 38,524 1 702,40 65 583,26 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

 stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

 hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 776 Podlahy povlakové 1 430 208,95
Dodávka a montáž podlahoviny homogenní PVC 

672 K 776101490
Dodávka a montáž podlahoviny homogenní PVC 
lepené, zátěžové 34

m2 672,360 501,76 337 363,35
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VV 22,98+18,38+18,95+18,9+18,9+18,9+10,92+34 161,930
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2 161,930

VV
62+6,22+20+26+1,6+1,6+10,66+1,53+1,6+1,53+1,6+7,21+14,
07+11,81

167,430

VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 167,430

VV
5,6+21,4+12,7+105+13,5+23,6+63+4,25+8,56+9,3+5,6+11,6+
11,6+11,6+11,6+16,05+8,04

343,000

VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 343,000
VV Součet 672,360

673 K 776101500
Dodávka a montáž podlahoviny homogenní PVC 
lepené, protiskluz R10, zátěž 34

m2 39,180 752,64 29 488,44

VV 8,05+5,33 13,380
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 13,380
VV 1,45+1,5+1,45+1,45+1,45+1,45+5,8+5,5+5,75 25,800
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 25,800
VV Součet 39,180

674 K 776101501
Dodávka a montáž podlahoviny homogenní PVC 
antistatické a elektrovodivé, lepené, vodivá síť ze 
systémových samolepících CU pásek

m2 716,160 779,52 558 261,04

VV 0,9 0,900
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2 0,900
VV 24+24,5+27,7+11,5*4+14,75+281+27+19,8+0,9 465,650
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 465,650
VV 86,5+10,8+19+19+19+19+40+17,71+10,1+7,6+0,9 249,610
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 249,610
VV Součet 716,160

675 K 776101502
Dodávka a montáž podlahoviny homogenní PVC - 
soklík výšky 120mm

m 6 458,336 38,99 251 810,52

VV 7,952+2,412+2,227+1,696+0,8+0,2+3,651+3,064 22,002
VV (7,952+2,933)*2 21,770
VV (7,952+2,995)*2 21,894
VV (7,952+2,995)*2 21,894
VV (7,952+2,995)*2 21,894
VV (7,952+2,992)*2 21,888
VV (4,703+2,29)*2 13,986
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2 145,328
VV 14,278+1,869+1,99+12,7+2,8+2,523+0,65+3,824 40,634
VV (4,1+2,852)*2 13,904
VV (4,6+5,852)*2 20,904
VV 4,684+3,682+2,1+0,494+4,024+5,852+0,6 21,436
VV 2,3+2,748+1,7+1,8+1,818 10,366
VV (25+2653,7+5)*2 5 367,400
VV 16,099*2+0,25*2 32,698
VV 8,182*2+4,555*2+1,402*2+1,374*2+2,7*4 41,826
VV (4,322+5,351)*2 19,346VV (4,322+5,351)*2 19,346
VV (1+1,6)*2 5,200
VV (1+1,6)*2 5,200
VV (3,413+2,661)*2 12,148
VV (1,866+3)*2 9,732
VV (3,6+3,175)*2 13,550
VV (3,6+3,175)*2 13,550
VV (3,6+3,175)*2 13,550
VV (3,6+3,175)*2 13,550
VV (4,1+3,175)*2 14,550
VV (3,373+3,291)*2 13,328
VV (1,473+1)*2 4,946
VV (1,473+1)*2 4,946
VV (1,541+1)*2 5,082
VV (1,541+1)*2 5,082
VV (3,862+1,866)*2 11,456
VV (4,862+2,895)*2 15,514
VV (3,499+3,575)*2 14,148
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 5 744,046
VV 2,363+1+3,282+3,847+3,064+2,85+1,513+1,963 19,882
VV (3,857+3,37)*2 14,454

VV
8,79+0,595+2,6*2+4,7+1,6+17,726*2+7,2+1,4+2,184+13,622+
2,6+4,59

87,933

VV (5,207+2,6)*2 15,614
VV (4,465+5,067)*2 19,064
VV 22,5*2+2,64+1,287+2,132*2+2 55,191
VV 1,206+2,162+1,715+1,164+1,893 8,140
VV (0,9+1,615)*2 5,030
VV (0,9+1,615)*2 5,030
VV (0,94+1,615)*2 5,110
VV 3,016+1,493+1,406+1,777+2,851+1,264 11,807
VV 0,787+4,656+1,912+2,627+0,864+2,782 13,628
VV (0,9+1,6)*2 5,000
VV (0,9+1,6)*2 5,000
VV (0,9+1,6)*2 5,000
VV 3,35+1,691+1,6+1,3+1,468 9,409
VV (2,1+2,96)*2 10,120
VV (2,1+2,96)*2 10,120
VV (1,85+2,96)*2 9,620
VV (16,7+6,35+1,8)*2 49,700
VV (3,9+4,68)*2 17,160
VV (3,9+4,68)*2 17,160
VV (4+4,68)*2 17,360
VV (8,1+4,885)*2 25,970
VV (2,75+4,2)*2 13,900
VV (2,75+4,2)*2 13,900
VV (2,75+4,2)*2 13,900
VV (2,65+4,2)*2 13,700
VV (3,6+4,985)*2 17,170VV (3,6+4,985)*2 17,170
VV (4,985+3,31)*2 16,590
VV (4+2,5)*2 13,000
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VV (2,535+3,29+0,4)*2 12,450
VV (2,925+2,6+0,4)*2 11,850
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 568,962
VV Součet 6 458,336

676 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 1 427,700 13,44 19 188,29 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i 

 náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady 

 na dodávku pletiva.
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady 

 na dodání stěrky.

VV 672,36+39,18+716,16"položky dílu 776 1 427,700

677 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 1 427,700 17,02 24 299,45 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i 

 náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady 

 na dodávku pletiva.
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady 

 na dodání stěrky.

678 K 776141112
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

m2 1 427,700 134,40 191 882,88 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i 

 náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady 

 na dodávku pletiva.
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady 

 na dodání stěrky.

679 K 998776103

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 11,108 1 612,80 17 914,98 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

 stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

 hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 777 Podlahy lité 10 121,67

680 K 777101501
Litá bezespará podlaha tl.6mm /polyuretanový systém/ 
včetně penetrace

m2 14,760 685,75 10 121,67

VV 4,1+5,46+5,2"výkres číslo D.1.1.b2 14,760

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 633 649,31

681 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu

m2 1 295,952 11,65 15 097,84 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na 

 materiál.
2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na 

 materiál.
3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje 
cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch 

 katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.
4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 

 materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

682 K 781131112
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo 
stěrkou ve dvou vrstvách

m2 1 295,952 231,17 299 585,22 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené 

 přechodnou vlhkostí.
2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na 

 materiál.
3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 
78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 

 specifikaci.

683 K 781474116
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem maloformátových 
hladkých přes 25 do 35 ks/m2

m2 1 295,925 519,68 673 466,30 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.

VV (1,628+2,168+0,95+1,085+0,66+1,202+2,34)*2,4 24,079
VV -0,7*2 -1,400
VV (2,8+1,5)*2*2,4-0,7*2 19,240
VV (2,8+1,5)*2*2,4-0,7*2 19,240
VV (2,8+1,5)*2*2,4-0,7*2 19,240
VV (2,8+1,5)*2*2,4-0,7*2 19,240
VV (2,8+1,5)*2*2,4-0,7*2 19,240
VV (1,696+0,6)*0,6 1,378
VV (1,65+0,6)*0,6 1,350
VV (1,65+0,6)*0,6 1,350
VV (1,65+0,6)*0,6 1,350
VV (1,65+0,6)*0,6 1,350
VV (1,65+0,6)*0,6 1,350VV (1,65+0,6)*0,6 1,350
VV (2,132+1,147)*2*2,4 15,739
VV -0,7*2*2 -2,800
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VV (1,799+0,99)*2*2,4 13,387
VV -0,7*2 -1,400
VV (1,5+1,55)*2*2,4 14,640
VV -0,7*2*2 -2,800
VV (1,5+1,115)*2*2,4 12,552
VV -0,7*2 -1,400
VV (2,854+1,8+0,325+0,9+2,8+0,6)*2,4 22,270
VV -0,7*2 -1,400
VV (8,065+5,18+0,33)*2*2 54,300
VV -1,1*2 -2,200
VV (3,52+8,065)*2*2 46,340
VV -1,1*2 -2,200
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2 292,035
VV (1,25+2,2)*2*2 13,800
VV -0,7*2*2 -2,800
VV (1,6+1)*2*2 10,400
VV -0,7*2 -1,400
VV (2,07+1,696)*2*2 15,064
VV -0,7*2 -1,400
VV (1,005+2,298+3,5)*2*2 27,212
VV -0,7*2 -1,400
VV (2,3+1,802)*2*2 16,408
VV -0,8*2 -1,600
VV (2,3+2,748+1,818+1,661+1,3)*2 19,654
VV -0,9*2 -1,800
VV (3,413+1,866+1,954+1,1+1,706+0,8+1)*2,4 28,414
VV -0,9*2 -1,800
VV (1,663+2,538+1,866+2,857+0,35*2)*2 19,248
VV -0,9*2 -1,800
VV (1+1,541)*2*2 10,164
VV -0,7*2*2 -2,800
VV (1,473+1)*2*2 9,892
VV -0,7*2 -1,400
VV (1,001+1,541)*2*2 10,168
VV -0,7*2*2 -2,800
VV (1,473+1,001)*2*2 9,896
VV -0,7*2 -1,400
VV 1,5*0,6 0,900
VV (2,463+0,6)*0,6 1,838
VV (3,862+0,6*2)*0,6 3,037
VV 1,8*0,6 1,080
VV (1+0,5)*1,5 2,250
VV 3,052*1,5 4,578
VV (1,8+0,6)*0,6 1,440
VV (0,6+1,8)*0,6 1,440
VV (1+1,25)*1,5 3,375VV (1+1,25)*1,5 3,375
VV (3,599+3,175)*2*0,9-1,2*0,9*2+0,15*0,9+0,125*0,9 10,281
VV (3,599+3,175)*2*0,9-1,2*0,9*2+0,15*0,9+0,125*0,9 10,281
VV (3,599+3,175)*2*0,9-1,2*0,9*2+0,15*0,9+0,125*0,9 10,281
VV (3,599+3,175)*2*0,9-1,2*0,9*2+0,15*0,9+0,125*0,9 10,281
VV (4,1+3,175)*2*0,9-1,2*0,9*2+0,15*0,9+0,125*0,9 11,183
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 240,165
VV (1,6+1,9)*2*2 14,000
VV -0,7*2*3 -4,200
VV (1,2+0,9)*2*2 8,400
VV -0,7*2 -1,400
VV (0,9+1,2)*2*2 8,400
VV -0,7*2 -1,400
VV (1,2+0,9)*2*2 8,400
VV -0,7*2 -1,400
VV (1,2+1,9+0,5)*2*2 14,400
VV -0,7*2*2 -2,800
VV (2,9+1,9+0,35)*2*2 20,600
VV -0,9*2 -1,800
VV (1,799+0,9)*2*2 10,796
VV -0,7*2 -1,400
VV (1,3+1,795)*2*2 12,380
VV -0,7*2*2 -2,800
VV (2,493+1,207+2,566+0,864+0,9)*2 16,060
VV -0,8*2 -1,600
VV (1,615+0,9)*2*2,4 12,072
VV -0,7*2 -1,400
VV (0,9+1,615)*2*2,4 12,072
VV -0,8*2 -1,600
VV -0,7*2*2 -2,800
VV (1,615+0,94)*2*2,4 12,264
VV -0,7*2 -1,400
VV (0,9+1,6)*2*2,4 12,000
VV -0,7*2 -1,400
VV (1,6+0,9)*2*2 10,000
VV -0,8*2 -1,600
VV -0,7*2*2 -2,800
VV (0,906+1,6)*2*2 10,024
VV -0,7*2 -1,400
VV (2,96+2,1)*2*2,4 24,288
VV -0,9*2 -1,800
VV (1,85+2,96)*2*2,4 23,088
VV -1,1*2 -2,200
VV (2,1+2,96)*2*2,4 24,288
VV -0,9*2 -1,800
VV (4,68+3,896)*2*2,4-1,2*2*2 36,365
VV (4,68+3,95)*2*2,4-1,2*2*2 36,624
VV (4,68+3,95)*2*2,4-1,2*2*2 36,624
VV (4,68+3,86)*2*2,4-1,2*2*2 36,192VV (4,68+3,86)*2*2,4-1,2*2*2 36,192
VV (4,885+8,1)*2*2,4 62,328
VV -1,2*2 -2,400
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VV (4,2+2,75)*2*2,4-1,2*2 30,960
VV (4,2+2,75+0,35)*2*2,4-1,2*2 32,640
VV (4,2+2,75)*2*2,4-1,2*2 30,960
VV (4,2+2,65+0,45)*2*2,4-1,2*2 32,640
VV (7,8+4,977+0,15*2)*2*2,4 62,770
VV -1,2*2,2 -2,640
VV -1*2 -2,000
VV (3,6+4,977)*2*2,4 41,170
VV -1,2*2 -2,400
VV 1,8*0,6 1,080
VV 1,8*0,6 1,080
VV 1,35*1,5 2,025
VV 1,75*1,5 2,625
VV (1,1+0,6)*1,5 2,550
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 653,725
VV 110 110,000
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.br 110,000
VV Součet 1 295,925

684 M 59761038 obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2 m2 1 425,518 232,96 332 088,67 CS ÚRS 2020 01
VV 1295,925*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 425,518

685 K 781489191
Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenců 
keramických nebo skleněných Příplatek k cenám za 
plochu do 10 m2 jednotlivě

m2 1 295,952 49,28 63 864,51 CS ÚRS 2020 01

686 K 781494111
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 
flexibilním lepidlem rohové

m 1 366,722 80,64 110 212,46 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu 

 řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než 

 řezačky.

VV (1,628+2,168+0,95+1,085+0,66+1,202+2,34)+2,4*7 26,833
VV (2,8+1,5)*2+2,4*4 18,200
VV (2,8+1,5)*2+2,4*4 18,200
VV (2,8+1,5)*2+2,4*4 18,200
VV (2,8+1,5)*2+2,4*4 18,200
VV (2,8+1,5)*2+2,4*4 18,200
VV (2,132+1,147)*2+4*2 14,558
VV (1,799+0,99)*2+4*2 13,578
VV (1,5+1,55)*2+4*2 14,100
VV (1,5+1,115)*2+4*2 13,230
VV (2,854+1,8+0,325+0,9+2,8+0,6)+2,4*7 26,079
VV (8,065+5,18+0,33)*2+2*16 59,150
VV (3,52+8,065)*2+2*4 31,170
VV 0,6*12 7,200
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2 296,898VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2 296,898
VV (1,25+2,2)*2+2*4 14,900
VV (1,6+1)*2+2*7 19,200
VV (2,07+1,696)*2+2*10 27,532
VV (1,005+2,298+3,5)*2+5*2 23,606
VV (2,3+1,802)*2+2*5 18,204
VV (2,3+2,748+1,818+1,661+1,3)+2*6 21,827
VV (3,413+1,866+1,954+1,1+1,706+0,8+1)+2,4*7 28,639
VV (1,663+2,538+1,866+2,857+0,35*2)+2*6 21,624
VV (1+1,541)*2+2*4 13,082
VV (1,473+1)*2+2*4 12,946
VV (1,001+1,541)*2+2*4 13,084
VV (1,473+1,001)*2+2*4 12,948
VV 0,6 0,600
VV 0,6*2 1,200
VV 0,6*2 1,200
VV 0,6 0,600
VV 1,5 1,500
VV 0,6*2 1,200
VV 0,6*2 1,200
VV 1,5 1,500
VV (3,599+3,175)*2+0,9*6 18,948
VV (3,599+3,175)*2+0,9*6 18,948
VV (3,599+3,175)*2+0,9*6 18,948
VV (3,599+3,175)*2+0,9*6 18,948
VV (4,1+3,175)*2+0,9*6 19,950
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 332,334
VV (1,6+1,9)*2+4*2 15,000
VV (1,2+0,9)*2+4*2 12,200
VV (0,9+1,2)*2+4*2 12,200
VV (1,2+0,9)*2+4*2 12,200
VV (1,2+1,9+0,5)*2+8*2 23,200
VV (2,9+1,9+0,35)*2+8*2 26,300
VV (1,799+0,9)*2+4*2 13,398
VV (1,3+1,795)*2+4*2 14,190
VV 2,493+1,207+2,566+0,864+0,9+5*2 18,030
VV (1,615+0,9)*2+6*2 17,030
VV (0,9+1,615)*2+4*2 13,030
VV (1,615+0,94)*2+4*2 13,110
VV (0,9+1,6)*2+4*2 13,000
VV (1,6+0,9)*2+4*2 13,000
VV (0,906+1,6)*2+4*2 13,012
VV (2,96+2,1)*2+6*2,4 24,520
VV (1,85+2,96)*2+4*2,4 19,220
VV (2,1+2,96)*2+6*2,4 24,520
VV (4,68+3,896)*2+4*2,4 26,752
VV (4,68+3,95)*2+4*2,4 26,860
VV (4,68+3,95)*2+4*2,4 26,860
VV (4,68+3,86)*2+4*2,4 26,680VV (4,68+3,86)*2+4*2,4 26,680
VV (4,885+8,1)*2+4*2,4 35,570
VV (4,2+2,75)*2+4*2,4 23,500
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VV (4,2+2,75+0,35)*2+6*2,4 29,000
VV (4,2+2,75)*2+4*2,4 23,500
VV (4,2+2,65+0,45)*2+6*2,4 29,000
VV (7,8+4,977+0,15*2)*2+6*2,4 40,554
VV (3,6+4,977)*2+8*2,4 36,354
VV 0,6 0,600
VV 0,6 0,600
VV 1,5 1,500
VV 1,5 1,500
VV 1,5 1,500
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 627,490
VV 110 110,000
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.br 110,000
VV Součet 1 366,722

687 K 781494511
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 
flexibilním lepidlem ukončovací

m 1 208,966 80,64 97 491,02 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu 

 řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než 

 řezačky.

VV (1,628+2,168+0,95+1,085+0,66+1,202+2,34) 10,033
VV 0,7+2*2 4,700
VV (2,8+1,5)*2+0,7+2*2 13,300
VV (2,8+1,5)*2+0,7+2*2 13,300
VV (2,8+1,5)*2+0,7+2*2 13,300
VV (2,8+1,5)*2+0,7+2*2 13,300
VV (2,8+1,5)*2+0,7+2*2 13,300
VV (1,696+0,6+0,6)*2 5,792
VV (1,65+0,6+0,6)*2 5,700
VV (1,65+0,6+0,6)*2 5,700
VV (1,65+0,6+0,6)*2 5,700
VV (1,65+0,6+0,6)*2 5,700
VV (1,65+0,6+0,6)*2 5,700
VV (2,132+1,147)*2 6,558
VV (0,7+2*2)*2 9,400
VV (1,799+0,99)*2 5,578
VV 0,7+2*2 4,700
VV (1,5+1,55)*2 6,100
VV (0,7+2*2)*2 9,400
VV (1,5+1,115)*2 5,230
VV 0,7+2*2 4,700
VV (2,854+1,8+0,325+0,9+2,8+0,6) 9,279
VV 0,7+2*2 4,700
VV (8,065+5,18+0,33)*2 27,150
VV 1,1+2*2 5,100
VV (3,52+8,065)*2 23,170
VV 1,1+2*2 5,100
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2 241,690
VV (1,25+2,2)*2 6,900
VV (0,7+2*2)*2 9,400
VV (1,6+1)*2 5,200
VV 0,7+2*2 4,700
VV (2,07+1,696)*2 7,532
VV 0,7+2*2 4,700
VV (1,005+2,298+3,5)*2 13,606
VV 0,7+2*2 4,700
VV (2,3+1,802)*2 8,204
VV 0,8+2*2 4,800
VV (2,3+2,748+1,818+1,661+1,3) 9,827
VV 0,9+2*2 4,900
VV (3,413+1,866+1,954+1,1+1,706+0,8+1) 11,839
VV 0,9+2*2 4,900
VV (1,663+2,538+1,866+2,857+0,35*2) 9,624
VV 0,9+2*2 4,900
VV (1+1,541)*2 5,082
VV (0,7+2*2)*2 9,400
VV (1,473+1)*2 4,946
VV 0,7+2*2 4,700
VV (1,001+1,541)*2 5,084
VV (0,7+2*2)*2 9,400
VV (1,473+1,001)*2 4,948
VV 0,7+2*2 4,700
VV (1,5+0,6)*2 4,200
VV (2,463+0,6+0,6)*2 7,326
VV (3,862+0,6*2+0,6)*2 11,324
VV (1,8+0,6)*2 4,800
VV (1+0,5)+2*1,5 4,500
VV 3,052+2*1,5 6,052
VV (1,8+0,6+0,6)*2 6,000
VV (0,6+1,8+0,6)*2 6,000
VV (1+1,25)+2*1,5 5,250
VV (3,599+3,175)*2+0,9*6 18,948
VV (3,599+3,175)*2+0,9*6 18,948
VV (3,599+3,175)*2+0,9*6 18,948
VV (3,599+3,175)*2+0,9*6 18,948
VV (4,1+3,175)*2+0,9*6 19,950
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 315,186
VV (1,6+1,9)*2 7,000
VV (0,7+2*2)*3 14,100
VV (1,2+0,9)*2 4,200
VV 0,7+2*2 4,700
VV (0,9+1,2)*2 4,200

0,7+2*2 4,700VV 0,7+2*2 4,700
VV (1,2+0,9)*2 4,200
VV 0,7+2*2 4,700
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VV (1,2+1,9+0,5)*2 7,200
VV (0,7+2*2)*2 9,400
VV (2,9+1,9+0,35)*2 10,300
VV 0,9+2*2 4,900
VV (1,799+0,9)*2 5,398
VV 0,7+2*2 4,700
VV (1,3+1,795)*2 6,190
VV (0,7+2*2)*2 9,400
VV 2,493+1,207+2,566+0,864+0,9 8,030
VV 0,8+2*2 4,800
VV (1,615+0,9)*2 5,030
VV 0,7+2*2 4,700
VV (0,9+1,615)*2 5,030
VV 0,8+2*2 4,800
VV (0,7+2*2)*2 9,400
VV (1,615+0,94)*2 5,110
VV 0,7+2*2 4,700
VV (0,9+1,6)*2 5,000
VV 0,7+2*2 4,700
VV (1,6+0,9)*2 5,000
VV 0,8+2*2 4,800
VV (0,7+2*2)*2 9,400
VV (0,906+1,6)*2 5,012
VV 0,7+2*2 4,700
VV (2,96+2,1)*2 10,120
VV 0,9+2*2 4,900
VV (1,85+2,96)*2 9,620
VV 1,1+2*2 5,100
VV (2,1+2,96)*2 10,120
VV 0,9+2*2 4,900
VV (4,68+3,896)*2+(1,2+2*2)*2 27,552
VV (4,68+3,95)*2+(1,2+2*2)*2 27,660
VV (4,68+3,95)*2+(1,2+2*2)*2 27,660
VV (4,68+3,86)*2+(1,2+2*2)*2 27,480
VV (4,885+8,1)*2 25,970
VV 1,2+2*2 5,200
VV (4,2+2,75)*2+1,2+2*2 19,100
VV (4,2+2,75+0,35)*2+1,2+2*2 19,800
VV (4,2+2,75)*2+1,2+2*2 19,100
VV (4,2+2,65+0,45)*2+1,2+2*2 19,800
VV (7,8+4,977+0,15*2)*2 26,154
VV 1,2+2*2,2 5,600
VV 1+2*2 5,000
VV (3,6+4,977)*2 17,154
VV 1,2+2*2 5,200
VV (1,8+0,6)*2 4,800VV (1,8+0,6)*2 4,800
VV (1,8+0,6)*2 4,800
VV 1,35+2*1,5 4,350
VV 1,75+2*1,5 4,750
VV (1,1+0,6)+2*1,5 4,700
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 542,090
VV 110 110,000
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.br 110,000
VV Součet 1 208,966

688 K 998781103

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 24,579 1 702,40 41 843,29 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

 stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

 hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 276 860,55

689 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 
provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 
ředitelným

m2 2 632,713 19,71 51 890,77 CS ÚRS 2020 01

VV 23,31*0,4*0,6 5,594
VV 93,42*0,36*6 201,787
VV 698,215*0,3*6 1 256,787
VV 191,25*0,28*6 321,300
VV 7,13*0,3*6 12,834
VV 34*0,14*6 28,560
VV 75,2*(0,24*2+0,12*4) 72,192
VV 42,55*(0,2*2+0,1*4) 34,040
VV 69,96*(0,14*2+0,1*4) 47,573
VV 28,68*(0,12*2+0,1*4) 18,355
VV 4,5*(0,2*2+0,1*4) 3,600
VV 2,11*0,18*4 1,519
VV 14,48*0,15*4 8,688
VV 66,73*0,15*4 40,038
VV 24,28*(0,15+0,1)*2 12,140
VV 293,264*0,1*4 117,306
VV 42,55*0,1*4 17,020
VV 57,015*0,08*4 18,245
VV 17,091*0,08*4 5,469VV 17,091*0,08*4 5,469
VV 100,478*0,06*4 24,115
VV 7,52*pi*0,076 1,795
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VV 17,73*2+20,61*2+3,28*2+1,1*2+0,75*2 86,940
VV 200 200,000
VV (28*3,7+9*2,4)*(0,08+0,04)*2"výkres číslo D.1.1.b5,6 30,048
VV (28*3,7+9*2,4)*(0,08+0,04)*2"výkres číslo D.1.1.b5,6 30,048
VV (26*4,5+8*4,5)*(0,08+0,04)*2"výkres číslo D.1.1.b5,6 36,720
VV Součet"výkresy konstrukční část - ocel 2 632,713

690 K 783301401
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 
provedením nátěru ometení

m2 133,260 22,40 2 985,02 CS ÚRS 2020 01

VV (0,7+2)*2*0,25*29 39,150
VV (0,8+2)*2*0,25*28 39,200
VV (0,9+2)*2*0,25*16 23,200
VV (1,1+2)*2*0,25*14 21,700
VV (1,2+2)*2*0,25*2 3,200
VV (1,4+2)*2*0,25*1 1,700
VV (1,5+2)*2*0,35*1 2,450
VV (1,8+2)*2*0,35*1 2,660
VV Součet"výkres číslo D.1.1.b27,29 133,260

691 K 783314101
Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický

m2 2 632,713 58,24 153 329,21 CS ÚRS 2020 01

692 K 783315101
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní

m2 133,260 232,96 31 044,25 CS ÚRS 2020 01

VV (0,7+2)*2*0,25*29 39,150
VV (0,8+2)*2*0,25*28 39,200
VV (0,9+2)*2*0,25*16 23,200
VV (1,1+2)*2*0,25*14 21,700
VV (1,2+2)*2*0,25*2 3,200
VV (1,4+2)*2*0,25*1 1,700
VV (1,5+2)*2*0,35*1 2,450
VV (1,8+2)*2*0,35*1 2,660
VV Součet"výkres číslo D.1.1.b27,29 133,260

693 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 133,260 282,24 37 611,30 CS ÚRS 2020 01

VV (0,7+2)*2*0,25*29 39,150
VV (0,8+2)*2*0,25*28 39,200
VV (0,9+2)*2*0,25*16 23,200
VV (1,1+2)*2*0,25*14 21,700
VV (1,2+2)*2*0,25*2 3,200
VV (1,4+2)*2*0,25*1 1,700
VV (1,5+2)*2*0,35*1 2,450
VV (1,8+2)*2*0,35*1 2,660
VV Součet"výkres číslo D.1.1.b27,29 133,260

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 508 061,23

694 K 784161411
Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, 
tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do m2 3 010,803 188,16 566 512,69 CS ÚRS 2020 01694 K 784161411 tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 3 010,803 188,16 566 512,69 CS ÚRS 2020 01

VV (3,5+1,2+4,2+5,5+1,4+4,6+pi*3,1*0,5)*2 50,539
VV (2,692+2,9+1,03+0,655+1,1)*2 16,754
VV (3,9+3,673+2,273+0,752+1,2+0,851+1,5+0,85)*2 29,998
VV (3,9+7,7+1,5+1,5+1,2+1,2+7,724)*2 49,448
VV (5+0,273+3,133+1,03+1,144+1,1+1,5+1,3)*2 28,960
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b1 175,699
VV (3,9+7,8*2+2,8+2,8)*2 50,200
VV (10,7+5,2+21,3)*2 74,400
VV (7,952+3,064+3,651+0,8+1,696+2,227+2,412)*2 43,604
VV (2,933+7,952)*2*2 43,540
VV (2,995+7,952)*2*2 43,788
VV (2,995+7,952)*2*2 43,788
VV (2,995+7,952)*2*2 43,788
VV (2,992+7,952)*2*2 43,776
VV (4,703+2,29)*2*2 27,972

VV
(4,54+1,634+3,92+pi*3,1*0,5+4,385+1,151+0,73+1,7+0,74+2,
209+0,2)*2

52,157

VV (5,8+17,3)*2*2 92,400
VV (2,316+2,9+3,902+2,273+3,2)*2 29,182
VV (8,065+4,695)*2*2 51,040
VV (7,585+9,43)*2*2 68,060
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2 707,695
VV (3,9+7,8+7,8+2,8+2,8)*2 50,200
VV (11,512+7,5)*2*2 76,048
VV (16+6,2)*2*2 88,800
VV (4,1+5,852)*2*2 39,808
VV (4,5+5,852)*2*2 41,408
VV (5,3+5,852)*2*2 44,608
VV (9,4+10+1,216+1,724+3,223+2,5+3,15)*2 62,426
VV (24+26+8+3,645)*2*2 246,580
VV (5,351+4,322)*2*2 38,692
VV (1+1,6)*2*2 10,400
VV (1+1,6)*2*2 10,400
VV (3,175+3,599)*2*2 27,096
VV (3,175+3,599)*2*2 27,096
VV (3,175+3,599)*2*2 27,096
VV (3,175+3,599)*2*2 27,096
VV (4,1+3,599)*2*2 30,796
VV (8,185+3,6)*2*1*2 47,140
VV (3,373+3,291)*2*2 26,656
VV (1,866+3,862)*2*2 22,912
VV (4,862+2,895+0,294)*2*2 32,204
VV (3,487+0,688+1,986+2+2,1)*2 20,522
VV (3,575+3,499)*2*2 28,296
VV (3,206+2,2+3,9+2,9+2,4)*2 29,212
VV (2,975+2,1)*2*2 20,300
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 1 075,792VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 1 075,792
VV (3,9+7,8+3+1,6+1,7+3,2+2,7+0,6+1,2+0,7+2,8)*2 58,400
VV (15,1+7,5)*2*2 90,400
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VV (2,363+3,3+4+3,064+2,9+1,513+2,2)*2 38,680
VV (3,37+3,857)*2*2 28,908
VV (15+22,4+8,79)*2*2 184,760
VV (2,6+5,067)*2*2 30,668
VV (4,465+5,067)*2*2 38,128
VV (22,426+2+2,84)*2*2 109,064
VV (2,162+1,2+1,715+1,164+1,893)*2 16,268
VV (3,016+1,406+1,493+2,851+1,264+1,777)*2 23,614
VV (2+3,6*2+0,747+3,156+4+5,8*2+pi*3,1*0,5)*2 67,145
VV (0,787+4,656+1,912+2,627+0,864+2,782)*2 27,256
VV (3,35+1,6+1,691+0,828+1,468+1,3)*2 20,474
VV (16,8+6,35)*2*2 92,600
VV (3,31+4,985)*2*2 33,180
VV (6,4+2,535)*2*2 35,740
VV (2,247+1,055)*2*2 13,208
VV (2,271+3,2+3,9+2,8+2,5)*2 29,342
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 937,835
VV (2,8+3,05)*2*2 23,400
VV (2,468+2,545)*2*2 20,052
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b5 43,452
VV (3,006+3,051)*2*2 24,228
VV (3,051+10*2)*2 46,102
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b6 70,330
VV Součet 3 010,803

695 K 784181003
Pačokování jednonásobné v místnostech výšky přes 
3,80 do 5,00 m

m2 11 614,565 16,13 187 342,93 CS ÚRS 2020 01

VV 10839,518+281,28+193,767+300"položky dílu 1 11 614,565

696 K 784181103
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m2 11 614,565 10,75 124 856,57 CS ÚRS 2020 01

697 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 414,650 28,67 11 888,02 CS ÚRS 2020 01

VV 37,520+89,25"SDK konstrukce spojovací můstky 126,770
VV 220,28+67,6"položky dílu 763 287,880
VV Součet 414,650

698 K 784221103
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m2 8 603,762 28,67 246 669,86 CS ÚRS 2020 01

VV 11614,565-3010,803 8 603,762

699 K 784221151
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na 
tónovacích automatech, v odstínu světlém

m2 8 603,762 16,13 138 778,68 CS ÚRS 2020 01

700 K 784301015 Latexový nátěr stěn do výšky 200cm m2 3 010,803 77,06 232 012,48
VV (3,5+1,2+4,2+5,5+1,4+4,6+pi*3,1*0,5)*2 50,539VV (3,5+1,2+4,2+5,5+1,4+4,6+pi*3,1*0,5)*2 50,539
VV (2,692+2,9+1,03+0,655+1,1)*2 16,754
VV (3,9+3,673+2,273+0,752+1,2+0,851+1,5+0,85)*2 29,998
VV (3,9+7,7+1,5+1,5+1,2+1,2+7,724)*2 49,448
VV (5+0,273+3,133+1,03+1,144+1,1+1,5+1,3)*2 28,960
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b1 175,699
VV (3,9+7,8*2+2,8+2,8)*2 50,200
VV (10,7+5,2+21,3)*2 74,400
VV (7,952+3,064+3,651+0,8+1,696+2,227+2,412)*2 43,604
VV (2,933+7,952)*2*2 43,540
VV (2,995+7,952)*2*2 43,788
VV (2,995+7,952)*2*2 43,788
VV (2,995+7,952)*2*2 43,788
VV (2,992+7,952)*2*2 43,776
VV (4,703+2,29)*2*2 27,972

VV
(4,54+1,634+3,92+pi*3,1*0,5+4,385+1,151+0,73+1,7+0,74+2,
209+0,2)*2

52,157

VV (5,8+17,3)*2*2 92,400
VV (2,316+2,9+3,902+2,273+3,2)*2 29,182
VV (8,065+4,695)*2*2 51,040
VV (7,585+9,43)*2*2 68,060
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b2 707,695
VV (3,9+7,8+7,8+2,8+2,8)*2 50,200
VV (11,512+7,5)*2*2 76,048
VV (16+6,2)*2*2 88,800
VV (4,1+5,852)*2*2 39,808
VV (4,5+5,852)*2*2 41,408
VV (5,3+5,852)*2*2 44,608
VV (9,4+10+1,216+1,724+3,223+2,5+3,15)*2 62,426
VV (24+26+8+3,645)*2*2 246,580
VV (5,351+4,322)*2*2 38,692
VV (1+1,6)*2*2 10,400
VV (1+1,6)*2*2 10,400
VV (3,175+3,599)*2*2 27,096
VV (3,175+3,599)*2*2 27,096
VV (3,175+3,599)*2*2 27,096
VV (3,175+3,599)*2*2 27,096
VV (4,1+3,599)*2*2 30,796
VV (8,185+3,6)*2*1*2 47,140
VV (3,373+3,291)*2*2 26,656
VV (1,866+3,862)*2*2 22,912
VV (4,862+2,895+0,294)*2*2 32,204
VV (3,487+0,688+1,986+2+2,1)*2 20,522
VV (3,575+3,499)*2*2 28,296
VV (3,206+2,2+3,9+2,9+2,4)*2 29,212
VV (2,975+2,1)*2*2 20,300
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b3 1 075,792
VV (3,9+7,8+3+1,6+1,7+3,2+2,7+0,6+1,2+0,7+2,8)*2 58,400
VV (15,1+7,5)*2*2 90,400VV (15,1+7,5)*2*2 90,400
VV (2,363+3,3+4+3,064+2,9+1,513+2,2)*2 38,680
VV (3,37+3,857)*2*2 28,908
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VV (15+22,4+8,79)*2*2 184,760
VV (2,6+5,067)*2*2 30,668
VV (4,465+5,067)*2*2 38,128
VV (22,426+2+2,84)*2*2 109,064
VV (2,162+1,2+1,715+1,164+1,893)*2 16,268
VV (3,016+1,406+1,493+2,851+1,264+1,777)*2 23,614
VV (2+3,6*2+0,747+3,156+4+5,8*2+pi*3,1*0,5)*2 67,145
VV (0,787+4,656+1,912+2,627+0,864+2,782)*2 27,256
VV (3,35+1,6+1,691+0,828+1,468+1,3)*2 20,474
VV (16,8+6,35)*2*2 92,600
VV (3,31+4,985)*2*2 33,180
VV (6,4+2,535)*2*2 35,740
VV (2,247+1,055)*2*2 13,208
VV (2,271+3,2+3,9+2,8+2,5)*2 29,342
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b4 937,835
VV (2,8+3,05)*2*2 23,400
VV (2,468+2,545)*2*2 20,052
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b5 43,452
VV (3,006+3,051)*2*2 24,228
VV (3,051+10*2)*2 46,102
VV Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b6 70,330
VV Součet 3 010,803

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 117 806,28

701 K 786626121
Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo 
do oken dvojitých kovových

m2 145,200 186,74 27 114,65 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Cenu-3111 lze použít pro jakýkoli rozměr žaluzie.

VV 2*1,6*27 86,400
VV 1,5*1,6*5 12,000
VV 0,75*1,6*38 45,600
VV 0,75*1,6 1,200
VV Součet 145,200

702 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 159,720 566,54 90 487,77 CS ÚRS 2020 01
VV 145,200*1,1 159,720

703 K 998786103

Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
(hloubky) přes 12 do 24 m

t 0,208 980,10 203,86 CS ÚRS 2020 01

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

PSC
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

 stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

 hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 21 545,59

704 K 787911115
Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo 
neprůhledné

m2 26,850 422,00 11 330,70 CS ÚRS 2020 01

VV 1,5*1,6*5 12,000
VV 0,75*1,6*6 7,200
VV 0,75*1*7 5,250
VV 1,5*1,6 2,400
VV Součet 26,850

705 M 634790181 fólie na sklo transparentní neprůhledná m2 27,656 369,25 10 211,98
VV 26,85*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 27,656

706 K 998787103
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,003 968,49 2,91 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

 stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

 hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D VYB Vybavení objektu 1 623 888,77

707 K V-001
O1 - dodávka a montáž horní ochranné madlo vč. 
konzol a koncových prvkù

m 266,000 1 790,97 476 398,02

VV 16+96+50+78+5+21"výkres číslo D.1.1.b. 266,000

708 K V-002
O2 - dodávka a montáž spodní ochranné madlo vč. 
konzol a koncových prvkù

m 266,000 1 045,72 278 161,52

VV 16+96+50+78+5+21"výkres číslo D.1.1.b. 266,000

709 K V-003
O3 - dodávka a montáž ochr. roh 90st. plast výška 
1500mm

kus 73,000 1 365,59 99 688,07

VV 10+25+17+13+6+2"výkres číslo D.1.1.b. 73,000

710 K V-004
O4 - dodávka a montáž ochr. roh variabilní, plast 
výška 1500mm

kus 38,000 548,60 20 846,80

VV 3+8+14+13"výkres číslo D.1.1.b. 38,000

711 K V-005
O5 - dodávka a montáž ochr. panel tl. 2mm s vlnou; 

kus 18,000 2 078,77 37 417,86711 K V-005
O5 - dodávka a montáž ochr. panel tl. 2mm s vlnou; 
700x1970mm

kus 18,000 2 078,77 37 417,86

VV 4+8+6"výkres číslo D.1.1.b. 18,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

712 K V-006
O5 - dodávka a montáž ochr. panel tl. 2mm s vlnou; 
800x1970mm

kus 58,000 2 294,84 133 100,72

VV 4+22+10+22"výkres číslo D.1.1.b. 58,000

713 K V-007
O5 - dodávka a montáž ochr. panel tl. 2mm s vlnou; 
900x1970mm

kus 28,000 2 507,52 70 210,56

VV 16+12"výkres číslo D.1.1.b. 28,000

714 K V-008
O5 - dodávka a montáž ochr. panel tl. 2mm s vlnou; 
1100x2200mm

kus 30,000 3 231,68 96 950,40

VV 2+8+14+6"výkres číslo D.1.1.b. 30,000

715 K V-009
O5 - dodávka a montáž ochr. panel tl. 2mm s vlnou; 
1200x2200mm

kus 50,000 3 472,22 173 611,00

VV 4+14+32"výkres číslo D.1.1.b. 50,000

716 K V-010
O5 - dodávka a montáž ochr. panel tl. 2mm s vlnou; 
skříně rozvaděče

m 5,000 3 003,80 15 019,00

VV 2+3"výkres číslo D.1.1.b. 5,000

717 K V-011
O06 - dodávka a montáž ochr. rofil tl. 2mm, ochrana 
zárubně

kus 166,000 1 340,27 222 484,82

VV 8+38+62+58"výkres číslo D.1.1.b. 166,000

D M Práce a dodávky M 111 691,23

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 111 691,23

718 K 33-M-01

Dodávka a montáž podlahové vážní plošiny 900 x 
2000 x 90mm, nosnost 600kg, včetně orámování 
otvoru nerezovým L profilem 50x50x5mm a vážního 
indikátoru s LCD displejem

kus 1,000 111 691,23 111 691,23

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 850 386,40

719 K HZS1291
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a 
pomocné práce pomocný stavební dělník

hod 320,000 186,32 59 622,40 CS ÚRS 2020 01

VV
160*2"ostatní pomocné práce jinde neuvedené, vyklizení 
objektu apod

320,000

720 K HZS1292
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a 
pomocné práce stavební dělník

hod 1 630,000 213,72 348 363,60 CS ÚRS 2020 01

VV
160*2"ostatní bourací práce jinde neuvedené, demontáže 
instalací apod

320,000

VV 160*8"stavební přípomoce pro řemesla 1 280,000

VV
30"zhotovení průrazů příčkami, nosnou zdí a stropem + 
začištění MP

30,000

VV Součet 1 630,000

721 K HZS1301
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění 
konstrukcí zedník

hod 2 070,000 213,72 442 400,40 CS ÚRS 2020 01

VV 160*4"ostatní práce jinde neuvedené 640,000
160*8"stavební přípomoce pro řemesla jinde neuvedené 1 280,000VV 160*8"stavební přípomoce pro řemesla jinde neuvedené 1 280,000

VV
120"zhotovení nik pro stoupačky, monitorovací zařízení a 
ventilové skříně+ následné začištění po instalaci MP

120,000

VV
30"zhotovení průrazů příčkami, nosnou zdí a stropem + 
začištění MP

30,000

VV Součet 2 070,000

D OST Ostatní 377 584,50

722 K O-01
V01 - dodávka a montáž zrcadlo pevné 400 x 600mm - 
nerez

kus 41,000 896,75 36 766,75

VV 41"výkres číslo D.1.1.b35 41,000

723 K O-02
V02 - dodávka a montáž zrcadlo sklopné ZTP 400 x 
600 - nerez

kus 6,000 2 637,50 15 825,00

VV 6"výkres číslo D.1.1.b35 6,000

724 K O-03
V03 - dodávka a montáž madla umyvadlového pevné 
ZTP 600mm - nerez

kus 15,000 2 954,00 44 310,00

VV 15"výkres číslo D.1.1.b35 15,000

725 K O-04
V04 - dodávka a montáž držáku na WC štětku včetně 
štěky - nerez

kus 18,000 791,25 14 242,50

VV 18"výkres číslo D.1.1.b35 18,000

726 K O-05
V05 - dodávka a montáž držáku na toaletní papír - 
nerez

kus 18,000 791,25 14 242,50

VV 18"výkres číslo D.1.1.b35 18,000

727 K O-06
V06 - dodávka a montáž WC madlo ZTP vodorovné 
sklopné dl.81,3cm - nerez

kus 6,000 2 637,50 15 825,00

VV 6"výkres číslo D.1.1.b35 6,000

728 K O-07
V07 - dodávka a montáž WC madlo ZTP vodorovné 
pevné dl.90cm - nerez

kus 6,000 2 743,00 16 458,00

VV 6"výkres číslo D.1.1.b35 6,000

729 K O-08
V08 - dodávka a montáž vodorovné madlo dl.40cm - 
nerez

kus 5,000 2 637,50 13 187,50

VV 5"výkres číslo D.1.1.b35 5,000

730 K O-09
V09 - dodávka a montáž madla ZTP do sprchy lomené 
90° - nerez

kus 4,000 2 954,00 11 816,00

VV 4"výkres číslo D.1.1.b35 4,000

731 K O-010 V010 - dodávka a montáž sedátka do sprchy - sklopné kus 4,000 2 743,00 10 972,00
VV 4"výkres číslo D.1.1.b35 4,000

732 K O-011
V011 - dodávka a montáž vodorovná nerezová tyč na 
zavěšení závěsu - 700mm

kus 4,000 2 004,50 8 018,00

VV 4"výkres číslo D.1.1.b35 4,000

733 K O-012
V012 - dodávka a montáž vodorovná nerezová tyč na 
zavěšení závěsu - 1866mm

kus 1,000 2 848,50 2 848,50

VV 1"výkres číslo D.1.1.b35 1,000

734 K O-013
V013 - dodávka a montáž vodorovná nerezová tyč na 
zavěšení závěsu - 1000mm

kus 1,000 2 426,50 2 426,50

VV 1"výkres číslo D.1.1.b35 1,000VV 1"výkres číslo D.1.1.b35 1,000

735 K O-014
V014 - dodávka a montáž informačních tabulek na 
vnitřní dveře

kus 220,000 580,25 127 655,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 220"výkres číslo D.1.1.b27 220,000

736 K O-015
V015 - dodávka a montáž přechodových lišt prahových 
pro 1kř dveře

kus 89,000 369,25 32 863,25

VV 18"výkres číslo D.1.1.b27 18,000
VV 71"výkres číslo D.1.1.b29 71,000
VV Součet 89,000

737 K O-016
V016 - dodávka a montáž přechodových lišt prahových 
pro 2kř dveře

kus 8,000 1 266,00 10 128,00

VV 3"výkres číslo D.1.1.b27 3,000
VV 5"výkres číslo D.1.1.b29 5,000
VV Součet 8,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 11 16 CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 827 926,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 827 926,45 21,00% 1 223 864,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 051 791,00

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

SO 01 - úpravy pavilonu

02 - výtahy

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel:  Projektant: ATELIER G+G 
s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 827 926,45

M - Práce a dodávky M 5 827 926,45

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 5 827 926,45

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

SO 01 - úpravy pavilonu

02 - výtahy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel:  Projektant: ATELIER G+G 
s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 827 926,45

D M Práce a dodávky M 5 827 926,45

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 5 827 926,45
1 K 33-M-01 V1 - dodávka a montáž výtahu dle technické 

specifikace
kus 1,000 1 141 440,00 1 141 440,00

2 K 33-M-02 V2 - dodávka a montáž výtahu dle technické 
specifikace

kus 1,000 1 141 440,00 1 141 440,00

3 K 33-M-03 V3 - dodávka a montáž výtahu dle technické 
specifikace

kus 1,000 741 472,00 741 472,00

4 K 33-M-04 V4 - dodávka a montáž výtahu dle technické 
specifikace

kus 1,000 741 472,00 741 472,00

5 K 33-M-05 V5 - dodávka a montáž výtahu dle technické 
specifikace

kus 1,000 1 624 000,00 1 624 000,00

6 K 33-M-06
PO rozvaděče V1-V5, skříň EI 30 DP1, dvířka EI 15 
Sm DP1

kus 5,000 15 825,00 79 125,00

7 K 33-M-07 Montážní oko 8,8 M20, pr.5cm kus 30,000 2 025,60 60 768,00

8 K 33-M-08 Vlnová kotva do betonu kus 30,000 1 139,40 34 182,00

9 K 33-M-09 Montáž lešení / výtah kus 5,000 41 145,00 205 725,00

10 K 33-M-10 Osazení montážních nosníků kg 630,000 9,50 5 985,00

11 M 13010724 ocel profilová IPN 220 jakost 11 375 t 0,630 34 815,00 21 933,45 CS ÚRS 2020 01

12 K 33-M-11 Kotevní plát 800/500/8mm + 8x chemická kotva na 
plát

kus 10,000 3 038,40 30 384,00

02 - výtahy

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

SO 01 - úpravy pavilonu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 854 780,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 854 780,87 21,00% 809 503,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 664 284,85

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

SO 01 - úpravy pavilonu

03 - elektroinstalace - slaboproud

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel:  Projektant: ATELIER G+G 
s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 854 780,87

PSV - Práce a dodávky PSV 3 854 780,87

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 3 854 780,87

      742-1 - EPS - Elektrická požární signalizace 784 978,28

        D2 - Dodávka elektronického systému 399 937,54

        D3 - Montáž elektronického systému 82 558,86

        D4 - Dodávka instalačního materiálu 142 917,65

        D5 - Montáž instalačního materiálu 116 627,32

        D6 - Ostatní práce 42 936,91

      742-2 - ER   -  Evakuační rozhlas 349 937,31

        D2 - Dodávka elektronického systému 211 448,32

        D3 - Montáž elektronického systému 23 315,67

        D4 - Dodávka instalačního materiálu 21 152,39

        D5 - Montáž instalačního materiálu 31 809,89

        D7 - Dodávka kabelových rozvodů 24 370,80

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

SO 01 - úpravy pavilonu

03 - elektroinstalace - slaboproud

        D7 - Dodávka kabelových rozvodů 24 370,80

        D8 - Montáž kabelových rozvodů 20 058,30

        D6 - Ostatní práce 17 781,94

      742-3 - SK -   Strukturovaná kabeláž a domácí telefon 1 021 217,52

        D2 - Dodávka elektronického systému 197 710,59

        D3 - Montáž elektronického systému 183 591,62

        D7 - Dodávka kabelových rozvodů 112 462,50

        D9 - Montáž kabelových rozvodů T21MK 201 811,80

        D4 - Dodávka instalačního materiálu 193 072,36

        D5 - Montáž instalačního materiálu 95 269,92

        D6 - Ostatní práce 37 298,73

      742-4 - EKV - Elektrická kontrola vstupu 707 741,91

        D2 - Dodávka elektronického systému 413 556,87

        D10 - Montáž elektronického systému T21MS 96 438,22

        D11 - Dodávka instalačního materiálu T21DI 31 512,85

        D12 - Montáž instalačního materiálu T21MI 44 043,22

        D13 - Dodávka kabelových rozvodů T21DK 30 684,90

        D9 - Montáž kabelových rozvodů T21MK 47 528,10

        D6 - Ostatní práce 43 977,75

      742-5 - STA - Společná televizní anténa 178 283,30

        D2 - Dodávka elektronického systému 24 728,50

        D3 - Montáž elektronického systému 17 764,32

        D4 - Dodávka instalačního materiálu 11 659,92

        D5 - Montáž instalačního materiálu 28 010,27

        D7 - Dodávka kabelových rozvodů 42 363,00

        D8 - Montáž kabelových rozvodů 46 818,00

        D6 - Ostatní práce 6 939,29        D6 - Ostatní práce 6 939,29

      742-6 - P+S - Dorozumívací zařízení S+P 812 622,55
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        D2 - Dodávka elektronického systému 462 089,12

        D3 - Montáž elektronického systému 150 978,16

        D4 - Dodávka instalačního materiálu 13 305,96

        D5 - Montáž instalačního materiálu 47 675,34

        D7 - Dodávka kabelových rozvodů 25 283,60

        D8 - Montáž kabelových rozvodů 38 692,90

        D6 - Ostatní práce 74 597,47
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel:  Projektant: ATELIER G+G 
s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 854 780,87

D PSV Práce a dodávky PSV 3 854 780,87

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 3 854 780,87

D 742-1 EPS - Elektrická požární signalizace 784 978,28

D D2 Dodávka elektronického systému 399 937,54

1 K Pol1 Tablo na sesterně 2.NP ks 1,000 10 009,98 10 009,98

2 K Pol2 Rozšiřující deska pro 2 smyčky ks 2,000 6 632,25 13 264,50

3 K Pol3 Optický kouřový hlásič ks 231,000 864,77 199 761,87

4 K Pol4 Kombinovaný/teplotní hlásič ks 1,000 1 035,64 1 035,64

5 K Pol5 Patice s X-PERT kartou ks 232,000 83,69 19 416,08

6 K Pol6 Tlačítkového hlásiče v krytu ks 23,000 903,13 20 771,99

7 K Pol7 Siréna dialogová na linku ks 19,000 2 081,73 39 552,87

8 K Pol8
Přídržný magnet 85kg, s tláčítkem a kotvou na 
kloubu,reset tlačítko

ks 9,000 1 685,38 15 168,42

9 K Pol9 Vstupní/výstupní modul (3vstupy/3výstupy) v boxu ks 10,000 2 981,37 29 813,70

10 K Pol10 Zálohovaný zdroj 24V 5A ve skříni s AKU pro MK ks 1,000 9 531,10 9 531,10

11 K Pol11 Zálohovaný zdroj 12V 5A ve skříni s AKU ks 1,000 1 627,26 1 627,26

12 K Pol12 Zábleskový oranžový maják ks 1,000 1 266,94 1 266,94

13 K Pol13 Klíčový trezor požární ochrany - KTPO ks 1,000 21 572,83 21 572,83

14 K Pol14 Cylindrová vložka jednotné od HZS České Budějovice ks 1,000 174,35 174,35

03 - elektroinstalace - slaboproud

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

SO 01 - úpravy pavilonu

14 K Pol14 Cylindrová vložka jednotné od HZS České Budějovice ks 1,000 174,35 174,35

15 K Pol15 Tablo ve shodném krytu jako OPPO ks 1,000 11 553,56 11 553,56

16 K Pol16 OPPO ks 1,000 5 416,45 5 416,45

D D3 Montáž elektronického systému 82 558,86

17 K Pol17 Úprava stávající ústředny EPS APOLLO ks 1,000 2 602,23 2 602,23

18 K Pol18 Montáž karty linky ks 2,000 433,71 867,42

19 K Pol19 Přeprogramování a oživení systému spr 1,000 11 276,33 11 276,33

20 K Pol20 Montáž OK hlásiče ks 232,000 156,13 36 222,16

21 K Pol21 Montáž tlačítkového hlásiče ks 23,000 156,13 3 590,99

22 K Pol22 Měření izolačního odporu úseku smyčky ks 255,000 43,37 11 059,35

23 K Pol23 Montáž přídržného magnetu ks 9,000 520,44 4 683,96

24 K Pol24 Montáž sirény ks 19,000 190,83 3 625,77

25 K Pol25 Montáž modulu V/V ks 10,000 520,44 5 204,40

26 K Pol26 Montáž zdroje ks 2,000 390,33 780,66

27 K Pol27 Montáž OPPO ks 1,000 693,93 693,93

28 K Pol28 Montáž KTPO ks 1,000 693,93 693,93

29 K Pol29 Montáž zábleskového majáku ks 1,000 216,85 216,85

30 K Pol30 Montáž zobrazovacího tabla ks 2,000 520,44 1 040,88

D D4 Dodávka instalačního materiálu 142 917,65

31 K Pol31 Elektroinstalační úložní materiál (trubka ve zdi) m 150,000 9,30 1 395,00

32 K Pol32
Elektroinstalační úložní materiál s funkčností při 
požáru (trubka, příchytka)

m 2 350,000 40,68 95 598,00

33 K Pol33 Kabel s funkčností při požáru bezhalogenní m 2 500,000 17,44 43 600,00

34 K Pol34 Tmel pro utěsnění prostupů ks 1,000 581,16 581,16

35 K Pol35
Pomocný materiál (krabičky, svorky, příchytky, 
hmoždinky...)

spr 1,000 1 743,49 1 743,49

D D5 Montáž instalačního materiálu 116 627,32

36 K Pol36 Značení trasy vedení m 2 500,000 2,60 6 500,00

37 K Pol37 Instalace elektroinstalačního úložného materiálu m 2 500,000 21,68 54 200,00

38 K Pol38 Instalace kabelů m 2 500,000 17,34 43 350,00

39 K Pol39 Průrazy, pomocné stavební práce ks 80,000 130,11 10 408,80

40 K Pol40 Protipožární utěsnění prostupů s dokumentací spr 1,000 2 168,52 2 168,52

D D6 Ostatní práce 42 936,91

41 K Pol41 Revize systému celková ks 1,000 13 011,15 13 011,15

42 K Pol42 Projekt provedení, návody, tech. dokumentace kpl 1,000 5 204,46 5 204,46

43 K Pol43 Zaškolení obsluhy a správce hod 8,000 433,71 3 469,68

44 K Pol44 Zkušební provoz hod 8,000 433,71 3 469,6844 K Pol44 Zkušební provoz hod 8,000 433,71 3 469,68

45 K Pol45 Koordinace s ostatními systémy hod 6,000 433,71 2 602,26

46 K Pol46 Dopravné sk 1,000 1 301,12 1 301,12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K Pol461 PPV kč 1,000 13 878,56 13 878,56

D 742-2 ER   -  Evakuační rozhlas 349 937,31

D D2 Dodávka elektronického systému 211 448,32

48 K Pol47 Řídící jednotka ER ks 1,000 18 248,57 18 248,57

49 K Pol48 Směrovač pro 6 zón ks 1,000 13 996,77 13 996,77

50 K Pol49 Koncový zesilovač, 1000W, 100V ks 1,000 45 330,84 45 330,84

51 K Pol50 Záložní zesilovač1000W, 100V ks 1,000 45 330,84 45 330,84

52 K Pol51 Akumulátok AKU 12V/40A ks 1,000 4 998,02 4 998,02

53 K Pol52 Napájecí, dobíjecí jednotka ks 1,000 13 947,95 13 947,95

54 K Pol53 Stanice hlasatele 4 programovací tlačítka ks 2,000 10 891,03 21 782,06

55 K Pol54 Skříňový reproduktor na stěnu ks 2,000 767,14 1 534,28

56 K Pol55 Stropní reproduktor podhledový ks 79,000 585,81 46 278,99

D D3 Montáž elektronického systému 23 315,67

57 K Pol56 Montáž ozvučovacího systému ks 1,000 3 382,90 3 382,90

58 K Pol57 Programové nastavení systému spr 1,000 5 204,46 5 204,46

59 K Pol58 Montáž skříňového reproduktoru ks 2,000 156,13 312,26

60 K Pol59 Montáž stropního reproduktoru včetně krytu ks 79,000 156,13 12 334,27

61 K Pol60 Montáž stanice hlasatele ks 2,000 390,33 780,66

62 K Pol61 Pomocné práce, koordinace spr 1,000 1 301,12 1 301,12

D D4 Dodávka instalačního materiálu 21 152,39

63 K Pol62 Kabelová objímka ohnivzdorná vč.ohniodolné kotvy m 1 800,000 10,46 18 828,00

64 K Pol63 Trubka pod omítku 23 m 80,000 9,30 744,00

65 K Pol64 Vodič černý protahovací CY 1 m 80,000 2,32 185,60

66 K Pol65 Pomocný podružný materiál (příchytky, sádra...) spr 1,000 1 394,79 1 394,79

D D5 Montáž instalačního materiálu 31 809,89

67 K Pol36 Značení trasy vedení m 900,000 2,60 2 340,00

68 K Pol66 Instalace elektroinstalačního úložného materiálu m 900,000 21,68 19 512,00

69 K Pol67 Průchod zdivem do 30cm ks 60,000 130,11 7 806,60

70 K Pol68 Zatažení vodiče CY do trubek m 80,000 13,88 1 110,40

71 K Pol69 Protipožární utěsnění prostupů /s dokumentací/ spr 1,000 1 040,89 1 040,89

D D7 Dodávka kabelových rozvodů 24 370,80

72 K Pol70 Kabel pro ER dle EN54 a vyhášky č23/2008 m 900,000 26,73 24 057,00

73 K Pol71 Kabel CYKY 3Cx1,5 pro napájení m 30,000 10,46 313,80

D D8 Montáž kabelových rozvodů 20 058,30

74 K Pol72 Montáž kabelu pro reproduktory m 900,000 21,68 19 512,00

75 K Pol73 Montáž kabelu pro napájení m 30,000 18,21 546,30

D D6 Ostatní práce 17 781,94

76 K Pol74 Revize systému ks 1,000 3 469,64 3 469,64

77 K Pol75
Projekt skutečného provedení, návody, tech. 
dokumentace

spr 1,000 3 035,94 3 035,94

78 K Pol76 Zaškolení obsluhy a správce ks 1,000 1 301,12 1 301,12

79 K Pol44 Zkušební provoz hod 4,000 433,71 1 734,84

80 K Pol77 Dopravné cel 1,000 1 301,12 1 301,12

81 K Pol462 PPV kč 1,000 6 939,28 6 939,28

D 742-3 SK -   Strukturovaná kabeláž a domácí telefon 1 021 217,52

D D2 Dodávka elektronického systému 197 710,59

82 K Pol78 Datový rozvaděč stojanový 19", 42U,600x600 ks 3,000 10 414,47 31 243,41

83 K Pol79 Ventilační jednotka 4x ventilátor, termostat ks 3,000 3 905,42 11 716,26

84 K Pol80 Panel napájecí Axon 8x230V ks 3,000 476,56 1 429,68

85 K Pol81 Police 650mm nosnost 100kg ks 6,000 604,41 3 626,46

86 K Pol82 Vyvazovací panel 2U plastová lišta ks 3,000 96,47 289,41

87 K Pol83 Patch panel UTP, 24 port, cat.5e s vyvaz.lištou ks 12,000 290,58 3 486,96

88 K Pol84 Patch panel 24 port,neosazený pro kat. 6A ks 4,000 337,08 1 348,32

89 K Pol85 Keystone kat. 6A ks 24,000 65,09 1 562,16

90 K Pol86 Patch panel UTP, 25 pozic cat.3 pro telefony s lištou ks 3,000 592,79 1 778,37

91 K Pol87
Zásuvka dvojitá cat.5e s rámečkem, stejné jako EI, 
hygien. prostory

ks 63,000 206,90 13 034,70

92 K Pol88
Zásuvka dvojitá cat.5e s rámečkem, dop rampy, 
hygien. prostory

ks 30,000 177,84 5 335,20

93 K Pol89 Zásuvka osazená cat 5e 1xRJ45, (WIFI) ks 7,000 160,40 1 122,80

94 K Pol90 Přípoj pro DT cat 5e 1xRJ45, ks 10,000 134,45 1 344,50

95 K Pol91 Patch cord cat.5e UTP 1m dle skutečnosti ks 150,000 15,11 2 266,50

96 K Pol92 Patch cord cat.5e UTP 3m dle skutečnosti ks 150,000 30,22 4 533,00

97 K Pol93 Patch cord telefonní 1m dle skutečnosti ks 50,000 15,11 755,50

98 K Pol94 Patch cord telefonní 3m dle skutečnosti ks 50,000 30,22 1 511,00

99 K Pol95 Popisné štítky ks 400,000 5,82 2 328,00

100 K Pol96 Montážní sada komplet ks 20,000 22,09 441,80

101 K Pol97 Uzemění rozvaděče ks 3,000 906,62 2 719,86

102 K Pol98 Spojovací materiál ks 3,000 557,92 1 673,76

103 K Pol99 Optická vana 24 LS konektory ks 4,000 790,38 3 161,52103 K Pol99 Optická vana 24 LS konektory ks 4,000 790,38 3 161,52

104 K Pol100 Záslepka optické vany LC bal 8,000 2,32 18,56

105 K Pol101 Kazeta ochrany sváru ks 6,000 284,77 1 708,62
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

106 K Pol102 LC spojky SM ks 48,000 29,06 1 394,88

107 K Pol103 Ochrana svaru ks 48,000 6,97 334,56

108 K Pol104 Pigtail LC 50/125 1m ks 48,000 34,87 1 673,76

109 K Pol105 Optický patch cord ks 36,000 141,80 5 104,80

110 K Pol106 Záložní zdroj UPS (1000W) ks 3,000 8 368,77 25 106,31

P
 Poznámka k položce:

 Aktivní prvky dodá investor
!Domácí telefon

111 K Pol107 Analogový komunikátor - 3 tlačítka ks 10,000 5 810,48 58 104,80

112 K Pol108 Zdroj 12V/15W0A v plech. krytu ks 10,000 639,28 6 392,80

113 K Pol109 Podružný pomocný materiál (konektory, svorkovnice...) spr 1,000 1 162,33 1 162,33

D D3 Montáž elektronického systému 183 591,62

114 K Pol110 Montáž datového rozvaděče 19" s vybavením pj 60,000 1 301,12 78 067,20

115 K Pol111
Montáž napájecí jednotky, připojení na silnoproudý 
rozvod

ks 3,000 190,83 572,49

116 K Pol112 Montáž path panelu kat 5E, UTP ks 12,000 520,44 6 245,28

117 K Pol113 Montáž patch panelu 6A ks 4,000 693,93 2 775,72

118 K Pol114 Ukončení kabelů na patch panelu kat.5E, UTP ks 220,000 17,34 3 814,80

119 K Pol115 Proměření telefonního kabelu po zakončení ks 100,000 52,04 5 204,00

120 K Pol116 Montáž path panelu cat.3 telefonního ks 4,000 520,44 2 081,76

121 K Pol117 Ukončení kabelů na patch panelu cat.3 ks 100,000 17,34 1 734,00

122 K Pol118 Montáž zásuvek kat.5e FTP ks 140,000 52,04 7 285,60

123 K Pol119 Ukončení kabelů na zásuvkách ks 220,000 34,70 7 634,00

124 K Pol120 Montáž patch kabelů dle skutečnosti ks 400,000 13,01 5 204,00

125 K Pol121 Propojení telefonních linek hod 6,000 433,71 2 602,26

126 K Pol122 Montáž odkládací poličky do rozvaděče ks 6,000 190,83 1 144,98

127 K Pol123 Měření SK vč. tisku protokolu ks 220,000 52,04 11 448,80

128 K Pol124 Svar optického vlákna ks 72,000 216,85 15 613,20

129 K Pol125 Montáž optického vlákna ks 72,000 86,74 6 245,28

130 K Pol126 Montáž kazety sváru ks 6,000 156,13 936,78

131 K Pol127 Měření OK vč. tisku protokolu ks 72,000 86,74 6 245,28

132 K Pol128 Instalace UPS ks 3,000 693,93 2 081,79

133 K Pol129 Montáž komunikátorů hod 30,000 433,71 13 011,30

134 K Pol130 Připojení komunikátoru koordinace s ovládáním dveří ks 10,000 364,31 3 643,10

D D7 Dodávka kabelových rozvodů 112 462,50

135 K Pol131 Kabel cat.5e UTP LSOH m 15 700,000 5,70 89 490,00

136 K Pol132 Kabel 6A m 480,000 10,69 5 131,20

137 K Pol133 Telefonní kabel 50x2x0,5 m 80,000 61,60 4 928,00

138 K Pol134 Optický kabel univerz.,50/125,24vláken, m 240,000 34,87 8 368,80

139 K Pol135 Uzemňovací kabel Cu25mm2 zž m 40,000 56,95 2 278,00

140 K Pol136 Kabel napájení komunikátoru m 150,000 15,11 2 266,50

D D9 Montáž kabelových rozvodů T21MK 201 811,80

141 K Pol137 Instalace kabelu cat.5e m 15 700,000 12,15 190 755,00

142 K Pol138 Instalace optického kabelu m 240,000 21,68 5 203,20

143 K Pol139 Instalace kabelu Cu m 80,000 21,68 1 734,40

144 K Pol140 Instalace uzemnění m 40,000 21,68 867,20

145 K Pol141 Instalace kabelu napájecího ke komunikátoru m 150,000 21,68 3 252,00

D D4 Dodávka instalačního materiálu 193 072,36

146 K Pol142
Úložný systém do podhledu(např.žlaby kompet s 
víkem nebo uchycení.v držácícch..)

m 370,000 488,18 180 626,60

147 K Pol143 Úložný systém do stěn - trubky 36mm m 50,000 19,76 988,00

148 K Pol144 Úložný systém do stěn -trubky 16mm m 450,000 6,97 3 136,50

149 K Pol145 Vodič černý protahovací CY 1 m 500,000 2,32 1 160,00

150 K Pol146 Krabice univerzální pod zásuvku 68mm ks 110,000 30,36 3 339,60

151 K Pol147 Krabice univerzální protahovací 125mm ks 12,000 27,89 334,68

152 K Pol148 Protipožární tmel typ dle prostupu kpl 1,000 581,16 581,16

153 K Pol149 Drobný pomocný materiál (hmoždinky, sádra...) spr 1,000 2 905,82 2 905,82

D D5 Montáž instalačního materiálu 95 269,92

154 K Pol36 Značení trasy vedení m 1 370,000 2,60 3 562,00

155 K Pol150 Montáž úložného systému m 370,000 156,13 57 768,10

156 K Pol151 Uložení trubek rozvodů (řezání,sádrování, ..) m 500,000 21,68 10 840,00

157 K Pol152 Zatažení vodiče CY do trubek m 500,000 13,88 6 940,00

158 K Pol153 Krabice univerzální pod zásuvku 68mm ks 110,000 30,36 3 339,60

159 K Pol154 Montáž krabice 125mm ks 12,000 34,70 416,40

160 K Pol155 Průchod zdivem do 30cm ks 62,000 130,11 8 066,82

161 K Pol156 Protipožární utěsnění prostupů ks 25,000 173,48 4 337,00

D D6 Ostatní práce 37 298,73

162 K Pol157
Projekt skutečného provedení, návody, tech. 
dokumentace

kpl 1,000 4 337,05 4 337,05

163 K Pol158 Koordinace činností při realizaci hod 20,000 433,71 8 674,20

164 K Pol159 Ekologická likvidace odpadu ks 1,000 2 168,52 2 168,52

165 K Pol160 Dopravné sk 1,000 1 301,12 1 301,12

166 K Pol463 PPV kč 1,000 20 817,84 20 817,84166 K Pol463 PPV kč 1,000 20 817,84 20 817,84

D 742-4 EKV - Elektrická kontrola vstupu 707 741,91
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D D2 Dodávka elektronického systému 413 556,87

167 K Pol161 Řídící jednotka ks 6,000 8 717,47 52 304,82

168 K Pol162 Snimač karet vnitřní ks 61,000 4 649,32 283 608,52

169 K Pol163 Svorkovnice rozhraní malá ks 45,000 674,15 30 336,75

170 K Pol164 Svorkovnice rozhraní velká ks 14,000 871,75 12 204,50

171 K Pol165
Elektromechanický zámek ABLOY úzký, 
samozamykací, rozteč 92mm

ks 0,000 0,00 0,00

P
 Poznámka k položce:

(součást dodávky dveří) KOORDINOVAT

172 K Pol166 Zdroj 12V/15W0A v plech. krytu ks 54,000 639,28 34 521,12

173 K Pol167 Podružný pomocný materiál (konektory, svorkovnice...) spr 1,000 581,16 581,16

D D10 Montáž elektronického systému T21MS 96 438,22

174 K Pol168 Montáž řídícího modulu se zapojením ks 6,000 520,44 3 122,64

175 K Pol169 Montáž svorkovnice rozhraní ks 60,000 303,60 18 216,00

176 K Pol170 Montáž čtečky se zapojením ks 60,000 173,48 10 408,80

177 K Pol171 Montáž a zapojení zdroje napájení ks 54,000 390,33 21 077,82

178 K Pol172 Elektrické připojení zámku nebo pohonu dveří ks 31,000 156,13 4 840,03

179 K Pol173 Konfigurace do systému JIS bod 66,000 390,33 25 761,78

180 K Pol174 Programové nastavení spr 1,000 13 011,15 13 011,15

D D11 Dodávka instalačního materiálu T21DI 31 512,85

181 K Pol175 Trubka ohebná m 630,000 8,14 5 128,20

182 K Pol176 Krabice pod čtečku 100x100x 18 ks 60,000 22,09 1 325,40

183 K Pol177 Krabice pro řídící jednotku 220x170x80 ks 6,000 54,63 327,78

184 K Pol178 Krabice pro AX (100x100mm) ks 61,000 24,41 1 489,01

185 K Pol179 Krabice průchozí 68mm, ks 54,000 8,14 439,56

186 K Pol180 Krabice s funkčností při požáru k ovládání dveří ks 54,000 217,36 11 737,44

187 K Pol181 Vodič černý protahovací m 630,000 2,32 1 461,60

188 K Pol182 Protipožární tmel typ dle prostupu ks 50,000 173,48 8 674,00

189 K Pol183 Pomocný podružný materiál (příchytky, sádra...) spr 1,000 929,86 929,86

D D12 Montáž instalačního materiálu T21MI 44 043,22

190 K Pol36 Značení trasy vedení m 630,000 2,60 1 638,00

191 K Pol184
Montáž trubky ohebné do 20mm pod omítku včetně 
drážky

m 630,000 21,68 13 658,40

192 K Pol185 Průchod zdivem do 30cm ks 46,000 130,11 5 985,06

193 K Pol68 Zatažení vodiče CY do trubek m 630,000 13,88 8 744,40

194 K Pol186 Instalace krabice pod čtečku ks 61,000 30,36 1 851,96194 K Pol186 Instalace krabice pod čtečku ks 61,000 30,36 1 851,96

195 K Pol187 Instalace krabice pod AX ks 61,000 30,36 1 851,96

196 K Pol188 Instalace krabice průchozí ks 54,000 30,36 1 639,44

197 K Pol182 Protipožární tmel typ dle prostupu ks 50,000 173,48 8 674,00

D D13 Dodávka kabelových rozvodů T21DK 30 684,90

198 K Pol189 Kabel pro sběrnici m 870,000 15,11 13 145,70

199 K Pol190 Stíněný kabel 2x2x0,5 m 870,000 9,77 8 499,90

200 K Pol191 Silový kabel 3Cx1,5 m 870,000 10,39 9 039,30

D D9 Montáž kabelových rozvodů T21MK 47 528,10

201 K Pol192 Montáž kabelu pro napájení m 870,000 18,21 15 842,70

202 K Pol193 Instalace sběrnicového kabelu m 870,000 18,21 15 842,70

203 K Pol194 Instalace stíněného kabelu m 870,000 18,21 15 842,70

D D6 Ostatní práce 43 977,75

204 K Pol195
Projekt skutečného provedení, návody, tech. 
dokumentace

spr 1,000 2 775,71 2 775,71

205 K Pol196 Zaškolení obsluhy a správce ks 1,000 2 168,52 2 168,52

206 K Pol197 Zkušební provoz hod 12,000 433,71 5 204,52

207 K Pol198 Stavební přípomoce kpl 1,000 13 011,15 13 011,15

208 K Pol199 Koordinace činností při realizaci kpl 1,000 1 301,12 1 301,12

209 K Pol200 Doprava sad 1,000 1 301,12 1 301,12

210 K Pol464 PPV kč 1,000 18 215,61 18 215,61

D 742-5 STA - Společná televizní anténa 178 283,30

D D2 Dodávka elektronického systému 24 728,50

211 K Pol201 Box zesilovače ks 1,000 1 452,91 1 452,91

212 K Pol202 Zesilovač- slučovač pro 80 zásuvek vč. zdroje ks 1,000 6 625,27 6 625,27

213 K Pol203 Zásuvka TV-R s krytem ks 33,000 168,54 5 561,82

214 K Pol204 Pomocný materiál spr 1,000 929,86 929,86

215 K Pol205 Sluchátka pro poslech televize ks 23,000 441,68 10 158,64

D D3 Montáž elektronického systému 17 764,32

216 K Pol206 Instalace zesilovacích prvků, měření signálů hod 10,000 433,71 4 337,10

217 K Pol207 Instalace zásuvky účastnické ks 33,000 121,43 4 007,19

218 K Pol208 Zakončení a měření signálu všech stanic v zásuvkách ks 33,000 86,74 2 862,42

219 K Pol209 Oživení systému ks 1,000 2 168,52 2 168,52

220 K Pol210 Propojení sluchátek ks 23,000 190,83 4 389,09

D D4 Dodávka instalačního materiálu 11 659,92

221 K Pol211 Elektroinstalační trubka ohebná průměr 20mm m 350,000 9,30 3 255,00

222 K Pol212 Odbočná krabice pod zázuvku prům 68mmm ks 33,000 8,14 268,62
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223 K Pol182 Protipožární tmel typ dle prostupu ks 15,000 58,12 871,80

224 K Pol213 Trasa pro sluchátkaod televizozu k lůžku ks 23,000 290,58 6 683,34

225 K Pol214
Pomocný podružný materiál (sádra, svorky, 
hmoždinky...)

spr 1,000 581,16 581,16

D D5 Montáž instalačního materiálu 28 010,27

226 K Pol36 Značení trasy vedení m 350,000 2,60 910,00

227 K Pol215 Montáž trubky ohebné pod omítku m 350,000 21,68 7 588,00

228 K Pol216 Instalace odbočná krabice ks 77,000 30,36 2 337,72

229 K Pol217 Průchod zdivem do 30mm ks 20,000 130,11 2 602,20

230 K Pol218 Protipožární utěsnění prostupů kpl 1,000 2 602,23 2 602,23

231 K Pol219 Instalace trasy pro sluchátka 23,000 520,44 11 970,12

D D7 Dodávka kabelových rozvodů 42 363,00

232 K Pol220 Kabel koaxiální vnitřní m 2 700,000 15,69 42 363,00

D D8 Montáž kabelových rozvodů 46 818,00

233 K Pol221 Instalace kabelu koaxiálního do žlabu či trubky m 2 700,000 17,34 46 818,00

D D6 Ostatní práce 6 939,29

234 K Pol222 Revize systému STA ks 1,000 1 301,12 1 301,12

235 K Pol223 Projekt skutečného provedení, návody ks 1,000 1 734,82 1 734,82

236 K Pol224 Dopravné cel. 1,000 1 301,12 1 301,12

237 K Pol465 PPV kč 1,000 2 602,23 2 602,23

D 742-6 P+S - Dorozumívací zařízení S+P 812 622,55

D D2 Dodávka elektronického systému 462 089,12

238 K Pol225 Hlavní terminál ks 2,000 46 243,27 92 486,54

239 K Pol226
Datový rozvaděč nástěnný 19"/15U v RACKU 2 a 3 
pro SK

ks 0,000 0,00 0,00

240 K Pol83 Patch panel UTP, 24 port, cat.5e s vyvaz.lištou ks 2,000 1 452,91 2 905,82

241 K Pol227 Napájecí zdroj + lokální server ks 1,000 32 057,04 32 057,04

242 K Pol228 Rozvodný panel 8x230V 19"/1U ks 2,000 1 819,05 3 638,10

243 K Pol229 SW databáze historie volání ks 2,000 455,63 911,26

244 K Pol230 SW aktivace sdruženého provozu ks 2,000 10 165,74 20 331,48

245 K Pol231 Kabel k terminálu (2m) ks 2,000 331,26 662,52

246 K Pol232 Adaptér k terminálu ks 2,000 721,81 1 443,62

247 K Pol233 Kabel telefonní přípojky ks 2,000 198,76 397,52

248 K Pol234 Univerzální police 19´´/1U ks 2,000 1 901,57 3 803,14248 K Pol234 Univerzální police 19´´/1U ks 2,000 1 901,57 3 803,14

249 K Pol235 Telefonní interface ks 2,000 9 130,10 18 260,20

250 K Pol236 Přenosný analogový přístroj ks 2,000 5 811,65 11 623,30

251 K Pol237 Zásuvka terminálu ks 2,000 638,11 1 276,22

252 K Pol238 Telefonní zásunka IN - OUT ks 2,000 955,43 1 910,86

253 K Pol239 Datový switch 24 portů19" ks 3,000 3 679,93 11 039,79

254 K Pol240 Napájecí injektor 16 portů/19" ks 1,000 3 886,83 3 886,83

255 K Pol241 Napájecí injektor 24 portů/19" ks 1,000 5 081,71 5 081,71

256 K Pol242 Svítidlo signalizační LED ks 24,000 890,34 21 368,16

257 K Pol243 Orientační směrové svítidlo LED IP ks 1,000 2 825,62 2 825,62

258 K Pol244 Pokojový terminál ks 19,000 5 643,11 107 219,09

259 K Pol245 Pokojový terminál hovorový ks 5,000 5 643,11 28 215,55

260 K Pol246 Zásuvka pacienta s držákem (bez hovorů) ks 31,000 500,96 15 529,76

261 K Pol247 Tlačítkol pac. s tlač..bez hovoru, s vytrh. konektor ks 31,000 1 598,21 49 544,51

262 K Pol248 Táhlo nouzového volání ks 11,000 796,20 8 758,20

263 K Pol249 Opakovač ks 2,000 7 555,14 15 110,28

264 K Pol250 Patch kabel 0,3m ks 50,000 29,06 1 453,00

265 K Pol251 Konektor vč.ochrany a proměření RJ45 ks 100,000 3,49 349,00

D D3 Montáž elektronického systému 150 978,16

266 K Pol252 Hlavní terminál ks 2,000 3 903,35 7 806,70

267 K Pol253 Montáž path panelu kat 5E, UTP ks 2,000 390,33 780,66

268 K Pol254 Rozvodný panel ks 2,000 177,82 355,64

269 K Pol255 Napájecí zdroj ks 1,000 3 109,67 3 109,67

270 K Pol256 SW databáze historie volání ks 2,000 954,15 1 908,30

271 K Pol257 SW aktivace sdruženého provozu ks 2,000 1 144,98 2 289,96

272 K Pol258 Kabel k terminálu (2m) ks 2,000 242,88 485,76

273 K Pol259 Adaptér k terminálu ks 2,000 520,44 1 040,88

274 K Pol260 Kabel telefonní přípojky ks 2,000 277,57 555,14

275 K Pol261 Univerzáln police 19´´/1U ks 2,000 184,76 369,52

276 K Pol262 Zásuvka terminálu ks 2,000 498,76 997,52

277 K Pol263 Telefonní zásunka IN - OUT ks 2,000 498,76 997,52

278 K Pol264 Přenosný analog. přístroj ks 2,000 563,82 1 127,64

279 K Pol265 Telefonní interface (pro analog. Přístroj) ks 2,000 886,50 1 773,00

280 K Pol266 Datový switch 24 portů19" ks 3,000 357,37 1 072,11

281 K Pol267 Napájecí injektor 16 portů/19" ks 1,000 377,33 377,33

282 K Pol268 Napájecí injektor 24 portů/19" ks 1,000 494,42 494,42

283 K Pol269 Svítidlo signalizační LED ks 24,000 78,07 1 873,68

284 K Pol270 Orientační směrové svítidlo LED IP ks 1,000 498,76 498,76284 K Pol270 Orientační směrové svítidlo LED IP ks 1,000 498,76 498,76

285 K Pol271 Pokojový terminál ks 19,000 498,76 9 476,44

286 K Pol272 Pokojový terminál hovorový ks 5,000 689,59 3 447,95
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287 K Pol273 Zásuvka pacienta s držákem bez hovoru ks 31,000 498,76 15 461,56

288 K Pol274 Tlačítkol pac. s tlač..bez hovoru, s vytrh. konektor ks 31,000 667,91 20 705,21

289 K Pol275 Táhlo nouzového volání ks 11,000 78,07 858,77

290 K Pol276 Opakovač ks 2,000 732,96 1 465,92

291 K Pol250 Patch kabel 0,3m ks 50,000 17,34 867,00

292 K Pol277 Konektor vč.ochrany a proměření RJ45 ks 100,000 138,79 13 879,00

293 K Pol278 Kontrola vedení ks 2,000 3 990,09 7 980,18

294 K Pol279 Instalace a konfigurace systému ks 2,000 16 480,79 32 961,58

295 K Pol280 Kontrolní provoz, zaškolení ks 2,000 7 980,17 15 960,34

D D4 Dodávka instalačního materiálu 13 305,96

296 K Pol281 Instalační krabice pod omítku 68mm ks 32,000 8,14 260,48

297 K Pol282 Instalační krabice do rampy (dvojitá) ks 8,000 113,91 911,28

298 K Pol283 Trubka pod omítku 16mm m 650,000 9,30 6 045,00

299 K Pol284 Trubka pod omítku 25mm m 200,000 13,95 2 790,00

300 K Pol285 Sropní příchytka ks 200,000 7,90 1 580,00

301 K Pol286 Hmoždinka a vrut ks 200,000 2,32 464,00

302 K Pol287 Sádra štukaterská kg 20,000 16,27 325,40

303 K Pol288 Štukovací směs kg 10,000 23,24 232,40

304 K Pol289 Ostatní drobný instalační materiál kpt 2,000 348,70 697,40

D D5 Montáž instalačního materiálu 47 675,34

305 K Pol36 Značení trasy vedení m 850,000 2,60 2 210,00

306 K Pol290 Instalační krabice pod omítku 68mm ks 30,000 30,36 910,80

307 K Pol291 Instalační krabice do rampy 68mm ks 8,000 39,04 312,32

308 K Pol292 Trubka pod omítku 16mm m 650,000 21,68 14 092,00

309 K Pol293 Trubka pod omítku 25mm m 200,000 21,68 4 336,00

310 K Pol294 Stropní příchytka m 200,000 6,94 1 388,00

311 K Pol295 Hmoždinka a vrut ks 200,000 4,34 868,00

312 K Pol296 Rýhy do zdi m 110,000 18,21 2 003,10

313 K Pol297 Prostupy zdivem ks 19,000 130,11 2 472,09

314 K Pol298 Protipožární utěsnění prostupů spr 1,000 2 602,23 2 602,23

315 K Pol299 Montáž ostatní drobný instalační materiál kpt 2,000 1 301,12 2 602,24

316 K Pol300 Demontáž a montáž podhledů kpt 2,000 6 939,28 13 878,56

D D7 Dodávka kabelových rozvodů 25 283,60

317 K Pol301 Datový kabel FTP cat.5e do trubek LSOH m 2 700,000 8,48 22 896,00

318 K Pol302 Napájecí kabel 3x1,5 m 40,000 10,39 415,60318 K Pol302 Napájecí kabel 3x1,5 m 40,000 10,39 415,60

319 K Pol303 Vodič protahovací m 850,000 2,32 1 972,00

D D8 Montáž kabelových rozvodů 38 692,90

320 K Pol304 Datový kabel FTP cat 5e m 2 700,000 12,15 32 805,00

321 K Pol305 Napájecí kabel m 40,000 18,21 728,40

322 K Pol306 Protahovací kabel m 850,000 6,07 5 159,50

D D6 Ostatní práce 74 597,47

323 K Pol307 Revize systému ks 2,000 1 734,82 3 469,64

324 K Pol308 Návody, tech. dokumentace celk 1,000 4 337,05 4 337,05

325 K Pol309 Zkušební provoz hod 20,000 433,71 8 674,20

326 K Pol310 Koordinace činností při realizaci hod 10,000 433,71 4 337,10

327 K Pol311 Kontrolní dny na stavbě hod 10,000 433,71 4 337,10

328 K Pol312 Stavební přípomoce, úklid ks 2,000 6 071,87 12 143,74

329 K Pol313 Ekologická likvidace odpadu kpl 2,000 1 301,12 2 602,24

330 K Pol314 Dopravné cel. 1,000 4 337,05 4 337,05

331 K Pol466 PPV kpl 1,000 30 359,35 30 359,35
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 007 508,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 16 007 508,13 21,00% 3 361 576,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 369 084,84

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

SO 01 - úpravy pavilonu

04 - elektroinstalace - silnoproud

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel:  Projektant: ATELIER G+G 
s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 16 007 508,13

PSV - Práce a dodávky PSV 16 007 508,13

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 16 007 508,13

      D1 - Specifikace materiálu – kabely 6 045 049,60
      D2 - Specifikace materiálu – svítidla 1 694 315,63
      D3 - Specifikace materiálu – žlaby, trubky, lišty 3 169 257,73
      D4 - Specifikace materiálu – krabice, nosné konstrukce, závěsy 394 971,89
      D5 - Specifikace materiálu – spínače, ovladače 40 855,16
      D6 - Specifikace materiálu – zásuvky 198 069,92
      D7 - Specifikace materiálu – ukončení kabelů 76 086,60
      D8 - Specifikace materiálu – rozvaděče 1 627 565,47
      D9 - Specifikace materiálu – ostatní 1 346 674,06
      D10 - Specifikace materiálu – hromosvod 215 048,66
      D11 - Specifikace materiálu – uzemnění 45 119,97
      D12 - Práce HZS, ostatní 1 154 493,44

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

SO 01 - úpravy pavilonu

04 - elektroinstalace - silnoproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel:  Projektant: ATELIER G+G 
s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 007 508,13

D PSV Práce a dodávky PSV 16 007 508,13

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 16 007 508,13

D D1 Specifikace materiálu – kabely 6 045 049,60
1 K Pol756 Kabel CXKE-R 3Ox1,5 mm2 m 9 500,000 36,49 346 655,00

2 K Pol757 Kabel CXKE-R 3Jx1,5 mm2 m 19 320,000 36,49 704 986,80

3 K Pol758 Kabel CXKE-R 3Jx2,5 mm2 m 18 850,000 42,99 810 361,50

4 K Pol759 Kabel CXKE-R 3Jx4 mm2 m 80,000 56,73 4 538,40

5 K Pol760 Kabel CXKE-R 4Jx1,5 mm2 m 1 120,000 41,42 46 390,40

6 K Pol761 Kabel CXKE-R 7Jx1,5 mm2 m 140,000 57,36 8 030,40

7 K Pol762 Kabel CXKE-R 5Jx1,5 mm2 m 3 550,000 44,65 158 507,50

8 K Pol763 Kabel CXKE-R 5Jx2,5 mm2 m 480,000 54,67 26 241,60

9 K Pol764 Kabel CXKE-R 5Jx4 mm2 m 200,000 73,38 14 676,00

10 K Pol765 Kabel CXKE-R 5Jx10 mm2 m 400,000 139,43 55 772,00

11 K Pol766 Kabel CXKE-R 5Jx16 mm2 m 100,000 213,80 21 380,00

12 K Pol767 Kabel CXKE-R 5Jx25 mm2 m 240,000 326,49 78 357,60

13 K Pol768 Kabel CXKE-R 5Jx50 mm2 m 120,000 617,77 74 132,40

14 K Pol769 Kabel CXKE-R 5Jx70 mm2 m 90,000 812,34 73 110,60

15 K Pol770 Kabel CXKE-R 5Jx95 mm2 m 70,000 1 195,77 83 703,90

16 K Pol771 Kabel CYKY 3x1,5 mm2 m 140,000 30,27 4 237,80

04 - elektroinstalace - silnoproud

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

SO 01 - úpravy pavilonu

16 K Pol771 Kabel CYKY 3x1,5 mm2 m 140,000 30,27 4 237,80

17 K Pol772 Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 m 200,000 36,12 7 224,00

18 K Pol773
Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-
NHXH-J 2x1,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO

m 460,000 37,35 17 181,00

19 K Pol774
Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-
NHXH-J 3x1,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO

m 20 350,000 40,57 825 599,50

20 K Pol775
Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-
NHXH-J 3x2,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO

m 15 160,000 47,95 726 922,00

21 K Pol776
Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-
NHXH-J 3x4 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO

m 20,000 66,96 1 339,20

22 K Pol777
Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-
NHXH-J 12x1,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO

m 140,000 117,19 16 406,60

23 K Pol778
Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-
NHXH-J 4x1,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO

m 480,000 46,53 22 334,40

24 K Pol779
Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-
NHXH-J 5x1,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO

m 1 600,000 51,81 82 896,00

25 K Pol790
Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-
NHXH-J 5x2,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO

m 160,000 64,67 10 347,20

26 K Pol791
Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-
NHXH-J 7x1,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO

m 80,000 75,56 6 044,80

27 K Pol792
Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-
NHXH-J 5x4 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO

m 200,000 86,86 17 372,00

28 K Pol793
Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-
NHXH-J 3x6 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO

m 5 790,000 78,42 454 051,80

29 K Pol794
Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-
NHXH-J 3x35 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO

m 825,000 404,72 333 894,00

30 K Pol795
Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-
NHXH-J 5x6 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO

m 280,000 105,55 29 554,00

31 K Pol796
Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-
NHXH-J 5x10 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO

m 400,000 161,04 64 416,00

32 K Pol797
Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-
NHXH-J 5x25 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO

m 200,000 375,97 75 194,00

33 K Pol798
Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-
NHXH-J 5x70 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO

m 40,000 893,08 35 723,20

34 K Pol799 Kabel UTP cat 5e ohen retardující m 1 000,000 24,63 24 630,00

35 K Pol800 Kabel JE-H(ST)H FE180/E30 2x2x0,8 m 3 800,000 36,94 140 372,00

36 K Pol801 Vodič 1CH-R 4 mm2 žlzel m 12 000,000 29,02 348 240,00

37 K Pol802 Vodič 1CH-R 6 mm2 žlzel m 2 000,000 33,99 67 980,00

38 K Pol803 Vodič 1CH-R 16 mm2 žlzel m 3 000,000 50,50 151 500,00

39 K Pol804 Vodič 1CH-R 120 mm2 žlzel m 200,000 263,85 52 770,00

40 K Pol805 Vodič CY 6 mm2 žlzel m 100,000 33,24 3 324,00

41 K Pol806 Vodič CY 10 mm2 žlzel m 140,000 40,73 5 702,20

42 K Pol807 Vodič CY 16 mm2 žlzel m 80,000 51,51 4 120,80

43 K Pol808 Vodič CY 4 mm2 žlzel m 300,000 29,43 8 829,00
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D D2 Specifikace materiálu – svítidla 1 694 315,63
44 K Pol810 SV A 840 CRI90 LED 33W CLD CELL BIA UGR<19 ks 236,000 2 598,48 613 241,28

45 K Pol811
SV B LED PANEL HE 844 28W CLD CELL BIA 
UGR<19

ks 145,000 2 015,62 292 264,90

46 K Pol812 SV C 842 LED 33W CLD CELL BIA UGR<19 ks 13,000 1 635,51 21 261,63

47 K Pol813 SV D COMPACT 884 LED 25W CLD CELL BIANCO ks 44,000 1 635,51 71 962,44

48 K Pol814
SV E LED PANEL HE 844 28W CLD CELL BIA 
UGR<19

ks 8,000 2 015,62 16 124,96

49 K Pol815
SV F RIO LED závěsné D 25W, opál, závěs 2m, 
4000K, 87x80x1130mm

ks 2,000 2 446,05 4 892,10

50 K Pol816
SV přisazené/zapuštěné, LED 40-60W, IP44, HYDRO 
960 LED 50W CLD CELL GRI

ks 21,000 2 110,35 44 317,35

51 K Pol817
Svítidlo před vchodem - PASTILLA 0425 24W 4K CLD 
CELL BIA

ks 1,000 1 106,21 1 106,21

52 K Pol818 NO EM DL DN120 HO AT 3H ANTIPANIC LEDV ks 60,000 1 888,72 113 323,20

53 K Pol819 NO s piktogramem - EM SIGN HB 27M 3/8H AT LEDV ks 105,000 1 668,35 175 176,75

P
 Poznámka k položce:

Řízení osvětlení

54 K Pol820
Řídící hlavní jednotka stmívání do rozvaděče včetně 
příslušenství, DALI router 64 adres

ks 5,000 13 260,34 66 301,70

55 K Pol821 Modul 7 tlačítek ks 18,000 3 286,26 59 152,68

56 K Pol822 Rámeček 1 modul bílý plast ks 18,000 794,34 14 298,12

57 K Pol823 Multisensor do podhledu N ks 18,000 2 190,84 39 435,12

58 K Pol824 Dali external senzor ks 1,000 8 455,87 8 455,87

59 K Pol825 Touchpanel 7,9“ wifi/ethernet ks 4,000 19 775,20 79 100,80

60 K Pol826 Příslušenství k Touch 79 ks 4,000 1 601,49 6 405,96

61 K Pol827 Licence vizualizace – 5 routerů ks 1,000 10 569,83 10 569,83

62 K Pol828 Plánovač s kalendářem – 8 scén ks 1,000 11 107,55 11 107,55

63 K Pol829
Přehled poruch pro údržbu odeslání e-mailů a 
notifikací

ks 1,000 10 281,57 10 281,57

64 K Pol830 Montáž a zapojení DALI okruhů ks 1,000 4 853,00 4 853,00

65 K Pol831 nastavení systému + zaškolení ks 1,000 5 823,60 5 823,60

66 K Pol832 Tvorba vizualizace dle přání ks 1,000 7 279,50 7 279,50

67 K Pol833 Web server hw pro 5 routerů ks 1,000 11 299,73 11 299,73

68 K Pol834 switch konfigurovatelný ks 2,000 1 441,34 2 882,68

69 K Pol835 Doprava technika na realizaci ks 1,000 3 397,10 3 397,10

P
 Poznámka k položce:

Odborná spolupráce na osvětlení p.Linhart  - 602125008

D3 Specifikace materiálu – žlaby, trubky, lišty 3 169 257,73D D3 Specifikace materiálu – žlaby, trubky, lišty 3 169 257,73

70 K Pol836
Kabelový žlab 500/100 – vč. víka příslušenství 
nosných prvků a tvarovek (komplet)

m 870,000 817,79 711 477,30

71 K Pol837
Kabelový žlab 250/100 – vč. víka příslušenství 
nosných prvků a tvarovek (komplet)

m 435,000 503,62 219 074,70

72 K Pol838
Kabelový žlab 100/100 – vč. víka příslušenství 
nosných prvků a tvarovek (komplet)

m 250,000 420,21 105 052,50

73 K Pol839
Kabelový rošt SONAP š=200mm vč. úchytného 
materiálu a příslušenství

m 12,000 444,00 5 328,00

74 K Pol840
Kabelový rošt SONAP š=500mm vč. úchytného 
materiálu a příslušenství

m 12,000 508,39 6 100,68

75 K Pol841
Kabelový rošt SONAP š=600mm vč. úchytného 
materiálu a příslušenství

m 90,000 527,25 47 452,50

76 K Pol842
Kabelový žlab 100/100 – vč. víka příslušenství 
nosných prvků a tvarovek (komplet) s požární 

m 435,000 549,08 238 849,80

77 K Pol843 Atyp.nosná konstrukce pro kabel.žlab na střechu ks 20,000 653,59 13 071,80

78 K Pol844 Závitová tyč (l=0,5m) pro kabelový žlab ks 2 000,000 38,55 77 100,00

79 K Pol845 Úchyt do betonu pro kabelový žlab ks 2 000,000 38,44 76 880,00

80 K Pol846
Závitová tyč (l=0,5m) pro kabelový žlab s požární 
odolností E180

ks 870,000 38,55 33 538,50

81 K Pol847
Úhelník s požární odolností E180pro kabelový žlab 
100/100

ks 435,000 88,71 38 588,85

82 K Pol848
Úchyt do betonu pro kabelový žlab 100/100 s požární 
odolností E180

ks 870,000 52,90 46 023,00

83 K Pol849
Trubka ohebná o16 bezhalogenové samozhášivé 
750N

m 5 500,000 30,60 168 300,00

84 K Pol850
Trubka ohebná o20 bezhalogenové samozhášivé 
750N

m 4 800,000 32,21 154 608,00

85 K Pol851
Trubka ohebná o25 bezhalogenové samozhášivé 
750N

m 6 870,000 38,26 262 846,20

86 K Pol852
Trubka ohebná o32 bezhalogenové samozhášivé 
750N

m 1 240,000 40,34 50 021,60

87 K Pol853
Trubka ohebná o40 bezhalogenové samozhášivé 
750N

m 1 120,000 45,47 50 926,40

88 K Pol854 Trubka ohebná PVC o20 m 390,000 24,28 9 469,20

89 K Pol855 Trubka ohebná PVC o25 m 340,000 25,62 8 710,80

90 K Pol856 Trubka ohebná PVC o32 m 260,000 26,63 6 923,80

91 K Pol857 Trubka tuhá panceřová PVC o16 m 2 470,000 43,04 106 308,80

92 K Pol858 Trubka tuhá panceřová PVC o25 m 680,000 46,45 31 586,00

93 K Pol859 Trubka tuhá panceřová PVC o32 m 890,000 52,74 46 938,60

94 K Pol860 Trubka tuhá panceřová PVC o40 m 610,000 58,23 35 520,30

95 K Pol861 Trubka ohebná PVC o40 m 100,000 28,84 2 884,00

96 K Pol862 Prostupy z kabelových žlabů - vývodka P16 ks 1 500,000 23,56 35 340,0096 K Pol862 Prostupy z kabelových žlabů - vývodka P16 ks 1 500,000 23,56 35 340,00

97 K Pol863 Prostupy z kabelových žlabů - vývodka P21 ks 600,000 25,67 15 402,00

98 K Pol864 Prostupy z kabelových žlabů - vývodka P29 ks 500,000 31,44 15 720,00
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99 K Pol865 Příchytky 732/20 rozsah 20-22 E180 ks 4 000,000 33,43 133 720,00

100 K Pol866 Příchytky rozsah 22-24 E180 ks 1 000,000 42,26 42 260,00

101 K Pol867 Příchytky 732/20 rozsah 16,5-18 E180 ks 1 200,000 33,37 40 044,00

102 K Pol868 Příchytky pro 8 kabelů do podhledu ks 5 440,000 29,46 160 262,40

103 K Pol869 Příchytky pro 15 kabelů do podhledu ks 3 200,000 30,54 97 728,00

104 K Pol870 Příchytky pro 1 kabel do podhledu ks 4 000,000 18,80 75 200,00

D D4 Specifikace materiálu – krabice, nosné konstrukce, závěsy 394 971,89
105 K Pol871 Krabice povrchová rozvodná IP65 ks 5,000 128,87 644,35

106 K Pol872 Krabice rozvodná pod omítku d=97 s víčkem ks 50,000 158,49 7 924,50

107 K Pol873 Krabice přístrojová pod omítku ks 1 023,000 71,78 73 430,94

108 K Pol874
Krabice rozvodná do zdiva d=68mm 1903 s víčkem 
pod omítku

ks 240,000 101,20 24 288,00

109 K Pol875
Krabice odbočná do zdiva d=68mm 1902 s víčkem 
pod omítku

ks 600,000 75,29 45 174,00

110 K Pol876
Krabice odbočná do zdiva d=97mm s víčkem pod 
omítku

ks 100,000 86,22 8 622,00

111 K Pol877
Svorka na potrubí se spojovacím páskem 2 
šrouby+třem

ks 210,000 47,86 10 050,60

112 K Pol878 Svorka pro připojení kovových konstrukcí ks 160,000 35,24 5 638,40

113 K Pol879 Ekvipotenciální přípojnice k rozvaděčům ks 2,000 374,14 748,28

114 K Pol880
Podružná ekvipotenciální přípojnice kr. 200x150 p.om. 
včetně přípojnnice PE a PA

ks 19,000 558,68 10 614,92

115 K Pol881 PA – svorkovnice ks 100,000 340,20 34 020,00

116 K Pol882 Utěsnění požárních prostupů, požární ucpávky m2 10,000 1 238,70 12 387,00

117 K Pol883 Svorka el.montážní do 2,5mm2 ks 3 000,000 13,31 39 930,00

118 K Pol884 Svorky, příchytky, pásky, hmožděnky, lepidla, apod ks 1,000 49 585,00 49 585,00

119 K Pol885 Ocelová nosná konstrukce do 20 kg ks 120,000 127,76 15 331,20

120 K Pol886 Ocelová nosná konstrukce do 50 kg ks 180,000 155,94 28 069,20

121 K Pol887 Ocelová nosná konstrukce do 100 kg ks 150,000 190,09 28 513,50

D D5 Specifikace materiálu – spínače, ovladače 40 855,16

122 K Pol888
Spínač jednopólový velkoplošný – 230V/10A, p. om., 
bílý, komplet, IP20

ks 57,000 177,96 10 143,72

123 K Pol889
Přepínač řazení 6 velkoplošný – 230V/10A, pod 
omítku, bílý, komplet, IP20

ks 2,000 182,12 364,24

124 K Pol890
Přepínač řazení 5 velkoplošný – 230V/10A, pod 
omítku, bílý, komplet, IP20

ks 29,000 179,90 5 217,10

125 K Pol891
Přepínač řazení 7 velkoplošný – 230V/10A, pod 
omítku, bílý, komplet, IP20

ks 5,000 213,61 1 068,05
omítku, bílý, komplet, IP20

126 K Pol892
Spínač jednopólový velkoplošný – 230V/10A, komplet, 
IP44

ks 3,000 189,17 567,51

127 K Pol893 Pohybové čidlo spínání osvětlení ks 1,000 747,08 747,08

128 K Pol894
Tlačítkový ovladač s doutnavkou -230V/10A, pod 
omítku, IP20

ks 54,000 216,27 11 678,58

129 K Pol895
Tlačítkový ovladač s doutnavkou -230V/10A, pod 
omítku, IP20 stmívání

ks 36,000 216,27 7 785,72

130 K Pol896
Tlačítko havarijního vypínání – centrál stop, total stop 
pod sklíčkem

ks 2,000 675,25 1 350,50

131 K Pol897 Vypínač 3pol.do 100A/400V ks 2,000 966,33 1 932,66

D D6 Specifikace materiálu – zásuvky 198 069,92

132 K Pol898
Zásuvka jednonásobná 230V/16A, p.om., IP20 
komplet vč.bakter.provedení (MDO,DO,VDO,ZIS)

ks 740,000 168,18 124 453,20

133 K Pol899
Zásuvka jednonásobná 230V/16A, p.om., IP20 
komplet vč.přepěťové ochrany III° 

ks 100,000 664,50 66 450,00

134 K Pol900
Zásuvka pro vyrovnání potenciálu, dvojnásobná p.om 
do krabice, komplet

ks 10,000 569,86 5 698,60

135 K Pol901 Zásuvka pro RTG 20A/230V ks 4,000 310,20 1 240,80

136 K Pol902 Zásuvka průmyslová – 400V/32A nástěnná ks 1,000 227,32 227,32

D D7 Specifikace materiálu – ukončení kabelů 76 086,60
137 K Pol903 Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5 ks 2 200,000 29,54 64 988,00

138 K Pol904 Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x6 ks 80,000 29,54 2 363,20

139 K Pol905 Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4 ks 120,000 29,54 3 544,80

140 K Pol906 Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x6 ks 10,000 33,76 337,60

141 K Pol907 Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x35 ks 56,000 42,20 2 363,20

142 K Pol908 Ukončení vodičů v rozvaděči – do 12x4 ks 10,000 46,42 464,20

143 K Pol909 Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x70 ks 30,000 67,52 2 025,60

D D8 Specifikace materiálu – rozvaděče 1 627 565,47
144 K Pol910 Doplnění stávajícího rozvaděče objektu C 1PP RH1 celek 1,000 83 730,41 83 730,41

145 K Pol911 Doplnění stávajícího rozvaděče objektu C 1PP RH2 celek 1,000 63 682,54 63 682,54

146 K Pol912 Rozvaděč RPO EI 30 DP1 Sm dle schéma celek 1,000 122 791,07 122 791,07

147 K Pol913 Rozvaděč R1.HG, EI 30 DP1 Sm dle schéma celek 1,000 246 226,37 246 226,37

148 K Pol914 Rozvaděč R2-HG EI 30 DP1 Sm dle schéma celek 1,000 613 176,30 613 176,30

149 K Pol915 Rozvaděč R3-HG dle schéma celek 1,000 416 107,32 416 107,32

150 K Pol916
Doplnění do patrových rozvaděčů obj C – 8x 
2/10A/30mA/B, 8x 2/16A/30mA/B, 4x impulsní relé

celek 1,000 21 592,22 21 592,22
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151 K Pol917

Regálový stojan pro 18 izolačních transformátorů ZIS 
17x 6,3kVA 1x 8kVA, transformátory v provedení S-GL 
– svorkovnice na čelní stěně, hloubka regálu cca 
350mm rozměr transformátorů dle použitého typu, 
váha 1ks TR 6300VA – 65kg, 8000kVA – 74kg. 
Celkové zatížení regálu 1200kg. Stěny čelní a boční 
zakryty drátovým pletivem, čelní stěna otevíratelná. 
Rozvody k TR vedeny po konstrukci regálů v trubkách, 
lištách, drátěných žlabech nebo po zadní stěně. Regál 
včetně nátěru pozinkovaná konstrukce.

celek 1,000 60 259,24 60 259,24

D D9 Specifikace materiálu – ostatní 1 346 674,06

152 K Pol918
Plast.rozv.krabice IP65 s průchodkou , vč.montážní 
lišty DIN a svorek 150x200

ks 20,000 204,40 4 088,00

153 K Pol919
Protipožární ucpávky kabelových tras v místech 
přechodu do jiného PÚ

m2 35,000 1 305,67 45 698,45

154 K Pol920 Gumový koberec rozvodna m2 10,000 608,53 6 085,30

155 K Pol921 Výstražné štítky ks 40,000 76,48 3 059,20

156 K Pol922
Signálka v plast.krabici nást. 230V IP44 bílá 
(sign.provozu DO)

ks 30,000 648,14 19 444,20

157 K Pol923
Náhradní zdroj UPS pro zdravotnictví jako zdro,3kVA, 
technologie VFI, účinnost 93%, vstup 1f, výstup 
1f,vč.bypasu, doba zálohování 180MIN

ks 1,000 40 206,47 40 206,47

158 K Pol924

Nastavení a ověření přístrojů - Kontrola zapojení, 
oživení a nastavení celého systému přístrojů na 
sběrnici BMS včetně uživatelských hlášení přímo na 
místě instalace, vystavení protokolu o nastavení 
přístrojů. (3% z prodejní ceny nastavovaných přístrojů)

ks 1,000 32 907,05 32 907,05

159 K Pol925
Přepínací a monitorovací modul - Dodávka včetně 4 ks 
měřicích transformátorů proudu STW3 (3.NP – 
rozváděč R3-HG)

ks 1,000 22 585,44 22 585,44

160 K Pol926
Přepínací a monitorovací modul - Dodávka včetně 4 ks 
měřicích transformátorů proudu STW4 (2.NP – 
rozváděč R2-HG)

ks 1,000 24 487,82 24 487,82

161 K Pol927 Příslušenství ks 2,000 3 506,57 7 013,14

162 K Pol928

Oddělovací transf. Jednofázový 400/230 - Prim. 400V 
Sec. 230V 6,30kVA z čela umístěná svorkovnice ztráty 
v železe dPFe < 33 W náběhový proud IE < 8 x In 
GREEN LINE 3.NP – skříň transformátorů z toho 14× 
pro 2.NP – rozváděč R2-HG 3× pro 3.NP – rozváděč 

ks 17,000 18 545,21 315 268,57

Oddělovací transf. Jednofázový 400/230 - Prim. 400V 

163 K Pol929

Oddělovací transf. Jednofázový 400/230 - Prim. 400V 
Sec. 230V 8,00kVA z čela umístěná svorkovnice ztráty 
v železe dPFe < 38 W náběhový proud IE < 8 x In 
GREEN LINE 3.NP – skříň transformátorů – pro 2.NP 
– rozváděč R2-HG

ks 1,000 18 545,21 18 545,21

164 K Pol930

Hlídač izolačního stavu - Monitorování zatěžovacího 
proudu, teploty transformátoru, sběrnice BMS, s 
generátorem proudových pulzů pro lokalizaci poruch 
verze B7... s pružinovými svorkami (15× 2.NP – 
rozváděč R2-HG 3× 3.NP – rozváděč R3-HG)

ks 18,000 21 000,83 378 014,94

165 K Pol931
Transformátor proudu - Měřicí proudový transformátor 
k přístrojům (15× 2.NP – rozváděč R2-HG 3× 3.NP – 
rozváděč R3-HG)

ks 18,000 2 588,55 46 593,90

166 K Pol932 Zesilovač - 2.NP – rozváděč R2-HG ks 1,000 7 703,61 7 703,61

167 K Pol933

Zdroj napájecí - Zdroj pro napájení až 3 panelů (3× 
2.NP – rozváděč R2-HG (1× pro 2×MK2430, 1× pro 
4×EDS, 1× pro 3×EDS) 5× 3.NP – rozváděč R3-HG 
(4× pro 8×MK2430, 1× pro 3×EDS))

ks 8,000 3 229,14 25 833,12

168 K Pol934
Vyhodnocovací jednotka - 7× 2.NP – rozváděč R2-HG 
3× 3.NP – rozváděč R3-HG

ks 10,000 7 703,61 77 036,10

169 K Pol935
Příchytka na DIN lištu pro - Příchytka pro vodorovné 
připevnění na DIN lištu nebo pomocí šroubů

ks 10,000 1 617,32 16 173,20

170 K Pol936
Kontrolní a signalizační panel - 12 digit. vstupů, USB, 
až 150 alarm adres, 1× 2.NP – rozváděč R2-HG 1× 
3.NP – rozváděč R3-HG

ks 2,000 18 933,45 37 866,90

171 K Pol937
Kontrolní a signalizační panel - USB, až 150 alarm 
adres

ks 8,000 21 981,14 175 849,12

172 K Pol938
Svodič přepětí B+C ochrana LPZ(přechod LPS-LPZ) 
(zařízení VZT, CHLAZENÍ, VO, NN), včetně krabice 
povrchové

ks 10,000 3 681,87 36 818,70

173 K Pol939
Hlavní ekvipotenciální přípojnice HOP-(přípojnicový 
systém)

ks 6,000 899,27 5 395,62

D D10 Specifikace materiálu – hromosvod 215 048,66
174 K Pol940 Vodič FeZn d=10mm (příslušenství) m 50,000 54,01 2 700,50

175 K Pol941 Vodič FeZn d=8mm a příslušenství m 400,000 52,08 20 832,00

176 K Pol942
Vodič HVI 2x10m/ 1 svod včetně příchytky typové na 
fasádu

m 160,000 671,42 107 427,20

177 K Pol943
Napojovací s ukončovací sada pro HVI, včetně 
příslušenství

ks 16,000 1 906,34 30 501,44

178 K Pol944 Podpěra vedení PV v=40cm ks 500,000 76,75 38 375,00

179 K Pol945 Svorka spojovací SS ks 240,000 32,24 7 737,60

180 K Pol946 Svorka křížová SK ks 3,000 40,68 122,04

181 K Pol947 Izolovaný jímač anténního stožáru včetně držáků ks 1,000 791,42 791,42181 K Pol947 Izolovaný jímač anténního stožáru včetně držáků ks 1,000 791,42 791,42

182 K Pol948 Jímací tyč 6m včetně podstavce a svorek ks 2,000 2 270,53 4 541,06
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183 K Pol949 Jímací tyč 3m včetně podstavce a svorek ks 2,000 950,56 1 901,12

184 K Pol950 Označení svodu štítky ks 8,000 14,91 119,28

D D11 Specifikace materiálu – uzemnění 45 119,97
185 K Pol951 Uzemňovací pásek FeZn 30x4mm m 125,000 58,99 7 373,75

186 K Pol952 Uzemňovací drát FeZn d=10 mm m 16,000 53,04 848,64

187 K Pol953 Zaváděcí tyč zemnící ks 8,000 421,75 3 374,00

188 K Pol954 Svorka SR02 ks 14,000 43,44 608,16

189 K Pol955 Svorka SR03 ks 18,000 43,85 789,30

190 K Pol956 Svorka SP1 ks 4,000 38,49 153,96

191 K Pol957 Svorka zkušební SZ ks 8,000 59,58 476,64

192 K Pol958 Zemní box pro svorku SZ ks 8,000 1 504,64 12 037,12

193 K Pol959 Antikorozní nátěr zemního spoje a svorek ks 32,000 117,95 3 774,40

194 K Pol960 Utěsnění prostupů proti vodě ks 20,000 737,02 14 740,40

195 K Pol961
Antikorozní nátěr vodiče FeZn d=10mm na přechodu 
ze země

ks 8,000 117,95 943,60

D D12 Práce HZS, ostatní 1 154 493,44
196 K Pol962 Vazba na stávající rozvody a rozvody objektu C hod 140,000 295,40 41 356,00

197 K Pol963 Doplnění a úprava stávajícího rozvaděče RH1 obj C hod 20,000 379,80 7 596,00

198 K Pol964 Doplnění a úprava stávajícího rozvaděče RH2 obj C hod 20,000 379,80 7 596,00

199 K Pol965 Likvidace el.materiálů hod 140,000 295,40 41 356,00

200 K Pol966 Stavební přípomoci (sekání, vrtání, prostupy) hod 340,000 295,40 100 436,00

201 K Pol967 Ochrana kabelových tras protipožárně hod 20,000 379,80 7 596,00

202 K Pol968 Koordinace se zdravotní technologií hod 140,000 295,40 41 356,00

203 K Pol969 Koordinace s profesí VZT hod 40,000 295,40 11 816,00

204 K Pol970 Koordinace s profesí MR hod 40,000 295,40 11 816,00

205 K Pol971 Koordinace s profesí ÚT hod 40,000 295,40 11 816,00

206 K Pol972 Koordinace s chlazením hod 10,000 295,40 2 954,00

207 K Pol973 Koordinace s technologií výtahů hod 6,000 295,40 1 772,40

208 K Pol974
Doplnění patrových rozvaděčů obj. C pro okruhy u 
výtahu a spoj.krčku do HG, úprava rozvaděčů

hod 45,000 379,80 17 091,00

209 K Pol975
El.rozvody vedené po stojanu pro izol.transformátory 
včetně uzemnění konstrukce

hod 60,000 379,80 22 788,00

210 K Pol976
Koordinace řešení regálů pro ZIS – pro vybraného 
dodavatele

hod 32,000 379,80 12 153,60

211 K Pol977

Koordinace rozvodů pro grafa ZIS, dimenze kabelů, 
vedení sběrnice, koordinace hlídačů izol.stavu, 
koordinace osazení kontrolních a výhodnovovacích 

hod 43,000 379,80 16 331,40211 K Pol977
koordinace osazení kontrolních a výhodnovovacích 
panelů

hod 43,000 379,80 16 331,40

212 K Pol978
Doplňující pospojování (PA-PE) dle skutečně 
intalovaných zařízení zdravotní technologie, 
zařizovacích předmětů a zařízení TZB

hod 80,000 379,80 30 384,00

213 K Pol979
Oznámení o zahájení prací dle vyhlášky č.73/2010 sb, 
stavonisko

hod 200,000 379,80 75 960,00

214 K Pol980
Napojení zařízení VZT, ÚT, MAR, ZTI, SOZ, ZOTK, 
apod (připojení kabelových přívodů na svorky zařízení 
– dodavatelé zaríření musí dodat instalační manuály

hod 140,000 295,40 41 356,00

215 K Pol981

Měření sítě NN a charekteru odběru včetně protokolů, 
včetně návrhu kompenzace a dekompenzace (úprava 
kompenzačních rozvaděčů dle skutečného stavu sítě) 
po dobu jednoho týdne zkušební provoz

ks 1,000 37 980,00 37 980,00

216 K Pol982
Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a 
designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.

hod 24,000 295,40 7 089,60

217 K Pol983 Koordinace umístění prvků silnoproud-slaboproud hod 81,000 295,40 23 927,40

218 K Pol984 Popis napájecích okruhů na instalační prvky hod 8,000 295,40 2 363,20

219 K Pol985
Úprava zemnící soustavy – napojení nového uzemnění 
na areálovou síť

hod 20,000 295,40 5 908,00

220 K Pol986 Koordinace s profesí SLP hod 50,000 295,40 14 770,00

221 K Pol987 Koordinace s profesí medi.plyny hod 10,000 295,40 2 954,00

222 K Pol988 Napojení antistatických podlah hod 30,000 379,80 11 394,00

223 K Pol989
Zkoušky hlídačů izolačního stavu vč.úprav systémů 
konkrétního dodavatele

hod 40,000 295,40 11 816,00

224 K Pol990
Měření světelně-technických parametrů osvětlení 
včetně protokolu

hod 90,000 548,60 49 374,00

225 K Pol991

Výrobní projektová dokumentace – úprava 
dokumentace na základě úprav technologie VZT, ZTI, 
ÚT, MAR, koordinace umístění zásuvek s investorem, 
úprava tras dle místních podmínek

ks 1,000 71 740,00 71 740,00

226 K Pol993 Výchozí revize hromosvodů a uzemnění hod 90,000 379,80 34 182,00

227 K Pol994 Výchozí revize elektorinstalace hod 220,000 379,80 83 556,00

228 K Pol995 Podružný materiál, PPV kpl 1,000 293 908,84 293 908,84
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 689 449,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 689 449,50 21,00% 984 784,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 674 233,90

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

SO 01 - úpravy pavilonu

05 - ústřední vytápění, chlazení

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel:  Projektant: ATELIER G+G 
s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 689 449,50

PSV - Práce a dodávky PSV 4 689 449,50

    D1 - Řemeslný obor 713 - IZOLACE TEPELNÉ 393 749,82

    D2 - Řemeslný obor 727 - Protipožární ochrana 18 117,40

    D3 - Řemeslný obor 732 - STROJOVNY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ 1 491 026,47

    D4 - Řemeslný obor 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT 852 791,68

    D5 - Řemeslný obor 734 - ARMATURY ÚT 520 927,37

    D6 - Řemeslný obor 735 - OTOPNÁ TĚLESA 1 257 130,68

    D7 - Řemeslný obor 767 - Konstrukce zámečnické 67 092,48

    D8 - Řemeslný obor 783 - NÁTĚRY 11 415,20

    D9 - HZS - Hodinové zúčtovací sazby 77 198,40

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

SO 01 - úpravy pavilonu

05 - ústřední vytápění, chlazení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel:  Projektant: ATELIER G+G 
s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 689 449,50

D PSV Práce a dodávky PSV 4 689 449,50

D D1 Řemeslný obor 713 - IZOLACE TEPELNÉ 393 749,82

1 K 713 41 1141
Montáž izolací potrubí plošných připevněnými 
samolepící hliníkovou páskou - jednovrstvá

m2 2,500 358,40 896,00 ÚRS 2020 01

2 K 713 41 1145
Montáž izolací ohybů plošných připevněnými 
samolepící hliníkovou páskou - jednovrstvá

m2 2,500 358,40 896,00 ÚRS 2020 01

3 K Pol384

izolační minerální rohož s našitým drátěným 
pozinkovaným pletivem a vloženou hliníkovou fólií 
l10=0,036(při10°C)W/mK 80kg/m3- tl.50mm vč. spoj. 
mater.

m2 5,000 654,10 3 270,50 ceník dodavatele

4 K 713 46 3121 Izolace tepelná potrubí pouzdry uchycenými sponami m 718,000 26,90 19 314,20 ÚRS 2020 01

5 K 713 46 3125 Izolace tepelná ohybů pouzdry uchycenými sponami m 359,000 26,90 9 657,10 ÚRS 2020 01

6 K Pol385
Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu 
l=0,040 W/mK d15xtl.15mm CU15;ocel1/4" vč. spoj. 
mater.

m 878,000 14,30 12 555,40 ceník dodavatele

7 K Pol386
Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu 
l=0,040 W/mK d18xtl.15mm CU18;ocel3/8" vč. spoj. 
mater.

m 100,000 17,00 1 700,00 ceník dodavatele

8 K Pol387
Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu 
l=0,040 W/mK d22xtl.15mm CU22;plast20;ocel1/2" vč. 
spoj. mater.

m 28,000 18,80 526,40 ceník dodavatele

05 - ústřední vytápění, chlazení

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

SO 01 - úpravy pavilonu

9 K Pol388
Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu 
l=0,040 W/mK d28xtl.20mm CU28;plast25;ocel3/4" vč. 
spoj. mater.

m 71,000 36,70 2 605,70 ceník dodavatele

10 K 713 46 3131
Izolace tepelná potrubí pouzdry přilepených v příčných 
i podélných spojích izolace do 25mm

m 53,000 49,30 2 612,90 ÚRS 2020 01

11 K 713 46 3132
Izolace tepelná potrubí pouzdry přilepených v příčných 
i podélných spojích izolace přes 25mm do 50mm

m 87,000 49,30 4 289,10 ÚRS 2020 01

12 K 713 46 3133
Izolace tepelná potrubí pouzdry přilepených v příčných 
i podélných spojích izolace přes 50mm do 100mm

m 39,000 49,30 1 922,70 ÚRS 2020 01

13 K 713 46 3135
Izolace tepelná ohybů pouzdry přilepených v příčných i 
podélných spojích izolace do 25mm

m 27,000 49,30 1 331,10 ÚRS 2020 01

14 K 713 46 3136
Izolace tepelná ohybů pouzdry přilepených v příčných i 
podélných spojích izolace přes 25mm do 50mm

m 43,000 49,30 2 119,90 ÚRS 2020 01

15 K 713 46 3137
Izolace tepelná ohybů pouzdry přilepených v příčných i 
podélných spojích izolace přes 50mm do 100mm

m 19,000 76,20 1 447,80 ÚRS 2020 01

16 K Pol389
Tepelná izolace EPDM λ0°C=0,034 W/mK; 
d22xtl.19mm(ocel1/2") vč. spoj. mater. a izol. objímek

m 80,000 195,30 15 624,00 ceník dodavatele

17 K Pol390
Tepelná izolace EPDM λ0°C=0,034 W/mK; 
d28xtl.19mm(ocel3/4") vč. spoj. mater. a izol. objímek

m 30,000 234,80 7 044,00 ceník dodavatele

18 K Pol391
Tepelná izolace EPDM λ0°C=0,034 W/mK; 
d35xtl.19mm(ocel1") vč. spoj. mater. a izol. objímek

m 80,000 290,30 23 224,00 ceník dodavatele

19 K Pol392
Tepelná izolace EPDM λ0°C=0,034 W/mK; 
d42xtl.19mm(ocel5/4") vč. spoj. mater. a izol. objímek

m 20,000 326,10 6 522,00 ceník dodavatele

20 K Pol393
Tepelná izolace EPDM λ0°C=0,034 W/mK; 
d54xtl.19mm vč. spoj. mater. a izol. objímek

m 34,000 450,70 15 323,80 ceník dodavatele

21 K Pol394
Tepelná izolace EPDM λ0°C=0,034 W/mK; 
d60xtl.19mm;(ocel2") vč. spoj. mater. a izol. objímek

m 8,000 540,30 4 322,40 ceník dodavatele

22 K Pol395
Tepelná izolace EPDM λ0°C=0,034 W/mK; 
d76xtl.19mm;(ocel2½") vč. spoj. mater. a izol. objímek

m 6,000 620,00 3 720,00 ceník dodavatele

23 K Pol396
Tepelná izolace EPDM λ0°C=0,034 W/mK; 
d89xtl.19mm;(ocel3") vč. spoj. mater. a izol. objímek

m 10,000 688,10 6 881,00 ceník dodavatele

24 K 713 46 3211
Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou 
hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou 
páskou D do 50mm

m 879,000 71,70 63 024,30 ÚRS 2020 01

25 K 713 46 3212
Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou 
hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou 
páskou D 50~100mm

m 75,000 71,70 5 377,50 ÚRS 2020 01

26 K 713 46 3215
Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou 
hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou 
páskou D do 50mm

m 293,000 71,70 21 008,10 ÚRS 2020 01

27 K 713 46 3216
Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou 
hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou 
páskou D 50~100mm

m 37,000 71,70 2 652,90 ÚRS 2020 01

Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s 
28 K Pol397 polepem AL fólií l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) 

d15xtl.30mm (CU15;ocel1/4") vč. spoj. mater.
m 94,000 76,20 7 162,80 ceník dodavatele

Strana 108 z 175



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K Pol398
Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s 
polepem AL fólií l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) 
d18xtl.30mm (CU18;ocel3/8") vč. spoj. mater.

m 168,000 84,20 14 145,60 ceník dodavatele

30 K Pol399
Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s 
polepem AL fólií l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) 
d22xtl.30mm(CU22;plast20;ocel1/2") vč. spoj. mater.

m 192,000 91,40 17 548,80 ceník dodavatele

31 K Pol400
Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s 
polepem AL fólií l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) 
d28xtl.40mm(CU28;plast25;ocel3/4") vč. spoj. mater.

m 145,000 121,00 17 545,00 ceník dodavatele

32 K Pol401
Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s 
polepem AL fólií l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) 
d35xtl.40mm(CU35;plast32;ocel1") vč. spoj. mater.

m 90,000 126,30 11 367,00 ceník dodavatele

33 K Pol402
Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s 
polepem AL fólií l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) 
d42xtl.40mm(CU42;plast40;ocel5/4") vč. spoj. mater.

m 190,000 130,80 24 852,00 ceník dodavatele

34 K Pol403
Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s 
polepem AL fólií l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) 
d76xtl.50mm (ocel2 1/2") vč. spoj. mater.

m 106,000 226,70 24 030,20 ceník dodavatele

35 K Pol404
Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s 
polepem AL fólií l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) 
d108xtl.50mm (ocel4") vč. spoj. mater.

m 6,000 258,10 1 548,60 ceník dodavatele

36 K 713 49 1111
Montáž oplechování tepelné izolace vnější obvod do 
500mm - potrubí

m2 8,000 358,40 2 867,20 ÚRS 2020 01

37 K 713 49 1112
Montáž oplechování tepelné izolace vnější obvod do 
500mm - ohybů

m2 4,000 358,40 1 433,60 ÚRS 2020 01

38 K Pol405 embosované plechy z hliníku v tl. 0,63 m2 12,000 1 164,80 13 977,60 ceník dodavatele

39 K Pol406
příplatek na zatmelení spojů oplechování klempířským 
tmelem - ochrana izolace před prudkým deštěm

m2 12,000 188,20 2 258,40 ceník dodavatele

40 K 998 71 3203 Přesun hmot pro izolace v objektech výšky do 24m % 3 786,056 4,00 15 144,22 ÚRS 2020 01

D D2 Řemeslný obor 727 - Protipožární ochrana 18 117,40

41 K 727 11 1121
Protipožární ucpávky kovového potrubí - prostup 
stěnou požární odolnost EI90 do D18

ks 2,000 224,00 448,00 ÚRS 2020 01

42 K 727 11 1122
Protipožární ucpávky kovového potrubí - prostup 
stěnou požární odolnost EI90 do D25

ks 10,000 277,80 2 778,00 ÚRS 2020 01

43 K 727 11 1123
Protipožární ucpávky kovového potrubí - prostup 
stěnou požární odolnost EI90 do D32

ks 4,000 313,60 1 254,40 ÚRS 2020 01

44 K 727 11 1124
Protipožární ucpávky kovového potrubí - prostup 
stěnou požární odolnost EI90 do D50

ks 12,000 376,30 4 515,60 ÚRS 2020 01

45 K 727 11 1125
Protipožární ucpávky kovového potrubí - prostup 
stěnou požární odolnost EI90 do D76

ks 4,000 492,80 1 971,20 ÚRS 2020 01

Protipožární ucpávky kovového potrubí - prostup 
46 K 727 11 1221

Protipožární ucpávky kovového potrubí - prostup 
stropem požární odolnost EI90 do D18

ks 12,000 250,90 3 010,80 ÚRS 2020 01

47 K 727 11 1223
Protipožární ucpávky kovového potrubí - prostup 
stropem požární odolnost EI90 do D33

ks 8,000 376,30 3 010,40 ÚRS 2020 01

48 K 727 11 1225
Protipožární ucpávky kovového potrubí - prostup 
stropem požární odolnost EI90 do D76

ks 2,000 564,50 1 129,00 ÚRS 2020 01

D D3 Řemeslný obor 732 - STROJOVNY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ 1 491 026,47
49 K 732 11 1128 Rozdělovač, sběrač DN100 (základní délka 1m) ks 2,000 31 360,00 62 720,00 ÚRS 2020 01

50 K 732 11 1228
Přípatek k ceně rozdělovače za každých dalších 0,5m 
DN100

ks 10,000 878,10 8 781,00 ÚRS 2020 01

51 K 732 11 1312
Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez 
přírub≤DN20

ks 2,000 313,60 627,20 ÚRS 2020 01

52 K 732 11 1316
Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez 
přírub DN40

ks 8,000 492,80 3 942,40 ÚRS 2020 01

53 K 732 11 1322
Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez 
přírub DN65

ks 2,000 528,60 1 057,20 ÚRS 2020 01

54 K 732 19 9100 Montáž orientačních štítků soub 46,000 98,60 4 535,60 ÚRS 2020 01

55 K Pol407

"Vodou chlazený výrobník chladu bez kondenzátoru - 
součástí jednotky je hydraulický modul s oběhovým 
čerpadlem, filtrem, pojistným ventilem, expanzní 
nádobou, průtokovým spínačem, regulačním ventilem 
s otevíracím přetlakem 400kPa, včetně OPT- 
příslušenstí- hlavní vypinač, protikusy Victaulic, čidlo 
venk.vzduchu a čidla pro Master/slave u 2 ks chladičů 
Chladicí výkon 70,9 kW; Příkon chladiče 22,6 kW; 
Rozměr 1,474 x 0,88 x 1,463 m; Hmotnost 446 kg; 
kapalina voda: 6/12°C; 3,24 m3/h; dispoziční tlak 
187kPa.
Kompaktní, tichá jednotka - kompresory Scroll - 
pájené deskové výměníky. Řízeno elektronickou řídící 
jednotkou s mikroprocesorem.
Počet chladivových okruhů: 1; Regulace výkonu: 100-
50-0%; Rozběh: kaskádový; Čisté EER (EN 14511-
2013): 3.13; Připojovací rozměr: 2""; Kondenzační 
teplota: 50°C; Přívod el. energie: 3 f, 400 V, 50Hz; 
Proud pro návrh přívodního: 50,8 A kabelu; Startovací 
proud: 183.0 A; Start. proud se SOFT START:112.3 
A"

ks 2,000 292 581,90 585 163,80 ceník dodavatele

56 K Pol408

Vzduchem chlazený kondenzátor vč plynulé regulace, 
nohou a pružného uložení. Chladicí výkon 99,93 kW; 
Hmotnost 253 kg; Regulace plynulá s EC motory; 
akustický tlak v 10m pro jeden kondenzátor 32dB(A)

ks 2,000 206 419,80 412 839,60 ceník dodavatele

57 K Pol409
Chladivové potrubí Cu D35 + D22 + kabel pro čidlo 
venkovní teploty (dodávka + montáž)

m 80,000 1 178,40 94 272,00 ceník dodavatele57 K Pol409
venkovní teploty (dodávka + montáž)

m 80,000 1 178,40 94 272,00 ceník dodavatele

58 K Pol410 Náplň chladiva R410A kg 72,000 982,00 70 704,00 ceník dodavatele
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59 K Pol411
Šéfmontáž dvou výrobníků chladu, zprovoznění, 
zaškolení obsluhy,nakonfigurování, kontrola těsnosti - 
plná záruka.

ks 1,000 26 906,90 26 906,90 ceník dodavatele

60 K Pol412

Oběhové čerpadlo vysoceúčinné s integrovaným 
automatickým řízením výkonu; 25/1-6; 4~40W; 0,44A; 
230V; -10~95°C; dopravní výška max.:6m; průtok 
max.:3,8m3/h

ks 5,000 5 491,60 27 458,00 ceník dodavatele

61 K Pol413

Oběhové čerpadlo vysoceúčinné s integrovaným 
automatickým řízením výkonu; snímání diferenčního 
tlaku; snímač teploty; rozhraní Bluetooth, integrovaná 
možnost řízení 0~10V; 30/0,5-10; 7~275W; 1,2A; 
230V; -10~110°C; dopravní výška max.:10m; průtok 
max.:12m3/h

ks 3,000 25 522,60 76 567,80 ceník dodavatele

62 K Pol414

Oběhové čerpadlo vysoceúčinné s integrovaným 
automatickým řízením výkonu; snímání diferenčního 
tlaku; snímač teploty; rozhraní Bluetooth, integrovaná 
možnost řízení 0~10V; 30/0,5-12; 7~295W; 1,5A; 
230V; -10~110°C; dopravní výška max.:11m; průtok 
max.:12m3/h

ks 2,000 27 618,30 55 236,60 ceník dodavatele

63 K 732 42 9212
Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) 
ostatních typů mokroběžných závitových DN 25

soub 4,000 358,40 1 433,60 ÚRS 2020 01

64 K 732 42 9215
Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) 
ostatních typů mokroběžných závitových DN 32

soub 4,000 358,40 1 433,60 ÚRS 2020 01

65 K 998 73 2202 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12m % 14 336,793 4,00 57 347,17 ÚRS 2020 01

D D4 Řemeslný obor 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT 852 791,68

66 K 733 11 1103
Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 
DN15

m 2,000 161,30 322,60 ÚRS 2020 01

67 K 733 11 1107
Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 
DN40

m 4,000 474,90 1 899,60 ÚRS 2020 01

68 K 733 11 1108
Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 
DN50

m 8,000 546,60 4 372,80 ÚRS 2020 01

69 K 733 12 1162
Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 
76/3,2

m 112,000 698,90 78 276,80 ÚRS 2020 01

70 K 733 12 1165
Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 
89/3,6

m 10,000 819,80 8 198,00 ÚRS 2020 01

71 K 733 12 1168
Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 
108/4

m 6,000 1 039,40 6 236,40 ÚRS 2020 01

72 K 733 19 0107 tlaková zkouška potrubí do DN40 m 6,000 28,70 172,20 ÚRS 2020 01

73 K 733 19 0108 tlaková zkouška potrubí do DN50 m 8,000 31,40 251,20 ÚRS 2020 01

74 K 733 19 0225 tlaková zkouška potrubí do f 89 m 122,000 31,40 3 830,80 ÚRS 2020 0174 K 733 19 0225 tlaková zkouška potrubí do f 89 m 122,000 31,40 3 830,80 ÚRS 2020 01

75 K 733 19 0232 tlaková zkouška potrubí do f133 m 6,000 31,40 188,40 ÚRS 2020 01

76 K 733 22 2202 Potrubí z trubek měděných D 15x1 m 972,000 188,20 182 930,40 ÚRS 2020 01

77 K 733 22 2203 Potrubí z trubek měděných D 18x1 m 268,000 215,00 57 620,00 ÚRS 2020 01

78 K 733 22 2204 Potrubí z trubek měděných D 22x1 m 220,000 237,40 52 228,00 ÚRS 2020 01

79 K 733 22 3205 Potrubí z trubek měděných D 28x1 m 246,000 295,70 72 742,20 ÚRS 2020 01

80 K 733 22 3206 Potrubí z trubek měděných D 35x1,5 m 90,000 430,10 38 709,00 ÚRS 2020 01

81 K 733 22 3207 Potrubí z trubek měděných D 42x1,5 m 210,000 681,00 143 010,00 ÚRS 2020 01

82 K 733 22 3208 Potrubí z trubek měděných D 54x2 m 34,000 860,20 29 246,80 ÚRS 2020 01

83 K 733 29 1101 Tlaková zkouška měděného potrubí do D 35 m 1 796,000 28,70 51 545,20 ÚRS 2020 01

84 K 733 29 1102 Tlaková zkouška měděného potrubí přes D35 do D 64 m 244,000 31,40 7 661,60 ÚRS 2020 01

85 K 733 29 1101.1 Tlaková zkouška plastového potrubí do D 32 m 4 500,000 17,90 80 550,00 ÚRS 2020 01

86 K 998 73 3203
Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 
24m

% 8 199,920 4,00 32 799,68 ÚRS 2020 01

D D5 Řemeslný obor 734 - ARMATURY ÚT 520 927,37
87 K 734 10 9215 Montáž armatur přírubových PN16 DN65 ks 9,000 403,20 3 628,80 ÚRS 2020 01

88 K Pol415
Mezipřírubová uzavírací klapka se závitovými oky 
ovládání nerezovou pákou s nerezovým diskem s pryží 
EPDM max do 110°C DN65/PN16

ks 4,000 1 619,10 6 476,40 ceník dodavatele

89 K Pol416 Ocelový přírubový kulový kohout DN65/PN16 ks 2,000 1 464,10 2 928,20 ceník dodavatele

90 K Pol417
Filtr přírubový s vypouštěcí zátkou max do 200°C síto 
nerez okatost 1,25mm chráněno proti zborcení klecí z 
nerezu DN65/PN16

ks 1,000 1 120,00 1 120,00 ceník dodavatele

91 K Pol418
Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání 
s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN65; -20~120°C 
PN16

ks 1,000 11 092,50 11 092,50 ceník dodavatele

92 K Pol419
Regulátor tlakové diference s plynule nastavitelnou 
hodnotou Dp, s měřící vsuvkou s možností uzavírání; -
20~120°C PN16; DN65 - 20~80kPa

ks 1,000 42 660,40 42 660,40 ceník dodavatele

93 K 734 20 9103 Montáž armatur s 1 závitem do G1/2" ks 312,000 76,20 23 774,40 ÚRS 2020 01

94 K 734 20 9113 Montáž armatur s 2 závity do G1/2" ks 427,000 85,10 36 337,70 ÚRS 2020 01

95 K 734 20 9114 Montáž armatur s 2 závity G3/4" ks 51,000 85,10 4 340,10 ÚRS 2020 01

96 K 734 20 9115 Montáž armatur s 2 závity G1" ks 62,000 89,60 5 555,20 ÚRS 2020 01

97 K 734 20 9116 Montáž armatur s 2 závity G5/4" ks 9,000 89,60 806,40 ÚRS 2020 01

98 K 734 20 9117 Montáž armatur s 2 závity G6/4" ks 53,000 89,60 4 748,80 ÚRS 2020 01

99 K 734 20 9118 Montáž armatur s 2 závity G2" ks 30,000 107,50 3 225,00 ÚRS 2020 01

100 K 734 20 9123 Montáž armatur s 3 závity G1/2" ks 1,000 89,60 89,60 ÚRS 2020 01

101 K 734 20 9124 Montáž armatur s 3 závity G3/4" ks 4,000 89,60 358,40 ÚRS 2020 01

102 K 734 20 9125 Montáž armatur s 3 závity G1" ks 4,000 107,50 430,00 ÚRS 2020 01

103 K 734 20 9126 Montáž armatur s 3 závity G5/4" ks 1,000 134,40 134,40 ÚRS 2020 01103 K 734 20 9126 Montáž armatur s 3 závity G5/4" ks 1,000 134,40 134,40 ÚRS 2020 01

104 K 734 20 9127 Montáž armatur s 3 závity G6/4" ks 1,000 134,40 134,40 ÚRS 2020 01

105 K Pol420 Diferenční manometr 0-1MPa ks 1,000 1 612,80 1 612,80 ceník dodavatele
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106 K Pol421 Manometr D100mm tř.přesnosti 1,6%, 0-600kPa ks 10,000 295,70 2 957,00 ceník dodavatele

107 K Pol422 Manometr D100mm tř.přesnosti 1,6%, 0-1MPa ks 8,000 295,70 2 365,60 ceník dodavatele

108 K Pol423
Manometrický kulový kohout 3 cestný, PN40, 100°C, 
DN2, červ.páčka

ks 22,000 385,30 8 476,60 ceník dodavatele

109 K Pol424 Přípojka manometrová přechodová 1/2"/M20x1,5 ks 22,000 58,20 1 280,40 ceník dodavatele

110 K Pol425 Kondenzační smyčka zahnutá, přivařovací ks 12,000 189,10 2 269,20 ceník dodavatele

111 K Pol426 Teploměr rovný TR D100mm stonek 60mm 0~120°C ks 28,000 297,50 8 330,00 ceník dodavatele

112 K Pol427 Teploměrová jímka mosaz/měď, závit 1/2" - 65mm ks 28,000 122,80 3 438,40 ceník dodavatele

113 K Pol428

Kulový kohout DN15 s možností dotažení teflonové 
ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) 
maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, 
studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch

ks 6,000 146,90 881,40 ceník dodavatele

114 K Pol429

Kulový kohout DN20 s možností dotažení teflonové 
ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) 
maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, 
studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch

ks 15,000 227,60 3 414,00 ceník dodavatele

115 K Pol430

Kulový kohout DN25 s možností dotažení teflonové 
ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) 
maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, 
studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch

ks 8,000 358,40 2 867,20 ceník dodavatele

116 K Pol431

Kulový kohout DN40 s možností dotažení teflonové 
ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) 
maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, 
studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch

ks 17,000 753,50 12 809,50 ceník dodavatele

117 K Pol432

Kulový kohout DN50 s možností dotažení teflonové 
ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) 
maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, 
studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch

ks 6,000 1 150,50 6 903,00 ceník dodavatele

118 K Pol433
Vypouštěcí kohout DN15 max 110°C(krátkodobě 
130°C) se snímatelnou křídlovou rukojetí, s krytkou na 
výkyvném třmenu

ks 40,000 173,80 6 952,00 ceník dodavatele

119 K Pol434
Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 15 
max.110°C otevírací tlak 0,02bar, max tlak 35bar, 

ks 4,000 108,40 433,60 ceník dodavatele

120 K Pol435
Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 20 
max.110°C otevírací tlak 0,02bar, max tlak 35bar, 

ks 2,000 151,40 302,80 ceník dodavatele

121 K Pol436
Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 25 
max.110°C otevírací tlak 0,02bar, max tlak 35bar, 
Kv=10,5

ks 2,000 226,70 453,40 ceník dodavatele

122 K Pol437
Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 40 
max.110°C otevírací tlak 0,02bar, max tlak 25bar, 
Kv=24

ks 4,000 479,40 1 917,60 ceník dodavatele
Kv=24

123 K Pol438
Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 50 
max.110°C otevírací tlak 0,02bar, max tlak 25bar, 
Kv=48

ks 2,000 694,40 1 388,80 ceník dodavatele

124 K Pol439
Automatický odvzdušňovač+zpětný ventil 1/2" 120°C 
700kPa

ks 8,000 185,50 1 484,00 ceník dodavatele

125 K Pol440
Filtr závitový DN20 max.110°C, nerezové síto 500 μm, 
Kv=7,0

ks 2,000 111,10 222,20 ceník dodavatele

126 K Pol441
Filtr závitový DN25 max.110°C, nerezové síto 500 μm, 
Kv=7,8

ks 2,000 176,50 353,00 ceník dodavatele

127 K Pol442
Filtr závitový DN40 max.110°C, nerezové síto 500 μm, 
Kv=21

ks 5,000 356,60 1 783,00 ceník dodavatele

128 K Pol443
Filtr závitový DN50 max.110°C, nerezové síto 500 μm, 
Kv=34

ks 3,000 553,70 1 661,10 ceník dodavatele

129 K Pol444
FITR BALL kulový kohout s filtrem DN15 dotažitelná 
ucpávka, PN16 při T100°C, PN10 při T150°C, síto 700 
μm

ks 2,000 724,90 1 449,80 ceník dodavatele

130 K Pol445
FITR BALL kulový kohout s filtrem DN20 dotažitelná 
ucpávka, PN16 při T100°C, PN10 při T150°C, síto 700 
μm

ks 2,000 784,00 1 568,00 ceník dodavatele

131 K Pol446
FITR BALL kulový kohout s filtrem DN25 dotažitelná 
ucpávka, PN16 při T100°C, PN10 při T150°C, síto 700 
μm

ks 1,000 1 361,90 1 361,90 ceník dodavatele

132 K Pol447
Magnetický odlučovač nečistot s odlučovačem 
vzdzuchu DN40 Možnost připojení vertikálně i 
horizontálně (otočná průtočná část)

ks 4,000 3 883,30 15 533,20 ceník dodavatele

133 K Pol448
Magnetický odlučovač nečistot s odlučovačem 
vzdzuchu DN50 Možnost připojení vertikálně i 
horizontálně (otočná průtočná část)

ks 2,000 4 448,60 8 897,20 ceník dodavatele

134 K Pol449 Šroubení k čerpadlu bez uzávěru - 1" x 6/4" ks 8,000 287,60 2 300,80 ceník dodavatele

135 K Pol450 Šroubení k čerpadlu bez uzávěru - 5/4" x 2" ks 8,000 202,50 1 620,00 ceník dodavatele

136 K Pol451
Šroubení přímé mosazné DN10 s plochým těs. 
max.120°C

ks 1,000 43,90 43,90 ceník dodavatele

137 K Pol452
Šroubení přímé mosazné DN15 s plochým těs. 
max.120°C

ks 22,000 53,80 1 183,60 ceník dodavatele

138 K Pol453
Šroubení přímé mosazné DN20 s plochým těs. 
max.120°C

ks 20,000 85,10 1 702,00 ceník dodavatele

139 K Pol454
Šroubení přímé mosazné DN25 s plochým těs. 
max.120°C

ks 20,000 146,10 2 922,00 ceník dodavatele

140 K Pol455
Šroubení přímé mosazné DN32 s plochým těs. 
max.120°C

ks 1,000 198,00 198,00 ceník dodavatele

141 K Pol456
Šroubení přímé mosazné DN40 s plochým těs. 
max.120°C

ks 19,000 361,10 6 860,90 ceník dodavatele

142 K Pol457
Šroubení přímé mosazné DN50 s plochým těs. 

ks 8,000 580,60 4 644,80 ceník dodavatele142 K Pol457
max.120°C

ks 8,000 580,60 4 644,80 ceník dodavatele

143 K Pol458 vyregulování regulačních ventilů ks 36,000 107,50 3 870,00 ceník dodavatele
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144 K Pol459
Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání 
s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN10; -20~120°C 
PN20

ks 1,000 2 085,00 2 085,00 ceník dodavatele

145 K Pol460
Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání 
s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN15; -20~120°C 
PN20

ks 15,000 2 070,70 31 060,50 ceník dodavatele

146 K Pol467
Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání 
s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN20; -20~120°C 
PN20

ks 6,000 2 240,90 13 445,40 ceník dodavatele

147 K Pol468
Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání 
s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN25; -20~120°C 
PN20

ks 9,000 2 512,40 22 611,60 ceník dodavatele

148 K Pol469
Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání 
s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN40; -20~120°C 
PN20

ks 2,000 3 616,30 7 232,60 ceník dodavatele

149 K Pol470
Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání 
s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN50; -20~120°C 
PN20

ks 3,000 4 618,00 13 854,00 ceník dodavatele

150 K Pol471 Svorné šroubení poniklované G3/4"-15 ks 238,000 56,50 13 447,00 ceník dodavatele

151 K Pol472 Opěrné pouzdro 15 ks 238,000 44,80 10 662,40 ceník dodavatele

152 K Pol473

Termostatická hlavice 8~26°C - zabezpečený model 
pro veřejné prostory ve verzi zvlášť odolného modelu 
(montáž a nastavení speciálním přípravkem). Kryt 
hlavice se otácí o 360° bez vlivu na nastavení teploty. 
Provedení zabezpecené proti odcizení. Pevnost 
termostatické hlavice v ohybu min. 1000 N.

ks 119,000 452,50 53 847,50 ceník dodavatele

153 K Pol474

Radiátorová připojovací garnitura pro připojení 
otopných žebříků se sodním připojením s roztečí 
50mm, pro dvoutrubkové soustavy - rohové provedení 
1/2", připojení pro termostatické hlavice a pohony 
M30x1,5 s uzavíráním a vypouštěním

ks 7,000 940,80 6 585,60 ceník dodavatele

154 K Pol475
Připojovací šroubení pro otopná tělesa typu VK pro 
dvoutrubkové soustavy - rohové provedení 1/2" s 
uzavíráním a vypouštěním

ks 113,000 287,60 32 498,80 ceník dodavatele

155 K Pol476
Vypouštěcí přípravek pro připojovací šroubení 
otopných těles

ks 2,000 49,30 98,60 ceník dodavatele

156 K Pol477
flexibilní hadice s nerez opletem DN15 vnitřní závity 
1/2"-0,5m; provozní teplota -20~100°C, PN12

ks 2,000 208,80 417,60 ceník dodavatele

157 K Pol478
flexibilní hadice s nerez opletem DN20 vnitřní závity 
3/4"-0,5m; provozní teplota -20~100°C, PN10

ks 4,000 310,90 1 243,60 ceník dodavatele

flexibilní hadice s nerez opletem DN25 vnitřní závity 1"-
158 K Pol479

flexibilní hadice s nerez opletem DN25 vnitřní závity 1"-
0,5m; provozní teplota -20~100°C, PN10

ks 4,000 427,40 1 709,60 ceník dodavatele

159 K Pol480
flexibilní hadice s nerez opletem DN40 vnitřní závity 
6/4"-0,5m; provozní teplota -20~100°C, PN6

ks 2,000 1 185,40 2 370,80 ceník dodavatele

160 K Pol481
flexibilní hadice s nerez opletem DN50 vnitřní závity 2"-
0,5m; provozní teplota -20~100°C, PN6

ks 2,000 1 816,20 3 632,40 ceník dodavatele

161 K Pol482 Závitový pryžový kompenzátor - 2"; L=200mm ks 4,000 743,70 2 974,80 ceník dodavatele

162 K 734 41 9111
Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo 
pevným stonkem a jímkou

ks 28,000 143,40 4 015,20 ÚRS 2020 01

163 K 734 49 4213 Návarek 1/2" ks 19,000 28,70 545,30 ÚRS 2020 01

164 K 998 73 4203 Přesun hmot pro amatury v objektech výšky do 24m % 5 008,917 4,00 20 035,67 ÚRS 2020 01

D D6 Řemeslný obor 735 - OTOPNÁ TĚLESA 1 257 130,68
165 K 735 00 0912 vyregulování armatur otopného tělesa ks 119,000 40,30 4 795,70 ÚRS 2020 01

166 K 735 11 1810 Demontáž otopných těles litinových článkových m2 4,320 179,20 774,14 ÚRS 2020 01
VV 24*0,18 4,320
VV Součet 4,320

167 K 735 15 9110
Montáž otopných těles panelových jednořadých délky 
do 1500 mm

ks 45,000 851,20 38 304,00 ÚRS 2020 01

168 K 735 15 9120
Montáž otopných těles panelových jednořadých délky 
do 2340 mm

ks 12,000 851,20 10 214,40 ÚRS 2020 01

169 K 735 15 9210
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky 
do 1140 mm

ks 24,000 851,20 20 428,80 ÚRS 2020 01

170 K 735 15 9220
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky 
do 1500 mm

ks 5,000 851,20 4 256,00 ÚRS 2020 01

171 K 735 15 9230
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky 
do 1980 mm

ks 5,000 851,20 4 256,00 ÚRS 2020 01

172 K 735 15 9240
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky 
do 2820 mm

ks 8,000 851,20 6 809,60 ÚRS 2020 01

173 K 735 15 9310
Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 
1140 mm

ks 9,000 851,20 7 660,80 ÚRS 2020 01

174 K 735 15 9320
Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 
1500 mm

ks 3,000 851,20 2 553,60 ÚRS 2020 01

175 K 735 15 9330
Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 
1980 mm

ks 1,000 851,20 851,20 ÚRS 2020 01

176 K 735 16 4511
Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky 
tělesa do 1500 mm

ks 7,000 851,20 5 958,40 ÚRS 2020 01

177 K 735 19 1905 Odvzdušnění otopných těles soub 119,000 17,90 2 130,10 ÚRS 2020 01

178 K Pol483

Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou bez 
krycích mřížek a konvekčních plechů 
10(hlbkp)VK/6040 teplotní exponent n=1,2695 výkon 
při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 496W/m

ks 2,000 2 028,50 4 057,00 ceník dodavatele

179 K Pol484

Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou bez 
krycích mřížek a konvekčních plechů 
10(hlbkp)VK/6050 teplotní exponent n=1,2695 výkon 

ks 1,000 2 345,70 2 345,70 ceník dodavatele179 K Pol484
10(hlbkp)VK/6050 teplotní exponent n=1,2695 výkon 
při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 496W/m

ks 1,000 2 345,70 2 345,70 ceník dodavatele
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180 K Pol485

Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou bez 
krycích mřížek a konvekčních plechů 
10(hlbkp)VK/6060 teplotní exponent n=1,2695 výkon 
při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 496W/m

ks 1,000 2 662,90 2 662,90 ceník dodavatele

181 K Pol486

Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou bez 
krycích mřížek a konvekčních plechů 
10(hlbkp)VK/6080 teplotní exponent n=1,2695 výkon 
při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 496W/m

ks 1,000 3 297,30 3 297,30 ceník dodavatele

182 K Pol487

Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou bez 
krycích mřížek a konvekčních plechů 
10(hlbkp)VK/6090 teplotní exponent n=1,2695 výkon 
při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 496W/m

ks 1,000 3 614,50 3 614,50 ceník dodavatele

183 K Pol488

Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou bez 
krycích mřížek a konvekčních plechů 
10(hlbkp)VK/6120 teplotní exponent n=1,2695 výkon 
při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 496W/m

ks 1,000 4 566,00 4 566,00 ceník dodavatele

184 K Pol489

Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou bez 
krycích mřížek a konvekčních plechů 
10(hlbkp)VK/6200 teplotní exponent n=1,2695 výkon 
při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 496W/m

ks 5,000 7 103,50 35 517,50 ceník dodavatele

185 K Pol490

Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou bez 
krycích mřížek a konvekčních plechů 
20(hlbkp)VK/6050 teplotní exponent n=1,2512 výkon 
při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 941W/m

ks 2,000 3 010,60 6 021,20 ceník dodavatele

186 K Pol491

Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou bez 
krycích mřížek a konvekčních plechů 
20(hlbkp)VK/6060 teplotní exponent n=1,2512 výkon 
při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 941W/m

ks 1,000 3 405,70 3 405,70 ceník dodavatele

187 K Pol492

Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou bez 
krycích mřížek a konvekčních plechů 
20(hlbkp)VK/6070 teplotní exponent n=1,2512 výkon 
při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 941W/m

ks 6,000 3 803,50 22 821,00 ceník dodavatele

188 K Pol493

Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou bez 
krycích mřížek a konvekčních plechů 
20(hlbkp)VK/6120 teplotní exponent n=1,2512 výkon 
při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 941W/m

ks 1,000 5 783,70 5 783,70 ceník dodavatele

189 K Pol494

Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou bez 
krycích mřížek a konvekčních plechů 
30(hlbkp)VK/6090 teplotní exponent n=1,2677 výkon 
při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1333W/m

ks 4,000 5 798,00 23 192,00 ceník dodavatele

190 K Pol495

Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou bez 
krycích mřížek a konvekčních plechů 

ks 1,000 5 522,90 5 522,90 ceník dodavatele190 K Pol495
krycích mřížek a konvekčních plechů 
10(hlbkp)VK/7140 teplotní exponent n=1,2617 výkon 
při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 556W/m

ks 1,000 5 522,90 5 522,90 ceník dodavatele

191 K Pol496

Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou bez 
krycích mřížek a konvekčních plechů 
20(hlbkp)VK/7070 teplotní exponent n=1,2600 výkon 
při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1072W/m

ks 3,000 4 101,90 12 305,70 ceník dodavatele

192 K Pol497

Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou bez 
krycích mřížek a konvekčních plechů 
20(hlbkp)VK/7080 teplotní exponent n=1,2600 výkon 
při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1080W/m

ks 1,000 4 557,10 4 557,10 ceník dodavatele

193 K Pol498

Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou bez 
krycích mřížek a konvekčních plechů 
20(hlbkp)VK/7200 teplotní exponent n=1,2600 výkon 
při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1072W/m

ks 4,000 10 676,70 42 706,80 ceník dodavatele

194 K Pol499
Deskové otopné těleso 33VK/4060 teplotní exponent 
n=1,3129 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
1738W/m

ks 1,000 2 591,20 2 591,20 ceník dodavatele

195 K Pol500
Deskové otopné těleso 33VK/4140 teplotní exponent 
n=1,3129 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
1738W/m

ks 1,000 3 660,20 3 660,20 ceník dodavatele

196 K Pol501
Deskové otopné těleso 10VK/6040 teplotní exponent 
n=1,2942 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
604W/m

ks 3,000 1 249,00 3 747,00 ceník dodavatele

197 K Pol502
Deskové otopné těleso 10VKL/6040 teplotní exponent 
n=1,2942 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
604W/m

ks 2,000 1 447,90 2 895,80 ceník dodavatele

198 K Pol503
Deskové otopné těleso 10VK/6060 teplotní exponent 
n=1,2942 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
604W/m

ks 4,000 1 357,40 5 429,60 ceník dodavatele

199 K Pol504
Deskové otopné těleso 10VK/6080 teplotní exponent 
n=1,2942 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
604W/m

ks 1,000 1 469,40 1 469,40 ceník dodavatele

200 K Pol505
Deskové otopné těleso 10VK/6100 teplotní exponent 
n=1,2942 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
604W/m

ks 4,000 1 579,70 6 318,80 ceník dodavatele

201 K Pol506
Deskové otopné těleso 10VKL/6100 teplotní exponent 
n=1,2942 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
604W/m

ks 1,000 1 830,50 1 830,50 ceník dodavatele

202 K Pol507
Deskové otopné těleso 10VK/6140 teplotní exponent 
n=1,2942 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
604W/m

ks 3,000 1 801,00 5 403,00 ceník dodavatele

203 K Pol508
Deskové otopné těleso 10VKL/6140 teplotní exponent 
n=1,2942 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = ks 1,000 2 087,70 2 087,70 ceník dodavatele203 K Pol508 n=1,2942 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
604W/m

ks 1,000 2 087,70 2 087,70 ceník dodavatele
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204 K Pol509
Deskové otopné těleso 10VK/6180 teplotní exponent 
n=1,2942 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
604W/m

ks 1,000 2 023,20 2 023,20 ceník dodavatele

205 K Pol510
Deskové otopné těleso 10VKL/6180 teplotní exponent 
n=1,2942 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
604W/m

ks 1,000 1 447,90 1 447,90 ceník dodavatele

206 K Pol511
Deskové otopné těleso 11VK/6040 teplotní exponent 
n=1,3107 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
1002W/m

ks 1,000 1 392,40 1 392,40 ceník dodavatele

207 K Pol512
Deskové otopné těleso 11VK/6050 teplotní exponent 
n=1,3107 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
1002W/m

ks 3,000 1 475,70 4 427,10 ceník dodavatele

208 K Pol513
Deskové otopné těleso 11VKL/6050 teplotní exponent 
n=1,3107 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
1002W/m

ks 2,000 1 710,50 3 421,00 ceník dodavatele

209 K Pol514
Deskové otopné těleso 11VK/6060 teplotní exponent 
n=1,3107 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
1002W/m

ks 2,000 1 559,00 3 118,00 ceník dodavatele

210 K Pol515
Deskové otopné těleso 11VKL/6060 teplotní exponent 
n=1,3107 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
1002W/m

ks 1,000 1 809,00 1 809,00 ceník dodavatele

211 K Pol516
Deskové otopné těleso 11VK/6070 teplotní exponent 
n=1,3107 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
1002W/m

ks 4,000 1 644,20 6 576,80 ceník dodavatele

212 K Pol517
Deskové otopné těleso 11VKL/6070 teplotní exponent 
n=1,3107 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
1002W/m

ks 2,000 1 905,80 3 811,60 ceník dodavatele

213 K Pol518
Deskové otopné těleso 11VK/6080 teplotní exponent 
n=1,3107 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
1002W/m

ks 1,000 1 728,40 1 728,40 ceník dodavatele

214 K Pol519
Deskové otopné těleso 11VK/6160 teplotní exponent 
n=1,3107 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
1002W/m

ks 1,000 2 397,70 2 397,70 ceník dodavatele

215 K Pol520
Deskové otopné těleso 11VKL/6160 teplotní exponent 
n=1,3107 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
1002W/m

ks 1,000 2 781,20 2 781,20 ceník dodavatele

216 K Pol521
Deskové otopné těleso 11VK/6180 teplotní exponent 
n=1,3107 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
1002W/m

ks 2,000 2 564,40 5 128,80 ceník dodavatele

217 K Pol522
Deskové otopné těleso 11VK/6200 teplotní exponent 
n=1,3107 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = ks 1,000 2 732,80 2 732,80 ceník dodavatele217 K Pol522 n=1,3107 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
1002W/m

ks 1,000 2 732,80 2 732,80 ceník dodavatele

218 K Pol523
Deskové otopné těleso 21VK/6060 teplotní exponent 
n=1,3319 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
1288W/m

ks 6,000 1 935,40 11 612,40 ceník dodavatele

219 K Pol524
Deskové otopné těleso 21VKL/6060 teplotní exponent 
n=1,3319 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
1288W/m

ks 2,000 2 243,60 4 487,20 ceník dodavatele

220 K Pol525
Deskové otopné těleso 21VKL/6160 teplotní exponent 
n=1,3319 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
1288W/m

ks 1,000 2 630,70 2 630,70 ceník dodavatele

221 K Pol526
Deskové otopné těleso 21VKL/6180 teplotní exponent 
n=1,3319 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
1288W/m

ks 1,000 3 782,00 3 782,00 ceník dodavatele

222 K Pol527
Deskové otopné těleso 21VK/6200 teplotní exponent 
n=1,3319 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
1288W/m

ks 1,000 3 482,80 3 482,80 ceník dodavatele

223 K Pol528
Deskové otopné těleso 22VK/6070 teplotní exponent 
n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
1679W/m

ks 2,000 2 244,50 4 489,00 ceník dodavatele

224 K Pol529
Deskové otopné těleso 22VK/6120 teplotní exponent 
n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
1679W/m

ks 3,000 2 913,80 8 741,40 ceník dodavatele

225 K Pol530
Deskové otopné těleso 22VKL/6140 teplotní exponent 
n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
1679W/m

ks 1,000 3 690,60 3 690,60 ceník dodavatele

226 K Pol531
Deskové otopné těleso 22VK/6180 teplotní exponent 
n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
1679W/m

ks 1,000 3 718,40 3 718,40 ceník dodavatele

227 K Pol532
Deskové otopné těleso 22VKL/6180 teplotní exponent 
n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
1679W/m

ks 2,000 4 313,30 8 626,60 ceník dodavatele

228 K Pol533
Deskové otopné těleso 22VKL/6200 teplotní exponent 
n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
1679W/m

ks 1,000 4 625,20 4 625,20 ceník dodavatele

229 K Pol534
Deskové otopné těleso 33VK/6120 teplotní exponent 
n=1,3434 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
2406W/m

ks 1,000 4 091,10 4 091,10 ceník dodavatele

230 K Pol535
Deskové otopné těleso 33VK/6180 teplotní exponent 
n=1,3434 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
2406W/m

ks 1,000 5 227,30 5 227,30 ceník dodavatele

231 K Pol536
Deskové otopné těleso 10VK/9070 teplotní exponent 
n=1,3083 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
875W/m

ks 1,000 1 653,10 1 653,10 ceník dodavatele
875W/m
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232 K Pol537
Deskové otopné těleso 10VK/9080 teplotní exponent 
n=1,3083 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
875W/m

ks 1,000 1 826,90 1 826,90 ceník dodavatele

233 K Pol538
Deskové otopné těleso 22VK/9070 teplotní exponent 
n=1,3574 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
2313W/m

ks 1,000 2 932,60 2 932,60 ceník dodavatele

234 K Pol539
Deskové otopné těleso 22VK/9200 teplotní exponent 
n=1,3574 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
2313W/m

ks 2,000 5 623,30 11 246,60 ceník dodavatele

235 K Pol540
Deskové otopné těleso 33VKL/9070 teplotní exponent 
n=1,3626 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
3328W/m

ks 1,000 4 779,30 4 779,30 ceník dodavatele

236 K Pol541
Deskové otopné těleso 33VK/9080 teplotní exponent 
n=1,3626 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
3328W/m

ks 2,000 4 405,60 8 811,20 ceník dodavatele

237 K Pol542
Deskové otopné těleso 33VKL/9100 teplotní exponent 
n=1,3626 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
3328W/m

ks 1,000 5 768,50 5 768,50 ceník dodavatele

238 K Pol543
Deskové otopné těleso 33VK/9120 teplotní exponent 
n=1,3626 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 
3328W/m

ks 1,000 5 542,70 5 542,70 ceník dodavatele

239 K Pol544

Koupelnové trubkové těleso H=1220xŠ=450 teplotní 
exponent n=1,2627 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 
= 557W s úpravou pro spodní středové připojení s 
připojovací roztečí 50 mm

ks 7,000 1 805,40 12 637,80 ceník dodavatele

240 K Pol545

Systémová deska - Tepelná izolace z extrudované 
polystyrénové tvrzené pěny, měrná tepelná vodivost 
lD=0,034W/mK, hydroizolační fólie s kotevní tkaninou 
a s rastrem 5 cm jako ochrana proti vlhkosti potěru dle 
DIN 18560 a k lepšímu upevnění otopné trubky, tupá 
hrana, podélný 30 mm přesah krycí fólie. Tloušťka 
desky 30mm. Maximální tlakové napětí při 10% 
stlačení 100kPa (dle EN 13163).

m2 885,800 148,70 131 718,46 ceník dodavatele

241 K Pol546
Dilatační okrajový lem pro cementové a lité potěry u 
desek tacker a pro suchý systém

m 625,000 24,20 15 125,00 ceník dodavatele

242 K Pol547 Spárový dilatační profil m 140,000 174,70 24 458,00 ceník dodavatele

243 K Pol548

Plastifikátor do betonu (při použiti betonové směsi z 
betonárky je možné si objednat betonovou směs 
včetně plastifikátoru, nebo anydritovou směs - v 
takových případech se plastifikátor nedodává)

kg 180,000 78,90 14 202,00 ceník dodavatele

244 K Pol549
Trubka pro podlahové vytápění - plastové trubky 

m 4 500,000 71,70 322 650,00 ceník dodavatele244 K Pol549
Trubka pro podlahové vytápění - plastové trubky 
vícevrstvé PE-MD/AL/PE-HD =0,43W/mK 16/2mm

m 4 500,000 71,70 322 650,00 ceník dodavatele

245 K Pol550 Ochranná vrapovaná trubka m 300,000 21,50 6 450,00 ceník dodavatele

246 K Pol551 Plastová příchytka trubek ks 9 000,000 2,20 19 800,00 ceník dodavatele

247 K Pol552 Adaptér svěrný 3/4" EUROKONUS 16x2 - tri-o-flex ks 80,000 95,90 7 672,00 ceník dodavatele

248 K Pol553
Sada dvou kulových uzávěrů rozdělovače 1" s 
převlečnou maticí

soub 4,000 788,50 3 154,00 ceník dodavatele

249 K Pol554 Sada konzol pro rozdělovač soub 4,000 161,30 645,20 ceník dodavatele

250 K Pol555
Skříň pro rozdělovače podlhaového topení pod omítku 
v=770-910mm, š=1070mm, hl.=90-140mm

ks 4,000 1 590,40 6 361,60 ceník dodavatele

251 K Pol556 Zámek skříně pro rozdělovače podlhaového topení ks 4,000 9,00 36,00 ceník dodavatele

252 K Pol557
Rozdělovač a sběrač podlahového topení nerez - 9 
topných okruhů s průtokoměry

ks 2,000 5 656,50 11 313,00 ceník dodavatele

253 K Pol558
Rozdělovač a sběrač podlahového topení nerez - 10 
topných okruhů s průtokoměry

ks 1,000 6 300,70 6 300,70 ceník dodavatele

254 K Pol559
Rozdělovač a sběrač podlahového topení nerez - 12 
topných okruhů s průtokoměry

ks 1,000 7 176,10 7 176,10 ceník dodavatele

255 K Pol560
Připojovací základna pro maximálně 6 prostorových 
regulátorů varimatic a 14 termopohonů varimatic

ks 4,000 1 971,20 7 884,80 ceník dodavatele

256 K Pol561

Termopohon pro automatické uzavírání ventilů 
podlahového sběrače (uzavírací síla 100 Newtonů) 
zásuvná montáž, provedení uzavřené bez proudu - 
dodáno otevřené pro snadnou montáž a uvedení do 
provozu, ukazatel polohy ventilu, kabel 0,8 m, krytí 
IP54 (EN 60529), třída ochrany II, zdvih 4 mm, 
provozní výkon 1 W. 230 V spínací proud 550 mA 
(max. 200 ms)

ks 40,000 582,40 23 296,00 ceník dodavatele

257 K Pol562 Montaž podlahoveho topeni m2 730,000 134,40 98 112,00 ceník dodavatele

258 K 735888810

Demontáž stávajících otopných těles 4ks, uskladnění, 
po stavebních úpravách zpětná montáž, částečná 
demontáž potrubí, zaslepení potrubí, po úpravách 
dopojení CU potrubí včetně izolace cca 10m

kč 1,000 8 422,40 8 422,40

VV 1,000"výkres číslo D.1.1.b1 1,000

259 K 998 73 5203
Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 
24m

% 12 087,795 4,00 48 351,18 ÚRS 2020 01

D D7 Řemeslný obor 767 - Konstrukce zámečnické 67 092,48

260 K 767 99 5113
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
s hmotností jednotlivých dílců konstrukce přes 10 do 
20kg

kg 240,000 107,50 25 800,00 ÚRS 2020 01

261 K Pol563
Dodávka ocelových profilů pro uložení zařízení a 
rozvodů

kg 240,000 161,30 38 712,00 ceník dodavatele

262 K 998 76 7203
Přesun hmot pro konstrukce zámečnické v objektech 
výšky do 24m

% 645,120 4,00 2 580,48 ÚRS 2020 01

D D8 Řemeslný obor 783 - NÁTĚRY 11 415,20
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263 K 783 31 4101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 14,000 224,00 3 136,00 ÚRS 2020 01

264 K 783 31 7101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 14,000 250,90 3 512,60 ÚRS 2020 01

265 K 783 61 4551
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 
50 mm

m 14,000 28,70 401,80 ÚRS 2020 01

266 K 783 61 4561
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 
100 mm

m 128,000 34,10 4 364,80 ÚRS 2020 01

D D9 HZS - Hodinové zúčtovací sazby 77 198,40

267 K HZS2211

Hodinová zúčtovací sazba instalatér - Napustění a 
proplach topného systému, úprava rozvodů v místě 
kolize s novými rozvody pro připojení stávající 
vzduchotechnické jednotky vedle nového rozdělovače 
a sběrače, demontáž přípojky otopného tělesa v 1.PP 
objektu, demontáž přpojení rušené VZT jednotky ve 
strojovně v místě nové instalace nové jednotky 3.1

hod 64,000 403,20 25 804,80 ÚRS 2020 01

268 K HZS2212
Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - Topná, 
tlaková a dilatační zkouška

hod 72,000 403,20 29 030,40 ÚRS 2020 01

269 K HZS2491
Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí 
- zednické výpomoci (prostupy a drážky pro nové 
rozvody)

hod 48,000 197,10 9 460,80 ÚRS 2020 01

270 K HZS4232
Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - uvedení 
do provozu strojovny ÚT, test systému, zaškolení 

hod 32,000 403,20 12 902,40 ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 879 400,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 879 400,42 21,00% 1 024 674,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 904 074,51

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

SO 01 - úpravy pavilonu

06 - zdravotechnické instalace

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel:  Projektant: ATELIER G+G 
s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 879 400,42

HSV - Práce a dodávky HSV 985 628,00

    1 - Zemní práce 416 242,17

    4 - Vodorovné konstrukce 9 074,45

    8 - Trubní vedení 528 869,30

    998 - Přesun hmot 31 442,08

PSV - Práce a dodávky PSV 3 735 946,52

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 208 964,49

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 542 540,31

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 666 210,20

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 187 417,02

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 130 814,50

OST - Ostatní 157 825,90

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

SO 01 - úpravy pavilonu

06 - zdravotechnické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel:  Projektant: ATELIER G+G 
s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 879 400,42

D HSV Práce a dodávky HSV 985 628,00

D 1 Zemní práce 416 242,17

137 K 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3

m3 326,000 474,75 154 768,50 CS ÚRS 2017 01

139 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 
m

m2 725,000 145,39 105 407,75 CS ÚRS 2017 01

141 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 4 m

m2 725,000 73,21 53 077,25 CS ÚRS 2017 01

142 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 6 hl 
výkopu do 2,5 m

m3 82,650 73,85 6 103,70

143 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 82,650 63,30 5 231,75 CS ÚRS 2017 01

144 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 124,000 263,75 32 705,00

145 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 243,350 93,73 22 809,20

146 K 175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 
4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

m3 65,250 158,25 10 325,81

147 M 583373020 štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-16 t 97,870 263,75 25 813,21 CS ÚRS 2015 01

D 4 Vodorovné konstrukce 9 074,45
148 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 11,600 782,28 9 074,45

06 - zdravotechnické instalace

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

SO 01 - úpravy pavilonu

D 8 Trubní vedení 528 869,30
241 K 830311811 Bourání stávajícího kameninového potrubí DN do 150 m 6,000 89,46 536,76 CS ÚRS 2019 01

242 K 830361811
Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 
150 do 250

m 115,000 125,76 14 462,40 CS ÚRS 2019 01

243 K 830391811
Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 
205 do 400

m 24,000 162,89 3 909,36 CS ÚRS 2019 01

203 K 871270310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 125

m 6,000 18,82 112,92 CS ÚRS 2017 01

204 M 286118440
trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN10 
125x3,9x1000 mm

kus 6,000 226,69 1 360,14 CS ÚRS 2017 01

180 K 871310310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 150

m 82,000 18,82 1 543,24 CS ÚRS 2017 01

181 M 286118520
trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN10 
160x4,9x1000 mm

kus 22,000 354,82 7 806,04 CS ÚRS 2017 01

182 M 286118540
trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN10 
160x4,9x2000 mm

kus 20,000 635,26 12 705,20 CS ÚRS 2017 01

183 M 286118560
trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN10 
160x4,9x5000 mm

kus 4,000 1 491,84 5 967,36 CS ÚRS 2017 01

151 K 871350310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 200

m 15,000 22,40 336,00 CS ÚRS 2017 01

152 M 286118600
trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN10 
200x6,2x1000 mm

kus 5,000 570,75 2 853,75 CS ÚRS 2017 01

153 M 286118620
trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN10 
200x6,2x2000 mm

kus 5,000 1 015,17 5 075,85 CS ÚRS 2017 01

234 K 871360310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 250

m 18,000 31,36 564,48 CS ÚRS 2017 01

235 M 286118650
trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN10 
250x7,7x3000 mm

kus 2,000 2 537,47 5 074,94 CS ÚRS 2017 01

236 M 286118660
trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN10 
250x7,7x6000 mm

kus 2,000 4 877,82 9 755,64 CS ÚRS 2017 01

184 K 871370310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 300

m 24,000 31,36 752,64 CS ÚRS 2017 01

185 M 286118670-R1
trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN10 
315x9,7x1000 mm

kus 3,000 2 032,13 6 096,39

186 M 286118670
trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN10 
315x9,7x3000 mm

kus 3,000 4 356,35 13 069,05 CS ÚRS 2017 01

187 M 286118680
trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN10 
315x9,7x6000 mm

kus 2,000 7 901,82 15 803,64 CS ÚRS 2017 01

169 K 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 10,000 1 401,04 14 010,40 CS ÚRS 2017 01

170 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30

kus 5,000 9 452,80 47 264,00 CS ÚRS 2017 01

171 M 592243380
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 
100/80 V max. 50 100/80x50 cm

kus 5,000 7 616,00 38 080,00 CS ÚRS 2017 01

172 M 592243060
skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 

kus 10,000 1 814,40 18 144,00 CS ÚRS 2015 01172 M 592243060
skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 
D100x50x12 cm

kus 10,000 1 814,40 18 144,00 CS ÚRS 2015 01
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173 M 592243050
skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 
D100x25x12 cm

kus 10,000 837,76 8 377,60 CS ÚRS 2017 01

174 M 592243120
konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 
100x62,5x58 cm

kus 5,000 1 971,20 9 856,00 CS ÚRS 2015 01

175 M 592243210
prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 
63/8 62,5 x 12 x 8 cm

kus 5,000 403,20 2 016,00 CS ÚRS 2017 01

176 M 592243230
prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 
63/10 62,5 x 12 x 10 cm

kus 5,000 421,12 2 105,60 CS ÚRS 2017 01

177 M 592243480
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů 
EMT DN 1000

kus 24,000 224,00 5 376,00 CS ÚRS 2017 01

156 K 894812311
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové 
dno průtočné

kus 2,000 4 913,66 9 827,32 CS ÚRS 2017 01

237 K 894812312
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové 
dno průtočné 30°, 60°, 90°

kus 3,000 4 922,62 14 767,86 CS ÚRS 2017 01

238 K 894812315
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové 
dno průtočné

kus 2,000 5 091,97 10 183,94 CS ÚRS 2017 01

207 K 894812316
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové 
dno průtočné 30°, 60°, 90°

kus 1,000 5 085,70 5 085,70 CS ÚRS 2017 01

239 K 894812317
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové 
dno s přítokem tvaru T

kus 1,000 5 459,33 5 459,33 CS ÚRS 2017 01

209 K 894812326
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové 
dno průtočné 30°, 60°, 90°

kus 1,000 6 475,39 6 475,39 CS ÚRS 2017 01

206 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 2000 mm

kus 10,000 3 180,80 31 808,00 CS ÚRS 2017 01

163 K 894812378
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 
40 t s betonovým prstencem a adaptérem

kus 10,000 9 766,40 97 664,00 CS ÚRS 2017 01

178 K 899103111
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg

kus 5,000 775,04 3 875,20 CS ÚRS 2015 01

179 M 2866176 poklop litinový  D 400 s tlumící vložkou (např. Europa 
8)

kus 5,000 5 241,60 26 208,00

164 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 145,000 6,90 1 000,50 CS ÚRS 2017 01

240 K 8-R1 Napojení na stávající kanalizaci DN250-300 sou 5,000 1 844,86 9 224,30

244 K 8-R2
Odvoz vybouraných hmot (staré trubní vedení KAM) 
na skládku+skládkovné)

t 11,369 286,72 3 259,72

245 K 8-R3
Napojení stávajících objektů do nové kanalizace 
(odhad), práce+propojení potrubí DN300-150, 
odbočka, vysazení odbočky

sou 4,000 12 753,66 51 014,64

D 998 Přesun hmot 31 442,08

208 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 157,352 199,82 31 442,08 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 3 735 946,52D PSV Práce a dodávky PSV 3 735 946,52

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 208 964,49

1 K 721175102-R1
Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk tlumící 
vícevrstvé systém DN (32-40)

m 189,000 370,05 69 939,45

2 K 721175103
Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk tlumící 
vícevrstvé systém DN 50

m 255,000 433,66 110 583,30 CS ÚRS 2017 01

4 K 721175105
Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk tlumící 
vícevrstvé systém DN 110

m 55,000 749,95 41 247,25 CS ÚRS 2017 01

5 K 721175111
Potrubí kanalizační z PP odpadní zvuk tlumící 
vícevrstvé systém DN 75

m 156,000 560,00 87 360,00 CS ÚRS 2017 01

6 K 721175112
Potrubí kanalizační z PP odpadní zvuk tlumící 
vícevrstvé systém DN 110

m 203,000 749,95 152 239,85 CS ÚRS 2017 01

7 K 721175113
Potrubí kanalizační z PP odpadní zvuk tlumící 
vícevrstvé systém DN 125

m 104,000 966,78 100 545,12 CS ÚRS 2017 01

229 K 721175122
Potrubí kanalizační z PP svodné zvuk tlumící 
vícevrstvé systém DN 110

m 12,000 749,95 8 999,40 CS ÚRS 2017 01

8 K 721175123
Potrubí kanalizační z PP svodné zvuk tlumící 
vícevrstvé systém DN 125

m 46,000 966,78 44 471,88 CS ÚRS 2017 01

9 K 721175124
Potrubí kanalizační z PP svodné zvuk tlumící 
vícevrstvé systém DN 160

m 74,000 1 243,65 92 030,10 CS ÚRS 2017 01

10 K 721175132-R1
Potrubí kanalizační z PP dešťové zvuk tlumící 
vícevrstvé systém DN 100 (vč.izolace tl.30mm)

m 50,000 1 030,40 51 520,00

227 K 721175133
Potrubí kanalizační z PP dešťové zvuk tlumící 
vícevrstvé systém DN 125 (vč. izolace tl.30mm)

m 48,000 1 284,86 61 673,28 CS ÚRS 2017 01

11 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 82,000 56,45 4 628,90 CS ÚRS 2017 01

12 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 48,000 61,82 2 967,36 CS ÚRS 2017 01

14 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 46,000 92,29 4 245,34 CS ÚRS 2017 01

15 K 721211401-R1 Vpusť podlahová s odtokem DN 40/50 kus 7,000 1 109,25 7 764,75

16 K 721211611
Vtok dvorní se svislým odtokem a zápachovou 
klapkou DN 110/160 mříž litina 226x226

kus 5,000 3 625,22 18 126,10 CS ÚRS 2017 01

17 K 721212112
Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím 
roštem a zápachovou uzávěrkou

kus 5,000 3 497,09 17 485,45 CS ÚRS 2017 01

18 K 72122-R1 Zápachová uzávěrka nástěnná pro VZT (HL138) DN 
32

kus 24,000 778,62 18 686,88

19 K 72123-R1
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý 
odtok DN 110 s el.ohřevem

kus 4,000 3 764,99 15 059,96

212 K 721242115
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou 
klapkou a lapacím košem DN 110

kus 3,000 655,87 1 967,61 CS ÚRS 2017 01

213 K 721242116
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou 
klapkou a lapacím košem DN 125

kus 3,000 655,87 1 967,61 CS ÚRS 2017 01

20 K 721273152 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 kus 13,000 756,22 9 830,86 CS ÚRS 2017 01

21 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 11,000 546,56 6 012,16 CS ÚRS 2017 01

225 K 721274121
Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 
50

kus 1,000 1 166,59 1 166,59 CS ÚRS 2017 01

224 K 721274122 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75 kus 8,000 1 166,59 9 332,72 CS ÚRS 2017 01

223 K 721274124 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 
110

kus 7,000 1 166,59 8 166,13 CS ÚRS 2017 01
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23 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 58,000 17,92 1 039,36 CS ÚRS 2017 01

24 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 74,000 22,40 1 657,60 CS ÚRS 2017 01

26 K 721290123
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 
300

m 1 060,000 20,61 21 846,60 CS ÚRS 2017 01

28 K 721-R1 Nosníky pro uložení potrubí DN 110-160 v mezistropu ks 70,000 2 293,76 160 563,20

232 K 721-R2

Protihlukové opatření - potrubí zavěšené pod stropem 
KAN - (zapouzdření potrubí - dvojitě potažená SDK 
deska, vycpání dutiny materiálem s vysokou hustotou) - 
bude určeno po dohodě s investorem

m 50,000 1 344,00 67 200,00

246 K 721-R3
Tepelná izolace potrubí PP DN125-tl.70mm (K13, 
K15, K16) v podhledu pod 1.NP

m 12,000 583,30 6 999,60

228 K 998721103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 24 m

t 2,680 611,97 1 640,08 CS ÚRS 2017 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 542 540,31

126 K 722130232
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 20

m 5,000 348,54 1 742,70 CS ÚRS 2017 01

68 K 722130233
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 25

m 24,000 461,44 11 074,56 CS ÚRS 2015 01

69 K 722130234
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 32

m 97,000 580,61 56 319,17 CS ÚRS 2015 01

215 K 722173201-R1
Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou 
objímkou kovovou D 12x2,0 mm

m 270,000 264,32 71 366,40

214 K 722173203
Potrubí vodovodní plastové Rautitan PE-Xa-HIS a spoj 
násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm

m 280,000 422,02 118 165,60 CS ÚRS 2017 01

217 K 722181231-R2
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 10mm pro PE-X 
12x2,0

m 270,000 25,98 7 014,60

216 K 722181232-R1
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 10mm pro PE-X 
25x3,5 

m 280,000 29,57 8 279,60

226 K 722220153 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 25 x G 3/4 kus 6,000 184,58 1 107,48 CS ÚRS 2017 01

218 K 722-R111
Koncovka - koncentrát - redukce s vnějším závitem 
ukončení nerez uzavírací rychlospojkou včetně 
protikusu

ks 56,000 161,28 9 031,68

219 K 722-R112
Koncovka - upravená voda - redukce s vnějším 
závitem ukončení nerez uzavírací rychlospojkou 
včetně protikusu

ks 5,000 134,40 672,00

220 K 722-R113
Koncovka - odpad - redukce s vnějším závitem 
ukončení nerez uzavíracé rychlospojkou včetně 
protikusu

ks 5,000 125,44 627,20
protikusu

112 K 722-R1
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT EVO svar 
polyfuze SDR 9 D20 x 2,3 mm

m 312,000 214,14 66 811,68

113 K 722-R2
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT EVO svar 
polyfuze SDR 9 D25 x 2,8 mm

m 317,000 267,90 84 924,30

114 K 722-R3
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT EVO svar 
polyfuze SDR 9 D32 x 3,6 mm

m 56,000 383,49 21 475,44

230 K 722-R32
Rezerva - posílení cirkulačního čerpadla TV (případná 
výměna)

sou 1,000 11 200,00 11 200,00

231 K 722-R33
Měření tlaku vody v místě připojení na stávající 
rozvody (SV, TV, CIRK)

sou 1,000 4 032,00 4 032,00

115 K 722-R4
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT EVO svar 
polyfuze SDR 9 D40 x 4,5 mm

m 28,000 611,07 17 109,96

116 K 722-R5
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT EVO svar 
polyfuze SDR 9 D50 x 5,6 mm

m 9,000 686,34 6 177,06

117 K 722-R6
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT EVO svar 
polyfuze SDR 9 D63 x 7,1 mm

m 85,000 723,97 61 537,45

119 K 722-R8
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT s čedičovým 
vláknem svar polyfuze SDR 7,4 D20 x 2,8 mm

m 360,000 280,45 100 962,00

120 K 722-R9
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT s čedičovým 
vláknem svar polyfuze SDR 7,4 D25 x 3,5 mm

m 293,000 356,61 104 486,73

121 K 722-R10
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT s čedičovým 
vláknem svar polyfuze SDR 7,4 D32 x 4,4 mm

m 98,000 511,62 50 138,76

122 K 722-R11
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT s čedičovým 
vláknem svar polyfuze SDR 7,4 D40 x 5,5 mm

m 7,000 983,81 6 886,67

123 K 722-R12
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT s čedičovým 
vláknem svar polyfuze SDR 7,4 D50 x 6,9 mm

m 70,000 989,18 69 242,60

128 K 722182011 Podpůrný žlab pro potrubí D 20 m 112,000 19,71 2 207,52 CS ÚRS 2017 01

129 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí D 25 m 140,000 24,19 3 386,60 CS ÚRS 2017 01

130 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí D 32 m 100,000 31,36 3 136,00 CS ÚRS 2017 01

131 K 722182014 Podpůrný žlab pro potrubí D 40 m 18,000 36,74 661,32 CS ÚRS 2017 01

132 K 722182015 Podpůrný žlab pro potrubí D 50 m 65,000 39,42 2 562,30 CS ÚRS 2017 01

133 K 722182016 Podpůrný žlab pro potrubí D 63 m 65,000 49,28 3 203,20 CS ÚRS 2017 01

72 K 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm

m 312,000 33,15 10 342,80 CS ÚRS 2015 01

74 K 722181242
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm

m 522,000 65,41 34 144,02 CS ÚRS 2015 01

75 K 722181243
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 62 mm

m 9,000 86,02 774,18 CS ÚRS 2015 01

76 K 722181244
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 92 mm

m 85,000 119,17 10 129,45 CS ÚRS 2015 01

81 K 722-R14
Izolace vodovodního potrubí tl.30mm pro potrubí 
vnějšího průměru 20mm

m 360,000 200,70 72 252,00

82 K 722-R15
Izolace vodovodního potrubí tl.30mm pro potrubí 
vnějšího průměru 25mm

m 293,000 206,98 60 645,14
vnějšího průměru 25mm

83 K 722-R16
Izolace vodovodního potrubí tl.40mm pro potrubí 
vnějšího průměru 32mm

m 98,000 224,90 22 040,20
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84 K 722-R17
Izolace vodovodního potrubí tl.40mm pro potrubí 
vnějšího průměru 40mm

m 7,000 233,86 1 637,02

85 K 722-R18
Izolace vodovodního potrubí tl.40mm pro potrubí 
vnějšího průměru 50mm

m 70,000 240,13 16 809,10

87 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 266,000 161,28 42 900,48 CS ÚRS 2015 01

88 K 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 kus 260,000 143,36 37 273,60 CS ÚRS 2015 01

222 K 722224153
Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou 
PN 15, T 120 °C G 3/4 - 1"

kus 2,000 270,59 541,18 CS ÚRS 2017 01

77 K 722224152
Kulový kohout s připojením na hadici s vnějším 
závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 1/2 - 3/4"

kus 6,000 202,50 1 215,00 CS ÚRS 2015 01

135 K 722231075 Ventil zpětný G 5/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,000 602,11 602,11 CS ÚRS 2017 01

90 K 722232061
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním

kus 42,000 251,78 10 574,76 CS ÚRS 2015 01

91 K 722232062
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním

kus 34,000 329,73 11 210,82 CS ÚRS 2015 01

92 K 722232063
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit 
s vypouštěním

kus 14,000 463,23 6 485,22 CS ÚRS 2015 01

93 K 722232064
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním

kus 3,000 650,50 1 951,50 CS ÚRS 2015 01

94 K 722232065
Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním

kus 1,000 944,38 944,38 CS ÚRS 2015 01

95 K 722232066
Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit 
s vypouštěním

kus 1,000 1 355,65 1 355,65 CS ÚRS 2015 01

41 K 72225-R1
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 19 x 30 m 
prosklený (dvířka a rám nerez)

soubor 5,000 19 259,52 96 297,60

98 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 2 311,000 28,67 66 256,37 CS ÚRS 2015 01

100 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 2 311,000 25,09 57 982,99 CS ÚRS 2015 01

106 K 722-R25 Multifunkční termostatický ventil DN15 verze B sou 13,000 2 370,82 30 820,66

107 K 722-R26 Multifunkční termostatický ventil DN20 verze B sou 1,000 2 574,21 2 574,21

109 K 722-R28
Konzoly pro zavěšení vodovodního potrubí, včetně 
táhel, spojovacího materiálu atd. (ležaté potrubí)

sou 130,000 224,00 29 120,00

110 K 722-R31
Konzoly pro zavěšení vodovodního potrubí, včetně 
táhel, spojovacího materiálu atd. (svislé potrubí)

sou 40,000 224,00 8 960,00

221 K 998722103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 24 m

t 2,266 510,72 1 157,29 CS ÚRS 2017 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 666 210,20

37 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

soubor 18,000 2 615,42 47 077,56 CS ÚRS 2017 01

38 K 72511-R1
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný-pro tělesně postižené

soubor 6,000 5 308,80 31 852,8038 K 72511-R1
splachováním odpad vodorovný-pro tělesně postižené

soubor 6,000 5 308,80 31 852,80

39 K 725121527
Pisoárový záchodek automatický s integrovaným 
napájecím zdrojem

soubor 2,000 10 275,33 20 550,66 CS ÚRS 2017 01

44 K 725211602
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 
bez krytu na sifon 550 mm

soubor 40,000 1 819,78 72 791,20 CS ÚRS 2017 01

47 K 725211681
Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu 
šrouby bílé 640 mm

soubor 8,000 2 679,04 21 432,32 CS ÚRS 2017 01

46 K 725211701-R1 Umývátko keramické stěnové 450 mm soubor 4,000 1 736,45 6 945,80

52 K 725241112 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm soubor 2,000 4 488,06 8 976,12 CS ÚRS 2017 01

49 K 725241142 Vanička sprchová akrylátová čtvrtkruhová 900x900 
mm

soubor 6,000 4 316,93 25 901,58 CS ÚRS 2017 01

51 K 725245122
Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a 
šířky 900 mm

soubor 1,000 7 689,47 7 689,47 CS ÚRS 2017 01

50 K 725245192
Zástěna sprchová zásuvná čtyřdílná se dvěma 
posuvnými díly do výšky 2000 mm a šířky 900 mm 
čtvrtkruh

soubor 6,000 12 920,32 77 521,92 CS ÚRS 2017 01

57 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

soubor 4,000 4 584,83 18 339,32 CS ÚRS 2017 01

59 K 725331111-R1
Výlevka nástěnná odpad DN50 bez výtokových 
armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou

soubor 1,000 4 454,91 4 454,91

43 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2

soubor 158,000 171,14 27 040,12 CS ÚRS 2017 01

48 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4 kus 3,000 204,29 612,87 CS ÚRS 2017 01

233 K 725821326
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 265 mm

soubor 15,000 1 378,05 20 670,75 CS ÚRS 2017 01

62 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 43,000 1 291,14 55 519,02 CS ÚRS 2017 01

67 K 725822642
Baterie umyvadlové automatické senzorové 
směšovací s přívodem teplé a studené vody (vč. 

soubor 3,000 7 065,86 21 197,58 CS ÚRS 2017 01

63 K 72582-R1
Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti - s 
lékařskou pákou

soubor 16,000 1 559,04 24 944,64

65 K 72582-R2
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým 
ústím a délkou ramínka 300 mm

soubor 6,000 2 098,43 12 590,58

66 K 72582-R3
Baterie s tlakovou sprchou a napouštěcím ramínkem-
velkokuchyňská

soubor 3,000 7 427,84 22 283,52

60 K 725841332
Baterie sprchové podomítkové s přepínačem a 
pohyblivým držákem

soubor 15,000 3 233,66 48 504,90 CS ÚRS 2017 01

42 K 72598-R1 Dvířka nerezová 15/20 kus 75,000 340,48 25 536,00

53 K 725-R1 Sprchový závěs s tyčí š=900mm ks 2,000 2 240,00 4 480,00

54 K 725-R2 Sprchový závěs s tyčí š=1800mm ks 1,000 3 515,90 3 515,90

55 K 725-R3 Sprchový závěs s tyčí L =1500x1300mm ks 1,000 4 032,00 4 032,00

56 K 725-R4 Sprchový závěs s tyčí L =900x900mm ks 2,000 3 515,90 7 031,80

61 K 725-R5 Skříňka umyvadlová, pro umyvadlo š-55cm ks 15,000 2 910,21 43 653,15

29 K 998725103
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 24 m

t 1,764 603,01 1 063,71 CS ÚRS 2017 01
objektech v do 24 m

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 187 417,02
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35 K 726111031
Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 
1080 mm závěsný do masivní zděné kce

soubor 18,000 6 820,35 122 766,30 CS ÚRS 2017 01

36 K 72611-R1
Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 
1080 mm závěsný do masivní zděné kce-pro tělesně 
postižené

soubor 6,000 10 751,10 64 506,60

30 K 998726113
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 24 m

t 0,239 603,01 144,12 CS ÚRS 2017 01

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 130 814,50

31 K 72712-R1
Protipožární manžeta do D 63 mm z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost EI 120

kus 18,000 1 201,54 21 627,72

32 K 727121133
Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost EI 120

kus 23,000 1 259,78 28 974,94 CS ÚRS 2017 01

33 K 727121135
Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost EI 120

kus 43,000 1 425,54 61 298,22 CS ÚRS 2017 01

34 K 727121136
Protipožární manžeta D 125 mm z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost EI 120

kus 11,000 1 719,42 18 913,62 CS ÚRS 2017 01

D OST Ostatní 157 825,90
127 K OST-R1 Zednická výpomoc pro ZTI sou 1,000 132 966,40 132 966,40

168 K OST-R2
Napojení nového potrubí SV,TV a CIRK na stávající 
vedení

sou 1,000 4 883,20 4 883,20

210 K OST-R3
Napojení nového potrubí kanalizace na stávající 
kanalizaci (kanalizace v exketriéru-venkovní)

sou 5,000 1 844,86 9 224,30

211 K OST-R4
Sondy pro zjištění přesné polohy a trasy stávající 
kanalizace

sou 6,000 1 792,00 10 752,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 306 735,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 306 735,77 21,00% 274 414,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 581 150,28

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

SO 01 - úpravy pavilonu

07 - MaR

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel:  Projektant: ATELIER G+G 
s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 306 735,77

M - Práce a dodávky M 1 306 735,77

    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 1 306 735,77

      36-M-1 - VZT1 65 178,63
      36-M-2 - VZT2 27 022,49
      36-M-3 - VZT3 29 650,44
      36-M-4 - Regulace TV 38 052,21
      36-M-5 - HZ strojovny 13 604,86
      36-M-6 - Chlazení 4 073,22
      36-M-7 - Dveřní clona 9 287,94
      36-M-8 - IRC 2.NP 20 453,01
      36-M-9 - IRC 3.NP 32 268,51
      36-M-10 - Rozvaděče RA/DT 96 440,96
      36-M-11 - Řídící systém 195 066,36
      36-M-12 - Velín 47 488,00
      36-M-13 - Ostatní výkony a náklady na provedení díla 546 954,24
      36-M-14 - Demontáž stávající VZT3 7 884,80
      36-M-15 - 90 – Specifikace kabelů 173 310,10

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

SO 01 - úpravy pavilonu

07 - MaR
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel:  Projektant: ATELIER G+G 
s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 306 735,77

D M Práce a dodávky M 1 306 735,77

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 1 306 735,77

D 36-M-1 VZT1 65 178,63

1 K 36-M-01
EGT 346 F101 Snímač teploty stonkový, délka 
120mm, Ni1000

kus 4,000 1 140,61 4 562,44

2 K 36-M-02
0368839 000 Upevňovací příruba pro montáž do 
kanálu

kus 4,000 258,05 1 032,20

3 K 36-M-03 EGT 311 F101 Čidlo teploty příložné, Ni1000 kus 1,000 692,61 692,61

4 K 36-M-04
ASF 112 F122 Servopohon klapkový s vratnou 
pružinou 7Nm

kus 2,000 6 107,14 12 214,28

5 K 36-M-05
ASM115S F132 Servopohon klapkový Napájení 24V, 
ovládání SUT

kus 2,000 4 232,70 8 465,40

6 K 36-M-06
DDL103 F001 Regulátor tlakové diference 0,02-0,3 
kPa

kus 5,000 1 094,91 5 474,55

7 K 36-M-07
Servopohon AVM 115S F132 Napájení 24V, ovládání 
SUT

kus 1,000 4 436,99 4 436,99

8 K 36-M-08 BUN 015 F300 Regulační ventil trojcestný DN15, Kvs4 kus 1,000 3 217,54 3 217,54

9 K 36-M-09 TFL201F601 Protimrazový termostat 6m kapilára kus 1,000 2 745,34 2 745,34

10 K 36-M-10 Servopohon AVM 115S F132 Napájení 24V, ovládání kus 1,000 4 232,70 4 232,70

11 K 36-M-11
BUN 050 F300 Regulační ventil trojcestný DN50, 
Kvs28

kus 1,000 9 502,98 9 502,98

07 - MaR

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

SO 01 - úpravy pavilonu

11 K 36-M-11
Kvs28

kus 1,000 9 502,98 9 502,98

12 K 36-M-12 EGQ 110 F001 Snímač kvality vzduchu kanálový kus 1,000 5 107,20 5 107,20

13 K 36-M-13 EC motory (5,25kW, 3,3kW) kus 2,000 1 344,00 2 688,00

14 K 36-M-14 Čerpadlo ohřívače kus 1,000 268,80 268,80

15 K 36-M-15 Protipožární klapky kus 2,000 268,80 537,60

D 36-M-2 VZT2 27 022,49

16 K 36-M-16
EGT 346 F101 Snímač teploty stonkový, délka 
120mm, Ni1000

kus 4,000 1 140,61 4 562,44

17 K 36-M-17
0368839 000 Upevňovací příruba pro montáž do 
kanálu

kus 4,000 258,05 1 032,20

18 K 36-M-18 EGT 311 F101 Čidlo teploty příložné, Ni1000 kus 1,000 692,61 692,61

19 K 36-M-19 Klapky, PMO, EC motory (0,78kW) kus 6,000 268,80 1 612,80

20 K 36-M-20 Čerpadlo ohřívače kus 1,000 268,80 268,80

21 K 36-M-21
DDL103 F001 Regulátor tlakové diference 0,02-0,3 
kPa

kus 4,000 1 094,91 4 379,64

22 K 36-M-22
Servopohon AVM 105S F132 Napájení 24V, ovládání 
SUT

kus 1,000 3 481,86 3 481,86

23 K 36-M-23
BUN 015 F310 Regulační ventil trojcestný DN15, 
Kvs2,5

kus 1,000 3 217,54 3 217,54

24 K 36-M-24
Servopohon AVM 105S F132 Napájení 24V, ovládání 
SUT

kus 1,000 3 481,86 3 481,86

25 K 36-M-25 BUN 015 F330 Regulační ventil trojcestný DN15, Kvs1 kus 1,000 3 217,54 3 217,54

26 K 36-M-26 Protipožární klapky kus 4,000 268,80 1 075,20

D 36-M-3 VZT3 29 650,44

27 K 36-M-27
EGT 346 F101 Snímač teploty stonkový, délka 
120mm, Ni1000

kus 4,000 1 140,61 4 562,44

28 K 36-M-28
0368839 000 Upevňovací příruba pro montáž do 
kanálu

kus 4,000 258,05 1 032,20

29 K 36-M-29 EGT 311 F101 Čidlo teploty příložné, Ni1000 kus 1,000 692,61 692,61

30 K 36-M-30 Klapky, PMO, EC motory (0,78kW) kus 6,000 268,80 1 612,80

31 K 36-M-31 Čerpadlo ohřívače kus 1,000 268,80 268,80

32 K 36-M-32
DDL103 F001 Regulátor tlakové diference 0,02-0,3 
kPa

kus 4,000 1 094,91 4 379,64

33 K 36-M-33
Servopohon AVM 115S F132 Napájení 24V, ovládání 
SUT

kus 1,000 4 436,99 4 436,99

34 K 36-M-34
BUN 025 F300 Regulační ventil trojcestný DN25, 
Kvs10

kus 1,000 3 816,06 3 816,06

35 K 36-M-35
Servopohon AVM 105S F132 Napájení 24V, ovládání 
SUT

kus 1,000 3 480,96 3 480,96

36 K 36-M-36
BUN 015 F310 Regulační ventil trojcestný DN15, 
Kvs2,5

kus 1,000 3 217,54 3 217,54

37 K 36-M-37 Protipožární klapky kus 8,000 268,80 2 150,40

D 36-M-4 Regulace TV 38 052,21
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38 K 36-M-38 AVM 115S F132 Napájení 24V, ovládání SUT kus 2,000 4 436,99 8 873,98

39 K 36-M-39 BUN 025 F300 Regulační ventil trojcestný DN25, 
Kvs10

kus 2,000 3 816,06 7 632,12

40 K 36-M-40 AVM 115 F132 Napájení 24V, ovládání SUT kus 1,000 4 436,99 4 436,99

41 K 36-M-41
BUN 020 F300 Regulační ventil trojcestný DN20, 
Kvs6,3

kus 1,000 3 498,88 3 498,88

42 K 36-M-42
Servopohon AVM 115S F132 Napájení 24V, ovládání 
SUT

kus 1,000 4 436,99 4 436,99

43 K 36-M-45 BUN 032 F300 Regulační ventil trojcestný DN32, 
Kvs16

kus 1,000 4 714,75 4 714,75

44 K 36-M-46 Čerpadlo topné větve kus 4,000 268,80 1 075,20

45 K 36-M-47 EGT 301 F101 Snímač teploty venkovní kus 1,000 612,86 612,86

46 K 36-M-48 EGT 311 F101 Čidlo teploty příložné, Ni1000 kus 4,000 692,61 2 770,44

D 36-M-5 HZ strojovny 13 604,86

47 K 36-M-49
T6 S1 J30 RU44 Ovladač T6 v plastové skříni s 
hřibovým knoflíkem prům. 50mm Stiskací hlavice 
STOP rudá bez aretace, kontakt 1xNC

kus 1,000 964,99 964,99

48 K 36-M-50 Nástěnné svítidlo se žlutou žárovkou kus 1,000 465,92 465,92

49 K 36-M-51 EGT 330 F102 Snímač prostorové teploty kus 1,000 638,85 638,85

50 K 36-M-52 DSA143 F002 Regulátor tlaku, rozsah 50 – 600 kPa kus 2,000 4 493,44 8 986,88

51 K 36-M-53
DZ4 Snímač zaplavení , napájení 24VDC, provedení 
na lištu DIN

kus 1,000 1 030,40 1 030,40

52 K 36-M-54 Podlahová sonda kus 1,000 268,80 268,80

53 K 36-M-55 Siréna 230V, 108dB kus 1,000 1 249,02 1 249,02

D 36-M-6 Chlazení 4 073,22
54 K 36-M-56 EGT 311 F101 Čidlo teploty příložné, Ni1000 kus 2,000 692,61 1 385,22

55 K 36-M-57 Chladící jednotka kus 2,000 1 344,00 2 688,00

D 36-M-7 Dveřní clona 9 287,94
56 K 36-M-58 EGT 311 F101 Čidlo teploty příložné, Ni1000 kus 1,000 692,61 692,61

57 K 36-M-59 AVM 115S F132 Napájení 24V, ovládání SUT kus 1,000 4 436,99 4 436,99

58 K 36-M-60 BUN 015 F300 Regulační ventil trojcestný DN15, Kvs4 kus 1,000 3 217,54 3 217,54

59 K 36-M-61 Čerpadlo ohřívače kus 1,000 268,80 268,80

60 K 36-M-62 Dveřní clona kus 1,000 672,00 672,00

D 36-M-8 IRC 2.NP 20 453,01
61 K 36-M-63 EGT 330 F102 Snímač prostorové teploty kus 7,000 638,85 4 471,95

62 K 36-M-64 Instalační krabice pod omítku kus 7,000 8,96 62,72

63 K 36-M-65
Rozdělovače podlahového topení vybavené pohony na 
230V

kus 2,000 1 344,00 2 688,00

64 K 36-M-66 EY-RU365F001 místní ovládací jednotka kus 1,000 13 230,34 13 230,34

D 36-M-9 IRC 3.NP 32 268,51

65 K 36-M-67
MCD5-VS (nebo dle výběru investora) Pokojový 
termostat

kus 9,000 3 206,78 28 861,02

66 K 36-M-68 instalační krabice pod omítku kus 9,000 8,96 80,64

67 K 36-M-69 EGT 330 F102 Snímač prostorové teploty kus 1,000 638,85 638,85

68 K 36-M-70
Rozdělovače podlahového topení vybavené pohony na 
230V

kus 2,000 1 344,00 2 688,00

D 36-M-10 Rozvaděče RA/DT 96 440,96

69 K 36-M-71
Skříň. rozv. 2000x1000x400mm,vč. podstavce, svorek, 
vývodek pro řídící systém, jištění, spínání, ochrany

kus 1,000 69 998,21 69 998,21

70 K 36-M-72
Nástěnný rozv. 600x600x400mm,vč. svorek, vývodek 
pro řídící systém, jištění, spínání, ochrany

kus 1,000 26 442,75 26 442,75

D 36-M-11 Řídící systém 195 066,36

71 K 36-M-73
EY-AS 525 Modulární automatizační stanice s 
BACnet/IP

kus 1,000 55 005,44 55 005,44

72 K 36-M-74
EY-IO 571 I/O-modul, digitální vstupy / výstupy 
(otevřený kolektor)

kus 3,000 10 002,94 30 008,82

73 K 36-M-75
EY-IO 572 I/O-modul, analogové výstupy, univerzální a 
digitální vstupy

kus 5,000 12 058,37 60 291,85

74 K 36-M-76 EY-OP840F001 Jednotka místního ovládání kus 1,000 14 292,99 14 292,99

75 K 36-M-77 0930240511 Čelní rámeček kus 1,000 7 243,26 7 243,26

76 K 36-M-78
0930240541 Adaptér RJ-45 pro připojení místní 
ovládací jednotky k čelnímu rámečku

kus 1,000 2 896,77 2 896,77

77 K 36-M-79 TP-LINK TL-SG108 Switch 8x GLAN kus 1,000 743,68 743,68

78 K 36-M-80 EY-RC500F001 Stanice pro automatizaci místností kus 1,000 24 583,55 24 583,55

D 36-M-12 Velín 47 488,00
79 K 36-M-81 Dynamizace dispečerskéno pracoviště kpl 1,000 43 008,00 43 008,00

80 K 36-M-82
Datové body pro vizualizaci 500 Před objednáním 
zjistit aktuální počet DB. 

kpl 1,000 4 480,00 4 480,00

D 36-M-13 Ostatní výkony a náklady na provedení díla 546 954,24

81 K 36-M-83
Kabelové žlaby, rošty, trubky, lišty, krabice, svorky, 
příchytky, hmoždinky, šrouby, závitové tyče, pomocné 
nosné konstrukce a ostatní pomocný a nosný materiál

kpl 1,000 63 831,04 63 831,04

82 K 36-M-84
Montáže kabelových tras, kabelů, přístrojů a zařízení 
ve specifikaci

kpl 1,000 394 240,00 394 240,00

83 K 36-M-85 SW všech AS, včetně uvedení do provozu kpl 1,000 34 048,00 34 048,00

84 K 36-M-86 Výchozí revize elektrického zařízení kpl 1,000 5 555,20 5 555,2084 K 36-M-86 Výchozí revize elektrického zařízení kpl 1,000 5 555,20 5 555,20
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85 K 36-M-87 Zkušební provoz, zaškolení obsluhy, TIČŘ kpl 1,000 22 400,00 22 400,00

86 K 36-M-999
Drobné stavební úpravy spojené s instalací rozvaděčů 
a kabel tras

hodin 100,000 268,80 26 880,00

D 36-M-14 Demontáž stávající VZT3 7 884,80
87 K 36-M-88 Odpojení teploměrů, tlakových diferencí, pohonů, atp. kpl 1,000 7 884,80 7 884,80

D 36-M-15 90 – Specifikace kabelů 173 310,10
88 M M008 JXFE-R 1x2x0,8 m 3 030,000 15,27 46 268,10

89 M M009 JXFE-R 2x2x0,8 m 810,000 18,74 15 179,40

90 M M010 JXFE-R 4x2x0,8 m 500,000 40,81 20 405,00

91 M M011 CXKH-R 3x1,5 m 3 240,000 26,31 85 244,40

92 M M012 CXKH-R 5x1,5 m 40,000 38,08 1 523,20

93 M M013 Cat.5e LSOH bezhalogenní m 350,000 13,40 4 690,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 276 748,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 276 748,89 21,00% 1 318 117,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

08 - medicinální plyny

SO 01 - úpravy pavilonu

01 - rozvody

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

Cena s DPH v CZK 7 594 866,16
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel:  Projektant: ATELIER G+G 
s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 276 748,89

M - Práce a dodávky M 6 276 748,89

    23-M - Montáže potrubí 6 276 748,89

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

08 - medicinální plyny

SO 01 - úpravy pavilonu

01 - rozvody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel:  Projektant: ATELIER G+G 
s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 276 748,89

D M Práce a dodávky M 6 276 748,89

D 23-M Montáže potrubí 6 276 748,89
1 K Pol315 měděná trubka 8x1 m 116,000 143,29 16 621,64

2 K Pol316 měděná trubka 12x1 m 321,000 188,38 60 469,98

3 K Pol317 měděná trubka 18x1 m 448,000 240,48 107 735,04

4 K Pol318 měděná trubka 22x1 m 163,000 293,59 47 855,17

5 K Pol319 měděná trubka 28x1 m 239,000 353,71 84 536,69

6 K Pol320 prořez trubek 3% kus 1,000 7 515,00 7 515,00

7 K Pol321 Ag pájka 45+pasta g 3 500,000 9,02 31 570,00

8 K Pol322 chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) kus 28,000 98,20 2 749,60

9 K Pol323 chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) kus 19,000 99,20 1 884,80

10 K Pol324 chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m) kus 4,000 101,20 404,80

11 K Pol325 chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m) kus 13,000 113,23 1 471,99

12 K Pol326 chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (0,5m) kus 25,000 128,26 3 206,50

13 K Pol327 protipožární ucpávka kus 32,000 300,60 9 619,20

14 K Pol328 tvarovky Cu do pr.28 kus 515,000 135,27 69 664,05

15 K Pol329 konzole jednoduchá kus 173,000 90,18 15 601,14

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

08 - medicinální plyny

SO 01 - úpravy pavilonu

01 - rozvody

15 K Pol329 konzole jednoduchá kus 173,000 90,18 15 601,14

16 K Pol330 konzole středně složitá kus 45,000 255,51 11 497,95

17 K Pol331 konzole složitá kus 110,000 360,72 39 679,20

18 K Pol332 značení potrubí m 1 287,000 15,03 19 343,61

19 K Pol333 ochranný plyn pro pájení Cu trubek m 1 287,000 6,01 7 734,87

20 K Pol334 propláchnutí rozvodu dusíkem m 1 287,000 12,02 15 469,74

21 K Pol335 napojení na stávající rozvod vč.odstavení části 
rozvodu

kus 2,000 976,95 1 953,90

22 K Pol336 úseková tlaková zkouška kus 15,000 375,75 5 636,25

23 K Pol337 závěrečná tlaková zkouška kus 11,000 751,50 8 266,50

24 K Pol338 kulový kohout DN10 vč.šroubení kus 4,000 676,35 2 705,40

25 K Pol339 kulový kohout DN15 vč.šroubení kus 2,000 676,35 1 352,70

26 K Pol340 kulový kohout DN20 vč.šroubení kus 4,000 736,47 2 945,88

27 K Pol341 kulový kohout DN25 vč.šroubení kus 5,000 1 608,21 8 041,05

28 K Pol342 lahvový uzavírací ventil kus 25,000 676,35 16 908,75

29 K Pol343 odvodňovací lahev pro vakuum kus 1,000 1 578,15 1 578,15

30 K Pol344 manometr pr.60 rozsah 0-1MPa kus 9,000 535,07 4 815,63

31 K Pol345 vakuometr pr.60 rozsah 0--100kPa kus 2,000 535,07 1 070,14

32 K Pol346 čidlo signalizace kus 9,000 2 389,77 21 507,93

33 K Pol347 čidlo signalizace pro vakuum kus 2,000 2 346,68 4 693,36

34 K Pol348
ventil.krabice pro 1 plyn kompletní do zdi 
(1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku)

kus 1,000 19 539,00 19 539,00

35 K Pol349
ventil.krabice pro 2 plyny kompletní do zdi 
(2xuzav.ventil,2xpřip.zálohy,2xčidlo snímání tlaku)

kus 1,000 30 060,00 30 060,00

36 K Pol350
ventil.krabice pro 4 plyny kompletní do zdi 
(4xuzav.ventil,4xpřip.zálohy,4xčidlo snímání tlaku)

kus 3,000 55 611,00 166 833,00

37 K Pol351
monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 
vstupů do zdi, uživatelsky nastavitelné, příprava pro 
měření spotřeby plynu

kus 5,000 14 428,80 72 144,00

38 K Pol352 kabel signalizace m 125,000 33,07 4 133,75

39 K Pol353 lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou do zdi kus 8,000 1 953,90 15 631,20

40 K Pol354

nástěnná lůžková rampa pro 2 lůžka, délka 3300mm, 
výbava pro 1 lůžko : 2x O2, 2x zásuvka MDO, 4x 
zásuvka DO, 2x zdířka ochr.pospojení, 2x datová 
zásuvka RJ45, 1x příprava dorozumívání 
sestra/pacient, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé 
(ovládané z rampy), nosič infuzí na medilištu, police na 
medilištu, plenta mezi lůžka

kus 1,000 54 384,55 54 384,55
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41 K Pol355

zdrojový most stropní pro 1 lůžko, délka 2250mm, 
výbava : 2x O2, 2x zásuvka MDO, 4x zásuvka DO, 2x 
zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 1x 
příprava dorozumívání sestra/pacient, 2x medilišta 
400mm, osvětlení přímé (ovládané z mostu), 1x pojezd 
s policí, 1x rameno lomenné 700/600mm+nosič infuzí 
na nohu mostu, 1x dvouramenný otočný držák infuzní 
techniky na nohu mostu, rameno 600+600 s tyčí 
dlouhou 1200mm průměr 28mm - na konci ramene s 
hlavou s vývody slabo a silnoproudu (2x VDO/230V, 
1x zdířka ochr.pospojení), ramena musí umožnit 
protažení instalací elektro

kus 1,000 132 781,03 132 781,03

42 K Pol356

zdrojový most stropní pro 2 lůžka, délka 3000mm, 
výbava pro 1 lůžko : 2x O2, 2x zásuvka MDO, 4x 
zásuvka DO, 2x zdířka ochr.pospojení, 2x datová 
zásuvka RJ45, 1x příprava dorozumívání 
sestra/pacient, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé 
(ovládané z mostu), 1x pojezd s policí, 1x rameno 
lomenné 700/600mm+nosič infuzí na nohu mostu, 1x 
dvouramenný otočný držák infuzní techniky na nohu 
mostu, rameno 600+600 s tyčí dlouhou 1200mm 
průměr 28mm - na konci ramene s hlavou s vývody 
slabo a silnoproudu (2x VDO/230V, 1x zdířka 
ochr.pospojení), ramena musí umožnit protažení 
instalací elektro, plenta mezi lůžka

kus 1,000 230 091,26 230 091,26

43 K Pol357

zdrojový most stropní pro 3 lůžka, délka 4600mm, 
výbava pro 1 lůžko : 2x O2, 2x zásuvka MDO, 4x 
zásuvka DO, 2x zdířka ochr.pospojení, 2x datová 
zásuvka RJ45, 1x příprava dorozumívání 
sestra/pacient, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé 
(ovládané z mostu), 1x pojezd s policí, 1x rameno 
lomenné 700/600mm+nosič infuzí na nohu mostu, 1x 
dvouramenný otočný držák infuzní techniky na nohu 
mostu, rameno 600+600 s tyčí dlouhou 1200mm 
průměr 28mm - na konci ramene s hlavou s vývody 
slabo a silnoproudu (2x VDO/230V, 1x zdířka 
ochr.pospojení), ramena musí umožnit protažení 
instalací elektro, plenta mezi lůžka

kus 1,000 356 914,40 356 914,40

44 K Pol358

pevný stropní stativ anestetický, výbava : 2x O2, 1x 
AIR04, 1x VAC, 2x zásuvka DO, 4x zásuvka ZIS-LED, 
2x zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 2x 
medilišta 330mm, 1x rameno na monitor VESA 100

kus 1,000 75 083,87 75 083,87

45 K Pol359

otočný stropní dvouramenný stativ chirurgický , výbava 
: rameno 800/800mm, 2x O2, 1x AIR04, 1x VAC, 1x 
CO2, 4x zásuvka MDO, 6x zásuvka DO, 4x zásuvka 
ZIS-LED, 4x zásuvka NBC, 1x zásuvka MFJ-laser, 4x 
zásuvka ochr.pospojení, 12x datová zásuvka RJ45, 2x 
medilišta 330mm, 1x police s ovládáním, 4x police 
standard, nosič infuzí na medilištu, 1x pasivní rameno 
dvouramenné s instalací do stropu (otočné rameno 
900mm/kyvné rameno 800mm) s držákem pro 
monitor, ramena musí umožnit protažení instalací 
elektro, společné kotvení pro stativ a pasivní rameno

kus 6,000 443 042,32 2 658 253,92

46 K Pol360

dialyzační police, výbava : 1x O2, 3x zásuvka MDO, 2x 
zásuvka DO, 1x zásuvka ZIS-LED, 1x zdířka 
ochr.pospojení, 1x datová zásuvka RJ45, 1x příprava 
dorozumívání sestra/pacient, 1x zásuvka pro 
sluchátka, upravená voda - redukce s vnějším závitem 
ukončení nerez uzavíracé rychlospojkou včetně 
protikusu, odpad - redukce s vnějším závitem 
ukončení nerez uzavíracé rychlospojkou včetně 

kus 18,000 49 899,60 898 192,80

47 K Pol361

dialyzační police, výbava : 1x O2, 3x zásuvka MDO, 4x 
zásuvka DO, 1x zásuvka ZIS-LED, 1x zdířka 
ochr.pospojení, 1x datová zásuvka RJ45, 1x příprava 
dorozumívání sestra/pacient, 1x zásuvka pro 
sluchátka, upravená voda - redukce s vnějším závitem 
ukončení nerez uzavíracé rychlospojkou včetně 
protikusu, odpad - redukce s vnějším závitem 
ukončení nerez uzavíracé rychlospojkou včetně 

kus 5,000 50 200,20 251 001,00

48 K Pol362
zákrokové stropní svítidlo, délka ramen min. 1600 mm, 
životnost LED více než 50 000 h, svítivost 60 000 lx, 
teplota barev 4 500 K, Ra 96, 25W

kus 7,000 56 362,50 394 537,50

49 K Pol364 zahájení,ukončení a předání kus 1,000 12 024,00 12 024,00

50 K Pol365 přesun hmot kus 1,000 225 450,00 225 450,00

51 K Pol366
LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 
odst.b

kus 1,000 6 012,00 6 012,00

52 K Pol367 zkoušky a revize plynových částí kus 1,000 37 575,00 37 575,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 381 218,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 381 218,29 21,00% 80 055,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

08 - medicinální plyny

SO 01 - úpravy pavilonu

02 - vakuová stanice

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

Cena s DPH v CZK 461 274,13

Strana 133 z 175



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel:  Projektant: ATELIER G+G 
s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 381 218,29

M - Práce a dodávky M 381 218,29

    23-M - Montáže potrubí 381 218,29

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

08 - medicinální plyny

SO 01 - úpravy pavilonu

02 - vakuová stanice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel:  Projektant: ATELIER G+G 
s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 381 218,29

D M Práce a dodávky M 381 218,29

D 23-M Montáže potrubí 381 218,29
1 K Pol317 měděná trubka 18x1 m 10,000 240,48 2 404,80

2 K Pol318 měděná trubka 22x1 m 5,000 293,59 1 467,95

3 K Pol321 Ag pájka 45+pasta g 200,000 9,02 1 804,00

4 K Pol368 tvarovky Cu do pr.18 kus 12,000 128,26 1 539,12

5 K Pol369 konzole jednoduchá kus 12,000 90,18 1 082,16

6 K Pol332 značení potrubí m 15,000 15,03 225,45

7 K Pol370 ochraný plyn pro pájení Cu trubek m 15,000 6,01 90,15

8 K Pol371 tlaková zkouška ve stanici kus 1,000 435,87 435,87

9 K Pol334 propláchnutí rozvodu dusíkem m 15,000 12,02 180,30

10 K Pol342 lahvový uzavírací ventil kus 2,000 676,35 1 352,70

11 K Pol347 čidlo signalizace pro vakuum kus 1,000 2 346,68 2 346,68

12 K Pol372 vakuometr pr.100 rozsah 0--100kPa kus 1,000 444,89 444,89

13 K Pol339 kulový kohout DN15 vč.šroubení kus 1,000 676,35 676,35

14 K Pol340 kulový kohout DN20 vč.šroubení kus 2,000 736,47 1 472,94
soustava 3 bezolejových rotačních vývěv o výkonu 3x 

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

08 - medicinální plyny

SO 01 - úpravy pavilonu

02 - vakuová stanice

15 K Pol373
soustava 3 bezolejových rotačních vývěv o výkonu 3x 
40 m3/hod, na zásobníku o objemu 70 l 
vč.integr.filtrace a řízení

kus 1,000 334 167,00 334 167,00

16 K Pol374 elektroinstalace kus 1,000 9 443,85 9 443,85

17 K Pol376 zahájení,ukončení a předání kus 1,000 4 358,70 4 358,70

18 K Pol377 přesun hmot kus 1,000 10 460,88 10 460,88

19 K Pol378 zkoušky a revize kus 1,000 7 264,50 7 264,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 98 405,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 98 405,90 21,00% 20 665,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

08 - medicinální plyny

SO 01 - úpravy pavilonu

03 - záložní zdroj O2

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

Cena s DPH v CZK 119 071,14
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel:  Projektant: ATELIER G+G 
s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 98 405,90

M - Práce a dodávky M 98 405,90

    23-M - Montáže potrubí 98 405,90

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

08 - medicinální plyny

SO 01 - úpravy pavilonu

03 - záložní zdroj O2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel:  Projektant: ATELIER G+G 
s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 98 405,90

D M Práce a dodávky M 98 405,90

D 23-M Montáže potrubí 98 405,90
1 K Pol317 měděná trubka 18x1 m 10,000 240,48 2 404,80

2 K Pol318 měděná trubka 22x1 m 5,000 293,59 1 467,95

3 K Pol321 Ag pájka 45+pasta g 250,000 9,02 2 255,00

4 K Pol323 chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) kus 2,000 99,20 198,40

5 K Pol368 tvarovky Cu do pr.18 kus 12,000 128,26 1 539,12

6 K Pol369 konzole jednoduchá kus 12,000 90,18 1 082,16

7 K Pol332 značení potrubí m 15,000 15,03 225,45

8 K Pol370 ochraný plyn pro pájení Cu trubek m 15,000 6,01 90,15

9 K Pol371 tlaková zkouška ve stanici kus 1,000 751,50 751,50

10 K Pol334 propláchnutí rozvodu dusíkem m 15,000 12,02 180,30

11 K Pol379
záložní zdroj kyslíku : (redukční panel vstup 200 
bar/výstup 4 bar, 1x LB pro 3 lahve vč.držáku, 1m 
vysokotlaká Cu trubka)

kus 1,000 66 132,00 66 132,00

12 K Pol340 kulový kohout DN20 vč.šroubení kus 1,000 736,47 736,47

13 K Pol380 zahájení,ukončení a předání kus 1,000 3 006,00 3 006,00

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

08 - medicinální plyny

SO 01 - úpravy pavilonu

03 - záložní zdroj O2

14 K Pol381 přesun hmot kus 1,000 10 821,60 10 821,60

15 K Pol378 zkoušky a revize kus 1,000 7 515,00 7 515,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 239 825,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 239 825,27 21,00% 50 363,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

08 - medicinální plyny

SO 01 - úpravy pavilonu

04 - zdroj CO2

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

Cena s DPH v CZK 290 188,58

Strana 139 z 175



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel:  Projektant: ATELIER G+G 
s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 239 825,27

M - Práce a dodávky M 239 825,27

    23-M - Montáže potrubí 239 825,27

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

08 - medicinální plyny

SO 01 - úpravy pavilonu

04 - zdroj CO2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel:  Projektant: ATELIER G+G 
s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 239 825,27

D M Práce a dodávky M 239 825,27

D 23-M Montáže potrubí 239 825,27
1 K Pol317 měděná trubka 18x1 m 15,000 240,48 3 607,20

2 K Pol318 měděná trubka 22x1 m 10,000 293,59 2 935,90

3 K Pol321 Ag pájka 45+pasta g 300,000 9,02 2 706,00

4 K Pol323 chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) kus 4,000 99,20 396,80

5 K Pol368 tvarovky Cu do pr.18 kus 20,000 128,26 2 565,20

6 K Pol369 konzole jednoduchá kus 20,000 90,18 1 803,60

7 K Pol332 značení potrubí m 25,000 15,03 375,75

8 K Pol370 ochraný plyn pro pájení Cu trubek m 25,000 6,01 150,25

9 K Pol371 tlaková zkouška ve stanici kus 1,000 751,50 751,50

10 K Pol334 propláchnutí rozvodu dusíkem m 25,000 12,02 300,50

11 K Pol382

lahvový zdroj CO2 : 1+1 lahev vč.automat.přepínání 
(1x automat.přepínání lahví vč.redukce a signalizace, 
2x vysokotl.přípojka vč. vč.držáku, 1x nouz. vstup pro 
údržbu, 1x středotl.čidlo, 1x kontr.manometr, 1x PV, 1x 
KK 3/4", 2m vysokotl.Cu trubka)

kus 1,000 150 300,00 150 300,00

záložní zdroj CO2 : 1 lahev vč.redukčního panelu 

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

08 - medicinální plyny

SO 01 - úpravy pavilonu

04 - zdroj CO2

12 K Pol383

záložní zdroj CO2 : 1 lahev vč.redukčního panelu 
(redukční panel vstup 200 bar/výstup 4 bar, 1x lahvový 
ventil, 1x držák pro 1 lahev, 1x přípojka, 1m 
vysokotlaká Cu trubka)

kus 1,000 51 853,50 51 853,50

13 K Pol340 kulový kohout DN20 vč.šroubení kus 1,000 736,47 736,47

14 K Pol376 zahájení,ukončení a předání kus 1,000 3 006,00 3 006,00

15 K Pol377 přesun hmot kus 1,000 10 821,60 10 821,60

16 K Pol378 zkoušky a revize kus 1,000 7 515,00 7 515,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 945 862,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 945 862,60 21,00% 408 631,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 354 493,75

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

SO 01 - úpravy pavilonu

09 - zdravotnická technologie

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel:  Projektant: ATELIER G+G 
s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 945 862,60

OST - Ostatní 1 945 862,60

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

SO 01 - úpravy pavilonu

09 - zdravotnická technologie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel:  Projektant: ATELIER G+G 
s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 945 862,60

D OST Ostatní 1 945 862,60
1 M M001 MYČKA PODLOŽNÍCH MÍS ks 2,000 187 902,00 375 804,00

2 M M002 MACERÁTOR ks 1,000 223 015,00 223 015,00

3 M M003 ZÁKROKOVÉ SVÍTIDLO JEDNORAMENNÉ ks 7,000 61 874,80 433 123,60

4 M M006

Kompletní dodávka a montáž úpravny vody - 
hemodialýza, včetně předúpravy surové vody, revizní 
osmózy a ostatního příslušenství. Kompletní popis 
D.2.1 ZT _ popis standardů D.2.1-6

ks 1,000 430 080,00 430 080,00

5 M M007

Kompletní dodávka a montáž úpravny vody - 
endoskopie, včetně předúpravy surové vody, revizní 
osmózy a skladového kompletu - zásobník 400 l v 
konstrukci + AT stanice. Kompletní popis D.2.1 ZT _ 
popis standardů D.2.1-6

ks 1,000 483 840,00 483 840,00

09 - zdravotnická technologie

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

SO 01 - úpravy pavilonu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 11 16 CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 120 084,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 120 084,67 21,00% 25 217,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 145 302,45

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

SO 01 - úpravy pavilonu

10 - záchytný a zádržný systém proti pádu z výšky a do hloubky

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel:  Projektant: ATELIER G+G 
s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 120 084,67

PSV - Práce a dodávky PSV 120 084,67

    767 - Konstrukce zámečnické 120 084,67

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

SO 01 - úpravy pavilonu

10 - záchytný a zádržný systém proti pádu z výšky a do hloubky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel:  Projektant: ATELIER G+G 
s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 120 084,67

D PSV Práce a dodávky PSV 120 084,67

D 767 Konstrukce zámečnické 120 084,67
1 K 767101501 Montáž kompletního systému kč 1,000 24 721,45 24 721,45

2 K 767101502 Revize a předání do užívání kus 1,000 3 416,40 3 416,40

3 M
TWT.TSL600BS
R11

Kotvicí bod TSL-700-BSR10-A kus 11,000 3 135,50 34 490,50

4 M
TWT.TSL600BS
R12

Kotvicí bod TSL-800-BSR10-A kus 10,000 3 554,01 35 540,10

5 M TWT.TSL500ST3 Kotvicí bod TSL-500-ST3 kus 5,000 2 178,90 10 894,50

6 M TWT.0001 TS-ML23 kus 1,000 3 800,75 3 800,75

7 M TWT.TSLL6 Nerezové lano TSL-L6 m 14,000 106,29 1 488,06

8 M TWT.TSLNAP6 Napínací koncovka TSL-NAP6 kus 1,000 4 258,16 4 258,16

9 M TWT.TSLKP6 Pevná koncovka TSL-KP6 kus 1,000 1 082,81 1 082,81

10 M TWT.TSL TSL-Štítek kus 1,000 391,94 391,94

10 - záchytný a zádržný systém proti pádu z výšky a do hloubky

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

SO 01 - úpravy pavilonu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 072 888,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 072 888,81 21,00% 855 306,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 928 195,46

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

SO 01 - úpravy pavilonu

11 - vzduchotechnika

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel:  Projektant: ATELIER G+G 
s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 072 888,81

PSV - Práce a dodávky PSV 4 072 888,81

    751 - Vzduchotechnika 4 072 888,81

      D1 - Zařízení č.1 - Větrání dialyzační místnosti, boxů a přilehlých místností ve 2.np 845 148,15
      D2 - Zařízení č.2 - Větrání šaten, čekáren a soc. zařízení ve 2.np 369 327,90
      D3 - Zařízení č.3 - Větrání zákrokových sálů, dospávacích pokojů a přilehlých 1 017 672,47
      D4 - Zařízení č.4 - Požární větrání CHÚC 482 777,32
      D5 - Zařízení č.5 - Větrání výtahových šachet 6 671,08
      D6 - Zařízení č.6 - Klimatizace 535 245,32
      D7 - Zařízení č.7 - Úpravy ve stávající strojovně vzduchotechniky 615 486,30
      D8 - Zařízení č.8 - Odvětrání soc. zařízení v 1.np 41 647,46
      D9 - Zařízení č.9 - Dveřní clona 37 858,55
      D10 - Zařízení č.10 - Větrání  zálohy O2, místnosti CO2 a místnosti zdroj vakuum v 1.np 9 940,43
      D11 - Zařízení č.11 - Větrání Räcků 45 165,08
      D12 - Zařízení č.12 - Odvětrání myček endoskopie 25 742,34
      D13 - Zařízení č.13 - Klimatizace chlazení rozvodny 40 206,41

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

SO 01 - úpravy pavilonu

11 - vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel:  Projektant: ATELIER G+G 
s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 072 888,81

D PSV Práce a dodávky PSV 4 072 888,81

D 751 Vzduchotechnika 4 072 888,81

D D1 Zařízení č.1 - Větrání dialyzační místnosti, boxů a přilehlých místností ve 2.np 845 148,15

1 K Pol564
Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním a 
hygienickém provedení ve složení :

ks 1,000 386 882,52 386 882,52

P

 Poznámka k položce:
 Přívod

 Vstup vzduchu - připojovací manžeta
 Klapka s volnou hřídelí pro osazení serva

 Filtrační komora M5
 Deskový rekuperátor s by passem - účinnost 83%

 Ventilátor Q = 7200m³/h, pext = 400Pa
                   P = 400V, 5.25kW

 Směšovací komora
 Vodní ohřívač 27kW, voda 70/50°C, výstup vzduchu 24°C

 Vodní chladič 51kW, voda 6/12°C + eliminátor kapek
 Filtrační komora F7

 Výstup vzduchu - pružná manžeta
 Odvod

 Vstup vzduchu - připojovací manžeta
 Filtrační komora M5

 Deskový rekuperátor s by passem
 Ventilátor Q = 6 710m³/h, pext = 400Pa

                   P = 400V, 3.3kW
 Klapka s volnou hřídelí pro osazení serva

11 - vzduchotechnika

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

SO 01 - úpravy pavilonu

 Klapka s volnou hřídelí pro osazení serva
 Výstup vzduchu - pružná manžeta

Dodávka v rozloženém stavu, komponenty MAR ( upřesnit s profesí 
MaR, před objednáním)

2 K Pol565
Buňka tlumiče hluku 500x250/1000 děrovaný plech, 
náběh i výběh

ks 16,000 1 304,83 20 877,28

3 K Pol566
Protidešťová žaluzie hliníková 710x250, síto, RAL dle 
fasády

ks 1,000 1 222,12 1 222,12

4 K Pol567 Krycí mřížka 500x315 - tahokov ks 1,000 410,61 410,61

5 K Pol568
Protipožární klapka, odolnost 90minut, rozměr 
800x500, servopohon 230V

ks 2,000 6 404,47 12 808,94

6 K Pol569 Regulační klapka 800x500 - ruční ks 1,000 1 380,73 1 380,73

7 K Pol570 Regulační klapka 710x500 - ruční ks 1,000 1 380,73 1 380,73

8 K Pol571 Regulační klapka 710x355 - ruční ks 1,000 1 269,80 1 269,80

9 K Pol572 Regulační klapka 630x500 - ruční ks 1,000 1 302,88 1 302,88

10 K Pol573 Regulační klapka 250x250 - ruční ks 1,000 849,45 849,45

11 K Pol574 Výřivá vyúsť přívodní 600x600, pevné plech.lamely, ks 5,000 1 426,56 7 132,80

P
 Poznámka k položce:

regulační klapka v hrdle plenum boxu Ø200                (200 m³/h)

12 K Pol575 Výřivá vyúsť přívodní 600x600, pevné plech.lamely, ks 12,000 1 426,54 17 118,48

P
 Poznámka k položce:

regulační klapka v hrdle plenum boxu Ø250                (500 m³/h)

13 K Pol576 Výřivá vyúsť odvodní 600x600, pevné plech.lamely, ks 11,000 1 426,55 15 692,05

P
 Poznámka k položce:

regulační klapka v hrdle plenum boxu Ø250                (555 m³/h)

14 K Pol577 Talířový ventil odvodní kovový Ø 200 ks 4,000 253,23 1 012,92

15 K Pol578 Talířový ventil odvodní kovový Ø 160 ks 4,000 224,29 897,16

P
 Poznámka k položce:

neobsazeno

16 K Pol579 Ohebná hadice zvukově izolovaná Ø 250 bm 40,000 157,10 6 284,00

17 K Pol580 Ohebná hadice zvukově izolovaná Ø 200 bm 20,000 140,75 2 815,00

18 K Pol581 Ohebná hadice zvukově izolovaná Ø 160 bm 10,000 131,36 1 313,60

19 K Pol582 Potrubí čtyřhranné pozink - rovné m² 330,000 461,94 152 440,20

20 K Pol583 Potrubí čtyřhranné pozink - tvarovky m² 68,000 559,01 38 012,68

21 K Pol584 Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 200 rovné bm 30,000 259,67 7 790,10

22 K Pol585 Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 200 tvar bm 8,000 478,24 3 825,92

23 K Pol586 Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 160 rovné bm 15,000 201,16 3 017,40

24 K Pol587 Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 160 tvar bm 3,000 432,02 1 296,06

25 K Pol588 Tepelná izolace tl.40mm m² 215,000 321,82 69 191,30

26 K Pol589 Požární izolace EI 45 m² 125,000 378,02 47 252,50

27 K Pol590
Požární izolace certifikovaná pro do izolování 
čtyřhranných klapek umístěných mimo

m² 12,000 1 468,14 17 617,68

P
 Poznámka k položce:

požární předěl. ( Minerální vlna o měrné hmotnosti 300kg/m³, krytá Al 
folií s = 60mm)folií s = 60mm)

28 K Pol591 Spojovací a těsnící materiál kpl 1,000 6 013,31 6 013,31

Strana 150 z 175



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K Pol592 Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí kpl 1,000 18 039,93 18 039,93

D D2 Zařízení č.2 - Větrání šaten, čekáren a soc. zařízení ve 2.np 369 327,90
30 K Pol593 Podstropní rekuperační jednotka ks 1,000 203 894,01 203 894,01

P

 Poznámka k položce:
 Složení

- ventilátorová komora přívodní Q = 1570m  ³/h, pext=250Pa
                                                       P = 230V, 0.78kW,3.9A
 - ventilátorová komora odvodní Q = 1570m³/h, pext=250Pa
                                                       P = 230V, 0.18kW, 3.9A

 - teplovodní ohřev 2kW, voda 70/50, výstup vzduchu 22st
 - vodní chladič 5.5kW, voda 6/12

 - deskový rekuperátor s by passem
 - filtrace

 - hygienické provedení
- komponenty MaR kromě ovladače

31 K Pol594 Tlumič hluku Ø315/900 ks 4,000 1 679,93 6 719,72

32 K Pol595
Protidešťová žaluzie hliníková 400x400, síto, RAL dle 
fasády

ks 1,000 1 073,25 1 073,25

33 K Pol567 Krycí mřížka 500x315 - tahokov ks 1,000 410,61 410,61

34 K Pol596
Protipožární klapka, odolnost 90minut, rozměr Ø315, 
servopohon 230V

ks 3,000 5 182,67 15 548,01

35 K Pol597
Protipožární klapka, odolnost 90minut, rozměr Ø250, 
servopohon 230V

ks 1,000 4 921,57 4 921,57

36 K Pol598 Výřivá vyúsť přívodní 600x600, pevné plech.lamely, ks 1,000 1 426,46 1 426,46

P
 Poznámka k položce:

regulační klapka v hrdle plenum boxu Ø250                (400 m³/h)

37 K Pol599 Výřivá vyúsť přívodní 600x600, pevné plech.lamely, ks 2,000 1 426,46 2 852,92

P
 Poznámka k položce:

regulační klapka v hrdle plenum boxu Ø250                (325 m³/h)

38 K Pol600 Výřivá vyúsť přívodní 600x600, pevné plech.lamely, ks 1,000 1 426,46 1 426,46

P
 Poznámka k položce:

regulační klapka v hrdle plenum boxu Ø250                (520 m³/h)

39 K Pol601 Výřivá vyúsť odvodní 600x600, pevné plech.lamely, ks 1,000 1 426,46 1 426,46

P
 Poznámka k položce:

regulační klapka v hrdle plenum boxu Ø250                (300 m³/h)

40 K Pol602 Výřivá vyúsť odvodní 600x600, pevné plech.lamely, ks 1,000 1 426,46 1 426,46

P
 Poznámka k položce:

regulační klapka v hrdle plenum boxu Ø250                (560 m³/h)

41 K Pol603 Talířový ventil odvodní kovový Ø 200 ks 1,000 253,96 253,96

42 K Pol604 Talířový ventil odvodní kovový Ø 160 ks 9,000 224,23 2 018,07

43 K Pol605 Ohebná hadice zvuk. Izolovaná Ø 250 bm 20,000 157,10 3 142,00

44 K Pol606 Ohebná hadice zvuk. Izolovaná Ø 200 bm 10,000 140,79 1 407,90

45 K Pol607 Ohebná hadice zvuk. Izolovaná Ø 160 bm 20,000 131,36 2 627,20

46 K Pol608 Stěnová mřížka 400x200 ks 2,000 629,55 1 259,1046 K Pol608 Stěnová mřížka 400x200 ks 2,000 629,55 1 259,10

47 K Pol609 Potrubí čtyřhranné pozink - rovné m² 28,000 461,94 12 934,32

48 K Pol610 Potrubí čtyřhranné pozink tvarovky m² 9,000 559,06 5 031,54

49 K Pol611 Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 315 rovné bm 59,000 398,16 23 491,44

50 K Pol612 Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 315 tvar bm 13,000 554,47 7 208,11

51 K Pol613 Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 250 rovné bm 10,000 289,28 2 892,80

52 K Pol614 Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 250 tvar bm 4,000 497,70 1 990,80

53 K Pol615 Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 200 rovné bm 4,000 259,55 1 038,20

54 K Pol614 Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 250 tvar bm 2,000 497,70 995,40

55 K Pol586 Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 160 rovné bm 25,000 201,14 5 028,50

56 K Pol616 Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 160 tvar bm 8,000 432,02 3 456,16

57 K Pol617 Tepelná izolace tl.40mm m² 70,000 321,83 22 528,10

58 K Pol618 Požární izolace EI45 m² 39,000 378,03 14 743,17

59 K Pol590
Požární izolace certifikovaná pro do izolování 
čtyřhranných klapek umístěných mimo

m² 4,000 1 468,06 5 872,24

P
 Poznámka k položce:

požární předěl. ( Minerální vlna o měrné hmotnosti 300kg/m³, krytá Al 
folií s = 60mm)

60 K Pol619 Spojovací a těsnící materiál kpl 1,000 2 004,44 2 004,44

61 K Pol620 Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí kpl 1,000 8 278,52 8 278,52

D D3 Zařízení č.3 - Větrání zákrokových sálů, dospávacích pokojů a přilehlých 1 017 672,47

62 K Pol621
Vzduchotechnická kompaktní jednotka rekuperační 
jednotka ve stojatém provdení

ks 1,000 355 496,55 355 496,55

P

 Poznámka k položce:
- ventilátorová komora přívodní Q = 5900m  ³/h, pext=450Pa

                                                       P = 400V, 3.3kW, 5.4A
 - ventilátorová komora odvodní Q = 5740m³/h, pext=450Pa

                                                       P = 400V, 3.3kW, 5.4A
 - teplovodní ohřev 13.31kW, voda 70/50, výstup vzduchu 24st

 - vodní chladič 20kW, voda 70/50
 - deskový rekuperátor s by passem

 - filtrace
 - dodávka v rozloženém stavu

- komponenty MaR kromě ovladače
63 K Pol622 Filtrační komora do potrubí 1000x500, třída fitrace M5 ks 1,000 3 503,87 3 503,87

64 K Pol623 Buňka tlumiče hluku 500x200/1000 ks 20,000 1 232,29 24 645,80

65 K Pol624
Protidešťová žaluzie hliníková 1000x500, síto, RAL dle 
fasády

ks 1,000 2 056,01 2 056,01

66 K Pol625 Krycí mřížka 1000x500 - tahokov ks 1,000 668,47 668,47

67 K Pol626
Protipožární klapka, odolnost 90minut, rozměr 
1000x280, servopohon 230V

ks 2,000 6 123,26 12 246,52

68 K Pol627
Protipožární klapka, odolnost 90minut, rozměr 
280x280, servopohon 230V

ks 3,000 4 468,14 13 404,42

69 K Pol628
Protipožární klapka, odolnost 90minut, rozměr 

ks 1,000 4 643,29 4 643,2969 K Pol628
Protipožární klapka, odolnost 90minut, rozměr 
450x280, servopohon 230V

ks 1,000 4 643,29 4 643,29
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70 K Pol629
Protipožární klapka, odolnost 90minut, rozměr Ø200, 
servopohon 230V

ks 2,000 4 806,27 9 612,54

71 K Pol630 Regulační klapka 500x280 - ruční ks 1,000 1 037,25 1 037,25

72 K Pol631 Regulační klapka 710x280 - ruční ks 1,000 1 192,93 1 192,93

73 K Pol632 Regulační klapka 280x280 - ruční ks 2,000 950,16 1 900,32

74 K Pol633 Regulační klapka 450x280 - ruční ks 2,000 1 036,76 2 073,52

75 K Pol634 Regulační klapka 630x280 - ruční ks 2,000 1 080,55 2 161,10

76 K Pol635 Regulační klapka 200x125 - ruční ks 8,000 795,21 6 361,68

77 K Pol636
Čistý nástavec pro osazení do rastru 600x600, 
regulační klapka v připojovacím hrdle boxu

ks 4,000 10 226,27 40 905,08

P
 Poznámka k položce:

filtrace H13, průtok vzduchu 250m3/h

78 K Pol637
Čistý nástavec pro osazení do rastru 600x600, 
regulační klapka v připojovacím hrdle boxu

ks 2,000 10 226,27 20 452,54

P
 Poznámka k položce:

filtrace H13, průtok vzduchu 250m3/h

79 K Pol638 Výřivá vyúsť přívodní 600x600, pevné plech.lamely, ks 10,000 1 426,56 14 265,60

P
 Poznámka k položce:

regulační klapka plná v hrdle plenum boxu Ø200                (200 - 250 
m³/h)

80 K Pol639 Výřivá vyúsť přívodní 600x600, pevné plech.lamely, ks 3,000 1 426,56 4 279,68

P
 Poznámka k položce:

regulační klapka plná v hrdle plenum boxu Ø200                (350 - 400 
m³/h)

81 K Pol640 Výřivá vyúsť odvodní 600x600, pevné plech.lamely, ks 5,000 1 426,65 7 133,25

P
 Poznámka k položce:

regulační klapka plná v hrdle plenum boxu Ø200                (200 - 250 
m³/h)

82 K Pol602 Výřivá vyúsť odvodní 600x600, pevné plech.lamely, ks 5,000 1 426,65 7 133,25

P
 Poznámka k položce:

regulační klapka plná v hrdle plenum boxu Ø250                (500 m³/h)

83 K Pol641
Vyústka jednořadá 500x120 vč. regulace, upínací 
rámeček

ks 10,000 783,97 7 839,70

84 K Pol642 Talířový ventil přívodní kovový Ø200 vč. zděře ks 4,000 253,48 1 013,92

85 K Pol643 Talířový ventil odvodní kovový Ø200 vč. zděře ks 6,000 253,48 1 520,88

86 K Pol644 Talířový ventil odvodní kovový Ø160 vč. zděře ks 1,000 223,79 223,79

87 K Pol645 Talířový ventil odvodní kovový Ø100 vč. zděře ks 12,000 182,93 2 195,16

88 K Pol646 Ohebná hadice zvukově izolovaná Ø200 bm 40,000 140,75 5 630,00

89 K Pol647 Ohebná hadice zvukově izolovaná Ø160 bm 2,000 131,36 262,72

90 K Pol648 Ohebná hadice zvukově izolovaná Ø100 bm 30,000 111,35 3 340,50

91 K Pol649 Potrubí čtyřhranné pozink - rovné m² 495,000 461,94 228 660,30

92 K Pol650 Potrubí čtyřhranné pozink tvarovky m² 61,000 559,01 34 099,6192 K Pol650 Potrubí čtyřhranné pozink tvarovky m² 61,000 559,01 34 099,61

93 K Pol651 Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 200 rovné bm 45,000 259,65 11 684,25

94 K Pol652 Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 200 tvar bm 13,000 478,28 6 217,64

95 K Pol653 Tepelná izolace tl.40mm m² 290,000 321,83 93 330,70

96 K Pol654 Požární izolace EI45 m² 98,000 378,02 37 045,96

97 K Pol590
Požární izolace certifikovaná pro do izolování 
čtyřhranných klapek umístěných mimo

m² 5,000 1 468,10 7 340,50

P
 Poznámka k položce:

požární předěl. ( Minerální vlna o měrné hmotnosti 300kg/m³, krytá Al 
folií s = 60mm)

98 K Pol655 Spojovací a těsnící materiál kpl 1,000 5 011,09 5 011,09

99 K Pol656 Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí kpl 1,000 37 082,08 37 082,08

D D4 Zařízení č.4 - Požární větrání CHÚC 482 777,32
100 K Pol657 Axiální ventilátor do potrubí Ø 630 ks 1,000 34 024,82 34 024,82

P

 Poznámka k položce:
 P = 400V, 3.2kW, 5A

 Q = 13 500m³/h, 200Pa
příslušenství : pružné manžety, protipříruby

101 K Pol657 Axiální ventilátor do potrubí Ø 630 ks 1,000 34 024,82 34 024,82

P

 Poznámka k položce:
 P = 400V, 3.2kW, 5A

 Q = 15 000m³/h,200Pa
příslušenství : pružné manžety, protipříruby

102 K Pol658 Uzavírací klapka 800x800 se servopohonem 230V ks 1,000 4 083,79 4 083,79

103 K Pol659
Protidešťová žaluzie hliníková 800x800, síto, RAL dle 
fasády

ks 1,000 2 502,63 2 502,63

104 K Pol660
Protidešťová žaluzie hliníková 900x800, síto, RAL dle 
fasády

ks 1,000 2 669,98 2 669,98

105 K Pol661 Vyústka pro přívod vzduchu 800x400 s regulací ks 12,000 1 743,91 20 926,92

106 K Pol662
Mechanická přetlaková klapka pro automatické 
otevření při požadovaném přetlaku

ks 4,000 32 344,41 129 377,64

P
 Poznámka k položce:

provedení stěnové, rozměr 1000x710

107 K Pol663
Protidešťová žaluzie hliníková 1000x710, se sítem, 
RAL dle fasády

ks 4,000 2 912,52 11 650,08

108 K Pol664
Protipožární klapka, odolnost 90minut, rozměr Ø630, 
tavná pojistka

ks 1,000 3 873,62 3 873,62

109 K Pol665 Uzavírací klapka 900x800 se servopohonem 230V ks 1,000 5 720,43 5 720,43

110 K Pol666 Protidešťová žaluzie pro přívod vzduchu plastová Ø 
100

ks 1,000 501,11 501,11

111 K Pol667 Krycí mřížka Ø 100 - tahokov ks 1,000 180,98 180,98

112 K Pol668
Střešní ventilátor pro odtah vzduchu s napojovacím Ø 
315

ks 2,000 17 749,00 35 498,00

P

 Poznámka k položce:
 P = 230V, 301W

 Q = 1 300m³/h
příslušenství : montážní podstavecpříslušenství : montážní podstavec

113 K Pol669 Axiální ventilátor do potrubí Ø 400 ks 1,000 15 595,69 15 595,69
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P
 Poznámka k položce:

 P = 230V, 277W
Q = 3 000m³/h

114 K Pol670 Protidešťová žaluzie pro přívod vzduchu plastová Ø 
315

ks 2,000 2 016,11 4 032,22

115 K Pol671 Krycí mřížka Ø 315 - tahokov ks 6,000 290,61 1 743,66

116 K Pol672 Krycí mřížka Ø 400 - tahokov ks 1,000 307,48 307,48

117 K Pol673 Protidešťová žaluzie pro odvod vzduchu plastová Ø 
400

ks 1,000 2 288,56 2 288,56

118 K Pol674 Axiální ventilátor do potrubí Ø 250 ks 3,000 10 709,79 32 129,37

P

 Poznámka k položce:
 P = 230V, 150W

 Q = 500m³/h
příslušenství : pružné manžety, protipříruby

119 K Pol675 Uzavírací klapka Ø 250 se servopohonem ks 3,000 2 310,94 6 932,82

120 K Pol676
Žaluziová klapka elektricky ovládaná 220V/50, (bez 
napětí zavřená)

ks 3,000 6 370,73 19 112,19

121 K Pol677
Mechanická přetlaková klapka pro automatické 
otevření při požadovaném přetlaku

ks 3,000 8 849,68 26 549,04

P
 Poznámka k položce:

provedení stěnové, rozměr 280x280

122 K Pol678 Potrubí čtyřhranné pozink - rovné m² 63,000 461,94 29 102,22

123 K Pol679 Potrubí čtyřhranné pozink tvarovky m² 25,000 559,03 13 975,75

124 K Pol680 Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 250 rovné bm 5,000 289,38 1 446,90

125 K Pol681 Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 250 tvar bm 5,000 497,80 2 489,00

126 K Pol682 Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 315 rovné bm 1,000 397,97 397,97

127 K Pol683 Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 315 tvar bm 1,000 554,62 554,62

128 K Pol684 Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 400 rovné bm 6,000 505,48 3 032,88

129 K Pol685 Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 400 tvar bm 4,000 691,34 2 765,36

130 K Pol686 Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 630 rovné bm 5,000 780,17 3 900,85

131 K Pol687 Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 630 tvar bm 5,000 1 164,33 5 821,65

132 K Pol688 Požární izolace EI 45 m² 15,000 381,55 5 723,25

133 K Pol689 tepelná izolace tl.40mm m² 10,000 321,88 3 218,80

134 K Pol690 Tepelná izolace tl. 60mm opechovaná m² 9,000 933,78 8 404,02

135 K Pol691 Spojovací a těsnící materiál kpl 1,000 2 004,44 2 004,44

136 K Pol692 Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí kpl 1,000 6 213,76 6 213,76

D D5 Zařízení č.5 - Větrání výtahových šachet 6 671,08
137 K Pol693 Protidešťová stříška s opláštěním Ø315 ks 2,000 1 866,75 3 733,50

138 K Pol694 Krycí mřížka Ø 315 ks 2,000 370,23 740,46

P
 Poznámka k položce:

Kruhové potrubí pozink - SPIRO  Ø 315

139 K Pol695 rovné bm 3,000 398,30 1 194,90139 K Pol695 rovné bm 3,000 398,30 1 194,90

140 K Pol696 Spojovací a těsnící materiál kpl 1,000 400,89 400,89

141 K Pol697 Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí kpl 1,000 601,33 601,33

D D6 Zařízení č.6 - Klimatizace 535 245,32

142 K Pol698
Venkovní kondenzační VRF jednotka složená ze dvou 
modulů

ks 1,000 183 785,42 183 785,42

P

 Poznámka k položce:
 P = 400V/ 3f/ 50Hz/ 13.5kW, max. 56A

 Qchl = 61.6kW
 velikost jednoho modulu 930x1690x760 (šxvxh)

 Hmotnost jednoho modulu 215kg
 Chladivo R410A

připojovací dimenze 15.88mm, 28.58mm

143 K Pol699 Vnitřní klimatizační kazetová jednotka ks 4,000 14 130,54 56 522,16

P
 Poznámka k položce:

 P = 230V, 30W
Qchl = 3.6kW

144 K Pol700 Vnitřní klimatizační kazetová jednotka ks 3,000 13 611,03 40 833,09

P
 Poznámka k položce:

 P = 230V, 30W
Qchl = 2.8kW

145 K Pol701 Vnitřní klimatizační kazetová jednotka ks 2,000 13 307,61 26 615,22

P
 Poznámka k položce:

 P = 230V, 30W
Qchl = 2.2kW

146 K Pol702 Vnitřní klimatizační kazetová jednotka ks 2,000 16 415,46 32 830,92

P
 Poznámka k položce:

 P = 230V, 30W
Qchl = 5.6kW

147 K Pol703
CU dvojpotrubí měkké Ø 15.58 / 28.88 mm 
předizolované vč.komunikačního kabelu

bm 12,000 1 307,75 15 693,00

148 K Pol704
CU dvojpotrubí měkké Ø 12.7 / 25.4 mm 
předizolované vč.komunikačního kabelu

bm 9,000 1 072,82 9 655,38

149 K Pol705
CU dvojpotrubí měkké Ø 12.7 / 22.2 mm 
předizolované vč.komunikačního kabelu

bm 16,000 848,00 13 568,00

150 K Pol706
CU dvojpotrubí měkké Ø 12.7 / 19.05 mm 
předizolované vč.komunikačního kabelu

bm 36,000 848,00 30 528,00

151 K Pol707
CU dvojpotrubí měkké Ø 9.52 / 15.88 mm 
předizolované vč.komunikačního kabelu

bm 23,000 674,31 15 509,13

152 K Pol708
CU dvojpotrubí měkké Ø 6.35 / 12.7 mm 
předizolované vč.komunikačního kabelu

bm 95,000 613,01 58 235,95

153 K Pol709 Infra ovladač ks 11,000 524,10 5 765,10

154 K Pol710 Rozbočovač refnet ks 10,000 872,42 8 724,20

155 K Pol711 Chránička CU potrubí před UV zářením bm 20,000 592,57 11 851,40

156 K Pol712 Doplnění chladiva - odhad kg 15,000 606,19 9 092,85

157 K Pol713 Komplexní vyzkoušení, protokoly, zaškolení obsluhy kpl 1,000 12 026,62 12 026,62

158 K Pol714 Spojovací a těsnící materiál kpl 1,000 2 004,44 2 004,44

159 K Pol715 Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí kpl 1,000 2 004,44 2 004,44
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D D7 Zařízení č.7 - Úpravy ve stávající strojovně vzduchotechniky 615 486,30

160 K Pol716
Protidešťová žaluzie hliníková 1200x400, síto, RAL dle 
fasády

ks 2,000 2 519,65 5 039,30

161 K Pol717
Protidešťová žaluzie hliníková 1300x400, síto, RAL dle 
fasády

ks 2,000 2 674,85 5 349,70

162 K Pol718
Protidešťová žaluzie hliníková 1500x500, síto, zední 
rám, RAL dle fasády

ks 4,000 3 545,96 14 183,84

163 K Pol719 Krycí mřížka 630x500 - tahokov ks 1,000 489,44 489,44

164 K Pol720
Demontáž stávajícího zařízení ( vzt. jednotka, potrubí 
…..)

hod 85,000 437,86 37 218,10

165 K Pol721 Potrubí čtyřhranné pozink - rovné m² 290,000 461,94 133 962,60

166 K Pol722 Potrubí čtyřhranné pozink tvarovky m² 55,000 559,01 30 745,55

P
 Poznámka k položce:

provizorní a dočas. napojení stávajících sání a výdechú pro dobu 
výstavby sběrné šachty

167 K Pol723 Potrubí čtyřhranné pozink - rovné m² 400,000 461,94 184 776,00

168 K Pol724 Potrubí čtyřhranné pozink tvarovky m² 80,000 559,01 44 720,80

169 K Pol725 Požární izolace EI45 m² 320,000 378,02 120 966,40

170 K Pol726 Tepelná izolace tl.40mm m² 39,000 321,82 12 550,98

171 K Pol727 Odvoz a likvidace demontovaného materiálu kpl 1,000 2 432,57 2 432,57

172 K Pol728 Spojovací a těsnící materiál kpl 1,000 8 017,75 8 017,75

173 K Pol729 Materiál pro kotvení a zavěšení kpl 1,000 15 033,27 15 033,27

D D8 Zařízení č.8 - Odvětrání soc. zařízení v 1.np 41 647,46

174 K Pol730
Potrubní ventilátor v tichém provedení Ø 125, časový 
doběh

ks 6,000 2 729,83 16 378,98

P
 Poznámka k položce:

 P = 230V, 27W
Q = 150m³/h, 80Pa

175 K Pol731 Axiální ventilátor Ø 100, časový doběh, zpětná klapka ks 2,000 1 793,77 3 587,54

P
 Poznámka k položce:

 P = 230V, 13W
Q = 50m³/h, 80Pa

176 K Pol732 Zpětná klapka Ø 125 ks 4,000 182,20 728,80

177 K Pol733 Protidešťová žaluzie plastová Ø125 ks 4,000 518,38 2 073,52

178 K Pol734 Protidešťová žaluzie plastová Ø100 ks 1,000 501,11 501,11

179 K Pol735 Talířový ventil odvodní kovový Ø125 ks 6,000 194,93 1 169,58

180 K Pol736 Ohebná hadice zvukově izolovaná Ø125 bm 10,000 121,53 1 215,30

181 K Pol737 Ohebná hadice zvukově izolovaná Ø100 bm 2,000 111,41 222,82

182 K Pol738 Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 160 rovné bm 33,000 201,12 6 636,96

183 K Pol739 Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 160 tvar bm 6,000 432,02 2 592,12183 K Pol739 Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 160 tvar bm 6,000 432,02 2 592,12

184 K Pol740 Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 125 rovné bm 5,000 179,62 898,10

185 K Pol741 Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 125 tvar bm 1,000 440,78 440,78

186 K Pol742 Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 100 rovné bm 5,000 129,42 647,10

187 K Pol743 Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 100 tvar bm 1,000 383,38 383,38

188 K Pol744 Spojovací a těsnící materiál kpl 1,000 1 002,22 1 002,22

189 K Pol745 Materiál pro kotvení a zavěšení kpl 1,000 3 169,15 3 169,15

D D9 Zařízení č.9 - Dveřní clona 37 858,55

190 K Pol746
Teplovzdušná dveřní clona, šířka 2000mm, instal. 
výška 2800mmm

ks 1,000 37 658,10 37 658,10

P

 Poznámka k položce:
 P = 230V, 18kW

 spád vody 70/50°C
Qtop = 16kW

191 K Pol747 Materiál pro kotvení a zavěšení clony kpl 1,000 200,45 200,45

D D10 Zařízení č.10 - Větrání  zálohy O2, místnosti CO2 a místnosti zdroj vakuum v 1.np 9 940,43

192 K Pol748
Potrubní ventilátor v tichém provedení Ø 100, časový 
doběh, zpětná klapka

ks 3,000 2 633,33 7 899,99

P

 Poznámka k položce:
 P = 230V, 13W

 Q = 100m³/h, 80Pa
Protidešťová žaluzie plastová Ø125

193 K Pol740 Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 125 rovné bm 5,000 179,62 898,10

194 K Pol741 Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 125 tvar bm 1,000 440,78 440,78

195 K Pol696 Spojovací a těsnící materiál kpl 1,000 200,45 200,45

196 K Pol749 Materiál pro kotvení a zavěšení kpl 1,000 501,11 501,11

D D11 Zařízení č.11 - Větrání Räcků 45 165,08
197 K Pol750 Větrací protipožární mřížka vypěňovací 200x200 ks 12,000 3 263,54 39 162,48

198 K Pol751 Potrubí čtyřhranné pozink - tvar m² 5,000 559,10 2 795,50

199 K Pol752 Spojovací a těsnící materiál kpl 1,000 3 006,65 3 006,65

200 K Pol753 Materiál pro kotvení a zavěšení kpl 1,000 200,45 200,45

D D12 Zařízení č.12 - Odvětrání myček endoskopie 25 742,34

201 K Pol754
Potrubní ventilátor v tichém provedení Ø 125, časový 
doběh

ks 4,000 5 120,31 20 481,24

P
 Poznámka k položce:

 P = 230V, 27W
Q = 150m³/h, 80Pa

202 K Pol732 Zpětná klapka Ø 125 ks 4,000 235,48 941,92

203 K Pol733 Protidešťová žaluzie plastová Ø125 ks 1,000 545,86 545,86

204 K Pol736 Ohebná hadice zvukově izolovaná Ø125 bm 4,000 121,62 486,48

205 K Pol755 Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 160 rovné bm 6,000 201,09 1 206,54205 K Pol755 Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 160 rovné bm 6,000 201,09 1 206,54

206 K Pol740 Kruhové potrubí pozink - SPIRO Ø 125 rovné bm 6,000 179,68 1 078,08

207 K Pol744 Spojovací a těsnící materiál kpl 1,000 501,11 501,11
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208 K Pol745 Materiál pro kotvení a zavěšení kpl 1,000 501,11 501,11

D D13 Zařízení č.13 - Klimatizace chlazení rozvodny 40 206,41

209 K Pol780
Venkovní kondenzační jednotka pro celoroční provoz, 
P = 230V/ 1.4kW, Qchl = 3kW

ks 1,000 18 119,71 18 119,71

210 K Pol781
Vnitřní klimatizační kazetová jednotka, P = 230V, 
30W, Qchl = 3.6kW

ks 1,000 10 676,06 10 676,06

211 K Pol782
CU dvojpotrubí měkké Ø 6.35 / 9.52 mm 
předizolované vč.komunikačního kabelu

m 8,000 582,35 4 658,80

212 K Pol783 Infra ovladač kus 1,000 592,57 592,57

213 K Pol784 Rozbočovač refnet kus 1,000 2 432,57 2 432,57

214 K Pol785 Chránička CU potrubí před UV zářením m 2,000 592,57 1 185,14

215 K Pol786 Doplnění chladiva - odhad kg 2,000 418,89 837,78

216 K Pol787 Komplexní vyzkoušení, protokoly, zaškolení obsluhy kpl 1,000 1 002,22 1 002,22

217 K Pol788 Spojovací a těsnící materiál kpl 1,000 501,11 501,11

218 K Pol789 Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí kpl 1,000 200,45 200,45
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 11 16 CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 820 233,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 820 233,32 21,00% 382 249,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 202 482,32

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

SO 02 - venkovní úpravy, zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy

01 - stavební část

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel:  Projektant: ATELIER G+G 
s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 820 233,32

HSV - Práce a dodávky HSV 1 820 233,32

    1 - Zemní práce 172 432,33

    5 - Komunikace pozemní 708 148,98

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 106 543,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 355 493,12

    997 - Přesun sutě 466 023,86

    998 - Přesun hmot 11 591,83

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

SO 02 - venkovní úpravy, zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy

01 - stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel:  Projektant: ATELIER G+G 
s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 820 233,32

D HSV Práce a dodávky HSV 1 820 233,32

D 1 Zemní práce 172 432,33

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 
ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v 
rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

m2 29,000 69,81 2 024,49 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení 
křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení 

 na dopravní prostředek.
2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým 

 terénem.
3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy 
rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami 
korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, 
jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný 
součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze 

 s plochou staveniště.

VV 5*5+2*2"výkres číslo D.1.1.b1 29,000

2 K 111251111
Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) s 
naložením na dopravní prostředek a odvozem drtě do 
20 km a se složením o průměru větví do 100 mm

m3 0,580 2 981,52 1 729,28 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drti na skládku.

 2. Měří se objem nadrcené hmoty.

01 - stavební část

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

SO 02 - venkovní úpravy, zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy

 2. Měří se objem nadrcené hmoty.

VV 29*0,02 0,580

3 K 113106142

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových 
nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 44,300 13,14 582,10 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového 
lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro 
odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 
10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby 

 včetně lože nebo podkladu.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami 
souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek 

 části C01,
b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, 
které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění 

 vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.
4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 
vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV
(3,4+4,3+8+4,7+4,5+3,6+1*2+19+3,7+4,3+4,8+8+4,2+3,9+3,4
+2,3+4,5)*0,5"výkres číslo D.1.1.b1

44,300

4 K 113106144

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové 

m2 58,100 16,83 977,82 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového 
lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro 
odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 
10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby 

 včetně lože nebo podkladu.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami 
souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek 

 části C01,
b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, 
které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění 

 vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.
4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 
vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV 45,6+12,5"výkres číslo C.3 58,100VV 45,6+12,5"výkres číslo C.3 58,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 113107163

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, 
o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 125,000 53,80 6 725,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 
samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

 jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, 

 škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

 stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 
lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 
dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

 zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 
betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 
tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch VV 125,000"výkres číslo C.3 125,000

6 K 113107182

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 
do 100 mm

m2 125,000 42,51 5 313,75 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 
samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

 jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, 

 škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

 stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 
lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 
dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

 zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 
betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 
tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch VV 125"výkres číslo C.3 125,000

7 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 2 347,000 25,98 60 975,06 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 
samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

 jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, 

 škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

 stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 
lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 
dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

 zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 
betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 
tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch VV 2347,000"provizorní komunkace ze šd 2 347,000

8 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 58,100 44,72 2 598,23 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 
samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

 jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, 

 škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

 stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 
lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 
dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

 zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 
betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 
tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch VV 45,6+12,5"výkres číslo C.3 58,100

9 K 113311121
Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 
20 m nebo naložením na dopravní prostředek 

m2 2 347,000 13,87 32 552,89 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až -1131 nejsou započteny náklady na odstranění 

 vrstev uložených nad geosyntetikem.
2. V ceně -1141 jsou započteny i náklady odstranění zásypu buněk a 

 krycí vrstvy tl. 100 mm.

VV 300,4+272,3+740,2+700+205,5+108,6+20 2 347,000
VV Součet 2 347,000

10 K 121151113
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 497,200 17,79 8 845,19 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na

 a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na 

 dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.
 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.

3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných 
 přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

VV
3,8*11+8*3+7,3*4,5+5,6*4+8*3,5+7*7,5+45*3,2+7,5*5+8,5*1,4
+10*5+5,5*9,5"výkresy číslo D.1.1.b1

497,200

11 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 205,400 13,80 2 834,52 CS ÚRS 2020 01
rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 

 odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na 

 zatravňovací textilii.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) přípravu půdy,
 b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů 
 cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-
 ..Plošná úprava terénu.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 
svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

 použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

12 M 00572410 osivo směs travní parková kg 5,135 68,63 352,42 CS ÚRS 2020 01
VV 205,4*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 5,135

13 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 1 636,600 15,87 25 972,84 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 
zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 
plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 

 předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících 
svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 
jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 

 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru 

 cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.
 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV 65"výkres číslo C.3 65,000
VV 195,6+45,6+12,5+5"výkres číslo C.3 258,700
VV 300,4+272,3+740,2"výkres číslo C.3 1 312,900
VV Součet 1 636,600

14 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

m2 205,400 51,36 10 549,34 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch 

 výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje 
cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 

 strojně.

VV 43,8+34,2+38,7+88,7"výkres číslo C.3 205,400

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 
15 K 182351123 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 205,400 50,63 10 399,40 CS ÚRS 2020 01
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 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti 

 do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se 

 oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV 43,8+34,2+38,7+88,7"výkres číslo C.3 205,400

D 5 Komunikace pozemní 708 148,98

16 K 564750011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

m2 258,700 141,79 36 681,07 CS ÚRS 2020 01

VV 195,6+5+45,6+12,5"výkres číslo C.3 258,700

17 K 564750014
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
180 mm

m2 65,000 167,11 10 862,15 CS ÚRS 2020 01

VV 65"výkres číslo C.3 65,000

18 K 564750111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

m2 130,000 137,57 17 884,10 CS ÚRS 2020 01

VV 65,000*2"výkres číslo C.3 130,000

19 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 200 mm

m2 2 347,000 169,64 398 145,08 CS ÚRS 2020 02

VV 300,4+272,3+740,2+700+205,5+108,6+20 2 347,000
VV Součet 2 347,000

20 K 565155121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 
mm

m2 65,000 336,76 21 889,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a 
vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy 

 velikosti do 10 m2.
 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

VV 65"výkres číslo C.3 65,000

21 K 573211112
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,70 kg/m2

m2 130,000 8,61 1 119,30 CS ÚRS 2020 01

VV 65*2"výkres číslo C.3 130,000
VV Součet 130,000

22 K 577134221

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 
mm

m2 65,000 192,43 12 507,95 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a 
vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy 

 velikosti do 10 m2.
 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV 65,000"výkres číslo C.3 65,000

23 K 577156121
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s 
rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 65,000 282,74 18 378,10 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 577 1.-60 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a 
vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy 

 velikosti do 10 m2.
 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 22 pouze tl. 60 až 90 mm.

VV 65,000"výkres číslo C.3 65,000

24 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy do 50 m2

m2 63,100 276,83 17 467,97 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby 
z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů 
nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

 obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).
2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

 dodání materiálu na výplň spár.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, 

 které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy
 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,
 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru 
cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky 

 podkladu nebo lože.

VV 45,6+12,5+5"výkres číslo C.3 63,100

25 K 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 195,600 216,91 42 427,60 CS ÚRS 2020 01
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 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby 
z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů 
nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

 obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).
2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

 dodání materiálu na výplň spár.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, 

 které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy
 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,
 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru 
cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky 

 podkladu nebo lože.

VV 195,6"výkres číslo C.3 195,600

26 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 5,000 434,66 2 173,30 CS ÚRS 2020 01

27 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní

m2 279,900 230,41 64 491,76 CS ÚRS 2020 01
VV (63,4+195,6)*1,1-5"výkres číslo C.3 279,900

28 K 596212212

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 272,300 235,48 64 121,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby 
z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, 
nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

 obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).
2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 

 dodání materiálu na výplň spár.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, 

 které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy
 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,
 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru 
cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 

 nebo lože.

VV 272,3"výkres číslo C.3 272,300

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 106 543,20

29 K 637111114
Okapový chodník z kameniva s udusáním a 
urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 250 mm

m2 82,400 237,16 19 541,98 CS ÚRS 2020 01

VV
(6*4,8+2,2+3,7+4,2+8,3+5+7,2+6,3+5,6+4,7+8,2+3,5+1,8+3,6
+6,5+5,1+1,8+1,9+3,3+11,5+31,2+10,4)*0,5"výkres číslo C.3

82,400

30 K 637121114
Okapový chodník z kameniva s udusáním a 
urovnáním povrchu z kačírku tl. 250 mm

m2 82,400 438,04 36 094,50 CS ÚRS 2020 01

31 K 637311122
Okapový chodník z obrubníků betonových 
chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do 
lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých

m 164,800 308,90 50 906,72 CS ÚRS 2020 01

VV
6*4,8+2,2+3,7+4,2+8,3+5+7,2+6,3+5,6+4,7+8,2+3,5+1,8+3,6
+6,5+5,1+1,8+1,9+3,3+11,5+31,2+10,4"výkres číslo C.3

164,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 355 493,12

32 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

kus 2,000 174,71 349,42 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně 
upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci 

 (sloupek, konzolu, sloup).
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,
b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, 
konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 

 914 53 Montáž konzol a nástavců,
c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami 

 katalogu 800-783 Nátěry,
d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 

 katalogu 800-1 Zemní práce.
3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních 

 značek:
a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 

 Elektroinstalace - silnoproud,
b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích 

 více značek, tyto se oceňují individuálně.

VV 2"výkres číslo C.3 2,000

33 M 40445621
informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, 
b 500x500mm

kus 2,000 526,66 1 053,32 CS ÚRS 2020 01

VV 2"výkres číslo C.3 2,000

34 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 
hliníkové patky

kus 2,000 656,63 1 313,26 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,
 b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka,

 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.
3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku 

 s betonovým základem.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci
b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 

 katalogu 800-1 Zemní práce.

VV 2"výkres číslo C.3 2,000

35 M 40445235 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m kus 2,000 1 012,80 2 025,60 CS ÚRS 2020 01
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36 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 2,000 400,06 800,12 CS ÚRS 2020 01

37 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 2,000 15,36 30,72 CS ÚRS 2020 01

38 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 4,000 62,71 250,84 CS ÚRS 2020 01

39 K 915231112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem 
přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé 
retroreflexní

m2 20,000 280,21 5 604,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované 
č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

 V12c žlutá.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 
 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . 
Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

 nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.
 3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně 
 mezer),

 b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV 20"výkres číslo C.3 20,000

40 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 
nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy

m2 20,000 23,46 469,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek se určuje:

a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku 
 (včetně mezer),

 b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.

VV 20,000"výkres číslo C.3 20,000

41 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 91,900 211,84 19 468,10 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání 
 hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot 
pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na 

 zřízení bočních opěr.
2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 
cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 

 z dlažebních kostek.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se 

 oceňují ve specifikaci. oceňují ve specifikaci.

VV 8,5+38,9+5+4,5+4,4+6+24,6"výkres číslo C.3 91,900

42 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 96,495 146,86 14 171,26 CS ÚRS 2020 01
VV 91,900*1,05 96,495

43 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 83,300 174,71 14 553,34 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou 

 započteny pro osazení
a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 

 80 až 100 mm,
b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 
až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních 

 opěr.
2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 
cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 

 z dlažebních kostek.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

VV 3,7+3,5+23,8+13+17,2+17,2+3,4+1,5"výkres číslo C.3 83,300

44 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 87,465 119,00 10 408,34 CS ÚRS 2020 01
VV 83,300*1,05 87,465

45 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 
z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20

m3 11,288 2 506,68 28 295,40 CS ÚRS 2020 01

VV (91,9*0,4*0,2+87,465*0,3*0,15)"výkres číslo C.3 11,288

46 K 919726224
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z 
polyesteru, podélná/příčná pevnost v tahu 150/150 
kN/m

m2 2 347,000 90,31 211 957,57 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie 

 včetně přesahů.

VV 300,4+272,3+740,2+700+205,5+108,6+20 2 347,000
VV Součet 2 347,000

47 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 
povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 
šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 
spáry

m 150,000 80,69 12 103,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na 

 impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.

VV 150,000"výkres číslo C.3 150,000

48 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm

m 150,000 68,95 10 342,50 CS ÚRS 2020 01
hloubky přes 50 do 100 mm

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 150"výkres číslo C.3 150,000

49 K 935111211

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 
z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových 
příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

m 54,300 104,66 5 683,04 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro 

 vyplnění spár.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic 

 nebo betonových desek, které se oceňují ve specifikaci.
 3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné 
 osy,

b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby 
 (žlabu),

c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -
 2911 v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu).

4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka 
 tvárnice.

VV 25,9+17,8+10,6"výkres číslo C.3 54,300

50 M 592270241 žlabovka příkopová betonová 560x330x80mm m 56,000 151,92 8 507,52

51 K 938909311

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého 
nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 
m nebo naložením na dopravní prostředek strojně 
povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo 
živičného

m2 2 347,000 0,61 1 431,67 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro očištění:

 a) povrchu stávající vozovky,
b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat 
nově zřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením 

 konečného závěrečného krytu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu 
odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 

 22-15 Vodorovná doprava suti.

52 K 966008212

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením 
vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 
10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 
500 do 800 mm

m 119,097 56,04 6 674,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na bouráním obetonování žlabu 

 a případné bourání betonového lože.
2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce nutné při 

 rozebírání žlabů.
3. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 10 m se 3. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 10 m se 
oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné přemístění 

 vybouraných hmot.

VV
3,7+4,6+8,7+5+5+29+2,5+1+5,3+31,6+8,2+4,497+10"výkres 
číslo D.1.1.b1

119,097

D 997 Přesun sutě 466 023,86

53 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 896,883 242,65 217 628,66 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
 nebo meziskládku,

 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti 

 ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru 

 cen 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

54 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 14 350,128 2,15 30 852,78 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

 nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

 jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV 896,883*16 'Přepočtené koeficientem množství 14 350,128

55 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 
1 km

t 896,883 70,26 63 015,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek na meziskládce až po místo složení na určené skládce.
2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní 

 prostředek a její složení na skládku.
3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem 

 silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se 

 oceňuje cenou 997 01-3509.

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
56 K 997013601

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 68,087 211,00 14 366,36 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 11,297+15,106+41,684 68,087

57 K 997013645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 74,440 1 181,60 87 958,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 27,5+46,94 74,440

58 K 997013655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 71,849 685,75 49 270,45 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 55+16,849 71,849

59 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z plastických hmot zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

t 1,878 1 561,40 2 932,31 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

 aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

 individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D 998 Přesun hmot 11 591,83

60 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 283,211 40,93 11 591,83 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 870 803,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 870 803,43 21,00% 392 868,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 263 672,15

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

SO 02 - venkovní úpravy, zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy

02 - elektroinstalace - přeložky

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel:  Projektant: ATELIER G+G 
s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 870 803,43

PSV - Práce a dodávky PSV 1 870 803,43

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 870 803,43

      D1 - Specifikace materiálu – kabely 1 619 221,67
      D2 - Specifikace materiálu – uzemnění 7 512,50
      D3 - Práce HZS, ostatní 244 069,26

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

SO 02 - venkovní úpravy, zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy

02 - elektroinstalace - přeložky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel:  Projektant: ATELIER G+G 
s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 870 803,43

D PSV Práce a dodávky PSV 1 870 803,43

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 870 803,43

D D1 Specifikace materiálu – kabely 1 619 221,67
1 K Pol996 Kabel AYKY 3x240+120 mm2 m 1 080,000 245,70 265 356,00

2 K Pol997 Kabel AYKY 3x150+70 mm2 m 90,000 197,30 17 757,00

3 K Pol998 Kabel CYKY 4x25 m 95,000 219,64 20 865,80

4 K Pol999 Kabel CYKY 4x4 m 110,000 63,76 7 013,60

5 K Pol1000 Kabelová spojka do 4x25 Al ks 6,000 913,46 5 480,76

6 K Pol1001 Kabel spojka do 4x150 Al ks 2,000 2 819,87 5 639,74

7 K Pol1002 Kabel spojka do 4x240 Al ks 24,000 2 812,95 67 510,80

8 K Pol1003
Slaboproudý kabel 48p (dle stáv typu) např.: 
TCEPKFLE

m 180,000 95,38 17 168,40

9 K Pol1004 Kabelová spojka pro telefonní kabel ks 4,000 3 543,10 14 172,40

10 K Pol1005 Trubka HDPE o40 pro optické kabely m 270,000 54,19 14 631,30

11 K Pol1006 PVC chránička o50 pro tel.kabel m 180,000 42,01 7 561,80

12 K Pol1007 Výkop a záhor rýhy 80/200 – ručně m 135,000 2 004,50 270 607,50

13 K Pol1008 Kabelový žlab TK II m 50,000 422,04 21 102,00

14 K Pol1009 PVC chránička dělená o200 m 1 200,000 632,83 759 396,00

15 K Pol1010 PVC výstražná folie š=33cm m 280,000 12,56 3 516,80

02 - elektroinstalace - přeložky

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

SO 02 - venkovní úpravy, zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy

15 K Pol1010 PVC výstražná folie š=33cm m 280,000 12,56 3 516,80

16 K Pol1011 Pískové lože vč.pískování m3 25,000 1 144,68 28 617,00

17 K Pol1012 Beton lože + přebetonování m3 18,000 3 692,50 66 465,00

18 K Pol1013
Průraz zálivem vč.uzavření prostupů – kabelů 12x 
(3x240+120) – jádrové vrtání

ks 1,000 7 344,45 7 344,45

19 K Pol1014 Výkop a zához jámy pro kabelové spojky m3 4,000 322,83 1 291,32

20 K Pol1015
Odkopání stáv.kabelu pod schodištěm, výkop rýhy 
ručně 80/120 včetně záhozu

m 8,000 2 215,50 17 724,00

D D2 Specifikace materiálu – uzemnění 7 512,50
21 K Pol951 Uzemňovací pásek FeZn 30x4mm m 125,000 60,10 7 512,50

D D3 Práce HZS, ostatní 244 069,26
22 K Pol1016 Koordinace kabel.tras podzemních sítí hod 93,000 300,65 27 960,45

23 K Pol1017 Identifikace stávajících kabelů NN hod 60,000 300,65 18 039,00

24 K Pol1018 Identifikace stávajících kabelů DA hod 15,000 300,65 4 509,75

25 K Pol1019 Identifikace stávajících kabelů SLP hod 35,000 300,65 10 522,75

26 K Pol1020 Identifikace stávajících kabelů opt.tras hod 15,000 300,65 4 509,75

27 K Pol1021 Zajištění bezproudí hod 20,000 300,65 6 013,00

28 K Pol1022 Úprava rozvodů pro kabelovod pod schodištěm hod 80,000 300,65 24 052,00

29 K Pol1023 Zaměření a vytýčení stáv.kabel.tras hod 25,000 730,15 18 253,75

30 K Pol1024 Geodetické zaměření nové trasy a spojek hod 20,000 730,15 14 603,00

31 K Pol1025 Koordinace nové a stávající areálové zemnící sítě hod 30,000 300,65 9 019,50

32 K Pol1026
Projednání řešení s TDI a projednání pro odkrytí 
kabelové trasy

hod 24,000 300,65 7 215,60

33 K Pol1027

Výrobní projektová dokumentace – úprava 
dokumentace na základě úprav technologie VZT, ZTI, 
ÚT, MAR, koordinace umístění zásuvek s investorem, 
úprava tras dle místních podmínek

hod 40,000 472,45 18 898,00

34 K Pol1029 Revize hod 18,000 429,50 7 731,00

35 K Pol965 Likvidace el.materiálů hod 10,000 300,65 3 006,50

36 K Pol966 Stavební přípomoci (sekání, vrtání, prostupy) hod 20,000 300,65 6 013,00

37 K Pol1030 Podružný materiál, PPV kpl 1,000 63 722,21 63 722,21
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 11 16 CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
ATELIER G+G s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 618 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 618 000,00 21,00% 759 780,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 377 780,00

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

VON - vedlejší a ostatní náklady

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel:  Projektant: ATELIER G+G 
s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 618 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 618 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 360 800,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 3 097 200,00

    VRN7 - Provozní vlivy 20 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 140 000,00

VON - vedlejší a ostatní náklady

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 12.10.2020

Zadavatel:  Projektant: ATELIER G+G 
s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 618 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 618 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 360 800,00

1 K 012203000
Geodetické práce při provádění stavby - pravidelná 
kontrola nivelety stávajícího objektu

hod 480,000 210,00 100 800,00 CS ÚRS 2020 01

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě … 1,000 75 000,00 75 000,00 CS ÚRS 2020 01

3 K 013254001
Dokumentace skutečného provedení stavby 
prováděna dle vyhlášky č.499/2006 sb. příloha č.7- 3x 
tištěné paré, 1x elektronicky na CD

… 1,000 75 000,00 75 000,00

4 K 013264001 Dokumentace - konstrukční část realizační a dílenská … 1,000 110 000,00 110 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 3 097 200,00
5 K 032103000 Náklady na stavební buňky … 1,000 120 000,00 120 000,00 CS ÚRS 2020 01

6 K 032303000 Zřízení počítačové sítě, WIFI apod. … 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

7 K 032503000 Skládky na staveništi … 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 01

8 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště … 1,000 1 400 000,00 1 400 000,00 CS ÚRS 2020 01

9 K 033103000 Připojení energií … 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

10 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště … 1,000 1 478 000,00 1 478 000,00 CS ÚRS 2020 01

11 K 034103000 Oplocení staveniště … 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 01

12 K 034503000 Informační tabule na staveništi … 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01

13 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště … 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

14 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště … 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2020 01

15 K 039250100
Úprava vjezdu na staveniště - odbourání části ohradní 

kč 1,000 25 000,00 25 000,00

Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu C-A na oddělení Hemodialýzy a 
Gastroskopie Nemocnice České Budějovice a.s

VON - vedlejší a ostatní náklady

15 K 039250100
Úprava vjezdu na staveniště - odbourání části ohradní 
zdi, vjezdová brána, uvedení do původního stavu

kč 1,000 25 000,00 25 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 20 000,00

16 K 072002001

Silniční provoz - dopravně-inženýrské opatření, 
dočasné dopravní značení, čištění mechanizace před 
vjezdem na komunkaci, čištění komunikací, zajištění 
přístupu a obslužnosti (návrh, vyřízení, realizace)

… 1,000 20 000,00 20 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 140 000,00
17 K 092002000 Ostatní náklady související s provozem hod 560,000 250,00 140 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV
140"Servisní odborné práce - seřízení zařízení ozařovny typ 
…......

140,000

VV
140"Servisní odborné práce - seřízení zařízení ozařovny typ 
…......

140,000

VV
140"Servisní odborné práce - seřízení zařízení ozařovny typ 
…......

140,000

VV
140"Servisní odborné práce - seřízení zařízení ozařovny typ 
…......

140,000

VV Součet 560,000
VV "
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST
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ROZHODNUTÍ 
STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

Výroková část: 

Stavební úřad České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost 
o stavební povolení, kterou dne 25.10.2018 podala 

Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877, B. Němcové 585/54, České Budějovice 7, 370 
01  České Budějovice 1 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 

změna dokončené stavby - přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu "C" - A 
(Hemodialýzy a Gastroskopie) v areálu Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, 
České Budějovice 
 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1247/1, 1247/14 v katastrálním území České Budějovice 7. 

 

Stavba obsahuje: 

- Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu "C" - A (Hemodialýzy a Gastroskopie) v areálu 
Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice – jedná se o přístavbu 
(obestavění) na max. půdorysné rozměry 28,87 x 35,81 m, na celkovou zastavěnou plochu 923,0 m2, 
nástavbu 2.NP (Hemodialýzy), 3.NP (Gastroskopie) a VZT v úrovni 4.NP – výška atiky ploché 
střechy +15,40 m od podlahy 1. NP, přístavbu výtahového tubusu (1. PP – 8.NP) – výška střechy 
výtahového tubusu +28,5 m od úrovně podlahy 1. NP, propojení v podlažích – 1. PP, 1. NP, 2. NP, 3. 
NP.  Propojení s budovou „C“ spojovacím krčkem v podlažích – 5.NP, 7.NP. Celkově se jedná se o 
rozšíření provozu jednotlivých oddělení Hemodialýzy a Gastroskopie Nemocnice České Budějovice. 

Viz rozdělovník: 
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II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. arch. Ivana 
Gantnerová - autorizovaný architekt ČKA 00 424, Ing. Jiří Zikmund – autorizovaný inženýr pro 
statiku a dynamiku staveb ČKAIT 0100710, Miroslav Valach - autorizovaný technik pro požární 
bezpečnost staveb ČKAIT 0101634, Martin Cakl - autorizovaný technik pro techniku prostředí 
staveb specializace vytápění a vzduchotechnika, zdravotní technika ČKAIT 0101841, Ing. Jiří Průša 
- autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb specializace elektrotechnická zařízení ČKAIT 
0101698, Josef Princ - autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb specializace vytápění a 
vzduchotechnika, zdravotní technika ČKAIT 0100245, Ing. Miloslav Kulhavý - autorizovaný 
inženýr pro techniku prostředí staveb specializace elektrotechnická zařízení ČKAIT 0100247, Ing. 
Zdeněk Kvapil - autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb ČKAIT 0500330, Pavel 
Bednařík - autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb ČKAIT 1002380; případné 
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

a) po dokončení základových konstrukcí přístavby 

b) po dokončení hrubé stavby přístavby 

c) po dokončení vnitřních instalací 

d) 30 dnů před zahájením zkušebního provozu 

e) dokončení stavby 

4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při realizaci zabezpečí odborné vedení 
provádění stavby stavbyvedoucím. Nejpozději do zahájení stavby bude stavebnímu úřadu sdělen 
název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Zhotovitel stavby je dle § 160 
odst. 2 stavebního zákona povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením 
stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, 
popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně 
života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 
Povinností stavbyvedoucího je dle § 153 odst. 1 a 2 stavebního zákona řídit provádění stavby v 
souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajíc ze zvláštních 
právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných 
požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a norem; dále působit k odstranění 
závad při provádění stavby a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo 
odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby, spolupracovat s 
osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta a s koordinátorem 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. (Uvedené povinnosti jsou pod sankcí).  

6. Vlastníci sousedních dotčených pozemků budou v dostatečném předstihu informováni o zahájení 
stavebních prací. Staveniště se musí zařídit a uspořádat tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně 
provádět. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště smí použít jen ve 
stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být uvedeny 
do původního stavu. 

7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení, tzn. zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Bude-li stavba 
prováděna více zhotoviteli a přesáhne-li svým plánovaným objemem prací a činností 500 pracovních 
dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu, musí zadavatel stavby (stavebník, investor) podle zákona č. 
309/2006 Sb. určit koordinátora a doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce 
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pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích, Vodní 21, 370 06 České 
Budějovice. 

8. Stavebník při realizaci této stavby bude dbát oprávněných zájmů a práv majitelů sousedních 
nemovitostí. 

9. V průběhu provádění stavebních prací nesmí být překračována nejvyšší přípustná ekvivalentní 
hladina hluku ve venkovním chráněném prostoru sousední obytné zástavby, dle nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

10. Při křížení, souběhu nebo dotyku stavby nebo vedení inženýrských sítí s vodními toky, 
vodohospodářskými díly a zařízeními budou dodrženy příslušné normy, budou dodrženy podmínky 
majitelů a správců veřejného vodovodu a kanalizace, budou respektovány právem chráněné zájmy 
vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. 

11. Na stavbě musí být pro kontrolní orgány k dispozici projektová dokumentace ověřená stavebním 
úřadem ve stavebním řízení a veden stavební deník. Stavební deník bude obsahovat náležitosti podle 
§ 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, viz příloha č. 16 k této vyhlášce. 

12. S odpady, které budou vznikat při stavbě a při provozu, bude nakládáno v souladu se zák. č. 
185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů a vyhl. Ministerstva životního prostředí 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Dodavatel stavby nebo stavebník musí mít v 
souladu se zákonem a prováděcími vyhláškami zajištěno odstranění odpadů prostřednictvím 
oprávněné osoby, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění odpadů. Odpady 
budou předávány k likvidaci pouze této oprávněné, právnické nebo fyzické osobě, která je 
provozovatelem zařízení k jejich využití nebo k odstranění, dále viz § 12, odst. 3 a odst. 4 zákona.  

13. Odbor státní správy ve věcech památkové péče upozorňuje žadatele na povinnost respektovat 
ustanovení § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
Stavebník již od doby přípravy stavby oznámí tento záměr Archeologickému ústavu a umožní jemu 
nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

14. Na stavbě bude provedena ochrana před bleskem dle ČSN EN 62305. 

15. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby obsažené v 
technické zprávě požární ochrany v souladu s koordinovaným závazným stanoviskem dotčeného 
orgánu státní správy na úseku požární ochrany a na  úseku ochrany obyvatelstva - HZS Jihočeského 
kraje pod Č.j.: HSCB-3273-10/2016 KŘ ze dne 15.2.2018. 

16. Prováděním stavby nebude poškozena zeleň ani vzrostlé stromy v místě stavby. Při provádění 
výkopových prací je třeba dodržet min. vzdálenost výkopu 2,5 m od paty kmene stromu, stromy a 
ostatní porosty budou chráněny dle normy ČSN DIN 18 920.  

17. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, upravující požadavky na provádění staveb, včetně příslušných normových hodnot 
stanovených ČSN a technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.  

18. Realizace všech částí stavby budou prováděny v souladu s příslušnými technickými normami. Práce, 
k jejichž provádění je požadována odborná způsobilost, mohou dodavatelé stavebních prací a jejich 
pracovníci vykonávat jen po jejich získání. 

19. Srážkové vody ze střechy budou odváděny a likvidovány tak, aby nedocházelo k podmáčení 
sousedních pozemků a staveb.  

20. Štítek "STAVBA POVOLENA" bude viditelně umístěn po celou dobu stavby. Štítek bude až do 
kolaudace stavby vhodným způsobem chráněn před povětrnostními vlivy. 

21. Území dotčené stavbou a veškerá narušená veřejná prostranství budou po skončení prací uvedena do 
původního stavu. 

22. V souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona pro stavbu mohou být navrženy a použity jen 
takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro 
navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané 
existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, 
ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně 
bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

23. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy odborně způsobilými 
osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry. 



Č.j. SU/7611/2018-3 str. 4 

 
24. Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno přesné vytýčení všech podzemních 

inženýrských sítí v místě dotčeném stavbou a současně budou učiněna opatření zabraňující jejich 
poškození. V případě dotčení podzemních vedení budou tyto práce prováděny za příslušného dozoru 
příslušných správců těchto vedení a provedena kontrola před záhozem. O převzetí bude proveden 
zápis do stavebního deníku. 

25. Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. zabezpečující užívání staveb s omezenou 
schopností pohybu a orientace je tato stavba posuzována  dle § 1 odst. 1a).  Při provádění stavby  
budou  splněny  požadavky vyplývající z  vyhlášky č. 398/2009 Sb. zabezpečující užívání staveb s 
omezenou schopností pohybu a orientace. 

26. Způsob a postup prací souvisejících se stavbou bude volen tak, aby byla zajištěna průjezdnost a 
únosnost komunikace pro potřebu jednotek Hasičského záchranného sboru a  vozům rychlé lékařské 
pomoci  k okolním objektům  a zachován průchod chodců a přístupy do stávajících objektů a na 
pozemky. 

27. Staveniště bude vhodným způsobem označeno, vyžaduje-li to bezpečnost osob, ochrana majetku či 
jiný veřejný zájem. Výkopy (překopy) budou vybaveny bezpečnými přechody a přejezdy, které 
umožní přístup a příjezd na stávající, přilehlé stavby a pozemky. V nočních hodinách a za snížené 
viditelnosti bude staveniště řádně osvětleno. Staveniště se dále musí zařídit, uspořádat a vybavit 
přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. 
Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k 
ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a 
vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a 
požárním zařízením. 

28. Pro zařízení staveniště a skládky materiálu bude použit vlastní pozemek.  

29. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se 
sídlem v Českých Budějovicích, ze dne 14.12.2017 pod č.j.: KHSJC 34587/EPID.CB: 

• V rámci zkušebního provozu nutno přímím měřením prokázat, že hluk šířící se z veškerých 

technických zdrojů souvisejících s provozem zařízení (VZT, klimatizační jednotky, aj.) 

nepřekračuje hygienické limity hluku stanovené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, pro jednotlivé akusticky chráněné prostory definované § 30 zákona č. 

258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

• KHS Jč. kraje požaduje předložit výsledky měření umělého osvětlení na pracovištích 1. NP 

v kancelářích a servisu dialyzačních přístrojů, ve 2. NP na vyšetřovnách, zákrokovém sálu, 

dialyzačních boxech, hlavní dialyzační místnosti včetně pracoviště sestry a přípravy a ve 3. NP 

na pracovišti recepce, zákrokových sálech přípravách pracovně lékařů, které prokáží splnění 

normových hodnot ČSN EN 12464-1 osvětlení pracovních prostorů – v souladu s § 2 odst. 1 zák. 

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů a s  § 45 odst. 1 NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 

361/2007 Sb.). 

• Osvětlovací otvory musí být upraveny tak, aby vnitřní prostory pracovišť byly dostatečně 

chráněny proti přímému slunečnímu záření (oslňování, přehřívání) – v souladu s § 2 odst. 1 písm. 

b) zák. č. 309/2006 Sb., ve spojení s § 45 odst. 2 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.  

• Všechny prostory sanitárních a pomocných zařízení (včetně předsíní a kabin WC) musí být 

dostatečným způsobem odvětrány v souladu s ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny – 

v souladu s § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., ve spojení s § 54 odst. 1 nařízení vlády č. 

361/2007 Sb. 

 

 

 

III. Ukládá povinnost provedení zkušebního provozu: 
1. Stavební úřad, dle § 124 odst. 1 stavebního zákona, ukládá stavebníkovi povinnost provedení 

zkušebního provozu v návaznosti na podmínky závazného stanoviska KHS Jihočeského kraje, které 
bylo vyhotoveno dne 14.12.2017 pod č.j.: KHSJC 34587/EPID.CB 

2. Délka zkušebního provozu se stanovuje na dobu 6 měsíců od data oznámeného stavebnímu úřadu 
jako datum zahájení zkušebního provozu. 
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3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu záměr započít se zkušebním provozem nejméně 30 dní před 

jeho zahájením. 

 

 

 

IV. Stanoví podmínky pro užívání stavby: 

Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník je podle § 122 stavebního 
zákona povinen podat stavebnímu úřad žádost o jeho vydání, která musí obsahovat náležitosti a přílohy 
dle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 
stavebního řádu, a přílohy č. 12, části A a B, k této vyhlášce.  
 
K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží: 
 

a) dokumentaci skutečného provedení stavby, došlo-li k nepodstatným odchylkám oproti 
stavebnímu povolení a ověřené projektové dokumentaci 

b) popis zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace 
s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny při kontrolní prohlídce stavby 

c) projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem při povolení stavby 
d) geometrický plán - zaměření stavby a podzemních sítí technického vybavení včetně šachet ještě 

před jejich zakrytím 
e) protokol o vytýčení stavby 
f) doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí 

technického vybavení ještě před jejich zakrytím) 
g) revizní zprávu topné a tlakové zkoušky ústředního topení 
h) revizní zprávu elektroinstalace a hromosvodu 
i) doklady o provozuschopnosti vzduchotechniky  
j) doklad o provozuschopnosti a funkční zkoušce nouzového osvětlení, klimatizace, EPS, ER, SHZ, 

vzduchotechniky (podrobnosti stanoví požárně bezpečnostní řešení stavby) 
k) výsledek tlakové zkoušky vodoinstalace  
l) výsledek těsnostní zkoušky kanalizace  
m) doklad o způsobu zneškodnění vyprodukovaných odpadů vzniklých během realizace stavby 
n) předávací protokol od dodavatele stavby, pokud byl sepsán 
o) plná moc v případě zastupování stavebníka 
p) odevzdat štítek „Stavba povolena“ 
q) vyhodnocení výsledků zkušebního provozu 
r) doklad o splnění podmínek dle požárně bezpečnostního řešení; v tomto smyslu doklady, které 

byly předmětem posouzení HZS Jihočeského kraje doloženy, doklady o kontrole a 
provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení vyhotovené oprávněnou firmou 

s) souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje  
t) souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje  
u) souhlasné závazné stanovisko Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu 

(dle §122 odst. 1 stavebního zákona, pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná 

stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy) 

v) doklad prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního 
zákona) dle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a prohlášení zhotovitele 
(oprávněné osoby, která zabezpečuje odborné vedení realizace stavby) stavby o jakosti 
provedených prací souvisejících s použitím výrobků, na které se vztahuje prohlášení o shodě 

 

 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, České Budějovice 7, 370 01  České 
Budějovice 1 
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Odůvodnění: 

Dne 25.10.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, 
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.  

Územní souhlas na výše uvedenou stavbu byl vyhotoven dne 5.1.2016 pod zn. SU/9624/2016 BL.  
Stavební povolení (na první část stavby dle územního souhlasu - Přístavba pavilonu "C" - E (Emergency) 
v areálu Nemocnice České Budějovice) bylo vyhotoveno dne 28.2.2017 pod zn. SU/532/2017 BL a 
nabylo právní moci dne 1.3.2017. 

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 9.11.2018 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení 
a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na 
místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné 
podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou 
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.  

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím 
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými 
k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na 
výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal 
důvody, které by bránily povolení stavby. 

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu 
řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 

 

Stanoviska a vyjádření sdělili: 
Magistrát města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí ze dne7.12.2017 pod zn. 
OOZP/15516/2017 Kot. 
HZS Jihočeského kraje pod zn. HSCB-3273-10/2016 KŘ ze dne 15.2.2018. 
KHS Jihočeského kraje ze dne 14.12.2017 pod č.j.: KHSJC 34587/EPID.CB. 
Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu, Vodní 21, 370 06 České Budějovice, ze dne 
5.12.2017 pod zn. V5-2017-389. 

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

 
Stanovení okruhu účastníků řízení: 
Při stanovení okruhu účastníků vedeného stavebního řízení, vycházel stavební úřad z ustanovení § 109 
stavebního zákona a zahrnul do okruhu účastníků řízení stavebníka - Nemocnice České Budějovice, a.s., 
IČO 26068877, B. Němcové 585/54, 370 01  České Budějovice 1, který je zároveň vlastníkem stavby a 
pozemků stavbou dotčených. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a stavbám na 
nich nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic v 
Českých Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka.  

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.  

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 
 
 
  
Ing. Vlastislav Eliáš  
vedoucí Stavebního úřadu 
České Budějovice 
 
 

 

 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, podle položky 18 odst. 1 písm. f) 
ve výši 5000 Kč byl zaplacen. 
 
 
 
Obdrží: 
stavebník (dodejky) 
Nemocnice České Budějovice, a.s., IDDS: nv6fc5q 
  
dotčené orgány 
HZS Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3 
KHS Jihočeského kraje, IDDS: agzai3c 
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí, - zde - 
OIP pro Jihočeský kraj a Vysočinu, IDDS: n7wefgn 
 
 
na vědomí: 
Finanční úřad pro Jihočeský kraj - územní pracoviště v Českých Budějovicích, IDDS: mx5n5xt 



ID Název úkolu Doba
trvání

Zahájení Dokončení

1 Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu "C" - 
část A (Hemodialýza a Gastroskopie)

335 dny 01.12. 20 31.10. 21

2 SO 01 Úpravy pavilonu 335 dny 01.12. 20 31.10. 21

3 stavební část 335 dny 01.12. 20 31.10. 21

4 výtahy 60 dny 02.08. 21 30.09. 21

5 elektroinstalace - slaboproud 255 dny 01.02. 21 13.10. 21

6 elektroinstalace - silnoproud 255 dny 01.02. 21 13.10. 21

7 ústřední vytápění, chlazení 283 dny 04.01. 21 13.10. 21

8 zdravotechnické instalace 283 dny 04.01. 21 13.10. 21

9 MaR 255 dny 01.02. 21 13.10. 21

10 medicinální plyny 255 dny 01.02. 21 13.10. 21

11 zdravotnická technologie 227 dny 01.03. 21 13.10. 21

12 zádržný a záchytný systém proti pádu z výšky a do hloubky 30 dny 01.09. 21 30.09. 21

13 vzduchotechnika 283 dny 04.01. 21 13.10. 21

14 SO 02 Venkovní úpravy, zpevněné plochy, terénní a sadové 

úpravy

335 dny 01.12. 20 31.10. 21

15 stavební část 77 dny 16.08. 21 31.10. 21

16 elektroinstalace - přeložky 30 dny 01.12. 20 30.12. 20

17 Vedlejší a ostatní náklady 335 dny 01.12. 20 31.10. 21

K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S
listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad

Úkol Rozdělení Milník Souhrnný Souhrn projektu
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Seznam poddodavatelů 
souladu s § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
 
 

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve otevřeném řízení dle zákona 

 Část veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit „Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu „C“ – část A (Hemodialýza a 

Gastroskopie)“ 

1. Obchodní firma nebo název / obchodní 
firma nebo jméno a příjmení:  

 KOMI ELEKTRO s.r.o. 

 Elektroinstalace 

Sídlo / místo podnikání, popř. místo 
trvalého pobytu:  

 Haklovy Dvory 2219, 370 01 České Budějovice 

Právní forma:  

IČO:    28070861 

2. Obchodní firma nebo název / obchodní 
firma nebo jméno a příjmení:  

 STAVOKLIMA s.r.o. 

 VZT - technologie 

Sídlo / místo podnikání, popř. místo 
trvalého pobytu:  

 Budějovická 450, 370 01 Homole 

Právní forma:  

IČO:    60827980 

3. Obchodní firma nebo název / obchodní 
firma nebo jméno a příjmení:  

 PREFA PRAHA a.s. 

 PREFA - konstrukce 

Sídlo / místo podnikání, popř. místo 
trvalého pobytu:  

 Teplárenská 608/11, Malešice Praha 10 

Právní forma:  

IČO:    60192356 

4. Obchodní firma nebo název / obchodní 
firma nebo jméno a příjmení:  

 Geoindustrie s.r.o. 

Pilotové založené 

Sídlo / místo podnikání, popř. místo 
trvalého pobytu:  

Prokopa Holého 586, Velký Osek  

Právní forma:  

IČO:    62242911 
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5. Obchodní firma nebo název / obchodní 
firma nebo jméno a příjmení:  

BSJ group s.r.o. 

Rozvody CO2, zdravotnická technologie 

Sídlo / místo podnikání, popř. místo 
trvalého pobytu:  

Nové Město,Váslavské Náměstí 832/19, Praha1 

Právní forma:  

IČO:   27869407 

6. Obchodní firma nebo název / obchodní 
firma nebo jméno a příjmení:  

 ALIAZ - ocelové konstrukce, spol. s r.o. 

 Ocelové konstrukce 

Sídlo / místo podnikání, popř. místo 
trvalého pobytu:  

 České mládeže 359, Dolní Hanychov Liberec 

Právní forma:  

IČO:    41325176 

7. Obchodní firma nebo název / obchodní 
firma nebo jméno a příjmení:  

 Schindler CZ, a.s. 

Výtahy 

Sídlo / místo podnikání, popř. místo 
trvalého pobytu:  

 Walterovo náměstí 329/3, Praha 5 

Právní forma:  

IČO:    271270010 

8. Obchodní firma nebo název / obchodní 
firma nebo jméno a příjmení:  

 DAFE PLAST Polná s.r.o. 

 Plastová okna 

Sídlo / místo podnikání, popř. místo 
trvalého pobytu:  

 Resslova 1046 Poná (okr. Jihlava)  

Právní forma:  

IČO:    04086139 

9. Obchodní firma nebo název / obchodní 
firma nebo jméno a příjmení:  

 ALCEDO PSV, s.r.o. 

Izolace střecha spodní stavba 

Sídlo / místo podnikání, popř. místo 
trvalého pobytu:  

Sídliště u Nádraží 1098, Jindřichův Hradec 

Právní forma:  

IČO:   63887185 
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1
0. 

Obchodní firma nebo název / obchodní 
firma nebo jméno a příjmení:  

ČES – Českobudějovická elektromontážní společnost 
s.r.o. 

MaR 

Sídlo / místo podnikání, popř. místo 
trvalého pobytu:  

K.Světlé 2556, České Budějovice 3 

Právní forma:  

IČO:   60837161 
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