
, „ SMLOUVA o DÍLO

44 č, 322/503H/2o20
0 (na základě usn. RM ze dne 8.7,2019 usn.č. 687/2019 schváleno, č. 1/9.11.2020)

a
i

podle 5 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ)

“ '!
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za

i

jeho provedení.

|. SMLUVNÍ STRANY

'
1.1. Objednatel: Město Příbram

4" Sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram
" 7—5 *" Statutární zástupce: Mgr. Jan Konvalinka, starosta

ICQ: 00243132
DIC: CZOO243132

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. 5.
C. účtu: 27-521689309/0800
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: 1.SčV, a.s.
SidIo/místo podnikání: Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10

Statutární zástupce: Ing Bc. Robert Morávek, generální a technický ředitel,
ve věcech smluvních a technických,
na základě plné moci ze dne 01.10.2020

Ing. Martin Janík, provozní ředitel, ve věcech provozních

ICQ: 47549793
DIC: CZ47549793

Bankovní spojení: KB a.s.
Císlo účtu: 51—808299277/0100
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka 810383

(dálejen „zhotovitel“)

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
Zhotovitelel: Ing. Bc. Robert Morávek, generální a technický ředitel

Ve věcech odborných:
. Po dobu díla budou objednatele na stavbě zastupovat: Mgr. Ondřej Klečka, vedoucí Odboru

silničního hospodářství, Ing. Simona Zďa'nská, referent Odboru silničního hospodářství, kteří

jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění díla, vyjma změny či doplnění této smlouvy
o dílo. Zástupci objednatele kontrolují kvalitu prováděných praci, jsou povinni a oprávněni ověřit,
zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečné provedeným dohodnutým výkonům.
Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla,

jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných
zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami
smlouvy,

- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Petr Jícha, kten'l je pověřen řízením stavebních prací,
koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

||. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Stavební práce na akci „Pokládka asfaltového recyklátu v osadě Kozičín, I. etapa - parkoviště a

vjezd“ — vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v nabídce a v rozsahu, daném dle následujících
příloh, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
příloha č.1: cenová nabídka
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Předmětem plněníje tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě nabídky ze dne 15.10.2020, a to v rozsahu
a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 této smlouvy o dílo.
2.2. Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecné závaznými předpisy. Z hlediska technického atechnologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se
provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro
instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí
zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni .
odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídcezhotovítelejsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanovíjinak.
2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla *vyplývajícím z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen
provést soupis těchto změn. doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů. openit jej podlejednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách URS v aktuální
cenové úrovní (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli
k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé zadávací listy
s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele
(případně i TDS) odsouhlasene zadávací listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto
změn & najejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávkyjím realizovanébyly v předmětu díla & vjeho ceně zahrnuty. Vícepráce vobjemu do 10% ceny díla nezapříčiňují
prodloužení termínu provádění díla.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou
známy veškeré technicke, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má
potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

|||. DOBA TRVÁNÍ A PLNĚNÍ SMLOUVY
3.1. Zhotovitel se zavazuje provest a předat předmět díla dle čl. II v době:

zahájení prací
dokončení prací.

ihned po účinnosti
18.12.2020

3.2. Nezahájí-Ii zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu.
je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. V případě, že dojde kpřerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla
o dobu prodlení a 1 týden.

3.4 Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté
vte'to smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení a
všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokudjejich k zahájení provádění
stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel
v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.3.5. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržovaní technologických postupů, bude na nezbytně
dlouhou dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku. Zápis ve
stavebním deníku je oprávněn provést zástupce objednatele či technický dozor stavebníka (dále TDS).
O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla.

3.6. Objednatelje oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámenímzhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku.O dobu takoveho přerušení se pak prodtouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění
díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo vsoufadu s podmínkami této smlouvy nebosdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušeni provádění prací do doby
zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.
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IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena
na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Cena uvedená
vnabídce je pevná a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla

, v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek,které v nabídce zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu
dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

, Cena138 391,- bez DPH

DPH na výstupu bude vykázána & odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel
pro dané plnění nevystupujejako osoba povinná k dani z přidané hodnoty.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj, pokud
jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení.V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu prováděnídíla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodányvmenším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží
(tzv. méněpráce). V ostatních případech může být cena uvedená v odst. 41. a 4.2. zmenena pouze
písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaneho dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla
je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4. Za uskutečněné plnění bude vystaven zhotovitelem daňový doklad v souladu se zákonem
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel nevystupuje ve vztahu k danému
plnění jako osoba povinná kdani. Přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětemdaně.

4.5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovanem
díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem
díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebylado díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny(viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

5.1. Provedeme práce budou zhotovitelem fakturoványjednou za měsíc, a to na základě objednatelem
písemně potvrzeného a odsouhlaseneho soupisu řádně provedených prací a dodávek.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtíscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídajícídaňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejmena zákon o dani z přidané hodnoty,ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:
pořadové číslo dokladu
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
DIČ plátce
předmět dodávky a den jejího plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH
Bez kterékoliv náležitostí je faktura neplatná.

5.3. Součásti každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednottivé
položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu, Soupisy provedených prací,které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny apotvrzeny stavebním dozorem
objednatele nebo přímo objednatelem.

5.4. Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedenýchprací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura
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zhotovitele obsahovat i neodsouhlasene práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se
kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádne majetkové sankce,
vyplývající z peněžiteho dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla.
Zbylých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objedneteji vyúčtovat po řádném a Úplném
dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků ajeho předání a převzetí objednatelem, V případě,
že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato s vadami a nedodělky, bude zhotovitel oprávněn
zbylých 10% ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad & nedodelků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla,

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení
termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1, této smlouvy.

5.8. Práce, ktere provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu
díla tak, jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují
se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele nebo v důsledku rozhodnutí oprávněných
orgánů státní správy na více než 5 měsíců a )! této době dojde ke zvýšení cen materiálových a jiných
vstupů o více než 5% (podle platného ceníku URS), navýší se cena doposud nerealizovaných část'í díla
o předmětný cenový rozdíl. Jako výchozí stav je určena úroveň cen (platného ceníku URS)
ke dni přerušení provádění díla.

5.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. % 106a zákona
o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za nej ve smyslu uvedeného
zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým
plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit Účtovane části ceny díia co do částky, odpovídající
dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce
daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

Vl. ZPÚSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provest dílo v souladu s touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a
jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkajíjeho činnosti spojené s realizací
díla a dále s pokyny výrobců materiálů čí dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů
či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda,
nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění
objednatele dle odst. 62. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně
nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provest jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku,
kterou za kvalitu díla poskytl zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel,
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými
nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho,
aby zhotovitel odstranil vady vznikle takovou jeho činnosti a dílo prováděl řádným způsobem.
Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele
by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel ográvněn odstougit od smlouvy. V tomto
případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasene práce
a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4, této smlouvy.

6.3, Práce, ktere vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě,
musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. VznikIa-Ii by nahrazováním škoda objednateli,
hradí zhotovitel ijí,

6,4. Materiály či výrobky, které neodpovídají zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí
být 2 nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane—li se tak, může jejich odstranění na
náklady zhotovitele zajistit objednatel.

4jŠlyanLa



6,54 Zhotovitel přebírá vplném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky,
majícímí odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6, Objednatel kontroluje provádění prací a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou
uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví
při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických
předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoiiv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit
s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese
za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

69. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě
až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným i
nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou
škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na
přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě
nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude
pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do
výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli
prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě ode dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník
(SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy
včetně víceprací.

|
6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány
stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost,
zdůvodnění odchylek prací. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy
provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze
určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, zástupce správců inženýrských sítí a příslušné
oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko.
Nebude-Ii objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním
nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí,

6.15. Ve SD musí být mimojiné uvedeno:
- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele
. přehled všech provedených zkoušek jakosti
. seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
. seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění.
Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytim.
V případě, že se objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích.
Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukci
a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnýmí prostředky.
Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem
kontroly průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, ktere se budou konat dle potřeby, min. 1x
týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů
nebo na nevhodnou povahu vecí převzatých k provedení díla od objednatele. Bude-li přes toto
upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel
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za vady díla z tohoto titulu vzniklé, Nesplní-Ii zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla

v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo

řádně převzít a používat, Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen
staveniště zcela vyklidit a následné upravit. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat

smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně,
a to až do úplného vyklizení staveniště.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny

proti zadávacím podmínkám či jiným předpisům (viz odst. 6.1), Současně se zhotovitel zavazuje
a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je vdobe použití známo,
že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen

na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu

za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn vprůběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně

navrženým a sjednaným materiálům, Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel

má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Odvoz a uložení suti, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla

v rozsahu dle přílohy č.1. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy |< doložení uvedených
materiálů zhotovitel předá doklady o uložení suti, výkopku a vybouraných hmot korespondujícich
s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu, nebo objednateli.

6.23. Objednatel předá staveniště, tj, prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí

osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací (viz. čl. 3.1.), pokud se strany
nedohodnou jinak.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat
o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí
i podrobne vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel sí opatří na své

náklady potřebná povoleni vsouvislosti sodstraňováním stromů, dřevin atd. stím, že Zhotovitel

i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6,25. Zhotovitel si zajistí vpřípadě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku EI., vodovodu

a kanalizace včetně připojovacích míst určených správci sítí.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp, rozkopávkám či překopům veřejných
komunikací zajišt'uje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky,

627. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní

značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel.

Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti

s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně

inženýrským opatřením zajišt'uje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen

průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony
o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných
škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy
nebo jiným způsobem). Nebude—li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek
a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení

či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu

tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do

původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklízení zařízení staveniště

a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.
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6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu 5 platnými předpisy.
Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel,

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních

předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení
k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady
na tato opatření nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení

provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.33. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovite! na

své náklady vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel

bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí.

V případě jejich poškození po dobu provádění dila (tedy v době od převzetí staveniště do řádného

dokončení a předání dila objednateli) opraví zhotovitel takové inž. sítě na vlastní náklady
nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských
sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá

opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem

či znečišt'ováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací
nebo provozem stavebních mechanizmů.

6.35. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení
díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty a má zcela jasný přehled o způsobu
a objemu prací.

636. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla I
tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno,
a to i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejich přílohách.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací,
aniž by zhotovitel mohl uplatňovatjakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen

projednat změnu sjednané ceny, případně itermín dokončení díla.

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí Škody na zhotovovaném díle, a to až do dobyjeho předání objednateli

po řádném dokončení díla.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným & úglny'm dokončením a předáním

předmětu díla dle článku ||. této smlouvy o dílo objednateli vdohodnute'm termínu a místě bez vad

a nedodělků a po prokázání bezchybne funkce dodaných & zhotovených zařízení či systémů.
Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech

listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití,

geodetické zaměření, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, zjejichž povahy

vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu,

aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat vsouladu správními předpisy (případně jsou

podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek považuje se provedení díla

za dokončené tepn/e tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými

doklady.

7.3. Kpřevzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní

před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého
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zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navrženýzhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

7.44 O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami.Vpřípadě, že objednatel převezme dilo svadami a nedodělky, bude obsahem protokolu í soupistakových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude — Ii takový termín dohodnut,bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejnémtermínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, ktere se na dílevyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla — o takových vadáchse má za to, žejde o vady zjištěné při předání díla.

7.5, Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady & nedodělky. Může tak učinit v případě,že se budejednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

vm. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy,tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušnýmstavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízenía materiálů pro jejich instalaci čí aplikací, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebopokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekáváníobjednatele.

|x. ZÁRUKA

9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranamidohodnuta na 24 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případněodstranění poslední vady & posledního nedostatku zjištěných při předání díia). Po tuto dobu odpovídázhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volbyobjednatele bud' odstraní bezplatně na vlastní náklady, nebo za ně uhradí objednateli náhradu v nížepopsané výší. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době nás|ednou stavebníčinností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění pra'v objednatele dle této smlouvy) aporuchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o díloa dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatné funkčně oddělit,se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokolu), že záruka za takové části dílase neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmíneks tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takovéhozařízení.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickýmpoškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejichzjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamacíobjednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finančnínáhradu. Volba plnění je v tomto směru sjednána ve prospěch objednatele s tím, že případnáfinanční náhrada bude stanovena ve výši nákladů, které bude objednatel nucen účelně vynaložitna odstranění takove vady, včetně případných souvisejících nákladů.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit jím uznané reklamované vady v případě, že ze strany objednatelenení požadována finanční náhrada ve smyslu odst. 9.3. neprodleně po jejich oznámení, případněv termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanousmluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečnénefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady. Náklady na odstranění reklamované vady nesezhotovitel i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu.
9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelemv poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy,je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedoděiek na náklady zhotovitele sám,nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo sodstraněním vady související
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náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vedu odstraňovat sám, má právo
na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací URS.

9.7. Objednatel má právo v Záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání

,* a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

\ 9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady & provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním

řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

x. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-Ii ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel

objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den

prodlení, minimálně však 10.000 Kč za každý započatý den prodlení,

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní

pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že díloje připraveno k odevzdání a při přejímacim řízení se

zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno kodevzdání (tzn., že dílo

vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady
s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení

nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši 1.000 Kč za každý nedodélek či vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu

ušlého zisku objednatele,

107. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího

oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní,
oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje
druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:
. provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.
- provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1 .)v
- provedení díla v dohodnutém termínu.

. provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné
- placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu

nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to vcenách stanovených touto

smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy
dotčen.

113. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude

poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje
uhradit zhotoviteli jednoznačné prokázané náklady související s přípravou a realizací díla

ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo

výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele

objednatelem.
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11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením

nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty
a majetkové sankce

vůči objednateli.

xu. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnitjen po vzájemné dohodě písemnými

očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé

do pěti dnů ode dne doručení. Jine zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují,

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
dotčená strana

povinna toto ihned bezodkladné oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných

k podpisu smlouvy.

12.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné

právní nástupce.

12.4. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající najinou
stranu.

Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající
na jinou stranu pouze

s písemným souhlasem objednatele.

12,5. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj, zaměstnanci zhotovitele

a jeho subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu,

kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele, Projektant vrámci

autorského dozoru 3 uživatel jen s vědomím objednatele.

12.6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vest při jeho činnosti

na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob

a které by při jeho činnosti na pracovištích objednatele mohly vést
k ohrožení provozu nebo ohrožení

bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP

na pracovišti.

12.7. Zhotovitel odpovídá i za Škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo

jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.8. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení

a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči,

12.9 Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytne míře standardního provozu

v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

1210. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, znichž každý má platnost originálu

3 z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

12.11. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými
ustanoveními Občanského

zákoníku.

12,12. Zhotovitel bere na vědomí, že město Příbram je povinno na Žádost třetí osoby poskytovat

informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v

této smlouvě a z této smlouvy vyplývající byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně

požádají. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a stouto smlouvou

související nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Objednatel izhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla
uvedena v evidenci smluv vedené

objednatelem a byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona

340/2015 Sb. v registru smluv.

12.13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy

jakekoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou

na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědoméjimi udaných nepravdivých

údajů.
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12.14. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním

v registru smluv.

12.15. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění dila bude zhotovitel a objednatel řešit

cestou dohody. Nedojde—Ii kdohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu
občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi

smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných

právních předpisů.

12.18. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší

ujednání, nejsou—Ii učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.17. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to zjakéhokoliv důvodu,

nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením.

Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejryohieji dohodnou náhradní ustanovení,

která budou těmto neplatným co možná nejbližší, & jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení

hospodářského a právního účelu minule' dohody.

12.18. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:
Příloha č. 1. » cenová nabídka

V Přibramidne:10.11.2020 V Příbrami dne:
: „„25 -1„&— ]

za zhotovitele: za objednatele:

1.Sč .s. Město Příbram

Ing Bc. Robert Morávek Konvalinka, starosta

generální a techn ký ředitel
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