
Smlouva o dílo č. 2/10804/2016 
 

                                                   „Oprava plynové kotelny“     
 

Tato SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský 

zákoník“) 
 

I.  Smluvní strany 

                                                                            
Zhotovitel: Pokorný František  
sídlo: Poděbrady   
IČ:11283190   
DIČ:CZ6707101830   
bank. spojení  
telefon:  
e-mail:   
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Pokorný František  
oprávněnost jednat ve věcech technických:Pokorný František   
        

(dále jen zhotovitel) 
 
Objednatel: Hotelová škola, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Poděbrady 
sídlo: Komenského 156/III, 290 60 Poděbrady        
IČ:   00069175                
DIČ:      CZ00069175           
bank.spojení:  
telefon:          
e-mail:  
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: PhDr. Jana Podoláková 
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:  PhDr. Jana Podoláková 

 (dále jen objednatel)                    
 
 
 

II .  Předmět plnění a rozsah díla 

1. Předmět díla: „Oprava plynové kotelny“.  
Předmětem plnění díla je dodávka osmi plynových kotlů a dvou nepřímotopných ohřívačů vody v souladu 
s evropskými směrnicemi, provedení zaregulování kotlů, instalace odpovídajícího komínového tělesa včetně 
kouřovodů v souladu s ČSN a EN pro odvod spalin. 

 
III. Čas plnění 

Termín zahájení prací  ihned po podpisu smlouvy  
Termín dokončení díla:  30.09.2016  
 
 
 

IV. Cena dodávky  

Cena za dílo byla stanovena oceněním díla na základě předložené Zadávací projektové dokumentace. 
Toto ocenění dle projektové dokumentace je úplné a smluvní cena stanovená oceněním projektové dokumentace 
je cenou konečnou a nepřekročitelnou. 
Cena bez DPH 1 627 238,00 Kč 
DPH 21%     341 720,00 Kč 
Cena vč. DPH 21% činí 1 968 958,00 Kč 

 
 
 

V. Platební podmínky a fakturace 

1.  Objednatel neposkytuje žádnou zálohu před započetím prací. 
2. Fakturace za dílo bude provedena dílčími fakturami po předání a převzetí ucelených celků na základě 

vzájemně odsouhlasených a písemně potvrzených provedených prací formou daňového dokladu, 
vystaveného po odsouhlasení těchto prací a dodávek (specifikace účtovaných prací podepsaná TDI nebo 
jiným zmocněným pracovníkem objednatele). Výše fakturace bude do 90% ceny zakázky. 

3. Z celkové částky zakázky (bez DPH) bude 10% pozastaveno. Pozastávka bude uvolněna po předání díla bez 
vad a nedodělků a to do 14 dnů od nabytí moci kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a odstranění 
poslední závady nebo nedodělku. 
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4. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Za úhradu faktury objednatelem se považuje 
datum odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

 

 
VI. Smluvní pokuty 

1. V případě pozdní úhrady plateb objednatelem bude účtovat zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05% z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

2. V případě nedodržení termínu dokončení stavby z důvodů nikoliv na straně objednatele uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,00 Kč za každý započatý den prodlení.  

3.  Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady ze Zápisu o předání 
díla, anebo podle článku X. této smlouvy se sjednává ve výši 1000,00 Kč za každý započatý den prodlení. 

4.  Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu s odstraněním zařízení staveniště se sjednává 
ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

5.  Smluvní pokuta v případě nedodržení některé z povinností zhotovitele uvedených v čl. VIII, odst. 1, 2, 3, 7, 8, 
9, 10 této smlouvy se sjednává ve výši 500,00 Kč za každý den prodlení oproti písemně předanému termínu 
zhotoviteli k nápravě při porušení některého z bodů 1. – 3, 7-10 čl. VIII této smlouvy o dílo. 

6.  Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody. 
7.  Za každý případ porušení požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů uhradí 

zhotovitel objednateli pokutu ve výši 5.000,00 Kč. 
8. Při opakovaném porušení stejného požadavku v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů 

uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 15.000,00 Kč. 
9. Za každý případ porušení požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP při konání prací ve výškách nebo při 

vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví 
specifikovaných v NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 20.000,00 Kč. 

10. Při opakovaném porušení stejného požadavku v oblasti BOZP, PO a ŽP při konání prací ve výškách nebo při 
vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví 
specifikovaných v NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 50.000,00 Kč. 

11. Jestliže se vyskytne počet porušení rozdílných požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních 
předpisů ve více jak 10 případů v jednom kalendářním měsíci, jedná se o hrubé porušení smluvních podmínek 
a objednatel může od smlouvy se zhotovitelem okamžitě odstoupit. 

12. Smluvní pokuta v případě neodevzdání dokladové složky díla nebo její části viz čl. IX.5 nejdéle spolu 
s protokolárním ukončením díla se sjednává ve výši 1.000,00 Kč za každý započatý den prodlení. 

13. Objednatel může uplatnit smluvní pokutu v nižší částce.  
 
 

VII. Povinnosti objednatele 

1.  Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací. O předání a převzetí staveniště bude 
proveden zápis ve stavebním deníku. 

2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli za úplatu odběrné místo elektrické energie a vody. Zhotovitel 
osadí podružné měření médií, pokud se nedohodne s provozovatelem objektu jinak. 

 
 

VIII. Povinnosti zhotovitele 

1.  Zhotovitel je povinen převzít staveniště neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od doručení písemné výzvy od 
objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat veškeré závazné technické a jiné normy a postupovat 
v souladu s pravidly, vyplývajícími z obecně právních předpisů s důrazem na dodržování podmínek stanovisek 
orgánů státní správy. 

3.  Zhotovitel se zavazuje k uvedení veškerých ploch dotčených pracemi do původního stavu. 
4. Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu do místa plnění a v místě plnění, tzn., zabezpečí provádění prací 

v souladu se zásadami organizace výstavby a plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných 
legislativních předpisů při realizaci svých činností, při činnostech svých zaměstnanců a při činnostech 
subdodavatelů zhotovitele a při všech dalších činnostech souvisejících s plněním díla. Tímto se zhotovitel 
zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP včetně poskytování podkladů do 3 dnů od požadavku 
koordinátora BOZP za účelem sestavení a aktualizace plánu BOZP.  

 Přímou odpovědnost za plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP na staveništi dle platných legislativních 
předpisů má hlavní stavbyvedoucí zhotovitele. 

 Osobami oprávněnými provádět kontrolu plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných 
legislativních předpisů za objednatele je jeho oprávněný zástupce, koordinátor BOZP. 

5. V případě zjištění činností zhotovitele, jeho zaměstnanců nebo subdodavatelů zhotovitele souvisejících 
s plněním díla, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví nebo při 
nichž hrozí bezprostřední ohrožení majetku, je oprávněný zástupce zhotovitele, koordinátor BOZP oprávněn 
tyto činnosti zastavit do doby jejich prokazatelné nápravy. 

 Za škody vzniklé porušením požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP odpovídá zhotovitel. 
6.  Nutné prostory pro skladování materiálu a nářadí včetně denní místnosti pro pracovníky zhotovitele si zajistí 

sám zhotovitel na svoje náklady v rámci zařízení staveniště. 
7.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník formou denních zápisů počínaje dnem předání staveniště až do doby 

předání dokončeného díla objednateli. Zápisy ve stavebním deníku budou vedeny v originále a ve dvou 
kopiích. Zápisy musí být vždy s uvedením data a podpisu osoby, která zápis učinila. 
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Stavební deník je uložen u stavbyvedoucího a musí být k dispozici v místě stavby vždy v pracovních dnech 
od 7,00 hod. do 15,00 hod. tak, aby do stavebního deníku mohly být oprávněnými osobami prováděny 
záznamy. 
Po dokončení stavby, při jejím protokolárním předání zhotovitelem objednateli, je zhotovitel povinen jako 
součást předávacího protokolu předat objednateli i originál stavebního deníku. 

8.  Zhotovitel je povinen organizovat kontrolní den stavby minimálně jedenkrát za 14 dní. 
9. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a neprodleně odstranit vlastním nákladem 

odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.  
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště ode dne převzetí až po předání objednateli. 
11. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím subdodavatelů. Za provádění díla těmito subdodavateli 

nese zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. 
12. Zhotovitel bere na vědomí, že bude provádět práce v objektu školy pouze s částečným vyklizením prostor a 

tomu přizpůsobí i pracovní činnosti a pohyb po budově a před budovou ve veřejné části. Případný zábor 
veřejného prostranství si zhotovitel zařídí ve vlastní režii dle dispozic provozovatele školy. 

13. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a až do doby 
předání díla na vlastní nebezpečí. 

14. Zhotovitel neprovede cesi této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele, přičemž porušení této 
povinnosti opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

 
 

IX. Předání a převzetí díla 

1. Termín předání díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 3 dny předem. 
2. V přejímacím řízení, svolaném na základě písemné výzvy zhotovitele, zhotovitel předá a objednatel je povinen 

převzít dílo pouze bez vad a nedodělků; eventuálně je objednatel oprávněn převzít dílo s vadami a nedodělky 
nebránícími provozu a užívání, pokud se vyskytnou. Případné vady a nedodělky nebránící provozu a užívání 
budou protokolárně uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla společně se stanovením termínů jejich 
odstranění, ale s odstraněním těchto vad a nedodělků nejpozději do 15 pracovních dnů od sepsání tohoto 
protokolu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak. 

3.  Převzetí díla bez vad a nedodělků bude provedeno formou zápisu, který podepíší objednatel a zhotovitel.  
4. Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska 

a jejich odůvodnění.  
5. Zhotovitel je povinen předat spolu s předáním díla originál stavebního deníku a veškeré doklady o použitých 

materiálech, atesty na výrobky a materiály, záruční listy a prohlášení o shodě, návody k obsluze, případně 
další doklady vztahující se k provedenému dílu. Za úplnost těchto dokumentů ručí v plném rozsahu zhotovitel. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště do tří dnů po předání díla. U dotčených kanceláří bude 
staveniště vyklizeno neprodleně v den ukončení prací. 

7.  Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně 
     neupravené touto smlouvou se řídí především občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. Všechny spory       
     vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné      
     dohody. V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla zhotovitele. 
. 
  
 

X. Odpovědnost za vady díla 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo po dobu 36 měsíců ode dne dokončení a předání 

díla bez vad a nedodělků. 
2.  Po dobu, od uplatnění nároku z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění záruční lhůta neběží. 
3. Zhotovitel je povinen odstranit řádně uplatněné vady v záruční době vlastním nákladem a bez zbytečného 

odkladu a to do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.  
V případě havárie se zhotovitel zavazuje k nástupu neprodleně po telefonické výzvě s následným písemným 
potvrzením poštou, faxem nebo e-mailem. 
Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, je 
objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. 

4. Uplatněním práva z odpovědnosti za vady není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikla 
v důsledku vadného plnění. 

 
 

XI. Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další právnické a fyzické 
osoby, které zhotovitel použil k provedení díla. 

2. Tato odpovědnost zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli nebo třetím osobám 
v souvislosti s prováděním díla. 

 
XII. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li podán návrh na prohlášení konkurzu na majetek 
zhotovitele, nebo porušil-li zhotovitel jakoukoliv podstatnou povinnost vyplývající z této smlouvy, která může 
ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla nebo termín předání díla. 

2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě, pokud bude objednatel ve skluzu s úhradou 
jednotlivých faktur delším jak 30 dnů od data jejich splatnosti. 
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V tomto případě je objednatel povinen převzít a uhradit speciální dodávky určené pro tuto stavbu.  
3. Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, který musí být učiněn písemně a doručen druhé straně 

bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující smluvní strana o důvodech odstoupení dověděla. 
4. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škod a smluvních pokut z této smlouvy vyplývajících. 
 
 

XIII. Ostatní ujednání 

1. Změny či doplňky SOD musí mít písemnou formu Dodatku odsouhlasenou oběma smluvními stranami. 
2. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je nabídkový rozpočet v příloze č. 1 smlouvy o dílo. 

 

 
XIV. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, dvě obdrží objednatel a jednu zhotovitel. Smlouva nabývá 
platnosti dnem jejího podepsání objednatelem a zhotovitelem. 

 
 
 
Příloha č. 1:  Nabídkový rozpočet 
Příloha č. 2:         Harmonogram prací 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V  Poděbradech                                          dne                      .2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………             …………………………………………. 
zhotovitel                                                         objednatel 
  


