

**Městská část Praha 12**

Úřad městské části
Písková 830/25
143 12 Praha 412

IČ: 00231151
DIČ: CZ00231151

O B J E D N Á V K A**č. 12-2020-0228**

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Dodavatel

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| IC Holding s.r.o. | |
| Havlíčkovo nám. 3/15 25219 Rudná | |
| IČ: 08170860 | DIČ: CZ08170860 |

Vyřizuje:
tel.:
e-mail:
fax:

Banka:
Č. účtu: /
ORJ: 0012
ÚZ:
Zařízení: Odbor životního prostředí

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

| Popis | Cena (Kč) |
|---|----------------------|
| <p>Dodání a instalace pryžového povrchu malého fotbalového hřiště o velikosti 100 m² v ulici Levského na pozemku parc. č. 4400/310, k. ú. Modřany, včetně kompletních zemních prací, urovnání terénu, likvidace odpadu a úklidu ploch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zámková pryžová dlažba 40-45 mm v barvě cihlové, - zhutněné podloží, drcené kamenivo frakce 8-16 mm na výšku 100-150 mm, - drcené kamenivo frakce 4-8 mm na výšku 30 mm, - betonové zapuštěné obrubníky 1000x50x200mm do lože C 16/20. <p>Na ploše jsou naistalovány dva kusy mini-branek na kopanou, které budou při instalaci povrchu ponechány na místě, nebude s nimi manipulováno a nebudou poškozeny. Práce budou provedeny v souladu s právními předpisy a ČSN, zejména zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a technických norem ČSN EN 1177.</p> <p>Záruka na dílo za jakost je po dobu 24 měsíců ode dne předání díla. Záruka se nebude vztahovat na vady vzniklé vandalstvím a na údržbu. Během záruční lhůty bude dodavatel povinen bezplatně opravit vzniklé vady díla z titulu nekvalitně provedených prací nebo skrytých vad materiálu.</p> <p>Práce bude provedena do 11.12.2020. Místo bude upřesněno před zahájením instalace pracovníkem OŽP. Podrobný položkový rozpočet je přílohou č. 1 objednávky.</p> | |
| Cena včetně DPH: | 270.668,53 Kč |

Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

Datum: 19.11.2020 kceptace objednávky:

Vystavil: referent ŽP

Schválil – správce rozpočtu: ekonom

Schválil - příkazce operace: vedoucí odboru životního prostředí

Odsouhlasil: místostarostka



Stavební rozpočet

 Název stavby **Hřiště Praha 12**

Doba výstavby: 37 dní Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby: 03.11.2020 Projektant:

Lokalita: Praha 12

Konec výstavby: 09.12.2020 Zhotovitel: IC Holding s.r.o

JKSO:

Datum zpracování: 29.10.2020 Zpracoval:

| Č. | Objekt | Kód | Zkrácený popis | Mj | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (celkem v Kč) | | Náklady celkem (Kč) | Hmotnost (t) | |
|----|--------|--------------|---|-----|----------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------------|--------------|----------------|
| | | | | | | | Dodávka | Montáž | | Jednot. | Celková |
| | | 0 | Všeobecné konstrukce a práce | | | | 0,00 | 41 925,00 | 41 925,00 | | 0,0000 |
| 1 | | 082VD | Příprava podkladu ,uprava | Kpl | 1 | 25 630,00 | 0,00 | 25 630,00 | 25 630,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | | 082-00336VD | Přesun hmot s naložením | kpl | 5 | 3 259,00 | 0,00 | 16 295,00 | 16 295,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| | | 21 | Úprava podloží a základové spáry | | | | 0,00 | 15 518,00 | 15 518,00 | | 0,0000 |
| 3 | | 215901101RT5 | Zhutnění podloží | m2 | 200 | 77,59 | 0,00 | 15 518,00 | 15 518,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| | | 434 | konstrukce samostatné | | | | 4 800,00 | 3 900,00 | 8 700,00 | | 0,0000 |
| 4 | | 434-5VD | osazení obrubníku záhonového beton C 16/20 | m | 60 | 145,00 | 4 800,00 | 3 900,00 | 8 700,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| | | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | | | | 21 496,00 | 4 174,00 | 25 670,00 | | 50,4000 |
| 5 | | 564851111RT3 | Podklad ze šterkod frakce 8/16 mm po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 100 | 185,00 | 16 120,00 | 2 380,00 | 18 500,00 | 0,3780 | 37,8000 |
| 6 | | 564811111RT3 | Podklad ze šterkod frakce 4/8 mm po zhutnění tloušťky 3 cm | m2 | 100 | 71,70 | 5 376,00 | 1 794,00 | 7 170,00 | 0,1260 | 12,6000 |
| | | 771 | Podlahy z dlaždic | | | | 6 089,00 | 35 911,00 | 42 000,00 | | 6,8760 |
| 7 | | 771550014RA1 | M Dlažba pryžova tl 40-45 mm | m2 | 100 | 420,00 | 6 089,00 | 35 911,00 | 42 000,00 | 0,0688 | 6,8760 |
| | | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách | | | | 2 000,00 | 4 800,00 | 6 800,00 | | 0,0000 |
| 8 | | 950-035VD | Pomocná manipulace a uklid | kpl | 4 | 1 700,00 | 2 000,00 | 4 800,00 | 6 800,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| | | | Ostatní materiál | | | | 83 080,00 | 0,00 | 83 080,00 | | 5,5300 |
| 9 | | 27253002 | Dlažba pryžova zamkova tl 40-45mm cihlova červená | m2 | 100 | 790,00 | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,0427 | 4,2700 |
| 10 | | 59217525 | Obrubník Best PARKAN II přírodní 100x5x20 cm | kus | 60 | 68,00 | 4 080,00 | 0,00 | 4 080,00 | 0,0210 | 1,2600 |

celkové náklady: 223 693,00 Kč

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Hřiště Praha 12**
 Druh stavby:
 Lokality: Praha 12
 Začátek výstavby: 03.11.2020
 JKSO:
 Objednatel: IČ/DIČ:
 Projektant: IČ/DIČ:
 Zhotovitel: IC Holding s.r.o. IČ/DIČ: 08170860/CZ08170860
 Konec výstavby: 09.12.2020 Položek: 10
 Zpracoval:  Datum: 29.10.2020

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby | |
|--------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------|
| HSV | Dodávky | 28 296,00 | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| | Montáž | 70 317,00 | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 0,00 |
| PSV | Dodávky | 6 089,00 | Kulturní památka | 0,00 | Územní vlivy | 0,00 |
| | Montáž | 35 911,00 | | 0,00 | Provozní vlivy | 0,00 |
| "M" | Dodávky | 0,00 | | 0,00 | Ostatní | 0,00 |
| | Montáž | 0,00 | | 0,00 | NUS z rozpočtu | 0,00 |
| Ostatní materiál | | 83 080,00 | | 0,00 | | |
| Přesun hmot a sutí | | 0,00 | | 0,00 | | |
| ZRN Celkem | 223 693,00 | DN Celkem | 0,00 | NUS Celkem | 0,00 | |
| | | DN Celkem z obj. | 0,00 | NUS celkem z obj. | | |
| | | ORN Celkem | 0,00 | ORN celkem z obj. | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-----------|------|------------|------|------------|------------|------------------|------------|
| Základ 0% | 0,00 | Základ 15% | 0,00 | Základ 21% | 223 693,00 | Celkem bez DPH | 223 693,00 |
| | | DPH 15% | 0,00 | DPH 21% | 46 975,53 | Celk. včetně DPH | 270 668,53 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant: | Objednatel: | Zhotovitel: |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |