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Smlouva o dílo 
  Č.j. objednatele 228153/2020-OSM


uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


Preambule

Smluvní strany níže uvedené tímto vyjadřují vůli upravit vzájemná práva a povinnosti při zhotovování projektu stavby, s poskytnutím veškerých služeb souvisejících 

			           	     
1. Objednatel: 	ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo zahraničních věcí
			se sídlem Loretánské nám. 101/5, 118 00 Praha 1
			zastoupená Ing. Petrem Kyslíkem, ředitelem Odboru správy majetku

			IČ: 457 69 851
			DIČ: CZ45769851

			Bankovní spojení: XXX
			Číslo účtu: XXX
			
			Za objednatele dále jedná:
			- ve věcech technických XXX tel.: XXX
			- kontakt se stavbou zajišťuje XXX tel.: XXX


2. Zhotovitel:		DigiTry Art Technologies s.r.o.
			se sídlem Davídkova 675/76, 182 00 Praha 8
			zápis v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 283917
			zastoupená Ing. Patrikem Babínkem, jednatelem společnosti
			
IČ: 019 30 249
DIČ: 019 30 249

			Bankovní spojení: XXX
			Číslo účtu: XXX

			Za zhotovitele dále jedná:
[bookmark: _GoBack]			- ve věcech technických XXX tel.: XXX
			- kontakt se stavbou zajišťuje XXX tel.: 												XXX
		
uzavírají tuto smlouvu o dílo - na zhotovení projektu stavby a poskytnutí služeb
s tím souvisejících :


I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s nabídkou a v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě vypracuje pro objednatele a objednateli odevzdá projekt stavby (rekonstrukce) obsahující vypracování návrhu/studie stavby, dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby. Zhotovitel dále poskytne objednateli tyto s tím související služby:
  
     1. Příprava zakázky
     2. Zjištění stávajícího stavu
     3. Vypracování projektu stavby
     4. Spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele stavby
     5. Spolupráce při zadání realizace stavby
     6. Autorský dozor při provádění stavby
     7. Spolupráce po dokončení stavby

na akci: Toskánský palác - Rekonstrukce a rozšíření podkroví včetně výměny střešní krytiny v Toskánském paláci na adrese Hradčanské nám. 182/5, 118 00 Praha 1.

2. Projektová dokumentace bude vypracována v české verzi.

3. Objednatel se zavazuje, že v souladu s touto smlouvou dokončenou projektovou dokumentaci převezme a zaplatí za její zhotovení dohodnutou cenu, převezme související služby a zaplatí za jejich poskytnutí dohodnutou cenu, a dále poskytne zhotoviteli dohodnutou či nezbytnou součinnost.
	
II.
Rozsah a obsah předmětu plnění

1. Příprava zakázky
-	Analýza zakázky
-	Specifikace potřebných podkladů a průzkumů
-	Specifikace potřebných prací a profesí
-	Závěry
2. Zjištění stávajícího stavu
-	Porovnání předané stávající dokumentace se skutečným stavem a její případná aktualizace
-	Zjištění stavu všech vnitřních instalací
-	Provedení průzkumů objektu nezbytných pro zpracování projektové dokumentace
3. Vypracování projektu stavby - v rozsahu a obsahu, který vyplývá z veřejné zakázky a nabídky zhotovitele (příloha č. 1, která tvoří nedílnou součást smlouvy), podané v rámci Otevřené výzvy k podání cenové nabídky na poskytnutí projektových prací 
 a)	Architektonická studie
 b)	Dokumentace pro stavební řízení
 c)	Projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a získání stavebního povolení
 d)	Dokumentace pro provedení stavby
 e)	Dokumentace interiérového vybavení

4. Spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele stavby
-	Příprava projektových podkladů pro výběrového řízení na dodavatele stavby
-	Bezodkladné vypracování odpovědí týkajících se projektu na dotazy účastníků výběrového řízení na dodavatele stavby

	5. Spolupráce při zadání realizace stavby
-	Konzultace s dodavatelem stavby
-	Spolupráce při zajištění výroby atypických doplňků

6. Autorský dozor při provádění stavby
Obsahem této fáze bude především výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby, tzn. průběžné doplňování informací a detailů podle požadavků zhotovitele a objednatele tak, aby byla zajištěna plynulost stavebních prací. Dále zastupování objednatele při případných jednání na městských úřadech, kontrola a schvalování výrobní dokumentace stavby, použitých materiálů a výrobků předkládaných průběžně po dobu výstavby vybraným dodavatelem stavby, či kontrola dodržování platné projektové dokumentace dodavatelem stavby a schvalování příp. odchylek a úprav.

7. Spolupráce po dokončení stavby
-	tzn. spolupráce při předávacím řízení (kolaudační řízení, dokumentace skutečného stavu) a dozor při odstraňování závad.

Projekt pro zhotovení stavby musí splňovat požadavky vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, na kterou se odvolává ustanovení § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III.
Způsob a rozsah předání předmětu smlouvy

1. Zhotovitel předá objednateli a objednatel převezme postupně zpracované, resp. poskytnuté části předmětu plnění, tj. projektovou dokumentaci a související služby v dohodnutém počtu vyhotovení:

    a) Příprava zakázky (čl. II.1.)				                            3 vyhotovení
    b) Zjištění stávajícího stavu (čl. II.2.)					     3 vyhotovení
    c) Vypracování projektu stavby (čl. II.3.)					      10 vyhotovení
    d) Spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele stavby (čl. II.4.) - Příprava projekto-
vých podkladů pro výběrového řízení na dodavatele stavby		     10 vyhotovení

2. Činnosti uvedené v čl. II.5., 6. a 7. bude zhotovitel vykonávat v rozsahu nezbytném pro řádné provedení díla, resp. na vyzvání objednatele.

3. K předání písemné části díla, zejména čl. II.3.  4. dojde na adrese sídla objednatele, ostatní části díla budou plněny a předávány na adrese sídla zhotovitele, resp. na adrese stavby v Toskánském paláci na adrese Hradčanské nám. 182/5, 118 00 Praha 1, pokud se strany v jednotlivých případech nedohodnou jinak.

IV.
Podklady a spolupůsobení objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli do zahájení prací na zhotovení díla, nejpozději do dne podepsání této smlouvy tyto podklady:
zadání stavby, náklady stavby stanovené objednatelem, dokumentace zaměření skutečného stavu stavby, výsledky provedeného průzkumu.

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování projektové dokumentace poskytne zhotoviteli na požádání, nejpozději do 3 dnů v nutném rozsahu potřebnou součinnost, spočívající zejména v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění podkladů, vyjádření a stanovisek a během autorského dozoru zhotovitele zajistí průběžnou spoluúčast svého zodpovědného pracovníka.

V.
Cena stavby - rekonstrukce

Předpokládané investiční náklady na celkovou stavbu (rekonstrukci objektu) jsou v nabídce projektanta odhadnuty do maximální výše 21 000 000 Kč.

VI.
Cena díla (honorář projektanta), platební a fakturační podmínky

1. Cena za dodání předmětu smlouvy, tj. za zhotovení díla a služeb v rozsahu čl. II. této smlouvy je dojednána dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena nejvýše přípustná bez možnosti nárůstu z důvodu inflace nebo jiných vlivů nespecifikovaných přímo touto smlouvou. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2. Cena projektu stavby/rekonstrukce (čl. II.3.) je stanovena na:                  480 000 Kč

    Cena za poskytnutí s tím souvisejících služeb činí:
    a) Příprava zakázky (čl. II.1.)						  	    65 000 Kč
    b) Zjištění stávajícího stavu (čl. II.2.)					 	  179 600 Kč
    c) Vypracování projektu stavby (čl. II.3.)							  480 000 Kč
· Architektonická studie						   100 000 Kč
· Dokumentace pro stavební řízení					   150 000 Kč
· Projednání dokumentace s DOSS a získání stavebního povolení     35 000 Kč
· Dokumentace pro provedení stavby				   150 000 Kč
· Dokumentace interiérového vybavení				     45 000 Kč
    d) Spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele stavby (čl. II.4.)		  	    28 000 Kč
    e) Spolupráce při zadání realizace stavby (čl. II.5.)			  	    15 000 Kč
    f) Autorský dozor při provádění stavby (čl. II.6.)				  	    80 000 Kč
    g) Spolupráce po dokončení stavby (čl. II.7.)				  	    35 000 Kč

    Cena projektu včetně s tím souvisejících služeb celkem 		             882 600 Kč

    e) autorský dozor a spolupráce po dokončení stavby/rekonstrukce (čl. II.6. a 7.)
bude kalkulován dle skutečných nákladů sazbou 500 Kč/hod
maximálně do částky			 					  115 000 Kč
     CENA DÍLA CELKEM BEZ DPH                         	882 600 Kč	
     DPH 21 %                                                                                                              185 346 Kč
CENA DÍLA S DPH							           1 067 946 Kč
(slovy: jedenmilionšedesátsedmtisícdevětsetčtyřicetšest korun českých)

3. Platby budou uskutečňovány na základě faktur vystavených takto:

  a) 1. platba - do 14 dnů po předání fází podle odst. 2. písm. a) a b) tohoto článku 244 600 Kč
  b) 2. - 5. platba - do 14 dnů po předání jednotlivých stupňů projektové 
        dokumentace stavby podle odst. 2. písm. c) tohoto článku                                               
· Architektonická studie							  100 000 Kč
· Dokumentace pro stavební řízení						  150 000 Kč
· Dokumentace pro provedení stavby					  150 000 Kč
· Dokumentace interiérového vybavení					    45 000 Kč
    c) 6. platba - do 14 dnů po ukončení fáze podle odst. 2. písm. d) tohoto článku     28 000 Kč
    d) 7. platba - do 14 dnů po ukončení fáze podle odst. 2. písm. e) tohoto článku	    15 000 Kč
    e) autorský dozor bude fakturován měsíčně dle skutečných nákladů, potvrzených objednatelem, maximálně do výše dohodnuté celkové
         ceny díla podle odst. 2. písm. f) tohoto článku					    80 000 Kč
    f) končená faktura do 14 dnů po úplném dokončení a protokolárním
        převzetí díla objednatelem							    70 000 Kč

4. Splatnosti faktur je 28 dnů od doručení do podatelny místa sídla objednatele k rukám ředitele odboru hlavního účetního. Objednatel splní povinnost fakturu zaplatit, je-li nejpozději v poslední den splatnosti faktury částka odepsána z jeho bankovního účtu ve prospěch účtu zhotovitele. Faktury musí mít všechny náležitosti daňového dokladu v souladu s právním řádem ČR, konečná faktura bude obsahovat vyúčtování předchozích plateb. K fakturám budou připojeny doklady osvědčující jejich správnost a oprávněnost vyúčtování. Nesprávně účtovanou, neúplnou nebo nedoloženou fakturu vrátí objednatel s odůvodněním zpět zhotoviteli ve lhůtě splatnosti, aniž se tím dostane do prodlení se zaplacením vrácené faktury.

5. Pokud je zhotovitel v prodlení s pracemi nebo dodávkami, režijními nebo dodatkovými pracemi, náhradním plněním nebo ostatními závazky podle této smlouvy včetně závazků svým subdodavatelům, nebo pokud se dále zhotovitel ocitne v insolvenčním řízení jakožto dlužník (příp. úpadce) ve smyslu insolvenčního zákona, může objednatel pozastavit splatnost jednotlivých faktur, popř. konečné faktury, až do provedení řádného plnění příp. do právní moci rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení. Zhotovitel je povinen objednatele o svém hrozícím úpadku informovat.

6. Zhotovitel se zavazuje plnit dluhy vůči svým subdodavatelům řádně a včas. 

7. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur (daňových dokladů), zaplatí zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.

VII.
Doba plnění a předání díla

1. Termíny plnění jednotlivých výkonových fází zhotovitelem se stanoví takto:
a) Příprava zakázky (čl. II.1.)	do jednoho měsíce ode dne uveřejnění smlouvy
b) Zjištění stávajícího stavu (čl. II.2.)	do jednoho měsíce ode dne uveřejnění smlouvy
c) Vypracování Architektonické studie (čl. II.3. a)	do dvou měsíců ode dne uveřejnění smlouvy
d) Vypracování Dokumentace pro stavební řízení (čl. II.3. b)	do dvou měsíců od schválení Architektonické studie (čl. II.3. a) zadavatelem
e) Získání stavebního povolení (čl. II.3. c)	zahájení procesu získání stavebního povolení do dvou týdnů od převzetí Dokumentace pro stavební řízení
(čl. II.3. b) zadavatelem
f) Vypracování Dokumentace pro provedení stavby (čl. II.3. d)	do dvou měsíců ode dne vydání stavebního povolení
g) Vypracování Dokumentace interiérového vybavení (čl. II.3. e)	do čtyř měsíců ode dne vydání stavebního povolení
h) Spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele stavby (čl. II.4.)	v průběhu přípra-vy výběrového řízení na dodavatele stavby (předpoklad cca 4 měsíce od převzetí Dokumentace pro provedení stavby zadavatelem)
i) Spolupráce při zadání realizace stavby (čl. II.5.)	po výběru doda-vatele stavby (předpoklad 4.Q. 2021)
j) Autorský dozor při provádění stavby (čl. II.6.)	v průběhu reali-zace stavby (předpoklad 4.Q. 2021 – 2.Q. 2022)
k) Spolupráce po dokončení stavby (čl. II.7.)	při ukončení stavby

2. Předpokládaný termín dokončení stavby je 6/2022

3. Předmět díla zachycený v písemné podobě je proveden dokončením díla a podpisem protokolu o předání a převzetí objednatelem v místě a termínu dohodnutém v této smlouvě, ostatní plnění je dokončeno a splněno písemným potvrzením objednatele. 

VIII.
Odpovědnost za vady, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle příslušných (českých) právních předpisů a technických norem i doporučujících norem a stavba je dle zhotovovaného projektu a další dokumentace proveditelná.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli, resp. v době přiměřené k jeho prostudování objednatelem. Za vady, které se projeví po jeho odevzdání, odpovídá zhotovitel pouze tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností, vyplývajících z právních předpisů, technických norem i doporučujících a z ustanovení této smlouvy.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu smlouvy, které byly způsobeny postupem podle pokynů objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití písemně trval.
    
4. Záruční doba je 60 měsíců a začíná plynout dnem protokolárního převzetí předmětu smlouvy objednatelem, neskončí však dříve než odstraněním kolaudačních vad, popř. vad zjištěných při přejímacím řízení dokončené stavby/dodávky interiéru. Po této době odpovídá zhotovitel objednateli za takové vady díla, které prokazují hrubé porušení právních předpisů a technických norem, zejména pokud se vyskytnou v záruční době, kterou poskytl dodavatel stavby (rekonstrukce/interiéru) ve smlouvě o dílo na realizaci stavby (rekonstrukce/interiéru).
5. V případě vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost vady bezplatně odstranit, nedohodnou-li se strany písemně v jednotlivých případech jinak. Toto ustanovení nevylučuje právo objednatele na náhradu škody vzniklé vadou díla.

6. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 20 dnů od doručení oprávněné reklamace objednatele, popř. v této lhůtě písemně sdělit objednateli důvody, pro které reklamaci odmítá. 

7. V případě, že zhotovitel vady díla neodstraní ani ve lhůtě dodatečně dohodnuté s objednatelem, je objednatel oprávněn dát vady odstranit na vlastní náklady, které se mu zhotovitel zavazuje uhradit v prokazatelné výši do 14 dnů od doručení jejich vyúčtování, zvýšené o 25% z ceny za odstranění reklamované vady jako smluvní pokutu.

8. Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit ihned po zjištění vady písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele ve věcech smluvních, s uvedením, o jakou vadu se jedná, jak se projevuje, popř. jakou nápravu odstranění vady požaduje. 

9. Zhotovitel uhradí objednateli prokázané škody, které vznikly vadou předmětu smlouvy.

10. Zhotovitel je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen do 10 dní od podpisu této smlouvy předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, která bude činit přílohu č.2 této smlouvy, v níž je zhotovitel pojištěn na odpovědnost z veškeré jím prováděné činnosti. Předmětem pojištění musí být rovněž zhotovovaný předmět díla, jeho součásti, příslušenství, život, zdraví a majetek třetích osob. Platnost této smlouvy musí trvat nejméně po doby provedení samotné stavby, na kterou je zhotovován projekt a pojistná částka musí činit alespoň částku ve výši 5 000 000 Kč . Pokud zhotovitel nesplní ani v termínu dodatečně stanoveném objednatelem povinnost doručit kopii platné pojistné smlouvy, má objednatel právo odstoupit od této smlouvy.

11. Stane-li se některá část projektu nerealizovatelnou (chybné nebo nedostatečné projektové řešení, apod.), je zhotovitel povinen bezplatně vady této části projektu odstranit tak, aby se realizovatelnou stala. V případě, že toto přepracování projektu bude mít vliv na změnu ceny realizace stavby (rekonstrukce/interiéru) dodavatelem stavby, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu viz čl. X.3.

12. Zhotovitel odpovídá za soulad výkazu výměr s projektovou dokumentací. V případě, že se v průběhu realizace stavby (rekonstrukce/interiéru) dodavatelem stavby objeví nesoulad těchto dvou částí díla (neoceněné, případně chybějící položky ve výkazu výměr), zhotovitel bezplatně odstraní tuto vadu díla a uhradí objednateli smluvní pokutu, viz čl. X.3.

IX.
Změna rozsahu předmětu plnění

1. Změna rozsahu předmětu díla bude vždy dohodnuta ve formě písemného vzestupně číslovaného dodatku ke smlouvě, zejména změní-li se po uzavření smlouvy výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této smlouvy, změní-li se požadavky objednatele nebo dojde-li k prodlení objednatele se splněním jeho povinností součinnosti, dohodnutých v této smlouvě.   

2. K návrhu dodatku se strany zavazují písemně vyjádřit ve lhůtě 14 dnů od doručení druhé straně. Po tuto dobu je strana, která návrh dodatku podala, jeho textem vázána.

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli rozpracovanost díla v prokázané procentní výši z částky uvedené v čl. VI. této smlouvy za provedené práce, pokud objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů, které neleží na straně zhotovitele.

X.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení termínů plnění jednotlivých výkonových fází díla podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy smluvní pokutu 0,5 % z ceny příslušné výkonové fáze, resp. ceny díla za každý den prodlení.

2. Při nedodržení lhůty uvedené v článku VIII. odst. 6. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny vadné části díla za každý den prodlení, resp. z ceny díla za každý den prodlení v případě, že vada brání řádnému užívání. 

3. V případě výskytu vad díla podle článku VIII. odst. 11. a 12. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z ceny navýšení díla za každou chybějící položku, nejvýše však do částky 10.000,- Kč za jednotlivou chybějící položku.

4. Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok na náhradu škody. 

5. Objednatel má právo se rozhodnout, zda smluvní pokuty jednostranně započte na cenu díla nebo jednotlivé faktury (daňového dokladu) či vystaví zhotoviteli samostatný výměr. 

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují reagovat vzájemně ve lhůtě 15 dnů od doručení na každé písemné sdělení smluvního partnera. 

2. Při plnění předmětu díla podle této smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy i doporučující, ujednání této smlouvy, bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy, dohodami, stanovisky a bude respektovat pokyny a dozor objednatele a požadavky příslušných místních veřejnoprávních orgánů a organizací. Projeví-li se nedodržení těchto povinností zhotovitele v projektu, jde o vadu projektu, za kterou zhotovitel odpovídá objednateli podle článku VIII. této smlouvy. Bude-li v důsledku nerespektování požadavků příslušných místních veřejnoprávních orgánů a organizací v projektu odmítnuto vydání stavebního povolení, je zhotovitel povinen bezplatně projekt neprodleně přepracovat.

3. Po předání jednotlivých částí předmětu plnění podle článku VII. této smlouvy a zaplacení ceny za ně podle článku VI. této smlouvy se objednatel stává jejich vlastníkem, a to včetně veškerých majetkových autorských práv, která jsou v okamžiku předání díla či jeho částí převedena na objednatele. 
4. Zhotovitel nesmí poskytnout výsledek své činnosti, která je předmětem této smlouvy, jiným osobám než objednateli. Zhotovitel je však oprávněn užívat dílo ke svým presentačním a reklamním účelům při dodržení odstavců 5. a 6. tohoto článku.

5. Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním předmětu díla nebude vyvíjet činnost proti zájmům objednatele. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má právo v souladu s ustanovením zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, požádat zpravodajské služby o informace, které náleží do jejich působnosti a které mohou zásadním způsobem ovlivnit spolupráci se zhotovitelem, jeho zaměstnanci či subdodavateli.

7. Zhotovitel je povinen zajistit ze strany všech svých pracovníků, popř. pracovníků subdodavatele, a to i po dokončení díla, dodržení ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, jeho prováděcích předpisů a pokynů, které k tomu vydá objednatel. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději k termínu zahájení prací originál nebo ověřenou kopii písemného prohlášení podnikatele o své schopnosti zabezpečit ochranu utajovaných informací nebo platného osvědčení na stupeň utajení Vyhrazené. Platnost písemného prohlášení podnikatele nebo platného osvědčení musí trvat po celou dobu záruční doby.

Zhotovitel si je vědom právních následků, které pro něho porušením těchto ustanovení smlouvy mohou vyplynout. V případě nedodržení těchto povinností je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy a žádat náhradu způsobené škody. 

	Zhotovitel předloží nejpozději do 30 dnů před zahájením díla objednateli seznam pracovníků (a pracovníků subdodavatelů), kteří se budou podílet na zhotovení díla (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště). Jakékoli změny a doplnění v tomto seznamu je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastaly pod sankcí smluvní pokuty 20 000,- Kč za každé zjištěné porušení této povinnosti.

8. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejích případných následných dodatcích nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich zpřístupnění zejména ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a k jejich zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

10. Při kolizích smluvních ujednání mezi objednatelem a zhotovitelem a mezi zhotovitelem a subdodavatelem se smluvní strany zavazují dávat přednost ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem před ujednáním zhotovitele se subdodavatelem.

11. Smluvní strany vylučují užití § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění.

12. Strany sjednávají, že práva objednatele vymáhat jakékoli pohledávky vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy se promlčují uplynutím pětileté promlčecí lhůty.
13. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností. V případě, že dojde ke změně okolnosti tak podstatné, že tato změna založí v právech a povinnostech smluvních stran zvlášť hrubý nepoměr, kdy bude zhotovitel znevýhodněn, zhotovitel nemá právo se domáhat vůči objednateli obnovení jednání o smlouvě. 

14. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn určit, na co a v jakém pořadí budou jeho plnění poskytovaná objednateli započtena. 

15. Smluvní strany dále sjednaly, že zhotovitel není oprávněn postoupit svoji pohledávku vůči objednateli jiné osobě.

16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

17. Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků. 

18. Smluvní strany zároveň potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


V Praze dne .............					V ……..…… dne ……


Za objednatele:					Za zhotovitele: 

Česká republika – Ministerstvo			DigiTry Art Technologies s.r.o.
zahraničních věcí


....................................................			................................................
Ing. Petr Kyslík				          Ing. Patrik Babínek
ředitel odboru správy majetku		          jednatel společnosti

