
SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby: „Ohradní zed's kolumbáriem na městském hřbitově v Týně nad
Vltavou "

Smluvní strany:

Město Týn nad Vltavou
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zastoupené:
Bankovní spojení:
Tel. spojení: 
e-mail:
ID datové schránky: 
dále jen: objednatel

AKM Tábor s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, 
odd. C, vložka 26914
se sídlem: Bydlinského 2867, 390 02 Tábor 
IČ: 06588581
DIČ: CZ06588581
Zastoupená: jednatelem Lukášem Malínským
Bankovní spojení: 2001326351/2010
Tel. / fax spojení: 777577040
e-mail: akmtabor@seznam.cz
ID datové schránky: 2jzy5m
dále jen: zhotovitel

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník v jeho platném znění, tuto smlouvu o dílo:

nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou
00245585
CZ00245585
Ing. Ivo Machálkem
ČSOB, a.s., číslo účtu: 218633601/0300
385 772 202
posta@tnv.cz
tn8b4c3

a

I. Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo pod 
názvem „Ohradní zeď s kolumbáriem na městském hřbitově v Týně nad Vltavou ".

Předmětem zakázky je výstavba ohradní zdi nahrazující provizorní oplocení z pletiva 
o délce 14 m, osazení 48 ks dílců kolumbária z umělého pískovce a výstavby 
chodníků a zpevněné plochy před kolumbáriem z kamenné dlažby o ploše 96,5 m2..

2. Rozsah díla, jeho vlastnosti a technické parametry jsou dány touto smlouvou, 
projektovou dokumentací, zadávací dokumentací a položkovým rozpočtem 
zpracovaným zhotovitelem a dalšími součástmi nabídky zhotovitele.

3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně v souladu s touto smlouvou, se 
stavebním zákonem a jeho provádějícími vyhláškami, ostatními platnými právními 
předpisy, podmínkami stavebního povolení, projektovou dokumentací, platnými
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normami ČSN a normativu je doplňujících či nahrazujících. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny platné předpisy, zejména pak předpisy upravující BOZP a PO.

4. Pokud je v zadávací nebo projektové dokumentaci, či jiných dokumentech vztahující 
se k této smlouvě, uvedeno jméno nebo obchodní označení konkrétního výrobku, 
technologie, materiálu či výrobce, jedná se pouze o způsob určení minimálních 
požadavků na kvalitu a způsob provedení/standard a to příkladným odkazem na 
konkrétní výrobek, technologii, materiál či výrobce s tím, že tento konkrétní 
výrobek, technologie, materiál či výrobce není objednatelem a zhotovitelem 
z tohoto důvodu jakkoliv preferován či jinak zvýhodněn. Pokud zhotovitel dodá jiný 
výrobek, technologii či materiál, je povinen dodržet minimální požadavky na kvalitu 
a způsob provedení daného výrobku a je zároveň zodpovědný za splnění všech 
požadovaných parametrů ostatních prací a dodávek.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za 
podmínek dohodnutých touto smlouvou.

6. Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku smlouvy bude mít vlastnosti, 
základní technické parametry a ukazatele jakosti dané zadávací dokumentací, ČSN 
a závaznými předpisy pro provádění staveb, jinak obvyklé.

7. Objednatel se zavazuje od zhotovitele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj 
zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě o dílo dle platebních podmínek 
sjednaných v této smlouvě.

II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a předat dílo ve sjednané době, a to v termínu: 
od
do 20.12.2020

2. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ve lhůtě dle článku II, ödst. 1, kdy měl práce 
na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným termínem 
dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat objednateli nejpozději ke dni předání 
staveniště podrobný harmonogram realizace díla v členění minimálně dle 
stavebních objektů.

5. Sjednané termíny plnění dle této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel splní 
řádně a ve sjednaných termínech své závazky a povinnosti dohodnuté v této 
smlouvě. Dojde-li k prodlení objednatele s plněním těchto povinností a závazků, 
nebo pokud dojde k omezení či pozastavení prací z důvodu překážek zaviněných na 
straně objednatele či vyšší mocí (dlouhodobé nepříznivé povětrnostní podmínky 
bránící zahájení a provádění prací, živelné události apod.), prodlužují se sjednané 
termíny plnění o dobu prodlení či pozastavení prací, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. V takovém případě zhotovitel není v prodlení a není povinen platit 
sankce za nesplnění termínu dle této smlouvy.
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III. Cena za dílo

1. Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou 
smluvních stran ve výši:

celková cena bez DPH 833 012,- Kč
DPH (21%) 174 932,- Kč
celková cena včetně DPH 1 007 944,- Kč

2. Cena zahrnuje plnění všech částí zakázky včetně všech vedlejších nákladů. Cena 
díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému zhotovení 
předmětu smlouvy a jeho uvedení do provozu. Cena díla se sjednává jako 
maximální a je platná po celou dobu stavby.

3. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou 
specifikovány ve výkazu výměr, je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří 
nedílnou přílohu této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu 
jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných 
víceprací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla). Pokud 
předmětný druh dodávky, služby nebo stavební práce v nabídce obsažen nebude, 
ocení se podle cen URS (resp. Obdobného cenového předpisu užívaného 
uchazečem) platných v době provádění díla.

4. Celková nabídková cena musí být plně v souladu s oceněným výkazem výměr, tj. 
nabídková cena nesmí bvt jakkoliv zaokrouhlována. Nabídková cena bude 
definována jako nejvýše přípustná, zhotovitel díla nebude mít při realizaci právo 
domáhat se zvýšené sjednané ceny díla z důvodu chyb v jeho nabídkovém 
rozpočtu.

IV. Platební podmínky

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

Platby budou probíhat na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů 
(faktur), a to výhradně za uskutečněná, prokázaná a objednatelem odsouhlasená 
plnění maximálně lx měsíčně.

2. Zhotovitelem fakturovány a objednatelem uhrazeny budou do doby dokončení díla 
stavební práce na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací technickým 
dozorem a objednatelem.

3. Faktura bude mít lhůtu splatnosti 21 kalendářních dnů od převzetí objednatelem. K 
faktuře bude předložen Soupis prací, který musí obsahovat seznam skutečně 
provedených prací včetně jejich ocenění pro vystavení faktury a podpis zástupce 
objednatele schvalující obsah soupisu provedených prací. Faktura se považuje za 
uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Námitky 
proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel veřejné zakázky uplatnit do 
konce lhůty stanovené pro její splatnost.

4. Námitky zašle dodavateli bez zbytečného odkladu spolu s namítanou fakturou. 
Okamžikem odeslání námitek se ruší lhůta splatnosti a nová počíná běžet spolu s 
platným doručením opravené faktury objednateli.
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V. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy

2. Zhotovitel současně prohlašuje, že tito výše uvedení pracovníci zhotovitele jsou
pověřeni odpovědností za provádění prací dle této smlouvy a jsou zmocněni
zhotovitelem:
a) převzít od objednatele staveniště,
b) předkládat vyúčtování prací a dodávek
c) zastupovat zhotovitele při předkontraktačních jednáních o změně rozsahu

díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla a při projednávání a
odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,

d) odevzdat objednateli předmět díla.

Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této
smlouvy určuje zejména tyto osoby:
Ing. Petr Rohlena, vedoucí OHS, tel.: 725 032 578

A dále další, který bude uveden v zápise o předání a převzetí staveniště nebo
dodatečně zapsán do stavebního deníku.

3. Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu technického dozoru
a jsou zmocněny objednatelem:
a) předat zhotoviteli staveniště,
b) přebírat od zhotovitele práce, které budou dalším postupem prací zakryty,
c) provádět zápisy ve stavebním deníku a odsouhlasit zhotoviteli zápisy ve

stavebním deníku,
d) odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, které

nevyžadují finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo
e) zastupovat objednatele při předkontraktačních jednáních o změně rozsahu

díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla, při projednávání a
odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,

f) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit dílčí a konečné
vyúčtování provedených prací a dodávek (podklad pro vystavení daňového
dokladu),

g) převzít od zhotovitele předmět díla.

4. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro
vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy zápisem do
stavebního deníku.

5. Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo musí být před
jejich provedením projednány smluvními stranami a musí být uzavřen písemný
dodatek ke smlouvě o dílo.

6. Zhotovitel provede před zahájením prací zabezpečení staveniště v souladu
s požadavky bezpečnosti práce, ochrany majetku a bezpečnosti osob.
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7. Objednatel předá zhotoviteli staveniště tak, aby na něm mohl zhotovitel začít 
provádět práce v termínu a dle podmínek dohodnutých touto smlouvou. O předání 
bude vyhotoven Zápis o předání staveniště.

8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 15 dnů od předání a převzetí 
díla bez vad a nedodělků. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel. 
Zhotovitel zodpovídá za případné škody, způsobené na dokončených pracích, 
pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci až do předání díla objednateli, 
včetně škod na vodním díle, zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových 
komunikacích, dopravní a mechanizační technice, včetně újmy na zdraví vlastních 
zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné 
souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo 
nesouvisí s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat 
znečištění, které způsobil stavební činností.

10. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník v souladu s vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, který musí být během celé doby, po kterou 
se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou 
provádění díla (dále jen „technický dozor") a osobám pověřeným projektantem 
k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení 
nebo zápisu do deníku dle smlouvy. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma 
oddělitelnými průpisy, z nichž prvý si oddělí technický dozor a druhý ukládá 
zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu 
s dokumentací skutečného provedení díla.

11. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech subdodavatelů. 
Žádný ze subdodavatelů spolupodílející se na plnění závazků sjednaných touto 
smlouvou se zhotovitelem není oprávněn postoupit jakoukoliv část plnění veřejné 
zakázky dalšímu svému subdodavateli. Výměna subdodavatele oproti seznamu 
subdodavatelů uvedených v nabídce je možná jen na základě předchozího 
písemného souhlasu objednatele. Objednatel má právo v opodstatněných případech 
požadovat výměnu subdodavatele zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel 
povinen vyměnit subdodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby v žádném případě 
nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitele, vyplývající 
z této smlouvy. Případně náklady, vyplývající z výměny subdodavatele, nese 
v plném rozsahu zhotovitel. Dodávky materiálů, látek nebo předmětů pro provádění 
prací nepředstavují subdodavatelské výkony.

12. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet stavební odpad a 
vytěžený materiál z veřejných prostranství a provádět pravidelně čištění, zejména 
příjezdových komunikací skrz zástavbu po skončení a v průběhu svých prací. Jestliže 
objednatel vyzve marně zhotovitele k úklidu staveniště a ten tak neprodleně 
neučiní, má objednatel právo provést vyčištění stavby na náklady, riziko a 
nebezpečí zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je 
třeba věcně, správně a odborně zlikvidovat a to v souladu s příslušnými 
hygienickými ustanoveními, místními podmínkami platnými právními předpisy a 
jinými obecně závaznými normami, především v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů.

13. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech 
technických nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k 
odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu
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stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. O 
průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i 
soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. 
Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 
Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 
nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a 
nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Zhotovitel je povinen 
ve lhůtě uvedené v protokole o předání a převzetí díla odstranit vady nebo 
nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na 
odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele nejméně do 3 pracovních dnů předem 
telefonicky a současně zápisem do deníku na připravenost všech částí díla ke 
kontrole, které budou dalším postupem prací znepřístupněny či zakryty a o nichž by 
při dalším postupu plnění díla mohla být vznesena pochybnost o kvalitním 
provedení. Pokud tato podmínka ze strany zhotovitele nebude dodržena, provede 
zhotovitel odkrytí a zpřístupnění dotčených částí díla na požadavek objednatele a 
na svůj náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na 
náklady objednatele. Pokud se při této kontrole zjistí, že požadavek objednatele byl 
neoprávněný, je zhotovitel oprávněn o tuto dobu posunout termín dokončení 
dotčené části díla. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady na odkrytí, dodatečné řádné provedení prací a opětovné zakrytí 
zhotovitel. V tomto případě není zhotovitel oprávněn posunout termín dokončení 
dotčené části díla. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem 
nezprošťuje zhotovitele ze zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

15. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení 
odborné péče zjistitelné vady, je provedeno v požadované kvalitě v rozsahu této 
smlouvy, je schopné plnit požadovanou funkci, a ukončení a předání díla je stvrzeno 
podpisy obou smluvních stran v zápise o předání a převzetí díla.

16. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je 
zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve vztahu 
k této veřejné zakázce.

VI. Záruční podmínky a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel poskytne objednateli na zhotovené dílo záruční lhůtu v délce 24 měsíců. 
Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků.

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 
protokolárního předání a převzetí díla.

3. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vady. Objednatel je povinen vady 
písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V 
reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel uvede požadovaný 
způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na 
odstranění vad.

4. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně 
odpovědět objednateli s tím, že navrhne způsob a lhůty jejich odstranění a bez 
prodlení současně zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je 
zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 10 kalendářních dnů od oznámení
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reklamace reklamované vady, a to ať již vznikla provedením, dopravou, montáží, 
použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, za který odpovídá zhotovitel, 
nebo i z důvodů, které leží mimo zhotovitele. Leží-li důvody mimo zhotovitele, tento 
po odsouhlasení objednatelem předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál 
řádnou fakturu. Vady, které by způsobily přerušení provozu, odstraní zhotovitel do 
3 dnů od uplatněné reklamace, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel 
neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu podle čl. VIII. odst. 5. této smlouvy.

5. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré 
takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 
reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou.

7. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu.

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, 
tedy že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje 
záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním 
vady vzniklé oprávněné náklady.

VII. Smluvní sankce

1. Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této 
smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z celkové ceny za každý 
započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí 
díla.

2. Dojde-li k porušení ujednání sjednaného v čl. V. odst. 11. této smlouvy, a to 
konkrétně k postoupení jakékoliv části plnění veřejné zakázky subdodavatelem 
dalšímu jeho subdodavateli, sjednává se pro takový případ smluvní pokuta vůči 
zhotoviteli ve výši odpovídající objemu finančních prostředků uhrazených 
neoprávněnému subdodavateli navýšené o dalších 10 % z uvedeného objemu, která 
je splatná nejpozději do jednoho měsíce od jejího vyúčtování zhotoviteli.

3. Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu a jeho 
neuvedení do projektem předepsaného resp. původního stavu zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení.

4. Každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla 
v dohodnutém termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 1.000,- Kč. Na vyžádání 
objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté části na svůj náklad odkrýt 
a umožnit objednateli jejich kontrolu.

5. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady (případně 
vady uvedené v zápise z předání a převzetí díla z přejímacího řízení) oproti 
dohodnutému termínu činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až 
do doby jejího odstranění.
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6. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vady či nedodělku uvedených 
v protokolu o předání a převzetí díla oproti dohodnutému termínu činí 1.000,- Kč za 
každý započatý kalendářní den a vadu nebo nedodělek.

7. Smluvní pokuta pro případ nedodržení bezpečnostních předpisů při realizaci díla činí 
1.000,- Kč za každý případ.

8. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury - 
daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 
0,1% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

9. Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky smluvních 
stran na náhradu škody podle této smlouvy i obecně závazných právních předpisů.

VIII. Závěrečné ujednání

1. Objednatel prohlašuje, že dílo bude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 a bude pro výše uvedenou dodávku 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

2. Objednatel si ve smlouvě vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v souladu s §§ 
2001-2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
a to v případě, že bude rozhodnuto insolvenčním soudem o úpadku zhotovitele.

3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy 
vzniknou, budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude 
přistoupeno k soudnímu jednání.

4. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

5. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6. V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se obchodní 
závazkový vztah sjednaný dle této smlouvy řídí právním řádem České republiky.

7. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními této smlouvy a všemi 
přílohami, zejména pak s Obchodními podmínkami, a zavazují se jimi řídit a jsou 
těmito vázáni.

8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění, bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. E- 
mailová komunikace není považována za oficiální komunikaci ve smluvních 
vztazích.

9. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Město Týn nad Vltavou se 
zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru 
smluv v souladu s uvedeným zákonem.
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10. Smluvní strany prohlašují, že se na obsahu smlouvy dohodly na základě jejich
pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek. A toto stvrzují
vlastnoručními podpisy učiněnými oprávněnými osobami.

PŘÍLOHY:
Č. 1 - rozpočet - výkaz výměr

Za objednatele: Za zhotovitele:
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Zakázka:

Městský hřbitov - kolumbárium na p.č.2952 a p.č.386 v k.ú.Týn nad Vltavou
Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

SO_01: Stavební objekt 01 868 548 136,0 182 395 1 050 944

001: Zemní práce 66 288 0,0 13 921 80 209

002: Základy 23 716 18,0 4 980 28 697

003: Svislé konstrukce 217 484 10,1 45 672 263 155

005: Komunikace 198 597 88,6 41 705 240 302

006: Úpravy povrchu 41 677 1,8 8 752 50 429

009: Ostatní konstrukce a práce 148 889 17,5 31 267 180 155

099: Přesun hmot HSV 16 311 3 425 19 737

711: Izolace proti vodě 5 981 0,1 1 256 7 237

765: Krytiny tvrdé 9 465 1 988 11 452

782: Obklady z kamene 135 640 28 484 164 124

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 4 500 945 5 445

Celkem (bez DPH) 868 548
DPH 182 395

DPH 21 % ze základny: 868 548 182 395

Celkem (včetně DPH) 1 050 944 CZK
Sleva 43 000

Konečné vyčíslení po slevě
Celkem bez DPH 833 012
DPH 174 932
DPH 21% ze základny: 833 012 174 932

Celkem (včetně DPH) 1 007 944 CZK
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

SO_01: Stavební objekt 01 868 548 136,0

001: Zemni práce 66 288 0,0
1. 001001 Částečná úprava stávajícího terénu přiléhající na nově zřízený chodník v 

místě kolumbária
sada 1,0 16 800,00 16 800 -

2. 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové 
plochy do 1000 m2

m2 30,0 120,00 3 600 -

3. 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 30,0 40,00 1 200 0,00006 0,0
4. 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 40,0 210,00 8 400 -

pro chodník;0,4*100 40,0

5. 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 6,598 640,00 4 223 -

6. 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 46,598 395,00 18 406 -

40+6,598 46,598

7. 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 83,876 150,00 12 581

46,598*1,8 83,876

8. 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 98,0 11,00 1 078

002: Základy 23 716 18,0
9. 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m3 1,414 1 380,00 1 951 2,16000 3,1

0, 15* (0, 65*14+0,4 5*0, 175*3+0, 45*0,2) 1,414

10. 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 6,598 2 810,00 18 541 2,25634 14,9
0,7*(0,65*14+0,45*0,175*3+0,45*0,2) 6, 598

11. 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 4,605 550,00 2 533 0,00269 0,0
0,15*2*(0,65+14+0,175*4) 4,605

12. 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 4,605 150,00 691

003: Svislé konstrukce 217 484 10,1
13. 003001 D+m dílec kolumbária,umělý kámen (pískovec),vč,dvířek s rámem sada 48,0 3 080,00 147 840

3*(5*2+6) 48,0

14. 311235145 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu 
tl 250 mm

m2 9,666 1 210,00 11 696 0,18085 1,7

9,8*2,27-(3,93*2+4,72) 9, 666

15. 311237361 Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na zdicí pěnu U přes 
0,14 do 0,18 W/m2K tl - zdivá 500 mm

m2 12,508 2 420,00 30 269 0,32000 4,0
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

(2,85-0,511*0,4

(2,85-0,111*0,9

(2,85+0,291*2,9

0,936 

2,466 

9,106

16. 317168059 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm kus 6,0 1 510,00 9 060 0,10905 0,7
2*3 6,0

17. 348272125 Plotová zeď tl 290 mm z betonových tvarovek hladkých barevných na MC 
včetně spárování

m2 12,58 1 480,00 18 618 0,29233 3,7

(3,93*2+4,72) 12,58

005: Komunikace 198 597 88,6
18. 564750011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm m2 98,0 213,00 20 874 0,29900 29,3
19. 58381008 kostka dlažební žula velká 15/15 m2 98,98 1 350,00 133 623 0,41700 41,3
20. 591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 

mm
m2 98,0 450,00 44 100 0,18370 18,0

006: Úpravy povrchu 41 677 1,8
21. 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 

hmoty
m2 59,968 175,00 10 494 0,00438 0,3

zadní stěna;32,8 

boky;0,65*(2,95+0,4*2) 

čelní stěna;21+10,5-(3,93*2+4,71) 

podhled;0,2*9

4

32,8 

2,438 

18,93 

1,8 

4,0

22. 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 59,967 240,00 14 392 0,02310 1,4

23. 622381021 Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších 
stěn

m2 59,967 280,00 16 791 0,00328 0,2

59,967 59,967

009: Ostatní konstrukce a práce 148 889 17,5
24. 58380220 krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm m 90,228 1 100,00 99 251 0,05700 5,1]

87,6*1,03 90,228

25. 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

m 87,6 350,00 30 660 0,14067 12,3

2,9+7,9+21,5+15,2+13,3+22,1+4,2+0,5 87,6

26. 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 
kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 67,2 55,00 3 696 —

14*2,4*2 67,2
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

27. 941111211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 
m za první a ZKD den použití

m2 2 016,0 1,10 2218 —

67,2*30 2 016,0

28. 941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 
kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 67,2 27,00 1 814 —

29. 966071821 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m m 14,0 75,00 1 050 -

30. X7 D+m litinová lavička s dřevěným sedátkem kus 2,0 5 100,00 10 200 -

099: Přesun hmot HSV 16 311
31. 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 135,928 120,00 16311

711: Izolace proti vodě 5 981 0,1
32. 11163150 lak penetrační asřaltový t 0,003 47 000,00 138 1,00000 0,0
33. 62836110 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm s vložkou z hliníkové fólie / 

hliníkové fólie s - textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 11,27 85,00 958 0,00410 0,0

34. 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studená nátěrem 
penetračním

m2 9,8 15,00 147 -

0,7*(14) 9,8

35. 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 9,8 110,00 1 078 0,00040 0,0
36. 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v 

do 6 m
% 3,05 1 200,00 3 660 -

765: Krytiny tvrdé 9 465
37. 765001 Krytina z pálených cihel do betonového lože m2 11,2 750,00 8 400 -

0,8*14 11,2

38. 998765201 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m % 4,84 220,00 1 065 I

782: Obklady z kamene 135 640
39. 782001 D+m kamenná žulová deska tl.40mm,š=600mm s pemrlovaným povrchem - 

konec spádovaný, kde ve spodní hraně,průběžná drážka (okapnička)
m 26,4 3 700,00 97 680

3* (2,75*2+3,3) 26, 4

40. 782002 D+m sokl - kamenné desky tl. 20mm s pemrlovaným povrchem m2 5,5 6 500,00 35 750 -

41. 998782201 Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m % 2,21 1 000,00 2 210 -

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 4 500
42. 07 Zařízení staveniště i % 3,0 1 500,00 4 500
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