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Smlouva  o  dílo č. 16400119 

uzavřená v souladu s ustanoveními   §2586 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku 

 
 

 
(dále jen „Smlouva“) 
 

 
I.   SMLUVNÍ  STRANY:  
 
Klient:    Biologické centrum AV ČR, v.v.i. 
Sídlo:    Branišovská 31, 370 05 České Budějovice 

 
 
IČ: 60077344 
DIČ:  CZ60077344 
 
Osoby oprávněné jednat  
ve věcech smluvních a  Ing. Zdeňka Grufíková, vedoucí Střediska služeb BC AV ČR,v.v.i. 
technických: Ing. Karel Veselý, Ing. Roman Steinbauer 
 
 
 
(dále jen „Klient“) 
 
a 
 
Architekt:                               ATELIER 8000 spol. s r.o. 
Sídlo:                                    Radniční 7  
                                                370 01 České Budějovice  
 
Bank.spojení:                          ČSOB, a.s.České Budějovice 
                                               č.ú. 220290812/0300 
                                                                     
IČ:     466 80 543                                                                                
DIČ:    CZ 466 80 543  
Zapsaný v OR vedeném  Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1520 
 
Zastoupený:                              ing. Martin Krupauer, ing. arch. Pavel Mařík 
 
Osoby oprávněné jednat: 
- ve věcech smluvních:             ing.arch. Pavel Mařík, ing. Martin Krupauer 
- ve věcech odborných 
  a technických:        ing. Martin Krupauer, ing. arch. Petr Hornát 
                                                   
 
(dále jako „Architekt“) 
 
Klient a Architekt společně dále jen „Strany“ 
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II. IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE A DEFINICE DŮLEŽITÝCH POJMŮ: 
            
A. Identifikační údaje 
 
Název:               Územní studie se základním hmotovým řešením na akci 

Generální obnova areálů BC Av ČR v.v.i.   
     
Předmět: zpracování Územní studie  
 
Cíle územní studie: 

Posouzení jednotlivých objektů a jejich vzájemných vazeb bude 
provedeno zejména z hlediska stavebně technologického a dále 
bude při posouzení stavu přihlédnuto i k dlouhodobému  rozvoji 
a směřování Biologického centra Akademie věd v Českých 
Budějovicích a optimálnímu využívání budov v dlouhodobém 
horizontu. Studie se týká obou areálů BC  a to na Branišovské 
ulici a v ulici Na Sádkách.   

 
Zadání, dohodnutý postup  
řešení zakázky:   - viz příloha č. 1 ke smlouvě o dílo 
 
Podklady: Pasportizace a digitalizace stavu objektů – BC AV ČR, AREÁL 

„BRANIŠOVSKÁ“, AREÁL „NA SÁDKÁCH“, zhotovitel 
dokumentace: A+U DESIGN, spol. s r. o., Vrchlického 482/49, 
150 00 Praha 

 
B. Definice důležitých pojmů 
 
 
 „Dílo“ dle této Smlouvy znamená provedení veškerých prací a činností, ke kterým je Architekt 
povinen podle této Smlouvy, včetně vypracování řádné a úplné projektové dokumentace 
specifikované níže v článku III. Řádným provedením Díla se rozumí i řádné provedení všech 
činností, které dle této Smlouvy zahrnují Základní výkony, zajištění a koordinace případných 
Zvláštních výkonů, pokud jsou požadovány Klientem. 
 
 „Příkaz ke změně“ je písemný pokyn ke změně Díla, vydaný Klientem Architektovi. 
 
„Základní výkony“ dle této Smlouvy znamenají výkony Architekta podle článku III.A). 
 
„Zvláštní výkony“ dle této Smlouvy jsou zejména výkony uvedené v bodě III.B) této Smlouvy a 
dále jakékoliv jiné výkony, které může Architekt na základě požadavku Klienta vypracovat nebo 
provést. Jedná se však o samostatné obchodní případy. 
 

 
III.  ROZSAH  DÍLA: 
 
Architekt se zavazuje pro Klienta provést Dílo za podmínek, v rozsahu, obsahu a kvalitě 
stanovené v této Smlouvě a předat jej Klientovi. Architekt se zavazuje, že provede zejména 
výkony uvedené v následujících výkonových fázích.  
 

 
A) Základní výkony 
  

1. Územní studie  
 
Územní studií není této Smlouvě o dílo myšlena Územní studie podle §30 Zákona č.183/2006 
Sb. (Stavební zákon) 
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V rámci Územní studie bude zpracována dokumentace hodnotící a navrhující: 
 
1/ Technický, provozní a morální stav budov a technické infrastruktury všech objektů areálů. 
Jedná se o posouzení objektů z více hledisek – dispozičního, statického, fyzického a morálního 
opotřebení, hlediska ekonomiky provozu, energetiky a ekologie a vztahu k životnímu prostředí, 
analýza architektonického řešení, požárně bezpečnostní řešení, soulad s regulačními plány, 
dispoziční uspořádání, hygienické normy, apod.. Součástí bude posouzení vzhledem ke stávající 
a očekávané legislativě a dále návrhy řešení v souladu se světovými trendy vědecké práce a 
podporou výzkumu a zjištěnými požadavky budoucích uživatelů prostor. 
 
2/ Identifikace kritických míst areálu z důvodu např. statiky, bezpečnosti, ekonomiky provozu, 
požadované funkčnosti, životního prostředí, stávající či očekávané legislativy a jiných 
potencionálních hledisek a rizik. 
 
3/ Vyhodnocení objektů z hlediska rozvojového potenciálu resp. jeho omezení, dále pak 
posouzení vhodnosti a výhodnosti rekonstrukce s ohledem na celkovou budoucí koncepci areálu 
a návrh dalšího rozvoje v možných variantách včetně předběžného ocenění. 
Areálem jsou myšleny všechny objekty Biologického centra Akademie věd ČR na Branišovské 
ulici 1160/31 a v ulici Na Sádkách 7 v Českých Budějovicích. 
 
Výsledek studie 
 
Výstupem a výsledkem studie bude nejméně 5 srovnatelných návrhů řešení obou areálu 
s přihlédnutím na komplexnost, ekonomičnost, budoucí rozvoj a výše zjištěné informace. 
Součástí výstupu bude cenový odhad jednotlivých navržených variant, včetně odhadu ceny další 
fáze, tj. architektonické studie, která bude zpracovávat konkrétní vybrané řešení situace. Jednou 
z variant musí také být varianta přesunu součástí BC z areálu Na Sádkách do sloučeného areálu 
Na Branišovské. 

 
 

B) Zvláštní výkony 
Jedná se o výkony, které může architekt na žádost klienta vypracovat nebo provést v souvislosti 
se zpracováním zakázky. Jedná se však o samostatné obchodní případy. 
 
Jako např.: 
- plánografické práce nad smluvený počet paré 
- presentační materiály (modely, vizualizace, animace)  
- komerční a marketingová dokumentace a podklady 
- odborné překladatelské a tlumočnické práce nad rámec požadované jazykové vybavenosti 
- zpracování klientských změn 
 

 
IV.  VYBAVENÍ  DOKUMENTACE : 
 
1. Dokumentace bude vybavena ve standardu obvyklém v České republice, s logem a jménem 

Architekta, v jazyce českém, legendou obsahující nejméně název studie, obsah dokumentu, 
datum zpracování, historii případných změn, počet formátů a jméno zodpovědné osoby  
za Architekta.  

 
2. Architekt předá Klientovi dokumentaci v papírové verzi a elektronicky (textová část ve formátu 

a programu Microsoft Word, Excel a grafická část ve formátu *.pdf a *.dwg ) v následujícím 
počtu: 

 

Územní studie 
 
5 paré + 1x CD ROM 
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Tento počet je považován za povinný a jeho cena je zahrnuta v Ceně díla. 
 

3. Předání a převzetí díla nebo jeho jednotlivých částí, stejně tak i Zvláštních výkonů musí být 
písemně potvrzeno na Protokolu o předání a převzetí podepsaném statutárními zástupci obou 
smluvních stran.  
 

4. Dodatečně vyžádaná vyhotovení nad rámec výše specifikovaných počtů zaplatí Klient 
Architektovi na základě předloženého daňového dokladu od příslušné kopírovací služby bez 
dalších nákladů. 

 

 
V.   TERMÍNY DOKONČENÍ DÍLA 
 
1. Architekt je povinen Dílo a jeho jednotlivé výkonové fáze dle této Smlouvy dokončit a předat 

v následujících termínech:  
 
Termín zahájení: do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy  
Předpokládané termíny: 

10.5.2017 – předložení základních variant řešení, včetně hodnoty architektonické studie, 
která bude následovat po této studii a na kterou bude navazovat projektová dokumentace 
15.9.2017 předání finální verze studie  

 
2. V případě, že dojde z důvodů na straně Klienta k přerušení prací o více než 3 měsíce, budou 

Strany jednat o přiměřeném prodloužení termínu předání. V tomto případě přistoupí strany 
k jednání o navýšení honoráře z důvodu prokazatelných vícenákladů Architekta vzniklých 
přerušením. 
 

3. Pokud Architekt v průběhu provádění Díla zjistí, že některý z důvodů uvedených v odst. 4. 
tohoto článku znemožňuje dodržení termínů dokončení Díla, je povinen tuto skutečnost sdělit 
Klientovi ve lhůtách uvedených v odst. 4 tohoto článku.  

 
4. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, termíny dokončení Díla se prodlužují o příslušnou dobu 

prodlení, pokud vznikne z následujících důvodů, pokud leží zcela mimo sféru vlivu a 
jakoukoliv odpovědnost Architekta, a pokud tyto důvody nebylo možné Architektem předvídat 
při vynaložení odborné péče a pokud skutečně pouze z těchto důvodů došlo k prodlení se 
splněním termínu provádění Díla: 

 
(a) událost vyšší moci, kterou se rozumí překážka nastalá nezávisle na vůli Klienta 

a Architekta, která brání splnění povinnosti Architekta, a kterou Architekt nemohl 
ani s vynaložením odborné péče nebo její následky odvrátit nebo překonat. 
Smluvní strana postižená zásahem vyšší moci je povinna druhou smluvní stranu 
písemně informovat do 10 pracovních dnů od počátku zásahu, stejně tak je 
povinna informovat o konci překážky.  

 
(b) provádění klientských změn na základě Příkazu ke změně, jejichž důsledkem je 

podstatná změna Díla oproti Zadání. Pokud podle názoru Architekta má Klientem 
požadovaná změna Díla za důsledek podstatnou změnu Díla oproti Zadání, je 
Architekt povinen o tom Klienta informovat do 10 pracovních dnů od doručení 
požadavku Klienta a ve sdělení je povinen uvést odůvodnění a návrh změny 
termínu. 

 
5. Vyžádané vícetisky dokumentace podle této Smlouvy budou předány nejpozději do 5-ti 

pracovních dnů od sdělení požadavku Klienta Architektovi. 
 
6. Termíny zpracování jednotlivých dílčích Zvláštních výkonů, nejsou-li stanoveny touto 

Smlouvou, budou dohodnuty vždy v konkrétním případě, pokud možno při respektování 
požadavku Klienta. 
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VI. CENA DÍLA, FAKTURACE, PLACENÍ 

 
1. Cena Díla 

 
1.1 Základní výkony 
 

Cena Díla zahrnuje cenu za Základní výkony a je sjednána dohodou jako cena pevná, 
nepřekročitelná a činí: 

 
1.890.000,- KČ bez DPH 

(slovy: jedenmilionosmsettisícdvadesát Korun českých bez DPH) 
 
 
1.2 Zvláštní výkony 
 
Pokud budou některé ze Zvláštních výkonů Klientem požadovány, uhradí Klient Architektovi cenu 
za jejich provedení nebo zajištění. Hodinové sazby pro stanovení ceny Zvláštních výkonů jsou 
uvedeny v tomto odstavci, přičemž Architekt se zavazuje používat pro práci pro Klienta své 
nejefektivnější pracovníky.   
 
HAP ( hlavní Architekt ) 1.000,- Kč/hod. 
HIP ( hlavní inženýr projektu )   1.000,- Kč/hod. 
Odborný projektant-specialista      750,- Kč/hod. 
Administrativa        500,- Kč/hod. 
 
 
1.3 K cenám uvedeným v tomto článku VI. bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné 

úpravě ke dni zdanitelného plnění. 
 

1.4 Zvýšení ceny díla na základě Příkazu ke změně, a to jak v Základních tak i ve Zvláštních 
výkonech, může dojít pouze na základě dodatku k této Smlouvě podepsaném statutárními 
zástupci obou smluvních stran.  

 
2. Fakturace 
 
2.1 Fakturace Základních výkonů je dohodnuta následovně: 

 
- 20% z ceny bude fakturováno zálohovou fakturou po podpisu smlouvy o dílo  
- 40% z ceny bude fakturováno po předání základních variant řešení  
- 30% z ceny bude fakturováno po předání finální Územní studie 
- 10% z ceny bude fakturováno nejdříve 30 dnů po předání finální Územní studie 

 
2.2 Fakturace Základních či Zvláštních výkonů bude prováděna formou konečné faktury po 

předání a převzetí jednotlivých výkonů bez vad a nedodělků potvrzeném podpisy zástupců 
obou smluvních stran na Protokolu o předání a převzetí, pokud nebude dohodnuto jinak. 

 
2.3 Platby budou prováděny převodním příkazem na základě faktur vystavených Architektem.   
 
2.4 Řádně vystavená faktura bude uhrazena do 14 dnů od prokazatelného doručení. Datum 

připsání částky na účet Architekta bude považováno za datum jejího uhrazení Architektovi. 
 
2.5 Jakýkoliv daňový doklad Architekta musí obsahovat: 

- číslo daňového dokladu 
- označení Architekta i Klienta s uvedením sídla, IČO, DIČ 
- označení banky a číslo účtu, konstantní a variabilní symbol 
- název Projektu 
- fakturovanou částku 
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- důvod fakturace s odkazem na Smlouvu či jinou dohodu (nabídka, 
objednávka atd.) 

- den vystavení a den splatnosti faktury, v případě faktur konečných den 
zdanitelného plnění 

- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení faktury 
- všechny ostatní údaje, které jsou vyžadovány platnými zákony. 

 
 

VII. SMLUVNÍ POKUTY 
 
1. Strany se dohodly, že Architekt uhradí Klientovi smluvní pokuty za prodlení se splněním 

svých závazků v těchto případech: 

(a) Za nedodržení Termínu předání PD dle čl. V. odst. 1 této Smlouvy ve výši 0,05 % 
z  ceny Základních výkonů příslušné části Díla podle článku VII odst. 2.1.a) výše za 
každý započatý den prodlení; 

2. Klient zaplatí Architektovi v případě opožděné úhrady faktury úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý den prodlení.   

3. Zaplacením smluvních pokut jednou ze stran není dotčeno právo druhé strany na náhradu 
škody, která jí vznikla, a to v plné výši. 

 
VIII.  ZÁSTUPCI: 
 
1. Architekt jmenoval tyto pracovníky odpovědné za řízení projektu a komunikaci s Klientem: 
 

- Hlavní Architekt projektu:   ing. arch. Petr Hornát 
 
2. Klient jmenoval tyto osoby odpovědné za řízení projektu a komunikaci s Architektem: 

 
- Ing. Roman Steinbauer, tel.: 777 470 344, email: roman.steinbauer@bc.cas.cz 

 
 

IX. SOUČINNOST  SMLUVNÍCH STRAN: 
 
1. Klient se zavazuje Architektovi k následující součinnosti: 
 
a) Na písemnou výzvu Architekta, prokazatelně doručenou alespoň 24 hodin před 

požadovaným jednáním, provést potřebná jednání a poskytnout potřebnou součinnost 
související s  prováděním Díla. 

 
b) Provést potřebná majetkoprávní a sousedská jednání s tím, že Architekt, v případě potřeby, 

poskytne během těchto jednání Klientovi profesionální podporu a potřebné projektové 
podklady. 

 
c) V případě potřeby se zúčastní v průběhu prací konzultací nebo předá Architektovi písemně 

(např. email) své stanovisko k řešené problematice, a to nejpozději do 3 pracovních dní od 
prokazatelného doručení Architektovy výzvy. 

 
d) Pokud se vyskytne potřeba v této Smlouvě neuvedených podkladů, které má Klient k datu 

podpisu této Smlouvy prokazatelně v svém držení, předat je Architektovi ve lhůtě, která bude 
stanovena po vzájemné písemné dohodě, nebo neprodleně učinit kroky k jejich zajištění 
(objednávka, atd.) tak, aby nebyly ohroženy termíny a kvalita provádění Díla. 
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Pokud Klient neposkytne účinnou součinnost v požadovaném termínu, prodlužuje se lhůta 
k dokončení Díla o dobu prodlení Klienta. Za neposkytnutí účinné součinnosti lze považovat také 
neplnění finančních závazků vůči Architektovi, tzn. neplacení Architektem vystavených 
zálohových faktur a faktur - daňových dokladů ve splatnosti uvedené v této Smlouvě.  
 
 
2. Smluvní strany se dohodly, že prvotním prostředkem komunikace budou designové porady 

svolávané Klientem, které se budou konat zpravidla jednou za čtrnáct (14) dnů v místě sídla 
Klienta, pokud nebude dohodnuto jinak. Na designových poradách bude Architekt informovat 
Klienta o stavu rozpracovaného Díla, o výsledcích své činnosti dle této Smlouvy, vyjádření ke 
stavu projednávání dokumentace apod. Architekt je však vždy povinen na vyžádání Klienta 
poskytnout písemnou zprávu o průběhu plnění předmětu této Smlouvy. Architekt je povinen 
účastnit se těchto designových porad, provádí zápisy z jednání a rozesílá je všem účastníkům.  

 

 

X.  ZÁRUKY ZA JAKOST: 
 
1. V souladu s platnými předpisy Architekt přijímá odpovědnosti vyplývající z výkonu funkce 

Architekta. Architekt poskytuje Klientovi záruku za to, že Dílo bude v každé výkonové fázi 
prováděno a dodáno řádně, bez vad a v kvalitě požadované touto Smlouvou, v té době obecně 
závaznými právními předpisy, závaznými odbornými normami, a že si tyto své vlastnosti 
uchová po celou dobu záruční lhůty minimálně v rozsahu 5 let od předání a převzetí příslušné 
části Díla, s výjimkou případů, kdy zákon stanoví záruční lhůty delší. Příslušná část Díla se 
považuje za předanou, je-li dokončena a předána a převzata bez vad a nedodělků na základě 
Předávacím protokolu. 

 
 
2. Architekt je povinen odstranit všechny záruční vady Díla, které vznikly v souvislosti s činností 

Architekta dle této Smlouvy, a které se vyskytnou v průběhu záruční doby, a to bezplatně, a 
ve lhůtě dohodnuté smluvními stranami.  

 

 
XI.  POJIŠTĚNÍ  
 
1. Architekt prohlašuje, že je pojištěn u renomované pojišťovací společnosti pro případ 

odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s činností autorizovaného Architekta, inženýra a 
technika činného ve výstavbě. Architekt prohlašuje, že pojištění výše specifikované bude 
udržovat v platnosti nejen po dobu trvání smluvního vztahu, ale i po dobu záruční lhůty v 
minimální výši až do 30 mil. Kč.  

 
2. Architekt předloží Klientovi na požádání kdykoliv po dobu trvání smluvního vztahu a záruční 

lhůty k nahlédnutí originál platné pojistné smlouvy a doklady o úhradě pojistného.  
 
3. Architekt se zavazuje, že bez předchozího písemného informování Klienta neuplatní žádný 

nárok plnění z pojistné smlouvy, které vychází z předmětu Díla dle této Smlouvy. 

 
 
XII.  AUTORSKÁ PRÁVA: 
 
1. Autorská práva a nakládání s nimi se řídí ustanovením zákona č. 121/2000 Sb. (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
 
2. Architekt (autor) má právo uveřejnit zpracované Dílo při zachování zájmů Klienta, a to zejména 

pro účely prezentační a publikační.  
 
3. Klient se zavazuje vždy jmenovat Architekta/Autora jako autora při uveřejnění Díla Klientem, 

popřípadě třetími osobami. 
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3. Architekt není oprávněn použít Dílo zhotovené dle této Smlouvy opakovaně bez předchozího 
písemného souhlasu Klienta, a to ani v případě jejího pozměnění. 

 
4. Dílo přechází do vlastnictví Klienta až v okamžiku úplného uhrazení Ceny díla, uvedené 

v čl.VI. Architektovi. Do úplného splnění této podmínky zůstává Dílo vlastnictvím Architekta. 
 

5. Po úplném uhrazení ceny díla nabyde Klient výhradní licenci k výkonu práva autorské dílo 
Architekta užít ke všem způsobům užití, které jsou ke dni nabytí účinnosti této Smlouvy 
známy. 

 
 
XIII. DŮVĚRNÉ INFORMACE 
 
1. Veškeré informace týkající se provádění Díla dle této Smlouvy a záležitostí souvisejících, za 

předpokladu, že nejsou všeobecně známy, jsou smluvní strany povinny udržovat v přísné 
tajnosti. Tato povinnost se vztahuje zejména na obchodní tajemství, kterým se rozumí veškeré 
obchodní, výrobní a technologické informace, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální, 
materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné, ale i na 
jiné skutečnosti, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit škodu nebo jinou újmu. 
Tímto ustanovením není dotčeno právo smluvních stran sdělovat informace dotčeným 
orgánům státní správy a samosprávy, pokud je to nutné v souvislosti s realizací Díla. 

 
2. Povinnost dle odst. 1. trvá po dobu provádění Díla dle této Smlouvy a i po dobu 5 let po jeho 

dokončení. 

 
 
XIV.  ODSTOUPENÍ  OD  SMLOUVY A PŘERUŠENÍ PRACÍ: 
 
1. Pokud byl Architekt na neplnění jakékoliv povinnosti podle této Smlouvy písemně upozorněn 

a nesplnil své povinnosti ani v další přiměřené lhůtě stanovené v tomto upozornění, má se za 
to, že porušil smlouvu podstatným způsobem, což opravňuje Klienta odstoupit od této 
Smlouvy písemným oznámením o odstoupení zaslaným bez zbytečného odkladu 
Architektovi. V tomto oznámení Klient uvede, zdali odstupuje ve smyslu ust. §2004 zákona č. 
89/2012 Sb, občanského zákoníku v platném znění od celého závazku nebo částečně, 
ohledně dotčené výkonové fáze. Neuvede-li Klient tuto specifikaci, má se za to, že odstupuje 
od závazku celého. Účinnost odstoupení je v okamžiku doručení oznámení Architektovi. 

 
2. Klient je oprávněn od této Smlouvy odstoupit i v případě, že je s ohledem na majetek 

Architekta zahájeno insolvenční řízení, nebo je příslušný návrh zamítnut pro nedostatek 
majetku, nebo pokud Architekt pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým je dle této Smlouvy 
povinen, nebo pokud je podán návrh na likvidaci ohledně Architekta nebo podobný návrh 
v rámci jiných řízení.  

 
3. Dále je Klient oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu. V takovém případě je 

výpověď účinná 1 měsíc po prokazatelném doručení výpovědi Architektovi.  
 
4. Po ukončení Smlouvy odstoupením nebo výpovědí je Architekt povinen předat Klientovi 

veškeré dokumenty a dokumentaci, které mu byly Klientem předány mimo archivního paré 
nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne ukončení Smlouvy. Architekt vyzve Klienta k převzetí 
rozpracované části Díla. V případě, že se Klient nebude moci v navržené lhůtě dostavit, bude 
mu rozpracovaná dokumentace zaslána poštou. 

 
5. Dojde-li k ukončení této Smlouvy před dokončením Díla, je Architekt na žádost Klienta 

povinen bezodkladně předat Klientovi i třeba rozpracované Dílo či jeho část k dalšímu použití. 
V případě ukončení smlouvy z rozhodnutí Klienta, zaplatí Klient Architektovi Cenu 
rozpracovaného díla, a to poměrným způsobem na základě lineární časové osy doby pro 
zhotovení díla. Klient uhradí cenu rozpracované dokumentace na základě vystavené faktury 
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za rozpracované Dílo se splatností 14 dnů. V případě odstoupení od této Smlouvy nemá 
Architekt nárok na vrácení Díla již Klientovi předaného.  

 
6. Klient je oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy přerušit provádění prací na základě 

jednostranného písemného oznámení prokazatelně doručeného Architektovi s tím, že 
přerušení je platné k 1. dni měsíce následujícího po doručení takového oznámení. 

 
7. Architekt je oprávněn od této Smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit v případě, že je 

Klient v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury, které je delší než  30 dnů ode dne, 
kdy mu byla Architektem doručena první písemná upomínka k zaplacení dlužné částky.  

 
8. Dále je Architekt oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu v případě, že 

přerušení prací trvá déle než 12 měsíců. 
 
9. Architekt je oprávněn bez zbytečného odkladu od této Smlouvy odstoupit i v případě, že je 

s ohledem na majetek Klienta zahájeno insolvenční řízení nebo je příslušný návrh zamítnut 
pro nedostatek majetku, nebo pokud Klient pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým je dle 
této Smlouvy povinen.  

 
10. Výpověď nebo odstoupení od Smlouvy se děje vždy písemným oznámením formou 

doporučeného dopisu nebo zprávy do datové schránky, které je doručeno druhé smluvní 
straně. 

 
11. Zjistí-li Architekt, že nemůže předmět dodávky splnit v závazných nebo rozhodujících 

ukazatelích, neprodleně o této skutečnosti uvědomí Klienta, a to s uvedením důvodů a 
s event. návrhem na změnu či doplnění této Smlouvy. K takovému sdělení je Klient povinen 
zaujmout písemné stanovisko do 14ti dnů od jeho odeslání včetně možnosti od Smlouvy 
odstoupit. 

 
 

XV.  ROZHODNÉ PRÁVO A SPORY: 
 
1. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí českým právním řádem. 
 
2. Strany uznávají, že v oblastech výslovně neupravených touto Smlouvou platí ustanovení 

zákona č. 89/2012, občanského zákoníku v platném znění a zákona č. 121/2000 Sb., a 
Autorského zákona v platném znění. 

 
3. V případě vzniku sporu, pokusí se jej strany napravit nejdříve jednáním, v případě, že se takto 

spor nepodaří napravit ve lhůtě 30 dnů ode dne vyzvání jedné strany druhé straně k jednání o 
tomto sporu, bude se postupovat podle odstavce 4 níže. 

 
4. Veškeré vzniklé spory vznikající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodnuty 

příslušným soudem.  
 
  

XVI.  ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 

1. Tuto Smlouvu lze doplnit nebo měnit výlučně formou písemných očíslovaných dodatků, 
opatřených časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních 
stran. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 564 OZ výslovně vylučují provedení změn 
Smlouvy v jiné formě. 

 
2. V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy ukáže později jako neplatné nebo neúčinné, 

nezpůsobuje neplatnost nebo neúčinnost tohoto ustanovení neplatnost nebo neúčinnost 
Smlouvy jako celku. Strany se tímto zavazují nahradit bez prodlení po vzájemné dohodě 
neplatné nebo neúčinné ustanovení ustanovením novým, jež nejblíže odpovídá úmyslu Stran 
v době uzavření této Smlouvy. 
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3. Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu. Každá 
ze stran Klienta obdrží po dvou výtiscích.  

 
4.  Následující přílohy této Smlouvy o dílo jsou nedílnou součástí této Smlouvy o dílo: 

Příloha č. 1: Zadání, dohodnutý postup řešení zakázky z 12/2016 
Příloha č. 2: Nabídka Architekta 
 

5. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavření Smlouvy se rozumí den 
označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li u podpisů smluvních stran uvedeno více 
dat, platí datum nejpozdější. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

6. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že údaje (např. osobní údaje, obchodní tajemství), 
které nebyly předem řádně označeny (zažluceny) dle dohody, povolují zveřejnit 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

7. Údaje, které se smluvní strany dohodly vyloučit z povinnosti uveřejnění v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra České republiky, budou znečitelněny před samotným 
uveřejněním smlouvy v registru smluv. 
 

8. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím 
registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. se tímto zavazuje Klient. 

 
 

9. Strany stvrzují Smlouvu podpisem na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem. 
 
 
V Č. Budějovicích dne ………..2017  V Českých Budějovicích dne ……….2017 
 
 
 
-----------------------------------------------    --------------------------------------------------- 
Ing. Zdeňka Grufíková,     ATELIER 8000 spol. s r.o. 
vedoucí Střediska služeb BC AV ČR,v.v.i. prokurista: ing. arch. Pavel Mařík 
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 16400119 
 

Zadání, dohodnutý postup řešení zakázky 
 
ANALÝZA: 
Obecná analýza 

o prověření českých, evropských i světových trendů u realizací obdobných 

záměrů, a to jak architektonických, tak především provozních a funkčních 

o analýza trendu způsobu práce v obdobných zařízeních (IT, ekologická řešení, 

úspory energie apod.) 

 
Analýza areálu 

o v kontextu České republiky  

o v kontextu Jihočeského kraje 

o v kontextu městské urbánní struktury 

o v kontextu samotného areálu – z hlediska areálové koncepce 

o analýza stávající a plánované dopravní infrastruktury (prověření napojení 

areálu na veřejné komunikace, doprava v klidu)  

o analýza stávající a plánované technické infrastruktury (napojení na inženýrské 

sítě, jeho vhodnost, ekonomickou výhodnost a ekologii)  

o soulad s územně plánovací dokumentací 

o hodnocení možností rozvojového potenciálu 

 
Analýza staveb v areálu 

o dispoziční řešení budov (s ohledem na jejich budoucí využitelnost) 

o morální opotřebení budov 

o statická a konstrukční analýza 

o ověření ve vztahu k platné a očekávané legislativě – požárně bezpečnostní 

řešení, hygienické požadavky, osvětlení, hluk apod. 

o ověření vzhledem k platným a očekávaným energetickým – ekologickým 

nárokům 

o identifikace kritických míst – stanovení východisek 

POSTUP ŘEŠENÍ: 
Vybudování týmu – stanovení způsobu spolupráce mezi zadavatelem a dodavatelem 

o získávání a ověřování informací od určených konzultantů ze strany 

zadavatele (získávání informací o podobných záměrech v ČR i v zahraničí) – 

předpokládá se jazyková vybavenost (anglický jazyk) obou stran 

o předávání informací o možnostech řešení ze strany dodavatele 

o členy týmu budou zástupci jmenovaní oběma stranami, jednání budou probíhat 

v pravidelném cyklu a budou pořizovány zápisy z jednání 

 
- vytvoření funkčního schéma jednotlivých provozů, a to s velkým důrazem na 

variabilitu a flexibilitu (především s ohledem na grantový způsob financování 

výzkumu) 

- stanovení základních parametrů pro areál i stavby (očekávaný standard) – vypracování 

tzv. „klientského zadání“, které bude manuálem pro projektové práce ve všech fázích, 

především s ohledem na uživatelskou kvalitu, ekologii a provozní jednoduchost („smart 

building“) 

- stanovení východisek řešení, které budou podkladem pro zpracování „územní studie“ 

ve variantách 
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- zpracování min 5 variant řešení na základě získaných informací v podrobnosti 

objemové studie: 

o  funkční schémata areálu i jednotlivých budov 

o celková situace řešeného území včetně ověření dopravní i technické 

infrastruktury 

o schématické půdorysy jednotlivých podlaží (layouty) 

o schématické řezy 

o objemové řešení (pracovní fyzický model, 3D model – v podrobnosti hmot 

objektů) 

o textová část – popis a zdůvodnění jednotlivých variant 

o bilance ploch (areálu, objektů) 

- zhodnocení výhod a nevýhod jednotlivých variant – podklad pro rozhodnutí o finální 

variantě  

 


