

SMLOUVA O DÍLO

“Rekonstrukce elektro v budově ZUŠ Trnkova v Brně-Lišní“

dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

zastoupené: I. místostarostkou MČ Brno–Lišeň, ing. arch. Ivou Kremitovskou

bankovní spojení: KB Brno – město, č.ú.: [REDAKCE]

IČ: 44 99 27 85

DIČ: CZ 44 99 27 85

Adresa pro korespondenci

a zasilání faktur: Městská část Brno – Lišeň

Jírova 2, 628 00 Brno

Ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat investiční technik ing. Petr Kovanda,

a

ZHOTOVITEL: ELEKTROBOSS s.r.o.

se sídlem Vídeňská 137/117A, 619 00 Brno

zastupuje Ing. Bronislav Horák

bankovní spojení ČSOB č.ú. [REDAKCE]

IČO 07673493

DIČ CZ07673493

Registrace OR/ŽO: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddílu C, vložce 109487

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu smlouvy.

I. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí kompletní zhotovení stavby „Rekonstrukce elektro v budově ZUŠ Trnkova v Brně-Lišní“, dle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen položkový rozpočet), a v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Tomášem Novotným, IČ 88149889, podle harmonogramu prací, včetně všech podmínek dle zadávací dokumentace (dále jen dílo).

Předmětem je rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektrické instalace, včetně osvětlení, videotelefonů a EZS ve vnitřních prostorách budovy.

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele práce v souladu s požadavky výběrového řízení, s jehož požadavky, dané zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami, se v plném rozsahu seznámil, před podáním nabídky si veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti vyjasnil a s podmínkami zadání a zadávací dokumentace souhlasil a respektoval.

1.3 Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové normy neexistují, je třeba použít ustanovení českých technických noren

stavebně technických osvědčení a technických specifikací obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.

Dílo musí být realizováno s vysokou kvalitou v rámci všech fází plnění.

1.4 Součástí předmětu plnění této zakázky jsou také následující činnosti:

- zjištění skutečného stavu před zahájením realizace, provedení jeho zdokumentování a jeho konfrontace s projektovou dokumentací. Místa realizace musí být zdokumentována vyhotovením fotodokumentace, popsáním stavu a projednáním zjištěných skutečností se zástupci objednatele (technický dozor investora),
- vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na jeho odstranění, včetně staveništních přípojek a zabezpečení podružných měřidel
- dodržení všech podmínek provádění díla stanovených projektovou dokumentací, dodržení všech platných norem vztahujících se k realizaci zakázky,
- zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu,
- vypracování dokumentace skutečného provedení realizace zakázky ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a jednom v elektronické formě ve formě zaznamenání změn do stávající projektové dokumentace,
- uvedení všech povrchů dotčených realizací zakázky do původního stavu (komunikace, dočasně využívané plochy, vnitřní prostory budovy apod./, který bude před započítím realizace předmětné části díla vhodným způsobem zdokumentován zhotovitelem
- odvoz a uložení odpadu z činnosti dodavatele, doložené způsobem dle platné legislativy.

1.5 Dále jsou součástí díla jménem objednatele zajištění potřebných rozhodnutí, např. povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství, oznámení na OIP apod.

II. Čas a místo plnění

2.1 Termín zahájení prací je: od předání staveniště.

Práce budou probíhat v souladu s harmonogramem prací, který bude zohledňovat specifika výuky dle požadavků ředitele ZUŠ. Minimální prostavěnost v roce 2020 musí být v částce 200 000,-Kč.

Je možné pracovat i ve dny pracovního volna. V budově bude probíhat výuka.

Práce budou probíhat ve školní rok, je třeba adekvátně zajistit bezpečnost.

2.2 Termín ukončení prací je: do 14 týdnů od předání staveniště.

2.3 Stavenišťem díla je budova základní umělecké školy Trnkova 1784/81, 628 00 Brno, p. č. 2724, v k. ú. Lišeň, vše zapsáno na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-město.

2.4 Dojde-li k prodlení zhotovitele z důvodu vyšší moci, za kterou smluvní strany uznávají všechny nepředvídatelné okolnosti stojící mimo dispozici zhotovitele, které nebylo možno odvrátit ani s vynaložením úsilí k zabránění nebo zmírnění následků, které lze na zhotoviteli spravedlivě požadovat, zavazují se strany uzavřít dodatek smlouvy a upravit tak tento smluvní vztah přiměřeně konkrétním okolnostem vyšší moci tak, aby bylo dosaženo účelu předmětné smlouvy.

2.5 V případě jakéhokoliv zpoždění prací oproti harmonogramu, zpracovanému k zahájení prací, upozorní zhotovitel neprodleně na tuto okolnost.

2.6 Závazek zhotovitele plynoucí z této smlouvy bude splněn předáním díla technickému zástupci objednatele.

2.7 Dojde-li k prodloužení zhotovitele z důvodu řízení dle čl. 3.4, 3.6, 3.7, zavazují se obě smluvní strany prodloužit termín ukončení prací, a to o počet dní od doby přerušení prací a zahájení řízení o schválení navrhovaných víceprací, změn nebo rozšíření díla do data podpisu dodatku ke smlouvě.

2.8 Závazek zhotovitele plynoucí z této smlouvy bude splněn předáním díla investičnímu technikovi ing. Petru Kovandovi.

III. Cenové údaje

3.1 Cena za dílo je sjednaná dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplnění a činí

Cena bez DPH	926.574,5,-Kč
DPH 21 %	194.580,65,-Kč

Cena celkem včetně DPH 1.121.155,15,-Kč
(slovy jeden milion jedno sto dvacet jeden tisíc jedno sto padesát pět korun a patnáct haléřů korun českých)

3.2 Cena za dílo, která je podrobně specifikovaná rozpočtem, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná. Cenu za dílo je možno překročit jen za těchto podmínek:

1) pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci na základě požadavku objednatele:

- nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena (méně práce), bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen Soupis prací), který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky;

- přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět nad rámec předmětu díla dle čl. I. této smlouvy a které objednatel nařídí formou Změnového listu (dále jen „vícepráce“).

Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu. Oceňování víceprací u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu, bude provedeno ve výši 90% jednotkových cen cenové soustavy RTS nebo obdobné cenové soustavy (např. URS), platných v době uzavírání dodatku k této smlouvě. V případě, že práce prováděné nad původní rozsah díla nebudou obsaženy v rozpočtu smlouvy o dílo nebo v cenové soustavě RTS, URS, budou tyto práce oceněny průzkumem trhu, a to minimálně ze tří veřejných zdrojů a cena těchto prací, služeb nebo dodávek, bude činit průměr zjištěných cen z těchto zdrojů. Průzkum trhu zajistí zhotovitel a na požádání objednatele uvede nebo předloží z jakých veřejných zdrojů čerpal ceny, na jejichž základě stanovil průměr.

2) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,

3) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

3.3 Zhotovitel potvrzuje, že dohodnutá cena zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní provedení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení pracoviště, náklady související s kompletací díla, dopravu, montáž, požadované zkoušky, vyhotovení dokladů apod.), zisk zhotovitele, daň z přidané hodnoty, rizika spojená např. s inflací, pojištění, autorská práva, očekávaný vývoj cen k datu předání díla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu díla.

3.4 Veškeré návrhy na vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění, musí zhotovitel předem projednat s technickým zástupcem objednatele. Ten ji prověří a poté předloží objednateli, který v případě, že bude s navrhovanými vícepracemi, změnami nebo rozšířením díla souhlasit, návrh projedná postupem dle právní úpravy zadávání veřejných zakázek. Teprve po uzavření dodatku smlouvy o dílo může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu.

3.5 Plnění prací je doloženo přílohou s nabídkovou cenou z nabídky uchazeče, která je nedílnou součástí smlouvy.

3.6 Veškeré návrhy na méně práce proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění, musí zhotovitel předem projednat s technickým zástupcem objednatele. Ten ji prověří a poté předloží k projednání a rozhodnutí nadřízenému, příslušně odpovědnému ve věcech investic, oprav. O rozhodnutí bude proveden zápis ve Změnovém listě a stavebním deníku.

3.7 Veškeré návrhy na změny proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění, které nemají vliv na původní cenu, musí zhotovitel předem projednat s technickým zástupcem objednatele. Ten ji prověří a poté předloží k projednání a rozhodnutí nadřízenému, příslušně odpovědnému ve věcech investic, oprav. O rozhodnutí bude proveden zápis ve Změnovém listě a stavebním deníku.

3.8 Objednatel si vyhrazuje právo změnit cenu z důvodu zúžení předmětu prací s ohledem na finanční možnosti.

IV. Předání staveniště

4.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání staveniště bude pořízen zápis.

4.2 V průběhu realizace díla budou prováděny kontrolní dny, jejichž průběh bude zaznamenáván do stavebního deníku. Termíny kontrolních dnů budou stanoveny operativně (minimálně 1x za 14dní), na základě výzvy objednatele nebo výzvy zhotovitele a dle časového průběhu provádění díla. Výzva ke kontrolnímu dni musí být ze strany objednatele učiněna telefonicky, faxem nebo e-mailem, ze strany zhotovitele telefonicky, faxem nebo e-mailem a musí být písemně zaznamenána ve stavebním deníku. Výzva musí být učiněna nejméně 2 pracovní dny předem.

V. Fakturační podmínky

5.1 Objednatel nepřipouští zálohové platby. Objednatel připouští fakturaci po ukončení ucelených částí díla a jeho předání objednateli. V případě nedodělků a vad může objednatel uplatnit pozastávku ve výši 10 % z celkové fakturované částky, tato částka bude uhrazena do 14 dnů po odstranění nedodělků či vad. Pokud v této době bude uplatněna reklamace vad díla, doba potřebná k vyřízení této reklamace, tj. doba od uplatnění reklamace do úplného odstranění reklamovaných vad, se do lhůty pro uvolnění zádržného nezapočítává, tj. lhůta pro uvolnění zádržného se o tuto

dobu prodlužuje.

5.2 Splatnost faktury je 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Soupis prací přiložený k faktuře musí být potvrzen technickým dozorem objednatele. Faktura musí být zaslána na adresu objednatele nebo předána osobně pověřenému pracovníkovi objednatele. Fakturu přijme objednatel i elektronicky.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele

Pokud zhotovitel vykoná jakékoliv vícepráce nebo mu vzniknou dodatečné náklady a budou odsouhlaseny oběma stranami, bude takováto dodatečná částka zahrnuta do příslušné faktury odděleně.

5.3 Náležitosti faktur zhotovitele:

- označení faktury a číslo
- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele a objednatele
- číslo účtu zhotovitele
- předmět plnění, číslo smlouvy
- fakturovaná částka bez DPH
- den vystavení a splatnost faktury
- kód klasifikace produkce CZ-CPA
- text: **“Rekonstrukce elektro v budově ZUŠ Trnkova v Brně-Lišni”**
- ostatní náležitosti dle platných právních předpisů.

Součástí faktury bude předávací protokol a soupis provedených prací.

5.4 V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury zpět objednateli.

5.5 Fakturační adresa je: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785, DIČ CZ 44992785, Příjemce: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.

5.6 V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením faktury, není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením faktury.

5.7 Objednatel prohlašuje, že je registrován jako plátee daně z přidané hodnoty a ve vztahu k předmětu této smlouvy jedná jako osoba povinná k dani. Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátee daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

Na faktuře zhotovitel uvede kód klasifikace produkce CZ-CPA pro určení, zda se na zdanitelné plnění vztahuje režim přenesení daňové povinnosti (z. č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty).

V případě režimu přenesení daňové povinnosti zhotovitel vystaví fakturu bez DPH, na které uvede, že daň odvede zákazník a doručí fakturu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po uskutečnění zdanitelného plnění (po předání prací zjišťovacím/předávacím protokolem). Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednatelům z důvodu pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem – stavební práce, montážní práce uvedené v CZ-CPA podle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty.

5.8 V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti, nebo bude vystavena předčasně

nebo neoprávněně, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury zpět objednateli.

VI. Předání díla

6.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Zhotovitel je povinen připravit k předávacímu řízení potřebné dokumenty, a to především podklady pro finanční vypořádání díla, zápisy o kontrole prací, dokumentaci skutečného stavu díla, a jiné dle specifikace vzniklé během provádění díla a uvedené ve stavebním deníku. K předání díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 48 hodin předem.

6.2 Po ukončení prací zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od předání díla objednateli, staveniště vyklidí a uvede do původního stavu, v jakém jej převzal. O předání staveniště bude pořízen zápis a termín předání se vyznačí ve stavebním deníku.

6.3 Pokud zhotovitel nedoloží všechny potřebné náležitosti stavby při předání díla (předávací protokol), nebude dílo převzato a zhotoviteli nevzniká právo fakturace daného díla.

6.4 Jestliže objednatel převezme dílo i přes zjištěné vady nebránící provozu a neprovedená plnění, je zhotovitel povinen tyto odstranit nebo zajistit odstranění zjištěných nedostatků v termínech dohodnutých v předávacím protokolu. O odstranění všech závad a nedodělků díla sepíše oprávněné osoby obou stran Zápis o odstranění závad a nedodělků.

VII. Záruční doba

7.1 Na provedené práce (veškeré dodávky včetně montážních prací) poskytuje zhotovitel komplexní záruku v délce **60 měsíců** ode dne řádného předání a převzetí díla objednateli.

7.2 V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, technickou zprávou návrhu, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastností obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v zadávací dokumentaci a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí, a pod. Zhotovitel se zavazuje, že objednatel zjištěné reklamované vady díla, za něž odpovídá, bez zbytečného odkladu bezplatně odstraní.

7.3 Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelům předávacím protokolem.

7.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla uplatněné v záruční lhůtě má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vadu bezodkladně odstranit (v přiměřeném termínu stanoveném objednatelům).

Případnou reklamaci vady uplatní objednatel po jejím zjištění písemnou formou u zhotovitele.

VIII. Smluvní pokuty

8.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním díla v dohodnutém termínu vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, a to za každý den prodlení. Pro případ opožděné úhrady faktury objednatelům má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.

8.2 Jestliže zhotovitel neodstraní případné vady díla v určeném termínu, může být objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a objednatel je oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele.

8.3 Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.4 Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného vyúčtování (faktury).

IX. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu

9.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště zhotovitel (např. stavební stroje a jiné mechanismy).

9.2 Nebezpečí škod na prováděném díle a věcech, které jsou součástí zhotovovaného díla, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do okamžiku dokončení díla, případně jeho ucelené části, a jeho převzetí objednatelem.

X. Odpovědnost za vady a škody na majetku objednatele a třetích osob

10.1 Zhotovitel vypracuje dílo svým jménem a na svoji zodpovědnost. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude vyhotoveno v souladu s podmínkami této smlouvy, dodatků k této smlouvě a obecně platnými předpisy a bude respektovat rozhodnutí či vyjádření majitele objektů, se kterými ho objednatel seznámí.

10.2 Způsobí-li zhotovitel objednateli škodu na jeho zařízení (či majetku) během plnění díla, pak tuto škodu uhradí.

10.3 Způsobí-li zhotovitel ať úmyslně, nebo z nedbalosti škodu na majetku či zdraví osob objednatele, nebo třetí osoby, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele s tím, že ručí za prokázanou škodu neomezeně. Zhotovitel se zavazuje, že se pojistí v rámci takové odpovědnosti a zajistí veškerá potřebná školení všech svých pracovníků podle příslušných platných norem a nařízení.

10.4 Zhotovitel je povinen na požádání prokázat objednateli existenci pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré způsobené škody na majetku nebo zdraví objednatele i třetích osob, které vzniknou jeho činností při realizaci díla nebo v souvislosti s ním, a to v minimální výši 1 500 000,- Kč. Zhotovitel je povinen zajistit platnost a účinnost pojistné smlouvy po celou dobu realizace zakázky.

Objednatel je oprávněn podmínit zahájení prací doložením plnění platné uvedené pojistné smlouvy splňující zde uvedené náležitosti.

10.5 V případě, že zhotovitel použije v souladu s touto smlouvou pro výkon své činnosti jinou osobu a uvedená osoba poruší závazek ze smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako kdyby závazek porušil sám.

XI. Práva a povinnosti zhotovitele

11.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době. Při provádění díla bude dodržovat platné bezpečnostní a technické předpisy, předpisy pro ochranu

životního prostředí, zajistí plnění povinností plynoucích ze zákona o odpadech a provádějících předpisů a bude dodržovat ostatní obecné závazné předpisy.

11.2 Zhotovitel se zavazuje vést řádně stavební deník a organizovat kontrolní dny. Spolupracovat s osobou oprávněnou jednat za objednatele, technickým dozorem stavby, koordinátorem BOZP, dalšími odbornými osobami.

11.3 Zhotovitel prohlašuje, že dodrží limit hlučnosti dle platných předpisů při provádění díla, omezení prací, při kterých dochází k úniku hluku. Časový režim stavebních prací bude 6,00 – 20,00 hod.

11.4 Zhotovitel dílo provede v kvalitě stanovené příslušnými normami a předpisy. Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele o identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik souvisejících se zakázkou objednatele, a dále je povinen informovat o přijatých opatřeních. Zhotovitel si zajistí přístup k předmětu plnění.

11.5 Zhotovitel je povinen při realizaci díla zdržet se všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval vlastníka, popřípadě uživatele nemovitosti nebo jinak ohrožoval výkon jejich práv.

11.6 Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení prací uvede prostory dotčené prováděním prací bezodkladně na vlastní náklad do původního, popřípadě náležitého stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu, nebo užití.

11.7 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na niž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla.

11.8 Zhotovitel je oprávněn provést dílo prostřednictvím třetích osob pouze se souhlasem objednatele.

11.9 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat činnosti související s realizací díla. Zhotovitel je v době platnosti této smlouvy povinen vlastnit platné doklady o způsobilosti ke splnění svých závazků - živnostenské listy, autorizační osvědčení či jiná oprávnění.

11.10 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění díla budou používány pouze takové přístroje, zařízení a materiály, jež budou vhodné pro provedení díla, a která jsou v perfektním stavu. Nevhodné přístroje, zařízení a materiály z hlediska možnosti vzniku škody při provádění díla, nebo mají-li významný negativní dopad na životní prostředí či není-li zajištěna bezpečnost a ochrana osob, budou na základě žádosti objednatele vyměněny za přístroje, zařízení a materiály vhodné ihned, bez toho, aby tím vznikaly vedlejší náklady objednateli. K tomu zhotovitel zaváže i své podzhotovitele odpovídajícím závazkem.

XII. Práva a povinnosti objednatele

12.1 Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedené dílo uvedenou v čl. III. Objednatel je povinen převzít dílo provedené v souladu s touto smlouvou a příslušnou objednávkou.

12.2 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k plnění povinností nezbytnou součinnost.

12.3 Objednatel nenese odpovědnost za žádné škody, nehody, zranění pracovníka, které byly zaviněny osobami v pracovním vztahu ke zhotoviteli nebo jeho subdodavatelům.

12.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a informovat se o postupu prací. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s předmětem smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho.

aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

12.5 Objednatel je oprávněn během provádění díla přikázat zhotoviteli písemně, nebo ústně:

- odstranění jakéhokoliv zařízení, materiálu, stroje, prostředku či personálu ze staveniště, jestliže objednatel prokáže, že nejsou vhodné pro zamýšlený účel, mají-li významný negativní dopad na životní prostředí, nebo není-li zajištěna bezpečnost a ochrana osob, a jejich nahrazení řádným a vhodným zařízením, materiálem, strojem, prostředkem či personálem
- odstranění a správné provedení jakékoliv práce v rámci provádění díla, které se ukáže být vadným nebo neodpovídá smlouvě
- pozastavení prací nebo jakýchkoliv částí prací na nezbytnou dobu způsobem, jež objednatel bude považovat za nutný. Během takového pozastavení prací zhotovitel řádně dílo zajistí a zabezpečí

12.6 Termín provedení se neprodlužuje o dobu, o jakou došlo k zastavení prací dle předchozího odstavce.

XIII. Změny smlouvy a odstoupení od smlouvy

13.1 V případě neplnění smluvních podmínek ze strany objednatele má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě má právo na uhrazení škod, které mu prokazatelně vzniknou.

13.2 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy zejména v případě, že platební nekázeň objednatele je delší než 1 měsíc.

13.3 V případě neplnění smluvních podmínek ze strany zhotovitele má objednatel právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě má právo na uhrazení škod, které mu prokazatelně vzniknou.

Jedná se zejména o:

- nesplnění termínu díla dokončení delší než 30 dní
- neplnění kvalitativních ukazatelů předepsaných příslušnými právními předpisy, normami, zadávací dokumentací
- provádění prací v rozporu s předpisy, zadávací dokumentací a prací neschválených objednatelem

13.4 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným ujednáním oboustranně potvrzeným statutárními orgány, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

13.5 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.6 Chee-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení občanského zákoníku nebo ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení zákona nebo bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze od smlouvy odstoupit.

13.7 Odstoupí-li objednatel od smlouvy, bude provedeno vyúčtování a zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady na rozpracované dílo do 30 dnů. Stejným způsobem bude provedeno vypořádání, stane-li se plnění ze smlouvy nemožné.

13.8 Není-li v oznámení o odstoupení od smlouvy uveden termín, ke kterému se smlouva ruší, má se za to, že smlouva se ruší od samého začátku.

13.9 Změna poddodavatele, po uzavření smlouvy o dílo, musí být písemně oznámena zadavateli (objednateli) např. formou zápisu do stavebního deníku.

13.10 Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem a v jakém prokázal kvalifikaci.

13.11 Dodavatel je oprávněn takového poddodavatele nahradit jiným poddodavatelem za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém prokázal původní poddodavatel.

XIV. Ostatní ujednání – závěrečná ustanovení

14.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Tuto povinnost zajistí objednatel.

14.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

14.3 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

14.4 Rozsah prací může být změněn pouze písemnou formou dodatku s datem a podpisy obou stran.

14.5 Smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z toho tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

14.6 Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

14.7 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

14.8 Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit smlouvu o dílo s vybraným zájemcem, a to ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

V souladu se zákonem o registru smluv budou zveřejňovány smlouvy od 50 000,-Kč bez DPH.

14.9 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

13.11 Uzavření této smlouvy bylo schváleno v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, účinnou dne 27. 8. 2020.

V Brně dne 30. 11. 2020

hěsto Brno
Brno-Líšeň
8 00 Brno

Ing. arch. Iva Kremltovská
I. místostarostka MČ Brno-Líšeň

Přílohy:

- 1) Kontaktní osoby
- 2) Vyplněný soupis prací
- 3) Harmonogram prací

V Brně dne 24.11.2020

ELEKTROBOSS s.r.o.
Videňská 137/117a
Dolní Heršpice, 619 00 Brno
IČ: 07673493 DIČ: CZ07673493
www.elektroboss.cz (I)

Ing. Bronislav Horál
jednatel

SEZNAM OSOB

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Bronislav Horák

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

ELEKTROBOSS s.r.o.
Videňská 137/117a
Dolní Heršpice, 619 00 Brno
IČ: 07673493 DIČ: CZ07673493
www.elektroboss.cz

Oprávněn jednat ve věcech technických: Michal Matyščák

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: Michal Matyščák

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Technický dozor stavebníka:

Telefon:

E-mail:

Ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat: Ing. Petr Kovanda, investiční technik Úřadu městské části Brno-Líšeň,

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Autorský dozor:

Telefon:

E-mail:

Koordinátor BOZP:

Telefon:

E-mail:



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **200928** **Rekonstrukce elektroinstalací ve vnitřních prostorách objektu ZUŠ Antonína Doležela, Brno-Líšeň**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

ELEKTROBOSS s.r.o.

IČO: **7673493**

Videňská 137/117A

DIČ: **CZ07673493**

619 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			67 160,00
MON			859 414,50
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			926 574,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		926 574,50 CZK


Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

926574,50 CZK

v



Za objednatele

ELEKTROBOSS s.r.o.
Videňská 137/117a
Dolní Heršpice, 619 00 Brno
IČ: 07673493 DIČ: CZ07673493
www.elektroboss.cz (i)

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
01	Elektroinstalace	0,00	926 574,50		926 574,50	100
1	Silnoproud	0,00	601 008,50		601 008,50	65
2	Slaboproud	0,00	258 406,00		258 406,00	28
3	Stavební přípomoci	0,00	67 160,00		67 160,00	7
Celkem za stavbu					926 574,50	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			9 560,00	1
784	Malby	PSV			57 600,00	6
M21	Elektromontáže	MON			601 008,50	65
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			258 406,00	28
Cena celkem					926 574,50	100

ELEKTROBOSS s.r.o.
Videňská 137/117a
Dolní Heršpice, 619 00 Brno
IČ: 07673493 DIČ: CZ07673493
www.elektroboss.cz (f)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	200928	Rekonstrukce elektroinstalací ve vnitřních prostorách objektu ZUŠ Antonína Doležela, Brno-Líšeň
O:	01	Elektroinstalace
R:	1	Silnoproud

ELEKTROBOSS s.r.o.
 Vídeňská 137/117a
 Dolní Heřpice, 619 00 Brno
 IČ: 07673493 DIČ: CZ07673493
 www.elektroboss.cz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				601 008,50		
1	357-RP1	Rozvadeč RP_1NP	ks	1,00000	22 500,00	22 500,00		Vlastní
2	357-RP2	Rozvadeč RP_2NP	ks	1,00000	21 050,00	21 050,00		Vlastní
3	357-PER	Elektroměrový rozvadeč PER 1/3/80, vestavovaná skříň, včetně montáže	ks	1,00000	4 900,00	4 900,00		Vlastní
4	210810045RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	700,00000	54,00	37 800,00	M21	RTS 20/ II
5	210810046RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	750,00000	64,00	48 000,00	M21	RTS 20/ II
6	210810054RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	25,00000	241,00	6 025,00	M21	RTS 20/ II
7	210810057RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 10 mm ²	m	15,00000	185,00	2 775,00	M21	RTS 20/ II
8	210800646RT1	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm ² , uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	25,00000	51,00	1 275,00	M21	RTS 20/ II
9	210800648RT1	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm ² , uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	25,00000	71,00	1 775,00	M21	RTS 20/ II
10	210-000	Bezpečnostní TOTALSTOP tlačítko, s ochranným skličkem, včetně montáže	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
11	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, provedení 2P+PE, IP vyšší než 2x	kus	181,00000	281,00	50 861,00	M21	RTS 20/ II
12	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, fazení 1, IP vyšší než 2x	kus	14,00000	243,00	3 402,00	M21	RTS 20/ II
13	210110043RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, sériového, fazení 5, IP vyšší než 2x	kus	8,00000	309,00	2 440,00	M21	RTS 20/ II
14	210110045RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého, fazení 6, IP vyšší než 2x	kus	10,00000	249,00	2 490,00	M21	RTS 20/ II
15	210110046RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, křížového, fazení 7, IP vyšší než 2x	kus	3,00000	315,00	945,00	M21	RTS 20/ II
16	210010311RT3	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, bez víčka, do zdíva, bez zapojení, včetně dodávky,	kus	216,00000	68,00	14 688,00	M21	RTS 20/ II
17	973031616R00	Vysekání v cihelném zdívu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm	kus	226,00000	49,00	11 074,00	801-3	RTS 20/ II
18	210010312RT9	Krabice odbočná KOM 97, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KOM 97	kus	10,00000	125,00	1 250,00		Vlastní
19	210010001RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	350,00000	35,00	12 250,00	M21	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	200928	Rekonstrukce elektroinstalací ve vnitřních prostorách objektu ZUŠ Antonína Doležela, Brno-Líšeň
O:	01	Elektroinstalace
R:	1	Silnoproud

ELEKTROBOSS s.r.o.
 Vídeňská 137/117a
 Dolní Heršpice, 619 00 Brno
 IČ: 07673493 DIČ: CZ07673-
 www.elektroboss.cz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
	20 21020103MTZ	Montáž svítidel 18+42+50+8+1+8+1+1+2	ks	131,00000	175,00	22 925,00		Vlastní
				131,00000				
21	348-A1	Svítilno dle knihy svítidel, typ A1	ks	18,00000	1 250,00	22 500,00		Vlastní
22	348-RA1	Instalační rámeček k svítidlu typu A1	ks	18,00000	528,00	9 504,00		Vlastní
23	348-A2	Svítilno dle knihy svítidel, typ A2	ks	42,00000	1 619,00	67 998,00		Vlastní
24	348-RA2	Instalační rámeček k svítidlu typu A2	ks	42,00000	702,00	29 484,00		Vlastní
25	348-D1	Svítilno dle knihy svítidel, typ D1	ks	50,00000	957,00	47 850,00		Vlastní
26	348-NC1	Svítilno dle knihy svítidel, typ NC1	ks	8,00000	3 232,00	25 856,00		Vlastní
27	348-NO1	Svítilno dle knihy svítidel, typ NO1	ks	1,00000	3 238,00	3 238,00		Vlastní
28	348-N1	Svítilno dle knihy svítidel, typ N1	ks	8,00000	953,00	7 624,00		Vlastní
29	348-UZ	Unikové značky na svítidla	ks	8,00000	134,00	1 072,00		Vlastní
30	348-N1p	Svítilno dle knihy svítidel, typ N1p	ks	1,00000	2 537,00	2 537,00		Vlastní
31	348-N2	Svítilno dle knihy svítidel, typ N2	ks	1,00000	1 518,00	1 518,00		Vlastní
32	348-P1	Svítilno dle knihy svítidel, typ P1	ks	2,00000	56,00	110,00		Vlastní
33	222260572R00	Trubka plast. tuhá 20 na přichytkách vč přichytek	m	35,00000	39,00	1 365,00		RTS 20/ II
34	345710962R	#####	m	35,00000	18,00	630,00	SPCM	RTS 20/ II
35	345717551R	přichytka typ nasouvací; PVC samozhášivé, světle šedá RAL 7035, rozměr pro tuhou trubku vnějšího rozměru 20 mm	kus	35,00000	2,50	87,50	SPCM	RTS 20/ II
36	974031121R44	Vysekání rýh ve zdi cihelné 4 x 4 cm	m	350,00000	70,00	24 500,00		Vlastní
37	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm jakekoliv šířky rýhy,	m	350,00000	74,00	25 900,00	801-4	RTS 20/ II
38	4506800KPL	Průrazy zdívem	kpl	1,00000	2 250,00	2 250,00		Vlastní
39	210-001	Provedení ochranného pospojování	kpl	1,00000	2 250,00	2 250,00		Vlastní
40	220890202KPL	Revize	kpl	1,00000	9 200,00	9 200,00		Vlastní
41	34195KPL	Podružný elektroinstalační materiál	kpl	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
42	210-002	Demontáže a likvidace stávající elektroinstalace	kpl	1,00000	16 300,00	16 300,00		Vlastní
43	210-003	Zásobník na vodu elektrický 10l včetně montáže a vodafského napojení	kpl	2,00000	11 550,00	23 100,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	200928	Rekonstrukce elektroinstalací ve vnitřních prostorech objektu ZUŠ Antonína Doležela, Brno-Líšeň
O:	01	Elektroinstalace
R:	1	Silnoproud

ELEKTROBOSS s.r.o.
 Vídeňská 137/117a
 Dolní Heršpice, 619 00 Brno
 IČ: 07673493 DIČ: CZ076734
www.elektroboss.cz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
44	210-004	Projekt skutečného provedení	kus	1,00000	2 590,00	2 590,00		Vlastní
45	210-005	Vysekání prostoru na rozvaděče	kus	3,00000	690,00	2 070,00		Vlastní
Celkem						601 008,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	200928	Rekonstrukce elektroinstalací ve vnitřních prostorách objektu ZUŠ Antonína Doležela, Brno-Líšeň
O:	01	Elektroinstalace
R:	2	Slaboproud

ELEKTROBOSS S.R.O.
 Vídeňská 137/117a
 Dolní Hřešpice, 619 00 Brno
 IČ: 07673493 DIČ: CZ076734
 www.elektroboss.cz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				258 406,00		
1	211800711R00	Kabel JYTY-Cu folie pevně uložený, 2x1 mm	m	10,00000	34,00	340,00		RTS 20/ II
2	34121550R	kabel JYTY, sdělovací; pevně uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2, jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá	m	10,00000	4,50	45,00	SPCM	RTS 20/ II
3	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	650,00000	25,50	16 575,00		RTS 20/ II
4	37120130F	Kabel FTP kat. 5e	m	650,00000	2,50	1 625,00		Vlastní
5	222280215R00	Kabel UTP kat.6 v trubkách	m	350,00000	26,00	9 100,00		RTS 20/ II
6	371201305R	kabel UTP, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření	m	350,00000	8,50	2 975,00	SPCM	RTS 20/ II
7	210010001RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	350,00000	38,00	13 300,00	M21	RTS 20/ II
8	974031121R44	Vysekání rýh ve zdi cihelné 4 x 4 cm	m	400,00000	70,00	28 000,00		Vlastní
9	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm	m	400,00000	74,00	29 600,00	801-4	RTS 20/ II
		jakékoliv šířky rýhy,						
10	222290007R00	Zásuvka 2xRJ45 UTP kat 6 pod omítku	kus	18,00000	59,00	1 062,00		RTS 20/ II
11	371202013R	zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic	kus	18,00000	229,00	4 122,00	SPCM	RTS 20/ II
12	210010311RT3	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, bez víčka, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	18,00000	69,00	1 242,00	M21	RTS 20/ II
13	973031616R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm	kus	18,00000	50,00	900,00	801-3	RTS 20/ II
14	220-001	Pír čidlo nástěnný	ks	9,00000	690,00	6 210,00		Vlastní
15	220-002	EZS Klávesnice	ks	2,00000	2 350,00	4 700,00		Vlastní
16	220-003	Zvuková siréna venkovní	ks	1,00000	1 950,00	1 950,00		Vlastní
17	220-004	Zvuková siréna vnitřní	kus	2,00000	1 050,00	2 100,00		Vlastní
18	220-005	Magnetický kontakt okenní/dveřní	ks	21,00000	720,00	15 120,00		Vlastní
19	220-006	Kouřový detektor	ks	3,00000	860,00	2 580,00		Vlastní
20	220-007	Ústředna EZS	ks	1,00000	11 100,00	11 100,00		Vlastní
21	220-008	Montáž EZS, zapojení, oživení a zaškolení	kpl	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
22	220-009	Zvonkové tablo 14 tlačítek	ks	1,00000	15 600,00	15 600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	200928	Rekonstrukce elektroinstalací ve vnitřních prostorech objektu ZUŠ Antonína Doležela, Brno-Líšeň
O:	01	Elektroinstalace
R:	2	Slaboproud

ELEKTROBOSS s.r.o.
 Videnská 137/117a
 Dolní Heršpice, 619 00 Brno
 IČ: 07673493 DIČ: CZ0767349
 www.elektroboss.cz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	220-010	DISTRIBUTOR RJ 45 - 8 SLOTů	ks	3,00000	2 650,00	7 950,00		Vlastní
24	220-011	Koncový videotelefon - přijímač	ks	12,00000	4 130,00	49 560,00		Vlastní
25	220-012	Zapojení, montáž, oživení systému videotelefonu	kpl	1,00000	8 350,00	8 350,00		Vlastní
26	220-013	Switch do racku 48port cat6A včetně montáže	ks	1,00000	11 450,00	11 450,00		Vlastní
27	220-014	Patch panel 48port cat 6A, včetně montáže	ks	1,00000	4 350,00	4 350,00		Vlastní

Celkem	258 406,00
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S	200928	Rekonstrukce elektroinstalací ve vnitřních prostorech objektu ZUŠ Antonína Doležela, Brno-Líšeň
O:	01	Elektroinstalace
R:	3	Stavební připomoci

ELEKTROBOSS s.r.o.
 Vídeňská 137/117a
 Dolní Heršpice, 619 00 Brno
 IČ: 07673493 DIČ: CZ076734
 www.elektroboss.cz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 784		Malby				57 600,00		
	1;784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	800,00000	72,00	57 600,00	AP-PSV	RTS 20/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				9 560,00		
	2;R001	Demontáže a likvidace dřevěného obložení	kpl	1,00000	9 560,00	9 560,00		Vlastní
Celkem						67 160,00		

Harmonogram:

27.11.2020 – předání staveniště

1.12. až 4.12.2020 – demontážní práce

5.12. až 9.12.2020 – zednické a maliřské práce

10.12.2020 - 15.12.2020 - montážní práce

16.12.2020 - předání díla

Protokol o vypsání výběrového řízení od 250.001, - Kč bez DPH do 1 mil. Kč bez DPH
(číslo spisu: 21/2020, spisový a skartační znak: 70.2.0., V/5*)

Název zakázky: "Rekonstrukce elektro v budově ZUŠ Trnkova v Brně-Lišni"

Režim zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zakázky: Stavební práce

Předmět zakázky: rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektrické instalace, včetně osvětlení, videotelefonů a EZS ve vnitřních prostorech budovy.

Předpokládaná hodnota bez DPH: 950 000,-Kč

Hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena

Způsob zadání: Uzavřená výzva

Okruh oslovených dodavatelů (min. 2):

1. Název: Vojtěch Dvořák, IČO: 87553279, e-mail: vvojtin@seznam.cz, tel.
2. Název: ELEKTROBOSS s.r.o., IČO: 07673493, e-mail: horak@elektroboss.cz, tel.
3. V a V ELEKTRO, s.r.o., IČO: 26312972, e-mail: tomas@vasulin@vvelektro.cz
4. BOSS engineering, spol. s r.o., IČO: 03704271, e-mail: vajda@bossbucovice.cz

Podané nabídky včetně jejich hodnocení:

č. nabídky	Dodavatel	Datum a forma podání nabídky	Hodnotící kritérium Cena bez DPH	Pořadí po hodnocení nabídek
1	Vojtěch Dvořák, IČO: 87553279	24. 11. 2020 e-mailem	937 211,-	2
2	ELEKTROBOSS s.r.o., IČO: 07673493	25. 11. 2020 e-mailem	926 574,5	1
3	BOSS engineering, spol. s r.o., IČO: 03704271	25. 11. 2020 e-mailem	949 479,5	3

Vybraný dodavatel: (ELEKTROBOSS s.r.o., Videňská 137/117A, 619 00 Brno, IČO: 07673493, nabídková cena 926 574,5 Kč bez DPH)

Zpracovatel:

Administrátor veřejné zakázky

Mgr. Bc. Alexandra Černá, podpis, datum podpisu a podpis

Příslušný odborný pracovník

Jing. Petr Kovanda, podpis, datum podpisu a podpis

Schválil:

Starosta

Mgr. Břetislav Štefan, podpis, datum podpisu a podpis

I. místostarosta

Ing. arch. Iva Kremitovská, podpis, datum podpisu a podpis

II. místostarosta

JUDr. PhDr. Martin přiborský, EMLE, podpis, datum podpisu a podpis

Řídící kontrola před uzavřením závazku:

26.11. 2020
26.11. 2020
26.11. 2020
26.11. 2020


Příkazce operace

Ing. arch. Iva Kremitovská, podpis, datum podpisu a podpis



Správce rozpočtu

Dalibor Hakl, podpis, datum podpisu a podpis



!!!POZOR TVOŘÍ PŘÍLOHU SMLOUVY!!!