

OBJEDNÁVKA č.: O180200476

S00JP019T9F1

ze dne: 19.11.2020

Objednatel:statutární město Zlín
Odbor městské zeleně
náměstí Míru 12
76001 ZlínIČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:

č. účtu: příjmový

Vyřizuje:

Tel./Mail:

Dodavatel:

Ing. Pavel Víačka

Červenka 1588
75501 Vsetín

IČO: 65891121

DIČ:

1. Předmět plnění

Objednáváme u Vás:

Zpracování lesního hospodářského plánu (LHP) pro LHC Statutární město Zlín o výměře 306,7483 ha. Cena za 1 ha zařizované plochy 320,00 Kč bez DPH. LHP bude zpracován dle podmínek uvedených ve Vaší cenové nabídce ze dne 20. 5. 2020. Konkrétní požadavky na tisk dokladů budou upřesněny v průběhu zpracování LHP.

Cena bez DPH je 98 159,46 Kč

2. Cena plnění (včetně DPH)

Kč 118 773,00

3. Termín plnění

31.12.2021

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury je 30 dnů.

Objednatel i dodavatel berou na vědomí, že tato objednávka vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registr smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této objednávky se statutární město Zlín zavazuje, že ji do registru smluv zašle neprodleně, nejdéle však do 30 dnů od jejího vystavení. (jedná se o objednávky s hodnotou předmětu plnění vyšší než 50 000 Kč bez DPH)

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Rada města Zlína

zlin. STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN ODBOR MĚSTSKÉ ZELENÉ	Zpracovatel
Datum (čas) doručení: 22-05-2020	Společný zrak
C. j. MML 066/155/2020	Průběh/druh/počet
Počet listů/práček: [redacted]	Počet listů odřeh/svezků

Nabídka na – „Zpracování lesního hospodářského plánu pro LHC – 604404 - Statutární město Zlín“.

Předmět zakázky

Předmětem zakázky je zpracování lesního hospodářského plánu (LHP) pro LHC Statutární město Zlín.

Základní identifikační údaje

Uchazeč: Ing.Pavel Viačka
Červenka 1588
755 01 Vsetín

IČ – 65891121
[redacted]

Doba a místo plnění zakázky

Termín zahájení zakázky : od podepsání smlouvy

Termín splnění zakázky : 31.12.2021

Místem plnění je sídlo zadavatele .

Cena zakázky

Cena za 1 ha zařizované plochy - 320 Kč + DPH

Komplexnost zakázky

LHP bude vyhotoven v souladu :

- se zákonem č.289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
- vyhláškou MZe ČR č.84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování
- metodickým pokynem MZe ČR č.j.1684/96 - 5010 a informačním standartem HÚL, schváleným MZe ČR k 31.1.2022
- zákonem ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a při respektování zákonů, vyhlášek a ostatních závazných předpisů s předmětem díla související.

Při zhotovení díla budou uplatněny požadavky objednatele pro zohlednění mimoprodukčních funkcí lesa, a to v rámcových směrnících a návrzích hospodářských opatření.

Mapová část bude zhotovena z digitálních podkladů z katastru nemovitostí.

Dílo bude zhotoveno **digitálně** s analogovými výstupy.

Numerická databáze bude vyhotovena softwarem TAX a předána ve struktuře informačního standardu HÚL.

Digitální data GIS budou předána v exportních formátech TOPOL.

Analogové výstupy budou zhotoveny v souladu s vyhláškou MZe ČR č.84/1996 Sb.,
O lesním hospodářském plánování takto :

- LHP bude obsahovat :
- všeobecnou část včetně tabulky plochové + grafy
 - hospodářskou knihu s popisem porostů a plánem hospodářských opatření
 - lesnické mapy v měřítku 1: 10 000 či větším s mapovými značkami podle přílohy č.2 vyhlášky č.84/1996 Sb..
 - mapa obrysová
 - mapa porostní (soutisk se sousedními majiteli)
 - výhledy na další decenia

Počet výtisků dle požadavků objednatele.

Rozdělení lesa – dvoustupňové :

- oddělení
- porost
- porostní skupina a etáže

Podkladové materiály pro zpracování LHP jsou následující :

- mapy katastru nemovitostí a mapy pozemkového katastru, případně evidence nemovitostí
- výpis z katastru nemovitostí
- identifikace pozemků určených k plnění funkcí lesa
- ortofota
- obrysová nebo porostní mapa
- typologická mapa
- hospodářská kniha
- oblastní plán rozvoje lesů

Dílo bude plněno v těchto termínech :

- pozemkové podklady pro zhotovení LHP do 28.2.2021 - seznam lesních parcel (dodá objednatel)
- zhotovení návrhů hospodářských souborů a rámcových směrnic hospodaření do 30.4.2021
- zhotovení zásad hospodaření (předběžná zpráva k základnímu šetření - po domluvě s vlastníkem lesa) – 15.5.2021
- základní šetření - po domluvě s vlastníkem - do 30.6.2021
- zhotovení dílčího plnění venkovní popisy porostů a návrh hospodářských opatření a jeho odsouhlasení do 15.10.2021
- zhotovení prozatímních podkladů a výstupů do 15.11.2021
- předání kompletních podkladů LHP ke chválení státní správou do 31.1.2022

Předání kr. úřadu Zlínského kraje – SSL – je odvislé od vydání kontrolního programu z ÚHÚL – Brandýs nad Labem – IDC.

Způsob zpracování zakázky

Práce vyhotovení LHP, **kontroly** prací a spolupráce s objednatelem včetně se zavazuje přímo **držitel licence – Ing. Viačka Pavel.**

Uchazeč disponuje kompletní vlastní technologickou linkou k vyhotovení LHP a LHO potřebnou ke sběru a zpracování dat numerických i grafických včetně výstupních zařízení k tisku. Držitel licence má **36 letou praxi v oboru.**

Spolupráce s objednatelem trvá po celou platnost nového LHP (např.dodatečný tisk map, poradenská činnost apod.).

Od schválení nového lesního zákona a tím umožnění soukromého podnikání v oblasti tvorby lesních hospodářských plánů a osnov, firma zpracovala **na 215 LHP a LHO.**

Všechny LHP podléhajícímu schvalovacímu řízení byly schváleny napoprvé a v termínu daném lesním zákonem a příslušnými vyhláškami.

Ve Vsetíně 20.5.2020

Ing. Viačka Pavel