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SMLOUVA O DÍLO  
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 
 
Smluvní strany:  
 

1. město Týnec nad Sázavou 
se sídlem K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou 
IČ:  00232904 DIČ:  CZ00232904  
zastoupené Mgr. Martinem Kadrnožkou, starostou města  
kontaktní osoba ve věcech technických: 
Bankovní spojení: 
Bankovní spojení: 
 
jako objednatel na straně jedné   (dále jen "objednatel") 
 
a 
 
2. HES stavební s.r.o. 
se sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4 
IČ:   28143213 DIČ: CZ28143213 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 
vložka 239567 
zastoupená Michalem Jakubcem, jednatelem 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
Bankovní spojení
 
jako zhotovitel na straně druhé   (dále jen "zhotovitel") 

 
Článek I. 

Předmět smlouvy  

1.1 Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
s názvem „Týnec nad Sázavou chodník podél silnice III/10513 – 1. etapa“, podle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v návaznosti na usnesení rady města 
č. RM/2020/17/17 ze dne 19.10.2020.  

1.2 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas 
kompletní stavbu nazvanou „Týnec nad Sázavou chodník podél silnice III/10513 – 1. 
etapa“. Předmět díla je blíže specifikován zadávacími podklady pro veřejnou zakázku, které 
byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této 
smlouvy stvrzuje.  

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

1.4 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provede v souladu s technickými normami a předpisy, 
určenými v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci pro provedení stavby.  

1.5 Dílo zahrnuje především:  
 Zemní práce 

 Práce spojené s přípravou staveniště 

 Chodník ze zámkové dlažby 
 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace 
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  Doplňující práce na pozemních komunikacích 
 Stavební práce na výstavbě kanalizace 

 
1.6 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Týnec 

nad Sázavou chodník podél silnice III/10513 – 1. etapa“ (dále též jen ,,Stavba") na 
pozemcích parc. č. 3845/14, 3147/1, 3147/5, 3166/1, 3175/1, 3188/2, 3150/2, 3146/1, 
3720/2, 3147/2 v k. ú. Podělusy a 3845/2. 3829/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou v rozsahu dle: 

• projektové dokumentace zpracované společností LUCIDA s.r.o., ul. Marie 
Cibulkové 34, Praha 4, odpovědný projektant Ing. Josef Stanko, zpracovatel Ing. Jan 
Beneš (číslo autorizace ČKAIT 0002847) pod zák. číslem 6832-3 z 10/2018, která 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a která bude předána v tištěné podobě zhotoviteli 
nejpozději do 5 dnů od oboustranného podpisu této smlouvy; 

• podmínek Územního rozhodnutí, Stavebního povolení SO101.1. a SO101.2, 
Rozhodnutí o povolení k vodnímu dílu SO301, Rozhodnutí k dočasnému odnětí 
lesního pozemku z plnění funkce lesa (parcelní č. 3146/1, 3147/1, 3147/5, 3166/1, 
3175/1, 3188/2 k. ú. Podělusy), které tvoří přílohu č. 2 přímo této smlouvy; 

• manuálu povrchů a mobiliáře, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy; 

• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy. 
 

(dále jen „Dílo“). 
 

1.7 Součástí Díla je také: 
• vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení Stavby ve dvou 

vyhotoveních 

• vyhotovení a geodetické zaměření Stavby včetně geometrického plánu ve dvou 
vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby a 
geodetického zaměření Stavby budou objednateli dodány také v elektronické podobě, 
a to na CD RoM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls), pro skenované 
dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (geodetické 
zaměření bude vyhotoveno v digitální formě - referenční systém Bpv), ve dvou 
vyhotoveních; 

• zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, 
místě a rozsahu prací prováděných na Stavbě, a to nejpozději do 10 pracovních dní 
před zahájením prací; 

• zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace v elektronické podobě 
na CD; 

• zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a 
komunikací dle platných předpisů; Náklady s tím spojené zahrnul zhotovitel do 
nabídkové ceny. 

• zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, bude-li to potřebné; 

• osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle 
dokumentace dočasného dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a 
vrácení jejich správci, bude-li to potřebné; 

• vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami 
zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a platnými 
právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle stavebního zákona; 

• předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění 
nebo využití v souladu se zákonem o odpadech; o způsobu nakládání s odpadem 
bude objednateli předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou 
osobou podle zákona o odpadech; 



Strana 3 (celkem 12) 

• návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, 
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady 
ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-li to potřebné; 

• zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích; 
• provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických 

norem; úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla; 
• zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a 

příjezdu k objektům; 
• zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; 
• provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 

souvisejících s provedením Díla; 
• zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro 

provedení Díla; 

1.8 Před zahájením stavebních prací zhotovitel na své náklady zajistí vytyčení podzemních 
inženýrských sítí jejich správci a při výkopových pracích bude postupovat podle jejich 
pokynů a požadavků. 

1.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné a které 
deklaroval v Cenové nabídce. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba zkontroluje 
technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části 
Díla a upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. 
Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. 

1.10 Součástí předmětu Díla je rovněž zajištění bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku 
a uvedení všech povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu (chodníky, 
komunikace, přilehlé pozemky, zeleň). 

1.11 Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní 
dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace Díla nutnost zpracování výrobní 
dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady. 

1.12 Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a jiné 
obecně závazné předpisy, normy a rozhodnutí orgánů veřejné správy. 

 

Článek II. 
Čas plnění 

 
2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve sjednané kvalitě, dohodnutém termínu, na svůj 

náklad a na své nebezpečí v následujících termínech ode dne zahájení stavby: 
2.1.1.  Zahájení stavby   
  dnem podpisu protokolárního předání staveniště 

2.1.2. Dokončení Díla - stavby 
 do 210 dnů (nejpozději do 31.10.2021) ode dne zahájení stavby (dle nabídky) 

 
2.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu: nejpozději do 31.03.2021. 

 
2.3 Objednatel se zavazuje převzít dokončené Dílo, a to do 5 dnů po oznámení zhotovitele o 

jeho dokončení a výzvě k jeho převzetí. O předání a převzetí Díla bude sepsán a smluvními 
stranami podepsán předávací protokol, v němž budou uvedeny případné vady a nedodělky. 
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2.4 Objednatel převezme dokončené Dílo s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel je oprávněn 
nepřevzít Dílo, pokud toto není způsobilé sloužit svému účelu. Objednatel nemá právo 
odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými, nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. 

 
2.5 V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno 

o možnosti přerušení běhu lhůt podle odst. 2.1 tohoto článku smlouvy. Omezení postupu 
prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění Díla dle 
předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se přeruší běh lhůt, bude zahájena 
zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, 
uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny 
a podepsány smluvními stranami. Přerušení plnění sjednané výše uvedeným způsobem není 
nutno upravit dodatkem ke smlouvě.  
Stejný postup platí i pro případné omezení postupu prací z důvodu realizace přeložek 
inženýrských sítí souvisejících se stavbou a realizovaných jinými subjekty na základě 
samostatných smluv mezi objednatelem a vlastníky (provozovateli) dotčených inženýrských 
sítí. 
 

2.6 Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že smluvní strany shodně považují tuto Smlouvu 
za smlouvu odvážnou dle ustanovení § 2756 Občanského zákoníku a tudíž se na závazky z ní 
vzniklé nepoužijí ustanovení § 1764 až 1766 Občanského zákoníku o změně okolností a 
ustanovení § 1793 až 1795 Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení. 

 
Článek III. 

Cena Díla a platební podmínky 

 
3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně Díla specifikovaného v článku I. této smlouvy v rozsahu 

dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 05.10.2020:     
Cena díla bez DPH činí celkem 13.453.176,74 Kč (slovy: 
třináctmilionůčtyřistapadesáttřitisícstosedmdesátčest korun českých sedmdesátčtyři 
haléřů) 
DPH bude účtováno dle platné legislativy. 

 
3.2 Tato cena je sjednána jako nejvýše přípustná pro předmět Díla, jejíž úplnost je zaručena 

ve smyslu § 2620 a 2621 občanského zákoníku, a obsahuje veškeré náklady potřebné k jeho 
úplnému a bezvadnému dokončení ve sjednaném rozsahu a kvalitě, daném cenovou 
nabídkou. Předmět Díla a jeho cena zahrnuje veškeré věci (zejména vybavení zhotovitele, 
materiály, technologická zařízení), veškeré práce vč. pomocných, jakož i další činnosti, 
služby, dodávky a výkony, kterých je zapotřebí ke splnění závazku založeného touto 
smlouvou, jakož i zisk zhotovitele. 

 
3.3 Případná změna ceny Díla může nastat jestliže: 

- objednatel bude písemně požadovat provedení prací, které nebyly součástí sjednaného 
předmětu smlouvy 

- objednatel bude písemně požadovat vypustit některé práce předmětu Díla 
- při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 

zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla 
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. 

neodpovídající geologické údaje, apod.) 
 
V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě prací, které 
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nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena na základě platné cenové soustavy 
ÚRS nebo RTS v souladu s cenou v místě a čase obvyklou. 
 
Bude-li objednatel požádán o dodatečnou změnu či doplnění rozsahu prací oproti předaným 
podkladům, bude smlouva po odsouhlasení oběma smluvními stranami doplněna písemným 
dodatkem smlouvy se zpřesněním smluvního předmětu a času plnění a oceněním dodatečně 
sjednaných prací. 
 
3.4 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny Díla bude provedena na základě daňového 

dokladu – faktury. Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených 
prací s tím, že bude fakturováno za skutečně provedené práce v cenách vyplývajících 
z položkového rozpočtu. Bez soupisu provedených prací je faktura neúplná. Cena Díla 
bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 
zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je 
poslední den příslušného měsíce. Splatnost daňových dokladů se sjednává na třicetidenní 
lhůtu počítanou ode dne doručení daňového dokladu. Fakturu včetně výkazu výměr 
dodavatel zašle na sídlo zadavatele v počtu 2 paré, v poznámce faktury bude uvedeno 
„Týnec nad Sázavou chodník podél silnice III/10513, ISPROFOND 5217510388“. 

 
3.5 Smluvní strany si ujednaly, že za den úhrady ceny Díla dle daňového dokladu se považuje 

den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.   
 
3.6 Daňový doklad bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti stanovené platnými právními 

předpisy. Bude-li daňový doklad vykazovat vady, je objednatel oprávněn vrátit jej zpět 
zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti, s uvedením důvodů jeho vrácení.  
 

3.7 Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle § 109 odst. 3 zákona 
o dani z přidané hodnoty, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn 
zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém 
případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovém postupu objednatel dodatečně 
písemně informuje zhotovitele. 
 

3.8 Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací. 
 

Článek IV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
4.1 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a 

postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce 
mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se 
uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem.  

 
Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně při respektování obsahu této smlouvy a: 
 stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení 

při provádění stavebních prací 
 požadavků stanovených právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí apod. 
 předpisů požárních a předpisů hygienických 

 
4.2 Staveniště ve stavu způsobilém k zahájení realizace předmětu Díla bude předáno 

protokolárně zhotoviteli. 
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4.3  Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a 
v dohodnuté kvalitě. Veškeré materiály a výrobky použité pro zhotovení Díla musí 
odpovídat nejvyšší jakostní třídě a být v souladu se všemi platnými normami a předpisy.  
 

4.4 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním Díla 
a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel Díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 
mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
 

4.5 Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout subdodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení 
dostatečné schopnosti a zkušenosti s Dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou 
známy případy, kdy nedostáli svým závazků, nebo kdy jejich finanční a/nebo technická 
pozice negarantuje spolehlivé plnění závazků ze smlouvy nebo kdy tito nedisponují 
potřebnou kvalifikací.  
 

4.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce minimálně dva 
pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které 
v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na 
žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj 
náklad. 

 
4.7 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 

nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady objednatele.  
 

4.8 Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díla včetně prací, služeb a dodávek 
nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část Díla, práci, službu 
nebo dodávku odmítnou a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo 
bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě 
ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele. 
 

4.9 Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, 
které bude nezbytné pro provedení Díla a jeho provoz. Zhotovitel se zavazuje, že řádně 
označí staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel zabezpečí místo 
stavby – staveniště od okolních ploch, které nebudou dotčeny stavební činností zhotovitele. 

 
4.10 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 

autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. 

 
4.11 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích 

pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho provozem nebo 
činností. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede 
zhotovitel poškozené plochy nejpozději k termínu předání hotového Díla do původního 
stavu. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.  

 
Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa energií, vody a ostatních služeb 
nutných k provedení Díla včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne 
s poskytovatelem médií. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při 
provádění Díla hradí zhotovitel.  
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4.12 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit 
u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných 
právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. 
Prostory staveniště budou využívány výlučně pro účely související s prováděním Díla.  

 
4.13 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen předložit. 

 
4.14 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 

projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi pokud to stanoví jiný právní předpis. 

 
4.15 Technický dozor stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. 

 
4.16 Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však 

oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce 
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví 
pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí Dílo vadně či v rozporu s požadavky a 
potřebami objednatele.   

 
4.17 Zhotovitel je povinen provést Dílo v kvalitě odpovídající platným právním předpisům a 

normám.  
 
4.18 Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 
4.19 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle 

po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu Díla objednatelem, stejně tak za škody 
způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě. 

 
4.20 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 

škod pracovníků zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých 
subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit. 

 
4.21 Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že Dílo je realizováno s využitím účelově 

poskytnutého příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a je povinen 
spolupracovat s objednatelem především v zpracování podkladů nezbytných pro 
administraci Díla. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (pověření zaměstnanci Státního fondu dopravní infrastruktury, 
příslušeného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) ověřování 
splnění podmínek smlouvy a dále je povinen poskytovat veškeré požadované informace a 
dokumentaci související s realizací Díla za účelem ověření plnění podmínek účelově 
poskytnutého příspěvku. 

 
4.22 Zhotovitel bude respektovat právo Státního fondu dopravní infrastruktury na zajišťování 

veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního 
nakládání s účelově poskytnutým příspěvkem. 
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4.23 Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stává 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory. 
 
Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací zakázky. 
Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031.  
 

4.24 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět Díla bude mít v době jeho předání objednateli a 
po dobu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a závaznými 
normami. Po záruční dobu má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně 
odstranit reklamované vady bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých 
s objednatelem. 

 
4.25 Likvidace veškerého výkopového a demontovaného materiálu, který je majetkem 

objednatele, může být provedeno pouze s jeho písemným souhlasem. Zhotovitel odpovídá 
za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotoviteli 
doklad o zajištění likvidace odpadu ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., 
o odpadech.  

 
4.25 Zhotovitel se zavazuje poskytnut součinnost při kolaudačním řízení.  
 

Článek V.  
Stavební deník 

 
5.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění Díla vede zhotovitel stavební deník dle 

§ 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.  
Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných 
prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným 
k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění Díla. 
 

5.2. Kromě zápisů podle odst. 5.1. tohoto článku se do stavebního deníku zapisují také zápisy 
z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných 
technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. Stavební deník 
musí být v pracovní době přístupný pro oprávněného zástupce objednatele na stavbě. 

 
5.3.  Do stavebního deníku se zapisují veškeré rozhodné události pro plnění smlouvy, údaje 

o časovém postupu prací a jejich jakosti, přejímky zakrytých částí a údaje pro posouzení 
prací orgány státní správy. 

 
5.4. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku, příp. 

zapisuje své požadavky na zhotovitele. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve 
stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou 
stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

 
5.5. Zápisy ve stavebním deníku však nejsou způsobilé způsobit změny této smlouvy, mohou 

však být podkladem pro sjednání jejího písemného dodatku. 
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5.6. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat nebo vytrhávat z něj jednotlivé 
stránky. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) 
v zápise o předání a převzetí stavby. 

 
Článek VI. 

Předání a převzetí Díla  
 

6.1.  Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí Díla dle této Smlouvy alespoň 
tři dny před navrhovaným dnem, tj. před dnem kdy bude Dílo připraveno k předání, tj. kdy 
bude Dílo dokončeno řádně bez vad a nedodělků a plně funkční. 
 

6.2. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací podle smlouvy, pokud jsou 
ukončeny řádně bez vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli všechny požadované 
doklady, listiny, certifikáty, a prostory tvořící staveniště jsou vyklizeny a vyčištěny a uvedeny 
do původního stavu.  Zhotovitel předá vyklizené staveniště v den předání Díla nebo po 
odstranění posledních vad a nedodělků podle toho, co nastane později. 
 

6.3. Objednatel je povinen převzít Dílo v místě jeho provádění i v případě, že má ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
 

6.4. O předání a převzetí Díla bude smluvními stranami sepsán protokol, podepsaný 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude stvrzeno, že 
zhotovitel předal Dílo, které je plně funkční a způsobilé sloužit svému účelu. Pro případ, že 
Dílo vykazuje vady či nedodělky, tyto budou popsány v předávacím protokolu s termínem 
jejich odstranění, který nesmí být delší než deset dnů. Po jejich odstranění se protokolární 
předání Díla bude opakovat.  
 

6.5. Objednatel přizve k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 
 

6.6. Pokud objednatel převezme Dílo s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla, 
budou tyto vady a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Díla 
objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany při předání Díla písemně jinak. 

 
Článek VII. 

Vlastnické právo, nebezpečí škody, odstoupení od smlouvy 
 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku objednatel. Nebezpečí ztráty, zničení, 
poškození nebo snížení hodnoty Díla však nese zhotovitel, a to až do doby převzetí Díla 
objednatelem. V případě, že dojde ke škodě na předmětu Díla nebo bude předmět Díla (jeho 
část) zcela zničen, je zhotovitel povinen vlastním nákladem Dílo provést a ukončit v souladu 
se smlouvou. 

 
7.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy, 

tj. zejména, ale nikoliv pouze, když:  
– zhotovitel provádí Dílo v prokazatelně nízké kvalitě; 
– zhotovitel používá při zhotovování díla materiály prokazatelně nízké kvality; 
– zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla, přičemž za podstatné prodlení se 

považuje doba delší než 30 kalendářních dnů; 
– zhotovitel přenese bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně nebo 

částečně práva nebo povinnosti, které pro něj vyplývají z ustanovení této smlouvy; 
– i přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 

znemožňuje provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho části; 
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– zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci nebo 
jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

– zhotovitel opakovaně nerealizuje Dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou; 

– zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologickou 
kázeň; 

– zhotovitel neobstará, zanedbává obstarání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné 
věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díla v souladu se smlouvou; 

– zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci. 
 

7.3 V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel 
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část dokončit, případně 
opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny 
náklady převyšující cenu Díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením Díla či 
jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po 
obdržení platebního dokladu objednatele. 
 

7.4 V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel 
povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly. 
Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy 
není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou 
na dosud provedenou část Díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za 
vady, které existují na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení. 
 

7.5 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením 
oprávněně vyúčtované ceny Díla podle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů po splatnosti 
daňového dokladu, avšak teprve poté, kdy na toto prodlení objednatele předem písemně 
upozornil a poskytl mu odpovídající lhůtu k nápravě. 

 
7.6 Odstoupení musí být oznámeno písemně a je účinné dnem jeho doručení. V pochybnostech 

se má za to, že doručeno je třetí den po jeho prokazatelném odeslání druhé smluvní straně 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
 

7.7 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty. 

 
Článek VIII. 

Záruka za Dílo 
 
8.1 Zhotovitel poskytuje podle této smlouvy objednateli záruku za jakost Díla ve smyslu § 1919 

občanského zákoníku Díla včetně všech dodaných technologií v délce 60 měsíců ode dne 
řádného převzetí funkčního Díla způsobilého sloužit svému účelu objednatelem. Po dobu 
záruční doby zhotovitel garantuje, že Dílo bude plně funkční a bude mít předepsané 
vlastnosti.   

 
8.2 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět Díla užívat pro vady, 

za které zhotovitel prokazatelně odpovídá. 
 
8.3 Zjištěné vady se zavazuje zhotovitel odstranit bezodkladně, vlastním nákladem nejdéle 

do pěti dnů ode dne uplatnění reklamace tak, aby Dílo udržel v provozuschopném stavu. 
Pokud zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vytýkaných vad či nedodělků, zavazuje se 
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zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním 
vady. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad o dobu delší dvaceti dnů, je 
objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele. 

 
8.4 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, oznámením 

do datové schránky, telefonicky s následným písemným potvrzením nebo e-mailem bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení 
dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání dopisu, oznámení či e-mailové zprávy.   

 
O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno: 

a) jméno zástupců smluvních stran 
b) číslo smlouvy o dílo 
c) datum uplatnění a číslo jednací reklamace 
d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 
e) datum zahájení a odstranění vady 
f) celková doba trvání vady pod zjištění do odstranění 
g) vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání Díla. 

 
8.5 Záruční doba, neběží ode dne reklamace vady do dne jejího odstranění a předání objednateli, 

běh záruční doby pokračuje dnem následujícím po předání a převzetí odstraněné 
reklamované vady. 
 

8.6 Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána 
za oprávněnou s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou a toto doloží příslušnými 
dokumenty, uhradí objednatel zhotoviteli náklady spojené s odstraněním reklamované a 
neuznané vady. 

 
8.7 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  
 

Článek IX. 
Sankce   

 

9.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za prodlení s  
předáním bezvadného, dokončeného a funkčního Díla ve sjednaném termínu, dle článku II. 
odst. 2.1. smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny Díla za každý i započatý den 
prodlení až do splnění závazku. Smluvní pokuta je splatná do patnácti dnů po doručení jejího 
vyúčtování zhotoviteli. Objednatel je oprávněn započíst vyúčtovanou smluvní pokutu 
zhotoviteli proti vyúčtované ceně Díla či jednotlivé etapy, přičemž zhotovitel s tímto 
jednostranným započtením souhlasí.   

 
9.2 Smluvní strany se dohodly, pro případ prodlení objednatele se zaplacením oprávněně 

vyúčtované ceny Díla zhotoviteli na povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli smluvní úrok 
z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením 
fakturované ceny Díla. Smluvní úrok je splatný do patnácti dnů ode dne doručení jeho 
vyúčtování objednateli. 

 

Článek X. 
Vyšší moc 

 
10.1 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 

závazků ve smluveném termínu, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se 
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pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami 
nepředvídatelných událostí mimořádné povahy (přírodní katastrofy, stávka apod.). 

 
10.2 V každém případě je však strana postižená vyšší mocí povinna neprodleně druhou stranu 

informovat a provést neodkladně všechna opatření k zabránění vzniku škod. 
 
10.3 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 

které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. 
O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená strana druhou stranu písemně 
informovat.  

 
10.4 Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku. 

 
Článek XI. 

Závěrečná ustanovení 
 

11.1. Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními 
předpisy, především zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
 
11.2. Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemného dodatku k této smlouvě 
podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 
11.3. Veškeré přílohy k této smlouvě tvoří její nedílnou součást.  
 
11.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
11.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 
 
11.6. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že smlouva je 
uzavírána svobodně a vážně, nikoliv v tísni nebo za nápadně jednostranně nevýhodných 
podmínek a na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy připojují zástupci obou smluvních stran své 
vlastnoruční podpisy. 

 
Přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy 
Příloha č. 1 – Projektová dokumentace 
Příloha č. 2 – Územní rozhodnutí, Stavební povolení SO101.1 a SO101.2, Rozhodnutí o povolení 
k vodnímu dílu SO301, Rozhodnutí k dočasnému odnětí lesního pozemku z plnění funkce lesa 
(parcelní č. 3146/1, 3147/1, 3147/5, 3166/1, 3175/1, 3188/2 k. ú. Podělusy) 
Příloha č. 3 – Oceněný výkaz výměr z cenové nabídky  
Příloha č. 4 – Manuál povrchů a mobiliáře 
 
V Praze dne        V Týnci nad Sázavou dne 
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