

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

č. objednatele č. 1: 16PT-000359/15

č. objednatele č. 2: 47/2016/PRI

č. dodavatele/zhotovitele: 27-SOD-2017-001

Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným [REDACTED], generálním ředitelem
(dále jen „objednatelem č. 1“)

a

Statutárním městem Opava, Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

zastoupeným [REDACTED], primátorem města Opavy
(dále jen „objednatelem č. 2“)

(dále jen společně "objednatelem") na jedné straně

a

Společnost MS + K + IDS OPAVA, severní obchvat – východní část

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Správce společnosti :

M – SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

zastoupená: [REDACTED], předsedou představenstva

[REDACTED], místopředsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B,
vložka 430

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Společník :

KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51, Bruntál, PSČ 792 01

zastoupená: [REDACTED], jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8072

IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Společník :

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

zastoupená: [REDAKCE], předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba **I/11 Opava, severní obchvat – východní část, ISPROFIN 3271117002** byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 407.790.206,00 bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	DPH	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
I/11 Opava, severní obchvat – východní část	407.790.206,00	85.635.943,00	493.426.149,00

	Rezerva 10 % (d)	DPH (e)	Rezerva včetně DPH (f)
I/11 Opava, severní obchvat – východní část	40.779.021,00	8.563.594,00	49.342.615,00

a kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr),

z toho u níže uvedených stavebních objektů bude úhrada a reklamace vad v záruční době provedena objednatelem č. 2:

Číslo objektu	Název objektu	Nabídková cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Nabídková cena stavby včetně DPH v Kč
		(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
SO 111	Pěší komunikace	2.241.822,00	470.783,00	2.712.605,00
SO 121	Cyklistická stezka	1.487.446,00	312.364,00	1.799.810,00
SO 451	VO okružní křižovatky na ul. Hlučinská	1.580.666,00	331.940,00	1.912.606,00
SO 452	VO prodloužené ul. Mostní a přeložky silnice III/01129	2.833.188,00	594.969,00	3.428.157,00
SO 471	SSZ křižovatky Rolnická - Mostní	2.982.964,00	626.422,00	3.609.386,00
CELKEM objednatel č. 2		11.126.086,00	2.336.478,00	13.462.564,00

	Rezerva 10 % (d)	DPH (e)	Rezerva včetně DPH (f)
I/11 Opava, severní obchvat – východní část - SO objednatel č. 2	1.112.609,00	233.648,00	1.346.257,00

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce I/11 Opava, severní obchvat – východní část, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 505826.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. -- 8, 9, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 38, 40, 53, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 68, 71, a 73
- (e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Program prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)
 - Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 12, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 2.3.2016

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Statutárního města Opavy dne 14.12.2016 , usnesení č. 1809/52 RM 16 b

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel č. 1, dva objednatel č. 2 a 3 obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 10. 02. 2017

Datum: 25 -01- 2017

PODEPSÁN _____

Jméno: _____

Funkce: ředitel Správy Ostrava

za objednatele č. 1

Ředitelství silnic a dálnic ČR



PODEPSÁN _____

Jméno: _____

Funkce: jednatel společnosti
KARETA s.r.o.

PODEPSÁN _____

Jméno: _____

Funkce: předseda představenstva
**IDS – Inženýrské a dopravní stavby
Olomouc a.s.**

02 -02- 2017

PODEPSÁN _____

Jméno: _____

Funkce: primátor města Opavy

za objednatele č. 2

Statutární město Opava



PODEPSÁN _____

Jméno: _____

Funkce: předseda představenstva
M – SILNICE a.s.


PODEPSÁN _____

Jméno: _____

Funkce: místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.

za dodavatele/zhotovitele

**Společnost MS + K + IDS OPAVA,
severní obchvat – východní část**



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

M - SILNICE a.s.
Došlo 19-12-2016
Č.j. 702 PŘI 01
Předáno

V Ostravě dne: 16. 12. 2016

Číslo zakázky: 16PT-000359

Vyřizuje: [redacted] 13311

Společnost MS + K + IDS OPAVA, severní
obchvat-východní část
M - SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 PARDUBICE
kontaktní adresa:
Škroupova 719
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce nazvanou

„ I/11 Opava, severní obchvat - východní část“

zadávací řízení zahájeno dne 17. 12. 2016, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 505826, ISPROFIN: 327 111 7002 (dále jen „Zakázka“), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 10 níže uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí jednotlivých nabídek.
2. Jako nejvhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 8, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 100 bodů, podaná sdružením uchazečů

Společnost MS + K + IDS OPAVA, severní obchvat-východní část

Správce:

M - SILNICE a.s., sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice, právní forma: akciová společnost, IČ: 42196868

Společník:

KARETA s.r.o., sídlo: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, právní forma: společnost s ručením omezeným, IČ: 62360213

Společník:

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., sídlo: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc, právní forma: akciová společnost, IČ: 25869523

Celková nabídková cena uchazeče: 407 790 206,00 Kč (bez DPH)

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 10, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 97,94 bodů, podaná sdružením uchazečů

SDRUŽENÍ SILNICE.CZ + BÖGL a KRÝSL

Vedoucí společník:

SILNICE.CZ s.r.o. sídlo: Červený dvůr 918/7, 794 01 Krnov - Pod Cvilínem, právní forma: společnost s ručením omezeným, IČ: 26792711

Společník:

BÖGL a KRÝSL, k.s., sídlo: Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy, právní forma: komanditní společnost, IČ: 26374919

Celková nabídková cena uchazeče: 417 360 995,63 Kč (bez DPH)

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 7, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 94,37 bodů, podaná sdružením uchazečů

Společnost pro Opavu, severní obchvat

Vedoucí společník:

GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, právní forma: akciová společnost, IČ: 28169522

Druhý společník:

AWT Rekultivace a.s. sídlo: Dělnická 884/41, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá, právní forma: akciová společnost, IČ: 47676175

Třetí společník:

GEOSAN STAVEBNÍ a.s., sídlo: U průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice, právní forma: akciová společnost, IČ: 25671464

Celková nabídková cena uchazeče: 434 999 800,00 Kč (bez DPH)

5. Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 89,17 bodů, podaná sdružením uchazečů

„Společnost SWITELSKY + Metrostav, I/11 Opava, severní obchvat - východní část“

Správce:

SWITELSKY stavební s.r.o., sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, právní forma: společnost s ručením omezeným, IČ: 48035599

Společník:

Metrostav a.s., sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň, právní forma: akciová společnost, IČ: 00014915

Celková nabídková cena uchazeče: 463 548 854,11 Kč (bez DPH)

6. Jako pátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 9, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 88,42 bodů, podaná sdružením uchazečů

Společnost Opava – severní obchvat

Správce:

STRABAG a.s., sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, právní forma: akciová společnost, IČ: 60838744

Společník 2:

SILNICE MORAVA s.r.o., sídlo: Revoluční 904/30, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem, právní forma: společnost s ručením omezeným, IČ: 25357352

Celková nabídková cena uchazeče: 467 985 452,74 Kč (bez DPH)

7. Jako šestá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 2, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 77,10 bodů, podaná uchazečem

EUROVIA CS, a.s., sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 - Nové Město, právní forma: akciová společnost, IČ: 45274924

Celková nabídková cena uchazeče: 546 999 198,58 Kč (bez DPH)

8. Jako sedmá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 11, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 76,82 bodů, podaná uchazečem

ALPINE Bau CZ a.s., sídlo: Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí, právní forma: akciová společnost, IČ: 02604795

Celková nabídková cena uchazeče: 549 212 598,84 Kč (bez DPH)

9. Jako osmá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 6, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 76,41 bodů, podaná sdružením uchazečů

„Sdružení pro výstavbu I/11 Opava, obchvat – IMOS+DIS+JANKOSTAV“

Vedoucí společník:

IMOS Brno, a.s., sídlo: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno – Černovice, právní forma: akciová společnost, IČ: 25322257

Sdružený společník:

D.I.S., spol. s r.o., sídlo: Křížíkova 3009/72a, 612 00 Brno - Královo Pole, právní forma: společnost s ručením omezeným, IČ: 46975616

Sdružený společník:

JANKOSTAV s.r.o., sídlo: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava – Kunčice, právní forma: společnost s ručením omezeným, IČ: 25855581

Celková nabídková cena uchazeče: 552 636 289,50 Kč (bez DPH)

10. Jako devátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 12, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 63,61 bodů, podaná uchazečem

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, právní forma: akciová společnost, IČ: 25317628

Celková nabídková cena uchazeče: 576 970 000,65 Kč (bez DPH)

11. Jako desátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 5, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 55,24 bodů, podaná uchazečem

MOTA – ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s., sídlo: Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, právní forma: akciová společnost, IČ: 25138189

Celková nabídková cena uchazeče: 664 405 329,09 Kč (bez DPH)

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané sdružením uchazečů Společnost MS + K + IDS OPAVA, severní obchvat-východní část jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

Poučení:

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 zákona.

V Ostravě dne 16. 12. 2016

Ředitelství silnic a dálnic ČR

.....
[redacted]
ředitel Správy Ostrava
(na základě delegace/pravomocí)

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: I/11 Opava, severní obchvat – východní část
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „I/11 Opava, severní obchvat – východní část“, zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce, dodatků zadávací dokumentace č. 0 a změn zadávací dokumentace č. 8, 9, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 38, 40, 53, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 68, 71, a 73.

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH *	DPH	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
I/11 Opava, severní obchvat - východní část]	407.790.206,00	85.635.943,00	493.426.149,00

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky

Rezerva 10 % (d)	DPH (e)	Rezerva včetně DPH (f)
40.779.021,00	8.563.594,00	49.342.615,00

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Uznáváme, že rezerva je samostatnou položkou nabídkové ceny a že na její čerpání v jakémkoliv rozsahu nemáme žádný nárok a její využití závisí výlučně na rozhodnutí zadavatele.

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou a zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

Dílčí hodnotící kritérium	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Hodnota
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	90 %	409.790.206,00 Kč bez DPH
Délka záruční doby	10 %	84 měsíců

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. --8, 9, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 38, 40, 53, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 68, 71, a 73
- (e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací - výkaz výměr
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Program prací a časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Přehled patentů, užitečných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s realizací díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

██████████
Jednatel společnosti
KARETA s.r.o.

██████████
předseda představenstva
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

██████████
Předseda představenstva
M – SILNICE a.s.

██████████
místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení společnosti
„Společnost MS + K + IDS OPAVA, severní obchvat – východní část“

Adresa: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Datum: 25-01-2017

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: I/11 Opava, severní obchvat – východní část

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4 Statutární město Opava Horní náměstí 69 746 26 Opava
Název a adresa dodavatele	1.1.2.3, 1.3	Společnost MS + K + IDS OPAVA, severní obchvat – východní část Resslova 956/13 , 500 02 Hradec Králové Správce společnosti : M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice Společník : KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Společník : IDS – Inženýrské a dopravní Olomouc a.s. Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
Název a adresa správce stavby	1.1.2.4 , 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.6.11	34 měsíců
Doba pro dokončení stavby	1.1.3.3	38 měsíců
Záruční doba	1.1.3.7	(a) 84 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou: (i) následujících objektů cizích správců než ŘSD ČR v rozsahu dle PDPS, u nichž je délka záruční doby zadavatelem dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců, (ii) těch materiálů / zařízení / technických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technických podmínkách uvedena záruční doba

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
		přesahující 60 měsíců (dle řádku (b) této Přílohy k nabídce níže [viz řádek (b) této Přílohy k nabídce níže, a (iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ
		(b) Záruční doba materiálů / zařízení / technických zařízení / prací, pro něž je v Technických podmínkách uvedena záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce záruční doby uvedené v Technických podmínkách u příslušného materiálu / zařízení / technického zařízení / práce (c) 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce
Výše Rezervy	1.1.4.11	10% Přijaté ceny stavby bez DPH
Části stavby	1.1.5.6.	jednotlivé stavební objekty
Stavba	1.1.6.19	I/11 Opava, severní obchvat – východní část
Elektronické přenosové systémy	1.3	fax
Použité právo	1.4	právo České republiky- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodující jazyk	1.4	čeština
Komunikační jazyk	1.4	čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	ode dne zahájení prací oznámeného dle čl. 8.1 obchodních podmínek
Výše bankovní záruky za provedení díla	4.2	10 % Přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za včasné nevystavení	4.2	10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
nebo neudržování v platnosti bankovní záruky za provedení díla		záruky za provedení díla splňující požadavky Smlouvy o dílo
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele zajistit, že žádný z jeho podzhotovitelů ani dodavatelů na nižších úrovních subdodavatelského řetězce v minulosti ani v budoucnosti nebude vykonávat stanovené činnosti	4.4	500.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
Výše bankovní záruky za odstranění vad	4.25	3% Přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti bankovní záruky za odstranění vad	4.25	10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní záruky za odstranění vad splňující požadavky Smlouvy o dílo
Smluvní pokuty za porušení dalších povinností zhotovitele	4.29 a)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení
	4.29 b)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení zhotovitele s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistných smluv dle kapitoly 18. Obchodních podmínek
	4.29 c)	50.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s odstraněním každého jednotlivého případu znečištění pozemní komunikace
	4.29 e)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
	4.29 f)	30.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.29	30% z přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat tak, aby nedošlo k porušení právních povinností objednatele	4.30	Smluvní pokuta činí (i) 30.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení čl. 4.30 a současně (ii) 5.000,- Kč za každý započatý den a osobu, do jejíhož práva je zasahováno.
Jmenování podzhotovitelé	5.1	Jmenovaným podzhotovitelem SO C 461, C 463, C 464 a C 482 je objednatelem určená spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)
Smluvní pokuta	8.7	nedodržení Doby pro dokončení stavby: 300.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením díla v době pro dokončení
		nedodržení doby pro uvedení stavby do provozu dle 1.1.3.10: 600.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením části prací v rozsahu nezbytném pro uvedení stavby do provozu
Procentní odpočty, jejichž prostřednictvím bude splácena záloha	14.2	15% částky z každého Potvrzení platby
Měna platby	14.15	koruna česká, podle Dopisu nabídky
Výše částky, s jejímž zaplacením musí být objednatel v prodlení, aby zhotovitel mohl za současného splnění příslušných	16.2 c)	nejméně 15 % Přijaté ceny stavby bez DPH

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
podmínek odstoupit od Smlouvy o dílo		
Výše pojistného plnění	18.1	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy o dílo dosahovat alespoň souhrnné ceny do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1% z přijaté ceny stavby bez DPH

Jestliže týmž skutkovým jednáním zhotovitele dojde k současnému nebo postupnému porušení více povinností zhotovitele, jejichž splnění je zajištěno různými smluvními pokutami, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení všech těchto smluvních pokut, a to v jejich plné výši.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur, potvrzení o průběžných a konečných platbách budou zasílány objednateli na jím předepsaných formulářích.

Datum: 25-01-2017

██████████
Jednatel společnosti
KARETA s.r.o.

██████████
předseda představenstva
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

██████████
Předseda představenstva
M – SILNICE a.s.

██████████
místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či/v zastoupení společnosti
„Společnost MS + K + IDS OPAVA, severní obchvat – východní část“

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: **I/11 Opava, severní obchvat – východní část**

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „I/11 Opava, severní obchvat – východní část“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Provedeme minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní kapacity považujeme (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky:
pokládka asfaltových vrstev.
- 2) Pokud zbývající části díla nebudeme provádět vlastními kapacitami, zavazujeme se předložit zadavateli na vyžádání návrh subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5% z celkového objemu zakázky, přičemž zajistíme, aby tyto smlouvy nepodléhaly mezi osobou uchazeče a potencionálním subdodavatelem obchodnímu tajemství, a to ani v omezeném rozsahu.
- 3) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5% z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 4.4.6 dílu 1 části 4 zadávací dokumentace), již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsanych subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok. Bereme na vědomí, že schvalování materiálů zadavatelem za podmínek uvedených v Technických podmínkách není tímto odstavcem dotčeno.
- 4) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na plnění veřejné zakázky, již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odeprít, a to i bez uvedení důvodů.
- 5) Oznámíme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručně specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách

akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit.

- 6) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.
- 7) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití subdodavatele smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena. Bereme na vědomí, že zadavatel je vedle práva na zaplacení smluvní pokuty pro porušení povinnosti dle tohoto odstavce Zvláštní přílohy k nabídce rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo.
- 8) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo, nebo v případě, že plnění Smlouvy o dílo přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 5% a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost.
- 9) Bereme na vědomí, že některá další práva a povinnosti smluvních stran související se subdodavatelskými smlouvami, s požadavky na jejich obsah a s procesem jejich schvalování jsou stanoveny v čl. 4.4 Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek.
- 10) Po skončení realizace bude provedeno vyhodnocení použitých kapacit a v případě, že části díla uvedené v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce nebudou provedeny vlastními kapacitami, zavazujeme se uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši y % z celkové ceny díla (kterou se pro tyto účely rozumí souhrn všech prostředků, které nám byly vyplaceny nebo na které nám vznikl nárok v průběhu realizace stavby, nikoliv nabídková cena), kde „y“ je počet procentních bodů, o které by byl po konečném vyhodnocení stavby nižší náš podíl na realizaci díla oproti podílu, k němuž jsme se zavázali v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn, nikoliv však povinen v odůvodněných případech povolit výjimku z předepsaného vymezení prací provedených vlastními kapacitami podle odstavce 1 Zvláštní přílohy k nabídce, a to k naší předchozí

písemné žádosti. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané díly 2 a 3 zadávací dokumentace.

Datum: 25-01-2017

██████████
Jednatel společnosti
KARETA s.r.o.

██████████
předseda představenstva
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

██████████
Předseda představenstva
M – SILNICE a.s.

██████████
místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či y zastoupení společnosti
„Společnost MS + K + IDS OPAVA, severní obchvat – východní část“

PŘÍLOHA 1
ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHY K NABÍDCE
SEZNAM SUBDODAVATELŮ

NETÝKÁ SE – bude doloženo při fakturaci provedených prací

Společnost :. Společnost MS + K + IDS OPAVA, severní obchvat – východní část
 se sídlem: Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce I/11 Opava, severní obchvat – východní část, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 505826 (dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 5% [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok].

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele	IČ (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	Údaj v %, kolik bylo subdodavatelů uhrazeno za plnění subdodávky [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

[alternativa A

Žádný se subdodavatelů nemá formu akciové společnosti.

nebo

alternativa B

Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele	Identifikační údaje akcionáře
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]

Datum: 25-01-2017

[redacted]
Jednatel společnosti
KARETA s.r.o.

[redacted]
předseda představenstva
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

[redacted]
Předseda představenstva
M – SILNICE a.s.

[redacted]
místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení společnosti
„Společnost MS + K + IDS OPAVA, severní obchvat – východní část“



Vaše zn.:

Naše zn.: 16PT-000359 DOD.INF.2

V Ostravě dne: 18. 01. 2016

Věc: Dodatečné informace č. 2 k veřejné zakázce:

„I/11 Opava, severní obchvat – východní část“, číslo zakázky: 16PT-000359, Oznámení o zakázce zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev.č. 505826 (dále jen „Zakázka“).

V souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“), a ustanovením čl. 9 a 10 zadávací dokumentace Zakázky Vám tímto poskytujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné Zakázky:

Číslo dotazu	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
7.	Dotaz: V zadavatelem uveřejněné, na profilu zadavatele, „Dodatečné informací č. 1“ byly zaslány ceny objektů SO C 461, C 463, C 464 a C 482 jako jediné se jmenovaným podzhotovitelem. Rozumíme tomu dobře, že tyto ceny jsou pro uchazeče závazné a budou použity v nabídce pro všechny uchazeče stejně? C 461: 169 744,67 Kč C 463: 142 372,82 Kč C 464: 111 378,52 Kč C 482: 703 752,40 Kč
	Dodatečná informace
	Ano, ceny jsou pro uchazeče závazné a všichni uchazeči je v nabídce ocení stejně.
8.	Dotaz: V zadavatelem uveřejněném, na profilu zadavatele, soupisu prací u stavebních objektů C 461, C 463, C 464 a C 482 v oddílech 6 „Materiál zhotovitele – Nevykazovaný“ jsou uvedené položky s nulovou hodnotou! Má daný uchazeč zachovat takto Vámi zasláný VV?
	Dodatečná informace
	V soupisu prací je předmětem položek nevykazovaný materiál. Zadavatel tímto vypouští položky v oddílech 6 „Materiál zhotovitele – Nevykazovaný“ u SO C 461, C 463, C 464 a C 482. Ano, uchazeč zachová zasláný soupis prací. Zadavatel zveřejní v rámci dodatečných informací aktualizovaný soupis prací. Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace předmětné zakázky.

9.	Dotaz: Zadavatel <i>Dodatečnými informacemi č.1</i> ze dne 11.1.2016 opravil měrnou jednotku u položky č.16 SANACE PODLOŽÍ v objektu C 101 Severní obchvat z m2 na M3 . Stejnou chybu jsme objevili v soupisu prací u objektu C121 Cyklistická stezka, pol.č.11 SANACE PODLOŽÍ, kde je měrná jednotka m2 a v kubaturovém listu je uvedena měrná jednotka M3 . Co tedy platí?
	Dodatečná informace
	V soupisu prací stavebního objektu C 101 Severní obchvat je v položce poř. č. 16 SANACE PODLOŽÍ a u stavebního objektu C 121 Cyklistická stezka v položce poř. č. 11 SANACE PODLOŽÍ uvedena chybně měrná jednotka „M2“. Jedná se o administrativní nedopatření, správně má být „M3“ jak je správně uvedeno v kubaturovém listu v TZ. Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace předmětné zakázky.
10.	Dotaz: Zadavatel výše uvedenými <i>Dodatečnými informacemi</i> opravil a doplnil některé měrné jednotky. Má si je uchazeč opravit sám v původním <i>Soupisu prací</i> nebo zadavatel poskytne uchazečům nový <i>Soupis prací</i> se zapracovanými změnami?
	Dodatečná informace
	Zadavatel zveřejní v rámci dodatečných informací aktualizovaný soupis prací, v kterém budou zohledněny změny, opravy, popř. doplnění.
11.	Dotaz: <i>Projektová dokumentace není rozdělena do jednotlivých adresářů podle stavebních objektů a je poskytnuta v jednom adresáři (přes 1000 položek dokumentů). Jelikož členění dokumentace je nepřehledné, žádáme zadavatele o poskytnutí PD v logickém členění do adresářů po stavebních objektech.</i>
	Dodatečná informace
	Zadavatel uveřejnil celou zadávací dokumentaci na profilu zadavatele v souladu s § 48 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, transparentně a nediskriminačně. Profil neumožňuje členění dokumentace dle stavebních objektů. Projektová dokumentace k této zakázce bude po dobu průběhu zadávacího řízení zveřejněna na webu ŘSD ČR: (https://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/Reditelstvi-silnic-a-dalnic), složka „Veřejní zakázky – profil zadavatele“
12.	Dotaz: <i>Soupis prací je pouze ve formátu xml. Žádáme zadavatele o poskytnutí soupisu prací ve formátu xls. (případně .pdf).</i>
	Dodatečná informace
	Soupis prací ve formátu PDF byl zveřejněn v rámci <i>Dodatečných informací č. 1</i> (<i>Dotaz č. 3</i>).
13.	Bez předchozí žádosti
	Dodatečná informace
	Zadavatel v souladu s § 49 odst. 4 Zákona o VZ a na základě nabytí účinnosti zákona č. 375/2015 Sb., Změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech, část čtrnáctá. Čl. XV k 1. 1. 2016, kterým se rozšiřují základní kvalifikační předpoklady uvedené § 53 odst. 1 Zákona o VZ o nové písmeno l) mění zadávací dokumentaci následovně: V dílu 1 – Pokyny pro uchazeče, část 1, v bodu 6.2 se doplňuje nový základní kvalifikační požadavek číslo 12 ve znění:

	Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:	Způsob prokázání:
	12) (§53/1/I) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.	Čestné prohlášení na formuláři č. 4.1.1., ne starší než 90 dnů ke dni podání nabídky.
	Pro vyloučení pochybností v příloze těchto dodatečných informací přikládáme opravený formulář 4.1.1	
	Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace předmětné zakázky.	
	Bez předchozí žádosti	
	Dodatečná informace	
14.	V soupisu prací stavebního objektu C 506 v položce č. 6 1785 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (M3) je v počtu MJ uvedena záporná hodnota -14,550 M3. Správně má být počet měrných jednotek 14,045 M3 . Vzorec pro výpočet: 0,41*1,15*30,4=14,33 [A] 3,14*0,055*0,055*30,4=0,29 [B] A-B=14,045 [C]	
	Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace předmětné zakázky.	
	Dotaz:	
	V dokumentaci C 471 Technická zpráva je v bodě 5.6 Řadič uvedeno:	
	<ul style="list-style-type: none"> skříň řadiče se požaduje v plastovém provedení 	
15.	Může se použít skříň řadiče z jiného nekorodujícího materiálu?	
	Dodatečná informace	
	U objektu C 471 je třeba dodržet projektovou dokumentaci. Návrh projektu vychází z řadičů používaných v současné době ve městě Opava, které jsou v plastovém provedení. Současně byl návrh projednán s budoucím správcem SSZ.	

Zadavatel vzhledem ke změně zadávací dokumentace v dodatečných informacích k zadávacím podmínkám zakázky rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek a otevírání obálek je nově stanovena na **17. 03. 2016, 10:00** hod.


Ve smyslu výše uvedeného se mění články 6.1, 6.2 a 8. dílu 0 zadávací dokumentace předmětné zakázky.

Zároveň upozorňujeme, že ve smyslu § 49 odst. 3 Zákona o VZ budou všechny dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění všech žádostí (ale bez určení žadatelů) poskytovány všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávacích podmínek nebo kterým byly zadávací podmínky poskytnuty. Současně budou též uveřejněny totožným způsobem jako zadávací podmínky veřejné zakázky, tedy na profilu zadavatele (<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRsd>, ID 9289) ve Věstníku veřejných zakázek.

S pozdravem


ředitel Správy Ostrava
(na základě delegace pravomocí)

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava, Mojmírovců 5
709 81 OSTRAVA – MARIÁNSKÉ HORY



Vaše zn.:

Naše zn.: 16PT-000359 DOD INF 4

V Ostravě dne: 27. 01. 2016

Věc: Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce:

„I/11 Opava, severní obchvat – východní část“, číslo zakázky: 16PT-000359, Oznámení o zakázce zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 505826 (dále jen „Zakázka“)

V souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“), a ustanovením čí. 9 a 10 zadávací dokumentace Zakázky Vám tímto poskytujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné Zakázky.

Číslo dotazu	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
17.	<p>Dotaz: V zadavatelem uveřejněné, na profilu zadavatele, soupisu prací u stavebního objektu C 101 Severní obchvat, je uvedena položka č. 8 „17180 – Uložení sypaniny do násypů z nákup. materiálů, aktivní zóna tl. 0,50 m“. V textu položky je uvedeno AZV=10 813,9 m³, AZN=689,2m³. V technické zprávě čl. 10.3 Bilance kubatury je však uvedeno AZ výkop 689 m³, AZ násyp 10 813,9 m³. Upřesněte, co je správně, zda platí VV nebo technická zpráva, kde je to uvedeno opačně.</p>
17.	<p>Dodatečná informace</p> <p>U stavebního objektu C 101 Severní obchvat v položce č. 8 „17180“ ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUP. MATERIÁLU má být správně uvedeno v doplňujícím podružném textu v závorce (AZN=10813,9 m³, AZV=689,2 m³) Došlo k prohození indexu pro aktivní zóny.</p> <p>Celková hodnota i dílčí hodnoty v položce jsou správné a odpovídají kubaturám uvedeným v projektové dokumentaci – C 101 TZ str. 10, odst. 10.3 příloha č. 2 TZ. Kubaturové listy (uvedeno na dvou místech) V doloženém kubaturovém listu je to jednoznačné z výpočtu po staničeních.</p>
18.	<p>Dotaz: V zadavatelem uveřejněném, na profilu zadavatele, soupisu prací u stavebního objektu C 107.2 Sjezd v km 0,030, je položka 7 „17110“ a položka 9 „17181“, kde je uvedeno 2x stejné množství 2 274,70 m³ uložení sypaniny do násypu z nakupovaného materiálu. Můžete vysvětlit proč?</p>
18.	<p>Dodatečná informace</p> <p>U stavebního objektu SO 107.2 Sjezd v km 0,030 omylem zůstala položka č. 7 „17110“ z původní verze rozpočtu. Správně má být uvedena pouze položka č. 9 „17180“. Položka č. 7 „17110“ se tímto ruší</p> <p>Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace předmětné zakázky.</p>

19.	<p>Dotaz: V zadavatelem uveřejněném, na profilu zadavatele, soupisu prací u stavebního objektu C 411 trafostanice je rozvaděč RST, je tam rozpor mezi technickou zprávou a schématem. Bude tam nepřímé fakturační měření (cejch MTP) nebo jen distribuční (příprava pro Meg). Není jasné, zda to bude distribuční nebo odběratelský rozvaděč. Žádáme zadavatele o upřesnění.</p> <p>Dodatečná informace Jedná se o distribuční rozvaděč s přípravou pro Meg 40, jak je uvedeno v TZ i ve schématu zapojení trafostanice (příloha 03).</p>
20.	<p>Dotaz: V soupisu prací stavebního objektu C 101 Severní obchvat je u položky poř.č. 28 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 60MM uvedena poznámka: tl. 60 mm (ACP 22 S PMB 50/70) ve dvou vrstvách, dle PD a názvu položky by však směs měla být nemodifikovaná tzn. bez označení PMB.</p> <p>Dodatečná informace Jedná se o překlep při kopírování poznámky z předchozí položky. V projektové dokumentaci je uveden ASFALTOVÝ BETON NEMODIFIKOVANÝ a položka soupisu prací je správná a odpovídající PD. Tento překlep v upřesňující poznámce k položce nemá žádný vliv na cenu položky.</p>
21.	<p>Dotaz: V Soupisu prací stavebního objektu C 101 Severní obchvat chybí položka kód 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30, která by řešila podkladní beton pod zpevnění krajnice ze zámkové dlažby u protihlukových stěn (C 261) viz pol.č 31 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC (kde je součástí položky pouze lože z MC). Např. v C 103 Rampa 1 je to takto v SP řešeno.</p> <p>Dodatečná informace Ano. Položka chybí. Do soupisu prací stavebního objektu C 101 bude doplněna položka kód 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30, která bude obsahovat podkladní beton pod zámkovou dlažbu u protihlukových stěn (C 261) – položka kód KRYTY Z DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 60MM DO LOŽE Z MC a podkladní beton pod lomový kámen – položka kód 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC. Stejně jako je to uvedeno v objektu C 103.</p> <p>Výpočet: pod kamennou dlažbu - odláždění u vývařště u C204: $7 \cdot 0,10 = 0,700$ (A) pod bet. zámkovou dlažbu- u protihlukových stěn: $1,25 \cdot 114,1 \cdot 0,1 + 2,25 \cdot 119,7 \cdot 0,1 + 1,25 \cdot 213,4 \cdot 0,1 + 1,25 \cdot 65,3 \cdot 0,1 = 76,033$ (B) $0,700 + 76,033 = 76,733$ (C)</p> <p>Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 1, částí 1 zadávací dokumentace předmětné zakázky.</p>
22.	<p>Dotaz: V Soupisu prací stavebního objektu C 106 1, 106 3, 109 chybí položka kód 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, která by řešila štěrkopískový podsyp v tl.0,05m na separační geotextilii, který je uveden v PD. Např. v ostatních objektech, kde se vyskytuje sanace kamenivem s textilií, je to takto v SP řešeno.</p> <p>Dodatečná informace</p>

	<p>Štěrkopískový podsyp nechybí. U citovaných SO 106.1, 106.3 a 109 byla celá kubatura sanace v tl. 0,5 m zahrnuta do položky kód 21450 dle uvážení projektanta.</p> <p>Jedná se o rozdílný způsob přístupu projektantů jednotlivých SO k provedení sanační vrstvy.</p> <p>Pro SO 105. 107.1 byla sanace rozdělena na 0,05 m vrstvu jemného zásypu GT (pol. 27157) a 0,45 m samotné sanační vrstvy (pol. kód 21450)</p> <p><u>Pro sjednocení bude upraven soupis prací:</u></p> <p>SO 106.1: Pol. 12 (kód 21450) - zmenšení kubatury o 100,91 m3 na 908,14 m3 Nová pol. (kód 27157) - výměra 100,91 m3</p> <p>SO 106.3: Pol. 12 (kód 21450) - zmenšení kubatury o 14,90 m3 na 134,1 m3 Nová pol. (kód 27157) - výměra 14,90 m3</p> <p>SO 109: Pol. 12 (kód 21450) - úprava kubatury v souladu s kubaturovým listem na 2821,50 m3 (7305-1035)*0,45 = 2821,50 ... 7305 - plocha křižovatky ... 1035 - nesanovaná plocha v oku Nová pol. (kód 27157) - výměra 282,15 m3</p> <p>Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace předmětné zakázky.</p>
23.	<p>Dotaz: V soupisu prací stavebního objektu C 106.2, 107.1, 107.2, 107.4 je v názvu položky kód 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM uveden „MODIFIK“ avšak v poznámce položky i PD je směs nemodifikovaná jakou směs máme použít?</p> <p>Dodatečná informace</p> <p>Použijte nemodifikovanou směs. Správný je text v poznámce k položce i v TZ - nejedná se o vrstvu z modifikovaného asfaltu. Položka soupisu prací bude opravena na kód 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16 S TL.60MM.</p> <p>Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace předmětné zakázky.</p>
24.	<p>Dotaz: Dobrý den, v souvislosti se zpracováváním nabídky do soutěže (viz předmět mailu) bychom měli dotaz ohledně SO 411. Trafostanice je rozvaděč RST, a je tam rozpor mezi technickou zprávou a schématem. Bude tam nepřímě fakturační měření (cejch MTP), nebo jen distribuční (příprava pro Meg)? Není jasné, zda to bude distribuční, nebo odběratelský rozvaděč.</p> <p>Dodatečná informace</p> <p>Zadavatel na tento dotaz odpovídal v odpovědi na dotaz č. 19.</p>
25.	<p>Dotaz:</p>

V „SO C452 VO prodloužené ul. Mostní a přeložky silnice III/01129“ chybí u položek jednotky.								
	5	029500		AUTORSKY DOZOR		1,000	0,00	0,00
	11	13293	B	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III s odvozem na skládku		110,380	0,00	0,00
	13	18130		UPRAVA PLANĚ BEZ ZHUTNĚNÍ provizorní úprava terénu		551,900	0,00	0,00
Dodatečná informace								
Zadavatel na tento dotaz odpovídal v Dodatečných informacích č. 1 v odpovědi na dotaz č. 5.								
26.	Dotaz:							
	V „SO C506 Oprava izolace VTL plynovodu č. 652 122 DN 150“ je záporné množství u položky							
		6	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ lože tl. 0,1m a obsyp potrubí pískem kopaným do výše min. 0,2m nad potrubí	M3	- 14,550	0,00
Dodatečná informace								
Zadavatel na tento dotaz odpovídal v Dodatečných informacích č. 2 v odpovědi na dotaz č. 14.								

Přílohou těchto dodatečných informací je Soupis prací obsahující všechny změny, doplnění v rámci Dodatečných informací č. 1-4 ve formátu XC4 a PDF, který bude zveřejněn na profilu zadavatele.


Zadavatel vzhledem ke změně zadávací dokumentace v dodatečných informacích k zadávacím podmínkám zakázky rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek a otevírání obálek je nově stanovena na **19. 03. 2016, 10:00 hod.**

Ve smyslu výše uvedeného se mění články 6.1, 6.2 a 8. dílu 0 zadávací dokumentace předmětné zakázky.

Zároveň upozorňujeme, že ve smyslu § 49 odst. 3 Zákona o VZ budou všechny dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění všech žádostí (ale bez určení žadatelů) poskytovány všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávacích podmínek nebo kterým byly zadávací podmínky poskytnuty. Současně budou též uveřejněny totožným způsobem jako zadávací podmínky veřejné zakázky, tedy na profilu zadavatele (<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRsd>, ID 9289) ve Věstníku veřejných zakázek.

S pozdravem


ředitel Správy Ostrava
(na základě delegace pravomocí)
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava, Mojžírovců 6
709 81 OSTRAVA - MARIÁNSKÉ HORY



Vaše zn.:

Naše zn.: 16PT-000359 DOD.INF.8

V Ostravě dne: 16. 02. 2016

Věc: Dodatečné informace č. 8 k veřejné zakázce:

„I/11 Opava, severní obchvat – východní část“, číslo zakázky: 16PT-000359, Oznámení o zakázce zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev.č. 505826 (dále jen „Zakázka“).

V souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“), a ustanovením čl. 9 a 10 zadávací dokumentace Zakázky Vám tímto poskytujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné Zakázky:

Číslo dotazu	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
38.	Dotaz: <i>Ve SO C801.1 - Vegetační úpravy objektů silnic I. třídy Dle položky č. 9 je počet keřů 3270 ks. Tato výměra se dále promítá do ošetřování a zalévání. V položkách č. 6,7,13 je ve výpočtu výměry mulčování uvedeno číslo 32170 (počet keřů). Žádáme o vysvětlení a opravu.</i>
	Dodatečná informace U objektu SO C801.1 se jedná o chybu ve výpočtu. Správný počet keřů je 3270 v položce č.9. Ve výpočtech souvisejících položek 6, 7 a 13 je nesprávně uvedeno 32170 - překlep nakopírovaný do dalších položek. Správné výpočty jsou: pol. 6: $164*1+(3270+115)*0,6 = 2195 \text{ m}^2$ pol. 7: $(3270+115)*1,44*5 = 24372 \text{ m}^2$ pol. 13: $164*100*0,001*5+(3270+115)*10*0,001*5+(9833+88493)*15*0,001*5=7625,70 \text{ m}^3$ Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace předmětné zakázky.
39.	Dotaz: <i>V zadavatelem uveřejněné, na profilu zadavatele, soupisu prací ve stavebním objektu SO 101.1 Přeložka oplocení na parc. č. 914/11, odd. 4 Vodorovné konstrukce – neobsahuje žádné položky. Upřesněte.</i>
	Dodatečná informace Jedná se pouze o název oddílu v rozpočtu stavebního objektu SO 101.1, který program takto automaticky vytvořil při zadání nové položky patřící do uvedeného oddílu. V případě následného vymazání položek nebo při kopírování vzorových soupisů a následných úpravách tento oddíl zůstává nevymazán. Při tisku do pdf se tento prázdný oddíl netiskne, v digitální verzi však zůstává zachován. Tento oddíl - název je možno vypustit.

	<p>Dotaz: V zadavatelem uveřejněné, na profilu zadavatele, soupisu prací ve stavebním objektu SO 203, pol. 421373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘNÍ PŘEDP v množství 8,06 t. V porovnání s SO 202 (4,61 t) a přepočtem lan vychází, že v SO 203 je skoro 2násobné množství než má být. Upřesněte.</p>
40.	<p>Dodatečná informace</p> <p>U SO 203 pol. 421373 se mění na 5,204 t. Reálná spotřeba předpínací výztuže (předpokládaný typ: Ls 15.7-1860; s jedn. hmotností 1,18 kg/m) pro objekt SO203 je $12*15*(21,5+3)*1,18=5204$ kg. Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace předmětné zakázky.</p>
41.	<p>Bez předchozí žádosti</p> <p>Dodatečná informace</p> <p>U stavebního objektu C 002 001 Demolice řadové garáže se ruší položka 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 95%PS, je uvedeno v položce 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM množství 35,60, MJ M3. Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace předmětné zakázky.</p>

Přílohou těchto dodatečných informací je Soupis prací platný k 16. 02. 2016 ve formátu XC4 a PDF, který bude zveřejněn na profilu zadavatele.

Zadavatel vzhledem ke změně zadávací dokumentace v dodatečných informacích k zadávacím podmínkám zakázky rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek a otevírání obálek je nově stanovena na **22. 03. 2016, 10:00** hod.

Ve smyslu výše uvedeného se mění články 6.1, 6.2 a 8. dílu 0 zadávací dokumentace předmětné zakázky.

Zároveň upozorňujeme, že ve smyslu § 49 odst. 3 Zákona o VZ budou všechny dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění všech žádostí (ale bez určení žadatelů) poskytovány všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávacích podmínek nebo kterým byly zadávací podmínky poskytnuty. Současně budou též uveřejněny totožným způsobem jako zadávací podmínky veřejné zakázky, tedy na profilu zadavatele (<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRsd>, ID 9289) a ve Věstníku veřejných zakázek.

S pozdravem


ředitel Správy Ostrava
(na základě delegace pravomocí)

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava, Mojmírovců 5
709 81 OSTRAVA – MARIÁNSKÉ HORY



Vaše zn.:

Naše zn.: 16PT-000359 DOD.INF.9

V Ostravě dne: 22. 02. 2016

Věc: Dodatečné informace č. 9 k veřejné zakázce:

„I/11 Opava, severní obchvat – východní část“, číslo zakázky: 16PT-000359, Oznámení o zakázce zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev.č. 505826 (dále jen „Zakázka“).

V souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“), a ustanovením čl. 9 a 10 zadávací dokumentace Zakázky Vám tímto poskytujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné Zakázky:

Číslo dotazu	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
42.	Dotaz: <i>V dodatečné informaci č. 4 je stanovena lhůta pro podání nabídek do 19. 3. 2016. Na profilu zadavatele je uveden termín 17. 3. 2016. Žádáme tímto o upřesnění termínu odevzdání nabídek.</i>
	Dodatečná informace Termín podání nabídek byl správně uveden v dodatečné informaci č. 4 i ve Věstníku veřejných zakázek, tj. do 19. 3. 2016. Omlouváme se, chybou systému se tato aktualizace nepřenesla na profil zadavatele. Aktuální lhůta pro podání nabídek je vždy dle posledních Dodatečných informací, ve kterých se prodlužuje lhůta pro podání nabídek, následně zveřejněného opravného formuláře Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele.
43.	Dotaz: <i>V objektu SO 204 se nachází položka č. 77 - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16 TL. 50MM (pro polní cestu pod mostem ACO 16 50/70 ČSN EN 13108-1, 73 6121) v množství 200 m2, v TZ není uvedeno, že se jedná o modifikovanou směs a uvedená specifikace neodpovídá modifikované směsi. Prosím o specifikaci.</i>
	Dodatečná informace Správná je formulace z TZ a specifikace v popisu pod položkou – tedy ACO 16 50/70 – nejedná se o modifikovanou směs. Správný kód a název položky má být 574A45 - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 50MM. Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace předmětné zakázky.

44.	Dotaz: V objektu SO 101 se nachází položka ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM v množství 32 895 m2, v rozpočtu je uvedena receptura ACP 22 S PMB 50/70, v projektové dokumentaci je uvedeno: ACP 22 S 50/70. Prosim o správnou specifikaci položky.
	Dodatečná informace
	Viz odpověď na dotaz č. 20 v Dodatečných informacích č. 4 ze dne 27. 1. 2016.
45.	Dotaz: Objekt C101 pol. č. 16 „SANACE PODLOŽÍ“ a objekt C121 pol. č. 11 „SANACE PODLOŽÍ“. Měrná jednotka (jednotka) se neshoduje s měrnou jednotkou uvedenou v technických zprávách příslušných objektů a s výkresem "8_A4 Bilance zemních prací.pdf", tzn. ve výkazu výměr je uvedena jednotka M2, ale v uvedených dokumentech M3. Prosíme o uvedení správné jednotky.
	Dodatečná informace
	Viz odpověď na dotaz č. 9 v Dodatečných informacích č. 2 ze dne 18. 1. 2016.
46.	Dotaz: Pro nacenění šachet s plastovou výstelkou je zapotřebí přesné tabulky šachtových den. Prosíme o doplnění
	Dodatečná informace
	Viz odpověď na dotaz č. 28 v Dodatečných informacích č. 5 ze dne 1. 2. 2016.
47.	Dotaz: oddíl C001 Demolice a) Pol. 9 č. 11332 – Na jakou vzdálenost se bude odvážet kamenivo z nestmelených vrstev?
	Dodatečná informace
	Jelikož lze předpokládat promísení podkladních vrstev se zeminou nelze dopředu určit poměr použitelného materiálu. I přes uvedenou poznámku „vč. uložení na mezideponii pro zpětné použití na stavbě do násypů“ je proto plná kubatura položky vykázána v rámci skládkového v pol. 2 a uvedená kubatura nevstupuje do bilance kubatur jako zdroj násypového materiálu. Materiál tedy uvažovat jako nevhodný s odvozem na skládku. Určení odvozní vzdálenosti na skládku je v kompetenci zhotovitele v návaznosti na jím zvolenou skládku. (Pozn. Jedná se o SO C001 Příprava území.)
48.	Dotaz: oddíl C001 Demolice b) Pol. 16 č. 12110b – Kolik ornice se bude odvážet na jednotlivé pozemky a jaké jsou vzdálenosti těchto pozemků od stavby?
	Dodatečná informace
	K SO C001 Příprava území, č. 16 pol. 12110b - viz odpověď na dotaz č. 34 v Dodatečných informacích č. 7 ze dne 11. 2. 2016.
49.	Dotaz: oddíl C001 Demolice c) Pol. 17 č. 12110c – Kam bude odvážena přebytečná podornice? Vzdálenost (km)
	Dodatečná informace
	U SO C001 Příprava území, č. 17 pol. 12110c je určení odvozní vzdálenosti pro přebytečnou podornici v kompetenci zhotovitele na jím zvolenou skládku.
50.	Dotaz: oddíl C001 Demolice

	d) Pol. 21 č. 17451 – Z jaké vzdálenosti se dováží zemina?
	Dodatečná informace
	Pro SO C001 Příprava území, č. 21 pol. 17451 je pro zásyp studny možno uvažovat zeminu z výkopů stavby neuplatňovanou do násypu.
51.	Dotaz: oddíl C001 Demolice e) Pol. 22 č. 17481 – Jaká frakce zásypového materiálu?
	Dodatečná informace
	Pro SO C001 Příprava území, pol. č. 22 17481 uvažovat štěrk fr. 16/32.
52.	Dotaz: oddíl C001 Demolice f) Pol. 23 č. 18230a – Ornice bude v místě? Nebo má být součástí položky její převoz? Na jakou vzdálenost? Tloušťka vrstvy?
	Dodatečná informace
	U SO C001 Příprava území, č. 23 pol. 18230a se jedná se o zpětné uložení podornice a ornice na krajích záborů a v manipulačních pruzích. Ornice bude z meziskládek v rámci stavby nutno uvažovat s dovozem v rámci staveniště. TI. vrstev jsou původní a jsou uvažovány 0,25 m v případě podornice a 0,5 m v případě ornice.
53.	Dotaz: oddíl C001 Demolice g) Pol. 24 č. 18230b – Kde se bude ornice rozprostírat? Tloušťka vrstvy?
	Dodatečná informace
	V současné době nejsou přesně známy pozemky, na které bude rozvážena ornice ze stavby. Objednatel proto přistoupil k úpravě soupisu prací, kdy původní položka 12110b u SO C001 Příprava stavby byla nahrazena dvojicí položek 121101 a 121109, které umožní jednotné ocenění a v rámci realizace fakturaci odvozu ornice dle skutečné vzdálenosti jednotlivých míst povážení. Pro upravené položky je uvažováno se vzdáleností povážení 15 km. V soupisu prací u položky 18230b se předpokládá rozprostření v tl. 0,15 -0,20 m. Touto úpravou se také ruší platnost odpovědi na dotaz č. 34. Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace předmětné zakázky.
54.	Dotaz: Šrot je majetkem zhotovitele?
	Dodatečná informace
	Materiály získané při výstavbě dálnic a silnic I. tříd jsou ve smyslu zákona 219/2000 Sb. v platném znění majetkem České republiky. Vlastníkem šrotu bude objednatel.
55.	Dotaz: V níže uvedených objektech nám schází nátěry stožárů, můžete upřesnit ev. doplnit? C 434.1 Přeložka NN + VO Ingstavu v km 0,200 (Václavík) C 434.2 Přeložka NN + VO Ingstavu v km 0,200 (Kosper) C 451 VO okružní křižovatky na ul. Hlučínská C 452 VO prodloužené ul. Mostní a přeložky silnice III/01129
	Dodatečná informace
	Jedná o žárově zinkované stožáry bez požadavku na ochranný nátěr. Protikoroziční asfaltový

	nátěr paty stožáru je součástí dodávky stožáru.
	Dotaz: V objektech C401, 402, 403 budou práce prováděné pod napětím VN a manipulace ČEZ. Tyto práce jsou nutné pro realizaci díla. Kam máme tyto náklady zahrnout? Položky v soupisech prací chybí. Upřesněte.
	Dodatečná informace
56.	Položky pro SO C401, 402 a 403 – práce prováděné pod napětím VN a manipulace ČEZ budou oceněny v souladu s odpovědí na dotaz č. 6, Dodatečných informací č. 1 ze dne 11. 01. 2016, kde je mimo jiné uvedeno: „Dle požadavků pro oceňování stavebních objektů ČEZu je nutné zahrnout do nabídky mimo položek v příslušném stavebním objektu i ostatní náklady a jiné investice (např. revize, koordinační činnost, inženýring DSO, manipulace, vypínání, diagnostika a činnost ČDS). Ostatní náklady a jiné investice uchazeč zahrne do jednotkových cen za jednotlivé položky.“

Přílohou těchto dodatečných informací je Soupis prací platný k 22. 02. 2016 ve formátu XC4 a PDF, který bude zveřejněn na profilu zadavatele. Současně se upravuje předpokládaná hodnota zakázky.

Zadavatel vzhledem ke změně zadávací dokumentace v dodatečných informacích k zadávacím podmínkám zakázky rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek a otevírání obálek je nově stanovena na **24. 03. 2016, 10:00** hod.

Ve smyslu výše uvedeného se mění články 6.1, 6.2 a 8. dílu 0 zadávací dokumentace předmětné zakázky.

Zároveň upozorňujeme, že ve smyslu § 49 odst. 3 Zákona o VZ budou všechny dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění všech žádostí (ale bez určení žadatelů) poskytovány všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávacích podmínek nebo kterým byly zadávací podmínky poskytnuty. Současně budou též uveřejněny totožným způsobem jako zadávací podmínky veřejné zakázky, tedy na profilu zadavatele (<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRsd>, ID 9289) a ve Věstníku veřejných zakázek.

S pozdravem


ředitel Správy Ostrava
(na základě delegace pravomocí)

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava, Mojmírovců 5
709 81 OSTRAVA – MARIÁNSKÉ HORY



Vaše zn.:

Naše zn.: 16PT-000359 DOD.INF.10

V Ostravě dne: 26. 02. 2016

Věc: Dodatečné informace č. 10 k veřejné zakázce:

„I/11 Opava, severní obchvat – východní část“, číslo zakázky: 16PT-000359, Oznámení o zakázce zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev.č. 505826 (dále jen „Zakázka“).

V souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“), a ustanovením čl. 9 a 10 zadávací dokumentace Zakázky Vám tímto poskytujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné Zakázky:

Číslo dotazu	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
57.	Dotaz: <i>V příloze Zadávací dokumentace Soupis prací objekt C001 Příprava území, pol. č. 2, kód 014121, Poplatky za skládku typ S-OO (ostatní odpad) obsahuje uložení podkladních nestmelených vrstev v množství 4 661,82 m³, ale v popisu pol. č. 9 kód 11332 je uvedeno „vč. uložení na mezideponii pro zpětné použití na stavbě do násypů“. Chápe uchazeč správně, že uložení na skládku a zpoplatnění se týká pouze odstraňovaných vrstev škváry a provede zadavatel opravu množství v uvedené položce Soupisu prací?</i>
	Dodatečná informace Jelikož lze předpokládat promísení podkladních vrstev se zeminou nelze dopředu určit poměr použitelného materiálu. I přes uvedenou poznámku „vč. uložení na mezideponii pro zpětné použití na stavbě do násypů“ je proto plná kubatura položky vykázána v rámci skládkovného v pol. 2 a uvedená kubatura nevstupuje do bilance kubatur jako zdroj násypového materiálu. Soupis prací nebude upraven. Již bylo zodpovězeno v rámci předchozích dotazů – dotaz č. 47.
58.	Dotaz: <i>V příloze Zadávací dokumentace Soupis prací objekt C002 Demolice, rozpočet 003 Demolice tribuny jezdeckého klubu Opava – Kateřinky, pol. č. 4, kód 11332, Odstranění podkladů vozovek a chodníků z kameniva nestmeleného obsahuje podle názoru uchazeče chybný výpočet množství, jelikož $78*0,1+(2,35*3,05+18,*1,4)*0,1$ se rovná 8,76875 m³ a nikoliv 1,769 m³. Opraví zadavatel množství v uvedené položce Soupisu prací?</i>
	Dodatečná informace V soupisu prací SO C002 Demolice Rozpočet Demolice tribuny jezdeckého klubu Opava – Kateřinky se u pol. 4 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA mění počet MJ na 8,77 M3. Výpočet by měl být: $78*0,1+(2,35*3,05+1,8*1,4)*0,1 = 8,77$ m ³ . Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace předmětné zakázky.

59.	<p>Dotaz: V příloze Zadávací dokumentace Soupis prací objekt C101 Severní obchvat, pol. č. 4, kód 17101, Uložení sypaniny do násypů se zhuštěním do 95% PS obsahuje v popisu položky množství dovezeného výkopu z C104 10 499 m³, ale v objektu C 104 Rampa 12, pol. č. 2, je uvedeno množství 9 807,68 m³. Provede zadavatel sjednocení výměr a opravu množství v uvedených položkách Soupisu prací?</p>
	<p>Dodatečná informace</p>
	<p>Sjednocení bude provedeno v rámci SO 104 Rampa 12, kde se počet měrných jednotek mění následovně: Pol. 1: POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO 2 373,58 m³ (viz pol. 3) Pol. 2: ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR.1 10 499 m³ Pol. 3: ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR.1 2 373,58 m³ (12872,58-10499) Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace předmětné zakázky.</p>
60.	<p>Dotaz: V příloze Zadávací dokumentace Soupis prací objekt C101 Severní obchvat, pol. č. 41, kód 93530, Žlaby a rigoly monolitické betonové obsahuje podle názoru uchazeče chybnou měrnou jednotku m³, jelikož v kubaturovém listu je výměra v metrech běžných. Opraví zadavatel měrnou jednotku v uvedené položce Soupisu prací?</p>
	<p>Dodatečná informace</p>
	<p>Měrná jednotka u SO C101 v položce 93530 ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ je přiřazena správně. Mění se počet měrných jednotek na 55,30m³. Bude upraven výpočet na 553*0,1=55,30m³. Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace předmětné zakázky.</p>
61.	<p>Dotaz: V příloze Zadávací dokumentace Soupis prací objekt C104 Rampa 12, pol. č. 2, kód 12373a, Odkop pro spod stavbu silnic a železnic tr. I je v popisu položky uvedeno „výkop málo vhodný do násypů, po zlepšení zeminy uvažováno použití do vrstevnatých násypů C101“, ale položka zlepšení zeminy podle názoru uchazeče v Soupisu prací chybí. Jakým způsobem má uchazeč požadované zlepšení zeminy ocenit, doplní případně zadavatel tuto položku do Soupisu prací?</p>
	<p>Dodatečná informace</p>
	<p>Materiál z výkopu je uvažován do SO 101 do vrstevnatého násypu bez zlepšení.</p>
62.	<p>Dotaz: V příloze Zadávací dokumentace Soupis prací objekt C105 Prodloužená ulice mostní, pol. č. 7, kód 12573b, Vykopávky ze zemníků a skládek tr. I obsahuje v popisu výpočet množství dovezené ornice $(1059,52+193)*0,15=187,878$ m³, ale v pol. č. 14, kód 18232, Rozprostření ornice v rovině v tl. do 0,15 m je uvedena plocha 454,0 m², nikoliv 193 m², čili výpočet by měl být $(1059,52+454,0)*0,15=227,028$ m³. Opraví zadavatel výpočet kubatury a množství v uvedené položce Soupisu prací?</p>
	<p>Dodatečná informace</p>
	<p>U SO C105 Prodloužená ulice Mostní se u pol. 7 kód 12573b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I mění počet měrných jednotek na 227,03, výpočet bude opraven: $(1059,52+454,0)*0,15=227,03$ m³. Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace předmětné zakázky.</p>

63.	<p>Dotaz: V příloze Zadávací dokumentace Soupis prací objekt C106.1 Přeložka silnice III/01129 – část A, pol. č. 3, kód 12573a Vykopávky ze zemníků a skládek tř. I souvisí s pol. č. 8, kód 17310, Zemní krajnice a dosypávky se zhut, ale každá má jiný počet měrných jednotek. Sjednotí zadavatel výměry u těchto souvisejících položek a opraví množství v Soupisu prací?</p>
	<p>Dodatečná informace U SO C106.1 Přeložka silnice III/01129-část A u pol. č. 3 kód 12573a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I se jedná se o rozdíl vzniklý zaokrouhlením dílčího výsledku výpočtu plochy v řezu u pol. 3 – rozdíl je cca 2% (0,27 m3!!). Počet měrných jednotek se mění na 12,04 M3. Tímto upřesňujeme výpočet u položky 3: $107 \cdot 0,75 \cdot 0,15 = 12,04 \text{ m}^3$. Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace předmětné zakázky.</p>
64.	<p>Dotaz: V příloze Zadávací dokumentace Soupis prací objekt C106.1 Přeložka silnice III/01129 – část A, pol. č. 8, kód 17310, Zemní krajnice a dosypávky se zhut obsahuje v popisu odkaz na pol. 12521, která se ovšem v tomto soupisu prací nenachází. Vysvětlí zadavatel odkaz na neexistující položku 12521 a případně opraví popis uvedeně položky Soupisu prací?</p>
	<p>Dodatečná informace Materiál pro zemní krajnice je uveden v položce č. 3. Součástí položky č. 3 je natěžení materiálu z meziskládky a jeho dovoz v rámci staveniště. U SO C106.1 Přeložka silnice III/01129 – část A se v pol.č.8 upravuje odkaz na pol. č. 3 12573a. Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace předmětné zakázky.</p>
65.	<p>Dotaz: V příloze Zadávací dokumentace Soupis prací objekt C106.3 Příjezd k jezdeckému areálu, pol. č. 7, kód 17180b, Uložení sypaniny do násypů z nakupovaných materiálů je v popisu uvedena uvažovaná tloušťka aktivní zóny 0,5 m, ovšem ve výkresu č. 04 Vzorový příčný řez je v tl. 300 mm. Uvede zadavatel tyto nesrovnalosti do souladu a upřesní tloušťku aktivní zóny u tohoto objektu?</p>
	<p>Dodatečná informace Kubatura aktivní zóny je uvažována 0,3 m v zářezu – viz vzorový řez a do 0,5 m v části přecházející do násypu. Snížená tl. aktivní zóny v zářezu souvisí s prováděním výměny podloží pod zemním tělesem. Kubatura uvedená v soupise prací se nemění.</p>
66.	<p>Dotaz: V příloze Zadávací dokumentace Soupis prací objekt C109 Okružní křižovatka Mostní, pol. č. 8, kód 18110, Úprava pláně se zhutněním v hornině tř. I má výměru 3 650 m2, ovšem v kubaturovém listu je výměra 3 560 m2. Uvede zadavatel tyto nesrovnalosti do souladu a upřesní výměru plochy pro úpravu pláně u tohoto objektu?</p>
	<p>Dodatečná informace Jedná se o nesprávně uvedenou hodnotu v kubaturovém listu – vypočítaná plocha je 3650 m2 – soupis prací se nemění.</p>
67.	<p>Dotaz: V příloze Zadávací dokumentace Soupis prací objekt C109 Okružní křižovatka Mostní, pol. č. 12, kód 21450, Sanační vrstvy z kameniva má výměru 2 618 m3, ovšem v kubaturovém listu je výměra 3 653 m3. Uvede zadavatel tyto nesrovnalosti do souladu a upřesní kubaturu pro sanační podloží u tohoto objektu?</p>

	<p>Dodatečná informace</p> <p>Tato otázka již byla řešena v rámci odpovědi na dotaz č. 22.</p>
68.	<p>Dotaz: V příloze Zadávací dokumentace Soupis prací objekt C121 Cyklistická stezka, odd. 1 Zemní práce chybí podle názoru uchazeče položka Úprava pláně se zhutněním v množství 1 210,10 m². Doplní zadavatel tuto položku do Soupisu prací?</p> <p>Dodatečná informace</p> <p>Do soupisu prací SO C121 Cyklistická stezka bude doplněna položka 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I ve výměře dle kubaturových listů 1 210,10 M². Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace předmětné zakázky.</p>
69.	<p>Dotaz: V příloze Zadávací dokumentace Soupis prací a v projektové dokumentaci příslušných objektů je obecně pro podkladní vrstvy z betonu (např. pod dlažbu) požadavek na provedení z betonu C20/25 XF2 a 3, ovšem podle ČSN EN 206 tab. Stupně vlivu prostředí je pro označení XF (XF - střídavé působení mrazu a rozmrazování) stanovena min. třída betonu C25/30. Upřesní zadavatel tento požadavek, případně upraví zařídění betonových směsí v Soupisu prací a v projektové dokumentaci?</p> <p>Dodatečná informace</p> <p>Zařídění betonových směsí pro podkladní betony je definováno v rámci ZTKP - kap. 18 - doplnění tabulky 18-2N (str. 50-52), kde jsou uvedeny požadavky na nekonstrukční betony.</p>
70.	<p>Dotaz: SO 001 Příprava území. Dle leteckých snímků z r. 2014 a 2015 mapového portálu mapy.cz je zřejmé, že minimálně v úseku mezi mosty SO 203 a 204 je již ornice skrytá a shrnutá do valu. Kubatura sejmuté ornice v soupisu prací však odpovídá množství pro celý budoucí obchvat. Pokud je tomu tak, opraví zadavatel výkaz výměr tak, aby odpovídal skutečnosti?</p> <p>Dodatečná informace</p> <p>V dotazu zmiňované letecké snímky zachycují pravděpodobně stav z doby provádění záchranného archeologického průzkumu (ZAV), kdy byla ornice shrnuta v místě provádění ZAV. Po dokončení ZAV byla ornice rozhrnuta zpátky na pozemky, součástí ZAV nebyly žádné odvozy ornice ze stavenišť. Z tohoto důvodu je v soupise prací SO 001 uvažováno s odvozem ornice z celém rozsahu trasy obchvatu.</p>
71.	<p>Dotaz: Žádáme o upřesnění plošné dlažby v objektu C 111, kde je v TZ uvedena jako „Betonová dlažba (400x400x50) šedá barva“. Jelikož vlastníkem objektu je Statutární město Opava, které vždy vyžaduje plošnou dlažbu tryskanou, žádáme o upřesnění, zda ocenit dlažbu hladkou nebo tryskanou.</p> <p>Dodatečná informace</p> <p>U SO C111Pěší komunikace v položce č. 19 (58251) ocení zhotovitel dlažbu s tryskaným povrchem. Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace předmětné zakázky.</p>
72.	<p>Dotaz: V DI č. 9 jsme po kontrole jednotlivých objektů zjistili, že původní množství v soupisech prací byly zadavatelem nastaveny na 3 desetinná místa, kdežto v DI č. 9 jsou jen 2 desetinná místa.</p>

	<i>Pokud bychom si dali nastavení na více desetinných míst, množství se nám v některých položkách změní. Má uchazeč respektovat a dodržovat nastavení desetinných míst v soupisu prací tak, jak jej nastavil zadavatel?</i>					
	Dodatečná informace					
	Zadavatel sděluje, že u soupisu prací, v kterém je množství jednotek nastaveno na 3 desetinná místa, je nula. Proto jsou soupisy prací identické.					
73.	Dotaz:					
	V SO 102 Okružní křižovatka je špatně měrná jednotka u položky:					
	54	91913	R	PŘESUN DŘEVĚNÉHO KRÍŽE přesun cca 20m včetně vybudování základu	M2	1,000
	Žádáme o opravu.					
	Dodatečná informace					
	Měrná jednotka bude v soupisu prací SO C102 Okružní křižovatka pol. 54 kód 91913 Přesun dřevěného kříže upravena z M2 na SOUBOR.					
	Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace předmětné zakázky.					

Přílohou těchto dodatečných informací je Soupis prací platný k 26. 02. 2016 ve formátu XC4 a PDF, který bude zveřejněn na profilu zadavatele. Současně se upravuje předpokládaná hodnota zakázky.

Zadavatel vzhledem ke změně zadávací dokumentace v dodatečných informacích k zadávacím podmínkám zakázky rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek a otevírání obálek je nově stanovena na **30. 03. 2016, 10:00 hod.**

Ve smyslu výše uvedeného se mění články 6.1, 6.2 a 8. dílu 0 zadávací dokumentace předmětné zakázky.

Zároveň upozorňujeme, že ve smyslu § 49 odst. 3 Zákona o VZ budou všechny dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění všech žádostí (ale bez určení žadatelů) poskytovány všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávacích podmínek nebo kterým byly zadávací podmínky poskytnuty. Současně budou též uveřejněny totožným způsobem jako zadávací podmínky veřejné zakázky, tedy na profilu zadavatele (<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRsd, ID 9289>) a ve Věstníku veřejných zakázek.

S pozdravem


 ředitel Správy Ostrava
 (na základě delegace pravomocí)

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Správa Ostrava, Mojmírovců 5
 709 81 OSTRAVA – MARIÁNSKÉ HORY