




Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/205/2020

**Divize Karlovy Vary, Lesní správa Dolní Lomnice, Výroba dříví na OM, těžba + SLKT,
1. pololetí 2021**

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami





Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize
Adresa: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 09 Karlovy Vary
Zastoupená: ředitelem divize Divize Karlovy Vary, JUDr. Jiří Kšica
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **TRULES s.r.o.**
Sídlo: Opletalova 396, 364 71 Bochov
IČO: 28033035
DIČ: CZ28033035
Zápis v obchodním rejstříku: vedený u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 22091
Zastoupený: Martina Pelantová
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Martina Pelantová
Telefon/fax: 
E-mail: 

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Dolní Lomnice, Lučiny 17, 362 72 Doupovské Hradiště

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 2 486 600 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

30.11.2020
V Karlových Varech dne

v Bochově dne 26.11.2020

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
JUDr. Jiří Kšica
ředitel divize

.....
TRULES s.r.o.
Martina Pelantová

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

| ID | Komodity | Požadované množství | MJ | Cena za MJ Kč bez DPH | Cena za komoditu Kč bez DPH |
|-------------|--|---------------------|----|-----------------------|-----------------------------|
| 124041 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 29/29/600 | 20 | m3 | 400 | 8000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed. (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex); | | | | |
| 124041 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 49/29/600 | 100 | m3 | 394 | 39400 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed. (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex); | | | | |
| 124041 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 49/49/600 | 100 | m3 | 385 | 38500 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed. (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex); | | | | |
| 124041 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 99/49/600 | 300 | m3 | 377 | 113100 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed. (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex); | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|-----|----|-----|--------|
| 124041 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 99/99/600 | 250 | m3 | 368 | 92000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed. (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex); | | | | |
| 124041 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 1+/99/600 | 300 | m3 | 360 | 108000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=1; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed. (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex); | | | | |
| 124041 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 1+/1+/600 | 300 | m3 | 345 | 103500 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřed. (m3)=1; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed. (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex); | | | | |
| 124041 | Výroba dříví na OM - těžba TMU + TMN JMP + soustředování SLKT 1+/49/ 600 lanovkový terén | 100 | m3 | 625 | 62500 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=13; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex); | | | | |
| 124041 | Výroba dříví na OM - těžba TMU + TMN JMP + soustředování SLKT 1+/99/ 600 lanovkový | 100 | m3 | 620 | 62000 |

| | | | | | |
|-------------|---|-----|----|-----|-------|
| | terén | | | | |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex); | | | | |
| 124041 | Výroba dříví na OM - lapáky - těžba + soustředování SLKT 1+/99/600 | 100 | m3 | 560 | 56000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba lapáků - těžba + přiblížení na OM (nejbližší skládku dříví) Těžba do konce stanoveného termínu, ve stěně porostu do polostínu se zakrytím větvemi, přiblížení dle vývojového stádia, pravděpodobně následujících dvou měsících. Zapláceno až po přiblížení na OM; | | | | |
| 124041 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 29/29/1200 | 20 | m3 | 420 | 8400 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex); | | | | |
| 124041 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 49/29/1200 | 50 | m3 | 405 | 20250 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex); | | | | |
| 124041 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 49/49/1200 | 100 | m3 | 397 | 39700 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|-----|----|-----|--------|
| | těžba (dle kódu)=22; terén soustřed'. (dle kódu)=22; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex); | | | | |
| 124041 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování SLKT 99/49/1200 | 300 | m3 | 385 | 115500 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex); | | | | |
| 124041 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování SLKT 99/99/1200 | 300 | m3 | 373 | 111900 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex); | | | | |
| 124041 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování SLKT 1+/99/1200 | 300 | m3 | 368 | 110400 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex); | | | | |
| 124041 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování SLKT 1+/1+/1200 | 300 | m3 | 353 | 105900 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=1; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex); | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|-----|-----|-----|--------|
| 124041 | Výroba dříví na OM - těžba TMU + TMN JMP + soustředování SLKT 99/49/1200 lanovkový terén | 500 | m3 | 650 | 325000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřed. (dle kódu)=22; Poznámka=TMU + TMN - jedná se především lanovkový terén, rokle, balvany, a také o uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex); | | | | |
| 124041 | Výroba dříví na OM - těžba TMU + TMN JMP + soustředování SLKT 1+/99/ 1200lanovkový terén | 500 | m3 | 630 | 315000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřed. (dle kódu)=22; Poznámka=TMU + TMN-lanovkový terén, rokle, srázy, balvany a také uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex); | | | | |
| 124999 | Výroba dříví na OM - ostatní práce | 100 | hod | 150 | 15000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; Poznámka=Práce při vyprošťování zapadlé techniky, uvolňování cest při kalamitách, výřez keřů a nežádoucích dřevin na vzniklé holině. Pro pohotovost k zajištění výše uvedených úkolů je dodavatel povinen parkovat přibližovací techniku v katastru LS Dolní Lomnice po celou dobu platnosti zakázky.; | | | | |
| 124041 | Výroba dříví na OM - lapáky - těžba + soustředování SLKT 1+/99/1200 | 50 | m3 | 593 | 29650 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba lapáků - těžba + přiblížení na OM (nejbližší skládku dříví) Těžba do stanoveného termínu, ve stěně porostu do polostínu se zakrytím větvemi, přiblížení dle vývojového stádia, pravděpodobně v následujících dvou měsících. Zapláceno až po přiblížení na OM; | | | | |
| 124041 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 29/29/ nad 1200 | 20 | m3 | 435 | 8700 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|-----|----|-----|--------|
| | soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex); | | | | |
| 124041 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 49/29/ nad 1200 | 100 | m3 | 430 | 43000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8,12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex); | | | | |
| 124041 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 49/49/ nad 1200 | 300 | m3 | 415 | 124500 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex); | | | | |
| 124041 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 99/49/ nad 1200 | 300 | m3 | 410 | 123000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex); | | | | |
| 124041 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 99/99/ nad 1200 | 300 | m3 | 390 | 117000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|-----|----|-----|--------|
| | porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex; | | | | |
| 124041 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 1+/99/ nad 1200 | 300 | m3 | 383 | 114900 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1,99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./soustřed. vzdálenost (m)=2000; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex; | | | | |
| 124041 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 1+/1+/ nad 1200 | 200 | m3 | 379 | 75800 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.12.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2021; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=2; pr. hm. pro soustřed. (m3)=1; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./soustřed. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex; | | | | |