
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená mezi následujíckni smluvními stranami

OBJEDNATEL Rokycanská nemocnice, a.s.
se sídlem: Voldušská 750, Rokycany, 337 22
IČO: 26360900
DIČ,

Mgr. jaroslav ŠÍma, MBA - předseda představenstva

zastoupený: Ing. Michal Filař - místopředseda představenstva
Ing. Marek Kýhos, MBA - člen představenstva

bankovní spojení:
dále jen ,,objednatel"

ZHOTOVITEL Ing. josef Holý
se sídlem: U Cvičiště 1285/10
IČO: 69263442
DIČ: CZ5708101641

zapsaný ve veřejném Spisová značka: č.j.1535/99 ev.č.340500-69508 uvedená u ŽÚ Plzeň-
rejstříku: město
zastoupený: Ing. Josef Holý
bankovnIspojeni:
Autorizovaná osoba
pověřená vedením stavby: Ing. Josef Holý ČKAIT 0200772 - obor Pozemní stavby
dále jen ,,zhotovitel"

PREAMBULE

1.1. Tato Smlouva o dílo (dále jen ,,Smlouva") je uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,ObčZ").

1.2. Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky ,,REKONSTRUKCE BUNĚK - 2. vyhlášení" vyhlášené
dne 23. 10. 2020. Veřejná zakázka byla zadána mimo režim zákona - zakázka malého rozsahu.

1.3. Důvodem uzavření této Smlouvy je vymezení způsobu a rozsahu provedení díla zhotovitelem
a stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran.

1.4. Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy.

1.5. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
(vyhláškou č. 169/2016 Sb.) v podrobnostech pro provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006
Sb. - Příloha č. 13.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1.6. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele
za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočÍvajÍcÍ v realizaci změny dokončené stavby. V
předchozích dvou etapách došlo k rekonstrukci většiny obytných prostor. V této třetí etapě dojde k
rekonstrukci zbylých pěti bytových jednotek ubytovny Rokycanské nemocnice., dle specifikace
uvedené v ČI. 3. této Smlouvy a dle projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou, která je
podkladem pro realizaci tohoto díla.

1.7. Zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu provádění stavby pod odborným vedením oprávněné
osoby dle zák. 360/1992 Sb., jejíž osvědčení bylo doloženo před uzavřením této Smlouvy. Tato osoba
bude vždy přítomna při kontrolních dnech stavby.
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1.8. Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou
cenu za dílo.

ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1.9. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavební práce spočÍvajÍcÍ
zejména v provedení:

BOURACÍ PRÁCE

v požadovaném rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací při dodržení platné legislativy
BOZP. Všechny tyto kroky budou řádně zaneseny do stavebního deníku.
SVISLÉ KONSTRUKCE

Po dokončenístoupaček ZTI a přípojek na tyto stoupačky budou opět instalačníšachty zazděny zdivem
z plynosilikátových příčkovek ti. 100 mm.
ZÁRUBNĚ

stávající zárubně budou vybourány a osazeny zárubně nové YH100. Vchodové dveře budou osazeny s
požární odolností. Zárubně budou opatřeny následně dvojnásobným krycím matovým nátěrem.
Budou použity zárubně s těsněním jako akustickou ochranou.
ÚPRAVY POVRCHŮ

Omítky vnitřní
Spáry ve stávajícím zdivu budou vyškrabány. Zdivo bude celoplošně očištěno tlakovou vodou a
opatřeno omítkou. stávající omítky budou okopány. Vnitřní omítky budou provedeny jako jednovrstvé
ze suchých směsí. Jako ochrana vnitřních rohů budou použity kovové rohovníky do lepidla.

- Podlahy
Konstrukce stávajících podlah bude vybourána až na nosnou konstrukci. Na tuto očištěnou stávající
nosnou konstrukci bude položena akustická izolace 40 mm. Na akustickou izolaci bude položen
samonivelačni anhydridový potěr ti. 45 mm, který bude od obvodových stěn oddělena páskou ti. 5
mm, která zajisti řádné dilatováni konstrukcí. Budou položeny nové podlahové krytiny. V PO je
připuštěno i alternativní řešeni.

Povrchové úpravy stěn
Obklady v koupelně budou provedeny do výše 2000 mm. Za kuchyňskou linkou bude proveden obklad
600 mm vysoký, kdy výška pracovní desky kuchyňské linky se předpokládá 850 mm nad čistou
podlahou. Za kuchyňskou linkou bude použit obklad 100 x 100 mm v barvě modré, nebo deska
s voděodolným povrchem.

Povrchové úpravy podlah
V předsíni, koupelně a kuchyni bude položena slinutá dlažba do flexibilnIho lepidla, jejíž přesný typ
bude upřesněn během výstavby. Veškeré dlažby budou položeny do flexibilnIho lepidla. V koupelnách
bude použito dvousložkové stěrkové hydroizolační lepidlo. Keramické obklady budou ukončeny PVC
ukončovacílištou. Zakončení soklu bude provedeno pomocí PVC lišt. V obývacím pokoji bude položena
PVC heterogenní podlahová krytina. Podlahová krytina bude svařená položena na vyčištěný a urovnaný
povrch.
VÝPLNĚ OKEN A DVEŘÍ

Okna budou měněna v opravovaných bytech. Vstupní dveře a dveře do jednotlivých bytů budou
vyměněna za protipožární. Všechny fasádní výplně tvorů budou splňovat podmínky ČSN 730540 -

profil rámu Ůf = 0,95 Wřň-iK-i, zasklení U, = 0,60 Wm-1k-1tak, aby celkové Uw bylo maximálně 0,9 Wm-
iK-i.
Barva rámů a neprůhledných výplní bude bílá s nepředsazenou montáží a s nepředsazeným profilem.
Interiérové dveře, jak vstupní do bytů, tak i dveře v bytech, budou v odstínu dub.

Kotvení oken a dveří
výplně budou kotveny do nosné části obvodového pláště tak, první kotva bude umístěna nejdále 200
mm od rohu rámu okna nebo dveří a každá další kotva bude umístěna po maximálně 600 mm. Spára
mezi rámem a stávajícím obvodovým pláštěm bude vyplněna PUR pěnou. Z interiérové strany bude
spára upravena pomocí parotěsné zábrany, např. pomocí komprimační pásky. Ze strany exteriérové
pak musí být ochrana PUR pěny provedena jako difúzně otevřená.
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- Vybaveni oken
Okenní výplně budou z interiérové strany opatřeny AI žaluziemi, které budou mechanicky
ovládané. Nad každým oknem bude instalována truhlářská jednotrubková garnýže pro
zavěšeni záclon.

Dokončovací práce
Po provedení osazení oken a dveří bude provedena zednická oprava špalet ze suchých maltových
směsí. Vodorovná spára mezi stávající konstrukcí a novým parapetem bude rovněž opraven - např.
akrylovým tmelem. Okenní výplně budou opatřeny vnitřním PVC parapetem s PVC koncovkami.
Rovněž budou osazeny venkovní AI parapety ti. 0,8 mm. Venkovní parapety budou připraveny pro
zateplenífasády ETICS s izolantem ti. 160 mm. Parapety budou opatřeny ukončovacími AI koncovkami,
nikoliv tedy PVC koncovkami. Venkovní parapety budou celoplošně přilepeny k podkladnívrstvě.
ZTI
V instalačních jádrech budou všude vyměněny stoupačky jak kanalizační, tak i vodovodní. Uvažuje se
proto o výměnu kanalizační stoupačky ON 125 mm a tři vedeni vodovodního potrubí - studená voda,
teplá voda (TUV) a cirkulace. Veškeré potrubí bude opatřeno tepelnou návlekovou izolací ti. 15 mm, a
to i potrubí kanalizace, zde kvůli akustickému útlumu. Rozvody pod stropem v 1. PP budou vyměněny.

Kanalizační potrubí
Rekonstrukci bytů bude předcházet výměna stoupacího potrubí s vyústěním k jednotlivým zařizovacím
předmětům. Budou osazeny nové zařizovací předměty do koupelny. Jako materiál pro tyto rozvody
bude použit materiál z trubek a tvarovek z polypropylénu (PP). Trubky a tvarovky z polypropylénu jsou
spojovány násuvnými hrdly, jejichž těsné spojení s rovnými konci trubek zajišťují jazýčkové těsnící
kroužky. Lepení trubek ani tvarovek se nedoporučuje.

Vodovodní potrubí
V instalačních jádrech bude provedeno nové potrubí studené, teplé a cirkulační vody. Jako materiál
pro tyto rozvody bude použit materiál z trubek a tvarovek PPR PN20 (PP). Vedení potrubí - potrubí je
montováno se spádem minimálně 0,5 % k nejnižším místům, kde je umožněno vypouštění
samostatným vypouštěním nebo uzavíracími ventily s odvodněním. Potrubí bude tepelně izolováno, a
to jak potrubí studené vody - ochrana proti orosení, tak teplé vody a cirkulace. Po dokončení hrubých
rozvodů bude provedena tlaková zkouška, jejíž výsledek bude za účasti TDI zapsán do stavebního
deníku. Bude provedena dezinfekce veškerých rozvodů pitné i TUV vody.

Zařizovací předměty Rekonstrukce ubytovny Rokycanské nemocnice
Budou osazeny nové zařizovací předměty - nové umývadlo, nový sprchový kout včetně pevné
zástěny a nový závěsný klozet. V kuchyňské lince bude osazen nový nerez dřez. Budou rovněž
osazeny nové výtokové armatury - stojánková páková baterie s otočným ramenem u dřezu.
VYTÁPĚNÍ
Budou provedeny nové měděné rozvody vytápění včetně radiátorů. StávajÍcÍ stoupačky topení budou
nahrazeny stoupačkami Cu ve stejné dimenzi jako je stávajÍcÍ potrubí. připojovací potrubí bude rovněž
Cu. Veškeré vedení Cu potrubí bude před zazděním či zabetonováním v podlaze opatřeno tepelnou
izolací pomocí návlekových rukávců ti. 20 mm. Otopná tělesa budou panelová VK dvoudesková PN 1,0
MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky l výkonu 1400
mm l 1369 W. Tělesa budou opatřena termostatickou hlavici a digitálním měřákem spotřeby tepla, a
to u každého otopného tělesa. Rozvody pod stropem v 1. PP budou vyměněny.
VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ
Větrání WC bude podtlakové. Ventilátor bude odsávat znehodnocený vzduch z prostoru toalet. Budou
ho vhánět do stupačky, která bude ústit nad střechou objektu. Náhrada vzduchu bude přirozeně z
okolních prostor stavební otvory. Nucený odtah pro větráni WC bude zajišťovat nástěnný axiální
ventilátor ON 125 mm. Ventilátor bude mít pružné napojeni na připojovací potrubí. V potrubí bude
osazena zpětná klapka pro zabránění zpětného proudění vzduchu. V kuchyni bude nucený odtah
znehodnoceného vzduchu. Vzduch bude odváděn nad střechu objektu. Náhrada vzduchu bude
přirozeně z okolních prostor stavebními otvory.
ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD
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Kabelové trasy v objektu jsou vedeny skrytě pod omítkou příček. Ve vnitřních prostorách objektu
budou vypínače umístěny ve výšce 120 cm nad podlahou, zásuvky budou umístěny 30 cm nad
podlahou, s výjimkou kuchyněk, kde budou umístěny nad pracovními plochami. Zásuvkové okruhy
budou jištěny přepěťovou ochranou. Do bytů bude umístěna nová pojistková skříň, která bude
umístěna nad vstupními dveřmi.
ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD
Kabelové trasy v objektu jsou vedeny skrytě pod omítkou příček. Budou vyvedeny zásuvky STA, a to
jak v obývacím pokoji, tak i v kuchyni pro možnost napojení rádia. Zároveň budou provedeny datové
rozvody pro možnost připojení na internet.
KUCHYNĚ

Nová kuchyňská linka bude mít délku 1,5 m a její součástí bude dřez, digestoř a vestavěná elektrická
dvouplotýnka. Součástí budou jak spodní skříňky s pracovní deskou, tak i horní skříňky.
NÁTĚRY A MALBY

Pomocné ocelové konstrukce a zámečnické výrobky budou opatřeny základním nátěrem na očištěný a
odmaštěný povrch, který bude celoplošně řádně penetrován. Následně budou provedeny

dvojnásobné malby v toném odstínu, který bude určen investorem.

a. Pro rozsah provedení prací je závazný obsah projektové dokumentace, soupisu prací a výkazu
výměr, jakož i podmínky veřejné zakázky. přesný popis předmětu díla je zřejmý z projektové
dokumentace pro provedení stavby, technických zpráv, soupisu prací a výkazů výměr, zpracované
oprávněnou osobou: Ing. jiří Červený, adresa: Cihlářská 743/58, 321 00 Plzeň - Litice, IČO:
64185354, ČKAIT: 0201037 - lPOO.

b. Kompletní projektová dokumentace ve dvou (2) paré byla předána zhotoviteli nejpozději
před uzavřením této Smlouvy.

c. V případě, že jsou v projektové dokumentaci, která je součástí Zadávací dokumentace, uvedeny
odkazy nebo specifikace výrobků či konkrétní dodavatelé, je toto uvedení pouze příkladmé.
Materiály a výrobky je možné zaměnit jinými kvalitativně stejnými nebo lepšími výrobky
při zachování shodných nebo lepších parametrů a funkcí. Materiály uvedené v projektové
dokumentaci pro zadání stavby dle ZZVZ jsou pouze směrné dle nutných standardů
pro zpracování podrobného výkazu materiálu.

1.10. Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlašuje, že předmětnou projektovou dokumentaci před započetím prací převzal, podrobil kontrole
a shledal ji bez zjevných vad a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl schopen řádně
realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a
jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění Smlouvy
nezbytné.

1.11. Dílo musí být provedeno plně v souladu s projektovou dokumentací, touto Smlouvou, příslušnými
právně závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními normami,
relevantními právními předpisy v platném znění a uživatelskými standardy stavby.

1.12. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých
je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, úspěšnému dokončení a předání díla a uvedení
do řádného provozu, a to zejména:

a. dodržování požadavků projektové dokumentace,
b. zabezpečení odborného provádění stavby oprávněnými osobami,

c. dle potřeby vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby a v jejich blízkosti
pracovat v souladu s vyjádřeními jednotlivých správců těchto sítí,

d. dodržování jednotlivých ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu - Stavební zákon, včetně jeho prováděcích vyhlášek, a dalších právních předpisů, zejména
týkajÍcÍ se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování podmínek rozhodnutí, vyjádření
a stanovisek orgánů státní správy,
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e. pořízení kompletní barevné fotodokumentace stavby před zahájením prací a v průběhu
provádění stavebních prací- v datové podobě na datovém nosiči,

f. poskytnutí součinnosti objednateli při zprovoznění díla.

1.13. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předáni díla projekt skutečného provedeni
stavby (dokumentace změn) v jednom (l) paré + lx na datovém nosiči, pokud byly provedeny oproti
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zároveň předá objednateli originál stavebního deníku.

1.14. Při prováděni díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen
zkoumat s odbornou péči vhodnost pokynů objednatele a na připadnou nevhodnost je povinen
neprodleně písemně upozornit objednatele.

1.15. Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla.

1.16. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele
písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím
spojené.

1.17. Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku potvrzené,
záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. Případná záměna materiálu nemá vliv na navýšení
ceny díla.

1.18. Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v čr, jakož i současně
platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si pro účely

smluvního vztahu založeného touto Smlouvou smluvní strany sjednávají i pro případ, kdy neplyne
z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků v bezvadné
kvalitě. Zhotovitel smí použít pouze takové výrobky pro stavbu, které jsou v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,stavební zákon"), dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o technických požadavcích"), zhotovitel je povinen postupovat
dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejIcIch zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, vyhl. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do
přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve smyslu zákona o technických požadavcích a nařízenívkdy
č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky, apod. Předmět díla musí být schopen podávat trvale standardní výkon v souladu se
stanovenými vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven.

1.19. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu díla
a že práce budou prováděny pod odborným vedením oprávněné osoby, kterou zhotovitel uvedl
v nabídce k veřejné zakázce.

MÍSTO PLNĚNÍ

1.20. Místem plnění je stavba nacházející se na adrese: Rokycany, Voldušská 750, 337 01 Rokycany

Katastrální území: Rokycany, pozemek p.č. 1375, druh pozemku zastavěná plocha nádvoří

TERMÍNY PLNĚNÍ- PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

zahájeni stavebních prací: Staveniště bude zhotoviteli předáno do pěti (5) dnů od písemného
pokynu objednatele. Následně budou neprodleně zahájeny stavební
práce na díle. Termín pro dokončení díla počíná běžet dnem
následujícň"n po předánístaveniště.

Dokončeni stavebních prací: nejpozději do 105 kalendářních dni od předáni staveniště
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1.21. Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí
staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem.
Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností
ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této Smlouvě (včetně doložení požadovaných
dokladů, odstraněni zařízeni staveniště a vyklizeni staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto
jinak). O dokončeni stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím
stavby (díla) se rozumí protokolární předáni díla po dokončení stavebních prací za podmínek
uvedených v této Smlouvě (včetně odstraněni vad a nedodělků).

1.22. Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy
objednatele. Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit v co nejkratším možném termínu po předání
staveniště zhotoviteli nebo dle písemné dohody s objednatelem.

1.23. Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí přejímku
díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání výzvy.

1.24. Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol (protokol
o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému předání díla objednateli. K předání díla objednateli bude přizván technický dozor
stavebníka a dle uvážení objednatele také autorský dozor projektanta. Předávací protokol musí
obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, odůvodnění a soupis případných vad
a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu o předání a převzetí
díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne
předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak.

1.25. Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět díla
převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného odstranění
zhotovitelem, na vlastní náklady zhotovitele.

1.26. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla
bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Po řádném protokolárním předání díla bez vad
a nedodělků začíná běžet sjednaná záručnílhůta.

1.27. Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se
k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré atesty, kopii
certifikátů kvality a prohlášeni o shodě u jednotlivých použitých komponentů, materiálů a výrobků
(nebyly-li doloženy dříve), prohlášeni o shodě na celou stavbu, záručnilisty, potvrzenio provedených
zkouškách, revizní zprávy, doklad o uloženi suti na skládku, doklady o nakládáni s odpady,
projektovou dokumentaci skutečného provedeni stavby - jedno (l) paré v listinné podobě a jeden
krát (l) PD skutečného provedeni na datovém nosiči v elektronické podobě (pokud dojde při
realizaci ke změnám), originál stavebního deníku, apod. Předání úplných a bezchybných dokladů je
podmínkou řádného předání díla (předmětu díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit
a předat dílo objednateli dříve, než předá objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou
doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele
vyzvat k dodání dokladů bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti
(5) pracovních dnů, od jejich vrácení nebo od výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez
vad. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu, včetně jejich
oprav, doplnění a náhradního dodání, jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn
od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím
objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat.

1.28. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami,
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je zajištění
uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ve
lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Na

Stránka 6 z 16



staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu provádění díla až do řádného převzetí
dokončeného díla.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.29. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 1.836.358,55 KČ

(slovy: Jeden mi|ionosmsettřicetšesttisÍctřistapadesátosm korun českých a 55 haléřů)

Celkem za DPH 21% 385.635,30 KČ

(slovy: TřistaosdesátpěttisÍcšestsettřicetpět korun českých a 30 haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 2.221.993,85 KČ

(slovy: Dvami|ionydvěstědvacetjednatisÍcdevětsetdevadesáttřikorun českých a 85 haléřů)

1.30. Zhotoviteli bude uhrazena cena vč. DPH, neboť objednatel není plátcem DPH.

1.31. DPH se pro účely této Smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty
vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této
Smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této Smlouvy do data uskutečněného
zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této Smlouvy, bude taková
platba provedena ve výši zoh|edňujÍcÍ případně změněnou sazbu DPH.

1.32. Nedílnou součástí této Smlouvy je krycí list rozpočtu, rekapitulace soupisu prací objektů stavby
a rekapitulace položkového rozpočtu. Cena v něm uvedená se shoduje s cenou uvedenou v nabídce
zhotovitele a cenou uvedenou v ČI. 6.1. této Smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr, který bude
předkládán objednateli před fakturací, bude plně odpovídat soupisu prací a výkazu výměr
předloženého v nabídce zhotovitele.

1.33. Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvaHtnIzhotovenI
díla, zahrnuje i veškeré náklady a poplatky souvisejIcI se zhotovením a dodáním díla a se splněním
povinností zhotovitele (náklady a poplatky se rozumí zejména např. náklady na zhotovení projektové
dokumentace skutečného provedení; náklady na zařízení staveniště, na dopravu, na zajištění
požadovaných certifikátů, osvědčení a zkoušek; náklady za skládkovné apod.).

1.34. Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
oprávněn vystavit v průběhu plnění díla vždy po skončení kalendářního měsíce dílčí fakturu (daňový
doklad) na úhradu části hodnoty skutečně provedených prací oceněných na základě výkazu výměr,
objednatelem předem potvrzených a odsouhlasených prací. Odsouhlasení provedených prací
objednatelem pověřenou osobou (technickým dozorem stavebníka) je nezbytnou podmínkou
pro vystavení každé faktury, když nedílnou přílohou faktury je objednatelem, či jím pověřenou osobou
(technický dozor stavebníka), podepsaný soupis prací (bez tohoto soupisu je faktura neúplná) - bude-
ii soupis prací podepsán v listinné podobě, pak v případě vystavení elektronické faktury bude
předložen elektronický sken. Pokud se strany nedohodnou při odsouhlasení množství či druhu
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
Splatnost dIlčích faktur je třicet (30) kalendářních dnů dne doručení objednateli. Dnem zdanitelného
plnění je poslední den příslušného měsíce.

1.35. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě vystavení elektronické faktury stačí přílohy předložit
v naskenované podobě.

1.36. Jsou-li splněny veškeré podmínky této Smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení
závěrečné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
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Nedílnou přílohou konečné faktury je objednatelem podepsaný předávací protokol, popř.
objednatelem podepsané potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla.

1.37. Každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky. Zhotovitel předloží objednateli fakturu
v elektronické podobě nebo v listinné podobě. Pokud zhotovitel vystaví listinnou fakturu, bude
obsahovatvždy dva (2) originály daňových účetních dokladů (faktur) včetně soupisu provedených prací
potvrzeného technickým dozorem stavebníka. Faktura včetně všech povinných náležitostí musí být
doručena objednateli nejpozději do desátého (10.) dne nás|edujÍcÍho měsíce po ukončení příslušného
fakturačního období.

1.38. Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavených a odsouhlasených faktur částku až do výše 90 %
celkové hodnoty díla dle ČI. 6.1 Smlouvy. zbývající odměnu ve výši 10 % ceny díla objednatel uhradí
zhotoviteli proti závěrečné faktuře po řádném předání díla bez vad a nedodělků.

1.39. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro
daňový doklad, nebo bude obsahovat údaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravených,
resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení
opravené nebo doplněné faktury, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené faktury
obsahující veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto Smlouvou objednateli.

1.40. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních
účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujIcIm dálkový přístup (§ 98 písm. d)
zákona o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto
zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě
tohoto daňového dokladu.

1.41. Zhotovitel uhradí objednateli spotřebované energie, na které mu objednatel umožni napojeni
v souladu s ČI. 10.3. Smlouvy (elektrická energie, voda), na základě vyúčtování objednatele.

1.42. Podmínky přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla:
a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, avšak s dílem neoddělitelně

souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla,
b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
C) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavřeni Smlouvy známé, a zhotovitel

je nezavinil ani nemohl předvídat a majívliv na cenu díla,
d) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem,
e) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
f) pokud v průběhu prováděnídňa dojde ke změnám |egis|ativních či technických předpisů a norem,

které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla.

1.43. Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna
ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Nejsou-li tyto práce
obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných položek na základě návrhu
kalkulace zhotovitele odpovídajÍcÍ smluvní úrovni ceny díla dle položek obecně dostupné cenové
soustavy (v aktuální cenové úrovni).

1.44. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě bude
cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací, který
zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně
jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. Odsouhlasením
méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny nerealizovaných prací.

1.45. Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení díla musí být v souladu
s právními předpisy, zejména s § 222 ZZVZ. Smluvní strany v případě změny uzavřou dodatek
ke Smlouvě.
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ZÁRUKY

1.46. Záruční doba na kompletní stavební dílo dle této Smlouvy činí pět (5) roků (tj. šedesát (60) měsíců).

1.47. Záruční doba počíná běžet předáním díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Zhotovitel je
povinen odstranit tyto vady či nedodělky nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uplatněni
vady, není-li písemně sjednáno jinak. O předáni díla bez vad a nedodělků, popř. o odstraněni
případných vad a nedodělků bude pořízen zápis do protokolu o předáni díla.

1.48. Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou dobu
způsobilý pro použiti nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému.

1.49. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za které
odpovídá zhotovitel.

1.50. Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu
na charakter vady a závažnost porušeni Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její
odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, anebo poskytnutím slevy z ceny díla, a to
vše dle vlastnívolby bez ohledu na charakter předmětné vady.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

1.51. Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla
či provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve Smlouvě, popř. není-li tento účel ve Smlouvě sjednán,
pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady v dokladech
nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. Vadami díla se dále
rozumí stav, kdy provedené dílo, nebo jeho část, neodpovídá právnímu předpisu či závazné technické
normě, je-li tato stanovena (zejména v zákonu o technických požadavcích na výrobky).

1.52. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době předání
vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává do prodlení
a objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla. Objednatel však není oprávněn převzetí
díla odmítnout pro ojedinělé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel převezme pouze dílo, které je
dokončeno bez zjevných vad, a to s výhradami nebo bez výhrad. Je-li dílo převzato s výhradami, je
objednatel oprávněn uplatnit práva z vadného plněni.

1.53. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, které
má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou zjevnými až
po této době.

1.54. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. V reklamaci musí
být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
Objednatel je oprávněn:
a) požadovat odstraněnívady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),
b) požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
C) požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
d) ukončit Smlouvu v souladu se ČI. 16.

1.55. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž konkrétní
volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené
pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámení
učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla.

1.56. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci
objednatele uznává. Je-li reklamace zhotovitelem uznána, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne uznání
reklamace, není-li písemně sjednáno s objednatelem jinak. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně
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uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie)
nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.

1.57. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, v souvislosti
s odstraněním vady, prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

1.58. Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele a oprávněními
objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením, kterého lze
dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok objednatele uplatnitelný
z jiného právního důvodu.

1.59. V případě, že zhotovitel je v prodlenís odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je objednatel
oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu odstranit sám, a
to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1.60. Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním,
nedodržením nebo porušením povinností vyp|ývajÍcÍch z této Smlouvy.

1.61. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky dle této Smlouvy (do doby úplného
dokončení díla bez vad a nedodělků) mít sjednáno a udržovat obecné pojištění odpovědnosti za škodu
z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví nebo smrti způsobené při realizaci
a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery (poddodavateli)
a jinými dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min. 2 000 000 KČ (slovy dva miliony
KČ).

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

1.62. Objednatel je odpovědný za správnost a kompletnost předané projektové dokumentace.

1.63. Objednatel je povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Náklady
za tuto činnost hradí objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon funkce technického
dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi a poskytne jim potřebou součinnost.

1.64. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajistí rozvod potřebných
médií a jejich připojení na odběrná místa odsouhlasená objednatelem. Zhotovitel je povinen
zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit (dle odst.
6.13. Při ukončení díla bude provedeno vzájemné odsouhlasení odečtu spotřeby vody a el. energie, na
jehož základě bude spotřeba objednateli zhotovitelem uhrazena.

1.65. Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, v ujednaném
čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.

1.66. Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož
i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla.

1.67. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla poskytovat objednateli potřebnou součinnost
v souvislosti s probIhajIcň"n provozem v objektu a současně probIhajíchni pracemi, které jsou nezbytné
k řádnému dokončení díla. Zadavatel si vyhrazuje podmínku provádění veškerých bouracích prací v
pracovní dny v době mezi 13.00 až 22.00 hod. a o víkendu v čase 13.00 - 21.00 hod. Veškeré práce
vyvokvající hluk mají stejná omezení jako bourací práce. Toto omezení bouracích prací v
rekonstruovaných bytových jednotkách je z důvodu přítomnosti obyvatel ubytovny v ostatních
bytových jednotkách, jejich práci ve směnném provozu i s nočními službami. Proto je nutné upravit
režim činností a vztahuje se to i na víkendy.
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1.68. Zhotovitel bude plně respektovat provoz v objektu výstavby, a s dostatečným předstihem bude
s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezení.

1.69. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram, který je přílohou č. 2 této Smlouvy'.
Harmonogram je pro zhotovitele závazný.

1.70. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila přístupu a příjezdu ke stávajícím objektům
osobám, sanitním vozům a vozidlům HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodržováni bezpečnostních
a hygienických podmínek na staveništi, včetně zabezpečeni stavebního prostoru, zajištěni zařízeni
staveniště proti vstupu cizích osob a minimalizovat negativní vlivy výstavby (hluk, prašnost, ochrana
životního prostředí atd.). Zhotovitel je zodpovědný za zajištěni bezpečnosti osob, které se budou
na staveništi pohybovat a zabráněni přístupu nepovolaným osobám.

1.71. Zhotovitel je povinen udržovat čistotu staveniště a okolních ploch. V případě, že dojde ke znečištění,
je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku. V případě způsobení škody na majetku na tuto
skutečnost zhotovitel upozorní objednatele a bezprostředně zajistí nápravu na své náklady.

1.72. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady zajistí
pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště a skládky
materiálu, překopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za uvedení
těchto pozemků do původního řádného stavu a předánítěchto pozemků zpět pronajímateli do pěti (5)
pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel sitéž na vlastní náklady zajistí odvoz
a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení skládkovného, a to nejpozději před
předáním a převzetím díla.

1.73. Zhotovitel je povinen průběžně (min. při kontrolních dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provádění díla nachází, a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatele
v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti
s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodáni díla) je zhotovitel
povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně.

1.74. Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo její části třetí osobou, má
takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto třetí osobou,
přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je objednateli plně
odpovědný za plnění veškerých svých povinnostívyplývajících z této Smlouvy.

1.75. Zhotovitel je povinen provádět dílo za použití výhradně těch poddodavatelů, kteří byli uvedeni
v Příloze č. 5 nabídky zhotovitele - Seznam případných poddodavatelů nebo tito poddodavatelé byli
nahrazeni v souladu s požadavky zadávací dokumentace. V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí
provést výměnu poddodavatele, musí zamýšlenou výměnu poddodavatele oznámit objednateli, min.
deset (10) pracovních dnů před nástupem nového poddodavatele. Pokud měněným poddodavatelem
dodavatel prokazoval část profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace a uvedl jej ve své nabídce
v seznamu poddodavatelů (v Příloze č. 1Smlouvy o dílo), nový poddodavatel musísplňovat způsobilost
(kvalifikaci) minimálně v rozsahu požadavků zadávací dokumentace. Splnění způsobilosti (kvalifikace)
nového poddodavatele doloží zhotovitel objednateli elektronickým originálem nebo konverzí
dokumentu ke splnění způsobilosti (kvalifikace) před zahájením činnosti nového poddodavatele.
V případě že by nový poddodavatel způsobilost (kvalifikaci) v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo
nedoložil, musí zhotovitel zajistit takového poddodavatele, který požadovaná kritéria splňuje a doloží.

1.76. V případě výměny poddodavatele bude uzavřen dodatek ke Smlouvě o dílo, neboť seznam
poddodavatelů je přílohou Smlouvy o dílo.

1.77. Objednatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci souvisejIcI s veřejnou zakázkou včetně
účetních dokladů minimálně 5 let ode dne uzavření Smlouvy nebo od změny závazku ze smlouvy
na veřejnou zakázku. V případě, že ke Smlouvě bude uzavřen dodatek, tak tato lhůta začíná běžet
od počátku ode dne účinnosti tohoto dodatku. Pokud je v českých právních předpisech nebo
v pravidlech poskytovatele dotace stanovena lhůta delší, musí se tato lhůta použít.

Stránka liz 16



VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

1.78. Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu § 157
zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky 499/2006 Sb. - příloha č. 16.

1.79. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti schválené
projektové dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně dozoru objednatele
ke schváleni. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku předá zhotovitel
objednateli při předáni dokončeného díla.

PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE

1.80. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude plněna
tato Smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní
předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto přerušení nemá vliv
na ve Smlouvě uvedenou dobu plnění díla.

1.81. Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku
rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu.

1.82. Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele

PROVÁDĚNÍ KONTROL

1.83. Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů (předpoklad konání lx
týdně). Povinnosti autorizované osoby, který bude zajišťovat odborné vedení stavby, je pravidelná
účast na kontrolních dnech. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který obdrží všechny
zúčastněné osoby.

1.84. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele
písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím
spojené. Jestliže se objednatel na kontrolu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
Objednatel má právo na provedenídodatečné kontroly, nahradívšak zhotoviteli náklady s tím spojené.

1.85. Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat prováděnídňa, a to kdekoliv a kdykoliv
a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly a případné zjištění
vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.

1.86. Mimo pravidelné kontrolní dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedených prací
vždy při ukončení určité technologické etapy a před fakturací provedených prací. Těmto kontrolám
bude vždy přítomna autorizovaná osoba pověřená vedením stavby. Objednatel se zavazuje provést
kontrolu prací na výzvu zhotovitele nejpozději do tří (3) pracovních dnů od obdržení této výzvy. Není-
ii tato povinnost zhotovitelem splněna, tak je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné
kontroly a nést náklady s tím spojené.

1.87. Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku.

VLASTNICTVÍ DÍLA

1.88. vznikající dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součásti díla
po provedení jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel až
do splnění závazku předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.

SANKCE

1.89. Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení
smluvní pokuty ve výši dvě desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny díla bez DPH, vč. případných
dodatků ke Smlouvě, za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu dokončení díla.
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1.90. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat po
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun českých (1.000,- kč) za každý započatý
den prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti, až do jejího úplného a řádného
splnění, a to i opakovaně.

1.91. Pokud zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstraněni uznané reklamované vady (dle odst. 8.6),
objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun
českých (1.000,- kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému terminu nápravy.

1.92. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty za nedodrženi terminů
realizace závazných uzlových bodů uvedených v harmonogramu prací, a to ve výši pět tisíc korun
českých (5.000,- kč) za každý započatý den prodlení.

1.93. Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného stavu
veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této Smlouvě může objednatel požadovat
po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce korun českých (3 000,- kč) za každý započatý
den prodlení.

1.94. Při porušení povinnosti zhotovitele provádět veškeré odborné práce pod dohledem autorizované
osoby a zajištění odborného vedení stavby autorizovanou osobou, nezajistí-li zhotovitel
v odůvodněných případech zástup za tuto osobu, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení
smluvní pokuty ve výši dva tisíce korun českých (2 000,- KČ) za každé jednotlivé porušení. Porušením
této povinnosti se rozumí neprovedení kontroly autorizovanou osobou zajišťujIcI vedení stavby částí
stavby před zakrytím a dokončení jednotlivých technologických etap výstavby, které musí být
zaznamenány ve stavebním deníku a podepsány touto osobou, neprovádění pravidelné kontroly
probíhajÍcÍch stavebních prací min. jedenkrát (lx) týdně s potvrzením ve stavebním deníku a neúčast
na kontrolním dnu, kdy by tato osoba v nutném případě nezajistila za sebe odpovídajÍcÍ náhradu.

1.95. Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu prováděni stavby. Objednatel je oprávněn
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši jeden tisíc KČ (1.000,- kč) za každý den, kdy nebude
na stavbě k dispozici stavební deník.

1.96. Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručeni jejich vyúčtováni druhé smluvní
straně.

1.97. Objednatel je oprávněn uplatnit vÍce smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě porušeni vÍce
povinností.

1.98. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči
zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového dokladu
a snížit o něj částku k úhradě.

1.99. Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemajívliv na případný nárok objednatele na náhradu škody.

1.100. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě ukončení Smlouvy odstoupením nebo
výpovědí a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to
i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty.

UKONČENÍ SMLOUVY

1.101. Tato Smlouva může být ukončena:
a) písemnou dohodou smluvních stran,
b) odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem,
c) výpovědí Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě.

1.102. Smluvnístrana je oprávněna Smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud druhá strana porušísvé
povinnosti podstatným způsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, popř.
likvidace, nebo se již v tomto řízení nachází, dále pokud zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné
zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly,
mít vliv na výsledek poptávkového řízení a na kvalitu plnění zhotovitele.
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1.103. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou platností rovněž v případě, pokud:
a) zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této

Smlouvě, a to zejména v ČI. 3. této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nebo
dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede
neprodleně odpovIdajíckn způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez zbytečného
odkladu, nejpozději však ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů;

b) zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činností;
C) zhotovitel je v prodlení s plněním každého jednotlivého závazného uzlového dobu

harmonogramu po dobu delší patnácti (15) kalendářních dnů. Tato výpověď' však nemá vliv
na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody;

d) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nereaguje-li na výzvu technického dozoru
stavebníka, autorského dozoru či objednatele do pěti (5) pracovních dnů (o takovéto výzvě bude
proveden záznam - např. ve stavebním deníku), nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje
vady a zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu nápravu;

e) zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a zadávací
dokumentací oznámen;

f) nepřevzal-li zhotovitel staveniště do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele
k převzetí staveniště dle ČI. 5 této Smlouvy;

g) v případě, že nedojde ke schválení a obdržení finanční prostředků (dotace) a objednatel
na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek,

h) pokud zhotovitel po předání staveniště do 15. kalendářních dnů nezačne s realizací díla, pokud
není písemně sjednáno jinak;

i) ze zákonem stanovených důvodů.

1.104. Zhotoviteli výpovědí Smlouvy vzniká nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů souvisejIcIch s
již realizovanými činnostmi ke dni výpovědi. Zhotovitel provede soupis skutečně provedených prací.
Skutečně provedené práce nesmí vykazovat vady a musí být řádně předány objednateli na základě
předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a technickým
dozorem stavebníka. V případě, že by část díla provedená před výpovědí Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla řádně předána objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu, zhotoviteli
nevzniká nárok na úhradu nákladů.

1.105. Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dílo nebylo zahájeno.
Jedná se o případy uvedené ve ČI. 16.2 Smlouvy (insolvenční řízení, uvedení nepravdivých údajů), dále
o případy stanovené ve ČI. 16.3 Smlouvy písm. e), f), g), h) a i) Smlouvy. Bylo-li dílo aspoň částečně
realizováno, je přípustné ukončit smlouvu pouze výpovědí.

1.106. V případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné
závazky a pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku výpovědi/odstoupení. Při výpovědi se
úhrada se nevztahuje na již pořízený materiál či drobné náklady zhotovitele.

1.107. výpověď' nebo odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky
výpovědi Smlouvy nastávají dnem doručení výpovědi Zhotoviteli. V případě odstoupení se Smlouva
zrušuje od počátku. Pro výpověď' a odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

1.108. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené
osoby:

Smluvní kontakty:

za objednatele: Mgr. Jaroslav ŠÍma, M BA - předseda
představenstva
Ing. Michal Filař - místopředseda představenstva

Tě .:
e-mail
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za zhotovitele: Ing. Josef Holý
Tě .:
e-mail

Kontaktní osoby:

za objednatele: Ondřej Bauer, manager BOZP, technický úsek
Tě .:
e-mail

za zhotovitele: Ing. Josef Holý, Ondřej Holý
Tě .:

e-mail

Odborné osoby:

za objednatele: Ing. jiří Červený, projektant
Tě .:
e-mail

za zhotovitele: Ing. Josef Holý, Ondřej Holý
Tel.:

e-mail

1.109. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresovány výše uvedeným zástupcům. Pokud
je vyžadována písemná forma, bude takové sdělení zasláno prostřednictvím e-mailu opatřeného
zaručeným elektronickým podpisem zástupce smluvní strany na e-mail kontaktní osoby druhé smluvní
strany, popř. písemnosti budou zaslány datovou schránkou nebo prostřednictvím poskytovatele
poštovních služeb. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek
pro úspěšnou realizaci Smlouvy

1.110. Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy. Nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, ale dokument se
dostane do dispozice adresáta, bude zpráva zaslaná doručena příští pracovní den po odeslání.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1.111. V případě, že se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke
zdánlivému právnímu jednání nepřihhží, nebo že kterékoli ustanovenitéto Smlouvy či jeho část je nebo
se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělise v příslušném rozsahu od ostatních
ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednáni
této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo
nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné
a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému
ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován. Pokud by kterékoli ustanovení této
Smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení této Smlouvy tím zůstávají
nedotčena.

1.112. Strany této Smlouvy se dohodly, že se tato Smlouva se řídí výhradně českým právním řádem. Práva
a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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1.113. Veškeré změny této Smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou,
a to v podobě číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.

1.114. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto Smlouvu včetně všech jejích příloh, změn
a případných dodatků zveřejnit na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni
veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejněni Smlouvy
v zákonné lhůtě v Registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně
příloh bude veřejně přístupná.

1.115. Objednatel je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti s plněním této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracováni osobních údajů v poptávkovém řízeni vyplývá přímo
ze ZZVZ. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splněni právní povinnosti správce, tedy
pro řádné zadání veřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do uplynutí skartační lhůty této
veřejné zakázky. Ostatní informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

1.116. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi
oprávněnými osobami obou smluvních stran.

1.117. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru
smluv.

1.118. Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy ke Smlouvě:

Příloha č. 1- seznam poddodavatelů
Příloha č. 2 - harmonogram prací
Příloha č. 3 - rozpočet v souladu s nabídkou dodavatele (krycí list rozpočtu a rekapitulace objektů)
- povinně podepsat přílohy smlouvy (min. 1. list)

v Rokyca nech v Plzni
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