

SMLOUVA

Číslo smlouvy Objednatele: 01PU-005072

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2020/0293

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 125 0002

Název veřejné zakázky: D11 Oprava vozovky v km 26,758 - 36,760 P včetně MÚK Vrbová Lhota - PD + DP,

uzavřené na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

██

datová schránka:

████████

zastoupeno:

██

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail:

██

tel:

████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

██

tel:

████████████████

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Společnost RD ASPM4

zastoupená Společníkem 1

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem:

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle

IČO:

45306605

DIČ:

CZ45306605

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. C 8073

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

██

zastoupen:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail:

██

tel:

████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

██

tel:

████████████████

Společník 2: **SAGASTA s.r.o.**
se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
IČO: 04598555
DIČ: CZ04598555
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. C 250116
právní forma: společnost s ručením omezeným

Společník 3: **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**
se sídlem: Osová 717/20, 625 00 Brno – Starý Lískovec
IČO: 46974806
DIČ: CZ46974806
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, spisová zn. C 7545
právní forma: společnost s ručením omezeným

Společník 4: **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**
se sídlem: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1
IČO: 48588733
DIČ: CZ48588733
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. C 14051
právní forma: společnost s ručením omezeným

Společník 5: **SATRA, spol. s.r.o.**
se sídlem: Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9
IČO: 18584209
DIČ: CZ18584209
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. C 3014
právní forma: společnost s ručením omezeným

Společník 6: **4roads, spol. s.r.o.**
se sídlem: Jugoslavských partyzánů 1426/7, 160 00
Praha 6 - Dejvice
IČO: 06327354
DIČ: CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. C 280328
právní forma: společnost s ručením omezeným

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - Zajištění podkladů a průzkumů;
 - Zpracování DSP;
 - IČ k DPS;
 - Zpracování PDPS;
 - Zajištění AD.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: nepoužije se. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele: nepoužije se. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nepoužije se.
5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: nepoužije se.
6. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele: zhotovitel svolá min. dva výrobní výbory.
7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele: Koncept DSP – 1x elektronická verze, Čistopis DSP – 1x v listinné podobě včetně vložené elektronické verze, podklady a průzkumy – 1x v listinné a 1x v tištěné podobě, koncept PDPS – 1x v elektronické podobě, čistopis PDPS – 4x v listinné podobě + CD, které Zhotovitel Objednateli předá v termínu uvedených v článku III.
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: 12130
adresa: Praha 4, Čerčanská 2023/12
PSC: 140 00

k rukám: [REDACTED]

11. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: nepoužije se.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejich jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma Smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobný popis služeb,
 2. Oceněný soupis prací,
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Číslo dálnice/km staničení/strana: D11 km 26,758 až 36,760 P + MÚK Vrbová Lhota

<p>Popis stávajícího stavu:</p>	<p>Vozovka dálnice: Průvodní cementobetonový kryt z doby výstavby dálnice (uvedeno do provozu 1990) překrytý v roce 2015 mikrokobercem na konci životnosti. CBK (z roku 2000) ve velkém rozsahu patrně postižen alkalicko-křemičitou reakcí kameniva, plošným rozpadem nebo korozí povrchu.</p> <p>Vozovka na Odpočívce Vrbová Lhota: trhliny, nerovnosti, výtluky – mikrokoberec na konci životnosti.</p> <p>Vozovka MÚK Vrbová Lhota: AB vozovka s množstvím příčných a podélných trhlin.</p> <p>SOS hlásky: prostorové uspořádání okolo hlásky neodpovídá současným standardům výkresů opakovaných řešení. Stávající typ SOS hlásky je již jednou repasovaný, kdy do původního skeletu se doplnil novější modul (r. 2010) na optiku.</p> <p>Svodidla: původní svodidla z doby výstavby dálnic typ NHKG.</p> <p>Nadjezdy: D11-026..1 (km 27,750), -027..1 (km 28,875), -029..1 (km 30,968), -030..1 (km 34,923)</p> <p>Mosty: D11-025..1 (km 26,750) – SS II/NK IV, D11-028..3 (km 29,800) – SS III/NK III, D11-031..1 (km 32,782) – SS V/NK IV, D11-032..3 (km 33,934) – SS III/NK III, D11-034..3 (km 35,820) – SS III/NK III</p>
<p>Návrh na technické řešení:</p>	<p>Vozovka dálnice: v km 26,758 - 36,760 P hlavní trasy bude navržena výměna CB za AB vozovku. Konkrétní návrh opravy vozovky bude navržen na základě diagnostického průzkumu vozovky. Navrhnout obnovu čidel pro meteo v km 30,1 ve vozovce.</p> <p>SOS hlásky: úpravy okolo SOS hlásek dle výkresů vzorových listů R32, včetně obnovy šachty a betonového základu hlásky. Současně výměnu celé SOS za nový typ. Při opravě zohlednit požadavky oddělení informačních a komunikačních technologií pro budoucí opravu levé části dálnice.</p> <p>Vozovka na Odpočívce Vrbová Lhota – dle výsledku diagnostiky výměna AB krytu.</p> <p>Vozovka MÚK Vrbová Lhota: Na všech větvích MÚK bude provedena oprava AB vozovky dle závěrů diagnostického průzkumu.</p> <p>Svodidla: bude provedena kompletní výměna a optimalizace krajních svodidel, seřiznutí a doplnění krajnic. Budou posouzeny bezpečnostní závady a navrženo jejich řešení. Svodidla v SDP zůstanou zachována.</p> <p>Nadjezdy: D11-026..1 (km 27,750), -027..1 (km 28,875), -029..1 (km 30,968), -030..1 (km 34,923), -033..1 = provedení opatření uvedených v prohlídkách podjezdů (bezpečnost provozu na dálnici) + doplnění záznamu do karet objektů v BMS</p> <p>Mosty:</p> <p>D11-025..1 - vyřešit zatékání okolo trubiček, odvodňovačů, na úložné prahy, do 2. krajního nosníku v poli 3 a pod římsami. Obnova všech spárování a nátěrů. (záruky na drobné práce – řešit reklamaci).</p> <p>D11-028..3 - vyřešení závad uvedených v prohlídkách (zatékání, trhliny, odhalená výztuž, oprava zádržného systému). Obnova všech spárování a nátěrů.</p> <p>D11-031..1 - dle závěrů PHM. Vložit dilatační kusy svodnic na konec mostu. U nosné konstrukce komplexní oprava. V rámci nového asfaltového krytu realizovat nový odvodňovací proužek, osazení nových odvodňovačů. Nová hydroizolace, římsy včetně zádržného systému. Mostní závěry opravit případně realizovat výměnu. Sanace trhlin spodní stavby.</p>

Příloha č. 1 – Podrobný popis služeb

	<p>D11-032..3 – Repase/výměna poškozených ložisek, vyřešení závad uvedených v prohlídkách (zatékání, trhliny, odhalená výztuž, oprava zádržného systému). Obnova všech spárování a nátěrů.</p> <p>D11-034..3 – Vyřešení závad uvedených v prohlídkách (zatékání na úložné prahy, trhliny, odhalená výztuž, oprava zádržného systému). Obnova všech spárování a nátěrů. + doplnění záznamu karet objektů v BMS.</p>
--	--

Typový soupis prací na Rámcovou smlouvu/Rámcovou dohodu na projektové práce

AKCE

D11 oprava vozovky v km 26,758 - 36,760 P

žlutě - vyplní dodavatel

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý dodavatelem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý dodavatelem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý dodavatelem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
356 500 000	0,926%	0,070%	0,595%	900	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	180	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	3 460 235	300 890	3 610 680	162 000	7 533 805
Nabídka dodavatel v Kč bez DPH					5 832 200
% změna ceny Nabídka/Předpoklad					77,41%

*) dodavatel použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) dodavatel použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy.

Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce dodavatele.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D11 oprava vozovky v km 26,758 - 36,760 P

Žlutě- dodavatel ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva			
1. Identifikační údaje	4		
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	4		
3. Seznam vstupních podkladů	4		
B. Souhrnná technická zpráva			
1. Popis území stavby	8		
2. Celkový popis stavby	35		
3. Připojení na technickou infrastrukturu	4		
4. Dopravní řešení	8		
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	6		
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	12		
7. Ochrana obyvatelstva	5		
8. Zásady organizace výstavby	25		
9. Celkové vodohospodářské řešení	5		
C. Situační výkresy			
1. Situační výkres širších vztahů	15		
2. Katastrální situační výkres	35		
3. Koordinační situační výkres	150		
4. Speciální situační výkres	neoceňuje se		
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část			
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků			
1.1 Technická zpráva	95		
1.2 Výkresy	700		
2. Mostní objekty a zdi			
2.1 Technická zpráva	50		
2.2 Výkresy	320		
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace			■
3.1 Technická zpráva	neoceňuje se		
3.2 Hydrotechnické výpočty	neoceňuje se		
3.3 Statické výpočty	neoceňuje se		
3.4 Výkresy	neoceňuje se		
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace			0
4.1 Technická zpráva	neoceňuje se		
4.2 Výkresy	neoceňuje se		
5. Objekty podzemních staveb			
5.1 Technická zpráva	neoceňuje se		
5.2 Výkresy	neoceňuje se		
5.3 Statická část	neoceňuje se		
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní			
6.1 Technická zpráva	30		
6.2 Výkresy	90		
7. Objekty drah	neoceňuje se		
8. Objekty pozemních staveb	neoceňuje se		
9. Ostatní stavební objekty	neoceňuje se		
10. Požárně bezpečnostní řešení	neoceňuje se		
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická			
2.1 Technická zpráva	neoceňuje se		0
2.2 Výkresy	neoceňuje se		
Dokladová část			
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených	30		

2. Doklad podle jiného právního předpisu		neoceňuje se	
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	30	■	■
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)	320	■	■
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem		neoceňuje se	
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy		neoceňuje se	
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace	40	■	■
8. Bezpečnostní audit PK dle zákona č. 13/1997 Sb., § 18g	100	■	■
Související dokumentace, podklady a průzkumy			■
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF		neoceňuje se	
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL		neoceňuje se	
3. Projekt odpadového hospodářství	30	■	■
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy		neoceňuje se	
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace	140	■	■
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	60	■	■
7. Podrobný pedologický průzkum		neoceňuje se	
8. Hluková studie nebo její aktualizace	135	■	■
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie		neoceňuje se	
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace		neoceňuje se	
11. Rešerše geotechnického průzkumu		neoceňuje se	
12. Hydrogeologický posudek		neoceňuje se	
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby		neoceňuje se	
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní		neoceňuje se	
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)		neoceňuje se	
16. Diagnostický průzkum vozovky	1100	■	■
Odhad stavebních nákladů	60	■	■
Plán BOZP	30	■	■
Reprografie			■
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)			■

V Praze dne 23.11.2020

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

D11 oprava vozovky v km 26,758 - 36,760 P

Žlutě- dodavatel ocení hodinovou sazbou

Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	10	■	■
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména			■
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění	12	■	■
- změny a doplňky výtět ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF	neoceňuje se		x
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění	8	■	■
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa	neoceňuje se		x
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách	neoceňuje se		x
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami	neoceňuje se		x
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků	8	■	■
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les	8	■	■
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák. 114/1992 Sb. v platném znění	8	■	■
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP	8	■	■
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů	neoceňuje se		x
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa	8	■	■
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL	neoceňuje se		x
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm. d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky	neoceňuje se		x
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací	neoceňuje se		x
- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky	neoceňuje se		x
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm. c , odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici	neoceňuje se		x
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu	neoceňuje se		x
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF	neoceňuje se		x
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č. 458/2000Sb., z č. 151/2000Sb., z č. 266/1994 Sb. z č. 61/1988 Sb.-všech v platném znění	12	■	■
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana	8	■	■
-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany	8	■	■
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)	neoceňuje se		x
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení	70	■	■
ČÁST A – CELKEM			■

Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B		Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	neoceňuje se		x
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	neoceňuje se		x
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov	neoceňuje se		x
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem	neoceňuje se		x
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1. lednem 1993	neoceňuje se		x
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	neoceňuje se		x
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatel (investorem) zejména smlouvy typu:	neoceňuje se		x
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru	neoceňuje se		x
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.	neoceňuje se		x
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB	neoceňuje se		x
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy	neoceňuje se		x

jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN	neoceňuje se	x
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN	neoceňuje se	x
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)	neoceňuje se	x
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí	neoceňuje se	x
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem	neoceňuje se	x
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	neoceňuje se	x
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	neoceňuje se	x
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)	neoceňuje se	x
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva	neoceňuje se	x
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné omnice	neoceňuje se	x
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	neoceňuje se	x
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	neoceňuje se	x
ČÁST B CELKEM		

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	30	■	■
ČÁST C CELKEM			■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	30	■	■
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy	50	■	■
ČÁST D CELKEM			■
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP			■

V Praze dne 23.11.2020

VD-ZDS

D11 oprava vozovky v km 26,758 - 36,760 P

Žlutě- dodavatel ocení hodinovou sazbou

		Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")					
A. Souhrnné řešení stavby					
		0. Průvodní zpráva	75	■	■
		1. Přehledná situace	20	■	■
		2. Koordinační situace	250	■	■
		3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)		neoceňuje se	
		4. Bilance zemních prací		neoceňuje se	
		5. Zásady organizace výstavby	80	■	■
		6. Celkové vodohospodářské řešení		neoceňuje se	
Označení stavebního objektu	Předp. výše SN bez DPH*	B. Stavební část			■
SO řady 0xx	2 900	Příprava staveniště	50	■	■
SO řady 1xx	27 900	Pozemní komunikace	850	■	■
SO řady 2xx	9 300	Mostní objekty, zdi	350	■	■
SO řady 3xx	3 800	Vodohospodářské objekty		neoceňuje se	
SO řady 4xx	2 000	Elektro a sdělovací objekty	50	■	■
SO řady 5xx	1 800	Objekty trubních vedení		neoceňuje se	
SO řady 6xx	3 800	Pozemní objekty (vč. PHS)		neoceňuje se	
SO řady 7xx	1 800	Objekty úpravy území		neoceňuje se	
SO řady 8xx	2 300	Objekty zařízení staveniště		neoceňuje se	
		D. Doklady	50	■	■
		E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)	180	■	■
		F. Kontrolní rozpočet	20	■	■
		G. Související dokumentace		neoceňuje se	
		H. ZTKP	350	■	■
		Rešerše geotechnického průzkumu		neoceňuje se	
		Reprografie v počtu dle VOP		x	■
		Celkem VD-ZDS bez DPH			■

* Předběžné ocenění dle cenových normativů MČŘR pro rok 2015

V Praze dne 23.11.2020

Autorský dozor

D11 oprava vozovky v km 26,758 - 36,760 P

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena AD celkem bez DPH	180		

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	20
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	30
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	30
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	20
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	20
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	60
celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.