
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)
Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004428 

Číslo smlouvy zhotovitele: 20AZ200100000069, (20-346)
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002 

Název související veřejné zakázky: „1/43 Podlesí obchvat, 1/43 MUK Kuřim, východ -
podrobný GTP“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO, DIČ: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel44) na straně jedné

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390, CZ65993390 
příspěvková organizace

a
2. PRAGOPROJEKT, a.s.,
se sídlem: KRyšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO, DIČ: 45272387, CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako Správce společnosti PRAGOPROJEKT/AZ GEO -  RD GTP

AZ GEO, s.r.o.
se sídlem:
IČO, DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení:

Chittussiho 1186/14, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 
25358944, CZ25358944
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9916 
společnost s ručením omezeným



zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako Společník společnosti PRAGOPROJEKT/AZ GEO -  RD GTP 

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo 
(dále jen „plnění"), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
• Přípravných a projekčních prací
• Geologických průzkumných prací

• Vyhodnocovacích prací
Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména TP 76 a souvisejícími právními, 
technickými a resortními normami.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou 
cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené seřídí Rámcovou 
dohodou na GTP staveb pozemních komunikací, číslo Rámcové dohody 01UK-003448, 
(dále jen „Rámcová dohoda").

Článek II.
Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen 
za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého 
rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 3 435 311,-Kč
DPH: 721 415,- Kč
včetně DPH: 4 156 726,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté 
a objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě.



4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou 
příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních 
obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
předání staveniště zhotoviteli: na základě písemné výzvy 
zahájení prací: od písemné výzvy Objednatele, 
dokončení prací: viz. příloha č. 1 
specifikace případných etap: viz. příloha č. 1 
lhůta pro předání a převzetí díla: viz. příloha č. 1
lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: do 
6 měsíců ode dne zahájení prací.
předání staveniště objednateli: do 6 měsíců ode dne zahájení prací.
Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj.

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 
let ode dne odevzdání a převzetí díla.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: 1/43 Podlesí obchvat, projekt podrobného GTP, 
vypracoval SAFETY PRO s.r.o., 09/2020, 1/43 MUK Kuřim, východ, projekt podrobného 
GTP, vypracoval SAFETY PRO s.r.o., 09/2020. Dokumentaci nad rozsah dokumentace 
uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy 
dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní 
náklady a riziko.

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda.
5. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení 

staveniště upravuje Rámcová dohoda.
6. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a 

postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová 
dohoda.

7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro 
podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele viz. příloha 
č. 1, které zhotovitel objednateli předá v termínu viz. příloha č. 1.



9. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, (podmínky nad rámec stanovený 
v Rámcové dohodě) nejsou stanoveny.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a všech jejích 
jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu1). Smlouva je účinná dne uveřejnění 
v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Přílohu této smlouvy tvoří:
1) Podrobná specifikace předmětu plnění,
2) Nepoužije se,
3) Podrobná specifikace ceny- soupis prací.

4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci ze dne 13.9.2019

Digitálně podepsal 

o=PRAGOPROJEKT, a.s.,

Datum: 2020.11.13 12:56:55 +01'00'

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Rámcové dohody připojen i 
prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Rámcové 
dohody, jednotlivých příloh Rámcové dohody nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Rámcové dohody. Hash soubor 
zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze 
kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). ŘSD používá hash 
soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA25 6 s algoritmem podpisu SHA256RSA.



Příloha č. 1 -  Specifikace služeb

I/43 Podlesí obchvat, I/43 MUK Kuřim, východ - podrobný GTP

Předmětem plnění je zajištění podrobného GTP, jehož výsledky budou složit jako podklad 
pro další projektovou přípravu staveb „I/43 Podlesí obchvat“ a „I/43 MUK Kuřim, východ“. 
Průzkum bude proveden podle projektové dokumentace podrobného GTP staveb 
„I/43 Podlesí obchvat, I/43 MUK Kuřim, východ“ (vypracoval SAFETY PRO, s.r.o., 
09/2020).

Spolupráce se smluvními partnery objednatele:

Zhotovitel díla musí aktivně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem 
expertního posouzení (supervize) a poskytovat mu podklady pro jeho činnost. V rámci 
expertního posouzení (supervize) je zhotovitel povinen se řídit doporučeními a návrhy 
zpracovatele expertního posouzení (supervize), odsouhlasenými objednatelem.

Zhotovitel díla bude poskytovat součinnost (včetně poskytování podkladů) zpracovatelům 
navazujících projektových dokumentací předmětné stavby.

Podklady poskytované objednatelem:

• I/43 Podlesí obchvat, projekt podrobného GTP, vypracoval SAFETY PRO s.r.o., 
09/2020

• I/43 MUK Kuřim, východ, projekt podrobného GTP, vypracoval SAFETY PRO s.r.o., 
09/2020

Místo předání plnění a adresa pro zasílání faktur:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno 

Doba plnění:

Zahájení prací: od písemné výzvy Objednatele 

Dokončení prací: nejpozději do 6 měsíců od zahájení prací

Specifikace jednotlivých etap:
• Přípravné a projekční práce: do 2 měsíců od zahájení prací
• Geologické průzkumné práce: do 5 měsíců od zahájení prací
• Vyhodnocovací práce: do 6 měsíců od zahájení prací

Požadovaný výstup plnění

Závěrečná zpráva bude předána v počtu šesti kompletních vyhotoveních včetně CD, 
obsahující všechna elektronická data v otevřeném datovém formátu. Dokumentace bude 
odevzdána ve formě dodržující datový předpis C4 - „Datový předpis pro digitální zpracování 
a předávání dat geologických zakázek".



Další podmínky:

Zhotovitel předloží objednateli do 4 týdnů od zahájení prací harmonogram prací. Tento 
harmonogram je zhotovitel povinen v případě změn aktualizovat a aktualizovaný jej předat 
objednateli.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 týdnů od zahájení prací na předmětu díla svolat a 
uskutečnit vstupní kontrolní výbor. Zhotovitel je povinen svolávat výrobní výbory 
k průběžnému informování objednatele o postupu prací a plnění stanoveného harmonogramu. 
Zároveň objednateli poskytne maximální součinnost v rámci své účasti na jednáních 
svolaných zpracovatelem ve vztahu k předmětu plnění. Zhotovitel bude zpracovávat záznamy 
z jednání a kontrolních výborů.

Zhotovitel si zajišťuje nezávisle na objednateli veškerá dopravní omezení a uzavírky, nutné 
pro provedení prací. Je povinen projednat příslušná omezení provozu dle platných zákonů a 
souvisejících předpisů.

Zhotovitel je povinen si zajistit souhlasy majitelů se vstupy na pozemky. Je povinen zajistit 
případné projednání zřízení věcných břemen.



M o d ře  d o p ln í d o d a v a te l
yÝKAZ VÝM ĚR - Souhrnná rekapitulace

Položka Výkon / dodávka prací cena
Kč

1 Podrobný GTP - I/43 Podlesí obchvat
1 Podrobný GTP - I/43 M UK Kuřím, východ

Celkem  bez DPH Kč 3 435 311
D P H K č 721 4 1 5

Celkem  včetně DPH Kč 4 1 5 6  726



M odře doplní dodavatel
V Ý K A Z  V ÝM Ě R

P o lo žka  V ýkon / d o d á v k a  p ra c í p o čet
m .j. jed n .

jed n .
cen a

cen a
Kč

1. V R T Á N Í A O D K R Y V N É  P R Á C E
1.1. A -VR TN E PRAČE
1.1. 1 Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 -1 0 ,0  m
1.1. 2 Jádrové vrty vrtané TK v hloubce > 10,0 m
1.1. 3 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m
1.1. 4 Inklinometrické vrty  vrtané TK se zabudováním inklinometrické pažnice
1.1. 5 Přibírka HG vrtu na 0165 mm
1.1. 6 Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí 0125 mm, obsyp, těsnění
1.2. 1 Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK
1.2. 2 Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem
1.2. 3 Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení *)
1.2. 4 Provozní pažení a odpažení vrtů
1.2. 5 Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino)
1.2. 6 Likvidace vrtů hutněným záhozem
1.2. 7 Skartace vrtného jádra
1.2. 8 Doprava vrtné a doprovodné techniky
1.2. 9 Zajištění DIR a DIO
1.2. 10 Škody na pozemcích (odhad nákladů celkem)*)
1.3. C- ODBĚR VZORKŮ
1.3. 1 Odběr vzorků zemin /  hornin - porušené - třída 3B
1.3. 2 Odběr vzorků zemin /  hornin - technologické - třída 3B
1.3. 3 Odběr vzorků zemin /  hornin - neporušené - třída 1 (2) A - vtlačným břitovým odběrákem
1.3. 4 Odběr vzorků hornin - neporušené - třída 1 (2) A - z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou
1.3. 5 Odběr vzorků vody
1.3. 6 Doprava vzorků do laboratoře

d í lč í  m e z is o u č e t - p o l. 1. b e z  D P H
2. P O LN Í z k o u š k y
2. 1 Statické penetrační zkoušky CPT
2. 2 Doprava penetrační soupravy
2. 3 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro penetrační zkoušku
2. 4 Inklinometrické měření (2 ks, nulté a první měření)
2. 5 Doprava k inklinometrickému měření
2. 6 Měření kapesním penetrometrem
2. 7 Komplexní vyhodnocení polních zkoušek

d ílč í m e z is o u č e t - pol. 2 . b e z  D P H
3. G E O F Y Z IK Á L N Í p r a č e
3. 1 Přípravné práce, rešerše
3. 2 Seismické metody - mělká refrakční seismika (MRS)
3. 3 Odporová tomografie (ERT, MEM)
3. 4 Vytyčení geofyzikálních profilů
3. 5 Doprava měřící aparatury a měřící skupiny
3. 6 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy

d ílč í m e z is o u č e t - pol. 3. b e z  D P H
4. L A B O R A T O R N Í p r a č e

4. 1 Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek")
4. 2 Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek")
4. 3 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem
4. 4 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku /  prosedavosti
4. 5 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost
4. 6 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) -triax iá ln í zkouška UU
4. 7 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak
4. 8 Technologické rozbory s přidáním pojivá (PS + CBR + CBR s aditivy + IBI s aditivy)
4. 9 Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce
4. 10 Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách

d ílč í m e z is o u č e t - pol. 4. b e z  D P H
5. G E O D E T IC K É  P R A Č E
5. 1 Vytýčení sond a polních zkoušek
5. 2 Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zk. JTSK, Bpv
5. 3 Zaměření studní a vztažných objektů
5. 4 Doprava měřící aparatury a měřičské skupiny
5. 5 Vytyčení a ověření podzemních inž. sítí
5. 6 Zajištění vstupu na pozemky

d ílč í m e z is o u č e t - pol. 5. b e z  D P H
6. H Y D R O G E O L O G IC K É  PR A Č E
6. 1 Rešerše archivních podkladů
6. 2 Rekognoskace terénu
6. 3 Sled a řízení prací, hydrogeologická dokumentace
6. 4 Hydrodynamické odběrové zkoušky
6. 5 Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu
6. 6 Odběry vzorků - dynamicky
6. 7 Rozbor vody - UCHR, C10 - C40, S i0 2, TOC, C 0 2 agr. (Heyer)
6. 8 Rozbor vody - pH, EC, t
6. 9 Dopravní náklady
6. 10 Placená meteorologická data ČHMU - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod
6. 11 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy

d ílč í m e z is o u č e t - pol. 6. b e z  D P H

7. V Ý K O N Y  G E O L O G IC K É  S L U Ž B Y
7. 1 Přípravné práce - rešerše podkladů
7. 2 Vypracování realizační dokumentace průzkumu
7. 3 Rekognoskace terénu
7. 4 Sled, řízení, koordinace sondážních prací, GT dozor
7. 5 Geologická dokumentace průzkumných sond
7. 6 Inženýrskogeologické a hydrogeologické zhodnocení zájmového území
7. 7 Vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin
7. 8 Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání)
7. 9 Dopravní náklady
7. 10 Zpracování předběžné zprávy



7. 11 Zpracování závěrečné zprávy (včetně graf. a digitálních výstupů, fotodokumentace) I I I
Celkem (45% ze základu položek 1-6) \ \

dílč í m e z is o u č e t - pol. 7. b e z  D P H

cen a  ce lkem  b ez DPH

R E K A P  IT  U L A C  E

C e lkem  b ez DPH DPH V če tn ě  DPH
1. V R T Á N Í A  O D K R Y V N É  P R ÁC E
2 . P O LN Í Z K O U Š K Y
3. G E O F Y Z IK Á L N Í P R ÁC E
4. L A B O R A T O R N Í P R ÁC E
5. G E O D E T IC K É  P R ÁC E
6. H Y D R O G E O L O G IC K É  P R ÁC E
7. V Ý K O N Y  G E O LO G IC K É  S LU Ž B Y ___________________________________________________________________________

*) Pozn. uchazeč ty to  položky neoceňuje, bude oceněno v  zá v is losti na konkrétn ím  typu , rozsahu a podm ínkách  stavby. Tyto po ložky jsou neoceněné z důvodu  o provn a te lno sti nabídek



M odře doplní dodavatel
V Ý K A Z  V ÝM Ě R

P o lo žka  V ýkon / d o d á v k a  p ra c í p o čet
m .j . jed n .

jed n .
cen a

cen a
Kč

1 . V R T Á N Í A O D K R Y V N É  P R Á C E
1.1. A -VR TN E PRAČE
1.1. 1 Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 -1 0 ,0  m )
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1.1. 2 Jádrové vrty vrtané TK v hloubce > 10,0 m
1.1. 3 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m
1.1. 4 Přibírka HG vrtu na 0165 mm
1.1. 5 Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí 0125 mm, obsyp, těsnění
1.2. B- s o u v is e j íc í  PRAČE
1.2. 1 Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK
1.2. 2 Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem
1.2. 3 Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení *)
1.2. 4 Provozní pažení a odpažení vrtů
1.2. 5 Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino)
1.2. 6 Likvidace vrtů hutněným záhozem
1.2. 7 Skartace vrtného jádra
1.2. 8 Doprava vrtné a doprovodné techniky
1.2. 9 Zajištění DIR a DIO
1.2. 10 Škody na pozemcích (odhad nákladů celkem)*)
1.3. C- ODBĚR VZORKŮ
1.3. 1 Odběr vzorků zemin /  hornin - porušené - třída 3B
1.3. 2 Odběr vzorků zemin /  hornin - technologické - třída 3B
1.3. 3 Odběr vzorků zemin /  hornin - neporušené - třída 1 (2) A - vtlačným břitovým odběrákem
1.3. 4 Odběr vzorků hornin - neporušené - třída 1 (2) A - z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou
1.3. 5 Odběr vzorků vody
1.3. 6 Doprava vzorků do laboratoře

d ílč í m e z is o u č e t - pol. 1. b e z  D P H
2. P O LN Í z k o u š k y
2. 1 Statické penetrační zkoušky CPT
2. 2 Doprava penetrační soupravy
2. 3 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro penetrační zkoušku
2. 4 Měření kapesním penetrometrem
2. 5 Komplexní vyhodnocení polních zkoušek

d ílč í m e z is o u č e t - pol. 2 . b e z  D P H
3. L A B O R A T O R N Í p r a č e

3. 1 Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek")
3. 2 Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek")
3. 3 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem
3. 4 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku /  prosedavosti
3. 5 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost
3. 6 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) -triax iá ln í zkouška UU
3. 7 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak
3. 8 Technologické rozbory s přidáním pojivá (PS + CBR + CBR s aditivy + IBI s aditivy)
3. 9 Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce
3. 10 Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách

d ilč i m e z is o u č e t - pol. 3. b e z  D P H
4. G E O D E T IC K É  P R A Č E
4. 1 Vytýčení sond a polních zkoušek
4. 2 Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zk. JTSK, Bpv
4. 3 Doprava měřící aparatury a měřičské skupiny
4. 4 Vytyčení a ověření podzemních inž. sítí
4. 5 Zajištění vstupu na pozemky

d ílč í m e z is o u č e t - pol. 4. b e z  D P H
5. H Y D R O G E O L O G IC K É  PR A Č E
5. 1 Rešerše archivních podkladů
5. 2 Rekognoskace terénu
5. 3 Sled a řízení prací, hydrogeologická dokumentace
5. 4 Hydrodynamické odběrové zkoušky
5. 5 Dopravní náklady
5. 6 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy

d ílč í m e z is o u č e t - pol. 5. b e z  D P H

6. V Ý K O N Y  G E O L O G IC K É  S L U Ž B Y
6. 1 Přípravné práce - rešerše podkladů
6. 2 Vypracování realizační dokumentace průzkumu
6. 3 Rekognoskace terénu
6. 4 Sled, řízení, koordinace sondážních prací, GT dozor
6. 5 Geologická dokumentace průzkumných sond
6. 6 Inženýrskogeologické a hydrogeologické zhodnocení zájmového území
6. 7 Vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin
6. 8 Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání)
6. 9 Dopravní náklady
6. 10 Zpracování předběžné zprávy
6. 11 Zpracování závěrečné zprávy (včetně graf. a digitálních výstupů, fotodokumentace)

Celkem (45% ze základu položek 1-5) \ \
iilč i m e z is o u č e t - pol. 6. b e z  D P H

cen a  ce lkem  b ez DPH

R E K A P  IT  U L A C  E

1. V R T Á N Í A  O D K R Y V N É  P R ÁC E
2 . P O LN Í Z K O U Š K Y

C elkem  b e -F nDU n D U n D U



3. L A B O R A T O R N Í P R ÁC E
4. G E O D E T IC K É  P R ÁC E
5. H Y D R O G E O L O G IC K É  P R ÁC E
6. V Ý K O N Y  G E O LO G IC K É  S LU Ž B Y

) Pozn. uchazeč ty to  položky neoceňuje, bude oceněno v  zá v is losti na konkrétn ím  typu , rozsahu a podm ínkách  stavby. Tyto po ložky jsou neoceněné z důvodu  o provn a te lno sti nabídek
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