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kanalizace Štípa, Stará cesta - odstranění zápachu"

Statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: In c, primátor
zástupce ve věcech technických: Odbor realizace investičních akcí
Odpovědný útvar: Odbor realizac
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

lna a. s., č. ú. 3048982/0800
-

dále jen objednatel

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
se sídlem T Olomouc, Hodolany
zastoupená představenstva
zástupce ve věcech smluvních: pověřeným členem představenstva
zástupce ve věcech technickýc vozu Zlín OV
IČO: 61859575
DIČ: CZ61859575
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1943

ú.: 35-5727510207/0100

dále jen zhotovitel

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: ^00
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo veřejné zakázky:

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a
závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení akce:

„Úprava kanalizace Štípa, Stará cesta - odstranění zápachu"
(dále jen ,,dílo“)

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

Předmětem veřejné zakázky je úprava části stávající kanalizace v místní části Štípa v ulici Stará
cesta. Jedná se o osazení biofiltrů a odvětrateiných poklopů na 6 kanalizačních šachtách v ulici.
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Předmět smlouvy bude realizován podle cenové nabídky a dále podle podmínek výběrového 
řízení předmětné veřejné zakázky.

Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek včetně jejich ceny jsou dány cenovou nabídkou. 
Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, 
případně EN.

4. Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je mimo jiné;
- vlastní zaměření a zmapování stávajícího stavu
- vytýčení všech stavebních objektů, podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
- potřebné průzkumné a geotechnické práce
- zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich 

uvedení do předchozího stavu a poplatků za nájem
- projednání a zajištění rozhodnutí zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků před zahájením stavby a uzavření dohody o omezeném užívání
- objednatel odsouhlasí zhotoviteli délku každého jednotlivého záboru komunikace
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejích údržba, přemísťování po dobu 

realizace díla a následné odstranění po předání díla, včetně dopravního značení po ukončení 
stavby

- jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba 
umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních 
komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel

- zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v 
souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této 
souvislosti jdou k tíži Zhotovitele

- zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými 
tabulkami a zařízeními,

- náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení objektu a zajištění ostrahy
- opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň 

atd.)
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k provedenému dílu včetně pořízení 

protokolů
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla 

(včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích 
na výrobky)

- zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování 
odpadu

- předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce
- úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
- odstranění případných vad díla zjištěných při závěrečné kontrolní prohíídce stavby.

5. Součástí předmětu díla jsou dále í činností zhotovitele v podkladech pro provedení díla (článek II. 
této smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této 
smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. 
Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

6. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat 
vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě 
rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele 
ohledně způsobu provádění díia. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel 
povinen upozornit.
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Článek II.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce „Úprava kanalizace Štípa, Stará cesta - odstranění zápachu"
zahrnující:

- technická pomoc - rámcový návrh souboru technických opatření pro zmírnění zápachu
kanalizace, zpracovaná

- zmapování a zamě

- nabídka zhotovitele.

2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány cenovou nabídkou.
Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN,
případně EN.

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a
prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně
způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového
řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a
očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na
základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

Článek lil.
Účel díla

účelem díla je požadovanou opravou zajistit řádnou funkci kanalizace pro odvedení splaškových
odpadních vod ze stávajících rodinných domů, které mají splaškové vody svedeny do septiků s
přepadem nebo do jímek na vyvážení.

Článek IV
Doba a místo plnění

1. Doba plnění:
Zahájení provádění díla: do 5 dnů od předání staveniště.
K předání a převzetí staveniště dojde po uzavření této smlouvy, nejdříve však 23. 11. 2020 a
nejpozději 27.11.2020, a to na výzvu objednatele (zástupce ve věcech technických). O předání a
převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

Ukončení provádění díla: nejpozději do 18.12. 2020.

2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti
objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti
není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

3. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VII. bodu
2.

4. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce
v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět
práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého
charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5°C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které
přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O
dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy
ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
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5. Místo plnění:
Místem plnění je Zlín - Štípa, k. ú. Štípa, ulice Stará cesta.

Článek V.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako 
cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr 
(příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

238.030,- Kč bez DPH

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr, 
který je součástí nabídky uchazeče a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.

4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný 
vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů 
české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

Článek VI.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce 
a dodávky daňovým dokladem (fakturou) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zhotovitelem jsou objednatelem (osobou 
zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a 
dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle 
jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem dílčího zdanitelného plnění je den odsouhlasení 
prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí 
zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění.

3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem prováděna do 90 % celkové ceny 
díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká neprodleně po splnění všech 
následujících podmínek:
a) dokončení a předání kompletního díla
b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují
c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.
Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém 
dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne 
jeho vystavení.

5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn 
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále 
písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění 
díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. 
Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně 
do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá
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tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své
vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

7. Objednatel/příjemce zdanitelného plnění jedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce
zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, použije režim přenesené
daňové povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.

Článek VII.
Změny díla

1. Změny vtechnickěm řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze
zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele

vedoucí střediska Kanalizace Zlín, za objednatele pak zástupce ve věcech
technických.

2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku ktéto smlouvě schváleného
příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek Vlil.
Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho
zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti
rozhodné pro plnění smlouvy, zejměna údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody
odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VII. bodu 1. a
další údaje potřebná pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č.
499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem.
Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na
stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:

a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle
§ 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.

b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb.
koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby

c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb.
nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti
stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejměna
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu
dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními
stranami jinak

d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních
podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě
stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy.

e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích
předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce I u svých
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subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 
309/2006 Sb.)

f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek IX.
Kontroly díla

1. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. 
osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.

2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat 
objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo 
budou nepřístupné, á to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví 
a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel 
dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na 
náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly 
řádně provedeny.

1.

Článek X.
Předání a převzetí díla

Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemné poštou, e-mailem nebo jiným vhodným 
způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.

3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma 
smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, 
ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím 
protokolu s termíny jejich odstranění.

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž 
zaznamenají svá tvrzení.

6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:

- předávací protokol
- záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle 

ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
- popř. další doklady související s provedením díla.

Článek XI.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 
X. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla 
až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku X. bodu 3.
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3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na
krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.

4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jiněmu v souvislosti
s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na
pojistnou částku ve výši 300 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové
pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy
objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti
všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů).

5. V případě, že zhotovitel nepředloží platnou uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku XI. bod 4. ani
v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před
dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je
objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

Článek XII.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější
odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této
smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Drobné vady (článek X. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny
v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII.).

Článek XIII.
Smluvní záruka za jakost

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností
zhotovitelem.

2. Záruční doba je 24 měsíců. 60 měsíců je záruční doba na poklopy. Záruční doba počíná běžet
předáním a převzetím díla (článek X. bod 3.).

3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.

4. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24
hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem:

5. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení
zhotoviteli odstraněny. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že pokud nebude zhotovitel
objednatelem požádán o jiné řešení reklamace, než je odstranění vytčené vady, je zhotovitel
povinen učinit veškeré kroky vedoucí k bezodkladnému odstranění každé vytčené vady. Zhotovitel
je povinen provést odstranění vytčené vady v průběhu záruční doby bezplatné, vyjma případů,
uvedených v odst. 6 tohoto článku.

6. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi,
zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či
živelnými pohromami.
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7. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad 
se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanskěho zákoníku.

Článek XIV.
Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XI. bod 4. a 5., tzn. nepředloží-li 
objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních 
dní od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla 
objednateli), zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i 
započatý den prodlení.

3. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku IV. o více jak 5 pracovních 
dnů, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i 
započatý den prodlení.

4. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným 
způsobem neomezují (článek X. bod 4.). Neodstraní-li však takové vady a nedodělky 
v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč 
za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.

5. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, 
a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.

6. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 
309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 500 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

7. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku VI. bod 2. tzn. nedoručí daňový 
doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení se 
splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu 
Finančním úřadem.

8. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu 
stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) provádí odborné 
vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý zjištěný případ absence této osoby na 
stavbě.

9. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči 
nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

10. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody 
způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na 
smluvní pokutu.

^ Článek XV.
Úrok z prodlení
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V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je 
strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně 
z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XVI.
Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady 
zajistí zhotovitel.

2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je 
zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, 
bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je 
povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, 
nahradí škodu v penězích.

4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí 
provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Článek XVII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy
zhotovitelem a to v případě:

a) prodlení s provedením díla, po dobu delší než 30 dnů,
b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu 

s touto smlouvou,
c) že zhotovitel nedodrž! svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy 

na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li 
kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XI. ani v náhradní 
lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle 
než 30 dnů.

2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujicího po dni jeho doručení druhé smluvní 
straně.

Článek XVIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem, ve znění ,pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve 
smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel bere na vědomí
- že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
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směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází
z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu
stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů,
práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních
Údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdDr.

- povinnost uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. O
registru smluv, ve znění předpisů následujících.

5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží 2 vyhotovení.

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru
smluv.

7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a
svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Příloha: cenová nabídka

Schváleni finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslojednací: 12. 12. 2019, 4/8Z/2019, schválení rozpočtu na rok 2020

Schválení uzavření smlouvy:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 9. 11. 2020, 29/22R/2020

Ve Zlíně dne...?^.^.(í1..4ť',^?'.. V<...'^.^:...dne..3.0..:.1.1:.2020.
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PŘÍLOHA Č. 1

Dodavatel; Odběratel:

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Tovární 41

779 00 Olomouc

statutární město ZLÍN
náměstí Míru 12 

760 01 Zlín

ICO:61859575 

DIČ; CZ61859575

ICO: 00283924 

DIČ: CZ00283924

Platnost do: 31.12. 2020

Popis nabídky:

Zlín - osazení nových poklopů na revizní šachty včetně dodávky biofiltrů

Osazení poklopů s osazením pro lapač KAŠI KDA61 nebo KDK61 - dle podmínek v rámcové smlouvě.

Záruční doba na poklopy 60 měsíců - dle rámcové smlouvy 

Záruční doba na filtrační zařízení s příslušenstvím je určená výrobcem

Biofiltr KSBF-600 obsahuje upravené podélně trhané dřevo (pozor ne šťepku!) kořenů vybraných rostlin. Tímto je k 

dispozici zvýšená plocha pro kolonizaci mikroorganismů a to až 2 x větší oproti nadrceněmu dřevu. Kořenová náplň má 

obrovské výhody oproti jiným biofíltračním náplní. Hlavní výhodou je dlouhodobá stabilita a odolnost, tato vlastnost je 

dána vyšší koncentrací ochranných látek (tříslovin (Lignin)). Rostliny chrání své kořeny před rozkladem 

mikroorganismy v půdě prostřednictvím tříslovin. Životnost biofiltrů je 3-7 let podle zatížení zápachem. Náplňí biofiltrů 

je BT-50. Tělo biofiltrů je z materiálu PE-HD. Odvzdušňované množství je 25 m3/hod.

Biofiltr KSBF-BFAK-600 je hybrydní filtr, který obsahuje upraveně podélně trhané dřevo (pozor ne šťepku!) kořenů 

vybraných rostlin a jako druhý stupeň aktivní uhlí. Životnost biofiltrů je 3-7 let a aktivní uhlí podle zatížení zápachem. 

Náplňí biofiltrů je BT-50 + aktivní uhlí. Tělo biofiltrů je z materiálu PE-HD. Odvzdušňované množství je 25 m3/hod.

Biofiltr REBF-300 (dodavatel např. EuroArmatury Vestec) obsahuje upravené podélně trhané dřevo (pozor ne šťepku!) 

kořenů vybraných rostlin. Tímto je k dispozici zvýšená plocha pro kolonizaci mikroorganismů a to až 2 x větší oproti 

nadrcenému dřevu. Kořenová náplň má obrovské výhody oproti jiným biofíltračním náplní. Hlavní výhodou je 

dlouhodobá stabilita a odolnost, tato vlastnost je dána vyšší koncentrací ochranných látek (tříslovin (Lignin)). Rostliny 

chrání své kořeny před rozkladem mikroorganismy v půdě prostřednictvím tříslovin. Životnost biofiltrů je 3-7 let podle 

zatížení zápachem. Náplňí biofiltrů je BT-50. Tělo biofiltrů je z materiálu PE-HD, a nahoře obsahuje z důvodu 

rovnoměrného proudění nerez plech s podélnými otvory šířky lOmm a délky 40-160 mm, z důvodu průtokových 

rychlostí. Tloušťka plechu pro odvětrávací hlavici je 4 mm, materiál je rovněž nerez 1.4571. Odvzdušňované množství 

je 11 m3/hod. Biofiltr je nutné zasunout do nerezového potrubí průměru DN300.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 

Tovární41.779 00 Olomouc 
(T) + 420 585 534 111. |F) t 420 585 534 233 

(E) smv0smv.cz.vwtfw.smv.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku 
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B. vložka 1943 
(IČ! 41859575, |DIČ| CZ41859575 

(Bankovní spojení) 35-5727510207/0100 by Qv€OUA
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stavební připravenost: Každý poklop bude děrovaný a bude obsahovat rám pro osazení zachytávače nečistot a vždy

bude k dispozici min. jeden 4 cm vyrovnávací prstenec pro zatěsnění biofiltrů o stěnu.

Pro biofiltr REBF-300: prostup stěnou šachty DN315 nebo 250, utěsnění maltou nejlěpe IZOLSAN 1 x kus potrubí PVC-

KG DN315,1X koleno 90° PVC-KG, koleno bude přibetonováno pod terénem, do tohoto kolena přijde zasunout

nerezové potrubí s biofiltrem.

Položka Množ. Cena/jednotku Celkem Sazba DPH Celkem vč. DPH

Kanalizační pachový biofiltr KSBF-600 |
DN 600, včetně blofiltrační náplně BT-50

3 14 800,00 Kč 44 400,00 KČ 21% 53 724,00 Kč

Hybridní pachový biofiltr KSBF-BFAK-600
včetně náplně BT-50

3 15 900,00 Kč 47 700,00 KČ 21% 57 717,00 Kč

Pachový biofiltr násuvný do potrubí typ
REBF 1 DN 300 | d 290

1 23 500,00 Kč 23 500,00 Kč 21% 28 435,00 Kč

Nerezový komín KOM DN 315 z mat.
1.4301 s navařeným lemem pro osazení,
spodní díl stočen pro zasunutí do hrdla
PVC- KG DN 315

1 10 000,00 KČ 10 000,00 Kč 21 % 12 100,00 Kč

INSTALACE -oživení 7 2 900,00 Kč 20 300,00 Kč 21% 24 563,00 Kč

Doprava na místo 7 990,00 Kč 6 930,00 KČ 21% 8 385,30 KČ

zabudování BEGU poklopu KDA61 nebo
mízkého rámu KDK61 s osazením pro
lapač

6 [ks] 13 500,00 Kč 81 000,00 Kč 21% 98 010,00 Kč

příplatek za úpravu DIO řezáním 4 700,00 Kč 2 800,00 Kč 21% 3 388,00 Kč

příplatek za větší hloubku nad 25 cm za
každých 5cm

2 700,00 KČ 1 400,00 Kč 21% 1 694,00 Kč

Konečná cena: 238 030,00 Kč

Rozpis DPH Konečná cena vč. daně: 288 016,30 Kč

Sazba %

21%

Základ

238 030,00 Kč

Daň

49 986,30 Kč

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Tovární 41. 779 00 Olomouc
m + 420 585 534 111. |F) + 420 585 534 233

(E) smvSsmv.cz.www.smv.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B. vložka 1943
(IČj 41859575. (DIČ) CZ41859575

(Bankovní spojení) 35-5727510207/0100 íjyQv€OUA


