

Číslo smlouvy: OI-IP/INO/002822/2020/Rot	č.j.: SMOL/284030/2020/OI/IP/Rot	Spis: S-SMOL/284030/2020/OI
Název investiční akce: <i>Masarykova třída - most M10 přes řeku Bystřici</i>		Org.: 5756
Spisová značka: DPMO/2020/70/110		

SMLOUVA O SPOLEČNÉM ZADÁVÁNÍ

uzavřená podle § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

I. Smluvní strany – zadavatelé

statutární město Olomouc

se sídlem **Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc**
 IČO: **00299308**
 DIČ: **CZ 00299308**
 Datová schránka: **kazbzri**
 zastoupeno ve věcech smluvních: **JUDr. Martinem Majorem, MBA, náměstkem primátora**
 zastoupeno ve věcech procesních: **xxxxxxx, odbor investic MMOI**
 (dále jen „SMOI“)

a

Dopravní podnik Města Olomouce, a.s.

se sídlem **Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc**
 IČO: **47676639**
 DIČ: **CZ 47676639**
 Datová schránka: **mtsdrnx**
 zastoupená ve věcech smluvních: **Ing. Pavlem Zatloukalem, místopředsdou představenstva**
 a
Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M., členem představenstva
 zastoupená ve věcech technických: **Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M., členem představenstva**
 zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 803
 (dále jen „DPMO“)
 (společně též jako „smluvní strany“)

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností při společném zadání veřejné zakázky v otevřeném řízení na výběr zhotovitele stavby s názvem: „Masarykova třída - most M10 přes řeku Bystřici“.
2. Dokumentace pro provedení stavby bude rozdělena podle stavebních objektů (dále jen „SO“) takto:
 - 2.1. SO 201 Most, SO 181 Přečhodné dopravní značení, VRN.1 Vedlejší rozpočtové náklady a ON.1 Ostatní náklady,
 - 2.2. SO 660 Úprava tramvajové trati a SO 670 Provizorní trolejové vedení.
3. Smluvní strany se dohodly, že na základě výsledků zadávacího řízení bude uzavřena trojstranná smlouva o dílo mezi zhotovitelem a dvěma investory (SMOI a DPMO).
4. Smlouvu o dílo vypracuje odd. právní odboru investic MMOI.

III. Realizace veřejné zakázky

1. Smluvní strany se dohodly, že se na celkových nákladech stavby „Masarykova třída - most M10 přes řeku Bystřici“ budou, vzhledem k budoucímu majetkoprávnímu vypořádání SO, podílet následovně:
 - 1.1. SMOI se zavazuje samostatně provést a financovat část stavby specifikovanou v čl. II odst. 2.1 této smlouvy v souladu se smlouvou o dílo uvedenou v článku II. odst. 3 této smlouvy.
 - 1.2. DPMO se zavazuje samostatně provést a financovat část stavby specifikovanou v čl. II odst. 2.2 této smlouvy v souladu se smlouvou o dílo uvedenou v článku II. odstavec 3 této smlouvy.

2. Smluvní ceny částí stavby budou stanoveny ve smlouvě o dílo s vybraným zhotovitelem, uzavřené podle čl. II. odst. 3 této smlouvy, a to až na základě výsledku zadávacího řízení.
3. SMOI zajistí zadání samostatné veřejné zakázky na výkon technický dozor stavebníka. Smluvní strany se dohodly, že na základě výsledků zadávacího řízení bude uzavřena trojstranná příkazní smlouva mezi příkazníkem a dvěma investory - příkazci (SMOI a DPMO). Příkazní smlouvu vypracuje odd. právní odboru investic.
4. Náklady na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP ponese SMOI.
5. Náklady na případný archeologický průzkum a autorský dohled bude hradit každá smluvní strana zvlášť v závislosti na část prováděného díla dle členění uvedeného v čl. II odst. 2.1 a 2.2.

IV. Práva a povinnosti zadavatelů v zadávacím řízení

1. Smluvní strany zvolily pro tuto veřejnou zakázku otevřené řízení.
2. Smluvní strany se dohodly, že zadávací řízení na výběr dodavatele a všechny náležitosti s tím spojené zajistí SMOI.

Jedná se zejména o následující výkon činností:

- 2.1. Zpracování a uveřejnění Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh na profilu SMOI.
- 2.2. Zpracování odpovědí (ve spolupráci s DPMO) na dotazy účastníků k vysvětlení Zadávací dokumentace a její uveřejnění na profilu zadavatele.
- 2.3. Přijímání nabídek včetně potřebných dokumentů.
- 2.4. Ustanovení komisí a zajištění jednání komisí ve spolupráci s DPMO.
- 2.5. Zabezpečení veškerých činností, úkonů a dokumentů dle zákona a v souladu s VP SMOI č. 4/2019 (dále jen „VP“).
- 2.6. Zpracování a uveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení dle zákona a v souladu s VP.
- 2.7. Kompletace dokumentace o průběhu zadávacího řízení.
3. V případě námitek, popřípadě návrhů podaných stěžovatelem, SMOI zabezpečí vypracování návrhu rozhodnutí zadavatele o námitkách, všech vyjádření pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a návrh textů pro opravné prostředky ve správním řízení.
4. Pokud ve výše uvedeném demonstrativním výčtu dílčích činností některá není uvedena, pak SMOI vypracuje příslušné doklady nebo provede úkony stanovené pro zadavatele zákonem.
5. Smluvní strany (zadavatelé) jsou v rámci společného postupu povinny:
 - 6.1. Spolupracovat při sestavení zadávacích podmínek a odsouhlasit je příslušným orgánem.
 - 6.2. Projednat a vzájemně odsouhlasit časový harmonogram zadávacího řízení.
 - 6.3. Jmenovat své zástupce do jednotlivých komisí.
 - 6.4. Rozhodnout o vyloučení účastníka, příp. o námitkách.
 - 6.5. Rozhodnout o zadání veřejné zakázky, příp. zrušení veřejné zakázky.
 - 6.6. Podepsat ve stanovené lhůtě smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem.
6. Smluvní strany se dohodly, že vůči třetím osobám bude jejich jménem jednat SMOI.

V. Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy až do doby uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, případně zrušení zadávacího řízení.
2. Jednotlivé dílčí termíny zadání veřejné zakázky dohodnou smluvní strany.
3. V případě prodloužení v úkonech zadavatele nese veškeré důsledky tohoto porušení ta strana, která svým jednáním toto prodloužení způsobila.

VI. Úplata

1. SMOI provede administraci zadávacího řízení ve prospěch DPMO bezúplatně.

VII. Závěrečná ujednání

1. Zástupci smluvních stran čestně prohlašují, že zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem zadavatelských činností pro tuto veřejnou zakázku.
2. Každá ze smluvních stran je povinna zajistit, aby všechny osoby, které se účastní zadávacího řízení, nebyly ve střetu zájmu.
3. Obdrží-li kterákoliv ze smluvních stran jakýkoliv doklad nebo dokument vztahující se k zadávacímu řízení, je povinna jej bezodkladně poskytnout k nahlédnutí druhé smluvní straně.
4. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran a jakákoliv změna smlouvy musí být výslovně nazvána jako Dodatek ke smlouvě.
5. Veškerá ujednání a dohody učiněné před podpisem této smlouvy pozbývají podpisem této smlouvy platnosti.
6. Účastníci smlouvy berou na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude SMOL uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Toto právní jednání bylo schváleno dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů Radou města Olomouce dne 23. 11. 2020.
8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Olomouci dne 26. 11. 2020

V Olomouci dne 27. 11. 2020

.....
JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora
statutární město Olomouc

.....
Ing. Pavel Zatloukal
místopředseda představenstva
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

.....
Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M.
člen představenstva
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.