
SMLOUVA O DÍLO č.18/2017

ID smlom~· :

účinnost:

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů

ČLÁNEK I.
SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

1. Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno -
město

zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno -
Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna, ve znění pozdějších změn - Statutu města Brna
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování : ÚMČ Brno - Královo Pole

Bankovní spojení:
číslo účtu :

Tel.:
zástupce ve věcech technických:
stavební dohled: Ager, spol. s r.o.

2. Zhotovitel: WALER, spol. s r. o.
se sídlem/místo podnikání: Selská 61, 614 00 Brno
statutární orgán: Luboš Půček, Boháč

ve věcech technických:
IČ:25309536
DIČ: CZ2530953
Bankovní s
Číslo účtu :
Tel., email. :
Datová schránka: 3b8bnet

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C24092.

ČLÁNEK II.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě živnostenského oprávnění pro činnost provádění

staveb, jejich změn a odstraňování, je odborně způsobilý zhotovit dílo v rozsahu
dohodnutém touto smlouvou.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem
provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které j sou pro
řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel
od Objednatele do uzavření této Smlouvy.



3. Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto Smlouvu o dílo, dále jen Smlouva, s ohledem
na to, že nabídka Zhotovitele na provedení díla byla dne 6.2.2017 Objednatelem vybrána
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Oprava bytu č. 15 v BD Chlupova 1
jako nejvhodnější.

ČLÁNEK III.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně provést ve sjednané době, na své
náklady a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu
odpovídající závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu
za jeho provedení dle čl. VI Smlouvy.

2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech stavebních činností,

prací a dodávek uvedených ve smlouvě a jejich přílohách v souladu se zadávací
dokumentací veřejné zakázky a nabídky Zhotovitele. Předmětem díla je oprava bytu č. 15
v bytovém domě Chlupova 1. Dílo musí být způsobilé k dohodnutému účelu. Účelem
zhotovení díla je povést opravu bytu tak, aby bylo možné byt řádně a bezpečně užívat.

3. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele opravu bytu č. 15 v V. NP budo"~-

na ulici Chlupova č. pop. 500, č. or. 1, způsob užití bytový dům, v Brně - Králo'\'ě Poli.
Budova je součástí pozemku p. č. 970 v k. ú. Ponava, obec Brno dále také jako
„Stavba". Pozemek se stavbou jsou zapsány na LV č. 10001, k. ú. Ponava.
Byt je zobrazen v půdorysu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

ČLÁNEK IV.
DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 1 týdne od nabití účinnosti

smlouvy. Předání staveniště se předpokládá v průběhu února 2017. Zhotovitel pak zahájí
práce v den následující po převzetí staveniště.

2. Dílo musí být Zhotovitelem provedeno nejpozději do 1 měsíce od termínu zahájení prací.

ČLÁNEK V.
VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Jednotlivé věci (součásti) se stávají vlastnictvím Objednatele okamžikem jejich
zabudování do nemovitosti, byt' dílo není dokončeno a je doposud prováděno.

2. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, která vznikne jeho činností při provádění díla
nebo v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy včetně nemajetkové újmy, a to
i třetím osobám popř. Objednateli až do doby předání a převzetí zhotoveného díla
Objednatelem.

3. V případě, že Zhotovitel neodstraní Objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu

provádění díla v dohodnutém termínu a nedojde~li k dohodě, pak ve lhutě obvyklé, je
Objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet Zhotovitele.
Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli náhradu škodu v penězích.



4. Zhotovitel nese nebezpečí škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních hmotách,
a zařízeních.

ČLÁNEK VI.
CENA DÍLA

1. Cena za provedení díla dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran
v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž

celková cena je cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu
provádění díla. Cena díle je stanovena na základě položkového rozpočtu ze dne 3.2.2017,
který tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty
veškeré náklady vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.

2. Celková cena díla bez DPH 95.354 Kč

(slovy: devadesátpěttisíctřistapadesátčtyři korun českých)

Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě v době zdanitelného plnění.

3. Jednotkové ceny použité při tvorbě oceněného výkazu výměr (položkového rozpočtu)

v sobě zahrnují zejména:
veškeré náklady na řádně a včasné zhotovení bezvadného funkčně způsobilého

a kompletního díla způsobilého k dohodnutému účelu, jehož zhotovení je předmětem

Smlouvy,
veškeré náklady pro zajištění BOZP a požární ochrany dle platných právních
předpisů,

náklady na přesuny hmot a včetně nákladů na dopravu, uložení sutě a zeminy
na skládku, místní poplatky,
náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky, revize a atesty podle
platných právních předpisů a technických norem nebo potřebných pro prokázání
bezchybné funkce díla,
náklady na ochranu díla až do předání díla,
náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících
ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných,

náklady na dopravně inženýrské opatření po dobu provádění stavby včetně

projednání s dotčenými orgány,
náklady za spotřebu elektrické energie a vody.

4. Případné vícepráce budou účtovány samostatně, po jejich odsouhlasení oběma smluvními
stranami formou písemných dodatků ke Smlouvě a budou uhrazeny na základě

samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po ukončení provádění díla. K vícepracem,
které nebudou před jejich provedením písemně odsouhlaseny Objednatelem se nepřihlíží.

5. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke smlouvě na méněpracech, cena za
provedení díla dle odst. 1 tohoto článku se snižuje o hodnotu méněprací odpovídající
ceně méněprací dle položkového rozpočtu.

6. Zjišťovací protokol, který bude přílohou faktury, slouží výhradně jako podklad fakturace.

ČLÁNEK VII.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo za těchto podmínek:
1) Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat platby ceny či její části před předáním díla.



2) Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve po předání a převzetí díla, nejpoz.ději

však do 15 dnů od převzetí díla.
3) Doba splatnosti daňového dokladu je dohodnuta 14 kalendářních dní ode dne

doručení daňového dokladu Objednateli na adresu pro doručování uvedenou
v záhlaví Smlouvy.

4) Platba ceny bude probíhat v korunách českých.

5) V případě, že o to Objednatel písemně požádá, Zhotovitel prodlouží splatnost
daňového dokladu až do 60 dní ode dne převzetí díla.

6) Objednatel prohlašuje, že opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti.

Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy jsou stavební práce, které dle § 92e
zákona č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 bude pro výše
uvedené stavební práce aplikován režim přenesené daňové poviIUlosti podle § 92a
tohoto zákona.

7) Objednatel nepřijímá elektronické daňové doklady.
8) Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad se všemi náležitostmi daňového

dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů, a zákonem č . 563/1991 Sb„ o účetnictví, ve znění pozdějších

předpisů:

a. označení Objednatele, včetně sídla, doručovací adresy, IČ, DIČ;
b. označení Zhotovitele, včetně sídla, IČ, DIČ;
c. evidenční číslo daňového dokladu;
d. den vystavení daňového dokladu;
e. číslo smlouvy Objednatele, název smlouvy a název VZ „Oprava bytu č. 15 v BD
Chlupova 1, Brno"
f. den uskutečnění plnění;

g. splatnost daňového dokladu;
h. základ daně;

i. sazbu daně a výši daně v české měně;

J. doložku „daň odvede zákazník",
k. číslo účtu Zhotovitele, na nějž má být placeno;

2. Přílohou faktury bude vždy technickým dozorem nebo oprávněnou osobou Objednatele
podepsaný zjišťovací protokol obsahující soupis skutečně provedených prací, služeb
a dodávek s jednotkovou cenou a množstvím u jednotlivých položek. V případě, že
daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo nebude obsahovat
soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data
jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. Lhůta

splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově

vystaveného daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým

dokladem pouze práce, služby a dodávky, které byly Zhotovitelem provedeny v rozsahu
odsouhlaseném Objednatelem.

3. Zhotovitel je oprávněn uvést na daňovém dokladu bankovní účet, na nějž má být
uhrazena cena, který je shodný s účtem uvedeným v této smlouvě. Změna bankovního
účtu zhotovitele je možná pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě. Objednatel
je oprávněn hradit cenu díla na účet Zhotovitele zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu
na jiný účet je Objednatel oprávněn odepřít a není tak v prodlení.



ČLÁNEK VIII.
PROVÁDĚNÍ DÍLA

I . O předání staveniště Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol podepsaný oprávněnými

zástupci obou smluvních stran, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž
každá ze smluvních stran obdrží po jednom jeho vyhotovení.

2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště až do podepsání zápisu o předání

a převzetí díla nebo v případě, že bude dílo převzato Objednatelem s ojedinělými

drobnými vadami až dnem jejich úplného odstranění jeden stavební deník originál a dvě

kopie. Jedna kopie stavebního deníku náleží Objednateli, druhá Zhotoviteli. Originál
stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli, v případě předání

díla s ojedinělými vadami až po odstranění těchto vad. Zápisy ve stavebním deníku nelze
považovat za dohodu smluvních stran o změně smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dodržovat všechny předpisy

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy hygienické a požární a další závazné
předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých
činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost Zhotovitel. Zhotovitel
odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů.

4. Dílo musí odpovídat minimálně veškerým požadavkům uvedeným v českých

technických normách, stavebním technickým osvědčením (§ 3 nařízení vlády č. 163/2002
Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky), technickým
podmínkám vztahujícím se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních
prací a použití výrobků vztahujících se k plnění dle této smlouvy. Dílo bude provedeno
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími.

5. Pro dílo použije Zhotovitel jen nové materiály a výrobky odpovídající první jakosti, které
mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti díla byla, při běžné údržbě,

zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické
požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti
hluku, úspora energie. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný
materiál, o kterém je známo, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla
nepoužije materiály, které nemají požadující certifikaci, je-li pro jejich použití podle
příslušných právních předpisů.

6. Prováděné stavební práce musí být prováděny v první jakosti.

7. Zhotovitel je povinen při provádění Stavby zajistit dodržování technologických postupů

a lhůt.

8. Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění díla tak, aby provádění díla:

(a) v co nejmenší míře omezovalo užívání okolí místa provádění díla, veřejných prostranství
či jiných okolních dotčených bytových a nebytových prostor, pozemků či staveb; a

(b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům.

9. Zhotovitel je oprávněn provádět práce v dobu:

pondělí - pátek 7:00 - 18:00 hod, sobota 8:00 - 14:00 hod, neděle a svátky
práce se nesmí provádět.

1O. Zhotovitel je povinen při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně

vyzvat Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních



dnů; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to,
že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplni-
li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na
žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými,

na svůj náklad.

11. Objednatel je oprávněn po dobu provádění díla Stavbu průběžně kontrolovat. Objednatel
je oprávněn vyhradit si být přítomen kontrole určité části díla, přičemž Zhotovitel je
povinen sdělit Objednateli včas termín provádění těchto prací.

12. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění stavby, že dílo s ohledem na skryté překážky

nemůže být provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost Objednateli
a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel dokončí Stavbu v termínu dle čl. IV Smlouvy
v rozsahu, v kterém mu zjištěné překážky nebrání dokončení Stavby, nesdělí-li

Objednatel Zhotoviteli, že má Zhotovitel provádění díla pozastavit. Objednatel pak
převezme část díla za podmínek stanovených v čl. IX. Smlouvy, nedohodnou-li se strany,
že Objednatel převezme dílo až po zhotovení dodatečných stavebních prací. Změna

rozsahu díla (méněpráce i vícepráce) může být sjednána pouze na základě písemného
dodatku. Hodnota dodatečných stavebních prací musí odpovídat ceně položek uvedených
v položkovém rozpočtu díla a nejsou-li tak uvedeny, tak cenové úrovni díla dle čl. VI
smlouvy.

13. Hodlá-li Zhotovitel k provádění díla využít poddodavatele, musí mít Zhotovitel
předchozí souhlas Objednatele s vymezením přesného rozsahu díla, které bude
poddodavatel provádět. Zhotovitel je povinen zároveň doložit kvalifikaci poddodavatele
k poddodávce dle požadavku Objednatele. Bez souhlasu Zhotovitele k provádění

poddodávky poddodavatelem odpovídá Zhotovitel za vady díla prováděné poddodávky,
jako kdyby ji prováděl sám. Zhotovitel odpovídá za výběr poddodavatele.

14. Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát pokynů technického dozoru stavebníka
pověřeného Objednatelem dle § 152 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k výkonu dozoru nad
prováděním Stavby.

15. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději ke dni předání díla Objednateli.

16. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se v prostoru
staveniště s jeho vědomím zdržují, i těch, které se zdržují mimo vymezený prostor
staveniště v dosahu možného účinku provozní činnosti Zhotovitele.

ČLÁNEK IX.
PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem.

Za výzvu se považuje i zápis do stavebního deníku. Objednatel není povinen dílo převzít

před dohodnutým termínem.

2. Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo bez vad předat Objednateli v dohodnuté době

na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými

zástupci smluvních stran, ve kterém Objednatel prohlásí, zda dílo přebírá bez výhrad či

s výhradami. Není-li dílo zhotoveno bez vad, není Objednatel povinen dílo převzít. Do
protokolu pak Objednatel uvede rovněž důvody, proč odmítá dílo převzít. Převezme-li

Objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami, které samy o sobě ani ve spojení
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným
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způsobem neomezují, uvede Objednatel v předávacím protokole jejich výčet s tím, že se
strany dohodnou na termínu jejich odstranění a nedojde-li k dohodě o termínu jejich
odstranění, tak se za termín pro odstranění vad a nedodělků považuje lhůta do 15 dnů od
předání díla. Předávací protokol se sepisuje ve dvou vyhotoveních pro každou ze
smluvních stran.

3. Při předání díla je Zhotovitel povinen Objednateli předat veškeré doklady související
s prováděním díla, tj. zejména stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a revizích,
a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy, potvrzené záruční listy,
doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek a platných
právních předpisů, dále doklad prokazující, že Zhotovitel naložil s odpady v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb„ o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů, a předpisů

provádějících, a další doklady prokazující splnění povinností, rozsah díla specifikující
jednotlivé položky, které prováděl, poddodavatel.

4. Při předání díla do užívání budou Objednateli předána jména a telefony kontaktních osob
Zhotovitele pro případ havárie.

ČLÁNEK X.
VADY DÍLA A ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno v souladu s touto smlouvou, má
vlastnosti dohodnuté a není-li to ve smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je
způsobilé užití k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále za vady,
které se projeví v záruční době.

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Záruční doba
počíná běžet předáním díla Objednateli.

4. Objednatel splní svou povinnost vytknout Zhotoviteli vady, které mělo dílo v době

předání, pokud tak učiní nejpozději do pěti let od předání díla Objednateli. U záručních

vad je za řádné vytknutí vady považováno, vytkne-li Objednatel vadu, kterou zjistil
Zhotoviteli v záruční lhůtě do konce záruky.

5. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba neběží po dobu, po kterou
Objednatel nemůže vadné dílo či jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady.

6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstraňování vad není-li dále uvedeno jinak do
5 dnů od uplatnění vady u Zhotovitele. Objednatel je povinen odstranit vady v dohodnuté
době a není-li tato doba dohodnuta, tak nejpozději do 15 dnů od uplatnění vady.

7. U vad, kdy hrozí v důsledku vad vznik škody na majetku, zdraví nebo životě osob, se
Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit neprodleně, nejpozději však do 24 hod.

8. V případě, že Zhotovitel vady ve lhůtách dle odst. 6 a 7 tohoto článku neodstraní, je
Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé

osoby, a to na náklady Zhotovitele.

9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny Objednatelem
nebo prokáže-li Zhotovitel, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na
jeho vůli.
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ČLÁNEK XI.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této
smlouvy Zhotovitelem a dále:
a) je-li Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště více než 30 dní;
b) je-li se Zhotovitel v prodlerú se provedením díla v dohodnuté době po dobu delší než

15 kalendářních dnu;
c) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí práce neodborně nebo v rozporu se

smlouvou, právními předpisy, technickými normami nebo s pokyny Objednatele;
d) Zhotovitel opustí Stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých

povinnosti dle smlouvy;
e) v případě, že se Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem" dle § 106 a zákona

č . 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisu;

f) v případě vydání rozhodnutí o insolvenci Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit
a) v případě prodlení Objednatele s předáním staveniště Objednatelem ke zhotovení díla

více jak 30 dní;
b) nebo v případě vstupu Objednatele do likvidace.

3. Smluvrú strany mohou od smlouvy odstoupit i ohledně nesplněné části díla.

4. V případě, že některá ze stran odstoupí od smlouvy, je Zhotovitel povinen vyklidit
staveniště do 3 dnů od doručerú oznámení o odstoupení.

5. Smluvní strany sepíší protokol o rozsahu rozpracovanosti Stavby ke dni odstoupení od
Smlouvy. Tento protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných

prací, služeb a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a jeho odpovídající hodnotu dle
rozpočtu.

XII.
SANKCE

1. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště je Objednatel oprávněn uplatnit
u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla, je Objednatel oprávněn uplatnit
u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v termínu dle čl. IX a X Smlouvy, je
Objednatel oprávněn uplatnit viiči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý
i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.

4. V případě prodlení Objednatele s předáním staveniště je Zhotovitel oprávněn uplatnit
vůči Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

5. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto
vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 14 dnů od
doručení této výzvy.

6. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši.
Strany si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.

7. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění smluvních stran.
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8. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se z.a.placením peněžité pohledávky, je věřitel

oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského úrok z prodlení v zákonné výši.
Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak
na náklady již určené, pak na úroky z prodlení.

ČLÁNEK XIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této smlouvy:
- za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany Objednatele
považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele;
- návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná;
- dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou
smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;
- mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních
podmínkách bez odchylek;
- faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením
Smlouvy.

2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně

svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění

této Smlouvy.

3. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními občanského zákoníku
č . 89/2012 Sb„ v platném znění.

4. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle

a nebyla ujednána v tísni nebo z.a jednostranně nevýhodných podmínek.

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací
smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb„ o registru smluv. Registraci smlouvy dle dohody stran
zajišťuje Objednatel.

7. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této smlouvy
na třetí osobu dle § 1895 a násl. Občanského zákoníku.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání
veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí
informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství(§ 9
odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb„ o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozděj ších

předpisů) .

9. Rozhodnutí o výběru Zhotovitele díla na základě svěřené působnosti zadavatele dle
Metodiky pro zadávání veřejných zakázek schválené na 23 . schůzi konané dne 7.10.2

č. 23/7 ve znění pozdějších změn. O výběru Zhotovitele díla rozhodla
edoucí odboru majetkového dne 6.2.2017.

10. Smlouvu o dílo se zhotovitelem schválila dne 10.2.2017.
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ROZHODČÍ DOLOŽKA

Smluvní strany se dohodly, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouyy
o dílo nebo v souvislosti s ní, budou řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem,
kterým jmenují JUDr. Bc. Martina Kulhánka, Ph.D., advokáta, č. ev. u České advokátní
komory 8780 a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal, nebo by
ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují JUDr. Lucii Jamborovou, advokátku,
č. ev. u České advokátní komory 12715 a pro případ, že by se tato rozhodcem z jakéhokoliv
důvodu nestala, nebo by ztratila způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují Mgr.
Martina Dvořáka, advokáta, č. ev. u České advokátní komory 12308 a pro případ, že by se
tento rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce
rozhodce, jmenují JUDr. Marka Ivičiče, Ph.D., advokáta, č. ev. u České advokátní komory
11926. Smluvní strany se dohodly, že žaloba se podává výhradně na adresu: Sdružení
rozhodců, a. s., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno. Odměna za rozhodčí řízení je splatná
podáním žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 1.000 Kč (+ přísl.

DPH), řízení může být pouze písemné a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění. V případě

sporu o vyklizení nemovitosti činí odměna rozhodce 2.500,- Kč. K odměně rozhodce se
připočítává DPH v zákonem stanovené výši.

DOLOŽKA
dle§ 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Vzor smlouvy o dílo byl na straně Objednatele schválen na 44. schůzi Rady městské části

Brno - Královo Pole dne 31.8.2016 usneserúm č. 16R44/16.

Přílohy:

č. 1 položkový rozpočet

č. 2 půdorys bytu

V Brně dne .1.~... Q~„ ..~Q1~.

za Objednatele:

Ing.Karin Karasová

starostka MČ Brno - Královo Pole
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za Zhotovitele:

jednatel společnosti

WALER, spol. s r.o.



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 160206 KrPole - Chlupova 1, Brno

Objekt: 01 Oprava bytu Chlupova 1,byt č.15

Rozpočet: 2 Oprava bytu Chlupova 1,byt č.15

Objednatel: ICO:

DIČ:

Zhotovitel: WALER, spol. s r.o. IČO: 25309536

Selská 61 DIC: CZ25309536

61400 Brno
Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 95 353,74

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 95 353,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 95 353,74 CZK

Snížená DPH 15 % 14 303,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,26 CZK

Cena celkem s DPH 109 657,00 CZK

( '. , k \ (
.· ..... i

Brně dne
· 1 ...___

v \.
.,

Za zhotovitele / Za objednatele
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Rekapitulace dílů , 
Člslo Název Typdilu Celkem % 

HSV 95 353,74 100 

Cena celkem 95 353,74 100 
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o oz č t ovv rozpo e 

S: 160206 KrPole - Chlupova 1, Brno 

O: 01 Oprava bytu Chlupova 1,byt č.15 

R: 2 Oprava bytu Chlupova 1,byt č.15 

P.č . Clslo položky Název položkv MJ množstvl cena /MJ Celkem 
Dll: 50000 

1 1 pol1 Položk.rozpočet a výkaz výměr,schem.půdorys sada 1,00000 500,00 500,00 

011: 21 631 68 
2 611325421 Oprava vnitlni vápenocementové štukové omítky stropů v m2 35,90000 159,00 5 708,10 

rozsahu plochy do 10% 

3 612325421 Oprava vnitrní vápenocementové štukové omítky stěn v m2 112,49400 140,00 15749,16 
rozsahu plochy do 10% 

4 619991011 Obalen! konstrukcí a prvků fólií pfilepenou lepícf páskou m2 5,13000 34,00 174,42 

011: 6 876,44 
5 949101111 Lešenf pomocené s lešenovou podl. v do 1,9m m2 5,28000 98,00 517,44 

6 952901111 Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby pfi výšce m2 35,90000 100,00 3 590,00 
podlaží do 4 m 

7 952pc1 D+m mfížek na balkoně plast kus 2,00000 362,00 724,00 

8 952pc2 Odvoz a likvidace polic a skrinky v kuch.koutu, vodících kus 1,00000 2 045,00 2 045,00 
lišt pro závěs, háčků a skob, zrcadla v, koupelně 

011: ' 663 59 
9 997013213 Vnitrostaveništnf doprava suti a vybouraných hmot pro t 0,37300 813,00 303,25 

budovy v do 12 m ručně 

10 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 0,37300 251 ,00 93,62 
meziskládku do 1 km se složením 

11 997013509 Priplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 41,10400 24,00 98,50 
ZKD 1 km pfes 1 km 

12 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce t 0,37300 451,00 168,22 
(skládkovné) 

011: 82183 
13 998018002 Pfesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 0,84900 968,00 821 ,83 

Oil: 2 850 00 
14 740991100 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zarízenf do 100 kus 1,00000 2 850,00 2 850,00 

000,- Kč 

011: 4427 00 
15 747111111 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostfedí kus 5,00000 108,00 540,00 

obyčejné nebo vlhké 

16 345355150 spi nač jednopólový 1 OA Tango bílý kus 5,00000 151,00 755,00 

17 7471111110 Demontáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostfedí kus 5,00000 44,00 220,00 
obyčejné nebo vlhké 

18 747161030 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové pfipojeni kus 3,00000 100,00 300,00 
2x (2P + PE) dvojnásobná 

19 345551230 zásuvka 2násobná 16A Tango bílá kus 3,00000 213,00 639,00 

20 7471610300 Demontáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové kus 3,00000 69,00 207,00 
pfipojení 2x (2P + PE) dvojnásobná 

21 747240113 Montáž proudového chrániče do zásuvkového obvodu kus 1,00000 178,00 178,00 
230V Fi s rez. proudem 30mA 

22 358890620 chránič proudový 2pólový FI s rez. proudem 3 mA kus 1,00000 1 588,00 1 588,00 

Dll: 3 966,78 
23 766pc1 Oprava dverí, demontáž stavěče kfídel, serrzení po nátěru sada 1,00000 587,00 587,00 

24 766pc2 Sefízení plastových oken a balkonových dvefi sada 1,00000 1 239,00 1 239,00 

25 766pc3 Oprava dvefí, oprava zámků, se~fzeni po nátěru sada 2,00000 896,00 1 792,00 

26 766pc4 Oprava prahu na balkon-obrousit a nový nátěr 2x kus 1,00000 271 ,00 271,00 



27 998766202 Pfesun hmot procentní pro konstrukce truhláfské v % 38,89000 2,00 77,78 
objektech v do 12 m 

011: 22 053,58 
28 775411820 Demontáž sokliku nebo lišt dfevěných pfipevňovaných m 18,82000 26,00 489,32 

vruty 

29 775413120 Montáž podlahové lišty ze dfeva tvrdého nebo měkkého m 22,83800 78,00 1 781,36 
pfipevněné vruty s pfetmelením 

30 614181010 lišta dfevěná m 20,70200 47,00 972,99 

31 775591905 Oprava podlah dfevěných - tmeleni celoplošné vlysové, m2 22,84000 220,00 5 024,80 
parketové podlahy včetně dem.prahu,pfebroušení, a nátěr 
2x a opětovná montáž 

32 775591919 Oprava podlah dfevěných - broušeni celkové včetně m2 22,84000 141 ,00 3 220,44 
tmelení 

33 775591920 Oprava podlah dfevěných - vysáti povrchu m2 22.84000 46.00 1 050,64 

34 775591926 Oprava podlah dfevěných - mezibroušeni mezi vrstvami m2 22,84000 330,00 7 537,20 
laku 

35 775591929 Oprava podlah dfevěných - celkové lakování+2x vrchni lak m2 22,84000 63,00 1 438,92 

36 998775202 Pfesun hmot procentní pro podlahy dfevěné v objektech v % 215,15670 2,50 537,89 
do 12 m 

Díl: 13 225,66 
37 783106801 Odstranění nátěr(! z truhláfských konstrukci obroušením m2 20,66300 25,00 516,58 

38 783113101 Jednonásobný napouštěci syntetický nátěr truhláfských m2 20,66300 126,00 2 603,54 
konstrukci 

39 783114101 Základ ni jednonásobný syntetický nátěr truhláfských m2 20,66300 115,00 2 376,25 
konstrukci 

40 783117101 Krycí jednonásobny syntetický nátěr truhláfských m2 20,66300 126,00 2 603,54 
konstrukci 

41 783122131 Plošné (plné) tmeleni truhláfských konstrukcí včetně m2 20,66300 69,00 1 425,75 
pfebroušeni disperzním tmelem 

42 783PC1 Nátěr radiátoru a trubek i plynových vč.odstraněni sada 1,00000 3 700,00 3 700,00 
puvodního nátěru 

Dll: 13 337 20 
43 784121001 Oškrabáni malby v mlsnostech výšky do 3,80 m m2 165,54000 34,00 5628,36 

44 784151011 Dvojnásobné izolováni vodou feditelnými barvami v m2 2,00000 47,00 94,00 
mlstnostech výšky do 3,80 m 

45 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobfe m2 165,54000 46,00 7 614,84 
otěruvzdorných v mistnostech do 3,80 m 

DU: 3 000 00 
46 030001000 Zaflzenl staveniště sada 1,00000 3 000,00 3 000,00 

Dli: 1 000 00 
47 060001000 Uzemní vlivy sada 1,00000 1 000,00 1 000,00 

Dfl: 100000 
48 070001000 Provozni vlívy sada 1,00000 1 000,00 1 000,00 
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NÁZEV MISTNOSTI

TABULKA MÍSTNOSTI

PODL. KRYTINA VÝŠKA MÍSTNOSTI PLOCHA IPOZNÁMKA

BETON 2800mm 5.85m2CHODBA

o 1970 \
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KER.DLA2BA 2800mm 5,25m2 I OBKL V= 1Dnn

KER.DL. 2400mm 1.90m2

VLYSY 2800mm 21.85m2

TERACO 3000mm 1.02m2

WC + KOUPELNA

KUCHYNl

POKOJ

SPl2
r 6 EBALKON KER.DLA2BA 2800mm 2.50m2

-,

Zodp.prnJeldant 1111.Eva~ Lodlnlce. 871 75

~ 1111.Eva ševelcw6. Lodl11lce, 871 75

lnv.tor Statut6mf město Brno, Městsk6 f6st Kr61ovo Pole,
Polack6ho tl'fda 59, 612 93

Akce
OPRAVA BYTU
Chlupova 1, byt č. 15
612 93, Brno ....... Ciia•.
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