

# REALIZAČNÍ SMLOUVA O DÍLO Č. 2020/1595/OD a S

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

## I.

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Kladno  
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno  
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor  
zastoupené ve věcech technických: [REDAKCE]  
IČ: 00234516  
DIČ: CZ00234516  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. ú.: [REDAKCE]  
(dále jen „*objednatel*“)

**Zhotovitel:** Klika & Dvořák,s.r.o.  
Zapsáno v OR, vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53439  
se sídlem: Pavlisova 2250, 272 01 Kladno  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing.František Klika, Pavel Klika – jednatelé společnosti  
ve věcech technických: [REDAKCE]  
IČ: 25145959  
DIČ: CZ25145959  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. ú.: [REDAKCE]

Kontaktní osoba:  
Email:  
Telefon:  
(dále jen „*zhotovitel*“)

[REDAKCE]

uzavírají na základě Rámcové smlouvy č. 2017/1877/OI\_OARRP  
uzavřené dne 18.01. 2018  
(dále jen “Rámcová smlouva“)

tuto Realizační smlouvu:

## II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je předmětem této Realizační smlouvy (dále jen „smlouvy“).  
Předmětem této smlouvy je rekonstrukce chodníku Vitry 2224, Kladno. Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky „**Výstavba a rekonstrukce chodníků a parkovišť**“, ev. č. 634877, (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v užším řízení dle § 28 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), v souladu s podmínkami sjednanými Rámcovou smlouvou a v souladu s dokumenty předanými objednatelem zhotoviteli.

### Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla:

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
  - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
  - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
  - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně porízení protokolů),
  - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
  - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
  - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
  - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
  - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
  - zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu
3. Předmět díla bude proveden dle předloženého položkového rozpočtu – oceněného výkazu výměr od zhotovitele, který je v Příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
  4. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr v Rámcové smlouvě. Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuty nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.

5. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
6. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nspecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy.

### **III. Cena za dílo**

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH:	759.269,25 Kč
Výše DPH:	21%
DPH:	159.446,54 Kč
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>918.715,79 Kč</b>

**[slovy: devět set osmnáct tisíc sedm set patnáct korun českých sedmdesát devět haléřů]**

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

2. Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny  
Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se ZVZ.
3. V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a kalkulačního vzorce zhotovitele v nabídce. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se ZVZ.
4. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

### **IV. Doba a místo plnění**

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

- a) Zahájení plnění: do 3 dnů od předání staveniště
- b) Termín dokončení plnění díla: (Dle Přílohy č. 4 Rámcové smlouvy)

c) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště: do 5 dnů od předání díla

2. Harmonogram realizace díla je Přílohou č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy.
3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
4. Místem plnění je Statutární město Kladno

## **V.**

### **Platební a obchodní podmínky**

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 60 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

## **VI.**

### **Záruka za jakost**

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Vyjma případů havarijní situace, kde se tímto sjednává záruka za jakost dle způsobu a technického řešení havarijní situace v délce 1 měsíc.
2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části (celku) objednatelům bez vad a nedodělků.
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na

vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.

4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 72 hodin od chvíle převzetí písemné reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havarijní situace, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 60 minut od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to neprodleně objednateli písemnou formou nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

## VII.

### Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě do 3 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve smluveném čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve **výši 50.000,-Kč** za každou i započatou hodinu.
4. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve **výši 0,05% z ceny díla** za každou vadu a započatý den prodlení.

5. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
6. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den prodlení.
8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den a případ.
9. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.
10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody.
11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.








### **VIII. Součinnost**

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

**IX.**  
**Podzhotovitel (subdodavatel)**

1. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla podzhotovitelem.
2. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
3. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost písemně odsouhlasena objednatelem, následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.

**X.**  
**Oprávněné osoby**

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:  
Za objednatele:   
Za zhotovitele: 
2. Osobou oprávně  
Za objednatele:   
Za zhotovitele: 
3. Osobou oprávně  
Za objednatele:   
Za zhotovitele: 
4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště, včetně všech kontaktů.
5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. – Stavební zákon):  


a současně prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

**XI.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí stálých prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné



pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi.

3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II. této smlouvy.
4. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
  - a) Realizační smlouva o dílo
  - b) Rámcová smlouva
  - c) Zadávací podmínky k Veřejné zakázce
5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
6. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
8. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originále.
9. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
  - Příloha č. 1: Specifikace díla a oceněný výkaz výměr konkrétní zakázky
  - Příloha č. 2: Harmonogram realizace

V Kladno dne dle elektronického podpisu

Za objednatele:  
Statutární město Kladno

elektronicky podepsáno  
[redacted]  
primátor

Za zhotovitele:  
Klika & Dvořák,s.r.o.

Ing. František  
Klika  
Digitálně podepsal [redacted]  
Datum: 2020.11.16  
10:32:11 +01'00'

Digitálně podepsal [redacted]  
Datum: 2020.11.16  
10:32:30 +01'00'

Ing. František Klika, Pavel Klika  
jednatelé společnosti



## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Akční plán  
Objekt: ul. Vítěz

Objednatel:  
Zhotovitel: Klíka & Dvořák, s.r.o.  
Místo: Kladno

Zpracoval: Ing. Kubiček  
Datum: 2.11.2020

Č.	KCM	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
101	002	6	Vyměnění obrub záhonových 175	m	176,900	23,00	4 028,00
1 001	002	1	Odstranění dlažeb komunikací z bet. dlaždic 12*1,5+23*1,5+8*0,5	m2	56,500	50,00	2 825,00
111	002	3	Odstranění živičného povrchu do tl. 100 mm *odstranění stávajícího seř. povrchu v tl. 5cm 3*80+40*1,5+5*1,5+27*2	m2	301,500	50,00	15 075,00
115	002	133	Odstranění podkladu z betonu prostého do tl. 150 mm	m2	301,500	180,00	54 270,00
120	002	4	Odstranění podkladu z kamenná štěrbinová do tl. 200 mm odstranění podkladních vrstev v tl. 15cm 301,5+96,5	m2	358,000	26,00	9 308,00
172	002	138	Ruční sbíjení betonu bet žlab 8*0,8*0,15	m3	0,720	2 800,00	1 800,00
171	002	71	Ruční sbíjení živice	m3	1,500	2 300,00	3 450,00
1 005	002	77	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m pro nové vedení chodníku 1,5*80*0,15	m3	13,500	30,00	405,00
173	002	170	Ruční vykop	m3	4,000	800,00	3 200,00
1 006	002	9	Odkopávky a prokopávky nezapečené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 pro nové vedení chodníku 90*0,2*1,25	m3	22,500	180,00	3 600,00
1 007	002	177	Příplatek za lepnost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 2,25	m3	2,250	35,00	78,75
954	002	8	Příplatek za ztlužení vykopávek v blízkosti podzemního vedení	m3	8,000	127,00	1 016,00
125	002	162	Hloubení rýhy pro obrubníky 175*8	m	183,000	75,00	13 725,00
179	002	12	Úprava plátně v zářezech se zhuštěním 358*1,2	m2	429,800	23,00	9 880,80
530	002	15	Podklad ze štěrbinové ŠD do tl. 100 mm 358*1,15	m2	411,700	98,00	40 346,60
531	002	319	Podklad ze štěrbinové ŠD do tl. 150 mm 411,7	m2	411,700	130,00	53 521,00
1 004	002	145	Podklad ze směs smlené cementem (KSC I) tl. do 120 mm *oprava pruhu komunikace po pokládce obrub'8*0,5	m2	4,000	225,00	900,00
535	002	140	Kladelci vrstva ze štěrbinové tl. 4/8 tl. 40 mm	m2	358,000	75,00	26 850,00
538	002	254	Lože pod obrubníky z drátě tl. 0,3, hl. 0,1 m 175*8	m	183,000	132,00	24 156,00
1 003	002	234	Demontáž a zpětná montáž žulové obruby, vč. obětí, napěťování, zpětná montáž do lože z betonu prostého snížení obruby u vozovky 8	m	8,000	560,00	4 480,00
500	002	128	Asfaltový beton ACO 11 tl. 40 mm *oprava pruhu komunikace po pokládce obrub'8*0,5	m2	4,000	370,00	1 480,00
551	002	28	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou 175	m	175,000	130,00	22 750,00
560	002	17	Klazení zámkové dlažby tl. 60 mm	m2	358,000	160,00	57 280,00
922	002	283	Řez dlažby	m	40,000	120,00	4 800,00

## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Akční plán  
Objekt: ul.Vitry

Objednatel:  
Zhotovitel: Křilka & Dvořák, s.r.o.  
Místo: Kladno

Zpracoval: Ing. Kubiček  
Datum: 2.11.2020

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
920	002	181	Zaplátování a přeměření zámkové dlažby včetně odvětvky keramického písku	m2	368,000	80,00	32 220,00
1 008	002	211	Osazení příkopového žlabu do štrkopiesku z betonových desek	m	8,000	205,00	1 640,00
1 011	002	247	Dodávka obrubník 100x8x25 cm přírodní	kus	150,000	105,00	15 750,00
1 010	002	224	Dodávka obrubník 50x8x25 cm přírodní	kus	25,000	66,00	1 650,00
960	002	20	Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	367,467	160,00	58 794,72
ztrata 3%							
(358-1.236)*1,03					367,467		
961	002	19	Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	1,236	460,00	568,56
ztrata 3%							
3*0,4*1,03					1,236		
1 008	002	208	Dodávka žlabovka betonová 140 x 330 x 670/607 mm	kus	8,000	117,00	936,00
923	002	221	Řezání stávajícího živčného krytu tl do 100 mm	m	8,000	72,00	576,00
924	002	255	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm tl 25 mm pro těsnící závluku v živčném krytu	m	8,000	95,00	760,00
925	002	218	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm tl 25 mm s těsnícím profilem	m	8,000	58,00	464,00
980	002	268	Terénní úpravy vč. dodání substrátu a odvětv. tl do 150 mm	m2	131,250	120,00	15 750,00
175*0,75					131,250		
1 013	002	175	Demontáž a zpětná montáž stávající lavičky (rovnou do betonového základu pomocí závlukové tyče)	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
1 014	002	290	izolace proti zemní vlhkosti stěn fořem nepovými pro běžné podmínky tl 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	4,000	148,00	592,00
8/2					4,000		
952	002	328	Zařábování inženýrských sítí max. do 1,2 m s DN max. 200	m	10,000	2 500,00	25 000,00
odhad							
10					10,000		
972	002	298	Nakládání vykopku ručně	m3	6,220	450,00	2 799,00
4+1,5*0,72					6,220		
970	002	267	Nakládání vybouraných hmot beton.živice na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	183,725	108,00	19 291,13
12,25+5,65+75,375+90,45					183,725		
975	002	10	Vodorovné přemístění do 5000 m vykopku/španiny z hominy tl. 1 až 4	m3	107,600	108,00	11 298,00
"odstranění nevhodné podkladní vrstvy"							
0,2*358+22,5+90*0,15					107,600		
976	002	97	Příplatek k vodorovnému přemístění vykopku/španiny z hominy tl. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 5000 m	m3	538,000	24,00	12 912,00
"odvoz do 10 km"							
107,6*5					538,000		
977	002	268	Vodorovná doprava vybouraných hmot beton.živice do 1 km	t	227,165	160,00	36 346,40
12,25+5,65+75,375+90,45+1,44+3,75+38,25					227,165		
978	002	277	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot beton.živice	t	2 044,485	20,00	40 889,70
"odvoz do 10km"							
227,165*9					2 044,485		
979	002	312	Odvoz vykopku ručně do 30m	m3	4,000	450,00	1 800,00
1 012	002	11	Poplatek za uložení odpadu ze španiny (skládkovně)	t	190,900	145,00	27 680,90
128,8+13,5*1,6+22,6*1,8					190,900		
981	002	42	Poplatek za uložení betonového odpadu (skládkovně)	t	109,790	55,00	6 038,45
12,25+5,65+90,45+1,44					109,790		

## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Akční plán  
Objekt: ul.Vitry



Objednatel:  
Zhotovitel: Klika & Dvořák, s.r.o.  
Místo: Kladno

Zpracoval: Ing. Kubiček  
Datum: 2.11.2020

Č.	KCH	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
982	002	43	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů (skládkovně)	t	75.375	62,00	4 673,25
			75.375		75.375		
983	002	284	Poplatek za uložení odpadu z kameniva (skládkovně)	t	128.880	169,00	21 780,72
			128.880		128.880		
985	002	44	Vytyčení trasy inženýrských sítí	kus	10.000	300,00	3 000,00
986	002	45	Stávkové zkoušky hutnění konstrukční pláně	kus	1.000	3 500,00	3 500,00
987	002	104	Geodetické zaměření	hod	5.000	2 340,00	11 700,00
989	002	0	VRN	%	5.000	723 113,98	36 166,68

**Celkem**

**759 269,25**

  
  
**KLIKA & DVOŘÁK, s.r.o.** (6)  
 STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA  
 Pavlišova 2250, KLADNO  
 DIČ: CZ25146959

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ																																														
Název díla: Rekonstrukce chodníku Vitry 2224, Kladno																																														
Datum: 2.11.2020	Statutární město Kladno																																													
náležitá č. 47-2020																																														
popis prací	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">dny</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> </tbody> </table>	dny					1	2	3	4	5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
dny																																														
1	2	3	4	5																																										
■	■	■	■	■																																										
■	■	■	■	■																																										
■	■	■	■	■																																										
■	■	■	■	■																																										
■	■	■	■	■																																										
■	■	■	■	■																																										
■	■	■	■	■																																										
Příprava práce																																														
Bourací práce																																														
Zemní práce, trubní vedení																																														
Postavení obrub, podkladní vrstvy, konstrukce komunikace																																														
Osazení práce																																														
Dokončovací práce																																														
Terénní úpravy																																														
termín realizace: 30 kalendářních dní																																														
<p><b>KLIKA &amp; DVOŘÁK, s.r.o.</b>            STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA            Pavlovská 8250, KLADNO            DIČ: CZ20145939</p>																																														