



MBNPP001P7CP

# SMLOUVA O DÍLO č. 20/167

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění

## na realizaci díla

### „LESOŇOVICE: VO + MR a optická síť“

#### 1 Smluvní strany

##### 1.1 Město Bystřice nad Pernštejnem

Sídlo : Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01  
Zastoupený : Ing. Karlem Pačiskou - starostou města  
IČ : 00294136  
DIČ : CZ 00294136  
Tel. : 566 590 311  
E-mail : posta@bystricenp.cz  
(dále též jen „objednatel“)

Firma zhotovitele : **E. mont s.r.o.**  
Sídlo : Vratislavovo nám. 115  
Zastoupený : Ing. Josef Macháček, Vladimír Karásek - jednatelé  
IČ : 43378129  
DIČ : CZ43378129  
Tel. : 566618440  
Fax : 566616876  
E-mail : emont@emont.cz (dále též jen „zhotovitel“)

#### 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy je realizace díla Lesoňovice – Stavební objekt VO+MR a Stavební objekt MAN, které jsou blíže specifikovány oceněným soupisem prací tvořícím přílohu této smlouvy. Rozsah díla viz projektová dokumentace Lesoňovice – veřejné osvětlení a místní rozhlas zpracovaná Ing. J.Kučerou, Zlatkov 37, PD Optická síť Lesoňovice, vypracovaná firmou SITEL s.r.o. a dále požadavky objednatele při místním šetření.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení uvedeného díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ve smlouvě sjednané ceny za jeho provedení.
- 2.3. Nedílnou součástí díla jsou dále:  
drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla,  
práce a dodávky, které specifikovány nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.

#### 3 Čas plnění

##### 3.1 Termíny realizace díla:

3.1.1 ukončení díla: do 31. 12 2020

3.1.2 vyklizení staveniště: do 31. 12. 2020

3.2 Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.

#### 4 Cena za dílo

4.1 Celková cena díla dle článku II. této smlouvy je stanovena ve výši **1.897.549,10 Kč bez DPH**, z toho :

Stavební objekt MAN včetně podílu zemních prací	673.373,00 Kč
Stavební objekt VO+MR včetně podílu zemních prací	1.224.176,10 Kč

Tato cena zahrnuje zejména:

- 4.1.1. dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě;
- 4.1.2. veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla.

4.2 Objednatel prohlašuje, že :

- stavební objekt MAN včetně podílu zemních prací **slouží** pro ekonomickou činnost objednatele a v souladu s §92e zákona 235/2004 Sb. o DPH **spadá** do režimu přenesené daňové povinnosti
- stavební objekt VO+MR včetně podílu zemních prací **neslouží** pro ekonomickou činnost objednatele a v souladu s §92e zákona 235/2004 Sb. o DPH **nespadá** do režimu přenesené daňové povinnosti.  
Z toho důvodu bude na každý z uvedených stavebních objektů vystaven samostatný daňový doklad.

## 5 Záruka za jakost

5.1 Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že dílo a všechny jeho součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé, vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem a která končí uplynutím **60 měsíců** ode dne převzetí předmětu díla objednatelem. Záruka na svítidla bude poskytnuta ve výši záruky výrobce. Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené atmosférickými vlivy a nesprávnou obsluhou dodaného el. zařízení.

## 6 Sankce a odpovědnost za škody

- 6.1 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené ust. § 1970 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 6.2 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv termínu dle časového harmonogramu prací či stanoveného na kontrolním dnu se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 6.3 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel si je vědom významu smluvních povinností, které objednatel zajišťuje smluvními pokutami stanovenými tímto článkem, principu jejich výpočtu rozumí a tento přijímá.

## 7 Zvláštní ujednání

7.1 Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této Smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými, datovanými a chronologicky číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Pokud se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.

Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 25. listopadu 2020.

Za objednatele:

Ing. Karel Pačiska

**Mgr. Martin Horák**  
Místostarosta Bystřice nad Pernštejnem



Za zhotovitele:

E.mont, s.r.o.  
Vratislavovo nám. 115  
592 31 Nové Město na Moravě

Ing. Josef Macháček