

Česká televize
IČO: 00027383

a

HOLONA&POŠTULKA ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.
IČO: 29384214

SMLOUVA O DÍLO

č. DIL420-00007

Předmět smlouvy: Elektromontážní práce v rámci rekonstrukce redakce zpravodajství České televize, Televizního studia Ostrava

Cena, případně hodnota: **532.455,- Kč**

Datum uzavření: _____

SMLOUVA O DÍLO

„Elektroinstalační práce v redakci zpravodajství České Televize Ostrava“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

Česká televize

IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383

Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupena: Miroslav Karas, Ředitel televizního studia Ostrava

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

HOLONA&POŠTULKA ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.

IČO: 29384214, DIČ CZ29384214

sídlo: Orlovská 726/155, Slezská Ostrava – Heřmanice, 713 00

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37974

zastoupená [redacted], jednatel společnosti

bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., č. účtu: 203828940/0600

(dále jen „Zhotovitel“);

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“.

Tato Smlouva o dílo dále jen „Smlouva“.

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ:

PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené objednatelem dne 2.11.2020 pod názvem „Elektromontážní práce v rámci rekonstrukce redakce zpravodajství České Televize a modernizace kanceláří v třetím nadzemním podlaží objektu ČT, Televizního studia Ostrava na ul. Dvořákova 18“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele ze dne 2.11.2020 a s nabídkou Zhotovitele ze dne 10.11.2020.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem „Elektromontážní práce v rámci rekonstrukce redakce zpravodajství České Televize Ostrava“, (dále jen „**Stavba**“ nebo „**Dílo**“) specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v rozsahu uvedeném v této smlouvě a projektové dokumentaci, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Objednatele k Veřejné zakázce a této Smlouvy jako její Příloha č. 2.
- 1.2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj. budova Televizního studia Ostrava, Dvořákova Dvořákova 18, 728 20 Ostrava (dále jen „**Staveniště**“).
- 1.3 Součástí Díla je zejména:
- a) provedení veškerých stavebních prací dle předané projektové dokumentace vypracované zhotovitelem [REDAKCE] (dále jen „projektová dokumentace“).
 - b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé Stavby,
 - c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové dokumentace skutečného provedení Stavby (případně dalších dokladů spojených s Dílem) Objednateli.
- 1.4 Součástí Díla je rovněž:
- a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činnostmi Zhotovitele a včetně napojení na inženýrské sítě,
 - b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou),
 - c) zajištění účinného protiprašného opatření,
 - d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - e) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Příslušná dokumentace se předává v českém jazyce,
 - f) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění,
 - g) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.). V případě potřeby provedení i opakovaného úklidu Staveniště během pracovního dne,

- h) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat,
- 1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla třetí osobou však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.
- 1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy.
- 1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.
- 1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení/ohlášení, vyžaduje-li se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy neexistují).
- 1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat a položky související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a tím nepožadovat jejich úhradu.
- 1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít za podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 1.11 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

2. DOBA PLNĚNÍ

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště, a to maximálně **3 kalendářní dny** po podpisu této smlouvy. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště.

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do **31.12.2020**

3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady pro provedení Díla:
- a) Projektová dokumentace pro provedení Stavby;

b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně výkazu výměr.

3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy;

- a) všechny předané podklady překontroloval,
- b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele,
- c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,
- d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této Smlouvy,
- e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat.

4. STAVENIŠTĚ

- 4.1 Stavenišťem jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to v souladu s čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy.
- 4.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu.
- 4.3 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.
- 4.4 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
- 4.5 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 4.6 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 4.7 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.
- 4.8 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního materiálu nebo odpadu ze stavby a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do původního stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.

5. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci), bezpečnosti práce a ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškození majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny zejména k:
- odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze Staveniště a jejich nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,
 - zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení.

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo povolát a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně vynaložené náklady bude Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok.

- 5.3 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této Smlouvy.
- 5.4 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. Objednatel bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu. Zhotovitel bude respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele a v případě potřeby okamžitě přerušit práce. V případě potřeby budou práce prováděny ve dnech pracovního klidu a v noci.
- 5.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které bude svolávat Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě Smluvní strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem v rámci provádění Díla zakryty, se bude postupovat takto: Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole konstrukcí 1 pracovní den před jejich předpokládaným zakrytím. Po provedení kontroly bez výhrad Objednatele budou konstrukce Zhotovitelem zakryty.

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

- 5.6 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a v nahlášeném termínu provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.
- 5.7 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv osobu zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost na Staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu Objednatele umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou.
- 5.8 Zhotovitel se zavazuje:
- a) Dílo provést:
 - v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,
 - řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. jakosti,
 - bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 stavebního zákona,
 - b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platných předpisům ČR,
 - c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo poddodavatelem s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit,
 - d) oznámit Objednateli skryté překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout s Objednatelem další postup,
 - e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím přímým zhotovitelům Objednatele,
 - f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u všech zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, u profese svářeč je nutno předat číslo svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, a zároveň předat seznam vozidel, která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e-mailem na adresu Objednatele, [REDACTED]. Uvedené údaje budou použity pouze pro účely zajištění vstupu či vjezdu do objektu Objednatele,
 - g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla,
 - h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,
 - i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění předmětu Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,

- j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel,
- k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve k tomu příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele,
- l) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl být i nepřímo vést k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,
- m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy; zajistit při provádění Díla dodržování podmínek školení o požární ochraně pro objekty Objednatele, a zejména dodržování pokynů technika požární ochrany Objednatele a podmínek stanovených ve školení o požární ochraně týkajících se povolení k činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (pro potřeby zabránění planého výjezdu jednotky HZS),
- n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých poddodavatelů a po dohodě s Objednatelem tohoto poddodavatele nahradit jiným poddodavatelem,
- o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na Staveništi,
- p) spolu s Objednatelem zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních norem a podle předmětu plnění.

5.9 Objednatel se zavazuje:

- a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na provedení Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních předpisech pro dané pracoviště,
- b) určit transportní cesty
- c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně nebezpečných prací,

- d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou,
 - e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a pracovní nástroje. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel neodpovídá.
- 5.10 Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam poddodavatelů podílejících se na provádění díla.

6. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu provádění Díla; celková cena Díla činí **532.455,- Kč (slovy: pětsettřicetdvatisícčtyřistapadesát pět korun českých)** bez DPH. Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy „Výkaz výměr“.
- 6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, skladování odpadů, likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přírážky, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu realizace předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.
- 6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
- 6.4 Faktura za provedené Dílo bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených stavebních prací a poskytnutých služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán před podpisem protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.5 Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákon o DPH a § 435 občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přerušuje plynutí lhůty splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené (bezvadné)/doplněné faktury Objednateli.

- 6.6 Splatnost faktury/faktur za provedení Stavby byla dohodnuta Smluvními stranami na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den odesání fakturované částky z účtu Objednatele.
- 6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31.12., státem uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den.

Sjednává se, že Zhotovitel bude zasílat faktury elektronickou poštou, přičemž je povinen je zasílat v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele: faktury.ova@ceskatelevize.cz.

Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho e-mailovou adresu. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasilání opravných daňových dokladů.

- 6.9 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena.
- 6.10 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.
- 6.11 Ujednání o sankcích:
- Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. 2.2 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **500,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl. 2.1 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **500,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury – daňového dokladu, má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši **0,03%** z částky za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **150,- Kč** za každou vadu a každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 9. Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **100,-** za každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně.

- 6.12 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.
- 6.13 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.
- 6.14 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 6.15 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.
- 6.16 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce.
- 6.17 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:
- v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů,
 - neoprávněného zastavení či přerušování prací na Díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto Smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele,
 - v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,
 - v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

- 7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, vyklizení a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek. Dílo je dokončeno, je-li zhotoveno v souladu se Smlouvou. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody k Dílu přechází na Objednatele řádným a úplným předáním a převzetím Díla.

- 7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací realizovaných na provedeném Díle podléhá Objednateli.
- 7.3 Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla alespoň 3 pracovní dny předem. U prací, které budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací a stanou se nepřístupnými, má Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele k převzetí nejméně 24 hodin předem. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním předáním Díla (respektive jeho části) poskytne Zhotovitel Objednateli 3 pracovní dny pro kontrolu obsahu a úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo i před termínem uvedeným v čl. 2. Smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy.
- 7.4 O předání a převzetí Díla sepiší Smluvní strany předávací protokol. Předpokladem zahájení přejímacího řízení je současně předání dokumentace skutečného provedení Stavby, revizních zpráv, zkoušek, atestů a certifikátů vydaných příslušnými českými úřady (vše v českém jazyce), tedy dokumentů požadovaných Objednatel v této Smlouvě. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, sepiší o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad a nedodělků a dohodnou termíny pro jejich odstranění. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla podepsán a přejímací řízení bude ukončeno. Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou uvedeny v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) Objednatel vystaví Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho části).

Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí Díla. Maximální možná doba pro odstranění vad a nedodělků nesmí být delší než 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Teprve po odstranění všech těchto vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla podepsán a přejímací řízení bude ukončeno.

- 7.5 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatel odstranit vady a nedodělky Díla dle předchozího odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 7.6 Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku 24 měsíců. Záruční doba dle předchozí věty počíná běžet ode dne podepsání příslušného protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma Smluvními stranami. Záruční doba neběží během období, v kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich odstranění, pokračuje záruční doba v běhu.
- 7.7 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady se Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatel odstranit na vlastní náklady. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních a technologických postupů. Za vady Díla způsobené Objednatel, třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené v čl. 1.5 této Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného dokončení předmětu této Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky.



- 7.8 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné výši Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.
- 7.9 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do **48 hodin** od doručení písemné reklamace Objednatele e-mailem. Vady Díla odstraní Zhotovitel nejpozději do **14 kalendářních dnů** od doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem jinak.
- 7.10 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 5 kalendářních dnů po doručení reklamace dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady Díla jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel.
- 7.11 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví této Smlouvy. Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn e-mailové adresy) je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.

8. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklé, a to v minimální výši pojistného plnění **10 000 000,- Kč** (slovy: desetmilionů korun českých). Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na vyžádání Objednatele.
- 8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění brání vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný konflikt v místě Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených smluvních závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé Smluvní straně.
- 8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:

a) Na straně Objednatele:

Za věci obchodní:

 vedoucí hospodářské správy


Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením rozsahu požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací protokol dokončeného Díla je za Objednatele oprávněn **Vedoucí hospodářské správy**.

Za věci bezpečnosti:

[REDACTED]

b) Na straně Zhotovitele:

[REDACTED]

8.5 V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto poskytuje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, Objednateli časově neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla v rozsahu a k účelu vyplývajícím z této Smlouvy a dále k užití způsobem, který souvisí s předmětem činnosti Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato nevýhradní licence zahrnuje právo Objednatele autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou třetí osobou. Odměna za případné poskytnutí takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny Díla.

8.6 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí:

WORD for Windows 2003 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2003 nebo vyšší,

AUTOCAD v. 2005 nebo vyšší, MS Project v. 2003 nebo vyšší.

Adobe Reader

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

8.7 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný souhlas Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně projektové dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu Díla. Smluvní strany se dále zavazují:

a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,

c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby

i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna Smluvní strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši **10 000,- (slovy: deset tisíc) Kč** za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

- 8.8 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.
- 8.9 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit jednostranným písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

9. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejpozději 2 pracovní dny před předáním Stavěniště seznam osob s příslušnými údaji (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen vstup na stavěniště. Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejméně 1 pracovní den před vstupem jiné osoby na Stavěniště.
- 9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů Objednatele pouze hlavním vstupem do objektu Dvořákova 18 a dále jsou povinni pohybovat se v objektech Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě ke Stavěništi a na místě Stavěniště.
- 9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Stavěniště, je povinen předat oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy nejméně 1 pracovní den předem žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby Objednatele ke střežení. Zhotovitel je povinen v této žádosti vymezit přesnou dobu a místo pro požadované střežení a zavazuje se uhradit Objednateli skutečné náklady, které činí [REDACTED] za jednoho pracovníka bezpečnostní služby ostrahy na základě faktury, kterou vystaví Objednatel.
- 9.4 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit na svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem Zhotovitele.
- 9.5 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku 9. odst. 9.1, 9.2, Smlouvy nebude umožněn vstup resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. zaměstnancům jeho poddodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel nebude mít možnost provádět Dílo z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. 9. Smlouvy, nejedná se o prodloužení Objednatele ani o neposkytnutí součinnosti Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.
- 9.6 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy. Osoba oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž oprávněná kontrolovat, zda Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. 9. Smlouvy.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné dohodě obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 10.2 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou vždy písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.
- 10.3 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na pozastavení prací na Dílu až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen učinit také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku Objednatele.
- 10.4 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli poddodavatele, zejména toho, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně poddodavatele mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen. V případě, že se jedná o poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval Zhotovitel splnění kvalifikace v průběhu zadávacího řízení, je povinen předložit doklady prokazující, že nový poddodavatel splňuje původní kvalifikační předpoklady.
- 10.5 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.
- 10.6 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení od Smlouvy.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě.
- 10.8 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.

- 10.9 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množství, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.
- 10.10 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.
- 10.11 Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotovení.
- 10.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tato smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.13 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.
- 10.14 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.
- 10.15 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRTVP“), zejména § 7 a 9 ZRTVP, a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout ČT na vyžádání součinnost a informace k prokázání plnění povinnosti podle tohoto odstavce, a to zejména sdělením variabilního symbolu nebo jiného identifikátoru, pod nímž Zhotovitel hradí televizní poplatek či uvedením zákonného důvodu osvobození od úhrady televizního poplatku.
- 10.16 Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1: Výkaz výměr,

Příloha č. 2: Projektová dokumentace pro provedení stavby,

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, že její obsah je srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být smluvními stranami uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost této smlouvy. Na znamení toho, že s obsahem této smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy níže.

Česká televize

HOLONA&POŠTULKA
ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.



Jméno: PhDr. Miroslav Karas

Jméno: [redacted]

Funkce: ředitel Televizního studia Ostrava

Funkce: jednatel

Místo: OSTRAVA

Místo:

Datum: 24.11.2020

Datum: 24.11.2020

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	REDAKCE ZPRAVODAJSTVÍ ČT OSTRAVA
	PŮDORYS KANCELÁŘÍ 3NP, MÍSTNOST 210, 211, 217, 218
Projekt	D.1.4.2 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Investor	ČESKÁ TELEVIZE, Na hřebenech II 1132/4, Podolí, 14700 Praha 4
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	HOLONA&POŠTULKA ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.
Kontroloval	
Datum	11/2020
Zpracovatel	
CÚ	RTS
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní výhy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírůžky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	13 704,73	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	493,37	137,05
Montáž - materiál		283 229,96
Montáž - práce		205 562,33
Mezisoučet 1	14 198,10	488 929,33
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		29 327,54
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	14 198,10	518 256,87
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		532 454,97
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní výivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		532 454,97
Základ a hodnota DPH 21%	527 958,47	110 871,28
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		643 326,25
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky rozvaděče RS4-51	13 704,73	9 191,05
Montážní materiál a práce	283 229,96	143 241,27
HZS	0,00	53 130,00

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky rozvaděče RS4-51									
1	Oceloplechová rozvodnicová skříň, zapuštěná, 4 řady, 4x24 = 96 modulů, IP30, 792x572x143 (VxŠxH), neprůhledné dveře	ks	1,00	2 971,03	2 971,03	2 156,25	2 156,25	5 127,28	5 127,28
2	Vypínač 63-3	Ks	1,00	736,40	736,40	248,10	248,10	984,50	984,50
3	S vodič přepěť II T1+T2, TN-S, In=12,5kA / Imax=50kA	Ks	1,00	4 519,48	4 519,48	241,50	241,50	4 760,98	4 760,98
4	6B-1 Jistič 6kA	Ks	2,00	75,57	151,13	128,80	257,60	204,37	408,73
5	10C-1 Jistič 6kA	Ks	3,00	88,23	264,68	128,80	386,40	217,03	651,08
6	10B-1 Jistič 6kA	Ks	1,00	60,20	60,20	128,80	128,80	189,00	189,00
7	16B-1 Jistič 6kA	Ks	11,00	57,64	634,02	128,80	1 416,80	186,44	2 050,82
8	Pojistkový odpínač 3P-32A	ks	3,00	279,84	839,52	184,18	552,55	464,03	1 392,08
9	Pojistková voška válcová 1x32A/gG	ks	9,00	24,16	217,45	86,25	776,25	110,41	993,70
10	40-4-030A Proudový chránič typu A	Ks	3,00	969,44	2 908,32	223,10	669,30	1 182,54	3 577,62
11	Pomocný montážní materiál	ks	1,00	402,50	402,50	287,50	287,50	690,00	690,00
12	Výroba, zkoušky, atesty	hod	6,00	0,00	0,00	345,00	2 070,00	345,00	2 070,00
Dodávky rozvaděče RS4-51 - celkem					13 704,73		9 191,05		22 895,79
Montážní materiál a příslušenství									
ÚPRAVY V ROZVODNÉ NN									
13	Pojistkový odpojovač 3x63A/gG	ks	1,00	507,15	507,15	2 300,00	2 300,00	2 807,15	2 807,15
14	Pojistková voška válcová 1x32A/gG	ks	3,00	24,16	72,48	86,25	258,75	110,41	331,23
Přístroje IP20, BÍLÁ, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, kompletní sestava									
15	Vypínač 6.5	ks	4,00	195,39	781,54	60,18	240,72	255,56	1 022,26
16	Zásuvka jednonásobná	ks	5,00	111,07	555,34	75,68	378,41	186,75	933,74
17	Zásuvka dvojnásobná	ks	7,00	138,23	967,61	87,79	614,54	226,02	1 582,15
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU									
18	KP68/2 73x30	ks	23,00	4,36	100,25	28,84	663,37	33,20	763,61
KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE									
19	KU68-1902 73x42	ks	19,00	8,57	162,78	28,84	548,00	37,41	710,78
SVORKOVNICE KRABICOVÁ									
20	2273-202 2x0,5-2,5mm ²	ks	10,00	2,28	22,77	25,83	258,29	28,11	281,06
21	2273-203 3x0,5-2,5mm ²	ks	20,00	2,40	48,07	25,83	516,58	28,23	564,65
22	2273-204 4x0,5-2,5mm ²	ks	15,00	3,02	45,37	25,83	387,44	28,85	432,80
SVORKOVNICE									
23	Pospojování v krabici pod omítku 3203 205x137x60	ks	1,00	201,60	201,60	185,44	185,44	387,03	387,03
24	Pospojování v krabici pod omítku 3205 250x250x65	ks	1,00	201,60	201,60	185,44	185,44	387,03	387,03
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC									
25	CYKY-O 3x1,5 , pevné	m	18,00	9,71	174,71	25,98	467,61	35,68	642,32
26	CYKY-J 3x1,5 , pevné	m	195,00	9,71	1 892,67	25,98	5 065,81	35,68	6 958,48
27	CYKY-J 3x2,5 , pevné	m	350,00	15,87	5 554,50	25,98	9 092,48	41,85	14 646,98
28	CYKY-J 4x10 , pevné	m	35,00	90,94	3 182,97	30,23	1 058,17	121,18	4 241,14
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ									
29	CYA6 Žlutozelený, pevné	m	45,00	13,48	606,51	25,98	1 169,03	39,46	1 775,54
30	CYA16 Žlutozelený, pevné	m	25,00	34,41	860,20	25,98	649,46	60,39	1 509,66
SVÍTLIDLA									
31	Svítlidlo typu A - LED svítlidlo, vestavný panel 598x598x38mm, čočková optika, Tc=4000K, Pi=25,7W, CRI > 80, Φ=3750lm, UGR < 16	ks	31,00	4 134,94	128 183,14	230,00	7 130,00	4 364,94	135 313,14
32	Svítlidlo typu B1 - LED svítlidlo, vestavný panel mini 170x170x38mm, čočková optika; Tc=4000K; Pi=10,7W, CRI > 80; Φ=1190lm; UGR < 16	ks	8,00	1 907,83	15 262,62	230,00	1 840,00	2 137,83	17 102,62
33	Svítlidlo typu C - LED svítlidlo, závěsné 1264x152x48mm; opálová optika; Tc=4000K; Pi=40,1W, CRI > 90, Φ=4515lm; UGR < 22 + ZÁVĚS 500mm	ks	1,00	11 496,48	11 496,48	230,00	230,00	11 726,48	11 726,48
34	Svítlidlo typu N1 - LED nouzové přisazené svítlidlo s vlastním bateriovým zdrojem + piklogram; kryt T2, 210x115x70mm, 3W, 94lm, 3H, IP65, IK03	ks	1,00	892,40	892,40	230,00	230,00	1 122,40	1 122,40
35	Svítlidlo typu N2 - LED nouzové vestavné svítlidlo s vlastním bateriovým zdrojem; kryt T2, DN50/Ø4mm, 2,5W, protipanická optika, 200lm, 3H, IP20, IK03	ks	4,00	2 067,52	8 270,06	230,00	920,00	2 297,52	9 190,06

PODLAHOVÁ KRABICE DO BETONU A ZDOJENÉ PODLAHY 12M									
36	Univerzální podlahová krabice 12M horizontální	ks	9,00	710,98	6 398,78	934,38	8 409,38	1 645,35	14 808,16
37	Univerzální kryt 8/12M plastový	ks	9,00	445,95	4 013,52	172,50	1 552,50	618,45	5 566,02
38	Univerzální kovová instalační krabice beton 8/12M	ks	9,00	800,64	7 205,77	934,38	8 409,38	1 735,02	15 615,15
39	Zásuvka 230V/16A 2P+T s PO OPT. 2M bílá	ks	9,00	840,32	7 562,85	93,77	843,94	934,09	8 406,79
40	Zásuvka 230V/16A 2P+T 2M bílá	ks	18,00	64,27	1 156,92	75,68	1 362,27	139,96	2 519,19
41	Záslepka 1M bílá	ks	54,00	26,51	1 431,41	17,25	931,50	43,76	2 362,91
42	Vysekání díry pro PK do betonové podlahy 300x300x10	ks	9,00	0,00	0,00	205,85	1 852,65	205,85	1 852,65
PODLAHOVÁ KRABICE DO BETONU A ZDOJENÉ PODLAHY 8M									
43	Univerzální podlahová krabice 8M vertikální	ks	2,00	528,47	1 056,94	934,38	1 868,75	1 462,85	2 925,69
44	Univerzální kryt 8/12M plastový	ks	2,00	445,95	891,89	172,50	345,00	618,45	1 236,89
45	Univerzální kovová instalační krabice beton 8/12M	ks	2,00	800,64	1 601,28	934,38	1 868,75	1 735,02	3 470,03
46	Zásuvka 230V/16A 2P+T s PO OPT. 2M bílá	ks	1,00	840,32	840,32	93,77	93,77	934,09	934,09
47	Zásuvka 230V/16A 2P+T 2M bílá	ks	2,00	64,27	128,55	75,68	151,36	139,96	279,91
48	Záslepka 1M bílá	ks	2,00	26,51	53,02	17,25	34,50	43,76	87,52
49	Vysekání díry pro PK do betonové podlahy 300x300x10	ks	2,00	0,00	0,00	205,85	411,70	205,85	411,70
PODLAHOVÝ KANÁL Č. 1									
50	PROTAHOVACÍ KANÁL 200X38 4KOM, 1 METR	ks	2,00	676,06	1 352,12	213,13	426,26	889,19	1 778,38
51	PROTAHOVACÍ KANÁL 100X38 2KOM, 1 METR	ks	2,00	338,03	676,06	196,86	393,71	534,89	1 069,78
52	DRŽÁK PROTAHOVACÍCH KANÁLŮ Š. 300MM	ks	2,00	65,07	130,13	21,56	43,13	86,63	173,26
ŘEZÁNÍ SPÁRY									
53	V asfaltu nebo betonu	m	3,60	0,00	0,00	318,55	1 146,78	318,55	1 146,78
54	Vysekání rýhy do betonu pro podlahové kanály š. 300mm a následné zapravení	m	1,80	0,00	0,00	205,85	370,53	205,85	370,53
55	Prostup ze stěny lištou do kanálu	ks	1,00	0,00	0,00	28,75	28,75	28,75	28,75
PODLAHOVÝ KANÁL Č. 2									
56	PROTAHOVACÍ KANÁL 200X38 4KOM, 1 METR	ks	2,00	676,06	1 352,12	213,13	426,26	889,19	1 778,38
57	PROTAHOVACÍ KANÁL 100X38 2KOM, 1 METR	ks	2,00	338,03	676,06	196,86	393,71	534,89	1 069,78
58	DRŽÁK PROTAHOVACÍCH KANÁLŮ Š. 300MM	ks	2,00	65,07	130,13	21,56	43,13	86,63	173,26
ŘEZÁNÍ SPÁRY									
59	V asfaltu nebo betonu	m	3,60	0,00	0,00	318,55	1 146,78	318,55	1 146,78
60	Vysekání rýhy do betonu pro podlahové kanály š. 300mm a následné zapravení	m	1,80	0,00	0,00	205,85	370,53	205,85	370,53
61	Prostup ze stěny lištou do kanálu	ks	1,00	0,00	0,00	28,75	28,75	28,75	28,75
PODLAHOVÝ KANÁL Č. 3									
62	PROTAHOVACÍ KANÁL 200X38 4KOM, 1 METR	ks	2,00	676,06	1 352,12	213,13	426,26	889,19	1 778,38
63	PROTAHOVACÍ KANÁL 100X38 2KOM, 1 METR	ks	2,00	338,03	676,06	196,86	393,71	534,89	1 069,78
64	DRŽÁK PROTAHOVACÍCH KANÁLŮ Š. 300MM	ks	2,00	65,07	130,13	21,56	43,13	86,63	173,26
ŘEZÁNÍ SPÁRY									
65	V asfaltu nebo betonu	m	3,60	0,00	0,00	318,55	1 146,78	318,55	1 146,78
66	Vysekání rýhy do betonu pro podlahové kanály š. 300mm a následné zapravení	m	1,80	0,00	0,00	205,85	370,53	205,85	370,53
67	Prostup ze stěny lištou do kanálu	ks	1,00	0,00	0,00	28,75	28,75	28,75	28,75
PODLAHOVÝ KANÁL Č. 4									
68	PROTAHOVACÍ KANÁL 200X38 4KOM, 1 METR	ks	8,00	676,06	5 408,50	213,13	1 705,04	889,19	7 113,53
69	PROTAHOVACÍ KANÁL 100X38 2KOM, 1 METR	ks	8,00	338,03	2 704,25	196,86	1 574,86	534,89	4 279,10
70	DRŽÁK PROTAHOVACÍCH KANÁLŮ Š. 300MM	ks	8,00	65,07	520,54	21,56	172,50	86,63	693,04
71	UNIVERZÁLNÍ KOVOVÁ INSTALAČNÍ KRABICE BETON 16/24M	ks	2,00	1 028,38	2 056,75	934,38	1 868,75	1 962,75	3 925,50
72	UNIVERZÁLNÍ PROTAHOVACÍ KRABICE 16/24M	ks	2,00	631,63	1 263,25	934,38	1 868,75	1 566,00	3 132,00
73	UNIVERZÁLNÍ KRYT 16/24M PLASTOVÝ	ks	2,00	766,52	1 533,04	172,50	345,00	939,02	1 878,04
ŘEZÁNÍ SPÁRY									
74	V asfaltu nebo betonu	m	16,00	0,00	0,00	318,55	5 096,80	318,55	5 096,80
75	Vysekání rýhy do betonu pro podlahové kanály š. 300mm a následné zapravení	m	8,00	0,00	0,00	205,85	1 646,80	205,85	1 646,80
76	Vysekání díry pro rozbočovací krabici do betonové podlahy 300x300x10	ks	2,00	0,00	0,00	205,85	411,70	205,85	411,70
77	Prostup ze stěny lištou do kanálu	ks	1,00	0,00	0,00	28,75	28,75	28,75	28,75
PODLAHOVÝ KANÁL Č. 5									
78	PROTAHOVACÍ KANÁL 200X38 4KOM, 1 METR	ks	2,00	676,06	1 352,12	213,13	426,26	889,19	1 778,38
79	PROTAHOVACÍ KANÁL 100X38 2KOM, 1 METR	ks	2,00	338,03	676,06	196,86	393,71	534,89	1 069,78
80	DRŽÁK PROTAHOVACÍCH KANÁLŮ Š. 300MM	ks	2,00	65,07	130,13	21,56	43,13	86,63	173,26

ŘEZÁNÍ SPÁRY									
81	V asfaltu nebo betonu	m	3,60	0,00	0,00	318,55	1 146,78	318,55	1 146,78
	Vysekání rýhy do betonu pro podlahové kanály š. 300mm a následné zapravení	m	1,80	0,00	0,00	205,85	370,53	205,85	370,53
82	Prostup ze stěny lištou do kanálu	ks	1,00	0,00	0,00	28,75	28,75	28,75	28,75
PODLAHOVÝ KANÁL Č.6									
84	PROTAHOVACÍ KANÁL 200X38 4KOM, 1 METR	ks	6,00	676,06	4 056,37	213,13	1 278,78	889,19	5 335,15
85	PROTAHOVACÍ KANÁL 100X38 2KOM, 1 METR	ks	6,00	338,03	2 028,19	196,86	1 181,14	534,89	3 209,33
86	DRŽÁK PROTAHOVACÍCH KANÁLŮ Š. 300MM	ks	6,00	65,07	390,40	21,56	129,38	86,63	519,78
87	UNIVERZÁLNÍ KOVOVÁ INSTALAČNÍ KRABICE BETON 8/12M	ks	1,00	800,64	800,64	934,38	934,38	1 735,02	1 735,02
88	UNIVERZÁLNÍ PROTAHOVACÍ KRABICE 8/12M	ks	1,00	410,24	410,24	934,38	934,38	1 344,61	1 344,61
89	UNIVERZÁLNÍ KRYT 8/12M PLASTOVÝ	ks	1,00	445,95	445,95	172,50	172,50	618,45	618,45
ŘEZÁNÍ SPÁRY									
90	V asfaltu nebo betonu	m	9,60	0,00	0,00	318,55	3 058,08	318,55	3 058,08
	Vysekání rýhy do betonu pro podlahové kanály š. 300mm a následné zapravení	m	4,80	0,00	0,00	205,85	988,08	205,85	988,08
91	Vysekání díry pro rozbočovací krabici do betonové podlahy 300x300x110	ks	1,00	0,00	0,00	205,85	205,85	205,85	205,85
92	Prostup ze stěny lištou do kanálu	ks	1,00	0,00	0,00	28,75	28,75	28,75	28,75
PODLAHOVÝ KANÁL Č.7									
94	PROTAHOVACÍ KANÁL 200X38 4KOM, 1 METR	ks	8,00	676,06	5 408,50	213,13	1 705,04	889,19	7 113,53
95	PROTAHOVACÍ KANÁL 100X38 2KOM, 1 METR	ks	8,00	338,03	2 704,25	196,86	1 574,86	534,89	4 279,10
96	DRŽÁK PROTAHOVACÍCH KANÁLŮ Š. 300MM	ks	8,00	65,07	520,54	21,56	172,50	86,63	693,04
97	UNIVERZÁLNÍ KOVOVÁ INSTALAČNÍ KRABICE BETON 8/12M	ks	1,00	800,64	800,64	934,38	934,38	1 735,02	1 735,02
98	UNIVERZÁLNÍ PROTAHOVACÍ KRABICE 8/12M	ks	1,00	410,24	410,24	934,38	934,38	1 344,61	1 344,61
99	UNIVERZÁLNÍ KRYT 8/12M PLASTOVÝ	ks	1,00	445,95	445,95	172,50	172,50	618,45	618,45
ŘEZÁNÍ SPÁRY									
100	V asfaltu nebo betonu	m	13,00	0,00	0,00	318,55	4 141,15	318,55	4 141,15
	Vysekání rýhy do betonu pro podlahové kanály š. 300mm a následné zapravení	m	6,50	0,00	0,00	205,85	1 338,03	205,85	1 338,03
101	Vysekání díry pro rozbočovací krabici do betonové podlahy 300x300x110	ks	1,00	0,00	0,00	205,85	205,85	205,85	205,85
102	Prostup ze stěny lištou do kanálu	ks	1,00	0,00	0,00	28,75	28,75	28,75	28,75
DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK									
104	150x50mm včetně dělicí přepážky, spojovacích dílů, ohybů a montážního materiálu dle PD (kotvení do zdi / závěs dle dispozic)	m	75,00	339,33	25 449,79	261,21	19 590,83	600,54	45 040,61
VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE									
105	50x50x50 mm	ks	18,00	0,00	0,00	33,24	598,23	33,24	598,23
106	100x100x50 mm	ks	19,00	0,00	0,00	43,59	828,12	43,59	828,12
107	150x150x100 mm	ks	2,00	0,00	0,00	92,81	185,61	92,81	185,61
108	300x300x150 dosekání pro nový rozvaděč	ks	1,00	0,00	0,00	110,63	110,63	110,63	110,63
VYSEKÁNÍ RYH VE ZDIVU									
109	Hloubka 30mm / Šíře 30 mm	m	40,00	0,00	0,00	61,64	2 465,60	61,64	2 465,60
CISTENÍ BUDOV									
110	Zametání	m2	165,00	0,00	0,00	17,25	2 846,25	17,25	2 846,25
111	Přesun hmot	m3	1,15	0,00	0,00	3 910,00	4 496,50	3 910,00	4 496,50
Pomocný montážní materiál									
112	Pomocný montážní materiál	ks	1,00	0,00	0,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00
MULTIMEDIÁLNÍ ROZVODY									
113	Kabel DISPLAYPORT - Video kabel propojovací, 10m, 2x DisplayPort 1.2, oboustranná koncovka, rovné zakončení	ks	1,00	835,02	835,02	259,79	259,79	1 094,80	1 094,80
114	Kabel HDMI - Video kabel stíněný propojovací, 10m, 2x HDMI 2.1, oboustranná koncovka, rovné zakončení	ks	1,00	238,92	238,92	259,79	259,79	498,71	498,71
115	Trubka ohebná šedá DN40/32	m	6,00	13,00	77,97	39,39	236,33	52,38	314,30
116	Vysekání rýhy ve zdivu hloubka 60mm šířka 40mm	m	3,00	0,00	0,00	88,21	264,82	88,21	264,82
117	Kabelová vývoda bílá, IP20, 1 vývodka	ks	3,00	65,07	195,20	63,25	189,75	128,32	384,95
118	Podružný materiál	ks	1,00	3 507,50	3 507,50	0,00	0,00	3 507,50	3 507,50
Montážní materiál a práce celkem				283 229,96		143 241,27		426 471,23	

HZZ									
119	Demontáž stávajících zařízení	hod	16,00	0,00	0,00	345,00	5 520,00	345,00	5 520,00
120	Opělovná montáž čidel EPS	hod	3,00	0,00	0,00	345,00	1 035,00	345,00	1 035,00
121	Vyhledání přípojovacího místa	hod	1,00	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00	345,00
122	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	2,00	0,00	0,00	345,00	690,00	345,00	690,00
123	Zkušební provoz	hod	4,00	0,00	0,00	345,00	1 380,00	345,00	1 380,00
124	Zaučení obsluhy	hod	2,00	0,00	0,00	345,00	690,00	345,00	690,00
125	Zabezpečení pracoviště	hod	8,00	0,00	0,00	345,00	2 760,00	345,00	2 760,00
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ									
126	S ostatními profesemi	hod	4,00	0,00	0,00	345,00	1 380,00	345,00	1 380,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK									
DLE ČSN 331500									
127	Spolupráce s revizním technikem	hod	4,00	0,00	0,00	402,50	1 610,00	402,50	1 610,00
128	Revizní technik	hod	8,00	0,00	0,00	402,50	3 220,00	402,50	3 220,00
129	Výrobní dokumentace	ks	1,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00
130	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00
Mechanismy, plošiny, lešení									
131	Pronájem lešení	kpl	1,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
HZZ - celkem						0,00	53 130,00	53 130,00	53 130,00

Digitálně
podepsal

Datum:

2020.11.10

14:27:23 +01'00'