

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

~~~~~

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Domov Hvězda  
příspěvková organizace  
Nové Hvězdlice 200  
683 41 Bohdalice  
IČO: 00226564  
Zastoupený: Mgr. Pavlem Ševelou - ředitelem

**Zhotovitel:** STAVBY PITÁK, s.r.o.  
Hanácká 267/29  
682 01 Vyškov  
IČO: 27684288  
DIČ: CZ27684288

Zastoupený: Liborem Pitákem - jednatelem  
ČKAIT autorizovaný stavitel č.: 1003558  
kancelář: Brněnská 445/35, 682 01 Vyškov  
tel./fax: 517 346 065, [REDACTED]  
e-mail: stavbypitak@centrum.cz  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Společnost je zapsaná u Krajského soudu Brno  
oddíl C, vložka 51840

### 2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje objednateli provést pro něj na svůj náklad a nebezpečí dílo, jak je níže specifikováno a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Předmětem díla je:

**"Oprava schodiště Zámek"**

v rozsahu prací a dodávek dle přiloženého rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

### 3. Doba a místo provedení díla

Termín zahájení prací: po podpisu smlouvy

Termín ukončení prací: 31.12.2020

Místo provádění díla : Domov Hvězda, p.o., Nové Hvězdlice 200

Pro zhotovitele jsou termíny plnění díla závazné a ručí za jejich dodržení. K jejich změně může dojít tehdy, jsou-li objednatelem vyžádány změny díla převyšující stanovenou smluvní cenu.

Sjednaný termín ukončení prací se může prodloužit o dny, ve kterých nebude možno pro nepřízeň počasí /např. mráz, silný déšť apod./ pokračovat v provádění díla. Údaj o této skutečnosti bude zapsán zhotovitelem a jeho věrohodnost potvrzena objednatelem.

Zhotovitel však není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností /zejm.čl.4/.

### 4. Cena za dílo, fakturace

#### 4.1. Cena dle přiloženého rozpočtu činí:

|            |            |
|------------|------------|
| bez DPH Kč | 214.718,-- |
| DPH 15% Kč | 32.208,--  |
| -----      |            |
| s DPH Kč   | 246.926,-- |
| =====      |            |

4.2. DPH bude účtována v rozsahu dle daňového sazebníku a změní se jen v případě celostátní úpravy.

#### 4.3. Platba za dílo, fakturace:

Platba za dílo - cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury vystavené zhotovitelem po ukončení díla.

4.4. Faktura - daňový doklad bude obsahovat všechny potřebné údaje, splatnost faktury bude 14 dnů ode dne vystavení.

4.5. Práce a náklady nezahrnuté do rozpočtu /vícepráce/, taktéž navýšení za použití jiných materiálů a dodávek, může zhotovitel účtovat tehdy, jestliže je objednatel dodatečně objednal a schválil /postačí zápis ve stavebním deníku, popř. dodatek ke smlouvě, atd./ Tyto vícepráce budou objednateli fakturovány v cenách platných v době realizace díla a objednatel je zhotoviteli zaplatí nad rámec ceny dohodnuté v čl. 4.1. této smlouvy.

4.6. Práce a dodávky uvedené v rozpočtu a zhotovitelem neprovedené, nebudou účtovány a budou odečteny z ceny díla.

4.7. Objednatel prohlašuje, že není v platební neschopnosti, a že neexistují důvody, které by mu bránily řádně a včas uhradit dohodnutou cenu díla dle této smlouvy.

## **5. Oprávnění k jednání**

5.1. Za objednatele je oprávněn projednávat se zhotovitelem změny, úpravy, popř. doplňky, které v průběhu plnění díla nastanou, určený zástupce objednatele.

5.2. Za zhotovitele je oprávněn jednat s objednatelem:

Libor Piták, [REDACTED], 517 346 065.

5.3. Objednatel předá zhotoviteli bezprostředně po uzavření této smlouvy kopie všech příslušných dokladů, povolení a vyjádření ke stavebním pracím.

## **6. Způsob provádění díla**

6.1. Materiál a výrobky - pro stavbu budou použity běžné stavební materiály a hmoty, které jsou zastoupeny na stavebním trhu a odpovídají platným normám jakosti.

6.2. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na odběr el. energie a užitkové vody.

6.3. Zhotovitel odpovídá za pořádek na staveništi. Zhotovitel bude dodržovat předpisy bezpečnosti práce.

## **7. Záruka**

7.1. Zhotovitel poskytuje za dílo v rozsahu čl.2 této smlouvy záruku 36 měsíců od ukončení díla.

7.2. Zhotovitel neodpovídá za vady a škody, které vznikly během stavebních prací a v záruční době vlivem živelných pohrom nebo v důsledku nesprávného užívání věci či díla objednatelem či ostatních osob. Vadou není opotřebení výrobků vzniklé běžným užíváním.

7.3. V případě reklamace se záruční lhůta na reklamovanou část díla prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění reklamované vady zhotovitelem.

## **8. Odpovědnost za škodu, sankce**

8.1. Objednatel a zhotovitel nesou odpovědnost za škody, které vzniknou v průběhu realizace díla podle míry zavinění.

8.2. Za nedodržení termínu zhotovení díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla včetně DPH, za každý kalendářní den prodlení.

8.3. Za nedodržení termínu splatnosti faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH za každý kalendářní den prodlení.

**8.4.** Pokud zhotovitel neprovede dílo v požadované kvalitě, má objednatel právo požadovat odstranění vad a zhotovitel povinnost vady odstranit, případně objednatel požadovat slevy na jednotlivé práce.

**8.5.** Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.

## **9. Odstoupení od smlouvy**

**9.1.** Od smlouvy je možno odstoupit z důvodu vážného porušení ustanovení této smlouvy. Za vážné porušení se rozumí ze strany objednatele závažné neplnění ustanovení čl. č. 4 a ze strany zhotovitele výrazně snížená kvalita a výrazný posun doby provedení díla.

**9.2.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré vynaložené náklady.

**9.3.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, uhradí objednatel vykonané práce, spotřebovaný materiál, dodávky subdodavatelů v ceně uvedené v rozpočtu. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí zakonzervování stavby v rozsahu odpovídajícím době nezbytně nutné k zajištění náhradního zhotovitele.

## **10. Závěrečná ustanovení**

**10.1.** Smluvní strany rozhodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu smlouvy.

**10.2.** Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo a potvrzený oběma smluvními stranami.

**10.3.** Tato smlouva je vystavena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

**10.4.** Skutečnosti, které souvisejí s předmětem této smlouvy a nejsou ve smlouvě uvedené, se řídí dle obecně platných právních norem, zejména občanským zákoníkem.

Dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

Mgr. Pavel Ševela  
ředitel  
Domov Hvězda, p.o.

Libor Piták  
jednatel  
STAVBY PITÁK, s.r.o.

# KRYCÍ LIST NABÍDKY

## Oprava schodiště Zámek

### 1. Základní identifikační údaje

#### 1.1. Zadavatel

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Název:               | <b>Domov Hvězda, p. o.</b>                |
| Sídlo:               | Nové Hvězdlice 200, 683 41 Nové Hvězdlice |
| Zástupce zadavatele: | Mgr. Pavel Ševela - ředitel               |
| IČ:                  | 00226564                                  |
| Tel.:                | +420 517 321 105                          |
| E-mail:              | info@domovhvezda.cz                       |


#### 1.2. Dodavatel

|                                                           |                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Název:                                                    | <b>STAVBY PITÁK, s.r.o.</b>   |
| Sídlo/místo podnikání:                                    | Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov |
| Spisová značka v obchodním rejstříku:                     | C51840                        |
| Statutární zástupce/osoba oprávněná za dodavatele jednat: | Libor Piták                   |
| IČ:                                                       | 27684288                      |
| Tel.:                                                     | 517346065                     |
| E-mail:                                                   | stavbypitak@centrum.cz        |
| Kontaktní osoba ve věcech nabídky:                        | Libor Piták                   |
| Tel.:                                                     | 777746522                     |
| E-mail:                                                   | stavbypitak@centrum.cz        |

### 2. Nabídková cena v Kč

|              | Cena celkem bez DPH | DPH (sazba 15%) | Cena celkem včetně DPH |
|--------------|---------------------|-----------------|------------------------|
| Celková cena | 214.718,-           | 32.208,-        | <b>246.926,-</b>       |

### 3. Oprávněná osoba za dodavatele jednat

|                                |             |                                                                                      |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Podpis oprávněné osoby, datum: | 4.11.2020   |  |
| Titul, jméno, příjmení:        | Libor Piták |                                                                                      |
| Funkce:                        | jednatel    |                                                                                      |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava schodiště Zámek**

Objekt:

**Domov Hvězda**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Domov Hvězda, p.o., Nové Hvězdlice 200, 683 41 Nové Hvězdlice

Zhotovitel:

STAVBY PITÁK, s.r.o. Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

04.11.2020

IČ:

00226564

DIČ:

IČ:

27684288

DIČ:

CZ27684288

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**214 717,91**

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

214 717,91

15,00%

32 207,69

Cena s DPH

**v CZK**

**246 925,60**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

4.11.2020

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava schodiště Zámek**

Objekt:

**Domov Hvězda**

Místo:

Zadavatel:

Domov Hvězda, p.o., Nové Hvězdlice 200, 683 41 Nové Hvězdlice

Zhotovitel:

STAVBY PITÁK, s.r.o. Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov

Datum:

04.11.2020

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>              | <b>214 717,91</b> |
| 43 - Schodišťové konstrukce a rampy           | 129 809,75        |
| 61 - Úprava povrchů vnitřních                 | 42 379,00         |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce           | 15 074,52         |
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce     | 6 020,69          |
| 96 - Bourání konstrukcí                       | 6 700,00          |
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | 5 330,40          |
| 997 - Přesun sutě                             | 9 327,52          |
| 998 - Přesun hmot                             | 29 077,14         |
|                                               | 15 900,48         |
| <b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>              | <b>84 908,16</b>  |
| 766 - Konstrukce truhlářské                   | 3 047,62          |
| 767 - Konstrukce zámečnické                   | 14 646,10         |
| 776 - Podlahy povlakové                       | 54 279,69         |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety      | 12 934,75         |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Oprava schodiště Zámek**

Objekt:

**Domov Hvězda**

Místo:

Zadavatel:

Domov Hvězda, p.o., Nové Hvězdlice 200, 683 41 Nové Hvězdlice

Zhotovitel:

STAVBY PITÁK, s.r.o. Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov

Datum:

04.11.2020

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**214 717,91**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**129 809,75**

D 43

Schodišťové konstrukce a rampy

**42 379,00**

|    |   |             |                                                                                                 |    |        |           |          |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|----------|
| 1  | K | 411363021   | Výztuž kleneb svařovanými sítěmi Kari                                                           | t  | 0,118  | 30 200,00 | 3 563,60 |
| 2  | K | 430321414_R | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25                                                | m3 | 1,199  | 5 520,00  | 6 618,48 |
| 3  | K | 430361821   | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505                                  | t  | 0,108  | 53 460,00 | 5 773,68 |
| 4  | K | 431351121_R | Bednění podest, podstupňových desek a ramp půdorysně přímočarých zřízení                        | m2 | 5,640  | 964,80    | 5 441,47 |
| 5  | K | 431351122_R | Bednění podest, podstupňových desek a ramp půdorysně přímočarých odstranění                     | m2 | 5,640  | 168,48    | 950,23   |
| 6  | K | 431351128_R | Bednění podest, podstupňových desek a ramp příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci zřízení    | m2 | 5,640  | 287,04    | 1 618,91 |
| 7  | K | 431351129_R | Bednění podest, podstupňových desek a ramp příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci odstranění | m2 | 5,640  | 63,00     | 355,32   |
| 8  | K | 434311115_R | Schodišťové stupně dusané na desku z betonu tř. C 20/25 bez potěru                              | m  | 31,200 | 289,80    | 9 041,76 |
| 9  | K | 434351141   | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť                                                     | m2 | 15,600 | 480,00    | 7 488,00 |
| 10 | K | 434351142   | Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť                                                  | m2 | 15,600 | 97,92     | 1 527,55 |

D 61

Úprava povrchů vnitřních

**15 074,52**

|    |   |           |                                                                                             |    |        |        |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 11 | K | 611321145 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně | m2 | 5,640  | 421,20 | 2 375,57 |
| 12 | K | 612325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn                                          | m2 | 25,620 | 339,60 | 8 700,55 |
| 13 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů                                     | m  | 23,800 | 168,00 | 3 998,40 |

D 63

Podlahy a podlahové konstrukce

**6 020,69**

|    |   |           |                                                                                         |    |       |           |          |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|----------|
| 14 | K | 635111115 | Násyp pod podlahy ze šterkopisku s udusáním                                             | m3 | 0,840 | 1 250,00  | 1 050,00 |
| 15 | K | 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25    | m3 | 0,705 | 4 136,00  | 2 915,88 |
| 16 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 0,705 | 293,00    | 206,57   |
| 17 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari                                                  | t  | 0,051 | 36 240,00 | 1 848,24 |

D 95

Různé dokončovací konstrukce a práce

**6 700,00**

|    |   |            |                                                                     |     |        |          |          |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 18 | K | 952901111  | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2  | 25,000 | 110,00   | 2 750,00 |
| 19 | K | 95290112_R | Prachotěsná zástěna                                                 | kpl | 1,000  | 3 950,00 | 3 950,00 |

D 96

Bourání konstrukcí

**5 330,40**

|    |   |           |                                                      |    |        |        |          |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 20 | K | 963031434 | Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 300 mm | m2 | 5,640  | 208,00 | 1 173,12 |
| 21 | K | 963032819 | Bourání schodišťových stupňů cihelných               | m  | 31,200 | 83,20  | 2 595,84 |
| 22 | K | 965082941 | Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm       | m3 | 2,952  | 345,00 | 1 018,44 |
| 23 | K | 968062456 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2    | m2 | 3,000  | 181,00 | 543,00   |

D 97

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

**9 327,52**

|    |   |           |                                                                                        |     |        |        |          |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 24 | K | 973031324 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm             | kus | 2,000  | 170,00 | 340,00   |
| 25 | K | 974031154 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm                                | m   | 43,900 | 145,20 | 6 374,28 |
| 26 | K | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % | m2  | 25,620 | 102,00 | 2 613,24 |

D 997

Přesun sutě

**29 077,14**

|    |   |           |                                                                               |   |        |        |           |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 27 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně   | t | 14,099 | 781,00 | 11 011,32 |
| 28 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 14,099 | 229,00 | 3 228,67  |



| PČ                                                        | Typ | Kód         | Popis                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 29                                                        | K   | 997013509   | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                             | t  | 211,485  | 10,00        | 2 114,85          |
| 30                                                        | K   | 997013603   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02          | t  | 5,924    | 300,00       | 1 777,20          |
| 31                                                        | K   | 997013631   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04          | t  | 5,312    | 1 200,00     | 6 374,40          |
| 32                                                        | K   | 997013813   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 | t  | 0,101    | 1 500,00     | 151,50            |
| 33                                                        | K   | 997013811   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01          | t  | 2,762    | 1 600,00     | 4 419,20          |
| <b>D 998 Přesun hmot 15 900,48</b>                        |     |             |                                                                                                      |    |          |              |                   |
| 34                                                        | K   | 998018002   | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m                                                               | t  | 11,042   | 1 440,00     | 15 900,48         |
| <b>D PSV Práce a dodávky PSV 84 908,16</b>                |     |             |                                                                                                      |    |          |              |                   |
| <b>D 766 Konstrukce truhlářské 3 047,62</b>               |     |             |                                                                                                      |    |          |              |                   |
| 35                                                        | K   | 766432841   | Demontáž dřevěného obložení betonových stupňů schodiště                                              | m  | 31,200   | 97,68        | 3 047,62          |
| <b>D 767 Konstrukce zámečnické 14 646,10</b>              |     |             |                                                                                                      |    |          |              |                   |
| 36                                                        | K   | 767161851   | Demontáž madel schodišťových do suti                                                                 | m  | 8,500    | 195,00       | 1 657,50          |
| 37                                                        | K   | 767165111_R | Montáž schodišťového madla                                                                           | m  | 8,500    | 387,50       | 3 293,75          |
| 38                                                        | M   | 55342038_R  | madlo schodišťové                                                                                    | m  | 8,500    | 920,01       | 7 820,09          |
| 39                                                        | K   | 767995114   | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg                                         | kg | 26,850   | 40,50        | 1 087,43          |
| 40                                                        | M   | 13010718    | ocel profilová IPN 160 jakost 11 375                                                                 | t  | 0,027    | 25 800,00    | 696,60            |
| 41                                                        | K   | 998767101   | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m                                   | t  | 0,051    | 1 210,00     | 61,71             |
| 42                                                        | K   | 998767181   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace                               | t  | 0,051    | 569,00       | 29,02             |
| <b>D 776 Podlahy povlakové 54 279,69</b>                  |     |             |                                                                                                      |    |          |              |                   |
| 43                                                        | K   | 776121211   | Penetrace schodišťových stupnic š do 300 mm                                                          | m  | 31,200   | 24,10        | 751,92            |
| 44                                                        | K   | 776121221   | Penetrace schodišťových podstupnic v do 200 mm                                                       | m  | 31,200   | 18,10        | 564,72            |
| 45                                                        | K   | 776141122   | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm                                | m2 | 4,615    | 294,10       | 1 357,27          |
| 46                                                        | K   | 776142112   | Vyrovnání schodišťových stupnic š do 300 samonivelační stěrkou min pevnosti 35 MPa tl 5 mm           | m  | 31,200   | 322,00       | 10 046,40         |
| 47                                                        | K   | 776143112   | Tmelení schodišťových podstupnic v do 200 mm stěrkou tl 5 mm                                         | m  | 31,200   | 126,00       | 3 931,20          |
| 48                                                        | K   | 776221111   | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem                                                               | m2 | 6,615    | 170,40       | 1 127,20          |
| 49                                                        | M   | 28412285    | krytina podlahová heterogenní tl 2mm                                                                 | m2 | 7,277    | 390,00       | 2 838,03          |
| 50                                                        | K   | 776321111   | Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm                                                  | m  | 31,200   | 136,25       | 4 251,00          |
| 51                                                        | M   | 28412285    | krytina podlahová heterogenní tl 2mm                                                                 | m2 | 9,953    | 390,00       | 3 881,67          |
| 52                                                        | K   | 776321211   | Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm                                               | m  | 31,200   | 187,50       | 5 850,00          |
| 53                                                        | M   | 28412285    | krytina podlahová heterogenní tl 2mm                                                                 | m2 | 5,834    | 390,00       | 2 275,26          |
| 54                                                        | K   | 776411111   | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm                                                             | m  | 11,600   | 136,00       | 1 577,60          |
| 55                                                        | M   | 28411004    | lišta soklová PVC samolepicí 30x30mm                                                                 | m  | 12,180   | 24,50        | 298,41            |
| 56                                                        | K   | 776411121   | Montáž schodišťových soklíků výšky do 60 mm                                                          | m  | 22,760   | 165,00       | 3 755,40          |
| 57                                                        | M   | 28411004    | lišta soklová PVC samolepicí 30x30mm                                                                 | m  | 23,430   | 24,50        | 574,04            |
| 58                                                        | K   | 776431111   | Montáž schodišťových hran lepených                                                                   | m  | 31,200   | 130,00       | 4 056,00          |
| 59                                                        | M   | 28342160    | hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30x35x3mm                                                   | m  | 32,760   | 149,00       | 4 881,24          |
| 60                                                        | K   | 776201811   | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně                                              | m2 | 6,615    | 54,50        | 360,52            |
| 61                                                        | K   | 776301811   | Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů                                  | m  | 31,200   | 32,01        | 998,71            |
| 62                                                        | K   | 776410811   | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových                                                  | m  | 10,000   | 12,70        | 127,00            |
| 63                                                        | K   | 776430811   | Odstranění hran schodišťových                                                                        | m  | 31,500   | 18,04        | 568,26            |
| 64                                                        | K   | 998776101   | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m                                       | t  | 0,240    | 457,00       | 109,68            |
| 65                                                        | K   | 998776181   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace                               | t  | 0,240    | 409,00       | 98,16             |
| <b>D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 12 934,75</b> |     |             |                                                                                                      |    |          |              |                   |
| 66                                                        | K   | 784171101   | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí                                                   | m2 | 25,000   | 24,85        | 621,25            |
| 67                                                        | M   | 58124844    | fólie pro malířské potřeby zakrývající tl 25μ 4x5m                                                   | m2 | 25,000   | 8,34         | 208,50            |
| 68                                                        | K   | 784181101   | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m                    | m2 | 150,000  | 15,70        | 2 355,00          |
| 69                                                        | K   | 784211101   | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m        | m2 | 150,000  | 65,00        | 9 750,00          |