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1. S P E C IF IK A C E  P R E D M E TU  D ÍLA

1.1 Předmět zadání

1.1.1 Předmětem díla je zpracování dokumentace pro společné povolení (DUSP) v souladu se směrnicí
SŽDC SM62 Postupy v přípravě investičních staveb státní organizace Správy železnic s účinností 
ze dne 21.1.2019 na investiční výstavbu „R e ko n s tru k ce  mostu v km 20,691 na trati 
Domažlice -  Planá u DUSP bude zpracována v rozsahu Vyhlášky č, 499/2006 Sb.,
O dokumentaci staveb, v platném znění zároveň v podrobnosti podle Směrnicí GŘ č. 11/2006 ze 
dne 30.06.2006 v platném znění, společně s pokynem SŽDC PO-O7/2019-GŘ „Aplikace novel 
vyhlášek o dokumentacích staveb" č.j. 25865/2019-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 15.5.2019. Součástí 
dokumentace bude vypracování hodnocení ekonomické efektivnosti (dále EH viz bod 5.1.4), 
činnost koordinátora BOZP v přípravě (dále BOZP viz bod 4.17) a výkon autorského dozoru (dále 
AD viz bod 4.1.18).

1.1.2 Postup zpracování a projednávání dokumentace musí odpovídat směrnici SŽDC SM62 Postupy 
v přípravě investičních staveb státní organizace Správy železnic. Dokumentace bude zpracována 
v podrobnostech PDPS (projektová dokumentace pro provádění stavby) ve smyslu čl. 3, odst, 7 
této směrnice.

1.1.3 Dokumentace bude obsahovat všechny náležitosti a bude zpracována za účelem získání 
společného povolení v podrobnostech pro zadání výběru zhotovitele stavby na realizaci (návrh 
specifikací pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovaná podle Vyhlášky Ministerstva pro 
místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (včetně všeobecného 
objektu a oceněného i neoceněného soupisu prací).

1.1.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracovaná podle vyhlášky Ministerstva 
dopravy č. 146/2008 Sb., přílohy č. 4, Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a 
staveb na dráze pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona 
nebo pro vydání stavebního povolení, v platném znění a zároveň v podrobnosti Směrnice GŘ č. 
11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znění, společně s pokynem SŽDC PO-O7/2019-GŘ 
„Aplikace novel vyhlášek o dokumentacích staveb č.j. 25865/2019-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 
15.5.2019.

1.1.5 Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů (geotechnických, 
geologických, atd.).

1.1.6 Cena za zpracování dokumentace je konečná, včetně všech poplatků - např. společné povolení, 
zvláštní užívání atd., průzkumů a studií.

1.1.7 Zadavatel upozorňuje zhotovitele, na skutečnost, že se jedná o investiční stavbu financovanou 
v rámci globální položky rozpočtu SFDI určených na realizaci, je jíž CIN může být do 20 mil. Kč. 
Rozsah stavby proto třeba přizpůsobit splnění hlavního cíle stavby viz bod 1.2.1. Rozšíření 
rozsahu stavby nad rámec stanovený těmito zadávacím i podmínkami je nutné předem projednat 
s investorem stavby.

1.2 Hlavní cíle stavby

1.2.1 Hlavním cílem stavby „Rekonstrukce mostu v km 20,691 na trati Domažlice -  Planá u M.L." je 
výměna nosné ocelové konstrukce a sanace spodní stavby za účelem zvýšení kvality a 
bezpečnosti v oblasti osobní dopravy, dosažení bezpečnosti a spolehlivosti provozu, případně 
zvýšení rychlosti a snížení vlivu na životní prostředí.

Um ístění stavby

Kraj: Plzeňský

Okres: Domažlice
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Katastrální území; Poběžovice u Domažlic (722863)

Traťový úsek: Nový Kramolín - Poběžovice

Definiční úsek: 03 3112

Staničení začátku 
a konce stavby:

20,400 -  21,300 v úseku Nový Kramolín - Poběžovice

1.4 Základní charakteristika tratí (nebo charakteristika objektu, zařízení)

Kategorie dráhy podle Zákona č. 266/1994 
Sb.

Regionální

Kategorie dráhy podle TSI INF P6/F4

Součást sítě TEN-T NE

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 106 00

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 717

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 184

Číslo traťového a definičního úseku 03 3112

Traťová třída zatížení C3

Maximální traťová rychlost 60 km/h

Trakční soustava nezávislá

Počet traťových kolejí 1

Správcem zařízení je Správa železnic, státní organizace -  OŘ Plzeň 

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

2.1 Závazné podklady pro zpracování

2.1.1 Dokumentace skutečného stávajícího stavu a podklady od jednotlivých Správ OŘ Plzeň si 
zhotovitel v rámci plnění předmětu díla zajistí u jednotlivých správ OŘ Plzeň, které je na 
vyžádání poskytnou.

2.1.2 Geodetickou část 1.6 pro DUSP v rozsahu TÚ 0331 km 20,400 -  km 21,300 včetně geodetického 
zaměření do hranic dráhy a platného ŽBP zajistí zadavatel prostřednictvím SŽG s platností k datu 
zaměření 2018.

2.1.3 Zbylé části jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení.

2.2 Ostatní podklady pro zpracování

2.2.1 V místě mostu 20,691 je veden nestavební projekt železničního svršku (SŽG poskytne na 
požádání), kde přímo v místě konstrukce mostu ev. km 20,691 leží bod KO=ZO, tedy místo 
silového rázu (změna poloměrů oblouků a nedostatku převýšení). Bod KO=ZO je proto nutné 
vym ístit z konstrukce mostu alespoň 3 až 5 metrů za konec ocelové konstrukce mostu.
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2.2,2 Projekt železničního svršku, je potřeba zpracovat v rozsahu celého složeného oblouku (km cca 
20,600 -  21,100) tak, aby svými tečnami směrově a výškově navazoval v přímých úsecích před 
a za projektem na výše zm íněný nestavební projekt železničního svršku (NPŽS). Rozsah projektu 
tak bude v přímé od km 20,500 až do přímé cca v km 21,150 (v žst. Poběžovice), Pokud by byl 
vznesen požadavek na zvýšení rychlosti (nynější rychlost v celém složeném oblouku je 50 
km/h), je nutné zvýšení rychlosti provést v rozsahu celého složeného oblouku (km cca 20,600 -  
21 , 100 ) .

3. K O O R D IN A C E  S  JIN Ý M I S T A V B A M I A  D O K U M E N T Y

3.1.1 Přehled aktuálních opravných prací OŘ Plzeň bude předán při zahájení projekčních prací,

3.1.2 Provádění díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými případně aktuálně 
zpracovávanými investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve stádiu 
zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací.

3.1.3 V rámci zpracování stupně DUSP je nutné zajistit koordinaci i se stavbami, které v době zadání 
díla nejsou známé a budou ověřeny až v průběhu projekčních prací,

4. P O Ž A D A V K Y  N A  T E C H N IC K É  Ř EŠ E N Í

4.1 Všeobecně

4.1.1 Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání 
společného povolení dle Zákona č, 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(Stavební zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném 
znění,

4.1.2 Součástí povinnosti Zhotovitele je na základě požadavku Stavebního zákona provádění 
Autorského dozoru projektanta v přípravě a zhotovení stavby dle Zákona č. 360/1992 Sb. 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu 
v platném znění.

4.1.3 Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištění veškerých činností koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování projektové 
dokumentace, a to v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb, kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (Zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění.

4.1.4 Dokumentace pro společné povolení bude v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006 ze dne 
30,06.2006 ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, přílohy č. 2, společně s pokynem SŽDC PO- 
0 7 /2019-GŘ „Aplikace novel vyhlášek o dokumentacích staveb č,j. 25865/2019-SŽDC-GŘ-O6 ze 
dne 15.5.2019.

4.1.5 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a osob 
zúčastněných na přípravě a schvalování díla a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti se 
zadavatelem.

4.1.6 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních a mimodrážních 
orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány v dokumentaci.

4 .1 .7  Rekonstrukce bude navržena dle Směrnice SŽDC č. 32 „Zásady pro rekonstrukci regionálních 
drah".
V dokumentaci nesmí být navržena řešení vyžadující výjimku z norem a předpisů. Bude-li v 
dokumentaci stavby mimořádně navrhováno technické řešení odchylné od ustanovení ČSN, TNŽ 
nebo předpisů Správy železnic, státní organizace, provede projektant zdůvodnění a porovnání 
navrženého řešení a zajistí souhlas gestorského útvaru daného předpisu a normy s odchylným 
řešením. Případné navrhované výjimečné nebo odchylné řešení bude předem projednáno na 
pracovní poradě za účasti objednatele a všech dotčených složek Správy železnic, státní 
organizace, ČD a.s., Drážního úřadu a budou doloženy v dokladové části.
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4.1.8 Zhotovitel svolá do jednoho měsíce od podpisu SoD vstupní poradu, která může mít formu 
místního šetření a pochůzku se zástupci příslušného OŘ a zadavatele za účelem 
výběru /um ístění/upřesnění stavby. Z místního šetření a pochůzky projektant vyhotoví záznam, 
jehož přílohou bude prezenční listina. Zápis bude rozeslán všem zúčastněným. Zápis včetně 
prezenční listiny bude součástí dokladové části projektové dokumentace.

4.1.9 V průběhu projekčních prací svolá Zhotovitel profesní porady dle potřeby a požadavku 
objednatele. Z jednán í bude proveden zápis, jehož přílohou bude prezenční listina. Zápis včetně 
prezenční listiny bude součástí dokladové části projektové dokumentace.

4.1.10 Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, na které pozve investora 
a dotčené organizační složky Správy železnic, státní organizace a ČD, a. s. (nebo jiné dotčené 
organizace). Po projednání připomínek zajistí zapracování zadavatelem přijatých připomínek do 
dokumentace. Součástí projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta k připomínkám. 
Návrh vypořádání připomínek bude zaslán nejpozději s pozvánkou na závěrečné projednání. 
Z jednán í bude proveden zápis. Zápis včetně prezenční listiny bude součástí dokladové části 
projektové dokumentace.

4.1.11 Pozvánky na porady na projednání dokumentace se rozesílají v dostatečném časovém předstihu 
minimálně 7 dnů před termínem porady výhradně elektronickou formou.

4.1.12 Součástí pozvánky na závěrečné projednání bude písemné vypořádání všech připomínek.

4.1.13 Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, jehož se 
projednávaná problematika také týká, musí přímý Objednatel a Zhotovitel dokumentace 
s nepřizvaným zástupcem dodatečně dokumentaci nebo je jí d ílčí část projednat. Ovlivní-li 
výsledek tohoto projednání závěry předchozího projednání, je nutno opakovat projednání 
dokumentace za účasti všech dotčených zástupců Objednatele. Dodatečné projednání musí být 
provedeno vždy v součinnosti a s vědomím oprávněného osoby Objednatele.

4 .1 .14  V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních ustanovení 
a interních dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí dokladové části H vyjádření 
a souhlas s úlevovým řešením příslušných dotčených orgánů a osob, případně kompetentního 
útvaru Objednatele. Tato podmínka musí být splněna pro řádnou akceptaci díla.

4 .1 .15  V případě změn v Soupisu prací během zadávacího řízení na zhotovení stavby, Zhotovitel 
provede aktualizaci dokumentace v rozsahu všech příloh dokumentace, kterých se tyto změny 
týkají nejpozději před zahájením realizace stavby.

4 .1 .16  Čistopis definitivního odevzdání dokumentace bude autorizován a číslován dle pokynů 
Objednavatele, minimálně však ve třech soupravách. Na koordinačních výkresech bude potvrzení 
Zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých stavebních objektů a provozních 
souborů stavby, případně koordinace s dotčenými souvisejícím i stavbami s otiskem razítka 
odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu Zhotovitele.

4 .1 .17  Zhotovitel zpracuje dopravní technologii v rozsahu nezbytně nutném pro posouzení účelnosti 
Investiční akce. Zejména se jedná o zvýšení kapacity dopravní infrastruktury, stability GVD, 
zvýšení rychlosti, snížení podílu dopravních zaměstnanců na řízení dopravy, snížení vlivu výluk, 
zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy apod.

4.1.18 Na základě požadavku Stavebního zákona bude součástí povinnosti Zhotovitele i činnosti spojené 
s výkonem Autorského dozoru (AD) projektanta v průběhu přípravy a realizace díla dle Zákona č. 
360/1992 Sb. Náplní práce AD je  dodržení hlavních zásad celkového řešení DUSP a udržení 
souladu mezi jednotlivým i částmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro DUSP 
bude AD vykonávat zejména tyto hlavní činnosti:

a) Účast na předání staveniště Zhotoviteli. Staveniště předává Objednatel a Autorský dozor 
kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, 
podle kterých byla vypracována projektová dokumentace.

b) Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení 
problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor projektanta sleduje z technického hlediska po 
celou dobu realizace stavby je jí soulad se schválenou projektovou dokumentací.

c) Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak  jsou určeny územním a společným 
řízením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou v územním a společném 
řízení stanovena jako závazná.
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cl) Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě zjištění nesouladu 
mezi prováděním Díla a vypracovanou dokumentací o této skutečnosti neprodleně 
informovat.

e) Součástí povinnosti Autorského dozoru bude vypracování souhrnného rozpočtu stavby ve 
stádiu 4 po zadávacím řízení na realizaci, a v případě vyžádání objednatelem zpracování 
souhrnných rozpočtů ve stádiu 5 v průběhu realizace a souhrnného rozpočtu ve stádiu 6 po 
ukončení stavby, dle Směrnice SŽDC č, 20 v platném znění.

4.1.19 Zhotovitel v rámci zpracování dokumentace pro společné povolení stavby navrhne takové 
zařízení, které bude splňovat podmínky Technických specifikací interoperabllity (TSI). Posouzení 
shody navrhovaného technického řešení s podmínkami interoperability zajistí projektant u 
oprávněné certifikační organizace.

4.1.20 Součástí dokumentace bude rovněž projednané dopravní inženýrské opatření (DIO) včetně 
návrhu objízdných tras odsouhlasené místně příslušným Dl Policie ČR, správcem komunikace 
a odborem dopravy pověřeného úřadu.

4 .1 .21  V případě vzniku vyzískaného materiálu bude přesně stanoven rozsah a množství ostatního 
vyzískaného materiálu k dalšímu možnému využití a manipulaci s ním dle Směrnice SŽDC č. 42 
-  Hospodaření s vyzískaným materiálem, v platném znění. V případě, že použité dřevěné pražce 
nebudou sloužit opětovnému použití k původnímu účelu, je nutno je zařadit pod katalogové číslo 
17 02 04 a nakládat s nimi jako s nebezpečným odpadem, případně je možný jejich prodej a 
následné využití dle podmínek a omezení stanovených dle Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č, 1907/2006, příloha XVII, položka 31, odst. 2c.

4.1.22 Součástí dokumentace bude požárně bezpečnostní zpráva pro získání stanoviska dotčeného 
orgánu na úseku požární bezpečnosti.

4.2 O rg a n iz a c e  výstavby

4.2.1 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení 
doby trvání rozhodujících SO a PS).

4.2.2 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených částí 
koleje, popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném úseku, 
v daném stavebním postupu - časovém období.

4.2.3 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem vyloučených 
kolejí/ZZ:

a) délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných denních nebo 
nočních výluk zastavujících provoz);

b) vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/návěstldlem/ kilometricky);
c) činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období přepínání ZZ) 

a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích;
d) při všech změnách stavu je  nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ;
e) stručný rozsah prací;
f) počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční náročnosti NAD;
g) přístup mechanizace;
h) přístup mechanizace na staveniště.

4.2.4 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro výstavbu 
jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, vody popř. plynu 
včetně řešení nutného sociálního zázem í pro pracovníky. Podmínky napojení na inženýrské sítě 
pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány se správci sítí.

4.2.5 Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod,, 
k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování pozemních 
komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím 
technického vybavení a požárním zařízením.

4.3 Zabezpečovací zařízení

4.3.1 Popis stávajícího stavu

4.3.1.1 Neobsazeno
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4,3,2 Požadavky na nový stav

4.3.2.1 Neobsazeno

4.4 Sdělovací zařízení

4.4.1 Popis stávajícího stavu

4.4.1.1 Stávající kabelová trasa je uložena na mostě vlevo z vnější strany zábradlí na konzolách 
v plechovém žlabu 80/80 mm.

4.4.2 Požadavky na nový stav

4.4.2.1 V rámci stavby bude provedena ochrana stávající kabelové trasy v plechovém žlabu. Během 
výstavby bude ochráněná stávající trasa vyvěšením nebo jiným způsobem. Nebude-li možné 
ochránit stávající kabelovou trasu tímto způsobem, bude provedena jeho náhrada v nezbytně 
nutném rozsahu.

4.4.2.2 Do nově zřizované kabelové trasy bude položena nová kabelová chránlčka pro budoucí zařízení o 
dostatečné kapacitě.

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.5.1 Popis stávajícího stavu

4.5.1.1 Neobsazeno

4.5.2 Požadavky na nový stav

4.5.2.1 Neobsazeno

4.6 Ostatní technologická zařízení

4.6.1 Popis stávajícího stavu

4.6.1.1 Neobsazeno

4.6.2 Požadavky na nový stav

4.6.2.1 Neobsazeno

4.7 Železniční svršek a spodek

4.7.1 Popis stávajícího stavu

4.7.1.1 Na mostě v km 20,691 se nachází železniční svršek převážně tvaru S49 z let 1978 - 1989 po 
provedených nutných opravných prací Správy tratí Plzeň převážně na dřevěných dubových 
pražcích z roku 1989. Vzhledem ke stáří vykazují pražce částečné opotřebení. Stav ojetí kolejnic 
je značný. Železniční svršek je na konci své životnosti. Stávající parametry GPK jsou R=250 m, 
D=48 mm, levý oblouk je veden od km 20,612 do km 20,864, kde navazuje na další levý 
složený oblouk. Kolej je  stykovaná. Upevnění je rozponové tuhé, na mostě žebrové tuhé se 
svěrkami ŽS4, rozdělení „d".

4.7.2 Požadavky na nový stav

4.7.2.1 V rámci stavby požadujeme zaměřit stávající styky v místě mostu. Při rekonstrukci mostu bude 
nahrazen stávající úsek novým železničním svrškem soustavy S49 s novými kolejnicemi 49E1, 
s betonovými pražci (popř. dřevěnými dle parametrů mostu), rozdělení „c" nebo „d". 
Rekonstrukci železničního svršku požadujeme provést v takovém rozsahu, aby došlo k překlenutí 
stávajících krajních styků. Předběžně se jedná o délku cca 56 m.

4.7.2.2 Současně bude navržena úprava železničního spodku dle rozsahu výkopů pro rekonstrukci 
mostu.

4.7.2.3 Bude provedena úprava geometrické polohy koleje v celém obnovovaném úseku včetně posunutí 
místa změny poloměru oblouku (KO = ZO) mimo ocelovou konstrukci mostu (viz. bod 2.2.1.).
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4.8 N ástup iště

4.8.1 Popis stávajícího stavu

4.8.1.1 neobsazeno

4.8.2 Požadavky na nový stav

4.8.2.1 neobsazeno

4.9 Železniční přejezdy

4.9.1 Popis stávajícího stavu

4.9.1.1 neobsazeno

4.9.2 Požadavky na nový stav

4.9.2.1 neobsazeno

4.10 M osty, propustky, zdi

4.10.1 Popis stávajícího stavu mostu v ev. km 20,691

TU 0331 

DÚ 12 

Kraj: 43 

Okres: 

Obec:

KÚ:

Pozemky:

vlastník:

Havlovice (včetně) (býv. Pasečnice mimo) -  Tachov (mimo),

Nový Kramolín -  Poběžovice. Jednokolejná trať 

Plzeňský

CZ0321 - Domažlice

554111 - Poběžovice

722863 - Poběžovice u Domažlic

pare. č. 922/4 (dráha, ostatní plocha)

ČR, právo hospodaření s majetkem státu: Správa železnic státní
organizace

Umístění: 49°30'39.400"N, 12°49'06.100"E (GPS souřadnice -  střed objektu)

Staničení objektu: evd.km 20,691

Základní údaje o mostě:

Délka mostu:

Délka přemostění:

Rozpětí konstrukce:

Šířka mostu:

Stavební výška:

Světlost kolmá:

Volná výška pod mostem: 

Počet mostních otvorů: 

Šikmost mostu: 

Přemosťovaná překážka: 

Druh nosné konstrukce:

25,48 m (MES)

21.00 m (MES)

22,38 m (MES)

2,16 m (nosná konstrukce) 4,77m (včetně zábradlí) 

7,70 m (MES)

21.00 m (MES)

5,55 m (měřeno vpravo v polovině rozpětí)

1

objekt kolmý 90° 

občasný vodní tok, inundace

Ocelová, trámová, plnostěnná, nýtovaná bez mostovky

Spodní stavba:

Závěrné zdi kamenné, pravidelné řádkování. Úložné prahy kamenné, pod ložisky kamenné 
kvádry. Dříky opěr kamenné, nepravidelné řádkování, šířka 4,62 m, bez dilatačních spár, 
založení plošné. Křídla svahová šikmá kamenná, pravidelné řádkování bez říms (celkem 
čtyři křídla délky 8,40 - 9,00 m) Rok výstavby spodní stavby 1910, rok opravy 2010.
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Stávající železniční sv ršek:

Směrové uspořádání koleje: v levém oblouku s převýšením 48 mm.

Výškové uspořádání koleje: stoupá před objektem, stoupá na objektu 18,90 %o a stoupá
i za objektem.

Tvar kolejnic: S49

Tvar podkladníc: na NK žebrové, ve výbězích rozponové

Mostnice:

36 ks, dubové, 235-250/235-260/2500 mm, uložené plošně se svislým i šrouby, světlost až 
430 mm, vlevo mostnice č. 1, 2, 3, 6 a 35 a vpravo č. 3, 6, 8, 9, 16, 23, 25, 28, 29, 32, 35 
a 36 podložené dřevěnými klíny, ostatní zařezané až na 220 mm

Pozednice:

2 ks, dubové, 240/270/2420 mm, pozednice č. 1 podložena dřevěnými klíny, osové 
vzdálenosti: pražec - pozednice č. 1 -  450 mm, pozednice č. 1 - mostnice -  650 mm, 
mostnice - pozednice č. 2 -  620 mm, pozednice č. 2 - pražec -  780 mm

Pražce ve výbězích:

Poloha kolejnicových styků:

Pojistné úhelníky:

bukové

ve výběhu č. 2 otevřené kolejnicové styky se spojkami, 5,30 
m od závěrné zdi, rozevření vlevo 5 mm, vpravo 20 mm 
(měřeno při teplotě kolejnic 17 °C)

150/100/16 mm, upevněné vrtulemi k mostnicím a pražcům, 
vzdálenost od pojížděných hran kolejnic 165 -  185 mm, 
délka 43,90 m

Kolejové lože ve výbězích: štěrkové, otevřené

Jiná a cizí zařízení a okolí objektu:

Vlevo z vnější strany zábradlí veden na konzolách plechový kabelový žlab 80/80 mm

Vlevo za objektem hektometrovník

Před a za mostem vpravo sloupky pro měření GPK

Příjezd k mostu není možný, v obci Poběžovice ulicí Masarykova dojet k domu č.p. 33 a 
odtud pěšky 100 m k objektu

Stavební stav objektu:

Nosná konstrukce: K2, spodní stavba: S l.

Nosná konstrukce:

m ístní korozní oslabení prvků hlavních nosník a příčného ztužení, protikorozní ochrana 
(PKO) konstrukce porušena zhruba na 35 %, popraskaná, odlupuje se, prostupuje koroze, 
PKO ložisek porušená do 1 % plochy, jednotlivě popraskaná, prostupuje koroze, znečištěná, 
na opěře O 01 částečně vytlačené olověné podložky. Spodní stavba všeobecně spárování 
zdivá m ísty popraskané, místy narůstá mech a drobná vegetace. Na dřících jednotlivě 
popraskané spárování a jednotlivé výluhy pojivá ze spárování.

Rok výstavby: 1910 (MES)

Rok nátěru: 1974, vpravo na NK vizitka (TD-MO Poběžovice 1974)

Přechodnost traťové třídy a traťová rychlost:

Na mostě je dovolená traťová třída zatížení C3 s přidruženou rychlostí 60 km/h dovolená 
rychlost na mostě je 50 km/h.

Prostorová průchodnost:

Zábradlí vpravo i vlevo zasahuje do VSMP, krajní sloupky oboustranně opatřeny plechovými 
tabulkami „Pozor úzký průřez". Nejmenší vzdálenost líce zábradlí od osy koleje - na začátku 
vpravo -  2170 mm.

V současné době jsou k dispozici následující podklady:
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Archivní dokumentace z roku 1909 (výkres nosné konstrukce, spodní stavby a statický 
výpočet - NJ).

Archivní dokumentace zesílení NK z roku 1951(výkres nosné konstrukce).

Podrobná prohlídka mostu z roku 2019.

Statický výpočet vyzískané konstrukce (stejné) vložené v km 0,298 Blatná- Nepomuk a km 
22,406 Březnice -  Strakonice.

4.10.2 Požadavky na nový stav

4.10.2.1 Bude provedena výměna stávající ocelové konstrukce KOI za novou ocelovou konstrukci, 
navrženou na účinky zatěžovacího schématu LM-71 s klasifikačním součinitelem 1,10 dle ČSN EN 
1991-2. Při návrhu nové konstrukce požadujeme využít vyzískanou ocelovou konstrukci z mostu 
„Gambrinus", která je v současné době v prostorách OŘ Plzeň v žst. Plzeň - Koterov. Nosná 
konstrukce vyzískaného mostu má přibližně stejnou výšku jako most stávající, z toho vyplývají 
minimální požadavky na úpravu stávajících opěr.

4.10.2.2 Bude proveden návrh úpravy vyzískané konstrukce a je jí doplnění o chodníkové konzoly včetně 
zábradlí.

4.10.2.3 Bude zřízen mostní průjezdný průřez VMP 2,5.

4.10.2.4 Bude provedena úprava a kompletní oprava opěr včetně křídel. Budou zřízeny nové úložné 
prahy a závěrné zídky. Budou zřízeny nové železobetonové římsy.

4.10.2.5 Na mostě bude zřízeno průběžné kolejové lože.

4.10.2.6 Bude provedena úprava přechodových oblastí do trati na začátku a na konci mostu, bude 
zřízena drážní stezka navazující na chodníky na mostě.

4.11 Železniční tunely

4.11.1 Popis stávajícího stavu

4.11.1.1 Neobsazeno

4.11.2 Požadavky na nový stav

4.11.2.1 Neobsazeno

4.12 Ostatní objekty

4.12.1.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla zejména ochrana 
Inženýrských sítí apod.

4.13 Pozem ní stavební objekty

4.13.1.1 Neobsazeno

4.13.2 Požadavky na nový stav

4.13.2.1 Neobsazeno

4.14 Geodetická dokum entace

4.14.1 Všeobecná ustanovení

4.14.1.1 Geodetická část projektové dokumentace bude zpracovaná na základě platných norem, 
předpisů, vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny v následujícím textu. Geodetická 
dokumentace musí zajistit dostatečný geodetický podklad pro provedení díla.

4.14.1.2 Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu v souladu se Směrnicí GŘ č. 
11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znění, společně s pokynem SŽDC PO-O7/2019-GŘ 
„Aplikace novel vyhlášek o dokumentacích staveb č.j. 25865/2019-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 
15.5.2019.
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4.14.1.3 Geodetickou část 1.6 pro DIJSP v rozsahu TÚ 0331 km 20,400 ~ km 21,300 včetně 
geodetického zaměření do hranic dráhy a platného ŽBP zajistí zadavatel prostřednictvím SŽG s 
platností k datu zaměření 2018,

Zbylé části jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení.

Geodetické a mapové podklady nad rámec si zajistí zhotovitel v rámci zpracování projektové 
dokumentace.

4.14.1.4 Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí být ověřeny úředně 
oprávněným zeměměřickým inženýrem (fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění 
podle § 13 odst. 1, písm. c) Zákona č. 200/1994 Sb.

4.14.1.5 V nákladech na dokumentaci (viz SOD, Příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla) budou zahrnuty náklady 
na geodetické práce v členění:

a) stabilizace bodů vytyčovací sítě,
b) zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě,
c) geometrické plány,
d) geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby a souborné zpracování 

geodetické části dokumentace skutečného provedení,
e) vyhotovení stabilizace a dokumentace definitivního zajištění PPK. (Pokud bude součástí 

stavby výměna železničního svršku).

4.14.1.6 Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven předpisem 
SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty č.j. 41633/2019- 
SŽDC-GŘ-015 (účinnost od 1.9.2019). Podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické 
infrastruktury budou zakreslena jednotlivým i ucelenými liniemi.

4.14.1.7 Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se zpracovává podle předpisu SŽDC 
M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka č.j. 
41530/2019-SŽDC-GŘ-O15 (účinnost 1.9.2019), (oba dokumenty jsou umístěny na adrese 
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy.

4.14.1.8 Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují a dokumentují podle předpisu 
SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole č.j. 17206/2018-SŽDC-GŘ-O15 (účinnost 1.4.2018) 
(dokument je umístěn na adrese https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni- 
struktura/organizacni-jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni).

4.14.1.9 V dané lokalitě je vyhotoven projekt stávajícího stavu PPK, Zhotovitel vyřeší napojení nového 
směrového a výškového řešení osy koleje na všechny navazující úseky trati. Dokumentaci osy 
koleje pro všechny navazující úseky trati poskytne prostřednictvím Objednatele příslušná SŽG.

4.14.2 Geodetická dokumentace

4.14.2.1 Ustanovení Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znění, společně s 
pokynem SŽDC PO-O7/2019-GŘ „Aplikace novel vyhlášek o dokumentacích staveb č.j. 
25865/2019-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 15.5.2019 v platném znění, se použijí v následujícím znění:

ČÁST I GEODETICKÁ DOKUMENTACE

Obsah:

I. 1 Technická zpráva

I. 2 Majetkoprávní část

I. 3 Návrh vytyčovací sítě

I. 4 Koordinační vytyčovací výkres

I. 5 Obvod stavby

I. 6 Geodetické a mapové podklady

I. 7 Geometrické plány
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I, 1 Technická zpráva

a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební a technologické části stavby 
podle aktuálního číselníku „Přehled traťových a definičních úseků" (tj. TUDU a staničení 
(km)) -  viz SŽDC (ČD) M 12 Předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť a SR 12 (M) 
Služební rukověť k předpisu pro jednotné označování tratí a kolejišť v IS ČD, oboje č.j. 59 
792/99-029 ze dne 20.10.1999, v platném znění;

b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových podkladů;
c) Zhodnocení Zhotovitelem zajištěných a zhotovených doplňujících geodetických a mapových 

podkladů, geodetického měření a jeho technologie a dosažené přesnosti, informace 
o bodech stávajících bodových polí, přesnost geodetického základu, použité referenční 
systémy;

d) Informace o podkladech pro majetkoprávní část:
■ katastrální úřady a katastrální pracoviště, datum šetření v katastrálním operátu, apod,, 

podle územního umístění stavby;
» ze souboru geodetických informací KN a jiných grafických podkladech (katastrální mapa 

a je jí číselné vyjádření, mapa dřívější pozemkové evidence, ohraničovací plán pozemků 
v obvodu dráhy, geometrický plán, původní výsledky zeměměřické činnosti, apod.);

■ o přípravě mapových podkladů pro majetkoprávní část (typ transformace katastrální 
mapy, výběr identických bodů pro transformaci a jejích původ a přesnost, zhodnocení 
přesnosti transformace katastrální mapy, apod.);

» ze souboru popisných informací KN a písemných údajích z veřejných knih a operátů 
dřívějších pozemkových evidencí apod. včetně uvedení data šetření;

■ ze sbírky listin katastrálního operátu a ze sbírky listin veřejných knih a operátů 
dřívějších pozemkových evidencí apod,

e) Další údaje a informace k ostatním částem geodetické dokumentace.

Technická zpráva musí být ověřena UOZI, který zároveň složil zkoušku G-02 nebo G-03.

I, 2 M a je tk o p rá v n í č á s t

Je podkladem pro stavební řízení nebo řízení o vydání společného povolení a zhotovuje se tak, 
aby ji bylo možné použít pro majetkoprávní přípravu stavby včetně podkladů pro odnětí nebo 
omezení pozemků ze ZPF a PUPFL.

Majetkoprávní část bude zpracována v souladu s požadavky předpisu SŽDC M20/MP013 
„Záborový elaborát” (č.j. 78823/2019-SŽDC-GŘ-O15, účinnost od 22. ledna 2020), tento 
dokument včetně všech příloh je umístěn na adrese http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni- 
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy.

Obsah a forma dat záborového elaborátu se do doby uveřejnění datového standardu VFZE řídí 
požadavky stanovenými Směrnicí GŘ č. 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znění, společně s 
pokynem SŽDC PO-O7/2019-GŘ „Aplikace novel vyhlášek o dokumentacích staveb č.j. 
25865/2019-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 15.5.2019. Datový standard VFZE bude pro potřeby 
zpracování záborového elaborátu průběžně uveřejňován na internetových stránkách Správy 
železnic.

Průběh hranice pozemků v obvodu dráhy a to pozemků ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace a pozemků ve 
vlastn ictví ČD a.s., případně pozemků jiných subjektů je určen stavem evidovaným v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhováno řešení, které je  situováno za hranici pozemku ve vlastnictví 
České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 
organizace je třeba navrhnout trvalý zábor dotčeného pozemku nebo jeho části v rozsahu 
příslušné normy (Projektování železničních drah -  ČSN 73 6301).

Obdobně se postupuje při trvalém záboru pozemku ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace pro SO a PS, 
který bude po dokončení smluvně předán jinému vlastníkovi nebo jinému oprávněnému 
subjektu.
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Hranice pozemních komunikací se určují podle Zákona o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (Zákon č. 13/1997 Sb.) a podle ustanovení Vyhlášky, kterou se provádí 
Zákon o pozemních komunikacích, vše ve znění pozdějších předpisů (Vyhláška č. 104/1997 Sb,, 
§ 11 odst. 2 a příloha č. 3),

Zhotovitel si v nejkratším možném termínu zjistí informace o probíhajících změnách, obnově 
nebo revizi katastrálního operátu a zajistí soulad nově vytvářeného katastrálního operátu 
s majetkoprávní částí.

Geodetická dokumentace v územích, kde probíhá obnova katastrálního operátu, bude 
vyhotovena v souladu s těmito změnami a bude konzultována s Objednatelem.

Na pozemcích ČD a.s. Zhotovitel v součinnosti s Objednatelem navrhne novou dělicí čáru pro 
„Oddělení pozemků pro železniční dopravní cestu", podle níž se rozliší trvalé a dočasné zábory na 
těchto pozemcích. Tyto zábory se projednají v rámci přípravy stavby, případně upraví po 
připomínkách. Finální stav návrhu bude sloužit jako podklad pro návrh změn do systémů 
majetkoprávních agend (např. UMVŽST).

Rozsah omezení práv odpovídajících věcnému břemenu, popř. jiných omezení týkajících se 
pozemků a staveb, se určuje s ohledem na ustanovení obecně závazných právních předpisů. 
Zhotovitel zajistí písemné vyjádření budoucího oprávněného z věcného břemene o šířce věcného 
břemene.

V případě pochybnosti o správném zobrazení polohopisného obsahu katastrální mapy, Zhotovitel 
projedná řešení s ÚOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel požadovat zpřesnění nebo opravu 
zákresu vlastnické hranice, zajistí Zhotovitel dokumentaci o vytyčení vlastnické hranice 
a geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků nebo 
v případě opravy geometrický plán pro opravu geometrického a polohového určení pozemku.

Majetkoprávní část bude obsahovat:

a) Informace ze souboru popisných informací KN a písemné údaje z veřejných knih a operátů 
dřívějších pozemkových evidencí a obsahuje údaje:
■ o katastrálních územích, pozemcích a stavbách nebo bytech a nebytových prostorech (v 

ustanovení tohoto článku dále jen „nemovitosti"),
■ vlastnická a jiná práva k nemovitostem, která budou stavbou dotčena
» a rovněž údaje o sousedních nemovitostech a dalších nemovitostech, u nichž mohou být 

vlastnická a jiná práva stavbou dotčena (dále jen „sousední nemovitosti").
* Údaje o stavbou dotčených nemovitostech se dokládají výpisem z KN nebo z veřejných 

knih.
b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotčené stavbou podle katastrálních 

územ í a s určením výměry záboru nebo jiného dotčení nemovitosti, v rámci každého 
katastrálního území je členění nemovitostí provedeno následovně:
■ seznam všech vlastníků a jiných oprávněných subjektů podle listů vlastnictví s uvedením 

všech údajů o nich a nemovitostech,
■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených trvalým záborem v členění na ZPF, PUPFL 

a nemovitosti ostatní,
° seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem do 1 roku v členění na 

ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,
■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem nad 1 rok v členění na 

ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,
° seznam nemovitostí a jejich částí dotčených věcným břemenem nebo jiným omezením 

(např. plnění mající povahu věcného břemene) s uvedením PS či SO, pro něž se věcné 
břemeno bude zřizovat,

■ seznam nemovitostí a jejich částí -  zóna indukovaných účinků
D seznam nemovitostí a jejich částí dotčených individuálním protihlukovým opatřením,
° seznam nemovitostí a jejich částí dotčených demolicí,
■ nemovitosti ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 

zastoupeného Správou železnic, státní organizace,
» nemovitosti ve vlastnictví ČD a.s. s uvedením všech údajů o nich (včetně trvalého 

záboru, dočasného záboru, atd.),
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■ nemovitosti ve vlastnictví jiných subjektů,
■ seznam pozemků z PUPFL do 50 rn od hranice obvodu stavby,
* seznam sousedních nemovitostí.

c) Bilance ploch podle okresů a katastrálních území
d) Přehledný seznam trvalých a dočasných záborů a jiného dotčení nemovitostí v členění na 

ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní.
e) Klad mapových listů katastrální mapy
f) Situace kladu mapových listů katastrální mapy ve vhodném měřítku, zobrazující použité 

platné katastrální mapy (popř, mapy dřívější pozemkové evidence) s vyznačením označení 
mapových listů, hranic a názvů katastrálních území a stávající a projektované trasy stavby 
s jejich staničením.

g) Předběžný výkres výkupu pozemků
h) Výkres situace platného stavu katastru nemovitostí (případně dřívější pozemkové evidence) 

v měřítku platné katastrální mapy, v rozsahu potřebném pro vydání společného povolení, 
s barevným vyznačením:
■ trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí v členění na ZPF, 

PUPFL a nemovitosti ostatní,
» trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí ve v lastn ictví ČD 

a.s., v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,
B dotčených nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit majetkem 

státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace
■ nemovitostí a jejich částí v zóně indukovaných účinků,
■ nemovitostí a jejich částí dotčených individuálním i protihlukovými opatřeními (např. 

okna),
■ nemovitostí nebo jejich částí dotčených demolicí (slouží k výmazu z katastru 

nemovitostí),
■ orientačního zákresu staničení v ose stávající a projektované trasy železniční tratě,
■ rámů mapových listů katastrální mapy, popř. map dřívější pozemkové evidence, včetně 

označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních území,
■ bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ),
■ označení názvů a čísel SO a PS vyvolávajících trvalý a dočasný zábor nemovitostí a jiné 

dotčení nemovitostí - viz bod I. 2 část b).

Pokud situace v měřítku platné katastrální mapy není dostatečně přehledná, vyhotoví se detail 
ve větším měřítku.

Pro sledování postupu majetkoprávního vypořádání stavby zpracuje Zhotovitel přehlednou 
tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou. Údaje o dotčených pozemcích a stavbách, 
o geometrických plánech pro rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene k části 
pozemku, o uzavření všech sm luv pro získání práv k pozemkům pro Objednatele atd. budou 
průběžně doplňovány a aktualizovány ve spolupráci s Objednatelem. Formát této tabulky bude 
v úvodu prací na zhotovení díla specifikován Objednatelem.

I. 3  N ávrh  v y ty čo v a c í s ítě

Vytyčovací síť musí vycházet z údajů o železničním bodovém poli (ŽBP), které vyhovuje platným 
TKP a které předá Zhotoviteli Objednatel. Vytyčovací síť (polohová a výšková) se navrhuje jako 
primární systém pro vytyčení polohy a výškových úrovní stavby podle příslušné normy (ČSN 73 
0420-1 Přesnost vytyčování -  Část 1: Základní požadavky - červenec 2002). Body vytyčovací 
sítě musí svojí polohou a přesností umožnit vytyčovací, kontrolní a dokumentační práce po dobu 
výstavby, dále po jejím  ukončení umožní užívání a údržbu stavby. Pro umístění, stabilizaci, 
ochranu, technologii měření a určení souřadnic, dokumentaci a přesnost bodů vytyčovací sítě se 
použije Metodický pokyn SŽDC M20/MP007 a přiměřeně dokument M20/MP010 „Účelová 
železniční mapa velkého měřítka” (č.j. 39342/2018-SŽDC-GŘ-O15, účinnost od 3.8.2018).

Souřadnice a nadmořské výšky bodů vytyčovací sítě se uvádějí v mm.

V návrhu vytyčovací sítě se zejména:

■ navrhne umístění bodů vytyčovací sítě v místech, která nebudou dotčena stavební 
činností ani zařízením staveniště,
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* projedná souhlas vlastníka dotčené nemovitosti se zřízením a trvalým umístěním bodu 
(primární systém) na nemovitosti

“ stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu výstavby podle stavebních 
pracovních postupů,

n naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem na předané polohové a výškové 
bodové pole,

° určí způsob stabilizace, ochrany, měření, dokumentace a údržby bodů vytyčovací sítě.

Stejná pravidla platí pro návrh geodetické m lkrosítě stavby (tunely, mosty, ...)

Pro bod geodetické mikrosítě bodů stabilizované nucenou centrací nebo jinou pevnou stabilizací 
vyhotoví Zhotovitel nákres rozmístění těchto bodů a jejich stabilizace.

Návrh vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů obsahuje:

a) Údaje o stávajících geodetických bodech. Údaje (geodetické údaje, nivelační údaje, seznam 
souřadnic a výšek apod.) o bodech základního a podrobného polohového a výškového 
bodového pole, včetně bodů železničního bodového pole (ŽBP) předaných Objednatelem a 
o bodech doplněných Zhotovitelem (primární systém).

b) Písemnou část návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů, ve které se uvede:
D seznam bodů základního a podrobného bodového pole (polohového a výškového), které 

spravují orgány státní správy nebo právnické osoby pověřené vedením dokumentace 
těchto bodů, navržených k přemístění, odstranění nebo jinému opatření k ochraně 
značky bodu,

» seznam stávajících bodů vytyčovací sítě -  primárního systému (geodetických bodů 
polohového a výškového bodového pole z geodetických podkladů, které lze použít pro 
měření navržených bodů vytyčovací sítě) s vyznačením závad (bod nepoužitelný, bod 
zničen, chybný místopis), doby rekognoskace a použitelnosti bodů podle etap výstavby,

D seznam navržených bodů vytyčovací sítě a geodetické m ikrosítě bodů s vyznačením 
použitelnosti bodů podle etap výstavby.

c) Výkres návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů v měřítku koordinační situace 
stavby (zpravidla vyhotovený jako je jí přítisk), ve kterém jsou zobrazeny body podle části 
písemné a jejich orientace. Body se barevně rozliší.

d) Písemný souhlas ÚOZI Objednatele s návrhem vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů.
e) Protokol o předání všech nově zřízených bodů ŽBP, který zajistí Zhotovitel s ÚOZI 

Objednatele.
f) Vyjádření orgánů státní správy nebo právnických osob pověřených vedením dokumentace 

bodů základního a podrobného bodového pole (polohového a výškového) k navrženým 
změnám.

I. 4  K o o rd in a čn í v y ty čo v a c í v ýk re s

Koordinační vytyčovací výkres se zhotoví podle příslušných norem (ČSN ISO 4463-1 (73 0411) 
Měřicí metody ve výstavbě -  Vytyčování a měření -  Část 1: Navrhování organizace, postupy 
měření a přejímací podmínky, ČSN ISO 4463-2 Měřicí metody ve výstavbě -  Vytyčování 
a měření -  Část 2: Měřící značky, v platném znění, ČSN ISO 4463-3 (73 0411) Měřicí metody ve 
výstavbě -  Vytyčování a měření -  Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb 
a ČSN 013419 Vytyčovací výkresy staveb) a obsahuje:

a) část písemnou, ve které se uvede seznam do koordinačního výkresu stavby zapracovaných 
PS a SO a seznam čísel bodů pro vytyčení prostorové polohy (sekundární systém -  to jsou 
charakteristické body budovy, mostu, tunelu, upravených prostranství a terénních úprav, 
hlavní body osy dráhy, pozemní komunikace a nadzemního a podzemního vedení a hlavní 
výškové body), bodů pro podrobné vytyčení (rozměr a tvar objektu), popř. dalších pro 
vytyčení použitelných bodů (např. body příčných profilů), jejich souřadnic v S-JTSK, 
nadmořských výšek v Bpv, popisu bodů a mezních vytyčovacích odchylek podle příslušných 
norem (ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování -  Část 1: Základní požadavky a ČSN 73 0420-2 
Přesnost vytyčování -  Část 2: Vytyčovací odchylky),

b) vlastní koordinační vytyčovací výkres v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazením všech 
PS a SO podle části písemné a bodů primárního systému (to jsou body geodetické body
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polohového a výškové bodového pole z geodetických podkladů, které podle návrhu
vytyčovací sítě lze použít pro měření vytyčovací sítě a pro vytyčování)

Koordinační vytyčovací výkres musí být ověřen UOZI dodavatele.

I .  5 Obvod stavby

Obvod stavby je určen pro vytyčení záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí pro realizaci 
stavby a je podkladem pro vyhotovení geometrických plánů a jiných podkladů pro majetkoprávní 
vypořádání.

Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány vyhotovenými v průběhu zhotovení 
díla (pro stavební řízení nebo pro řízení o vydání společného povolení).

Obvod stavby obsahuje:

a) písemnou část, ve které se uvede seznam souřadnic lomových bodů:
■ obvodu staveniště, tj. hranic trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení 

nemovitostí včetně ploch určených pro zařízení staveniště, skládky, deponie, zemníky 
apod., pokud jsou mimo hranice nemovitostí ve v lastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace a to i na 
pozemcích ve vlastnictví ČD a.s,,

■ hranic trvalých záborů na nemovitostech ve vlastn ictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace nebo ve 
vlastnictví ČD a.s. a na nemovitostech, které budou s dokončenými stavebními objekty 
nebo provozními soubory předány smluvně jiné právnické nebo fyzické osobě,

■ hranic pozemků v obvodu dráhy nebo pozemků ve vlastn ictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace 
a pozemků ve vlastnictví ČD a.s. podle stavu v KN.

■ Hranice pozemků v obvodu stavby budou určeny odborným způsobem z dostupných 
podkladů (např. DKM, novoměřické náčrty, KMD apod.).

■ Pokud budou v projektové dokumentací určeny v trvalých záborech nemovitosti (v 
souladu s dokladovou částí) s různým způsobem využití nebo s různými budoucími 
vlastníky, je nutné dokumentovat lomové body hranice také mezi takovými 
nemovitostmi.

b) výkres obvodu stavby,
■ v měřítku 1 : 1000 se zobrazením hranic a lomových bodů uvedených v části písemné 

a orientačního zákresu (např. staničení v ose stávající a projektované trasy železniční 
tratě).

■ Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány zpracovanými pro rozdělení 
pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene na části pozemku pro „Oddělení 
pozemků pro železniční dopravní cestu".

I. 6 G eod e tic ké  a m apové  p o d k la d y

Geodetické a mapové podklady tvoří úplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady předané 
Objednatelem a doplněné Zhotovitelem.

Součástí díla bude doplnění stávajících geodetických a mapových podkladů (měření bude 
vztaženo k ŽBP vyhovujícímu TKP).

Obsah, rozsah, členění, přesnost a počet vyhotovení geodetických a mapových podkladů je 
stanoveno dokumentem SŽDC M20/MP010 „Účelová železniční mapa velkého měřítka" (č.j. 
39342/2018-SŽDC-GŘ-015),

Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem Bpv.

Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven předpisem 
SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování železniční dopravní cesty.
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Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány podle Směrnice SŽDC č. 117 
Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC a Pokynu GŘ č, 4/2016 Předávání 
digitální dokumentace a dat mezi Správou železnic, státní organizací a externími subjekty, 
včetně předpisu SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy 
velkého měřítka.

Pro železniční bodové pole platí Metodický pokyn ředitele SŽDC M20/MP007.

Zhotovitel díla provede dále zaměření volně rostoucích stromů. Toto zaměření bude využito pro 
ocenění při nutném kácení a odstraňování porostu a pro posouzení z hlediska bezpečnosti 
provozu. Rozsah zaměření bude konzultován s příslušným oddělením Objednatele.

Součástí díla bude ověření (vytyčením v terénu) průběhu kabelových tras včetně přechodů a to 
tam, kde trasa koliduje se stavebními úpravami v rozsahu díla včetně zjištění skutečné hloubky 
uložení kabelové trasy.

Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření zemního tělesa a jeho 
rozsáhlejší úpravy (rozšíření, úpravy svahů apod.), je nutné provést zpřesňující geodetická 
měření průběhu všech hran zemního tělesa.

Geodetické a mapové podklady digitální podobě obsahují:

a) technickou zprávu (viz 1.1).
b) geodetické údaje o bodech polohového bodového pole o bodech ŽBP a nivelační údaje 

o bodech výškového bodového pole.
c) přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole, v měřítku 1 : 10 000 v otevřené formě 

(*.dgn)
d) výkresy digitálního modelu v digitální podobě zpracované ve 3D provedení v otevřené formě 

(*.dgn),
e) výkresy digitálního modelu ve formátu *.pdf
f) seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů v digitální podobě (*.txt),
g) případné další podklady.
h) listinné podobě bude předána část podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací na zhotovení aíia 
kontrolu geodetických a mapových podkladů správci ŽBP a JŽM příslušného pracoviště SŽG.

I. 7  G eom e tr ické  p lá n y

Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů jako podklad pro žádost o vydání 
společného povolení vyhotovení geometrických plánů (dále i „GP") a vytyčení hranic pozemků, 
nebudou-li některé tyto činnosti zajištěny prostřednictvím Objednatele (nebo vlastníka (správce) 
technické infrastruktury) nezávisle, a to dle katastrální Vyhlášky č.357/2013 Sb. Geometrické 
plány vyhotovené nezávisle na Zhotoviteli budou Objednatelem předány Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich částí, které budou 
trvale zabrány pro provedení díla. Hranice drážního pozemku budou navrženy dle ustanovení 
ČSN 73 6301 Projektování železničních drah (část 6 Obvod dráhy a křížení dráhy) a hranice 
pozemků pozemních komunikací dle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. a Vyhlášky č. 104/1997 
Sb. Parcely pro jednotlivé kategorie a třídy pozemních komunikací budou vytvořeny podle 
ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb. Šíři silničního pomocného pozemku určí správce pozemní 
komunikace. Grafický návrh nového ohraničení pozemků bude projednán s ÚOZI Objednatele, 
stávajícím  vlastníkem (správcem) a budoucím vlastníkem (správcem).

Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel zajistí vyhotovení 
návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve ÚOZI Objednatele k odsouhlasení 
návrhů geometrických plánů.

Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků dle ustanovení katastrální 
Vyhlášky č. 357/2013 Sb.
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Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná o pozemky stejného 
vlastníka, stejného druhu, způsobu ochrany nemovitostí, stejného omezení vlastnického práva k 
nemovitosti.

V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé zábory, uveden druh 
pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu trvalého záboru.

V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení rozsahu věcného 
břemene na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu (viz níže).

Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas ÚOZI Objednatele.

Zhotovitel předá pro každý geometrický plán:

a) příslušnému oddělení Objednatele pro uzavření smluvních vztahů, stejnopisy GP potřebné 
pro zápis do katastru nemovitostí, v počtu 3 ks pro každý právní vztah při počtu smluvních 
stran dvě (pro každou další sm luvní stranu ve smluvním vztahu 1 ks navíc). V případě 
aplikace Zákona o urychlení výstavby [27] si Objednatel vyhrazuje právo upřesnit, resp. 
navýšit počet GP dle počtu spoluvlastnických podílů vážících se k nemovité věci.,

b) ÚOZI Objednatele, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastrálním úřadem:

• elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální formě + ZPMZ v digitální formě shodný 
se ZPMZ odevzdaným na katastrální pracoviště jako součást žádosti o potvrzení GP,

■ originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, nebo prohlášení 
o chybném geometrickém a polohovém určení pozemků,

■ digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice v *,txt formátu),
■ 5 ks stejnopisu geometrického plánu pro organizační složky Objednatele (SS, SŽG, OŘ, 

CTD),
■ informace o parcelách, jež jsou předmětem GP,
■ přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, v níž bude vždy uvedeno 

číslo a název PS či SO, pro které je geometrický plán vyhotoven, jméno (název) 
pravděpodobného oprávněného, poloha věcného břemene ve vztahu ke staničení trati, 
délka věcného břemene a výměra jednotlivých částí pozemků dotčené věcným 
břemenem, a to dle porovnání se stavem evidence právních vztahů,

= u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres s vyznačením polohy 
geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla příslušných Částí Díla.

" Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů:
■ Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální Zákon),
■ Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální Vyhláška),
■ ČSN 73 6301 projektování železničních drah - březen 1998 (část 6 Obvod a křížení 

dráhy),
■ zákon č .13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění [20] a Vyhláška 

č .104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění 
(zejména ust. §11 odst. 2 a příloha č. 3 Vyhlášky).

4.14.2.2 V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při um ístění nových objektů mimo 
stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů) je součástí zakázky jejich 
doplnění zhotovitelem.

4.14.2.3 Případné doplnění od objednatele převzatého ŽBP a převzatých ŽMP zajistí zhotovitel po 
dohodě se správcem ŽBP a ŽMP (SŽG). Objednatel Správa železnic, státní organizace - SŽG 
dodá ŽBP a ŽMP splňující TKP staveb státních drah.

4.14.2.4 V průběhu zpracování dokumentace budou zhotovitelem provedeny veškeré průzkumy 
a měření v rozsahu potřebném pro řádné zpracování dokumentace.

4.14.2.5 V průběhu zpracování dokumentace si zhotovitel ve spolupráci se správci příslušných TÚ zajistí 
archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další podklady, nutné k návrhu technického 
řešení stavby.
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4.15 Životní prostředí

4.15.1 Část dokumentace „Vliv stavby na životní prostředí" bude zpracována v obecné rovině a členěna 
následovně:

4.15.2 Technická zpráva vlivu stavby na ŽP -  popis jednotlivých složek životního prostředí, důraz bude 
dále kladen na kapitoly:

a) biologický průzkum bude proveden formou stručné rešerše, důraz bude kladen na zvláště 
chráněné (kriticky ohrožení a silně ohrožené) druhy živočichů. Z pohledu ochrany přírody 
a krajiny bude vyhodnoceno a zohledněno, zda se záměr nachází ve zvláště chráněném 
území (ZCHÚ), významném krajinném prvku (VKP), přírodním parku, případně v lokalitě 
soustavy NATURA 2000. Zohledněna a vypořádána bude existence památného stromu 
a skladebných prvků územního systému ekologické stability (ÚSES).

b) jestliže mezi jednotlivým i fázemi přípravy uplyne delší doba (víc jak 4 roky), je zapotřebí 
provést aktualizaci biologického průzkumu.

c) dendrologický průzkum -  kapitola bude zpracována v souladu s Metodickým pokynem ze 
dne 2. 4. 2020, č .j.: 20180/2020-SŽ-GŘ-015 (v platném znění). Kapitola bude obsahovat 
srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny 
(závazné stanovisko ke kácení, zásah do VKP, údržba). V případě kácení, které bude pouze 
v malém rozsahu a bude ho zajišťovat v rámci provozuschopnosti dráhy příslušné OŘ, je 
nutné do dokladové části doložit dohodu s příslušným OŘ. V opačném případě je nutno 
uvést, že dohoda s příslušným OŘ nebyla možná.

d) hluk ze stavební činnosti - kapitola bude zpracována v souladu s Nařízením vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů. Bude minimalizován vliv hluku a vibrací na okolní chráněné prostory 
dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
Zákonů. Budou stanovena případná kompenzační opatření a omezení pro fázi realizace.

e) bude-li uvedením stavby do provozu změněno hlukové zatížení území, pak bude součástí 
dokumentace hluková studie včetně měření hluku a vibrací v souladu s Metodickým 
pokynem pro hodnocení a řízení hluku ze železniční dopravy ze dne 4.1.2018, 
č.j. :50023/2017-SŽDC-GŘ-015.

f) odpadové hospodářství -  bude zvážena nutnost vzorkování v místech možné kontaminace 
povrchu a podloží. Případné vzorkování probíhá po konzultaci s pracovníkem Správy tratí 
a přizván je rovněž zástupce Objednatele. Bude vyřešena likvidace a skladování odpadů, tak 
aby se nestaly potenciálním zdrojem nečistot v zastavěném území. Veškerá činnost na 
tomto úseku bude probíhat v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platné 
znění a jeho prováděcími předpisy.

g) v případě odstraňování částí staveb bude v rámci stavebně technického průzkumu 
provedena prohlídka zaměřená na části stavby, které se po vyjmutí ze stavby stanou 
nebezpečnými odpady (např. azbest, PCB, místa znečištěná ropnými látkami).

h) bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zem iny pro vlastní účely stavby 
a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na odvoz 
a uložení na skládce.

i) před realizací stavby bude provedeno podle potřeby stavu záměru dovzorkování, ke 
kterému bude přizván Objednatel.

4.15.3 Ochrana vod -  bude vypracován návrh zásad pro nakládání se závadnými látkami. V případě 
situování záměru v aktivní zóně záplavového územ í a v záplavovém území pro Q 100 bude před 
realizací záměru vypracován povodňový plán. Havarijní plán v rozsahu, Vyhlášky č. 450/2005 
Sb., bude zpracován v případě zacházení se závadným i látkami ve větším rozsahu, nebo pokud 
je zacházení spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody.

4.15.4 Bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 i Zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000. Součástí žádosti bude mapový výstup 
s vyznačením lokalit hodnotných z hlediska životního prostředí v okolí stavby.

4.15.5 Na základě odůvodněného stanoviska k lokalitám NATURA 2000 bude příslušný orgán ochrany 
přírody požádán o vyjádření dle Zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. 
Ihned po obdržení budou vyjádření předána zástupci Objednatele.
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4.15,6 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 
samostatné podsložky. Zde bude řazeno: stanovisko k lokalitám NATURA 2000, vyjádření k EIA, 
závazné stanovisko ke kácení, rozhodnutí o zásahu do VKP, souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádření 
k odnětí PUPFL výjimky, atp.

4.16 Sm luvní zajištění a dokladová část

4.16.1 Zhotovitel zajistí a odevzdá podklady pro majetkoprávní vypořádání:

a) u trvalých záborů v případě dělení pozemků je to GP, žádost o souhlas s dělením pozemku 
jednotlivých vlastníků, souhlas s vynětím  ze ZPF/LPF a znalecký posudek vyhotovený 
v souladu se Zákonem č, 416/2009 Sb. v platném znění

b) u dočasných záborů podepsaný formulář „Souhlas vlastníka s navrhovaným stavebním 
záměrem"

c) u záborů pozemků k zatížení věcným břemenem GP a znalecký posudek vyhotovený 
v souladu se Zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění

d) formuláře Souhlasu vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem, návrhy kupních sm luv 
a sm luv na věcná břemena předá na vyžádání zhotoviteli oddělení majetkového vypořádání. 
Tyto náklady jsou nedílnou součástí rozpočtu.

4 .1 6 .2  V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a sm luvní 
zajištění na připojení k jednotlivým sítím (vodovodní, kanalizační, plynovodní apod.) pokud si to 
povaha stavby čí navržené technické řešení vyžaduje.

4.16.3  V rámci sm luvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a sm luvní 
zajištění za připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, nebo je požadováno, aby se 
Objednatel podílel podle výšky odebíraného příkonu na úhradě oprávněných nákladů 
provozovatele přenosové soustavy, nebo provozovatele příslušné distribuční soustavy spojených 
s připojením svého zařízení, které plyne ze Zákona č. 458/2000 Sb. Jedná se taky o přeložky 
zařízení přenosové soustavy a zařízení distribuční soustavy a přeložky rozvodných tepelných 
zařízení, kdy přeložky těchto zařízení a soustav zajišťuje jeho vlastník na náklady Objednatele, 
přičemž vlastn ictví zařízení přenosové soustavy, distribuční soustavy a rozvodných tepelných 
zařízení se po provedení přeložky nemění.

4.16.4 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a sm luvní 
zajištění za vyvolanou nezbytnou úpravu, nebo překládku nadzemního nebo podzemního vedení 
veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, a to na úrovni stávajícího technického 
řešení, které plynou ze Zákona č. 127/2005 Sb.

4 .1 6 .5  V rámci projednání Zhotovitel díla zajistí všechny potřebné podklady pro společné řízení. Žádost 
o společné povolení podá Zhotovitel.

4 .16 .6  Zhotovitel bude vůči obdrženým stanoviskům dotčených orgánů státní správy, institucí na ně 
reagovat, vypořádávat je a zajistí jejich plnění. Zhotovitel je  povinen stanoviska zasílat 
objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivně účastnit jednání 
s dotčenými orgány a organizacemi.

4.16.7 Součástí povinnosti zhotovitele je i zajištění strukturovaného cloudového úložiště pro ukládání 
veškerých dat, které jsou součástí části Fl Doklady, pro tvorbu jejich přehledů. Data budou 
strukturována minimálně dle členění části H Doklady, ke každé dílčí části bude vytvořen přehled 
s informacemi o již  zajištěných dokladech i těch, které se teprve zajištují nebo budou 
zajišťovány.

4.16.8 Minimální rozsah přehledů pro:

a) projednání dokumentace na poradách, záznamy a zápisy z porad -  pořadové číslo, typ 
porady, datum, informace o odeslání zápisu zúčastněným.

b) projednání se státní správou, dotčenými orgány, dotčenými provozovateli a ostatními 
účastníky společného řízení -  pořadové číslo, název subjektu, adresa, datum obeslání, 
číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné s podmínkou/záporné, poznámka.

c) projednání se správci inženýrských sítí -  pořadové číslo, název subjektu, adresa, datum 
obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné s podmínkou/záporné, poznámka.
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d) Projednání s vlastníky dotčených nemovitostí
e) Dokladová část životní prostředí

4.17 Koordinátor BOZP na staveništi v přípravě

4.17.1 Součástí povinnosti Zhotovitele je zajištění veškerých činností koordinátora BOZP (bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci) na staveništi odborně způsobilou osobou a to ve fázi přípravy stavby 
(vše dle ustanovení Zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění) včetně dodání všech podkladů 
potřebných pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi již  ve 
fázi přípravy, tj. v rámci zpracování projektové dokumentace pro společné povolení, a to 
v souladu s platnou legislativou. Zejména se jedná o činnosti, jež jsou popsány ve vzoru 
sm louvy na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby -  viz 4.8.2 
Stanovené činnosti koordinátora:

a) vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi odborně způsobilou 
osobou dle Zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „plán BOZP") včetně části 
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při udržovacích pracích stavby a to 
vše před zahájením prací na staveništi v souladu § 14 výše uvedeného Zákon,

b) kontrola navrhovaných projektových řešení z pohledu BOZP a zajištění zapracování 
případných změn,

c) účast na poradách a schůzkách svolaných projektantem stavby, a to i dílčích,
d) prohlídka místa stavby a staveniště včetně zdokumentování zásadních informací - jako 

jsou společná pracoviště železničář a ostatních profesí mající pracoviště na staveništi, vliv 
na cestující veřejnost, okolí, osvětlení, oplocení, atd,,

e) vypracování přehledu právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi a ochrany životního prostředí vztahujících se ke stavbě a jejímu 
bezprostřednímu okolí,

f) vypracování přehledu osob nacházejících se na staveništi (zaměstnanci Správy železnic, 
státní organizace, ČD a.s., ČD-CARGO, cestující veřejnost, civ iln í osoby, zaměstnanci 
ostatních dopravců atd.),

g) jednoznačné stanovení nebezpečí a rizika, která se mohou při realizaci stavby a v jejím  
bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzické osoby 
zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí z povolání,

h) zajištění veškerých podkladů odpovídajících národnímu standardu bezpečnosti, ochrany 
zdraví nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 
a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby 
a je jí realizaci. Plán BOZP musí být zpracován pro stavbu a pro údržbu stavby po jejím  
dokončení,

i) zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním, 
klimatickým a provozním podmínkách staveniště údaje, informace a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl 
odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi; 
vytvořit v plánu BOZP přílohu „Nesoulady" při řešení problematiky BOZP,

j) zajištění souladu navrhovaného technického řešení a navrhovaného postupu organizace 
výstavby s požadavky právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi a ochrany životního prostředí.

4.17.2 Stanovené činnosti koordinátora BOZP.

4.17.3 Určený Koordinátor BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby -  zpracování projektové 
dokumentace zajišťuje pro zadavatele stavby v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb. 
a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. vše v platném znění zejména tyto činnosti:

a) zpracovat a předat zadavateli stavby:
■ před nabytím právní moci společného povolení prostřednictvím zhotovitele projektové 

dokumentace Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně části pro 
údržbu stavby po jejím  dokončení (dále jen „plán BOZP"),

■ přehled právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
ochrany veřejného zdraví a životního prostředí vztahujících se ke stavbě a jejímu 
bezprostřednímu okolí,

» zhotoviteli projektu a zadavateli stavby písemnou formou informace o nebezpečích 
a rizicích, která se mohou při realizaci stavby a v jejím  bezprostředním okolí vyskytnout,
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se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, 
poškození zdraví a vzniku nemocí z povolání,

■ další podklady odpovídající národnímu standartu bezpečnosti, ochrany zdraví nutné pro 
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 
práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a je jí realizaci,

■ zpracované požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích 
na stavbě - je součástí plánu BOZP pro použití po dokončení stavby a koordinátor BOZP 
ho zpracuje do doby předání a převzetí projektové dokumentace stavby zadavatelem 
stavby,

■ v elektronické podobě odevzdat předvyplněný dokument „Oznámení o zahájení 
stavebních prací vzor Správa železnic, OŘ Plzeň."

b) zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
klimatickým a provozním podmínkám na staveništi údaje, informace a postupy, zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl 
odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli projektu, vytvořit v plánu BOZP přílohu 
„Nesouladů" při řešení problematiky BOZP,

c) navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:
■ nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů postupu prací, 

včetně plánu navrhovaných a pojmenovaných opatření, a včas informovat odpovědnou 
osobu zhotovitele projektové dokumentace, včetně provádění kontroly plnění těchto 
pojmenovaných opatření, tj. zda byly provedeny změny v projektové dokumentaci 
stavby a jejich zaznamenání v příloze „Nesoulady",

■ technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného 
a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro 
plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo 
v návaznosti,

* do časového harmonogramu postupu prací vyznačení kritických bodů týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

d) předávat písemně zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud byl již  
určen, bez zbytečného odkladu veškeré další informace o nebezpečích, bezpečnostních 
a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,
» dbát, aby doporučované řešení bylo vždy:
■ technicky realizovatelné,
■ v souladu s právními a ostatním i předpisy k zajištění bezpečností a ochrany zdraví při 

práci,
■ ekonomicky přiměřené s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby,
■ poskytovat:
■ odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce a ochrany pracovního a životního prostředí,
■ odborné konzultace a doporučení týkající se odhadu délky času potřebného pro 

provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní 
nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace 
stavby,

■ odbornou podporu zadavateli stavby při jednáních s orgány státní správy a samosprávy,
e) účastnit se výrobních porad se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem stavby 

a v rozsahu předchozích bodů zajistit zapracování požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci,

f) při výkonu své činnosti se zaměřuje zejména na:
• charakteristiku technologie výroby (provozu), provozních souborů a stavebních objektů,
■ zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků,
■ ochranu cestující veřejnosti, zaměstnanců Správy železnic, státní organizace a třetích 

osob nacházeních se na staveništi,
■ bezpečnostní pásma, zabezpečení staveniště a stavby,
■ způsoby požadovaného omezení rizikových vlivů,
■ vnitřní komunikace a únikové cesty, především s ohledem na PO (požární ochranu) 

stavby a staveniště,
a ochranu pracovníků a pracovního prostředí před účinky škodlivin,
« skladování materiálů a manipulace s nimi,
■> vnitrozávodní dopravu a manipulaci s materiálem,
■ technické zařízení, bezpečné přístupy a plochy pro obsluhu, údržbu a opravy objektů 

a technických zařízení,
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■ skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi,
g) zjistit při místním šetření všechny pracoviště železničářů a dalších zaměstnanců toto 

zdokumentoval, předat všem příslušným projektantům a zapracovat do plánů BOZP, aby 
byla přijata včas taková účinná opatření, jež jim  zajistí bezpečný pracovní výkon na všech 
pracovištích a nerušený výkon dopravní služby na dráze provozované Správou železnic, 
státní organizace.

4.17.4 Určený koordinátor BOZP má především tyto povinnosti:

a) koordinátor BOZP při své činnosti postupuje s odbornou péčí a uskutečňuje tyto činnosti 
kvalitně a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu s podmínkami 
stanovenými touto smlouvou, všemi níže uvedenými souvisejícím i dokumenty a podklady 
a obecně závaznými právními předpisy České republiky,

b) respektuje změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů zadavatele 
stavby a norem, které se týkají předmětu sm louvy i předmětné stavby, i pokud k těmto 
změnám dojde během účinnosti této sm louvy a tyto změny se mají vztahovat i na stavby již 
prováděné nebo pokud budou tyto změny zadavatelem stavby uplatněny. Tyto změny 
budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě,

c) seznámí se se všemi dokumenty a podklady, nutnými k řádnému plnění svých povinností, 
a jež jsou pro něj závazné,

d) všechny dokumenty a podklady, které koordinátor BOZP převzal od zadavatele stavby 
a zhotovitele projektové dokumentace, není koordinátor BOZP oprávněn bez předchozího 
písemného svolení zadavatele stavby užít k jiným  účelům než k plnění svých povinností,

e) může provádět svoji činnost pouze za předpokladu, že je osobou odborně způsobilou ve 
smyslu § 10 Zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a má potřebné oprávnění k podnikání 
vyžadované obecně závaznými právními předpisy. Koordinátor BOZP je povinen po dobu 
trvání své činnosti udržovat v platnosti doklady prokazující veškeré kvalifikační předpoklady 
pro výkon své funkce, v případě nutnosti obnovení platnosti takovýchto dokumentů je 
koordinátor BOZP povinen bez zbytečného odkladu předložit zadavateli stavby a objednateli 
kopii tohoto dokladu, doplněnou o číslo sm louvy a název stavby,

f) není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu zadavatele stavby a objednatele 
činnosti převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z uzavřené smlouvy,

g) ústní informaci, upozornění, opatření, doporučení a podněty je koordinátor BOZP vždy 
povinen bez zbytečného odkladu následně uskutečnit i písemnou formou zadavateli stavby,

h) plně ručí za kvalitu plánu BOZP ve fázi přípravy stavby do doby předání staveniště 
zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

i) plně ručí za kvalitu části plánu BOZP týkající se prací na údržbě stavby po jejím  dokončení 
do doby předání staveniště zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

j) při plnění předmětu své činnosti bude postupovat komplexně s důslednou vnitřní koordinací 
navrhovaných postupů, zejména z hlediska minimalizace omezení zpracování projektové 
dokumentace a realizace stavby,

k) bere na vědomí, že veškeré informace, týkající se předmětu této stavby, s nimiž bude 
koordinátor BOZP přicházet v průběhu předsmluvních jednání a v době po uzavření smlouvy 
do styku, jakož i výchozí dokumenty a podklady, předané mu zadavatelem stavby 
a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny 
nikomu kromě zadavateli stavby a třetím osobám určeným dohodou smluvních stran nebo 
třetím osobám v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností koordinátora BOZP, 
vyplývajících ze sm louvy na projekt této stavy a nesmějí být použity k jiným  účelům, než 
k plnění činnosti koordinátora v rámci předmětu smlouvy na tuto stavbu.

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

5.1.1 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve vlastnictví České republiky 
s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace, nelze- 
li toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD a.s. Umístění stavby na pozemcích jiných vlastníků 
je možné až po odsouhlasení Správy železnic, státní organizace na základě opodstatněného 
návrhu projektanta ještě před použitím cizího pozemku

5.1.2 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD a.s., bude přednostně respektována hranice 
UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace.). Součástí 
dokumentace bude situace se zákresem SO a PS v katastrální mapě s barevným rozlišením 
pozemků ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného 
Správou železnic, státní organizace, pozemků ČD a.s., určených k převodu do vlastnictví České

24/26

„Rekonstrukce mostu v km 20,691 na trati Domažlice -  Planá u M.L."
Zvláštní technické podmínky

Dokumentace pro společné povolení



republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 
organizace, pozemků ČD a.s. a ostatní pozemky).

5.1.3 Náklady dokumentace budou zpracovány dle platného znění Směrnice č. 20 ze dne 
14.7.2017č.j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM s účinností od 1. 8. 2017.

5.1.4 Metody zpracování ekonomického hodnocení

Zásady a metody zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti železničních staveb jsou 
stanoveny v „Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury", 
vydaných MD a účinných od 15/11/2017 (dále Pokyny) a v „Rezortní metodice pro hodnocení 
ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb" (dále Metodika), která je přílohou pokynů.

5.1.5 Pokyny pro zpracování dokumentace

a) Dokumentace pro společné povolení v podrobnosti zpracování Projektové dokumentace pro 
provádění stavby (PDPS) - dle platné metodiky Správy železnic, státní organizace) včetně 
EH, Souhrnného rozpočtu k projednání

Počet vyhotovení:
■ 2x v listinné podobě, soupravy 1 -  2 s označením k PŘIPOMÍNKÁM 
» 4x v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf")

včetně geodetické dokumentace v otevřené formě („dgn")

b) Čistopis dokumentace včetně EH -  čistopis. Součástí bude i zpracování a odevzdání rozpočtu 
stavby v rozsahu oceněných soupisů prací jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu 
stavby.
Počet vyhotovení:

■ 6x v listinné podobě, soupravy č. 1-6
■ 5x CD ( lx  otevřená forma, 2x TreelNFO a 2x formát PDF)

c) Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně neoceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr.
Počet vyhotovení:

■ 5x CD ( lx  otevřená forma a 4 x formát PDF, výkaz výměr otevřená forma)

d) Kompletní vyhotovení rozpočtů PS a SO včetně všeobecného objektu bude součástí G. 
Náklady, pare č. 1-3

e) Podepsaný souhrnný rozpočet stavby bude součástí G. Náklady, pare č. 1-3

f) Majetkoprávní část, pare č. 1-6

g) Plán BOZP, pare č. 1-6

h) Manuál údržby, pare č. 1-6

5.1.6 Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení adres, č.j. a platností 
dokumentů, popř. kontaktů. Ke všem dokladům z projednání je nutný komentář projektanta, jak 
jsou řešeny připomínky obsažené ve vyjádřeních, resp. zda jsou vyjádření kladná. Vyjádření 
mající formu rozhodnutí musí být opatřena potvrzením o nabytí právní moci.

5.1.7 Dokumentace bude obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná vyjádření 
všech dotčených správců (zejména SPS, ST, SEE aj.) a vlastníků s ítí a ostatních organizací (HZS 
Správy železnic, státní organizace aj.) v rozsahu nutném pro schvalovací řízení stavby v rámci 
Správy železnic, státní organizace a pro vydání společného povolení. Součástí dokladové části 
budou kromě jiného stanoviska dotčených složek Správy železnic, státní organizace (GŘ, SSZ, 
OŘ). Práce na dokumentaci bude ukončena až po schválení projektu stavby, vydání společného 
povolení v právní moci a vyřešení majetkoprávních vztahů.

5.1.8 Digitální odevzdání bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu a přípony 
cílového souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání bude obsahovat mapu 
složek a souborů s výpisem nezkrácených názvů složek a souborů.
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6. S O U V IS E JÍC Í  D O K U M E N T Y  A P Ř E D P IS Y

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České 
republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, 
vzorové listy, TKP, VTP, Z IP  apod.), vše v platném znění.

6 .1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům 
následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky 
Oddělení distribuce dokumentace
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 
kontaktní osoba: 
e-mail: typdok@tudc.cz
www: www.tudc.cz nebo spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy"

7. P Ř ÍL O H Y

7.1.1 Neobsazeno

Vypracoval:
Dne: 27. 8. 2020

Dne:

Schválil:
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