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Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „smlouva“)

Registr.
číslo

PRÁVNÍ ODBOR

1299 / 20

Objednatel:    Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

Se sídlem:    Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

IČO:    00024341

Zastoupen:     prof. MUDr. Aleksi Šedo, Dr.Sc., náměstek pro zdravotní péči
IDDS: pv8aaxd

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:    4G eval s.r.o.

Se sídlem/místem podnikání:  Pod Havlínem 217, Praha 5, 156 00

Zastoupen:                  jednatelka

IČO:     04744683

DIČ:     CZ04744683

Bankovní spojení:   ČSOB

Číslo účtu:    282680808/ 0300

Zapsán v OR vedeném :  C 252777 vedená u Městského soudu v Praze

Korespondenční adresa:   Pod Havlínem 217, Praha 5, 156 00

IDDS:     tqxi9xe

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro

řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu

o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

2. Objednatel uzavírá se zhotovitelem tuto smlouvu na základě zhotovitelem podané nejvýhodnější

nabídky v řízení na veřejnou zakázku „Evaluace projektu Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností

zdravotní péče pro osoby bez domova”, neboť splnil všechny jeho podmínky a jeho nabídka byla

vybrána jako nejvhodnější.
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3. Předmětem této smlouvy je zpracování evaluace projektu realizovaného a spolufinancovaného 

z fondů EU. Cílem evaluace je získání kvalifikovaného výstupu vypovídajícího o fungování, výsledcích 

a očekávaných dopadech projektu. Účelem evaluace je kvalitativní i kvantitativní vyhodnocení, do 

jaké míry jsou naplňovány projektem stanovené cíle a do jaké míry přispívají k naplňování 

komplexního koncepčního řešení, s následným poskytnutím zpětné vazby objednateli i realizátorům 

klíčové aktivity 1 - podpora ambulantní zdravotní péče a terénních služeb (dále jen “KA1”) 

a s poskytnutím doporučení týkajících se realizace projektu, a to včetně přenosu informací z praxe do 

systémového řešení a zpět. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že převzetím svých závazků podle této smlouvy neporušuje žádná práva 

duševního vlastnictví třetích osob. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu smlouvy bude respektovat obecně závazné právní 

předpisy České republiky. 

 

Čl. 2 - Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo spočívající ve zpracování evaluace projektu realizovaného 

objednatelem v rámci Operačního programu Zaměstnanost, který je spolufinancován z fondů EU, 

jedná se o projekt „Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez domova“, 

reg. č.  CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009641 (dále také „dílo“). Objednatel se zavazuje dílo převzít 

a zaplatit za to zhotoviteli cenu dle čl. 7 této smlouvy.  

2. Dílo bude evaluací smíšenou, dle cílů stanovených v projektu uvedeném v odst. 1 tohoto článku. Dílo 

bude obsahovat procesní a dopadovou část evaluace. Dílo bude mít podobu vstupní, průběžné 

a závěrečné evaluační zprávy a prezentace. Klíčovým dokumentem díla bude závěrečná evaluační 

zpráva, která bude obsahovat vyhodnocení projektu a doporučení pro další činnost, případně kroky 

pro podporu fungování služeb pilotovaných v rámci realizace KA1. Zhotovitel rovněž připraví 

podklady pro konání závěrečné prezentace, která bude realizována v prostorách objednatele po 

vypořádání připomínek k pracovní verzi závěrečné evaluační zprávy. Součástí závěrečné zprávy bude 

i Manažerské shrnutí v českém a anglickém jazyce. Za kvalitu překladu odpovídá zhotovitel. Podklady 

pro závěrečnou prezentaci budou objednateli předloženy v dostatečném časovém předstihu, 

nejpozději 7 kalendářních dní před konáním prezentace. Zhotovitel zajistí zpracování přehledných 

prezentací, ve kterých budou shrnuty hlavní poznatky a závěry realizované evaluace včetně vizuálně 

atraktivního informačního letáku. 

3. Provedení díla je rozděleno na tyto části: 

a) Vstupní evaluační zpráva bude podrobně rozpracovávat postup, rizika, termíny, datové 

podklady, a to jak pro hodnocení procesní, tak dopadové části evaluace (dodavatel ověří 

časovou proveditelnost, dostupnost potřebných dat, případně může navrhnout dílčí úpravy 

evaluačních postupů); 

b) Průběžná evaluační zpráva (vyhodnocení procesní/formativní části evaluace ke způsobu 

realizace projektu, slabým a silným stránkám s cílem navrhnout doporučení pro závěrečnou 

fázi realizace projektu, případně k navazujícím aktivitám.); 

c) Závěrečná evaluační zpráva (celkové vyhodnocení projektu a návrh doporučení k další 

činnosti) včetně manažerského shrnutí v českém a anglickém jazyce včetně závěrečná 

prezentace, která bude realizována před odevzdáním závěrečné evaluační zprávy včetně 
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vizuálně atraktivní předlohu informačního letáku s hlavními závěry z evaluace, které budou 

zhotovitelem upřesněny v rámci prezentace předběžných výsledků. Účelem informačního 

letáku je rozšiřovat jednoduchou a vizuálně příjemnou formou hlavní závěry tohoto šetření, 

např. rozdáváním na různých pracovních skupinách nebo formou posteru na vybraných akcích. 

Leták bude zpracovaný v elektronické verzi v dostatečné kvalitě pro tisk na formát A0 a dále 

ve formátu A5 či podobném. 

 

4. Požadavky objednatele na procesní/formativní část evaluace jsou následující: 

vyhodnotit způsob realizace projektu, především soulad plánovaných aktivit s reálným průběhem, 

dodržení časového harmonogramu, adekvátní personální zajištění, průběh spolupráce s relevantními 

aktéry a způsob a vhodnost uskutečňování případných změn projektu s přihlédnutím k jeho cílům. 

Nedílnou součástí procesní evaluace jsou doporučení k dalšímu průběhu projektu, případně 

k navazujícím aktivitám. 

5. Požadavky objednatele na dopadovou část evaluace jsou následující: 

získat diferencovanou zpětnou vazbu od různých skupin přímo nebo nepřímo zapojených do 

projektu, která umožní vyhodnotit výsledky a potenciální dopady projektu uvedeného v čl. 2 odst. 1 

této smlouvy. Nedílnou součástí dopadové evaluace jsou doporučení k dalšímu průběhu projektu. 

6. V rámci evaluace je objednatel oprávněn požadovat informace o průběhu plnění, zhotovitel je 

povinen nejpozději do 2 pracovních dnů informaci předat. 

7. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s přílohou E této smlouvy. Jiný postup při realizaci díla, 

než který je uveden v příloze E této smlouvy, může být zhotovitelem proveden pouze na základě 

dodatku ke smlouvě uzavřeného dle čl. 13 odst. 7 a 8 této smlouvy. Nesplnění tohoto požadavku 

může být považováno za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy 

ze strany objednatele. 

8. Zhotovitel se zavazuje průběžně konzultovat postup plnění a vyhotovené podklady s objednatelem. 

Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost a dle svých možností 

se vyjadřovat k průběžným výstupům zhotovitele. 

9. Zhotovitelem budou vypracovány a předloženy: 

a) vstupní evaluační zpráva 

b) průběžná evaluační zpráva  

c) závěrečná evaluační zpráva včetně vizuálně atraktivního informačního letáku a prezentace. 

10. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že před zahájením jednotlivých sběrů dat předloží návrhy scénářů 

rozhovorů a/nebo dotazníkových šetření objednateli ke schválení.  Ke schválení zhotovitel rovněž 

předloží objednateli navrhované zdroje sekundárních dat a plánovaný způsob jejich analýzy. 

Objednatel je povinen do 10 dnů sdělit zhotoviteli své výhrady k návrhu scénářů, zhotovitel je 

povinen tyto výhrady zohlednit při jejich úpravě, nesdělí-li objednatel své výhrady do 10 dnů od 

doručení, má se za to, že návrhy scénářů rozhovorů a/nebo dotazníkových šetření schválil. Zhotovitel 

se zavazuje předložit upravené scénáře rozhovorů a/nebo dotazníkových šetření do 5 pracovních dnů 

od doručení výhrad objednatele. 

11. Zhotovitel předá objednateli jako elektronickou přílohu k závěrečné evaluační zprávě sebraná 

výzkumná data z dotazníkových šetření a analýzy sekundárních zdrojů dat ve vhodné formě (např. 

soubor s příponou „.xls“ čitelný v tabulkovém procesoru Excel). Sběr administrativních dat zajistí: 

ÚZIS a metodici jednotlivých ordinací ve spolupráci s interním evaluátorem. Data týkající se 

poskytování sociálních služeb, v rámci kombinované zdravotně-sociální péče Pilotních ordinací zajistí 

částečně metodici v rámci měsíčních zpráv, další vhodné zdroje zajistí zhotovitel. 
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12. Zhotovitel se zavazuje dodržovat stanovené osnovy evaluačních zpráv a doložit povinné přílohy. 

13. Zhotovitel bude ve všech fázích realizace díla postupovat v souladu s Etickým kodexem evaluátora 

(viz www.czecheval.cz). 

14. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění zakázky úzce spolupracovat s objednatelem a věcně 

příslušnými odbory objednatele.  

15. Dílo je podrobně specifikováno v příloze A a E této smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje zajistit povinnou publicitu v souladu s pravidly Operační programu 

zaměstnanost 2014–2020 a prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy s pravidly seznámil. 

 

Čl. 3 – Termín a způsob plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje započít s plněním předmětu smlouvy od okamžiku nabytí účinnosti této 

smlouvy.  

2. Časový harmonogram plnění je detailně specifikován v příloze A této smlouvy a v příloze E této 

smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen seznamovat se s veškerou písemnou komunikací objednatele (včetně 

komunikace elektronické), která je mu adresována, a to bezodkladně po jejím doručení. 

4. Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat s objednatelem jakékoli nejasnosti při plnění této 

smlouvy a postupovat v souladu s pokyny objednatele. V případě nevhodných pokynů objednatele je 

zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele bezodkladně písemně (formou 

emailu) upozornit, v opačném případě nese dodavatel zejména odpovědnost za vady plnění 

a za škodu, která v důsledku nevhodných pokynů objednatele vznikne dodavateli, popř. 

třetím osobám. 

5. Zhotovitel je povinen spolupracovat při plnění této smlouvy s osobami určenými objednatelem. 

6. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění s nejvyšší možnou odbornou péčí, přičemž je při své 

činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele. 

7. Místem předání všech částí díla je sídlo objednatele uvedené na titulní straně této smlouvy.  

8. Části díla uvedené v čl. 2 odst. 3. této smlouvy budou plněny dvěma dílčími výstupy:  

a)  prefinální verze; 

b) finální verze. 

9. Zhotovitel se zavazuje průběžně, nejpozději však 25 kalendářních dnů před uplynutím lhůty pro 

dokončení jednotlivých částí plnění předložit/předkládat objednateli prefinální verzi těchto 

jednotlivých částí plnění k připomínkám. Prefinální verzi je zhotovitel povinen odevzdat objednateli 

jako elektronickou publikaci v editovatelné podobě (ve formátu MS Word), a to na DVD nosiči či USB 

flash disku a souběžně odeslat elektronickou verzi díla e-mailem na kontaktní osobu objednatele 

uvedenou v čl. 6 odst. 2 této smlouvy. 

10. Objednatel zpracuje připomínky k dané prefinální verzi části díla, připomínky zašle emailem kontaktní 

osobě zhotovitele uvedené v čl. 6 odst. 2 této smlouvy, a to do 10ti kalendářních dnů od doručení 

prefinální verze. Zhotovitel je následně povinen zapracovat veškeré připomínky objednatele 

do finální verze dané části díla, tuto finální verzi je povinen předat objednateli do sjednaného 

termínu dané části díla. 

11. V případě, že budou připomínky objednatele k prefinální verzi dané části díla zásadního charakteru, 

bude objednatelem svolána operativní porada. Místem operativní porady bude sídlo objednatele, na 

operativní poradě budou prezentovány zásadní připomínky objednatele k prefinální verzi, které 

http://www.czecheval.cz/
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budou zaznamenány do protokolu. Termín operativní porady určí objednatel s tím, že musí být 

zhotoviteli oznámen nejpozději 3 kalendářní dny před konáním operativní porady. Zhotovitel je 

povinen se operativní porady zúčastnit, náklady zhotovitele spojené s účastí na operativní poradě 

jsou zahrnuty v ceně plnění. Po zapracování zásadních připomínek je zhotovitel povinen opakovaně 

předložit prefinální verzi ke schválení objednateli, a to do 10ti kalendářních dnů od data konání 

operativní porady; následuje postup dle odst. 11 tohoto článku. 

12. Finální verzi (po vypořádání připomínek k prefinální  verzi) všech částí díla je zhotovitel povinen 

doručit objednateli 1 × v tištěné a vázané podobě a současně v elektronické podobě ve formátu MS 

Word. 

13. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo, resp. jeho část, řádným a včasným ukončením, tj. 

předáním v tištěné i elektronické verzi v místě sídla objednatele. O předání a převzetí jednotlivých 

částí díla bude vyhotoven akčeptační protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran.  

14. Dílo, resp. jeho dílčí část, nebude objednatelem převzata v případě, kdy při předání dané části, budou 

zjištěny vady a nedodělky. Nebude-li část díla objednatelem převzata z důvodu vad a nedodělků, 

bude o tom sepsán zvláštní protokol, kde budou vady a nedodělky přesně popsány a objednatelem 

bude určena přiměřená lhůta pro jejich odstranění.  

15. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, resp. každá jeho dílčí část, bude předána bez vad. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že plnění dle této smlouvy bude poskytováno pouze osobami, kterými 

prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů v rámci veřejné zakázky – tj. členy 

realizačního týmu uvedenými v příloze E této smlouvy. Změna v osobě člena realizačního týmu může 

být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, a to vždy za osobu, která má 

stejnou či vyšší kvalifikaci než osoba nahrazovaná. Nesplnění tohoto požadavku může být 

považováno za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany 

objednatele. Objednatel neodepře bez závažného důvodu souhlas se změnou osoby. 

17. Seznam členů realizačního týmu zhotovitele s uvedením jejich rolí v týmu včetně telefonních čísel 

a emailových adres jednotlivých členů, rozdělení rolí uvnitř realizačního týmu včetně popisu činností, 

které budou jednotliví členové týmu zajišťovat, je uveden v příloze E, která je nedílnou součástí této 

smlouvy. 

18. Objednatel si vyhrazuje právo vyžadovat osobní účast jím vybraných členů realizačního týmu 

zhotovitele, popřípadě všech členů realizačního týmu zhotovitele, na operativních poradách. 

19. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat ze závažných důvodů výměnu člena realizačního týmu. 

Výměna člena realizačního týmu musí být zhotovitelem uskutečněna do 14 dnů ode dne doručení 

odůvodněné výzvy k výměně, a to vždy za osobu, která má stejnou či vyšší kvalifikaci než osoba 

nahrazovaná. Nesplnění tohoto požadavku může být považováno za podstatné porušení smlouvy a 

může být důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 
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Čl. 4 – Součinnost 

 

1. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v součinnosti s objednatelem a dle pokynů 

objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen účastnit se operativních porad s objednatelem za účelem předávání informací, 

pokynů a materiálů nezbytných pro plnění dle této smlouvy.  

3. Náklady zhotovitele spojené s účastí na operativních poradách jsou zahrnuty v ceně díla, náklady 

objednatele spojené s účastí na operativních poradách hradí objednatel.  

4. Objednatel je povinen předávat zhotoviteli bez zbytečného odkladu veškeré informace, materiály 

a dokumenty, které mají být při zpracování díla užity. 

 

Čl. 5 - Vlastnické právo, nebezpečí škody na věci a licenční oprávnění  

 

1. Vlastnické právo ke všem částem díla   přechází na objednatele dnem akceptace plnění ze strany 

objednatele.  

2. Nebezpečí škody na všech věcech předaných objednateli v souvislosti se zpracováním díla přechází na 

objednatele dnem akceptace plnění ze strany objednatele. 

3. Bude-li součástí výstupu nebo výsledkem činnosti zhotovitele předmět požívající ochrany jako 

autorské dílo podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„autorské dílo“), nabývá objednatel dnem poskytnutí autorského díla k užívání výhradní právo užít 

takovéto dílo všemi způsoby a formami užití, které jsou ke dni uzavření této smlouvy známy. 

4. Objednatel hodlá jednotlivé části díla dát bezplatně k dispozici široké veřejnosti. Zhotovitel bezplatně 

uděluje objednateli předáním příslušné části díla množstevně neomezené výhradní oprávnění tuto 

část díla užívat všemi způsoby užití (dále též „licence“). Zhotovitel uděluje licenci na celou dobu trvání 

autorských majetkových práv a pro všechny státy světa. Součástí této licence je i rovněž souhlas 

se zveřejněním díla. Cena této licence je zahrnuta v celkové ceně za poskytnuté plnění. 

5. Zhotovitel dává tímto souhlas s úpravou či zpracováním předmětného díla nebo jeho části 

objednatelem či jinou osobou. 

6. Součástí licence jsou též následující oprávnění: 

a) užít dílo v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v 

souboru, nebo ve spojení s jiným dílem či prvky,  

b) užít jen část díla nebo některé jeho části. 

7. Objednatel není povinen licenci využít. 

8. Objednatel může oprávnění tvořící součást licence bez souhlasu zhotovitele zcela nebo zčásti 

poskytnout třetí osobě, a to i bezúplatně. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení použití 

ustanovení § 2364 odst. 2, § 2377 a § 2378 občanského zákoníku.  

9. Zhotovitel prohlašuje, že práva, která touto smlouvou poskytuje, mu náleží bez jakéhokoliv omezení, 

a odpovídá za škodu, která by objednateli vznikla, pokud by toto prohlášení bylo nepravdivé.  

10. Smluvní strany prohlašují, že objednatel je pořizovatelem databáze a náleží mu zvláštní právo 

pořizovatele databáze v souladu s ustanovením § 88 a násl. autorského zákona. 

11. Užití či udělení licence třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele je v rozporu 

s oprávněnými zájmy objednatele a je považováno za podstatné porušení smlouvy. 
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12. Pro případ, že zhotovitel neposkytne objednateli licenci v rozsahu tohoto článku, neboť ke dni

převodu nemohl příslušná práva udělit, zavazuje se bez zbytečného odkladu bezplatně učinit veškerá

právní jednání, aby objednatel práva v rozsahu tohoto článku nabyl.

Čl. 6 – Doručování a kontaktní osoby

1. Doručování písemností se provádí na adresu sídla objednatele a adresu sídla zhotovitele nebo do

datových schránek smluvních stran uvedených na titulní straně této smlouvy nebo na emailové

adresy kontaktních osob smluvních stran uvedené v odstavci 2. tohoto článku.

2. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem objednatele je pro účely této smlouvy určena     
                                                                      kontaktní osobou

zhotovitele je pro účely této smlouvy určena                                             
                    Změna kontaktní osoby není považována za změnu smlouvy. Změna

kontaktní osoby je účinná dnem doručení oznámení o změně druhé smluvní straně.

Čl. 7 -  Cena díla, platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit za řádné a včasné provedení celého díla cenu ve výši 687 281,- Kč bez

DPH a 21 % DPH ve výši 144 329,- Kč, celkem 831 610,- Kč včetně DPH.

2. Dohodnutá cena je cenou smluvní a je pro uvedený rozsah plnění nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré

náklady zhotovitele potřebné k provedení díla, včetně nákladů na cestovné, pojištění a veškeré další

náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, a to se

započtením veškerých nákladů, rizik a zisku. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2620 odst. 2

občanského zákoníku.

3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, je objednatel povinen uhradit DPH ve výši stanovené zákonem ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění. Cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č.

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“);

v takovém případě bude stanovená cena včetně DPH částečně či úplně snížena či zvýšena přesně

podle účinnosti příslušné změny zákona o dani z přidané hodnoty.

4. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

5. Cena bude objednatelem uhrazena na základě dílčího plnění – vždy po splnění všech závazků

zhotovitele (tj. po úplném dokončení, předání a převzetí příslušné části díla objednatelem), a to

v procentuální výši uvedené v příloze A této smlouvy, do celkové výše sjednané ceny díla uvedené

v odst. 1 tohoto článku. Cena bude uhrazena na základě příslušného daňového dokladu – faktury,

a to bezhotovostně v české měně na bankovní účet zhotovitele uvedený na titulní straně této

smlouvy. Splatnost příslušné dlužné částky je 30 dnů od data doručení řádně vystavené faktury

(daňového dokladu) objednateli.

6. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem po úplném dokončení, předání a převzetí příslušné

části díla objednatelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona o dani z přidané hodnoty a v §

435 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Zhotovitel

je na faktuře (daňovém dokladu) povinen uvést registrační číslo smlouvy stanovené objednatelem,

které je vyznačeno na všech stejnopisech této smlouvy. Zhotovitel je povinen předkládat k proplacení

pouze faktury (daňové doklady), které budou obsahovat název a číslo projektu uvedené v čl. 2 odst. 1

této smlouvy. Povinnou přílohou faktury je kopie akceptačního protokolu opatřeného podpisem

oprávněné osoby objednatele, razítkem a datem převzetí dané části plnění. Pokud faktura (daňový



 
 

8/12 

doklad) nebude mít sjednané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nová lhůta 

splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury (daňového dokladu) 

objednateli. 

 

Čl. 8 – Další práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Zhotovitel se zavazuje shromažďovat údaje o fyzických osobách, účastnících se jednotlivých částí 

plnění, pouze v rozsahu, v jakém je to nutné pro uskutečnění plnění dle této smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje využívat jejich osobní údaje pro účely této smlouvy pouze v rozsahu a za podmínek 

stanovených v Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679/EU ze dne 27. dubna 2016, 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a v mezích zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů. Zhotovitel se zavazuje tyto osobní údaje chránit před neoprávněným přístupem nebo 

zneužitím třetí osobou. 

2. Veřejná zakázka je spolufinancována z fondů Evropské unie z Evropského sociálního fondu v rámci 

Operačního programu Zaměstnanost (dále také “OPZ”). Z toho vyplývají povinnosti pro objednatele 

a zhotovitele týkající se plnění této smlouvy. Smluvní strany toto berou na vědomí a zavazují se plnit 

veškeré povinnosti vyplývající pro ně z financování plnění této smlouvy z fondů Evropské unie. 

Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy zejména plnit veškeré povinnosti týkající se publicity 

stanovené v dokumentech (pravidlech) OPZ. Zhotovitel prohlašuje, že se s pravidly OPZ před 

zahájením plnění dle této smlouvy seznámil. 

3. Objednatel je povinen poskytnout součinnost a potřebné doklady a strpět kontrolu ze strany 

oprávněných orgánů veřejné správy, případně dalších relevantních orgánů, které mají právo kontroly 

v rámci OPZ. Objednatel je dále povinen učinit na základě kontrol prováděných oprávněnými subjekty 

opatření k nápravě. 

4. Zhotovitel je povinen pro potřeby kontroly poskytnout objednateli, popř. jiným osobám, které 

objednatel určí, veškeré požadované informace a doložit svou činnost. V případě porušení  závazku 

součinnosti pro potřeby kontroly je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli kromě náhrady 

škody rovněž zaplacení smluvní pokuty dle čl. 11 odst. 2 této smlouvy. Povinnost součinnosti pro 

potřeby kontroly trvá i po skončení účinnosti této smlouvy. 

5. Objednatel prohlašuje, že osobní údaje, které jsou mu předány ze strany zhotovitele za účelem plnění 

smlouvy bude zpracovávat pouze v souvislosti s plněním této smlouvy a po dobu dle jeho vnitřních 

předpisů (skartační řád), že osobní údaje poskytne pouze orgánům veřejné moci, případně 

kontrolním orgánům v rozsahu jejich pravomoci či oprávnění, že právním základem zpracování 

osobních údajů je souhlas subjektu údajů a ochrana oprávněných zájmů objednatele, a že subjekt 

údajů může svůj souhlas kdykoliv odvolat, případně žádat opravu či výmaz osobních údajů. 

Objednatel dále prohlašuje, že přijal příslušná technicko organizační opatření, která zajišťují řádné 

zpracování osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů. 

6. Objednatelova zmocněnce na ochranu osobních údajů lze kontaktovat na emailové adrese 

OIA@mzcr.cz. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že osobní údaje předávané objednateli na základě této smlouvy, jsou získány 

v souladu s příslušnými právními předpisy a že subjekty údajů byly z jeho strany řádně poučeni ve 

smyslu příslušných právních předpisů, zejména o správci osobních údajů, o zmocněnci pro ochranu 

osobních údajů, o účelu a délce zpracování, jakož i o tom, že osobní údaje budou poskytnuty pouze 
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orgánům veřejné moci a orgánům kotrolním v rozsahu jejich pravomoci či oprávnění.  Zhotovitel dále 

prohlašuje, že poučil subjekty údajů o jejich právech ve smyslu příslušných právních předpisů, 

zejména dle čl. 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016.  

 

Čl. 9 – Vady 

 

1. Zhotovitel, jako osoba odborně způsobilá v plnění předmětu smlouvy, odpovídá za veškeré vady díla 

v rámci plnění této smlouvy.  

2. Pro vztahy vyplývající z vadného plnění platí ustanovení § 2615 a násl. občanského zákoníku není-li 

v jednotlivostech touto smlouvou určeno jinak. 

3. Vady musí objednatel uplatnit u zhotovitele ve lhůtě do šesti měsíců poté, co se o nich dozví. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, a to ve lhůtě určené objednatelem při uplatnění vady, která 

však nebude kratší než 3 pracovní dny od doručení písemného oznámení objednatele o uplatnění 

zjištěné vady zhotoviteli. 

 

Čl. 10 – Odpovědnost za škodu  

 

1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené svou činností (včetně nečinnosti či opomenutí) 

a činností (včetně nečinnosti či opomenutí) případných poddodavatelů, které byly způsobeny 

objednateli nebo třetím osobám. 

2. Omezení výše náhrady škody se nepřipouští. 

3. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu újmy způsobené mu porušením povinností zhotovitelem 

i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši 

přesahující smluvní pokutu. 

 

Čl. 11 – Sankce 

 

1. Smluvní strany se dohodly na sankcích uvedených v tomto článku. 

2. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každý i započatý 

den prodlení s předáním finální verze jakékoli části díla oproti termínu uvedenému v příloze E této 

smlouvy.  

3. Smluvní strany se za účelem vyloučení pochybností dohodly, že smluvní pokutu uvedené v odst. 1 a 2 

se navzájem nevylučují. 

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to za každý případ 

porušení povinnosti uvedené v čl. 3 odst. 16. a v čl. 3 odst. 19 této smlouvy, dále za každý případ 

porušení povinnosti uvedené v čl. 8 odst. 4 této smlouvy, jakož i za každý případ porušení povinnosti 

uvedené v čl. 13 odst. 2 této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý případ 

zjištěného porušení povinnosti uvedené v čl. 8 odst. 1. této smlouvy. 

6. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny dle čl. 7 této smlouvy je zhotovitel oprávněn 

požadovat po objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši určené nařízením vlády č. 351/2013 Sb, 

v platném znění.  

7. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v plné 

výši. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst oproti pohledávce zhotovitele. 
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8. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem úhrady se 

rozumí den připsání příslušné částky na účet objednatele. 

9. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která objednateli vznikla vadným 

plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

10. Zhotovitel uhradí objednateli také prokazatelné náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti 

za vady. 

11. Smluvní strany prohlašují, že s ujednanou výší smluvní pokuty souhlasí a považují ji za přiměřenou. 

 

Čl. 12 - Odstoupení od smlouvy 

 

1. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této 

smlouvy, či podstatné porušení smluvních povinností, druhou smluvní stranou.  

2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a článku 12 této 

smlouvy. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou, pokyny objednatele 

a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Jestliže zhotovitel tyto povinnosti vyplývající ze 

smlouvy poruší a nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která mu bude objednatelem 

poskytnuta, jedná se též o podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel má právo 

od smlouvy okamžitě odstoupit.  

3. Není-li stanoveno v této smlouvě jinak, za podstatné porušení smluvních povinností se považuje 

takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při 

takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla 

zájem smlouvu uzavřít – jedná se zejména o prodlení zhotovitele s předáním prefinální verze jakékoli 

části díla a/nebo finální verze jakékoli části díla, a to v součtu o více než 14 dní. 

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy také v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace 

nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení či trestní stíhání. 

5. Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu. 

6. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu újmy vzniklého z porušení smluvní 

povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ujednání o způsobu řešení sporů 

a volbě práva ani dalších ustanovení této smlouvy, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 

ukončení smlouvy. 

 

Čl. 13 - Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva a veškeré záležitosti z ní vyplývající nebo s ní související se řídí právním řádem České 

republiky a spadají pod jurisdikci soudů České republiky. Smluvní strany se zavazují, že případné 

spory vzniklé při realizaci této smlouvy budou řešit korektním způsobem a v souladu s právními 

předpisy a pravidly slušnosti. Každá ze smluvních stran se dále zavazuje, že k soudnímu řešení 

uvedených sporů přistoupí až po vyčerpání možností jejich vyřízení mimosoudní cestou. 

2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s plněním 

smlouvy dozvěděl a které objednatel označil za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“). Zhotovitel je 

povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být 

zhotovitelem použity výhradně k činnostem, kterými bude zajištěno dosažení účelu smlouvy. 

Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji 

k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije. Povinnost mlčenlivosti a zachování důvěrnosti 

informací se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se tak 
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nestalo porušením některé z povinností vyplývajících ze smlouvy, nebo o kterých tak stanoví zákon, 

zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu. V případě porušení závazku mlčenlivosti či 

ochrany důvěrných informací je objednatel oprávněn požadovat kromě náhrady škody zaplacení 

smluvní dle čl. 11 odst. 2 této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této 

smlouvy. 

3. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že objednatel je osobou povinnou ve smyslu zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a že dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), v platném znění, je povinen o této smlouvě a právním vztahu jí založeném 

zpřístupňovat všechny informace, které zákon ze zpřístupňování nevylučuje. 

4. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, mohou být 

postoupeny jednou smluvní stranou pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany. 

5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn písemně vypovědět tuto smlouvu bez udání 

důvodu. Smlouva zanikne uplynutím 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výpovědi 

zhotoviteli. 

6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 

nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá 

původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Ukáže-li se některé ustanovení 

této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně 

podle § 576 OZ. 

7. Jakékoli změny nebo doplňky textu smlouvy, je možné provádět jen formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Jiná forma změny smlouvy je 

vyloučena. Tyto dodatky se stanou nedílnou součástí této smlouvy. 

8. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že jsou nepřípustné podstatné změny této 

smlouvy. Případné změny smlouvy musí být v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění, a s pravidly Operačního programu Zaměstnanost (Obecná část). 

9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění dle zákona o registru smluv. Smlouva bude zveřejněna objednatelem.  

10. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé z tohoto smluvního vztahu především smírně jednáním. 

Pro všechny spory vznikající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní je dána pravomoc soudů České 

republiky a vylučuje se pravomoc soudů jiného státu.  

11. Tato smlouva je podepsána oběma smluvními stranami elektronicky a je vyhotovena v elektronické 

podobě.  

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

a) Příloha A – Podrobná specifikace předmětu plnění 

b) Příloha C – Návrh evaluačního desingu a zdroje dat 

c) Příloha E – „Formulář nabídky s návrhem realizace předmětu plnění” (obsahující návrh provedení 

evaluace na základě evaluačního designu a evaluačních metod, složení evaluačního týmu a návrh 

harmonogramu prací)  
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Tato smlouva je projevem svobodné vůle obou smluvních stran, nebyla uzavřena za nápadně

nevýhodných podmínek ani v tísni, což obě smluvní strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne V Praze dne

Objednatel:

ČR – Ministersto zdravotnictví

Zhotovitel:

4G eval s.r.o.

                                                                             .........
prof. MUDr. Aleksi Šedo, Dr.Cs.

náměstek pro zdravotní péči

              jednatelka
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PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

Předmětem plnění je provedení evaluace projektu “Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní 
péče pro osoby bez domova”, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009641, realizovaného 
Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen „Projekt“), který je realizován v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost spolufinancovaného z fondů EU, a to v rámci výzvy 39 Projekty realizované 
Ministerstvem zdravotnictví (systémové). 

I. Účel a fáze evaluace:  

Primární účel prováděného hodnocení projektu je Ověření správnosti nastavení klíčové aktivity 1 – 
podpora ambulantní zdravotní péče a terénních služeb, resp. dotačního programu a dalších 
souvisejících intervencí v rámci této klíčové aktivity s důrazem na jeho dopady. 

Klíčovým dokumentem evaluace bude závěrečná evaluační zpráva, která bude obsahovat zhodnocení 
výsledků a procesů projektu “Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez 
domova” a doporučení pro další činnosti. 

Úkolem procesní (formativní) části evaluace je vyhodnotit způsob realizace projektu (včetně souladu 
plánovaných aktivit s reálným průběhem, dodržení časového harmonogramu, adekvátního 
personálního zajištění a průběhu spolupráce s cílovými skupinami), identifikovat slabé a silné stránky 
a navrhnout doporučení pro závěrečnou fázi realizace projektu, případně k navazujícím aktivitám. 
Průběžná evaluační zpráva bude představovat procesní evaluaci, která se zaměří na nastavení 
projektu ve vztahu k jeho cílům a fungování. Zaměří se na fakt, zda plánované fungování projektu 
odpovídá očekávání. Cílem je tedy ověřit, zda nastavení projektu odpovídalo skutečným potřebám 
realizace, zda se daří naplňovat plánované aktivity, výstupy a cíle projektu, včetně ověření vhodnosti 
způsobu řešení projektu v oblasti zdravotní péče o osoby bez přístřeší. 

Úkolem dopadové (sumativní) části evaluace je posoudit dosažené výstupy, míru jejich využití 
cílovými skupinami a potenciální přínosy k očekávaným dopadům. Na základě vyhodnocení 
evaluačních zjištění budou připravena doporučení k další činnosti. Účelem závěrečné evaluační zprávy 
bude zkoumání dosažitelnosti dopadů, tedy výsledků projektů v kontextu poskytování zdravotní péče 
o osoby bez přístřeší, které poskytnou podklady a doporučení pro případnou institucionalizaci tohoto 
typu služeb.  

 

V rámci plnění budou zpracovány a předloženy objednateli: 

• vstupní evaluační zpráva – cca leden 2021 

• průběžná zpráva (procesní/formativní část evaluace) – cca květen 2021 

• prefinální verze závěrečné evaluační zprávy – březen 2022 
a finální verze závěrečné evaluační zprávy po prezentaci výsledků evaluace, včetně 
informačního letáku – nejpozději duben 2022. Podrobněji uvedeno v bodě V Požadované 
výstupy a jejich forma. 

II. Popis hodnocené intervence: 

Předmětem Projektu je zajištění dostupnosti a vytvoření možnosti zdravotní péče pro osoby bez 
přístřeší a osoby ohrožené ztrátou přístřeší (dále jen „cílová skupina“) formou zajištění pilotního 
provozu ordinací po dobu 24 (1. výzva) a 18 (2. výzva) měsíců při splnění minimálního rozsahu služeb 
a personálního zajištění včetně podpory terénních služeb. Součástí podpory péče o osoby cílové 
skupiny je i zajištění preventivního působení v oblasti osvěty infekčních a neinfekčních onemocnění, 
které bude probíhat jak v Pilotních ordinacích lékaře, tak i ve vlastním sociálním prostředí osob cílové 
skupiny. Intervence bude realizována ve vybraných městech ČR (Ostrava, Olomouc, Praha 
a Pardubice) a spočívá v zajištění provozu kombinace zdravotní a sociální služby, v každém městě. 
Projekt je v realizaci a od dubna 2020 došlo k zahájení provozu prvních dvou Pilotních ordinací z první 
výzvy (Ostrava a Olomouc). Zprovoznění dalších ordinací z druhé výzvy se předpokládá od srpna 2020. 
Další výzva dotačního programu není plánována, projekt bude realizován ve 4 uvedených městech. 
Podrobný popis evaluované intervence viz Příloha B_Popis projektu. 
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III. Organizační zajištění evaluace: 

Evaluace je realizována jako smíšená, tzn. na hodnocení se podílí jednak externí zhotovitel, tak 
interní pracovníci objednatele, a to v následující podobě: V rámci každé pilotní ordinaci bude pod 
koordinací interního evaluátora MZd pracovat vyškolený Metodik (poloviční úvazek v každém z měst), 
kde významná část úvazku Metodiků bude využita na terénní sběr dat pro účely evaluace od osob CS, 
od podpořených zdravotních a sociálních služeb a dalších aktérů v lokalitě. Současně bude zajištěna 
spolupráce pracovníka ÚZIS, který v rámci domluveného harmonogramu poskytne 
pseudoanonymizované datasety vybraných ukazatelů (detailní Přehled viz Příloha C_Návrh 
evaluačního designu, zdroje dat).  

Metodik v rámci svého úvazku provádí sběr dat a v měsíčních intervalech je reportuje v podobě 
tzv. měsíční monitorovací zprávy (viz Příloha C). Osnovu zprávy lze částečně upravit podle požadavků 
zhotovitele evaluace. 

IV. Hlavní evaluační otázky: 

1. Zvýšila se využitá kapacita služeb ordinace praktického lékaře zaměřeného na CS projektu 
v pilotovaných městech oproti výchozímu stavu? 

Otázka zkoumá, zda došlo k většímu využívání služeb zajišťovaných projektem v rámci měst, 
ve kterých je projekt realizován. Nejde jen o prosté vytvoření kapacity v rámci projektu, ale 
také o ověření, že tato kapacita byla CS využívána a nedošlo k úbytku obdobných kapacit 
jinde ve městě. 

2. Jaké přínosy realizace projektu spatřují jednotlivé skupiny zainteresovaných aktérů? 

Otázka zkoumá vnímání projektu ze strany jednotlivých zapojených skupin, zejména cílové 
skupiny, pracovníků pilotních ordinací a spolupracujících sociálních služeb a dalších 
případných důležitých aktérů.  

3. Přispěl projekt ke zlepšení péče o zdraví osob cílové skupiny? 

Ústřední dopadová evaluační otázka, na kterou by měla být soustředěna většina úsilí. 
Zlepšení péče o zdraví je chápáno nejen v rovině příležitosti získat péči a případně ji využívat, 
ale také v rovině reálných dopadů na zdraví. Návrh možnosti kontrafaktuálního řešení je 
uvedena v Příloze C_Návrh evaluačního designu, zdroje dat.  

4. Přispěl projekt ke zlepšení sociální situace osob cílové skupiny? 

Sekundární dopadová evaluační otázka. Návrh možnosti kontrafaktuálního řešení je rovněž 
uvedena v Příloze C_Návrh evaluačního designu, zdroje dat.  

5. Jaké jsou pravděpodobné ekonomické efekty projektu na širší systém? 

Otázka navazuje na otázky 2, 3 a 4 a zkoumá cost-benefit stránku projektu. Cílem otázky je 
prozkoumat, jaké lze předpokládat efekty projektu na širší systém (např. snížení výjezdů IZS 
– Integrované záchranné služby, hospitalizací, efekty plynoucí z případné vyšší 
zaměstnanosti CS atd.). 

6. Lze na základě výsledků doporučit institucionalizaci hodnocené služby?  

Otázka navazuje na otázky 1–5 a měla by poskytnout doporučení pro nastavení celkové 
koncepce financování a institucionalizace tohoto typu služeb, kdy hlavním argumentem bude 
vyčíslení ekonomických, zdravotních a sociální efektů pilotovaného projektu. 

7. Jakým problémům projekt čelí? 

Hlavní otázka procesní evaluace, která by měla být řešena opakovaně již v průběhu realizace 
s cílem, aby identifikované problémy byly odstraněny nebo závažněji neovlivnily celkové 
výsledky projektu. 
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V. Požadované výstupy a jejich forma: 

Zhotovitel provede smíšenou evaluaci, dle cílů stanovených v projektu. Dílo bude obsahovat procesní 

a dopadovou část evaluace. Dílo bude mít podobu vstupní, průběžné a závěrečné evaluační zprávy 

a prezentace včetně zpracování tzv. informačního letáku s hlavními závěry hodnocení a doporučeními 

pro objednatele. Klíčovým dokumentem díla bude závěrečná evaluační zpráva, která bude obsahovat 

vyhodnocení projektu a doporučení pro další činnost. Zhotovitel rovněž připraví podklady pro konání 

závěrečné prezentace, která bude realizována po vypořádání připomínek k pracovní verzi závěrečné 

evaluační zprávy v prostorách objednatele. Součástí závěrečné zprávy bude i Manažerské shrnutí 

v českém a anglickém jazyce. Za kvalitu překladu odpovídá zhotovitel. Podklady pro závěrečnou 

prezentaci budou objednateli předloženy v dostatečném časovém předstihu, nejpozději 7 kalendářních 

dní před konáním prezentace. Zhotovitel zajistí zpracování přehledných prezentací, ve kterých budou 

shrnuty hlavní poznatky a závěry realizované evaluace včetně vizuálně atraktivního informačního 

letáku. 

 

Požadované výstupy budou mít tyto části: 

a) Vstupní evaluační zpráva bude podrobně rozpracovávat postup, rizika, termíny, datové podklady, 
a to jak pro hodnocení procesní, tak dopadové. Zhotovitel bude vycházet z podkladů objednatele 
a vlastních šetření a měl by ve zprávě ověřit časovou proveditelnost, dostupnost potřebných dat, 
případně navrhnout potřebné úpravy designu evaluace. Vstupní evaluační zpráva musí být 
dokončena a předána objednateli do 2 měsíců od podpisu smlouvy. 

b) Průběžná evaluační zpráva (vyhodnocení procesní části evaluace ke způsobu realizace projektu, 

slabým a silným stránkám s cílem navrhnout doporučení pro závěrečnou fázi realizace projektu, 

případně k navazujícím aktivitám). 

c) Závěrečná evaluační zpráva bude obsahovat celkové vyhodnocení projektu a návrh doporučení 

k další činnosti včetně manažerského shrnutí v českém a anglickém jazyce. Obsahové zajištění 

závěrečné prezentace, která bude realizována před odevzdáním závěrečné evaluační zprávy. 

Vizuálně atraktivní návrh informačního letáku s hlavními závěry z evaluace, které budou 

objednatelem upřesněny v rámci prezentace předběžných výsledků. Účelem informačního letáku 

je rozšiřovat jednoduchou a vizuálně příjemnou formou hlavní závěry tohoto šetření, např. 

rozdáváním na různých pracovních skupinách nebo formou posteru na vybraných akcích. Leták 

bude zpracovaný v elektronické verzi v dostatečné kvalitě pro tisk na formát A0 a dále ve formátu 

A5 či podobném. 

 

Požadavky objednatele na procesní/formativní část evaluace jsou následující: 

Vyhodnotit způsob realizace projektu, především soulad plánovaných aktivit s reálným 

průběhem, dodržení časového harmonogramu, adekvátní personální zajištění, průběh 

spolupráce s relevantními aktéry a způsob a vhodnost uskutečňování případných změn projektu 

s přihlédnutím k jeho cílům. Nedílnou součástí procesní evaluace jsou doporučení k dalšímu 

průběhu projektu, případně k navazujícím aktivitám. 

Požadavky objednatele na dopadovou část evaluace jsou následující: 

Získat diferencovanou zpětnou vazbu od různých skupin přímo nebo nepřímo zapojených do 

projektu, která umožní vyhodnotit výsledky a dopady projektu. Nedílnou součástí dopadové 

evaluace jsou doporučení k dalšímu průběhu projektu. 

o Objednatel si vyhrazuje právo schválit finální podobu evaluačního plánu navrženého 

zhotovitelem (v rámci vstupní evaluační zprávy). Průběžná evaluační zpráva bude dokončena 

a předána objednateli v termínu dle přílohy E této smlouvy. Závěrečná evaluační zpráva 

bude dokončena a předána objednateli do termínu uvedeného v příloze E této smlouvy, 

nejpozději však do 30. dubna 2022. 
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o Zhotovitel se zavazuje průběžně konzultovat postup plnění Služeb a vyhotovené podklady se 

objednatelem. Objednatel se zavazuje při průběžných konzultacích zhotoviteli poskytovat 

potřebnou součinnost a dle svých možností se vyjadřovat k průběžným výstupům zhotovitele. 

o Zhotovitel se zavazuje k tomu, že před zahájením jednotlivých sběrů dat předloží návrhy 

scénářů rozhovorů a/nebo dotazníkových šetření objednateli ke schválení. Ke schválení 

objednateli rovněž předloží zhotovitel navrhované zdroje sekundárních dat a plánovaný způsob 

jejich analýzy. 

o Zhotovitel předá objednateli jako elektronickou přílohu k závěrečné evaluační zprávě sebraná 

výzkumná data z dotazníkových šetření a analýzy sekundárních zdrojů dat ve vhodné formě 

(např. soubor s příponou „.xls“ čitelný v tabulkovém procesoru Excel). Sběr administrativních 

dat zajistí: ÚZIS a metodici jednotlivých ordinací. Data týkající se poskytování sociálních služeb 

v rámci kombinované zdravotně-sociální péče Pilotních ordinací zajistí pod koordinací interního 

evaluátora částečně metodici, formou měsíčních zpráv, a další vhodné zdroje zajistí zhotovitel. 

o Zhotovitel se zavazuje zajistit povinnou publicitu v souladu s pravidly OPZ 2014-2020. 

VI. Harmonogram plnění zakázky: 

• Duben a srpen 2020 začátek realizace intervence; zahájení provozu Pilotních ordinací  

• říjen/listopad 2020 podpis smlouvy se zhotovitelem evaluace  

• 4Q 2020 - příprava detailního plánu evaluace, konzultace s jednotlivými zapojenými 
pracovišti; vyjasnění rolí v rámci evaluace – navázání spolupráce s metodiky a jejich 
zaškolení,  

• do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy vypracování vstupní zprávy projektu, jejíž součástí 
budou také výsledky pre-testu analýzy dostupnosti administrativních dat (viz Příloha 
C_Navrh_evaluacniho_designu_zdroje dat) 

• cca květen 2021 odevzdání průběžné zprávy obsahující procesní hodnocení 

• březen 2022 předložení draftu závěrečné zprávy a po vypořádání připomínek k draftu 
zprávy realizace závěrečné prezentace 

• nejpozději 30. dubna 2022 finalizace závěrečné zprávy evaluace a návrhu informačního 
letáku a předložení faktury k proplacení. 

Podrobněji viz příloha Priloha_E_formular_nabidky 

VII. Součinnost objednatele a zhotovitele: 

Objednatel umožní zhotoviteli přístup ke všem dostupným podkladům. V případě potřeby zprostředkuje 
objednatel kontakt s potřebnými respondenty a podle možností zakomponuje klíčové evaluační otázky 
do vlastních průzkumů (např. Měsíční monitorovací zpráva). Osnovu zprávy lze částečně upravit podle 
požadavků zhotovitele evaluace. 

Zhotovitel má povinnost průběžně informovat objednatele o všech zásadních skutečnostech zjištěných 
v průběhu evaluace, které mohou mít vliv na dokončení projektu nebo na další využití jeho výsledků. 

V rámci evaluace si objednatel vyhrazuje právo schválit upravenou podobu evaluačního designu 
navrženého zhotovitelem ve vstupní zprávě a dále právo konzultovat evaluační otázky jednotlivých 
průzkumných metod. 

Zásadní připomínky ke všem zprávám (vstupní, průběžné i závěrečné) zašle objednatel zhotoviteli 
nejpozději do 10 dnů od obdržení jednotlivých zpráv. Vypořádání těchto připomínek musí být doloženo 
v příloze závěrečné zprávy evaluace. 

VIII. Způsob úhrady: 

Úhrada za předmět plnění představující jednotlivé fáze evaluace bude probíhat následovně: 

• úhrada za úvodní fázi evaluace bude činit 30 % z celkové ceny díla a bude uhrazena do 30 dnů 
po akceptaci vstupní zprávy objednatelem, 
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• úhrada za průzkumné práce a jejich vyhodnocení bude činit 30 % z celkové ceny díla a bude 
uhrazena do 30 dnů po akceptaci průběžné zprávy, 

• úhrada za závěrečnou zprávu evaluace bude činit 40 % z celkové ceny díla a bude uhrazena do 
30 dnů po akceptaci závěrečné zprávy objednatelem. Do nákladů závěrečné zprávy je zahrnuta 
i realizace závěrečné prezentace a příprava informačního letáku dle požadavků objednatele. 

 

IX. Další zdroje informací: 

http://www.mzcr.cz/Unie/obsah/poskytovani-zdravotne-socialnich-sluzeb-osobam-bez-
pristresi_4061_8.html 

http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/2vyzva-k-predkladani-zadosti-o-dotaci-v-ramci-programu-
poskytovani-zdravotne-s_19063_3996_8.html 

X. Seznam zkratek: 

CS Cílová skupina 

DNS Dynamický nákupní systém  

EO Evaluační otázka 

ESF Evropský sociální fond 

IS ESF Informační systém Operačního programu zaměstnanost 

IZS Integrovaný záchranný systém 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MMZ Měsíční monitorovací zpráva 

MPSV Ministerstva práce a sociálních věcí. 

MZd Ministerstvo zdravotnictví ČR 

ROB Registr obyvatel 

ÚZIS  Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 

http://www.mzcr.cz/Unie/obsah/poskytovani-zdravotne-socialnich-sluzeb-osobam-bez-pristresi_4061_8.html
http://www.mzcr.cz/Unie/obsah/poskytovani-zdravotne-socialnich-sluzeb-osobam-bez-pristresi_4061_8.html
http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/2vyzva-k-predkladani-zadosti-o-dotaci-v-ramci-programu-poskytovani-zdravotne-s_19063_3996_8.html
http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/2vyzva-k-predkladani-zadosti-o-dotaci-v-ramci-programu-poskytovani-zdravotne-s_19063_3996_8.html
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NÁVRH EVALUAČNÍHO DESIGNU A ZDROJE DAT 

Dokument popisuje obecný návrh řešení vybraných evaluačních otázek (EO) projektu. Objednatel 
požaduje od zhotovitele v rámci nabídky podrobné dopracování návrhu řešení včetně popisu metod 
sběru a analýzy dat a rizik jednotlivých fází projektu.  

Hlavní evaluační otázky jsou v následující tabulce členěny na podotázky a je u nich uveden možný 
zdroj dat. Klíčovým zdrojem dat evaluace budou administrativní data Ústavu zdravotnických 
informací a statistiky (ÚZIS), která budou s půlroční periodicitou a měsíční granularitou zpracovávána 
a předávána zhotoviteli v anonymizované podobě. Data jsou dostupná zpětně s 2 měsíčním 
zpožděním. První sada informací bude k dispozici na začátku projektu na datech z roku 2019 (ukázka 
viz dále Příloha 1). 

Druhým klíčovým zdrojem informací budou data z tzv. Měsíční monitorovací zprávy (MMZ), kterou 
pravidelně ve spolupráci s pracovníky ordinace odevzdává Metodik (viz dále Příloha 2). Osnovu zprávy 
lze částečně upravit podle požadavků zhotovitele evaluace. 

V rámci řešení některých otázek se od zhotovitele očekává realizace hloubkových rozhovorů 
s cílovou skupinou (CS) k došetření a sběru dalších informací a realizace případových studií. 

Hlavní EO jsou: 

1. Zvýšila se využitá kapacita služeb ordinace praktického lékaře zaměřeného na CS projektu v 
pilotovaných městech oproti výchozímu stavu? 

2. Jaké přínosy realizace projektu spatřují jednotlivé skupiny zainteresovaných aktérů? 
3. Přispěl projekt ke zlepšení péče o zdraví osob cílové skupiny? 
4. Přispěl projekt ke zlepšení sociální situace osob cílové skupiny? 
5. Jaké jsou pravděpodobné ekonomické efekty projektu na širší systém? 
6. Lze na základě výsledků doporučit institucionalizaci hodnocené služby?  
7. Jakým problémům projekt čelí? 

 

Návrh metodologie řešení vybraných EO 

K EO 3: Přispěly aktivity projektu ke zlepšení péče o zdraví osob cílové skupiny? 

U této EO je požadováno využít kontrafaktuální design. V rámci evaluačního předvýzkumu jsme 
prozkoumali následující možnosti. 

a) Pre – Post srovnání cílové skupiny na základě administrativních dat o zdravotních 
záznamech 

Se souhlasem příslušného zdravotnického zařízení (bude požadováno v rámci dotačního řízení) by 
ÚZIS měl být schopen dle identifikátoru zdravotnického zařízení (v našem případě 4 podpořených 
pilotních ordinací) poskytnout anonymizované/pseudonymizované údaje o vykázané zdravotní péči za 
členy CS projektu, a to i několik let zpětně. Tyto údaje bude analyzovat zapojený pracovník ÚZIS, který 
rozumí dostupnému datasetu. Datové podklady budou zhotoviteli předávány v agregované podobě. 
Z dat by mělo být možné sledovat změny v charakteru poskytované zdravotní péče. Za pozitivní jevy je 
možné považovat zvýšení výskytu preventivních úkonů (preventivní prohlídky, očkování), snížení počtu 
hospitalizací či výjezdů sanitek oproti období před vstupem do projektu, případně snížení morbidity 
některých onemocnění typických pro tuto CS. Takto by mělo být možné zjistit efekty na zdravotní stav 
CS, typ poskytované péče a náklady na zdravotní péči. V rámci otázky je omezená validita, 
neschopnost zjistit efekty přirozené dynamiky.  

b) Difference in difference, srovnávací skupiny pomocí syntetické kontrolní proměnné / 
Propensity score matching 

Lze vyjít ze zdravotních záznamů CS jako v předchozím bodě (alternativně od stávajících klientů 
obdobného zařízení, o kterých s přiměřenou jistotou víme, že patří mezi osoby cílové skupiny). Pokud 
s podporou teorie z existujících studií (viz odkazy níže), identifikujeme u naší CS „profilující“ 
charakteristiky – co ve zdravotních záznamech je typické pro osoby cílové skupiny - můžeme tak získat 
„syntetickou kontrolní proměnnou“ (viz např. https://www.evaltep.cz/inpage/bruha-dopady-na-ovzdusi/). 

https://www.evaltep.cz/inpage/bruha-dopady-na-ovzdusi/
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Ze všech záznamů je pak ÚZIS teoreticky schopen (pracnost nutno ověřit se spolupracujícím 
analytikem ÚZIS) vybrat na základě této syntetické proměnné srovnávací skupinu, která podle 
předintervenčních charakteristik ve zdravotní dokumentaci vypadá jako CS, ale je odlišná CS 
(předpoklad je, že tyto osoby budou velmi podobné naší CS). Následně můžeme sledovat vývoj v CS a 
v syntetické srovnávací skupině, přičemž rozdíly by měly být přičitatelné intervenci. Tento přístup je 
schopen řešit stejné otázky jako varianta a), ale s větší validitou.  

 

K EO 4 Přispěly aktivity projektu ke zlepšení sociální situace osob cílové skupiny? 

Pro pre-post srovnání situace CS na trhu práce lze teoreticky využít administrativní dat IS ESF 
(Informační systém Operačního programu zaměstnanost). Předpokladem je vyhledání CS v IS ESF 
(ověření v ROB - Registru obyvatel). MPSV (resp. ÚP nebo ČSSZ) by pro potřeby evaluace muselo 
poskytnout v agregované podobě informace o vývoji toho, jaká část CS kdy byla (i) registrována na 
Úřadu práce, (ii) bylo za ní placeno sociální pojištění (= legálně zaměstnána). Tak zjistíme pre-post 
srovnání situace na trhu práce. Rizikem je neplnění tzv. bagatelní podpory a tedy i složité vyhledávání 
konkrétních osob v IS ESF. Z toho důvodu je realizace touto metodou vytěžením dat z IS ESF 
pravděpodobně nemožná. Předpoklad je, že zlepšení zdraví a související sociální práce by mělo zvýšit 
potenciál pracovat. Na jednu stranu jde o primární cíl ESF, na druhou stranu se v rámci tohoto projektu 
nedají předpokládat nějaké velké efekty tímto směrem, protože intervence je primárně zaměřena jinak. 
Proto tato analýza může být pouze dílčím řešením EO 4 a jiné aspekty sociální situace CS bude nutné 
řešit sběrem primárních dat.  

 

K EO 2, 3, 4 a 6 možnosti kvalitativní evaluaci – případové studie klientů 

Pro dobré pochopení toho, čím CS prochází, je vhodné zpracovat řadu hloubkových případových studií 
klientů (etnografické metody, hloubkové rozhovory, customer journey – pozorování/doprovod při 
modelových situacích apod.) se zaměřením na získání vhledu do životní situace, zdraví, zdravotní péče 
s ohledem na situaci a potřeby osob CS a na ověření potřeb CS vzhledem k nabízeným službám.  

Tato část evaluace pomůže procesní části (konfrontace reakcí klientů na službu a ověření relevance 
nastavení vůči jejich potřebám) a současně prohloubí poznání o vztazích zdraví o situaci a potřebách 
osob CS. Požadovaný postup je ve zpracování řady (cca 10 na každé město) případových studií – 
customer journey (hloubkové rozhovory s CS, pozorování, jejich reflexe zkušeností s pracovníky 
zdravotnických zařízení a rovněž poskytovateli sociálních služeb) s různým detailem zaměření. Na 
základě těchto customer journeys je vhodné vytvoření person (podrobných vyobrazení zástupců 
typických podskupin CS) a konfrontace nastavení služby vůči těmto personám. Zde je možná 
organizace tak, že externí evaluátor připraví, dle navrženého designu, základní scénáře a dotazy. 
Samotné šetření/sběr dat provedou ve spolupráci s evaluátory metodici a vyhodnocení výsledků opět 
provede evaluátor. 
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Tabulka 1: Evaluační otázky a podotázky a jejich možné zdroje dat 

Otázky Podotázky 
Baseline 

(A/N) 
Zdroje dat Interval sledování 

1. Zvýšila se využitá 
kapacita služeb 

ordinace praktického 
lékaře zaměřeného na 

CS projektu v 
pilotovaných městech 

oproti výchozímu 
stavu? 

Jaká je návštěvnost ordinací 
(využívání služeb) před a během 

intervence? (statistika) 

ano • data ÚZIS 

• Vyhodnocení 
evaluátor 

periodicita ½ roku, 
granularita dat měsíčně 

Došlo ke zvýšení počtu osob CS 
využívajících sociální služby v 
podpořených/ nepodpořených 

městech?  

ano • Krajské úřady 

• Ověření ze strany 
evaluátora  

měsíčně 

Došlo ke zvýšení počtu osob 
cílové skupiny odeslaných k 

lékaři specialistovi? 
(adikotologie, ortopedie, 
chirurgie, gynekologie, 
dermatovenerologie) 

Jaký je celkový počet 
edukovaných osob CS v terénu? 

(zdravý životní styl, očkování, 
hygiena) 

ano 

 

 

ne 

• data ÚZIS 

• MMZ (info od 
terénních 
pracovníků) 

periodicita ½ roku, 
granularita dat měsíčně 

 

MMZ měsíčně 

2. Jaké přínosy 
realizace projektu 
spatřují jednotlivé 

skupiny 
zainteresovaných 

aktérů? 

 

Došlo ke zlepšení dostupnosti 
zdravotních služeb - projeví se 
ve zvýšeném počtu osob, které 

budou tyto zdravotní služby 
čerpat? 

ano 

 

 

 

 

• MMZ 

• Terénní pracovníci 

• Ověření ze strany 
evaluátora 

MMZ měsíčně 

Došlo ke zvýšení počtu osob, 
které využívají následné sociální 

služby? (ÚP, ČSSZ) 

ano • MMZ 

• IS ESF 

MMZ měsíčně 

IS ESF dle dostupnosti dat 
(možný problém 

s bagatelní podporou) 

V jaké míře je využíváno 
dluhové poradenství? 

ne • MMZ MMZ měsíčně 

3. Přispěl projekt 
ke zlepšení péče o 
zdraví osob cílové 

skupiny? 

Jaký je vývoj míry 
proočkovanosti v CS 

(vyhodnocení proočkovanosti na 
vybrané vakcíny v komparaci s 

jinými ordinacemi (jinou 
obdobnou skupinou) (TBC, 

tetanus, VHA, VHB, chřipka) 

ano • data ÚZIS 

• Evaluátor 
vyhodnotí trendy 

periodicita ½ roku, 
granularita dat měsíčně 

Jaká je incidence výskytu 
infekčních onemocnění CS 
(srovnání s jinou obdobnou 

skupinou) 

ano • data ÚZIS 

• Evaluátor 
vyhodnotí trendy 

periodicita ½ roku, 
granularita dat měsíčně 

Jaké jsou nejčastěji se 
vyskytující kódy, se kterými 

pracuje v ordinaci lékař /sestra 
(včetně počtu vykázaných kódů) 

ano • data ÚZIS 

• Evaluátor 
vyhodnotí trendy 

periodicita ½ roku, 
granularita dat měsíčně 
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4. Přispěl projekt 
ke zlepšení sociální 
situace osob cílové 

skupiny? 

 

Jaký je počet využitých 
poradenských sociálních služeb 
týkajících se získání osobních 

dokladů?  

Jaká je úspěšnost při realizaci? 
(OP, karta pojištěnce, pas, 

očkovací průkaz, RL) 

ne 

 

 

ne 

• MMZ 

• Ověření ze strany 
evaluátora 

 

MMZ měsíčně 

Evaluátor součást zprávy 

Jaká je úspěšnost řešení vlastní 
sociální situace - jednání s úřady 

a institucemi? 

ne • MMZ 

• Ověření ze strany 
evaluátora 

MMZ měsíčně 

Evaluátor součást zprávy 

Jaký je počet využitých 
následných sociálních služeb? 

ne • MMZ 

• Ověření ze strany 
evaluátora 

MMZ měsíčně 

Evaluátor součást zprávy 

5. Jaké jsou 
pravděpodobné 

ekonomické efekty 
projektu na širší 

systém? 

Došlo ke snížení výjezdů 
Integrovaného záchranného 

systému (IZS) v podpořených 
ordinacích v komparaci s jinými 

ordinacemi (sledování dat před a 
během intervence)? Díky 

možnosti zakoupit vozidlo by se tato 
hodnota mohla časem snižovat  

ano • data ÚZIS 

• Vyhodnocení 
evaluátor  

 

periodicita ½ roku, 
granularita dat měsíčně 

Došlo ke snížení počtu 
infekčních onemocnění v 

průběhu realizace projektu 
(hepatitida, TBC, chřipka, černý 

kašel)? 

ano • data ÚZIS 

• Vyhodnocení 
evaluátor  

periodicita ½ roku, 
granularita dat měsíčně 

Došlo ke snížení počtu 
parazitárních onemocnění v 
průběhu realizace projektu 

(svrab, pedikulóza, helmintóza)? 

ano • data ÚZIS 

• Vyhodnocení 
evaluátor  

periodicita ½ roku, 
granularita dat měsíčně 

Došlo ke snížení počtu 
onemocnění z důvodu 

proočkovanosti CS (TBC, 
tetanus, černý kašel)? 

ano • ÚZIS 

• MMZ 

• Vyhodnocení 
evaluátor  

periodicita ½ roku, 
granularita dat měsíčně 

Došlo ke snížení počtu 
hospitalizací v podpořených 
ordinacích v důsledku služby 
(důraz na prevenci, zvýšení 

návštěvnosti ordinací apod.) v 
komparaci s jinými ordinacemi 

(sledování dat před a během 

intervence)? 

ano • ÚZIS 

• Vyhodnocení 
evaluátor 

periodicita ½ roku, 
granularita dat měsíčně 

Došlo ke snížení nákladů na 
sociální služby, které následují 

po čerpání zdravotní péče (LDN, 
azyl. domy, domovy pro seniory 

apod.)? 

ano • Vyhodnocení 
evaluátor 

měsíčně 
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Došlo ke zvýšení záchytu osob 
ohrožených následky 

adiktologických poruch? 

Došlo ke snížení počtu osob, 
které se potýkají s následky 

závislostí? 

ano 

 

 

ano 

• ÚZIS 

• Rozhovory s CS 

periodicita ½ roku, 
granularita dat měsíčně 

 

průběžně 

6. Lze na základě 
výsledků doporučit 
institucionalizaci 

hodnocené služby? 

Došlo ke zlepšení zdravotního 
stavu sledované CS? 

ano • ÚZIS 

• Rozhovory s CS 

Evaluátor 

po zahájení projektu a po 
2 letech realizace 

Jak lze vyčíslit ekonomické, 
zdravotní a sociální efekty 

projektu? 

ano 
(rekonstr.) 

• ÚZIS 

• Vyhodnotí 
evaluátor 

v závěrečné zprávě 

7. Jakým problémům 
projekt čelí? 

Jaké byly hlavní identifikované 
problémy? 

Ovlivnily tyto problémy výsledky 
projektu? 

 

ne • Evaluátor (primární 
průzkum) 

• Rozhovory s CS a 
účastníky projektu 

• MMZ 

v průběžné a závěrečné 
zprávě 

MMZ měsíčně 

 

 

Seznam zkratek 

CS Cílová skupina 

ČSSZ Česká správa sociálního zabezpečení 

DNS Dynamický nákupní systém  

EO Evaluační otázka 

ESF Evropský sociální fond 

IZS Integrovaný záchranný systém 

IS ESF Informační systém Operačního programu zaměstnanost 

LDN Léčebna dlouhodobě nemocných 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MMZ Měsíční monitorovací zpráva 

MPSV Ministerstva práce a sociálních věcí. 

MZd Ministerstvo zdravotnictví ČR 

OP občanský průkaz 

RL rodný list  

ROB Registr obyvatel 

TBC tuberkulóza 

ÚP Úřad práce 

ÚZIS  Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 

VHA virová hepatitida typu A 

VHB virová hepatitida typu B 

ZP Zdravotní pojišťovna 
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Příloha 1 

Přehled požadavků na zdroje dat z ÚZIS 

Požadovaná data z Národního registru hrazených zdravotních služeb v rozpadu za jednotlivé Pilotní 
ordinace: 

 
1. Počty unikátních vykázaných pacientů v měsících roku 2019–červen 2022 

• jejich struktura pohlaví 

• jejich věk 
2. Počty nejčastější vykazovaných diagnózy včetně legendy jednotlivých diagnóz primárně se 

zaměřením na: 

• hepatitida, TBC, chřipka, černý kašel 

• svrab, pedikuloza, helmintoza 
3. Počet osob (diagnóz) se závislosti 
4. Počet osob ohrožených následky adiktologických poruch 
5. Počet osob, které byly odeslány k lékaři specialistovi? 

• adikotologie, ortopedie, chirurgie, gynekologie, dermatovenerologie 
6. Počet aplikací očkovacích látek včetně jejich typů, primárně se zaměřením na: 

• TBC, tetanus, VHA, VHB, chřipka 
7. Počet výjezdů IZS 
8. Počet hospitalizací 
9. Výčet nejčastějších výkonů, které zadává/provádí sestra /lékař 

 

Příloha 2 

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROVOZU ORDINACE  

Název dotačního programu: Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby 
bez domova, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009641  

Identifikace příjemce 

Název příjemce  

Sídlo kontaktního 
pracoviště 

 

IČ  

Rozhodnutí číslo  

Název pilotního 
provozu 

 

Metodik  

E-mail   

Telefon  

Sledovaný 
měsíc*MM/RRRR 

 

* Všechny číselné údaje podávané ve zprávě se musí vztahovat pouze ke sledovanému 
období, tzn. data neuvádějte kumulativně. 
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I. Popis realizace 

1. Popište vývoj v poskytování zdravotních a sociálních služeb (Jakým způsobem se daří 

propojit sociální a zdravotní část péče? Nastaly změny v organizačním zajištění? Došlo k rozšíření 

dosavadních kapacit a služeb?)  

 

 

 

2. Provoz ordinace a využívání služeb (Vnímáte změnu ve využívání péče ze strany klientů? Jak 
jste řešili případné problémy? Bylo potřeba změnit naplánované činnosti týmů?)  

 

 

 

3. Popište realizovaná vzdělávání člena/ů realizačního týmu (Uveďte jméno členky/na 

realizačního týmu, který se vzdělával, zaměření kurzu/školení, jeho hodinový rozsah a přínos pro 

daného zaměstnance ve vztahu ke specifikům péče o osoby bez přístřeší.)  

 

 

 

4. Popište hlavní činnosti zajišťované odborným konzultantem a jejich přínos pro činnost 

ordinací (Krátce popište) 

 

 

 

5. Popište využívání nových/rozšířených služeb osobami cílové skupiny (Vývoj za daný měsíc, 

jakým způsobem se dařilo přispět k péči o zdraví osob cílové skupiny, ohlas na nové/rozšířené služby a 

opakované návštěvy.) 

 

Mj. uveďte konkrétní hodnoty (za daný měsíc): 

• Počet osob, kterým bylo za poslední měsíc vystaveno potvrzení typu: 

o potvrzení o bezinfekčnosti 

o potvrzení o zdravotní způsobilosti 

o zdravotní potvrzení ke studiu  

o případně jiné doplňte 

• Počet aplikovaných vakcín vybraných typů onemocnění: 

o TBC 

o tetanus 

o VHA, VHB 

o chřipka 

o hepatitida 

o případně jiné (ale časté/ z vašeho pohledu zásadní) doplňte 
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6. Popište rozsah terénní části zdravotně sociální služby Pilotní ordinace (Popište souhrn 

činnosti terénního týmu)  

Uveďte konkrétně (za daný měsíc): 

• počet terénních výjezdů 

• celková délka terénních výjezdů 

• celková vzdálenost výjezdů terénního týmu do oblastí zvýšeného výskytu osob cílové skupiny 

 

7. Popište průběh terénní části zdravotně sociální služby Pilotní ordinace (Jak probíhalo 

oslovování osob cílové skupiny terénním týmem? Jaká byla jejich reakce na nabízené služby? Účinnost 

této části poskytovaných služeb, na základě počtu osob cílové skupiny oslovených na ulici, které 

navštíví Pilotní ordinaci) 

Uveďte konkrétně: 

• Počet oslovených osob CS v terénu za poslední měsíc: 

 

8. Popište úspěšnost edukace terénním týmem: (Zhodnoťte užitečnost informačních letáků a 

přímé edukace pro osoby cílové skupiny (zda je využily jako informační zdroj a na jejich základě 

navštívily Pilotní ordinaci, zda jim další informace na letáku přišly užitečné, atp.) 

Uveďte konkrétně: 

• Celkový počet osob, které navštívily ordinaci v daném měsíci 

• Počet osob, které navštívily ordinaci v důsledku terénní edukace  

o V rámci ordinace zaveďte následující statistiku:   

▪ Kde jste se o službách dozvěděli: 

a. od terénního pracovníka 

b. z letáku 

c. v nemocnici 

d. od známé/známého 

e. jinak/jinde, uveďte 

 

9. Popište, jaké sociální služby klientům byly v ordinaci doporučeny a zda jsou tyto služby 

klienty využívány (Jaký je zájem o využití a jaké je reálné využití doporučených pobytových sociálně 

zdravotních služeb (zařízení s následnou rehabilitační péčí, ubytovny, komunitní centra, domovy pro 

seniory apod.)? Jaké další sociální služby klienti využívají (např. sociální poradenství v nepříznivé 

sociální situaci, základní informace o sociálních dávkách, pomoc s hledáním ubytování, zaměstnání, 

pomoc s navázáním kontaktů s úřady apod.)?) Jaká je ochota řešit vlastní situaci směrem k vyřízení 

vybraných dokladů. 

Uveďte konkrétně: 

• O jaký typ následných sociálních služeb je zájem (vyjmenujte s četností odpovědí) např. ubytovna, 

azylový dům, LDN) 

• Jaké typy následných sociálních služeb jsou využívány? 

o Počet osob, které využily následné sociální služby za poslední měsíc celkem 

o Počet osob, které využily pomoc s hledáním pobytových služeb 

o Počet osob, které za minulý měsíc využily sociální služby realizované od ÚP, ČSSZ 

▪ ÚP (dávky) 
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▪ ČSSZ (příspěvky na ošetřování) 

o Počet osob, které za minulý měsíc využily pomoci v rámci tzv. dluhového poradenství 

o Počet osob, které využily poradenských sociálních služeb týkajících se získání osobních dokladů 

o Počet osob, které díky podpoře Pilotní ordinace získalo doklady typu: 

▪ OP 

▪ karta pojištěnce 

▪ pas 

▪ očkovací průkaz 

▪ rodný list 

▪ případně jiné doplňte 

 

Jméno a příjmení, pracovní pozice 

 

 

 

 

Jméno a příjmení, pracovní pozice 

 

 

 

II Indikátory1: 

Vedlejší indikátory, nevykazované v rámci Zprávy o realizaci: 

2 Indikátory výsledku 

Počet nových informačních a edukačních programů podpořených programů podpory 
zdravého životního stylu – Uveďte datum, ke kterému došlo k naplnění hodnoty indikátoru. 

Datum:  

Komentář: 

 

Kapacita podpořených neinstitucionálních služeb – Uveďte, zda ve sledovaném období byl 
ošetřen minimální počet pacientů za daný měsíc (tj. 15 osob). 

Naplněno A/N:  

Komentář: 

 

Využívání neinstitucionálních a inovovaných podpořených služeb – Uveďte za daný 
měsíc celkový počet pacientů, kteří byli ošetřeni (min. 15 osob). 

 

1 Pravidla pro indikátory jsou stanoveny v kapitole VIII Metodiky programu. 
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Celkem:  

Komentář: 

 

 

IV. Ostatní sdělení  

Případná další sdělení k provozu ordinace  

 

 

V. Přílohy 

 Doložena Ano/Ne 

 

Prohlášení 

1. Všechny informace uvedené v předložené Zprávě a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si 
vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů. 

2. Služby v rámci pilotního provozu jsou realizovány v souladu se zákonem 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

4. Pilotní provoz je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, 
nediskriminace a rovnosti mužů a žen. 

5. Na výdaje spojené s provozem ordinace nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního 
nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů včetně prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním 
pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na 
penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané 
finanční závazky z projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči 
orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují (Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, 
pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 
60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách 
dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti). 

7. Nejsem v likvidaci, úpadku, v hrozícím úpadku, ani není proti mně vedeno insolvenční řízení ve 
smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

8. Požadavky na informační a komunikační opatření (publicitu) byly dodrženy v souladu 
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace. 

9. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví a účetní doklady, vykazované v rámci této 
dotace jsou označeny v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace. 

10. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků je možné, že mi finanční plnění nebude 
poskytnuto nebo bude upraveno, popřípadě budu požádán/a o navrácení neoprávněně vynaložených 
prostředků. 
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11. Žadatel má/nemá2 nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu. 

 

Jméno a příjmení oprávněné osoby  

Funkce v realizačním týmu projektu Metodik 

Místo a datum  

Podpis   

 

 

Jméno a příjmení oprávněné osoby  

Funkce v realizačním týmu projektu Projektový manažer 

Místo a datum  

Podpis  

 

Jméno a příjmení oprávněné osoby  

Funkce v realizačním týmu projektu Odborný garant 

Místo a datum  

Podpis  

 

 

 

 

2 Nehodící se vymažte.  
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FORMULÁŘ NABÍDKY
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVANÉ

V DYNAMICKÉM NÁKUPNÍM SYSTÉMU
PRO STANDARDNÍ EVALUACE

DNS 02 „Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez

domova“

(dále také „zakázka“)

1. Základní identifikační údaje

Zadavatel:

Název: Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

Sídlo: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

IČO: 00024341

Zastoupen: BUDE DOPLNĚNO

Účastník zadávacího řízení:

Název/Jméno a příjmení: 4G eval

Sídlo/místo podnikání: Pod Havlínem 217, Praha 5, 156 00

Právní forma: s.r.o.

Datová schránka: tqxi9xe

IČO: 04744683

DIČ: CZ04744683

Osoba oprávněná

zastupovat dodavatele:
            

Telefon/Email:                                   

2. Úvodní prohlášení účastníka zadávacího řízení

Čestně prohlašuji, že toto čestné prohlášení předkládám do nabídky, za účelem prokázání splnění

jednotlivých požadavků zadavatele stanovených Výzvou k podání nabídky a jejími přílohami veřejné

zakázky výše (dále jen „Výzva“).

Jako oprávněný zástupce / oprávněná zástupkyně účastníka výběrového řízení čestně prohlašuji, že:
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▪ jsem se před podáním nabídky podrobně seznámil/a s podmínkami účasti stanovenými ve

Výzvě, při zpracování tohoto formuláře nabídky zohlednil/a veškeré informace a okolnosti

významné pro plnění veřejné zakázky, vyjasnil si veškerá sporná ustanovení či nejasnosti, a že

Výzvu a zadávací podmínky zadavatele respektuji,

▪ jsem schopen/na poskytovat služby definované v bodě 2 Výzvy,

▪ jsem pro případ uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky výše vázán/a veškerými smluvními

podmínkami zadavatele a souhlasím bez výhrady se vzorovou Smlouvou, která tvoří přílohu

D Výzvy. Jsem si plně vědom/a, že jednání o úpravě obchodních a platebních podmínek není

možné.

▪ Jako účastník zadávacího řízení nejsem ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o

střetu zájmů, ve společnosti nefiguruje veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba, která by vlastnila podíl představující

více než 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. (Výše uvedené prohlášení se vztahuje

také na poddodavatele, prostřednictvím kterého/kterých dodavatel prokázal kvalifikaci.)1

Celkový počet listů nabídky: 11

16.9.2020                    

Datum zpracování nabídky          Razítko a podpis

3. Nabídka – návrh realizace předmětu plnění

Dle bodu 4 Výzvy uvádím pro potřeby hodnocení tyto údaje níže. Stanu-li se vybraným dodavatelem,

budou tyto hodnoty doplněny do Smlouvy.

1 Střetem zájmů se rozumí situace ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Dle ustanovení § 4b tohoto zákona: „Obchodní

společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň
25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání
veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokázal kvalifikaci. Zadavatel je povinen
takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat
veřejnou zakázku malého rozsahu, takové jednání je neplatné.“

Osoba zastupující dodavatele:

Podpis

zástupce:          

……………………………

Titul, jméno,

příjmení:

            

Funkce: Jednatelka
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A. Nabídková cena v Kč včetně DPH  

687 281 v Kč bez DPH  

21 % DPH to je 144 329 Kč 

831 610 v Kč včetně DPH 

B. Návrh realizace předmětu plnění  

 

Metodologický postup pro jednotlivé fáze evaluace 

1) Potvrzení účelu a základního přístupu evaluace, použitá hlavní evaluační kritéria 

Hlavním účelem evaluace projektu je ověření správnosti nastavení klíčové aktivity 1 – Podpora 

ambulantní zdravotní péče a terénních služeb a dalších souvisejících intervencí v rámci této klíčové 

aktivity s důrazem na jeho dopady a doporučení pro další činnost. Evaluační tým provede procesní 

(formativní) a dopadovou (sumativní) evaluaci.  

Účelem procesní části evaluace je vyhodnotit způsob realizace projektu a vhodnosti způsobu řešení 

problému v oblasti zdravotní péče pro osoby bez přístřeší: tj. míru souladu plánovaných aktivit s reálným 

průběhem, dodržení časového harmonogramu, personální kapacity a formu, jak probíhá spolupráce 

s cílovými skupinami, identifikování slabých a silných stránek a navržení doporučení pro závěrečnou 

fázi realizace projektu.  

V dopadové části evaluace tým posoudí dosažené výstupy, míru jejich využití cílovými skupinami a 

potenciální přínosy k očekávaným dopadům a doporučení k další činnosti. Evaluační tým dále 

vyhodnotí, zda je doporučena institucionalizace služeb poskytovaných v KA1 na základě vyhodnocení 

očekávaných dopadů. 

Evaluační tým předloží tyto výstupy (níže je uveden časový odhad, který bude upřesněn se 

zadavatelem): 

• vstupní evaluační zpráva – 31.1.2021  

• průběžná zpráva – 31.5.2021 

• návrh závěrečné evaluační zprávy – 31.3.2022 

• prezentace výsledků evaluace (podklady 8.4.2020) včetně informačního letáku – 15.4.2020 

• konečná verze závěrečné evaluační zprávy – 30.4.2022 

Navržený přístup (tzv. evaluační design) je v souladu s mezinárodními evaluačními standardy 

a přístupy, zejména Standardy kvality rozvojových evaluací dle OECD/DAC, Etickým kodexem 

evaluátora České evaluační společnosti (ČES), jakož i Formálními standardy provádění evaluací ČES.  

Metodický přístup bude založený na konzultacích a dialogu s cílem maximálního zapojení 

zúčastněných stran a zohlednění jejich názorů. Tento přístup bude zohledněn návrh metod sběru dat.  

Zadání této evaluace zdůrazňuje také nutnost zhodnocení výstupů a jasných doporučení pro další 

činnost a s ohledem na očekávaný dopad i pro případnou institucionalizaci služby. Evaluační tým proto 

použije principy „Utilization-focused evaluation”2. Evaluátoři budou formulovat zjištění, závěry a 

doporučení tak, aby bylo zřejmé, ke kterým evaluačním otázkám se vztahují. 

Jedná se o smíšenou procesní a dopadovou evaluaci, přičemž evaluační design je kvasi-

experimentální u vybraných kauzálních a deskriptivních otázek, kde je nutno prokázat souvislosti mezi 

inovací a dopadem. Evaluace bude využívat kvantitativních a kvalitativních metod sběru dat. Příčinná 

souvislost mezi výslednými změnami a projektem bude hodnocena zejména dle rekonstruované teorie 

změny programu (theory-based evaluation) a dále s předpokládaným využitím řady statistických 

analytických metod.  

 
2 PATTON, M. (2008): Qualitative Research and Evaluation Methods, 4. vydání. Thousand Oaks, CA: Sage, str. 173. 
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V jádru přístupu k dopadové evaluaci jsou statistické kvazi-experimentální metody využívané pro 

kontrafaktuální dopadové evaluace, které poskytují velmi přesné odhady dopadů intervencí.  

Evaluační otázky a podotázky, zdroje informací a metody sběru informací budou prezentovány ve 

formě evaluační matice ve vstupní evaluační zprávě. Pokud možno budou odpovědi na stejnou 

evaluační otázku sbírány různými členy evaluačního týmu. Takováto triangulace zlepší přesnost 

informací a pomůže snížit případnou zaujatost. 

Závěry sestavené na základě zjištění pro každé evaluační kritérium budou hodnoceny ve škále 1-4. 

Doporučení budou konkrétní, realizovatelná a s přidanou hodnotou. U každého z nich bude uveden 

stupeň závažnosti, adresát a návrh realizace (časový horizont). Doporučení budou dostatečně 

podložená konkrétními zjištěními a závěry.  

Metodický přístup bude revidován zejména během vstupní fáze. Případné zásadní změny budou 

dopředu konzultovány se zadavatelem. Rozbor případných metodologických překážek a limitů evaluace 

bude rozveden ve vstupní evaluační zprávě.  

Hlavní evaluační kritéria 

Evaluační kritéria byla zvolena s ohledem na účel evaluace: Efektivita procesu (pro procesní část 

evaluace, E07), dále Efektivnost (EO1-2), Dopady (EO3-4) a Udržitelnost a replikace (EO5-6). Kritéria 

úspěšnosti budou specifikována v průběhu vstupní fáze projektu. 

2) Navržený design evaluace ve vztahu k evaluačním otázkám a dostupnosti dat 

EO1: Zvýšila se využitá kapacita služeb ordinace praktického lékaře zaměřeného na CS projektu 

v pilotovaných městech oproti výchozímu stavu? 

Na zodpovězení této otázky bude využit quasi-experimentální design s údaji pre-post, bez kontrolní 

skupiny. Na podotázku: Došlo ke zvýšení počtu osob cílové skupiny odeslaných k lékaři specialistovi? 

Je doporučeno navázat novou, doplňující podotázkou Zda se cílová skupina nechala na základě 

žádanky skutečně u lékaře specialisty vyšetřit (a vícekrát než jednorázově, tedy zda zůstala v péči). 

EO2: Jaké přínosy realizace projektu spatřují jednotlivé skupiny zainteresovaných aktérů? 

EO5: Jaké jsou pravděpodobné ekonomické efekty projektu na širší systém? 

EO6: Lze na základě výsledků doporučit institucionalizaci hodnocené služby?  

EO7: Jakým problémům projekt čelí? 

Design ve vztahu k procesní evaluaci a k případovým studiím viz EO2, EO5, E06 a EO7 je ne-

experimentální. Případové studie budou využívat multiple-case study model3, umožňující srovnání 

případů v různých pilotních ordinacích. Předpokladem je, že se v závislosti na ne/dostupnosti služeb a 

parametrech ordinací/složení personálu od sebe budou lišit. Multiple-case study umožní porozumět, 

proč některé přístupy k cílové skupině fungují a některé ne. Dále, specificky u otázky E07 navrhujeme 

novou podotázku v evaluační matici, uvedené ve výzvě příloze C, která se bude vázat na sub-grantování 

projektu čtyřem implementujícím subjektům. To znamená, zda byla dostatečné dlouhá implementační 

doba, podmínky výzvy, součinnost s týmem zadavatele, zda bylo facilitováno sdílení zkušeností. 

Základem dopadové evaluace jsou statistické kvazi-experimentální metody, které poskytují velmi 

přesné odhady dopadů intervencí. Zde je vypsáno jejich konkrétní využití pro zvolené kauzální evaluační 

otázky s ohledem na dostupnost dat: 

EO 3: Přispěly aktivity projektu ke zlepšení péče o zdraví osob cílové skupiny?  

Jako testovaný ukazatel budou použity počty zdravotních úkonů na cílové skupině a finanční náročnost 

těchto úkonů v jednotlivých letech. Předpokladem je, že pokud je poskytována preventivní péče, 

postupem času by měl klesat počet hospitalizací či výjezdů sanitek. 

 
3 STAKE, R.E. (1996): The Art of Case Study Research. London: SAGE Publishing. 
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Zvolené metody:  

(i) Propensity score matching. Základní myšlenkou párování je sestavení kontrolní skupiny, 

která se co nejvíce podobá skupině příjemců. Je nutné mít k dispozici anonymizovaná data 

a navázat úzkou metodologickou spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky 

ČR (ÚZIS). Data budou na úrovni jednotlivců a budou obsahovat ročník narození, pohlaví, 

vzdělání, místo pobytu, zdravotní diagnózy, případně další dle obsahu databáze. Metodicky 

bude pro pracovníky ÚZIS pravděpodobně nejtěžším úkolem dohledat případy do kontrolní 

skupiny podle „profilujících“ proměnných (osoby bez přístřeší, kteří nejsou sledováni 

projektem). V případě, že párování nebude ideální, tj. bude špatný překryv 

pravděpodobnosti udělení podpory mezi podpořenými a nepodpořenými cílovými 

skupinami (common support), bude metoda propensity score matching kombinována 

s metodou rozdílů v rozdílech. Pokud nebudou nalezena data pro kontrolní skupinu, bude 

využita metoda pre–post srovnání cílové skupiny, byť odpověď na EO3 tak bude vypovídat 

jen o podpořených cílových skupinách. 

(ii) Druhým přístupem je použití syntetické kontrolní proměnné v případě, kdy budou data 

agregována na úrovni zdravotních středisek. V takovém případě budou pouze čtyři 

podpořené jednotky, a použití propensity score matchning tak nebude možné. Obdobně 

jako v článku Brůha a Potluka (2015), budou na základě socio-ekonomických, 

demografických a zdravotních proměnných definována „syntetická zdravotní střediska“, 

která budou svými parametry odpovídat podpořeným střediskům4. Pro testování pak budu 

použity jako ukazatele dopadu informace o akutní péči, např. počet hospitalizací či výjezdů 

sanitek a vývoj finančních nákladů na poskytovanou péči.  

EO 4: Přispěly aktivity projektu ke zlepšení sociální situace osob cílové skupiny?  

Vyhodnocení této otázky bude vyžadovat spolupráci se správcem dat, který bude data na úrovni 

jednotlivců anonymizovat. Nejprve budou jednotlivci z cílové skupiny dohledány v IS ESF a tato data 

budou předána správcům dat (ČSSZ a ÚP). Ti data doplní a anonymizují.  

Zvolená metoda:  

S takto anonymizovanými daty proběhne analýza s využitím metody propensity score matching. 

Limitem analýzy těchto dat je, že poskytnou jen určitá data o cílové skupině (např. ČSSZ – pohlaví, 

ročník narození, region, kde žije, zaměstnanost, ale ne například vzdělání či zdravotním postižení). 

Z dat ČSSZ byla obdobným způsobem zpracována „Evaluace podpory sociálního a inkluzivního 

podnikání v OP LZZ“ a z dat ÚP ve studiích Kulhavý a Sirovátka, (2008), Hora a Sirovátka (2012), ale i 

novějších.  

3) Navržené zdroje dat a informací, které budou využity v rámci evaluace 

Níže je uveden seznam dosud identifikovaných stakeholderů, seznam bude aktualizován ve vstupní fázi 

projektu.  

Zdroje informací (zkratka) Nástroje sběru dat  

SEKUNDÁRNÍ ZDROJE   

Projektová dokumentace a přílohy, Výzvy (1. a 2.) k předkládání Žádostí o dotaci  
v rámci programu Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší II a přílohy  

Review  

Měsíční monitorovací zprávy   Review  

Informační systém Operačního programu Zaměstnanost Review  

Data z Registru obyvatel, ÚZIS Review  

Relevantní metodiky, koncepce  Review 

PRIMÁRNÍ ZDROJE  

Cílová skupina  

Osoby bez přístřeší a osoby ohrožené ztrátou přístřeší (KLIENT) QS, CS, KII 

 
4 BRŮHA, J., POTLUKA O. (2015): Evaluace dopadů veřejných výdajových programů na kvalitu ovzduší. Evaluační teorie 
a praxe 3(2): s. 61–78. 
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Zdroje informací (zkratka) Nástroje sběru dat  

Poskytovatelé služeb na soc.-zdrav. pomezí-primárně sociální (SOC_ZD) QS, CS  

Poskytovatelé služeb na soc.-zdrav. pomezí-primárně zdravotní zařízení (ZD_SOC) QS, CS  

Implementační týmy   

Metodik (METOD)  KII  

Lékař (MEDIK)  GD  

Všeobecná sestra (SESTRA)  GD  

Administrativní pracovník pilotní ordinace (ADMIN) GD  

Pracovník ÚZIS (ÚZIS) KII  

Ostatní stakeholdeři  

Interní evaluátor MZd (INT-EV) KII  

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP) KII 

KII=Rozhovor s klíčovým informantem, GD=Skupinová diskuse, CS=případová studie, QS= kvantitativní šetření 

4) Postupy pro výběr vzorku pokrytého evaluací, postupy navržené pro ověření 

reprezentativnosti vzorku a zvýšení platnosti a spolehlivosti zjištění pro interpretaci 

závěrů evaluace 

V případě dopadové evaluace bude vypočtena minimální velikost vzorku pro evaluaci z odhadované 

velikosti cílové skupiny (tím zabezpečíme, že bude dosaženo standardní požadované reprezentativnosti 

vzorku). Z pohledu evaluačního týmu je vhodné získat kompletní vzorek dat cílové skupiny ve vybraných 

čtyřech střediscích (definované na základě typických charakteristických diagnóz). Nebude-li to možné, 

pak bude použit vzorek na 95 % úrovni spolehlivosti k získání jistoty, že pokud některá data nebude 

možné použít, budou splněny standardní požadavky na reprezentativnost. 

5) Základní charakteristika navržených metod sběru dat či jejich kombinace pro získání 

odpovědí na evaluační otázky, vysvětlení zvolených postupů 

Metody pro sběr dat budou kvantitativní i kvalitativní. Navržená kombinace metodických nástrojů a 

technik vychází z cílů výzvy a navrženého přístupu: 

• Rešerše sekundárních dat (Review). Sekundární údaje poskytují základní informace 

o momentálním stavu nebo o stavu před a po implementaci projektu. Jeho součástí je studium 

strategických dokumentů, projektové dokumentace a výzev, písemných výstupů, legislativních 

dokumentů, monitorovacích zpráv. Součástí rešerše sekundárních údajů bude komplexní posouzení 

intervenční logiky projektu, včetně analýzy aktérů a analýzy klíčových předpokladů a rizik programu. 

• Polostrukturované rozhovory s klíčovými osobami (Key Informant Interviews – KII, případně 

skupinové rozhovory (Group Discussion – GD, dále jen rozhovory). Rozhovory jsou nejlepším 

nástrojem pro porozumění kontextu a rozsahu nastalých změn, důvodů, proč změny 

nastaly/nenastaly. Evaluační tým však plánuje navštívit všechny pilotní ordinace min. 1 v každé fázi 

evaluace (vstupní, průběžné a závěrečné). 

• Návštěva a pozorování (Visit and Observation – V&O). Bude využito pro procesní evaluaci při 

návštěvách pilotních ordinací. Návštěvy a pozorování budou nezbytnou součástí evaluace v terénu. 

V&O slouží nejlépe k pochopení kvalitativních dat, potřeb jednotlivých aktérů, jejím motivacím a k 

identifikování možných překážek úspěšné realizace projektu.  

• Kvantitativní šetření (Quantitative Survey – QS).  Dotazníková šetření s cílovou skupinou a 

klíčovými stakeholdery (pracovníci zařízení na soc/zdrav. pomezí, klienti pilotních ordinací, 

zaměstnanci pilotních ordinací). 

• Případové studie (Case Study – CS) – multiple-case study (10 na každé město), získání vhledu do 

života sociálních klientů, zmapování typického průchodu klienta sociálně-zdravotní službou (z toho 

typizované profil a srovnání z různých lokalit). 

6) Navržený způsob vyhodnocení dat a informací 

Strategie vyhodnocení dat pro kvantitativní a kvalitativní data bude odlišná. Sběr dat a datová analýza 

se částečně překrývají. Kvalitativní datová analýza bude využita k pochopení nenumerických dat, tj. 

polostrukturovaných pozorování, přepisů z dotazníků a protokolů případových studií. Pokud se během 
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analýzy dat objeví nejasnosti, buď člen evaluačního týmu nebo metodik provede sběr dodatečných dat 

ať už přímo, nebo telefonicky či elektronicky.  Speciálně pro tým metodiků na místě, kteří budou provádět 

rozhovory s CS je podstatný okamžitý přepis rozhovorů a doplňující poznámky, které dosvětlí situaci 

klienta, pokud budou klienti souhlasit, rozhovory budou také nahrávány na audio záznamník. Poté 

evaluační tým ověří, zda data jsou kompletní a následně bude provedena obsahová analýza. Klíčová 

data pro statistiku budou kódována a očištěna a analyzována za pomocí vybraných metod.  

7) Požadavky na součinnost zadavatele a návrh systému vzájemné komunikace 

Zjištění a doporučení budou vždy diskutovány s předstihem s relevantními aktéry a připomínky budou 

zapracovány. Evaluace je realizována jako smíšená, tzn. na hodnocení se podílí jednak externí 

zhotovitel, tak interní pracovníci objednatele, a to v následující podobě: V rámci každé pilotní ordinaci 

bude (kromě lékaře, všeobecné sestry, administrativního pracovníka a řidiče) pracovat vyškolený 

metodik pod koordinací interního evaluátora. Úkolem metodika je v evaluaci terénní sběr dat od osob 

CS, od podpořených zdravotních a sociálních služeb a dalších stakeholderů v lokalitě. Koordinaci sběru 

dat bude mít na starost Vedoucí týmu. Zadavatel rovněž zajistí spolupráci pracovníka ÚZIS, který 

poskytne datasety vybraných ukazatelů. V rámci procesní evaluace metodik provádí sběr dat 

a v měsíčních intervalech je reportuje v podobě tzv. měsíční monitorovací zprávy Vedoucí evaluace. 

8) Navržené způsoby projednání a prezentace výsledků evaluace 

Evaluace začne tzv. kick off meetingem, kde dojde k ujasnění rolí a zodpovědností v evaluačním týmu, 

nastavení spolupráce s týmem projektu. Dále proběhnou osobní setkání v pilotních ordinacích každé 

fázi projektu, tedy třikrát, za účasti Vedoucí projektu a Expertky. Na závěr proběhne setkání se 

zadavatelem nad předběžnými závěry a doporučeními. Návrh závěrečné zprávy (hlavní zjištění, závěry 

a doporučení se zohledněnými připomínkami zadavatele a implementátorů) bude prezentován na 

závěrečné prezentaci. Souhrn hlavních bodů diskutovaných během tohoto setkání bude zaznamenán a 

vložen do zvláštní přílohy k finální verzi závěrečné zprávy. Ta bude obsahovat také manažerské shrnutí 

a bude vytvořen vizuálně atraktivní informační leták s hlavními závěry hodnocení a doporučeními. 

9) Očekávaná omezení a rizika v průběhu evaluace či při prezentaci jejích výsledků a 

způsoby eliminace těchto omezení a rizik 

A) V případě, že aktuální epidemiologická situace nedovolí visit and observation přímo v pilotních 

situacích, či metodikům nebude umožněn přímý styk s cílovou skupinou, pak budou rozhovory 

uskutečněny buď telefonicky či online dotazníkem, či se přesunou v harmonogramu do 

pozdějšího období. 

B) Seniorní evaluátorka a expertka bude spolupracovat se členy evaluačního týmu na metodice a 

všechny pracovníky včetně metodiků řádně proškolí tak, aby byl sběr dat proveden stejným 

způsobem, včetně vhodného dotazování na význam a kontext poskytnutých informací. To 

minimalizuje risk dezinterpretace, zaujatost, projekci tazatelových názorů a tvorby 

nepodložených závěrů. 

Složení evaluačního týmu 

10) Základní informace o předkladateli nabídky, související odborné reference 

 
Základní informace o předkladateli 

4G eval s.r.o. je nezávislá konzultační společnost se sídlem v Praze, která se specializuje na 

poskytování komplexních služeb v oblasti monitoringu a evaluací, životního prostředí, sociálního 

rozvoje, vzdělávání, zemědělství, zapojení soukromého sektoru do rozvojové spolupráce (formování 

mezinárodních partnerství), rozvoje venkova, environmentálního managementu, zásobování vodou 

a sanitace, rovnosti žen a mužů a řádné správy věcí veřejných. 
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4G eval s.r.o. má rozsáhlé zkušenosti s plánováním a implementací formativních a sumativních

evaluací a formulováním praktických a proveditelných doporučení pro klienty a osoby s rozhodovací

pravomocí při zlepšování plánování a intervencí.

Společnost působí celosvětově, realizovala projekty v Evropě, Africe, Asii a Blízkém východě mimo jiné

pro Ministerstvo zahraničních věcí, Evropskou banku pro obnovu a rozvoj, Rozvojový program OSN,

Dětský fond Organizace spojených národů, Světovou banku, české i mezinárodní nevládní organizace

a soukromý sektor.

Související reference

Doba trvání Evaluace Klient

6/2019 –

12/2020

Průběžná evaluace projektu „Preventivního programu Fit pro život“

v Ústí nad Labem pro ohrožené mladé lidi 15+"

Dobrovolnické

centrum, z.s.

7/2020 –

12/2022

Odborný garant průběžné evaluace pilotního projektu „Tvorba

systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“

podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost.

Kraj Vysočina

11-12/2019 Závěrečná evaluace projektu „Udržitelná města a obce pro rozvoj

II“ financovaného Českou rozvojovou agenturou. Projekt s názvem

byl realizován Charitou Česká republika

Charita Česká

republika

11/2018 –

2/2019

Závěrečná evaluace projektu “Posílení postavení žen v Zambii”

implementovaného Diakonií Českobratrské církve evangelické

Diakonie ČCE

2015-2016 Rámcová evaluační smlouva pro 4 dopadové evaluace v oblasti

WASH v Sierra Leone, Indii, Ugandě a Keni

GOAL Ireland

11) Informace o členech evaluačního týmu – vzdělání, odborné zkušenosti, reference

                 

•                        absolvovala studium v oblasti mezinárodních vztahů (Evropská studia).

• Má 10 let zkušenosti s projektovým managementem. Nejprve působila jako manažerka

programu bilaterální spolupráce v České rozvojové agentuře, následně zde vedla dotační

program a poté působila jako supervizor týmu B2B. 4 roky pracovala jako vedoucí Českého

svěřeneckého fondu OSN.

•                   je evaluátorka se 3 lety odborných zkušeností z oblasti evaluací a přímým

vedením evaluačních týmů. V posledních dvou letech se zaměřuje na projekty ze sociální či

zdravotně sociální oblasti (průběžné evaluace projektů podpořených z Operačního programu

• Je členkou České evaluační společnosti.

•                   navržena na pozici: Vedoucí týmu a projektová manažerka.

Vybrané reference                   

• Odborná garantka projektu průběžné evaluace pilotního projektu „Tvorba systému sociálně

zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“ podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost

(2020-2022)

• Vedoucí evaluace projektu „Preventivní program FIT PRO ŽIVOT“ (2019–2020) podpořeného

z Operačního programu Zaměstnanost, realizátor: Dobrovolnické centrum, z.s., Ústí nad

Labem, prioritní osa: Sociální začleňování a boj s chudobou.

• Vedoucí evaluace projektu “Odolná obec II” implementovaného Diakonií Českobratrské církve

evangelické (březen–květen 2019), střednědobá evaluace

           

•                              vystudoval na Fakultě národohospodářské Vysoké školy

ekonomické v Praze obor hospodářská politika.

• 20 let zkušeností s evaluacemi, včetně výzkumné a lektorské práce. Specializuje se na

kontrafaktuální dopadové evaluace, významná publikační činnost v této oblasti.
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• Znalost ekonometrických metod, jako je regresní nespojitost, propensity score matching nebo

využívání instrumentálních proměnných

• 20 let zkušeností s projektovým managementem a konzultační činností v oblasti politik EU

• Je členem několika mezinárodních organizací ve svém oboru – České společnosti ekonomické,

České evaluační společnosti (v letech 2012-15 členem správní rady), Regional Studies

Association, European Evaluation Society (od 2020 člen předsednictva), and American

Evaluation Association.

•             je navržen na klíčovou evaluační pozici: Evaluátor a statistik.

Vybrané reference             

• Evaluační expert v projektu Chytrá péče financovaného z ESF. V této evaluaci se testují dopady

a procesy používání technologií eHealth v zařízeních sociální péče, domácí péči, a v nemocnici

(03/2020 - nyní)

• Evaluace podpory ESF v oblasti vzdělávání (TO 10). Zpracována případová studie postupu

implementace strategie vzdělávání v ČR (12/2019-03/2020)

• Pilot and feasibility study on the sustainability and effectiveness of results for ESF participants

using CIEs. (VT/2016/027). Vyhodnocení realizovatelnosti kontrafaktuálních dopadových

evaluací v oblasti ESF v osmi členských zemích EU

            

•              má vice než 10 let praktických zkušeností s plánovaním a realizaci evaluaci v roli

členky nebo vedoucí týmu a jako projektová manažerka zodpovědná za zajištění kvality

evaluačních planu a výstupů evaluaci. Věnuje se také formulaci a realizaci projektu a programu

se zohledněním cílů a indikátorů udržitelného rozvoje jako průřezových témat,

socioekonomickým průzkumům, rozpočtům a způsobům financování, strategiím předávání

výsledků intervenci příjemcům.

• Sektorové zaměření: sociální a ekonomicky rozvoj, voda, sanitace a hygiena.

• Podporuje participativní přístupy a využívaní informací z monitoringu a evaluací. Je členkou

České evaluační společnosti, Evropské evaluační společnosti, mezinárodní asociace

evaluátorů IDEAS a Evropské evaluační společnosti. Je navržena na klíčovou evaluační pozici:

Seniorní evaluátorka a manažerka kvality.

Vybrané reference              

• Průběžná a závěrečná dopadové evaluace projektu “SDGs and Migration – Multipliers and

Journalists Addressing Decision Makers and Citizens in the EU”. Diakonie ECCB. Vedoucí

evaluačního týmu.

• Odborný garant evaluace pilotního projektu Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v

Kraji Vysočina. EU-OPZ/Kraj Vysocina. Evaluátorka.

• Socio-ekonomické vyhodnocení v projektu Světové banky s názvem „Rural Water Supply and

Sanitation Project, Tajikistan. The Preparation of Feasibility Study“.

                

• Pracuje pro Zdravotnická záchrannou služba Kraje Vysočina jako právní konzultant

• Působí externě jako lektorka zdravotnického práva na Vysoké škole polytechnické Jihlava

• Specializuje se mj. na pracovní právo, profesní zdravotnické a předpisy implementace

procesního řízení na záchranné službě (2008-9), tvorba vnitřních předpisů, dokumentace

systémů řízení kvality

• Detailně obeznámena se systémem zdravotní péče od sféry přednemocniční a ambulantní až

po následnou. Schopnost komunikovat se zdravotnickými pracovníky a manažery ve

zdravotnictví i s pacienty a jejich rodinami

• Je navržena na klíčovou pozici: Expertka sociálně zdravotního pomezí.

Navrhovaný tým splňuje všechny podmínky požadované zadavatelem. Podrobné informace o splnění

kvalifikačních předpokladů jsou rozvedeny v přiložených životopisech.
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12) Popis rozdělení úkolů a odpovědností v evaluačním týmu

Tabulka: Rozdělení rolí evaluačního týmu

Jméno  Pozice Úkoly

                 Vedoucí týmu a
projektová
manažerka

• Celková zodpovědnost za komunikaci se zadavatelem
• Projektový management
• Rešerše dokumentů, řídí dotazníkové šetření
• Administrace evaluace, včetně sekundárních dat, procesní evaluace
• Analýza a syntéza dat, interpretace, případové studie
• Koordinace sběru dat ve 4 pilotních ordinacích
• Vede tvorbu všech výstupů projektu

            Evaluátor a
statistik

• Vymezení proměnných do testovaných modelů
• Komunikace s ÚZIS a dalšími subjekty ohledně proměnných a

přípravy dat
• Příprava skriptu, kontrola dat pro testování
• Testování a příprava výstupů pro další členy týmu
• Analýza a intepretace dat, dílčí vstupy do písemných zpráv

            Seniorní
evaluátorka a
manažerka
kvality

• Zajištění smluv, kontrola kvality
• Návrh metodologie evaluace, nástrojů pro sběr dat a analýzy aktérů

ve spolupráci se statistikem/evaluátorem
• Metodologická práce, případové studie
• Dohlíží na všechny fáze dotazníkového šetření
• Kontroluje nekonzistentnost dat, navrhuje dodatečný sběr dat
• Spolupráce na editaci a dokončení všech výstupů

                 Expertka sociálně
zdravotního
pomezí

• Účast na vstupním setkání a visit/observation v pilotních ordinacích i
během průběžné a závěrečné evaluace

• Obsahová kontrola výstupů z monitoringu
• Odborné komentáře k interpretaci statistických dat, možné zasahující

faktory
• Čtení případových studií a odborný komentář (theory triangulation)
• Konzultace ke stakeholderům a systému zdravotní péče
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Harmonogram 

13) Návrh věcného a časového plánu evaluace při zohlednění závazných termínů odevzdání 

dílčích výstupů evaluace – vstupní, průběžné a závěrečné zprávy  

Měsíc od 
nabytí 
účinnosti 
smlouvy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Zahájení 
/ukončení 
intervence 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Nabytí 
účinnosti 
smlouvy 

      X                  

Vstupní 
rozhovory  

      x x                 

Desk review, 
měsíční 
monitoring 

      X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

Data review 
pro statistiku  

      X 
                 

Vstupní 
zpráva 

       X                 

Dotazníkové 
šetření 

          X X             

Kvalitativní 
metody sběru 
dat vč. pro 
case study 

        X X X X             

Průběžná 
zpráva 

            X            

Dotazníkové 
šetření 

                   X X    

Kvalitativní 
metody sběru 
dat vč. pro 
case study 

                 X X X X X   

Statistická 
analýza 

                    X X   

Draft 
závěrečné 
zprávy 

                      X  

Prezentace 
výsledků 

                       X 

Finální 
závěrečná 
zpráva 

                       X 
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