SMLOUVA O DILO

NiZze uvedené smluvni strany uzaviraji smlouvu o dilo dle ustanoveni § 2586 a nasl. zékona ¢. 89/2012
Sh., obcansky zakonik.

Objednatel:

obchodni nazev: Mésto Ceska Kamenice

sidlo: ndmésti Miru 219, 407 21 Ceska Kamenice

IC: 00261220

banka: Ceska spofitelna, a. s.

Cislo Gétu: 19-0921392379/0800

zastoupené: Jan Papajanovsky, starosta

kontaktni osoba: Tomas Barton, vedouci odboru rozvoje, investic a Zivotniho prostredi (tel.: 770 193

331, email: t.barton@ceska-kamenice.cz)

(dale také jako ,,mésto”)

a

Zhotovitel:

obchodni firma: IQ PROJEKT s.r.o.

sidlo: Skolni 3635/24, 430 01 Chomutov

IC: 03258106

banka: FIO banka, a.s., pobocka Chomutov

¢islo uctu: 2900634673/2010

zastoupené: Ing. Sarka Pelcova

kontaktni osoba: Ing. Sarka Pelcova (tel.: 775 220 397, email: sarka.pelcova@igprojekt.cz)

(dale také jako ,zhotovitel”)

Clanek 1 - predmét smlouvy

1.1

1.2

1.3

Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku uzavieného poptavkového Fizeni jako zakazka
malého rozsahu, v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o verejnych zakazkach.

Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych touto smlouvou na svlj ndklad a vlastni
nebezpedi zhotovit dilo zpracovani projektové dokumentace (dale také jako ,dilo”) na akci
Vybudovani a rekonstrukce chodniku v ul. Zizkova, Ceska Kamenice (déle také jako ,stavba“)
a provést radné a vcas vykony nezbytné pro zajisténi predmétu dila uvedeného v tomto ¢lanku
a objednatel se zavazuje za podminek danych touto smlouvou predmét smlouvy odebrat a
zhotoviteli uhradit.

Predmétem smlouvy je dale vypracovani projektové dokumentace pro sloucené Gzemni fizeni
a stavebni povoleni, kterd bude zaroven vypracovdna v podrobnostech dokumentace pro
provedeni stavby a podkladd pro vybér zhotovitele stavby v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb a vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluieb s vykazem
vymer.



1.4

1.5

Projektova priprava bude zahrnovat provedeni nasledujicich projektovych stupnid a ¢innosti:

a) Dokumentace pro sloucené Gzemni fizeni a stavebni povoleni (dale také jako ,DUSP*)

b) Inzenyrska ¢innost pro vydani slou¢eného Uzemni rozhodnuti a stavebniho povoleni

c) Dokumentace pro provedeni stavby (dale také jako ,,DPS“)

Soucasti predmétu plnéni jsou i prace a) dale vtéto smlouvé specifikované, a b) blize
nespecifikované, které jsou vsak nezbytné k radnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke
své kvalifikaci a zkusenostem zhotovitel mél nebo mohl védét.

Podrobné vymezeni predmétu dila — projektové dokumentace:

Pfedmétem zhotoveni dila je provedeni projektovych praci a zajisténi inZenyrské cinnosti pro
vySe uvedenou stavbu v tomto rozsahu a clenéni:

a) Dokumentace pro slouéené Uzemni fizeni a stavebni povoleni

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s platnym Gzemnim planem objednatele.

Dokumentace bude zpracovana pro vyse uvedenou stavbu a jeji objektové sloZeni, a to v
rozsahu v souladu s vyhlaskou, ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlaskou ¢. 169/2016
Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér. Dokumentace musi obsahovat pfipadné dalsi
souvisejici vykony nutné pro vydani stavebniho povoleni.

b) InZenyrska innost pro vydani slou¢eného Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni

V ramci této Cinnosti, jako soucddsti predmétu plnéni, zajisti zhotovitel projednani navrhu
feSeni v komisich a orgdnech mésta a dale projednani na stavebnim Gradé za ucelem vydani
slou¢eného Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni.

Zhotovitel je povinen zajistit vsechna povoleni, ktera vyplynou z pozadavk( pfislusnych
spravnich organ(, objednatele i z okolnosti zjisténych v pribéhu stavebniho fizeni.

c) Dokumentace pro provedeni stavby

Jeji soucasti musi byt soupis stavebnich praci a dodavek, véetné vykazu vymér v ¢lenéni dle
vyhlasky ¢. 169/2016 Sh., kterou se stanovi rozsah dokumentace vefejné zakazky na stavebni
prdce a soupis stavebnich praci, dodédvek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovnéz v elektronické
podobé s preddefinovanymi matematickymi vzorci ve formatu XLS. Dokumentace pro vybér
zhotovitele ani polozkovy vykaz vymér nesmi obsahovat pozadavky nebo odkazy na obchodni
firmy, ndzvy nebo jména, specificka oznaceni zbozi, ochranné znamky apod., které plati pro
urCitou osobu za pfiznacné, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylouéeni urcitych
dodavatell nebo vyrobkd. Takovy odkaz bude vyjimeéné akceptovan pouze v pfipadé, ze
navrhovany vyrobek, technologické zarizeni nebo pozadavek nelze popsat jinak, aniz by byl
dostatecné presny a srozumitelny. V takovém pripadé vsak musi byt v dokumentaci umoznéno
pouziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feseni.

Mimo zkompletovana pare projektové dokumentace zhotovi a pfeda zhotovitel v rdmci této
¢asti dila rovnéZ vykaz vymér ocenény jednotkovymi cenami dle aktudlné platnych cenik(,
bé&Zné pouzivanych pfi ocefiovéani staveb (URS, RTS apod.).



1.6

187/

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

Projektové dokumentace budou vyhotoveny a objednateli predany v 6 tisténych pare av 1
elektronické verzi na CD ve formdatu PDF a komplet v otevienych formatech pro dalsi
zpracovani, napf. DWG, DGN, DOC, XLS atp. s tim, Ze ocenény vykaz vymér postaci ve 2
vyhotovenich a v digitalni formé.

Pfredmét plnéni dila zahrnuje rovnéz pravidelné projednavani dokumentace s prislusnymi
pracovniky objednatele a zapracovani pfipadnych pfipominek do dokumentace.

Zhotovitel zodpovida za uplnost a spravnost projektové dokumentace a za soulad rozpoctu a
vykazu vymeér s vykresovou Casti projektové dokumentace.

Soucasti predmétu plnéni je zajisténi veskerych podkladli potfebnych pro stavebné povolovaci
fizeni. V rdmci téchto Cinnosti je zhotovitel povinen reagovat na pfipadné pozadavky organ(
statni a verejné spravy a odstranit pfipadné nedostatky a nejasnosti jednotlivych projektd, a to
ve lhtach stanovenych témito orgdny nebo objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu se zadavacimi podminkami vybérového fizeni, s
pozadavky vefejnoprdvnich organ(, s pozadavky vSech ucastniki fizeni a se smluvnimi
ujednanimi.

Zhotovitel dale zodpovida za to, Ze dilo bude provedeno v souladu s technickymi normami a

predpisy platnymi v CR. Pro tento obchodni pfipad budou veskeré platné normy a predpisy v
CR zavazné, v technické zpravé budou uvedeny odkazy na platné technické normy a predpisy.

Zhotovitel potvrzuje, Zze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Clanek 2 - doba a misto plnéni

2.1

2.2

Termin plnéni na vypracovani projektové dokumentace

a) Termin zahdjeni plnéni: 16. 11. 2020

b) Predand projektovd dokumentace ve stupni DUSP a DPS nejpozdéji do: 30. 6. 2021

c) Inzenyrska ¢innost a podani Uplné zadosti o sloucené Uzemni fizeni a stavebni povoleni
nejpozdéji do: 31. 8. 2020

Lokalizace stavby, misto pInéni:

a) Mistem plnéni je k. U. Ceska Kamenice
b) Mistem predani dokonceného dila je sidlo objednatele.

Clanek 3 - cena a platebni podminky

31

V souladu se zdkonem o cenach ¢. 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, se smluvni
strany dohodly na nasledujici cené za jednotlivé casti predmétu dila:

a) Dokumentace ve stupni DUSP a DPS vCetné vykazu vymeér, rozpoctu a verejného osvétleni:
276 000 K¢




3.2

33

b) Pfiprava projektu: 38 500 K¢
c) InZzenyrska ¢innost pro DUSP: 43 000 K¢

Celkova cena za dilo bez DPH 357 500 K¢, vé. DPH ve vy$i 21 % 432 575 K¢.

Cena je stanovena jako cena nejvySe pfipustnd, véetné vsech poplatk( a veskerych dalsich
nakladl v rozsahu predmétu dila a jeji vysi je mozné zménit pouze pfi zméné DPH a na zdkladé
pisemné dohody smluvnich stran obsazené v fadném dodatku této smlouvy.

Platebni podminky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu fadné provedeného dila na zédkladé darovych
dokladii (faktur). Uhrada za pInéni predmétu dila bude provadéna v eské méné.

Zhotovitel je opravnén vystavit dariové doklady se splatnosti 30 dnd nasledovné:

a) Po dokonceni a predani predprojektové prfipravy (zaméreni, sité, prazkumy).
b) Po dokonceni a pfedani dokumentace ve stupni DUSP a DPS.

c) Po podani Uplné Zadosti o vydani slou¢eného Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni
na prislusny stavebni urad.

Zalohy objednatel neposkytuje.

Clanek 4 - sou¢innost objednatele a zhotovitele, podklady

4.1

e

Pro inzenyrské cinnosti (pravni Ukony) zhotovitele dle predmétu dila, tj. pro projednani s
majiteli dotéenych nemovitosti, projedndni se spravnimi a verejnopravnimi organy a pro dalsi
ukony provadéné jménem objednatele pro splnéni pfedmétu dila, bude zhotoviteli vystavena
objednatelem plnd moc. V této plné moci bude na zakladé navrhu objednatele specifikovan
rozsah ukon(, ke kterym objednatel dal plnou moc zhotoviteli.

Clanek 5 - predani dila

5.1

5.2

53

Dilo nebo jeho samostatné preddvana Cast dle ¢lanku Ill. této smlouvy bude spinéno jeho
pfedanim a prevzetim odpovédnym zastupcem objednatele. O prevzeti bude vypracovan
preddvaci protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V protokolu o predani a prevzeti dila
musi byt uvedeny pfipadné nedodélky plnéni a dohodnuty lhity pro jejich odstranéni,
prohlaseni objednatele, zda plnéni prebird ¢i nikoli. Jednani o predani a prevzeti dila bude
zahajeno dnem, ktery oznami zhotovitel objednateli pisemné (doporuc¢enym dopisem) nebo
mailem nejméné 3 pracovni dny predem, v sidle objednatele.

Zhotovitel je opravnén vyzvat objednatele k pfeddani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila (DUSP,
DPS) po vypracovani definitivniho znéni dokumentace v pfislusném poctu vyhotoveni podle
této smlouvy se zapracovanymi pozadavky objednatele a vefejnopravnich organ(, vznesenymi
pfi projedndvani v pribéhu praci na projektech.

Samostatna ¢ast dila - DUSP, DPS je ukoncena dnem predani a prevzeti obéma smluvnimi
stranami a zapracovanim pfipadnych pozadavkd, IC je ukonéena pravni moci spoleéného
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni.



Clanek 6 - vady dila, zarué¢ni doba

6.1

6.2

6.3

6.4

Clan

el

72

7:3

7.4

7.5

~

V ptipadé, Ze dilo bude vykazovat vady, bude postupovéno podle § 2615 a nasledujicich zakona
¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik.

Zarucni doba je 24 mésicl od fadného predani dila. Zarucni doba se prodluzuje o dobu, ktera
uplyne od uplatnéni fradné reklamace do doby odstranéni reklamovanych zavad.

Vady dila zjisténé béhem zarucni doby dle této smlouvy budou odstranény zhotovitelem ve
Ih(té podle této smlouvy nebo v terminu pisemné dohodnutém se zastupcem objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, Zze vady v zarucni dobé odstrani nejpozdéji do 5 pracovnich dnd ode
dne prevzeti pisemné reklamace (za pisemnou formu se v tomto pripadé povazuje zaslani
rovnéz e-mailem). V pripadé, ze technologické Ci jiné zavainé skutecnosti objektivné brani
provést odstranéni vad v této dobé, je nutno sodpovédnym zastupcem objednatele
dohodnout jiny termin.

ek 7 - smluvni pokuty

V pripadé, Ze je zhotovitel v prodleni se spInénim terminu predani dil¢i ¢asti dila dle ¢lanku Ill.
této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyucétovani
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila za kazdy den prodleni.

Z dlvodl nedodrzeni stanoveného nebo vzdjemné dohodnutého terminu odstranéni vad dila
(dle €l. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2
% z celkové ceny dila za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Pfi prodleni s dhradou penéZitého plnéni dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli zakonny urok z prodleni.

Sjednani smluvni pokuty nema vliv na odpovédnost objednatele za vzniklou Skodu a
zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo zhotovitele pozadovat nahradu skody.

Smluvni pokuty jsou splatné ve |hité 21 dnG po obdrZeni vylUctovani smluvni pokuty.
Objednatel je oprdvnén, zejména v pripadé, kdy zhotovitel ve stanovené |h(té neuhradi
smluvni pokutu, zapocist pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty proti pohleddvkam
zhotovitele vici objednateli.

Clanek 8 - zavérecna ustanoveni

8.1

8.2
8.3

8.4

8.5

Zhotovitel souhlasi se zverejnénim textu smlouvy na internetovych strankach zadavatele ve
formatu, ktery neumozni zésah do textu smlouvy tfeti osobou.

Smlouva nabyva platnosti a Géinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu. Kazdd smluvni strana obdrzi
jeden stejnopis.

Pokud neni stanoveno jinak, Fidi se tato smlouva ustanovenimi obéanského zakona ¢. 89/2012
Sb.

Tuto smlouvu lze ménit jen vzajemnou dohodou smluvnich stran, a to pouze formou
pisemnych vzestupné ¢islovanych dodatk( podepsanych obéma smluvnimi stranami.



8.6  Tato smlouva nabyva platnosti a U¢innosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran.

8.7 Veskeré pisemnosti dorucované mezi smluvnimi stranami v souvislosti s touto smlouvou
budou povazovany za dorucené:

a) treti pracovni den od okamziku jejich prokazatelného odeslani druhé smluvni strané na
adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, pfipadné adresu pisemné ozndmenou pfijemcem
zasilky odesilajici smluvni strané pred odeslanim zasilky; nebo

b) v okamziku skutecného doruceni zasilky pfislusné smluvni strané;
a to podle toho, ktera z uvedenych skutecnosti nastane dfive.

8.8  Projednano na 23. sch(zi Rady mésta a schvaleno jejim usnesenim ¢. 23/584/RM/2020 ze dne
9. 11. 2020.

AN Zeo

V Ceské Kamenici dne ~72

V Chomutové dne 20.11.2020

za objednatele

Jan Papajanovsky

starosta mésta IQ PROJEKT s.r.o.



