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 Číslo smlouvy 08624-2020-O01 

 

SMLOUVA O DÍLO č. 08624-2020-O01 

níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: 
 

ČD Cargo, a.s. 

Sídlo: Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00  

IČO:    281 96 678 

DIČ:    CZ28196678 

Zastoupená:    

    

Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s., Praha 

Číslo účtu:    

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12844 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

CZ LOKO, a.s. 

Sídlo:     Semanínská 580, 560 02, Česká Třebová 

IČO:    616 72 131  

DIČ:    CZ61672131 

Zastoupená:   

 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. B, vložka 2584. 

(dále jen „Dodavatel“) 
(společně Objednatel a Dodavatel dále jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

uzavřely v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „Občanský zákoník“) a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, 
v platném znění (dále jen „ZZVZ“) tuto 

 

SMLOUVU O DÍLO 

(dále jen „Smlouva“) 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

A) Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem „Dodávka a instalace mobilní části 
ETCS do vybraných hnacích vozidel řady 753.7 ČD Cargo, a.s.“, ev. č. veřejné zakázky  

Z2019-029386, jejíž oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku 
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SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM: 

1. ÚČEL SMLOUVY A VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ 

1.1 Účelem této Smlouvy je vybavení lokomotiv Řady 753.7 Mobilní částí systému ETCS včetně 
souvisejících komponent a provedení všech činností s tím souvisejících, poskytnutí všech práv 
a předání všech dokladů nezbytných zejména k jeho provozu, opravám a údržbě za podmínek 
uvedených v této Smlouvě. 

1.2 Pro účely této Smlouvy se rozumí: 

(a) Dotací finanční prostředky, poskytované z rozpočtu Evropské unie, z rozpočtu 
veřejného zadavatele a/nebo jiných dotačních zdrojů, kterými bude zakázka 
kofinancována; 

(b) EUAR Agentura Evropské unie pro železnice (European Union Agency for Railways) 

stanovující standardy pro evropské železnice ve formě technických specifikací pro 
interoperabilitu (TSI), do její působnosti spadá také povolení typu vozidel nebo 
povolení k uvedení vozidel na trh; 

(c) ERTMS evropský systém řízení železniční dopravy skládající se ze systémů ETCS 
a GSM-R; 

(d) ETCS evropský vlakový zabezpečovací systém, jenž je součástí systému ERTMS, 
skládající se z mobilní a traťové části; na základě Smlouvy je dodáváno v aplikační 
úrovni 2 (Level 2), která bude vyhovovat základní normě 3 (Baseline 3); 

(e) Funkčním ověřením funkční zkouška Zařízení pro zjištění souladu chování Zařízení 

veřejných zakázek dne 26. 8. 2019 (dále jen „Zakázka“), má zájem na dodání Mobilní části 
systému  ETCS včetně souvisejících komponent a návrhu a realizace vhodného technického a 

konstrukčního řešení jejich instalace do hnacích vozidel Objednatele podle této Smlouvy a 

včetně dalších činností, jak jsou dále specifikovány v Příloze č. 1 této Smlouvy; 

B) Dodavatel, jakožto účastník zadávacího řízení, podal řádně v souladu se zadávací 
dokumentací Zakázky nabídku na plnění Zakázky dne 9. 10. 2020 a jeho nabídka byla 
zadavatelem vybrána jako nejvhodnější;  

C) Smluvní strany mají zájem upravit touto Smlouvou svoje práva a povinnosti při realizaci 

Zakázky; a 

D) Dodavatel výslovně prohlašuje, že je plně srozuměn se skutečností, že Zakázka je 
spolufinancována z Dotace, jak je specifikována v odst. 1.2 této Smlouvy. Dodavatel je 

srozuměn s informací, že ke dni podpisu této Smlouvy je možné spolufinancovat 

prostřednictvím Dotace pouze tu část Zakázky, která bude provedena do 31. 12. 2022, a to 

včetně předání veškerých relevantních dokumentů, jak budou vyžadovány poskytovatelem 

Dotace. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel má z důvodu omezené doby pro využití 
spolufinancování zájem na provedení co největší části plnění Zakázky do dne 31. 12. 2022, 

a to včetně předání veškerých relevantních dokumentů vyžadovaných poskytovatelem 

Dotace. 
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s parametry popsanými v Technické dokumentaci (mimo rozsah, který má být 
ověřován až ve II. části Fáze Switch-off nebo ve Fázi Switch-on); bude prováděno 
před Technickým převzetím Vybavené lokomotivy za přítomnosti Oprávněných 
zástupců Objednatele; 

(f) GSM-R mezinárodní standard bezdrátové komunikace určený pro železniční aplikace, 

jakožto součást systému ERTMS; 

(g) Harmonogramem harmonogram plnění Zakázky zpracovaný Dodavatelem na 
základě časových milníků a limitací stanovených Objednatelem v zadávací 
dokumentaci a této Smlouvě. Obsahuje u všech Lokomotiv včetně Vybrané 
lokomotivy alespoň termíny pro jejich převzetí Dodavatelem k realizaci Fáze Switch-

off, Technické převzetí, ukončení Fáze Switch-off, zahájení Fáze Switch-on, 

Kompletní převzetí a ukončení Fáze Switch-on. 

(h) Inspektorem kvality (IK) osoba pověřená příslušnou Smluvní stranou k provádění 
kontrol kvality kterékoliv činnosti v průběhu plnění Zakázky v souladu s předpisem 
ČD V 6/1a KVs1-B-2009; 

(i) Instalací montáž Zařízení do Lokomotivy Objednatele a jeho integrace (včetně 
provedení všech nezbytně nutných úprav Lokomotivy) tak, aby byla zajištěna plná 
kompatibilita s ostatními systémy Lokomotivy včetně stávajících národních 
zabezpečovacích systémů;  

(j) Kompletním převzetím převzetí Lokomotivy Objednatelem potvrzující řádné splnění 
všech povinností Dodavatele stanovených do III. milníku v rámci Fáze Switch-on, jak 

je podrobně specifikováno pro Vybranou lokomotivu a další Lokomotivy ve čl. 3 této 
Smlouvy;   

(k) Lokomotivou drážní hnací vozidlo ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., 
o dráhách, v platném znění; 

(l) Mobilní částí systému ETCS část systému ETCS instalovaná do drážních hnacích 
vozidel; 

(m) MTBF (střední doba mezi Poruchami) doba stanovená jako podíl Sledovaného 
období spolehlivosti u všech Zařízení a počtu všech Poruch, které se ve Sledovaném 
období spolehlivosti na všech Zařízeních vyskytnou; 

(n) Verzí systému ETCS verze v aplikační úrovni 2 (Level 2), která bude vyhovovat 
základní normě 3 (Baseline 3);  

(o) Oprávněnými zástupci Objednatele jsou IK (Inspektor kvality), písemně pověření 
zaměstnanci Objednatele a/nebo jakákoliv třetí osoba (společnost) písemně pověřená 
Objednatelem;  

(p) Plněním Smlouvy dodání a Instalaci Zařízení do Lokomotiv a veškerá další plnění 
poskytovaná Dodavatelem Objednateli na základě této Smlouvy; 

(q) Poruchou každá neprovozuschopnost Zařízení včetně výpadků se samovolným 
náběhem (restart) vzniklá v důsledku záruční vady;  
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(r) Protokolem o fyzickém převzetí protokol o fyzickém převzetí drážního vozidla 
Objednatelem od Dodavatele po provedení Plnění sepsaný ve smyslu odst. 5.1 a 5.2 

této Smlouvy, při jeho zpracování se použije jako výchozí dokument vzor uvedený 
v Příloze č. 10 této Smlouvy; 

(s) Prototypem instalované Zařízení na Vybranou lokomotivu;  

(t) Průkazem způsobilosti průkaz způsobilosti drážního hnacího vozidla podle § 43 
odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a průkaz 
určeného technického zařízení podle § 47 odst. 3 zákona o dráhách A ZÁROVEŇ 

zahraniční obdoba průkazu způsobilosti vozidla nebo průkazu způsobilosti určeného 
technického zařízení a další doklady a průkazy vyžadované k provozu drážního 
vozidla na síti zahraničních železničních správ, je-li drážní vozidlo k takovému 
provozu určeno podle Přílohy č. 6 této Smlouvy; 

(u) Předávacím protokolem protokol o předání drážního vozidla Objednatelem 

Dodavateli k realizaci Fáze Switch-off a následně Fáze Switch-on v souladu s odst. 5.1 

a 5.2 této Smlouvy odpovídající vzoru uvedenému v Příloze č. 9 této Smlouvy; 

(v) Řadou lokomotiv jsou lokomotivy řady 753.7, jedná se o typově shodnou skupinu 

Lokomotiv, specifikovanou v Příloze č. 6 této Smlouvy; 

(w) Sledovaným obdobím spolehlivosti období, které začíná Technickým převzetím 
Vybrané lokomotivy a končí dnem, v němž uplyne záruční doba stanovená dle odst. 
9.2 písm. a) Smlouvy u poslední v pořadí Vybavené lokomotivy; nebude-li Zařízení 
instalováno do všech Lokomotiv podle této Smlouvy, považuje se za poslední 
Vybavenou lokomotivu Lokomotiva, do níž bylo instalováno Zařízení na základě této 
Smlouvy jako do poslední v pořadí;  

(x) Switch-off (resp. ETCS-off, ETCS-vypnuto) znamená fázi Plnění Smlouvy u 
Lokomotivy, jejímž cílem je Instalace Zařízení do Lokomotivy (tzv. ISOLATION 
mode) a jeho schválení orgány příslušnými dle právních předpisů pro státy, kde má 
být Lokomotiva dle Přílohy č. 6 Smlouvy provozována; tato fáze je ukončena 
podpisem Protokolu o ukončení Fáze Switch-off u Lokomotivy po splnění povinností 
Dodavatele, bude sepsán jeden společný protokol  po splnění povinnosti ve vztahu k 

České republice a Slovensku a samostatný protokol pro Třetí stát  provozu 

Lokomotivy; podrobná specifikace povinností Dodavatele v rámci této fáze Plnění 
Smlouvy je obsažena ve čl. 3 této Smlouvy;  

(y) Switch-on (resp. ETCS-on, ETCS-zapnuto) znamená fázi Plnění Smlouvy u 
Lokomotivy, jejímž cílem je schválení Lokomotivy k provozu v režimu, kdy  Mobilní 
část systému ETCS funguje jako plně aktivní a funkční zabezpečovač Lokomotivy; 

schválení je dáno správními lhůtami orgánů příslušných dle právních předpisů pro 

státy, kde má být Lokomotiva dle Přílohy č. 6 Smlouvy provozována; tato fáze je 
ukončena podpisem Protokolu o ukončení Fáze Switch-on u Lokomotivy; bude sepsán 

jeden společný protokol  po splnění povinnosti ve vztahu k České republice a 
Slovensku a samostatný protokol pro Třetí stát provozu Lokomotivy; podrobná 

specifikace povinností Dodavatele v rámci této fáze Plnění Smlouvy je obsažena ve 

čl. 3 této Smlouvy; 
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(z) Technickou dokumentací veškerá související technická dokumentace (jak je dále 
specifikována v technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy) včetně 
dokumentů nutných pro provoz, údržbu a opravy Zařízení (včetně realizací změn 
na vozidle); 

(aa) Technickým převzetím převzetí Lokomotivy Objednatelem potvrzující řádné splnění 
všech povinností Dodavatele stanovených do I. milníku v rámci Fáze Switch-off, jak 

je podrobně specifikováno pro Vybranou lokomotivu a další Lokomotivy v čl. 3 této 
Smlouvy;   

(bb) Traťovou částí systému ETCS část systému ETCS instalovaná na železniční dráze; 

(cc) Třetím státem je jakýkoliv stát kromě České republiky a Slovenska, kde má být 
Vybraná Lokomotiva nebo Lokomotiva provozována dle přílohy č. 6 této Smlouvy;  

(dd) Typovou vadou shodná vada Zařízení, která se ve Sledovaném období spolehlivosti 

vyskytne nejméně u třech Vybavených lokomotiv, která s ohledem na její povahu 
(možnost výskytu i u dalších Vybavených lokomotiv) vyžaduje provedení zpětné 
úpravy Zařízení, a to i těch Lokomotiv, u kterých se zatím neprojevila; 

(ee) Vybavenou lokomotivou Lokomotiva nebo Vybraná lokomotiva s instalovaným 
Zařízením způsobilá k provozu na síti Správy železnic, státní organizace, příp. na 
sítích zahraničních železničních správ, je-li k takovému provozu určena podle jejího 
průkazu způsobilosti či jiného dokumentu prokazujícího způsobilost Lokomotivy; 

(ff) Vybranou lokomotivou vybraná Lokomotiva určená k první Instalaci Zařízení, 
Smluvní strany zvolí Vybranou lokomotivu společně na základě vzájemné dohody, 

pokud nedojde k jejich dohodě, zvolí Vybranou lokomotivu s konečnou platností 
Objednatel; 

(gg) Zařízením Mobilní část systému ETCS včetně dalších souvisejících komponent 

současně instalovaných do Lokomotivy, které tvoří jeden funkční celek; 

(hh) ZSS (Změna schváleného stavu) změna, při níž dochází k dílčí úpravě Lokomotivy 
po schválení dokumentace orgánem příslušným dle právních předpisů, avšak 
Lokomotiva je stále typově shodná. 

1.3 V případě změny legislativy v průběhu trvání účinnosti této Smlouvy, jsou Smluvní strany 
povinny se při plnění svých smluvních závazků vždy řídit legislativou účinnou ke dni plnění 
dané povinnosti. Ustanovení odst. 4.1 této Smlouvy tím není dotčeno. 

1.4 Smluvní strany se dohodly na následujících interpretačních pravidlech: 

a) V případě rozporu mezi obsahem zadávací dokumentace a této Smlouvy se přednostně 
aplikuje tato Smlouva, resp. práva a povinnosti ve Smlouvě uvedené. 

b) V případě rozporu mezi obsahem kvalifikační dokumentace a této Smlouvy se 
přednostně aplikuje tato Smlouva, resp. práva a povinnosti ve Smlouvě uvedené. 

c) V případě rozporu mezi obsahem těla této Smlouvy (čl. 1 až čl. 18) a její Přílohou č. 1 

(Technická specifikace) se přednostně aplikuje tělo této Smlouvy, resp. práva 
a povinnosti v těle Smlouvy uvedené. 
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d) V případě rozporu mezi obsahem těla této Smlouvy (čl. 1 až čl. 18) a její Přílohou č. 5 

(Harmonogram) se přednostně aplikuje Harmonogram. Toto pravidlo se neuplatní 
v případě, kdy bude v Harmonogramu uvedena Dodavatelem pro určitou etapu a fázi 
Plnění Smlouvy lhůta v rozporu se zadávacími podmínkami (tj. lhůta delší, než je 
stanoveno v zadávacích podmínkách), pokud není Smluvními stranami dohodnuto 

v případě konkrétní lhůty výslovně jinak.   

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Dodavatele provést na svůj náklad a nebezpečí za 
podmínek stanovených v této Smlouvě pro Objednatele dílo spočívající v dodání Zařízení 
včetně návrhu a realizace vhodného komplexního technického a konstrukčního řešení, 
Instalace těchto Zařízení do Lokomotiv Objednatele a provedení dalších činností 
specifikovaných v této Smlouvě. Dílo je podrobně specifikováno dále v této Smlouvě, 
zejména pak v Příloze č. 1 a 6 této Smlouvy. 

2.2 Předmětem této Smlouvy je současně závazek Objednatele za podmínek stanovených v této 

Smlouvě dílo dle odst. 2.1 této Smlouvy od Dodavatele převzít a zaplatit za provedení díla 
cenu sjednanou ve čl. 8 této Smlouvy.   

3. ROZSAH ČINNOSTÍ DODAVATELE 

3.1 Dodavatel se zavazuje řádně, s odbornou péčí a za podmínek stanovených touto Smlouvou 
provést dílo v rozsahu stanoveném touto Smlouvou, jehož technická specifikace je uvedena 

v Příloze č. 1 této Smlouvy. Dílo bude realizováno ve dvou etapách: v Etapě 1 – Prototyp 

specifikované v odst. 3.2 této Smlouvy a v Etapě 2 – Sériová realizace specifikované 
v odst. 3.3 této Smlouvy. U každé etapy bude realizována nejprve Fáze Switch-off a poté Fáze 
Switch-on; pokud se Smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.  

3.2 Etapa 1 – Prototyp 

a) FÁZE SWITCH-OFF PROTOTYPU 

Plnění Smlouvy Dodavatelem v rámci Fáze Switch-off Prototypu probíhá ve dvou na 
sebe navazujících částech ukončených vždy konkrétním milníkem:  

I. část Fáze Switch-off – I. milník 

Dodavatel se zavazuje v rámci I. části Fáze Switch-off Prototypu poskytnout Objednateli 

následující Plnění: 

 zpracování projektu Instalace Zařízení do Vybrané lokomotivy a jeho 
odsouhlasení s Objednatelem; po dohodě s Objednatelem lze odsouhlasení 
realizovat dvoufázově tj. nejdříve schválení ideové (systémové) zástavby, poté 
detailní finální odsouhlasení. Návrh projektu Instalace Zařízení do Vybrané 
lokomotivy bude Objednateli k odsouhlasení předložen nejpozději 45 (čtyřicet 
pět) kalendářních dnů před plánovaným Technickým převzetím Vybrané 
lokomotivy.  

 Instalace Zařízení do Vybrané lokomotivy, přičemž Mobilní část systému ETCS je 

vypnuta a izolována (tzv. ISOLATION mode); 
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 Předložení veškeré dokumentace, která souvisí se zástavbou Zařízení do Vybrané 
lokomotivy a bezpečností provozu Vybrané lokomotivy (např. ES prohlášení o 
shodě se směrnicemi EU a příslušnými TSI, protokoly o instalaci ETCS a jeho 

správném zapojení, hodnocení bezpečnosti apod.); 

 dodání software pro část Zařízení na dobu, kdy se Mobilní část systému ETCS 

nachází v tzv. ISOLATION mode (pokud je takový software pro provoz Vybrané 
lokomotivy po tuto dobu nezbytný); 

 podání žádosti o příslušné zápisy/vydání všech nutných dokumentů (např. do 
průkazu způsobilosti UTZ-VZ a UTZ-E či jiných, určených dokumentů) u orgánů 
příslušných dle právních předpisů pro všechny státy provozu Vybrané lokomotivy 
dle Přílohy č. 6 Smlouvy, na základě kterých bude Vybraná lokomotiva 

provozovatelná v totožném režimu jako před zástavbou Zařízení. V případě, že pro 
Vybranou lokomotivu bude nařízen zkušební provoz, pak bude součástí také 
rozhodnutí příslušného správního orgánu o zkušebním provozu či jiný obdobný 

dokument, jehož předmětem jsou pravidla zkušebního provozu Vybrané 
lokomotivy;  

 Vybraná lokomotiva je provozuschopná s administrativními a legislativními 
překážkami vyplývajícími z probíhajícího řízení o žádosti u příslušných orgánů. 
Administrativní a legislativní překážkou se rozumí zejména omezení provozu 
Vybrané lokomotivy v souvislosti se zkušebním provozem a dokumentace, která 
bude správním orgánem vydána/upravena až po ukončení a vyhodnocení 
zkušebního provozu. 

Řádné provedení této I. části Fáze Switch-off Prototypu je potvrzeno Technickým 
převzetím Vybrané lokomotivy Objednatelem (podpisem Protokolu o Technickém 
převzetí Vybrané lokomotivy), čímž je dosaženo I. milníku.  

Bude podepisován jeden společný protokol po splnění povinností ve vztahu ke všem 
státům provozu Vybrané lokomotivy dle přílohy č. 6 Smlouvy. 

II. část Fáze Switch-off – II. milník 

Dodavatel se zavazuje v rámci II. části Fáze Switch-off (Fáze zahrnující správní lhůty 
příslušných správních orgánů) Prototypu zajistit pro Objednatele následující Plnění: 

 zápis/vydání všech příslušných dokumentů (např. do Průkazu způsobilosti UTZ-

VZ či dokumentu obdobné povahy), na základě kterých bude možné Vybranou 

Lokomotivu provozovat v totožném režimu jako před zástavbou Zařízení bez 

jakýchkoliv administrativních a legislativních omezení ve všech státech provozu 
Lokomotivy dle Přílohy č. 6 Smlouvy; 

 dodání veškeré dokumentace související s ověřovací a schvalovací procedurou 
Instalace a vzniklé do doby ukončení tohoto milníku, a to v originálním 
vyhotovení, nebude-li mezi Objednatelem a Dodavatelem stanoveno pro konkrétní 
dokumenty jinak.  

Řádné provedení této II. části Fáze Switch-off Prototypu je potvrzeno podpisem 
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Protokolu o ukončení Fáze Switch-off Vybrané lokomotivy, čímž je dosaženo 
II. milníku.  

Bude podepisován jeden společný protokol po splnění povinností ve vztahu k České 
republice a Slovensku a samostatný protokol pro Třetí stát provozu Vybrané lokomotivy 
dle přílohy č. 6 Smlouvy. 

b) FÁZE SWITCH-ON PROTOTYPU 

Plnění Smlouvy Dodavatelem v rámci Fáze Switch-on Prototypu probíhá ve dvou na sebe 
navazujících částech ukončených vždy konkrétním milníkem: 

I. část Fáze Switch-on – III. milník     

Dodavatel se zavazuje v rámci I. části Fáze Switch-on Prototypu poskytnout Objednateli 

následující Plnění: 

 Provedení aktivace Zařízení, absolvování všech předepsaných a nutných testů a 
další aktivity, které jsou nutným předpokladem k tomu, že Lokomotiva je 

způsobilá pro rutinní provoz pod dohledem Mobilní části systému ETCS jakožto 
primárního a plnohodnotného vlakového zabezpečovače. 

 Podání žádostí o zápis/vydání příslušných dokumentů, na základě kterých bude na 
Vybrané lokomotivě ukončen tzv. ISOLATION mode a Vybranou lokomotivu 

bude možné využívat v rutinním provozu v režimu aktivního využití Mobilní části 
systému ETCS. jako plnohodnotného vlakového zabezpečovače, a to ve všech 
státech provozu Vybrané lokomotivy dle Přílohy č. 6 Smlouvy. dodání veškeré 
dokumentace související s ověřovací a schvalovací procedurou Instalace a vzniklé 
do doby ukončení tohoto milníku, a to v originálním vyhotovení, nebude-li mezi 

Objednatelem a Dodavatelem stanoveno pro konkrétní dokumenty jinak. 

Řádné provedení této I. části Fáze Switch-on Prototypu je potvrzeno Kompletním 
převzetím Vybrané lokomotivy Objednatelem (podpisem Protokolu o Kompletním 

převzetí Vybrané lokomotivy), čímž je dosaženo celkově III. milníku.  

Bude podepisován jeden společný protokol po splnění povinností ve vztahu k České 
republice a Slovensku a samostatný protokol pro Třetí stát provozu Vybrané lokomotivy 
dle přílohy č. 6 Smlouvy. 

II. část Fáze Switch-on, IV. milník     

Dodavatel se zavazuje v rámci II. části Fáze Switch-on (Fáze zahrnující schvalování a 
správní lhůty příslušných správních orgánů) Prototypu zajistit Objednateli následující 
Plnění: 

 zápis/vydání všech příslušných dokumentů, na základě kterých bude možné 
Vybranou Lokomotivu provozovat pod dohledem Mobilní části systému ETCS 

jako aktivního a funkčního vlakového zabezpečovače, bez jakýchkoliv 
administrativních a legislativních omezení, ve všech státech provozu Lokomotivy 
dle Přílohy č. 6,  

 dodání veškeré dokumentace související s ověřovací a schvalovací procedurou 
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Instalace a vzniklé do doby ukončení tohoto milníku, a to v originálním 
vyhotovení, nebude-li mezi Objednatelem a Dodavatelem stanoveno pro konkrétní 
dokumenty jinak. 

Řádné provedení této II. části Fáze Switch-on Prototypu je potvrzeno podpisem 

Protokolu o ukončení Fáze Switch-on Vybrané lokomotivy, čímž je dosaženo celkově 
IV. milníku.  

Bude podepisován jeden společný protokol po splnění povinností ve vztahu k České 
republice a Slovensku a samostatný protokol pro Třetí stát provozu Vybrané lokomotivy 

dle přílohy č. 6 Smlouvy. 

3.3 Etapa 2 – Sériová realizace 

a) FÁZE SWITCH-OFF SÉRIOVÉ LOKOMOTIVY 

Plnění Smlouvy Dodavatelem v rámci Fáze Switch-off Lokomotiv Sériové realizace 
probíhá ve dvou na sebe navazujících částech ukončených vždy konkrétním milníkem:  

I. část Fáze Switch-off - I. milník 

Dodavatel se zavazuje v rámci I. části Fáze Switch-off Lokomotivy (ze Sériové realizace) 
poskytnout Objednateli následující Plnění: 

 Instalace Zařízení do Lokomotivy, přičemž Mobilní část systému ETCS je 

vypnuta a izolována (tzv. ISOLATION mode); 

 provedení statických a dynamických testů k ověření provozuschopnosti 
Lokomotivy po Instalaci Zařízení; 

 předložení dokumentace související se zástavbou Zařízení do Lokomotivy (v 

případě odchylek od Prototypu např. vlivem ZSS); 

 dodání software pro část Zařízení na dobu, kdy se Mobilní část systému ETCS 

nachází v tzv. ISOLATION mode (pokud je takový software pro provoz 
Lokomotivy po tuto dobu nezbytný); 

 podání žádosti o příslušné zápisy/vydání všech nutných dokumentů prokazujících 

způsobilost Lokomotivy k provozu v totožném režimu jako před zástavbou 
Zařízení u orgánů příslušných dle právních předpisů pro všechny státy provozu 

Lokomotivy dle Přílohy č. 6 Smlouvy;  

 Lokomotiva je provozuschopná s administrativními a legislativními překážkami 
vyplývajícími z probíhajícího řízení o žádosti u příslušných orgánů dle 

předchozího bodu. 

Řádné provedení této I. části Fáze Switch-off Lokomotivy je potvrzeno Technickým 
převzetím Lokomotivy Objednatelem (podpisem Protokolu o Technickém převzetí 
Lokomotivy), čímž je dosaženo I. milníku.  

Bude podepisován jeden společný protokol po splnění povinností ve vztahu ke všem 
státům provozu Lokomotivy dle přílohy č. 6 Smlouvy. 

II. část Fáze Switch-off – II. milník 
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Dodavatel se zavazuje v rámci II. části Fáze Switch-off Lokomotivy (ze Sériové 

realizace) zajistit pro Objednatele následující Plnění: 

 zápis/vydání všech příslušných dokumentů prokazujících způsobilost Lokomotivy, 
na základě kterých bude možné Lokomotivu provozovat bez jakýchkoliv 
administrativních a legislativních omezení v totožném režimu jako před zástavbou 

Zařízení u orgánů příslušných dle právních předpisů pro všechny státy provozu 

Lokomotivy dle Přílohy č. 6 Smlouvy; 

 dodání veškeré dokumentace související s ověřovací a schvalovací procedurou 
Instalace a vzniklé do doby ukončení tohoto milníku, a to v originálním 
vyhotovení, nebude-li mezi Objednatelem a Dodavatelem stanoveno pro konkrétní 
dokumenty jinak. 

Řádné provedení této II. části Fáze Switch-off Lokomotivy je potvrzeno podpisem 

Protokolu o ukončení Fáze Switch-off Lokomotivy, čímž je dosaženo II. milníku.  

Bude podepisován jeden společný protokol po splnění povinností ve vztahu k České 
republice a Slovensku a samostatný protokol pro Třetí stát provozu Lokomotivy dle 
přílohy č. 6 Smlouvy. 

b) FÁZE SWITCH-ON SÉRIOVÉ LOKOMOTIVY 

Plnění Smlouvy Dodavatelem v rámci Fáze Switch-on Lokomotivy (ze Sériové realizace) 
probíhá ve dvou na sebe navazujících částech ukončených vždy konkrétním milníkem: 

I. část Fáze Switch-on – III. milník     

Dodavatel se zavazuje v rámci I. části Fáze Switch-on Lokomotivy (ze Sériové realizace) 
poskytnout Objednateli následující Plnění: 

 provedení aktivace Zařízení, absolvování všech předepsaných a nutných testů a 
další aktivity, které jsou nutným předpokladem k tomu, že Lokomotiva je 

způsobilá pro rutinní provoz pod dohledem Mobilní části systému ETCS jakožto 
primárního a plnohodnotného vlakového zabezpečovače; 

 podání žádosti o zápis/vydání příslušných dokumentů, na základě kterých bude na 
Lokomotivě ukončen tzv. ISOLATION mode a Lokomotivu bude možné využívat 
v rutinním provozu v režimu aktivního vlakového zabezpečovače, a to ve všech 
státech provozu Lokomotivy dle Přílohy č. 6 Smlouvy;   

 dodání veškeré dokumentace související s ověřovací a schvalovací procedurou 
Instalace a vzniklé do doby ukončení tohoto milníku, a to v originálním 
vyhotovení, nebude-li mezi Objednatelem a Dodavatelem stanoveno pro konkrétní 
dokumenty jinak. 

Řádné provedení této I. části Fáze Switch-on Lokomotivy (ze Sériové realizace) je 

potvrzeno Kompletním převzetím Lokomotivy Objednatelem (podpisem Protokolu o 

Kompletním převzetí Lokomotivy) čímž je dosaženo celkově III. milníku.  

Bude podepisován jeden společný protokol po splnění povinností ve vztahu k České 
republice a Slovensku a samostatný protokol pro Třetí stát provozu Lokomotivy dle 
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přílohy č. 6 Smlouvy. 

II. část Fáze Switch-on, IV. milník     

Dodavatel se zavazuje v rámci II. části Fáze Switch-on Lokomotivy (Fáze zahrnující 
schvalování a správní lhůty příslušných správních orgánů) zajistit Objednateli následující 
Plnění: 

 zápis/vydání všech příslušných dokumentů, na základě kterých bude možné 
Lokomotivu provozovat pod dohledem Mobilní části systému ETCS jako 

aktivního a funkčního vlakového zabezpečovače Lokomotivy, bez jakýchkoliv 
administrativních a legislativních omezení, ve všech státech provozu Lokomotivy 

dle Přílohy č. 6 Smlouvy 

 dodání veškeré dokumentace související s ověřovací a schvalovací procedurou 
Instalace a vzniklé do doby ukončení tohoto milníku, a to v originálním 
vyhotovení, nebude-li mezi Objednatelem a Dodavatelem stanoveno pro konkrétní 
dokumenty jinak. 

Řádné provedení této II. části Fáze Switch-on Lokomotivy (ze Sériové realizace) je 

potvrzeno podpisem Protokolu o ukončení Fáze Switch-on Lokomotivy, čímž je 
dosaženo celkově IV. milníku.  

Bude podepisován jeden společný protokol po splnění povinností ve vztahu k České 
republice a Slovensku a samostatný protokol pro Třetí stát provozu Lokomotivy dle 

přílohy č. 6 Smlouvy. 

Technické převzetí Vybrané lokomotivy je nutnou podmínkou pro zahájení Etapy 2 - 

Sériové realizace (Fáze Swich-off). Bude-li pro řádné ukončení Fáze Switch-off Vybrané 
lokomotivy nutné provést zpětně jakékoliv změny Vybrané lokomotivy, zavazuje se 

Dodavatel takové změny realizovat i u všech dalších Lokomotiv, u nichž již byla 

zahájena realizace Fáze Switch-off.  

3.4 Při Technickém převzetí Vybrané lokomotivy je Dodavatel povinen předat Objednateli 
schválenou Technickou dokumentaci v rozsahu, jak je specifikována v Příloze č. 1 této 
Smlouvy včetně:  

(a) údržbového řádu Zařízení;  

(b) návodu na řádnou obsluhu, provoz, údržbu a manuál obnovy softwarového vybavení 
Zařízení zpracovaného v českém jazyce a jazyce všech zemí, kde jsou Lokomotivy 

schváleny pro provoz; a 

(c) katalogu Náhradních dílů.  

Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, je Dodavatel povinen předložit návrh příslušné 
Technické dokumentace Objednateli k odsouhlasení ve lhůtě 30 (třicet) kalendářních dnů před 
plánovaným Technickým převzetím Vybrané lokomotivy.  

Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, má Objednatel právo předkládat připomínky k 
Technické dokumentaci obdržené od Dodavatele v průběhu 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od 

jejího obdržení. Nepředloží-li Objednatel v uvedené lhůtě k Technické dokumentaci 
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připomínky, považuje se Technická dokumentace uplynutím této lhůty za schválenou. Pokud 

si Objednatel vyžádá podrobnější informace k Technické dokumentaci, předloží-li své 
připomínky či navrhne způsob úpravy či opravy, je Dodavatel povinen Technickou 

dokumentaci doplnit či opravit ve lhůtě 7 (sedmi) kalendářních dnů od obdržení takové 
žádosti či připomínek. Po aktualizaci dokumentu zašle Dodavatel dokument znovu ke 

schválení Objednateli.  

Smluvní strany se dohodly, že v případě projektu Instalace Zařízení do Vybrané lokomotivy 
bude odsouhlasení Objednatelem probíhat dvoufázově. V prvním fázi má Objednatel právo 
předložit své připomínky před Technickým převzetím Prototypu, v druhé fázi pak kdykoliv 
v době zkušebního provozu Lokomotivy. Objednatel bude předkládat své připomínky 
souhrnně v rámci každé z fází, přičemž platí, že v následné fázi lze připomínkovat jen věci, 
které již byly Dodavatelem upraveny v rámci vypořádání připomínek předešlé fáze. 
Objednatel má k vyjádření připomínek vždy minimální lhůtu 14 kalendářních dnů.  
Nepředloží-li Objednatel v uvedené lhůtě své připomínky, považuje se příslušná část řešení 
projektu Instalace za schválenou.  

V případě, že Objednatel předloží Dodavateli své připomínky k Technické dokumentaci 
(včetně projektu Instalace Zařízení do Vybrané lokomotivy) v rozporu s výše uvedeným, 

projednají kontaktní osoby ve věcech technických (resp. členové řídícího týmu Smluvních 
stran) další postup. 

Zohlednění připomínek Objednatele nezbavuje Dodavatele odpovědnosti za správnost řešení a 
dále odpovědnosti za záruční závazky. 

Technická dokumentace bude Dodavatelem aktualizována po celé Sledované období 
spolehlivosti.  

Technická dokumentace bude dodána v tištěné podobě a současně ve formátu RTF, PDF, JPG, 
DOC, DOCx, XLS, XLSx a bude odpovídat druhu předkládané části dokumentace, např. 
tabulkové části v XLS nebo XLSx, dokumenty v RTF, DOC, DOCx, PDF, fotografie (bude-li 

jich potřeba) v JPG nebo PDF vždy tak, aby byly dokumenty čitelné a srozumitelné. Jakýkoli 
jiný formát musí být předem písemně odsouhlasen ze strany Objednatele. 

3.5 Dodání Diagnostického nástroje 

3.6.1 Nedílnou součástí plnění poskytovaného Dodavatelem v rámci Etapy 1 - Prototyp je pro 

každou Řadu lokomotiv rovněž dodání obslužného diagnostického nástroje 
sestávajícího z hardware a software komponent pro (a)  čtení a analýzu dat 
zaznamenaných Zařízením, (b) parametrizaci Zařízení v rámci Řady lokomotiv, (c)  
ověření identifikace, spolehlivosti a funkčnosti ETCS v průběhu životního cyklu 
dodaného Zařízení, (d) zjišťování závad na Zařízení a software pro jeho údržbu a 
případné odstraňování proveditelných oprav závad vyškolenými pracovníky 
Objednatele (až do posledního vyměnitelného dílu ve smyslu katalogu Náhradních 
dílů), (dále jen „Diagnostický nástroj“). Diagnostický nástroj nemusí obsahovat 
hardware komponenty, jestliže bude dodávané software plně funkční při použití 
standardního hardware vybavení Objednatele (PC, notebook, USB nebo jiný datový 
nosič apod.). Podmínkou nedodání hardware komponent v rámci Diagnostického 
nástroje je souhlas Objednatele. Diagnostický nástroj musí zahrnovat funkcionalitu 
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software obnovy Mobilní části systému ETCS, jak je dále specifikováno v Příloze č. 1 
této Smlouvy. Softwarové komponenty budou Dodavatelem aktualizovány po celé 
Sledované období spolehlivosti.  

3.6.2 Diagnostický nástroj bude v plném rozsahu pokrývat celou Řadu lokomotiv, zároveň 
bude v maximálně možné míře sjednocen pro palubní jednotky ETCS, resp. Zařízení 
dodávané shodným výrobcem nebo ve shodném nebo obdobném technickém provedení 
do jiných řad Lokomotiv. Dosažený stupeň sjednocení Diagnostického nástroje bude 
dán technickým řešením zvoleným Dodavatelem a v době uzavření této Smlouvy není 
Objednateli znám. 

3.6.3 Objednatel požaduje dodání čtyř (4) sad Diagnostického nástroje (1 sada pro každé 
SOKV a 1 sada pro mobilní využití) včetně nevýhradní licence k užití software 
dodaného v rámci Diagnostického nástroje bez množstevního, časového a územního 
omezení pro účel obvyklý, zejména účel uvedený v bodě 3.6.1 této Smlouvy.  

3.6.4 Objednatel není povinen odebrat celý rozsah Diagnostického nástroje včetně software 
(např. z důvodu, že určitým hardware nebo software již disponuje z titulu dříve 
uzavřené a realizované Smlouvy), o tomto svém rozhodnutí zašle písemné oznámení 
Dodavateli. V takovém případě Dodavatel dodá pouze Objednatelem požadovaný 
rozsah Diagnostického nástroje včetně software a poskytne Objednateli odpovídající 
slevu z ceny Diagnostického nástroje. Výše slevy z ceny Diagnostického nástroje bude 
vycházet z množství a charakteru neodebrané části Diagnostického nástroje, 
z prohlášení o ceně učiněného poddodavatelem neodebraného hardware nebo software a 

bude v případě potřeby projednána řídícím týmem projektu.  

3.6.5 Dodavatel je povinen na základě písemné objednávky Objednatele dodat pro větší 
rozsah Diagnostického nástroje včetně software, než je stanoveno v bodě 3.6.3 této 
Smlouvy, a to do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení objednávky 
Objednatele. Cena dodatečně dodaného Diagnostického nástroje bude vycházet 
z množství a charakteru dodatečně odebraného Diagnostického nástroje, z prohlášení o 
ceně učiněného poddodavatelem dodatečně odebraného hardware nebo software a bude 
v případě potřeby projednána řídícím týmem projektu. Dodavatel vystaví na dodatečně 
dodaný Diagnostický nástroj zvláštní daňový doklad, uplatní se odst. 8.4 této Smlouvy.  

3.6.6 Diagnostický software bude Dodavatelem dodán a Objednatelem užíván v souladu 

s licenčními podmínkami výrobce software, zejména vázán na proškolení konkrétního 
uživatele. Dodávaný software bude kompatibilní se standardními operačními systémy 
MS Windows. Licence nabude Objednatel okamžikem zpřístupnění příslušného 
software či jeho části. 

3.6 Dodání ostatního hardware a software  

3.7.1 Každá Lokomotiva bude vybavena rovněž hardware a software nástroji k nahrávání 
traťových klíčů pro provoz na všech tratích a ve všech zemích, v nichž je příslušná 

Lokomotiva v době předání Dodavateli způsobilá k provozu podle této Smlouvy s tím, 
že nahrávání traťových klíčů bude umožněno vlastními kapacitami Objednatele. 

3.7.2 Dodavatel je povinen dodat Objednateli veškeré software nezbytné k naplnění účelu této 
Smlouvy a funkčnosti Zařízení. 
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3.7.3 K veškerému software dodávanému spolu se Zařízením Dodavatel poskytuje 

Objednateli nevýhradní licence bez množstevního, územního a časového omezení 
pro užití v rozsahu potřebném k naplnění účelu této Smlouvy, resp. účelu obvyklému. 
Licenční odměna je zahrnuta v Celkové ceně Plnění. Software bude Dodavatelem dodán 
a Objednatelem užíván v souladu s licenčními podmínkami výrobce software, zejména 
vázáním na proškolení konkrétního uživatele. Dodávaný software bude kompatibilní se 
standardními operačními systémy MS Windows. Licence nabude Objednatel 

okamžikem zpřístupnění příslušného software či jeho části. Dodavatel tímto výslovně 
prohlašuje, že po uplynutí záruční doby Zařízení je Objednatel oprávněn poskytnout 
třetí osobě podlicenci k dodanému software, a to v rozsahu nezbytném k provádění 
údržby, oprav a/nebo úprav instalovaného Zařízení, a to za podmínky splnění licenčních 
podmínek výrobce software (uvedené se vztahuje také na software, který je součástí 
Diagnostického nástroje).  

3.7.4 Požadované hardware a software se zavazuje Dodavatel dodat Objednateli vždy v rámci 
věcně odpovídající a související fáze Plnění Smlouvy:  

(a) Hardware a software věcně související s fází Switch-off a nezbytný pro ověření 
funkčnosti Zařízení v této fázi, bude Dodavatelem dodán Objednateli v rámci Fáze 

Switch-off, jeho dodání je podmínkou Technického převzetí Lokomotivy 

Objednatelem.  

(b) Hardware a software věcně související s fází Switch-on a nezbytný pro ověření 
funkčnosti Zařízení v této fázi, bude Dodavatelem dodán Objednateli v rámci Fáze 

Switch-on, jeho dodání je podmínkou Kompletního převzetí Lokomotivy 

Objednatelem.  

3.7 K provedení Zakázky poskytne Objednatel Dodavateli součinnost spočívající v zajištění 
certifikovaných SIM karet GSM-R v konfiguraci nezbytné pro posuzování palubního 
subsystému CCS instalovaného Zařízení (dále jen „SIM karty“) pro každou Vybavenou 
lokomotivu dle této Smlouvy u Správy železnic státní organizace, identifikační číslo 70994234 
(dále jen „SŽ“), a to jedním z níže uvedených způsobů:  

(a) Objednatel od SŽ převezme SIM karty a bez zbytečného odkladu tyto předá 
Dodavateli, o čemž bude mezi Smluvními stranami oboustranně podepsán předávací 
protokol, nebo  

(b) Objednatel bez zbytečného odkladu písemně zmocní vybranou osobu Dodavatele 
k převzetí SIM karet od SŽ.  

K poskytnutí součinnosti vyzve Dodavatel Objednatele písemně s uvedením jednoho z výše 
uvedených způsobů s dostatečným časovým předstihem s ohledem na lhůty a postupy SŽ při 
vydávání SIM karet a s ohledem na příslušné termíny stanovené v této Smlouvě. 

3.8 Dodavatel je povinen zajistit pro Objednatele nejpozději s Technickým převzetím Vybrané 
lokomotivy a následně nejpozději s Kompletním převzetím Vybrané lokomotivy školení, 
přičemž obsah školení bude odpovídat fázi provádění díla (první školení bude organizováno 
v rámci fáze Switch-off Vybrané lokomotivy, druhé školení bude organizováno v rámci fáze 
Switch-on Vybrané lokomotivy). V rámci školení v obou fázích je Dodavatel povinen zajistit 
pro Objednatele následující:  
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(a) vyškolení personálu provozní obsluhy Zařízení - 20 (dvaceti) strojvedoucích 
Objednatele v úrovni školitelů. Po absolvování každého školení bude zúčastněným 
zaměstnancům Objednatele následně vydáno osvědčení (bez časového omezení) 
prokazující technickou odbornou způsobilost, na základě kterého budou strojvedoucí – 

školitelé Objednatele školit další strojvedoucí Objednatele (vzor osvědčení bude 
předložen Objednateli k odsouhlasení společně se školícími materiály). Školení bude 
sestávat z teoretické a praktické části (ukázka obsluhy přímo na Lokomotivě), přičemž 
obě části proběhnou v jednom dni; 

(b) vyškolení 14 (čtrnácti) zaměstnanců údržby a oprav Objednatele (v úrovni školitelů) 
pro provádění řádné údržby a oprav Zařízení bez dalších omezení vyjma významné 
změny v systému s dopadem na údržbu a ovládání Zařízení. Po absolvování každého 
školení bude zúčastněným zaměstnancům Objednatele následně vydáno osvědčení 
prokazující technickou odbornou způsobilost, na základě kterého budou vyškolené 
osoby školit další zaměstnance Objednatele (vzor osvědčení bude předložen 

Objednateli k odsouhlasení společně se školícími materiály). Školení bude sestávat 
z teoretické a praktické části (ukázka vybraných údržbových úkonů přímo na 
Lokomotivě), přičemž obě části proběhnou v jednom dni; 

(c) vyškolení 6 (šesti) zaměstnanců Objednatele zabývajících se bezpečností při 
provozování drážní dopravy (v úrovni školitelů) pro práci s diagnostickou pamětí 
Zařízení, nakládání s elektronickými daty záznamových zařízení a práci se SW 
nástrojem pro vyhodnocování zaznamenávaných dat bez dalších omezení vyjma 

významné změny v systému s dopadem na údržbu a ovládání Zařízení. Po absolvování 
každého školení bude zúčastněným zaměstnancům Objednatele následně vydáno 
osvědčení prokazující technicko-odbornou způsobilost, na základě kterého budou 
vyškolené osoby školit další zaměstnance Objednatele (vzor osvědčení bude předložen 
Objednateli k odsouhlasení společně se školícími materiály). Školení bude sestávat 
z teoretické a praktické části (ukázka vybraných údržbových úkonů přímo na 
Lokomotivě), přičemž obě části proběhnou v jednom dni; 

(d) poskytnutí školícího materiálu Dodavatelem Objednateli v datové podobě k provádění 
dalších školení vlastními kapacitami Objednatele, případně i elektronického kurzu, 

a to nejpozději 30 (třicet) kalendářních dnů před plánovaným zahájením příslušného 
školení. Objednatel si tímto vyhrazuje právo na připomínkování školících materiálů 

způsobem obdobným připomínkování Technické dokumentace dle odst. 3.4 této 
Smlouvy; a 

(e) zajištění aktualizace školící dokumentace a materiálů ze strany Dodavatele po celé 
Sledované období spolehlivosti 

(dále jen „Školení“). 

3.9 Smluvní strany si dále ujednaly, že Školení i školící dokumentace bude zajištěna v českém 
jazyce. Dodavatel bere na vědomí, že součástí školení zaměstnanců Objednatele budou i 
případné zodpovídání dotazů školených zaměstnanců Objednatele a podle toho zvolí pro 
poskytování Školení odborně způsobilý personál.  

3.10 Požadovaná úroveň Traťové části systému ETCS 
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3.11.1 Pokud je v daném státě provozu Lokomotivy dle přílohy č. 6 Smlouvy v době Plnění 
Fáze Switch-on u Lokomotivy zprovozněna pouze Traťová část systému ETCS úrovně 
L2, bude Dodavatel povinen provést ověření funkčnosti Zařízení pouze na této úrovni 
Traťové části systému ETCS.  

3.11.2 Pokud jsou v daném státě provozu Lokomotivy dle přílohy č. 6 Smlouvy v době Plnění 
Fáze Switch-on u Lokomotivy zprovozněny Traťové části systému ETCS úrovně L1 a 
L2, bude Dodavatel povinen provést ověření funkčnosti Zařízení na obou těchto 
úrovních Traťové části systému ETCS.  

3.11.3 Pokud je v daném státě provozu Lokomotivy dle přílohy č. 6 Smlouvy v době Plnění 
Fáze Switch-on u dané Lokomotivy zprovozněna pouze Traťová část systému ETCS 
úrovně L1, bude Dodavatel povinen provést ověření funkčnosti pouze na této úrovni 
Traťové části systému ETCS. Současně bude povinen dodat Objednateli v rámci Fáze 
Switch-on dokumentaci nezbytnou k pozdějšímu provedení ověření funkčnosti na 
Traťové části systému ETCS úrovně L2 (v rozsahu dokumentace známé v okamžiku 

ukončení Fáze Switch-on u dané Lokomotivy) po zprovoznění L2 v daném státě. 
Zařízení musí být dodáno ve stavu připravenosti na úspěšné ověření funkčnosti na 
Traťové části systému ETCS úrovně L2, provedení tohoto navazujícího ověření nebude 
povinností Dodavatele.    

4. PODMÍNKY PRO INSTALACI ZAŘÍZENÍ 

4.1 Dodavatel se zavazuje Plnit Smlouvu v souladu s právními předpisy, zejména vyhláškou č. 
173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění, vyhláškou č. 100/1995 

Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických 
zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění, zákonem 
č. 266/1994 Sb. o dráhách, v platném znění, ČSN EN uvedenými v Příloze č. 1 této Smlouvy 

a mezinárodními normami, TNŽ, technickou dokumentací železničního kolejového vozidla 
a technickými podmínkami při respektování všech platných změn; dále v souladu s právními 
předpisy obsaženými v tzv. IV. železničním balíčku, tj. zejména s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/796 o Agentuře EU pro železnice, se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/797 o interoperabilitě železničního systému v EU, se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 o bezpečnosti železnic a dále s nařízením 
Komise (EU) 2016/919 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů 
„Řízení a zabezpečení“ železničního systému v EU (dále společně jako „Normy“). Smluvní 
strany se dohodly, že za předpokladu, že dojde v průběhu Plnění Smlouvy k jakékoli změně či 
doplnění kterékoli Normy, zavazuje se Dodavatel tyto změny při realizaci Plnění zohlednit. 

Dodavatel je oprávněn požadovat po Objednateli úhradu nezbytných, rozumně a prokazatelně 
vynaložených nákladů na nezbytné změny Plnění Smlouvy, které byly způsobeny v důsledku 
změn těchto Norem, ke kterým došlo po uzavření Smlouvy a o kterých Dodavatel v době 
uzavření Smlouvy nevěděl, a nemohl je rozumně očekávat ani při vynaložení veškeré odborné 
péče, kterou lze očekávat od subjektů působících v daném tržním segmentu. Za předpokladu, 
že dojde ke změnám příslušných Norem s dopadem do nákladů, je Dodavatel povinen 

Objednatele o této skutečnosti a případných dopadech (včetně předpokládaných nákladů) bez 
zbytečného odkladu písemně informovat. V případě podstatné změny Norem (zejména Norem 
upravujících povinnosti implementace ETCS) se zásadním dopadem do nákladů na nezbytné 
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změny Plnění Smlouvy či do časového harmonogramu realizace Plnění Smlouvy si Objednatel 

vyhrazuje právo od této Smlouvy odstoupit. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany 
konstatují, že za nepředvídatelnou a neočekávatelnou změnu Norem ve smyslu tohoto 

odstavce Smlouvy se nepovažuje případná povinnost schválení Zařízení instalovaného do 
Lokomotivy u EUAR. 

4.2 Smlouva bude plněna Dodavatelem na jeho náklad a odpovědnost. Dodavatel je povinen 
opatřit si samostatně a na své náklady veškeré věci a práva potřebná ke splnění Smlouvy. 

Objednatel nepředá Dodavateli ke splnění Smlouvy s výjimkou Lokomotiv a dále 
specifikované dokumentace žádné věci. Objednatel předá Dodavateli spolu s Lokomotivou 

následující dokumenty: (a) Průkaz způsobilosti Lokomotivy, (b) Průkazy způsobilosti UTZ 

(určená technická zařízení), (c) Průvodní technickou dokumentaci Lokomotivy a orientační 
seznam ZSS. Pokud budou v období od uzavření této Smlouvy prováděny na Lokomotivě 

určené k instalaci Zařízení změny s možným vlivem na zajištění Plnění dle této Smlouvy, 

zavazuje se Objednatel tuto skutečnost oznámit Dodavateli nejpozději 1 (jeden) měsíc před 
plánovaným předáním Lokomotivy Dodavateli k realizaci Plnění dle Harmonogramu a 

současně mu předat aktualizovaný orientační seznam ZSS dané Lokomotivy. Pokud o těchto 
změnách Dodavatel nevěděl a nemohl je rozumně očekávat ani při vynaložení veškeré 
odborné péče a současně tyto změny mají objektivně a nevyhnutelně za následek zvýšení 
nákladů na Plnění u dané Lokomotivy na straně Dodavatele, je Dodavatel povinen 
Objednatele o této skutečnosti včetně předpokládaného navýšení nákladů na své straně 
bezodkladně, vždy však před započetím Plnění u dané Lokomotivy, informovat. Smluvní 
strany se následně zavazují jednat o povaze takových změn a jejich vlivu na Jednotkovou cenu 
Plnění u dané Lokomotivy. Pokud se Smluvní strany na úpravě Jednotkové ceny Plnění dané 
Lokomotivy v důsledku takových změn nedohodnou, Objednatel od Plnění Smlouvy u dané 
Lokomotivy odstoupí (bez ohledu na další ustanovení této Smlouvy).     

4.3 Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel neposkytne Dodavateli žádné jiné dokumenty 

k Lokomotivám, než jsou dokumenty uvedené v odst. 4.2 Smlouvy, protože žádnými dalšími 
dokumenty nedisponuje. Jestliže Dodavatel potřebuje pro Plnění Smlouvy další dokumenty, je 
si povinen tyto dokumenty opatřit samostatně a na své náklady, a to včetně případného 
vypořádání práv duševního vlastnictví k obsahu těchto dokumentů. Neposkytnutí jiných 
dokumentů, než jsou uvedeny v odst. 4.2 Smlouvy Objednatelem Dodavateli, není pro účely 
Smlouvy považováno za neposkytnutí součinnosti Objednatelem. Při Technickém převzetí 
Vybrané lokomotivy je Dodavatel povinen Objednateli předat veškerou dokumentaci 

skutečného stavu Lokomotivy, kterou pro potřeby realizace Plnění Smlouvy samostatně 
vytvořil, a to v nezměněném stavu. Seznam dokumentace skutečného stavu Lokomotivy, která 
bude předmětem předání při Technickém převzetí bude stanoven dohodou smluvních stran, 
resp. řídícím týmem projektu, nejpozději 14 (čtrnáct) kalendářních dní před plánovaným 
Technickým převzetím. Okamžikem předání dokumentace poskytuje Dodavatel Objednateli 
časově, územně a množstevně neomezenou nevýhradní licenci k jejímu užití za účelem 
vyplývajícím z této Smlouvy (zejména budoucí provoz a opravy Lokomotivy včetně Zařízení 
Objednatelem nebo třetí osobou), licenční odměna je součástí sjednané Jednotkové ceny dané 
Lokomotivy 

4.4 Lokomotivy budou vybaveny takovou verzí systému ETCS, která odpovídá verzi systému 
ETCS instalované a schválené u Prototypu.  
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4.5 Lokomotivy budou po Technickém převzetí způsobilé k provozu na celostátních 
a regionálních železničních tratích, vlečkách a zkušebních dráhách o rozchodu 1435 mm na 

území České republiky, Slovenska a Třetího státu, kde má být Lokomotiva dle Přílohy č. 6 
Smlouvy provozována, s výhradou právních a administrativních omezení vyplývajících 
z probíhajících řízení u drážních úřadů o schválení zástavby Zařízení do Lokomotivy. 

4.6 Instalací Zařízení nesmí v žádném případě dojít ke zhoršení technického a provozního stavu 
Lokomotiv a/nebo zhoršení provozního uplatnění Lokomotiv v zemích, v nichž je příslušná 
Lokomotiva způsobilá k provozu v době předání Dodavateli (s výjimkou administrativních a 
legislativních překážek po dobu řízení u příslušného orgánu). Instalace Zařízení musí být 
provedena vždy tak, aby byla možná jednočlenná obsluha Lokomotivy s instalovaným 
Zařízením. 

4.7 Instalace Zařízení do Lokomotivy bude navržena takovým způsobem, aby byla zajištěna plná 
funkčnost stávajících národních zabezpečovacích systémů a jejich spolupráce s Mobilní částí 
systému ETCS a naplněny požadavky Objednatele uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Pro 
vyloučení pochybností Objednatel uvádí, že dodané technické a konstrukční řešení musí 
zajistit, že Lokomotiva po Technickém převzetí bude způsobilá k provozu na všech tratích, 
kde byla způsobilá k provozu před Instalací Zařízení, a to bez ohledu na to, zdali je v dané 
zemi, resp. trati, podporované ETCS (s výjimkou administrativních a legislativních překážek 

po dobu řízení u příslušného orgánu). Technické a konstrukční řešení Instalace Zařízení je 

součástí komplexní dodávky a je plně na odborných schopnostech Dodavatele, jaký způsob 
řešení Zařízení zvolí jako nejpřijatelnější. 

4.8 Užije-li Dodavatel ke splnění Smlouvy poddodavatele, odpovídá za jeho činnost (včetně 
případného nároku Objednatele na náhradu škody), jako by plnil sám. Dodavatel je ke splnění 
Smlouvy oprávněn použít pouze poddodavatele uvedené v Příloze č. 3 této Smlouvy. 

Dodavatel může poddodavatele uvedené v Příloze č. 3 této Smlouvy nahradit nebo doplnit 

pouze takovým poddodavatelem nebo poddodavateli, kteří mají minimálně stejnou kvalifikaci, 
jaká byla prostřednictvím původního poddodavatele nebo poddodavatelů prokazována 
v zadávacím řízení Zakázky na uzavření této Smlouvy. Dodavatel však nesmí přistoupit 
k nahrazení nebo doplnění poddodavatelů uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele; na udělení souhlasu Objednatele není právní 
nárok; Objednatel však není oprávněn udělení souhlasu bezdůvodně odmítnout.  

4.9 Dodavatel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu příkazu, který 
mu Objednatel dal. Překáží-li nevhodný příkaz v řádném Plnění Smlouvy, Dodavatel není 
povinen podle něj postupovat, pokud Objednatele na nevhodnost tohoto příkazu nejpozději 
do 3 (tří) pracovních dnů od jeho obdržení upozorní a Objednatel tento příkaz následně 
písemně nepotvrdí. Upozornění podle předchozí věty lze doručit prostřednictvím sítě 
elektronických komunikací (odst. 16.2 této Smlouvy), budou-li poté bez zbytečného odkladu 
doručeny také postupem podle odst. 16.1 této Smlouvy. Objednatel se zavazuje doručení 
upozornění dle předchozí věty bez zbytečného odkladu potvrdit zasláním e-mailu na adresu, 

z níž bylo upozornění odesláno. 

4.10 Pro řádné Plnění Smlouvy je Dodavatel povinen jmenovat 3 (tři) zástupce do řídícího týmu 

vytvořeného v souladu s Přílohou č. 8 této Smlouvy. Z těchto zástupců bude jeden hlavním 

manažerem Zakázky a druhý technickým garantem Zakázky. Osoby jmenované do řídícího 



    

19 

 Číslo smlouvy 08624-2020-O01 

 

týmu musí být odborně způsobilé, vybavené pravomocí operativně řešit případné problémy při 
poskytování plnění. Seznam osob navržených Dodavatelem do řídícího týmu tvoří Přílohu č. 8 

této Smlouvy. Dodavatel má právo provést změny ve složení osob jmenovaných do řídícího 
týmu; osoby navržené Dodavatelem nemohou v řídícím týmu působit dříve, než Dodavatel 
obdrží souhlas Objednatele s takovou změnou. Objednatel si současně vyhrazuje právo 
v případě nespokojenosti žádat změnu v obsazení řídícího týmu Dodavatele. Dodavatel je 
povinen takovou změnu v obsazení řídícího týmu Dodavatele provést, a to bez zbytečného 
odkladu. Nově navržená osoba v řídícím týmu Dodavatele podléhá odsouhlasení ze strany 
Objednatele. 

4.11 Dodavatel je při Plnění této Smlouvy povinen dodržovat Metodiku řízení Zakázky stanovenou 

v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

4.12 Dodavatel prohlašuje, že disponuje veškerými oprávněními, odbornými znalostmi 
a zkušenostmi a dostatečnou kapacitou nezbytnými k Plnění Smlouvy, a že jejich splnění 
zajistí prostřednictvím odborně způsobilých osob. Dodavatel dále prohlašuje, že je seznámen 
se všemi dokumenty právní, technické a administrativní povahy, které jsou k tomu nezbytné 
a souhlasí s nimi.  

4.13 Dodavatel a Objednatel budou v době Plnění Smlouvy pořádat kontrolní setkání k projednání 
otázek souvisejících s plněním, požádá-li o to Objednatel. Termíny kontrolních setkání budou 
stanovovány Objednatelem alespoň 3 pracovní dny předem. 

4.14 Objednatel je dále oprávněn kdykoliv za trvání platnosti Smlouvy požadovat od Dodavatele 

předložení písemné zprávy o postupu Plnění Smlouvy. Dodavatel je povinen zprávu předložit 
do 3 (tří) pracovních dnů od obdržení žádosti. Seznámení se s obsahem zprávy, její vzetí na 
vědomí, příp. jiné obdobné jednání Objednatele nelze v žádném případě považovat za změnu 
této Smlouvy, příp. za přenesení odpovědnosti za splnění Smlouvy z Dodavatele na 

Objednatele. Obsahem zprávy podle první věty budou zejména údaje o 

(a) postupu Plnění Smlouvy, 

(b) skutečnostech ovlivňujících Plnění Smlouvy, a 

(c) potenciálních rizicích ohrožujících Plnění Smlouvy. 

4.15 Objednatel je oprávněn požadovat od Dodavatele jakékoliv další informace nezbytné k plnění 
povinností reportu vůči dotačnímu orgánu zejména v případě pravidelných ročních reportů za 
účelem čerpání Dotace. Dodavatel se zavazuje poskytovat v tomto směru Objednateli 
veškerou nezbytnou součinnost. 

4.16 Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh Plnění Smlouvy v kterémkoli stadiu 
rozpracovanosti až do ukončení Fáze Switch-on u poslední Vybavené lokomotivy, a to včetně 
případů bude-li Lokomotiva předmětem schvalovacího procesu u příslušných orgánů, 

a případů, bude-li se Lokomotiva za účelem Instalace Zařízení nacházet u kteréhokoliv 
poddodavatele. Kontrolu jsou oprávněni provádět Oprávnění zástupci Objednatele. Za účelem 
kontroly je Dodavatel povinen zejména (i) poskytnout k nahlédnutí písemné podklady, které 
se k Plnění Smlouvy vztahují; (ii) umožnit Objednateli (Oprávněným zástupcům Objednatele) 

vstup do prostor, kde jsou práce prováděny; a (iii) umožnit Objednateli inspekci Lokomotivy. 
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Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna požadovat, aby o provedené kontrole byl sepsán 
a oboustranně podepsán zápis. 

4.17 Dodavatel je povinen informovat Objednatele o provádění testů či zkoušek v rámci 
schvalovacího procesu Lokomotivy vždy v předstihu alespoň 10 (deseti) kalendářních dnů. 
Dodavatel je oprávněn využít elektronické komunikace dle odst. 16.2 této Smlouvy. Dodavatel 

je povinen provádět veškeré testy a zkoušky v součinnosti s Objednatelem.  

5. PŘEDÁNÍ LOKOMOTIV K INSTALACI ZAŘÍZENÍ A PŘEVZETÍ VYBAVENÝCH 
LOKOMOTIV 

5.1 Předání Lokomotiv Dodavateli  

Ohledně předání každé Lokomotivy Objednatelem Dodavateli v rámci každé fáze a etapy 
Plnění sepíší oprávnění zástupci Smluvních stran Předávací protokol. Předávací protokol bude 
zpracován ve 2 (dvou) vyhotoveních, každé Smluvní straně přísluší 1 (jedno) vyhotovení. 
Vzor Předávacího protokolu je obsažen v Příloze č. 9 této Smlouvy. Pokud není ve Smlouvě 
výslovně sjednáno jinak, počítá se Dodavateli lhůta k plnění příslušné fáze díla stanovená ve 

Smlouvě od okamžiku protokolárního předání Lokomotivy. 

V podrobnostech se postupuje podle odst. 5.2 této Smlouvy.    

Převzetí Vybavených lokomotiv Objednatelem po realizaci Plnění Dodavatelem 

a) Po řádném provedení I. části Fáze Switch-off u Lokomotivy ve smyslu čl. 3.2 a 3.3 této 
Smlouvy ve všech státech provozu Lokomotivy dle Přílohy č. 6 Smlouvy, bude sepsán 
Protokol o Technickém převzetí. Bude realizováno společné Technické převzetí pro 
všechny státy, kde má být Vybavená lokomotiva provozována dle této Smlouvy.  

b) Po řádném provedení II. části Fáze Switch-off u Lokomotivy ve smyslu čl. 3.2 a 3.3 této 
Smlouvy ve všech státech provozu Lokomotivy dle Přílohy č. 6 Smlouvy, bude sepsán 
Protokol o ukončení Fáze Switch-off.  

c) Po řádném provedení I. části Fáze Switch-on u Lokomotivy ve smyslu čl. 3.2 a 3.3 této 
Smlouvy ve státě provozu Lokomotivy dle Přílohy č. 6 Smlouvy, bude sepsán Protokol o 

Kompletním převzetí. Bude realizováno společné Kompletní převzetí pro Českou 
republiku a Slovensko a samostatné Kompletní převzetí pro Třetí stát, kde má být 
Vybavená lokomotiva provozována dle této Smlouvy.  

d) Po řádném provedení II. části Fáze Switch-on u Lokomotivy ve smyslu čl. 3.2 a 3.3 této 
Smlouvy ve státě provozu Lokomotivy dle Přílohy č. 6 Smlouvy bude sepsán Protokol o 

ukončení Fáze Switch-on.  

e) Pokud nebude v konkrétním případě dohodnuto Smluvními stranami písemně jinak, bude 
Dodavatelem vždy po ukončení příslušné fáze Plnění (po sepisu příslušného protokolu dle 

písm. a) až d)) Vybavená lokomotiva připravena ke zpětnému fyzickému převzetí 
Objednatelem, o zpětném fyzickém převzetí Vybavené lokomotivy Objednatelem sepíší 
Smluvní strany Protokol o fyzickém převzetí Vybavené lokomotivy. Protokol o 

fyzickém převzetím Vybavené lokomotivy Objednatelem bude sepsán také vždy po 
předání Lokomotivy zpět do dispozice Objednatele (např. navrácení Vybrané lokomotivy 
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v průběhu příslušné fáze, navrácení dalších Lokomotiv po provedení dílčích testů, pokud 
budou vyžadovány). 

Každý protokol bude Smluvními stranami zpracován ve 2 (dvou) vyhotoveních, každé 

Smluvní straně přísluší jedno vyhotovení. Každý protokol bude datován a podepsán 
oprávněnými zástupci Smluvních stran. Výchozí vzor pro zpracování protokolů o převzetí 
(Protokolu o Technickém převzetí, Protokolu o ukončení Fáze Switch-off, Protokolu o 

Kompletním převzetí, Protokolu o ukončení Fáze Switch-on a Protokolu o fyzickém převzetí) 
je obsažen v Příloze č. 10 této Smlouvy. 

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že Objednatel není povinen k Technickému 
převzetí, převzetí po ukončení Fáze Switch-off, Kompletnímu převzetí, převzetí po ukončení 
Fáze Switch-on ani fyzickému převzetí Vybavené lokomotivy, jestliže tato vykazuje jakékoli 
vady (včetně vad, jež nebrání užívání takové Lokomotivy). Objednatel si vyhrazuje právo 
převzít pouze bezvadné Plnění dle této Smlouvy. 

V podrobnostech se při převzetí Vybavené lokomotivy postupuje podle odst. 5.2 této 
Smlouvy. 

5.2 Společná ustanovení k předání Lokomotivy a převzetí Vybavené lokomotivy 

5.2.1 Místo plnění v České republice 

Lokomotivy budou předávány Objednatelem Dodavateli v Místě plnění, tj. v prostorách 

zajištěných Dodavatelem. Přepravu Lokomotivy do Místa plnění a zpět zajišťuje Objednatel a 
současně hradí náklady na přepravu Lokomotivy. V Místě plnění dojde nejprve 

k protokolárnímu předání Lokomotivy Objednatelem Dodavateli, následně po provedení 
Plnění Dodavatelem pak k podpisu protokolu dle odst. 5.1 písm. a) až d) této Smlouvy, 

k fyzickému převzetí Vybavené lokomotivy Objednatelem od Dodavatele (k podpisu 

protokolu dle odst. 5.1 písm. e) Smlouvy). 

Smluvní strany mohou na základě oboustranné dohody u konkrétní Lokomotivy sjednat také 
jiné místo předání a/nebo převzetí Lokomotivy v České republice, než je Místo plnění (lze 
prostřednictvím elektronické pošty dle odst. 16.2 této Smlouvy).   

5.2.2 Místo plnění v zahraničí 

Pokud bude Místo plnění v zahraničí, dojde k fyzickému předání Lokomotivy Objednatelem 
Dodavateli na příslušném hraničním přechodu České republiky, pokud nesdělí Objednatel 
Dodavateli nejméně 7 (sedm) kalendářních dnů před plánovaným předáním jiné místo předání 
Lokomotivy (typicky nejbližší hraniční stanici). Objednatel zajišťuje a hradí přepravu 
Lokomotivy pouze do tohoto místa předání. V místě předání dojde k protokolárnímu předání 
Lokomotivy Objednatelem Dodavateli a na Dodavatele přechází nebezpečí škody na 
Lokomotivě. Přepravu Lokomotivy z místa předání do místa plnění zajišťuje a hradí 
Dodavatel. 

Po řádném provedení Plnění Dodavatelem dojde k převzetí a podpisům protokolů dle odst. 5.1 
písm. a) až d) Smlouvy Objednatelem v Místě plnění.  

Následně dojde k fyzickému převzetí Vybavené lokomotivy Objednatelem od Dodavatele 
(Protokol o fyzickém převzetí). K fyzickému převzetí Vybavené lokomotivy Objednatelem 
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dojde na příslušném hraničním přechodu České republiky, pokud Objednatel nesdělí 
Dodavateli nejpozději 7 (sedm) kalendářních dnů před předáním Lokomotivy Dodavatelem 

Objednateli jiné místo (typicky nejbližší hraniční stanici). Dodavatel zajišťuje a hradí přepravu 
Vybavené lokomotivy pouze do tohoto místa převzetí. V místě převzetí dojde k fyzickému 
protokolárnímu převzetí Vybavené lokomotivy (Protokol o fyzickém převzetí) dle odst. 5.1 

písm. e) Smlouvy a na Objednatele přechází nebezpečí škody na Vybavené lokomotivě. 

Smluvní strany mohou na základě oboustranné dohody u konkrétní Lokomotivy sjednat také 
jiné místo předání a/nebo převzetí Lokomotivy, než je Místo plnění (lze prostřednictvím 
elektronické pošty dle odst. 16.2 této Smlouvy).   

5.2.3 Přechod nebezpečí škody na Lokomotivě 

Nebezpečí škody na Lokomotivě přechází na Dodavatele okamžikem protokolárního předání 
Lokomotivy Objednatelem Dodavateli podle této Smlouvy. Dodavatel odpovídá za veškeré 
škody na konkrétní Lokomotivě a/nebo na Zařízení, a to od okamžiku protokolárního převzetí 
Lokomotivy Dodavatelem do opětovného protokolárního fyzického převzetí Lokomotivy 

Objednatelem (do podpisu Protokolu o fyzickém převzetí). 

Lokomotivy určené k Instalaci Zařízení budou přistaveny v provozuschopném stavu. 

Dodavatel je povinen přistavenou Lokomotivu v provozuschopném stavu převzít. V rámci 
protokolárního převzetí je Dodavatel oprávněn uvést v předávacím protokolu zjevné vady 
(poškození) Lokomotivy.  

V případě, že Lokomotiva vykazuje zjevné vady, které objektivně mohou mít podstatný vliv 
na dobu realizace Instalace Zařízení do Lokomotivy, je Dodavatel oprávněn navrhnout 

Objednateli přiměřené prodloužení lhůty. Pro tyto účely bude při převzetí Lokomotivy jako 
součást protokolu o převzetí pořízena i potřebná fotodokumentace, která bude předána 
Objednateli. V ostatním bude postupováno v souladu s odst. 6.7 této Smlouvy. 

Objednatel je povinen při protokolárním převzetí Lokomotivy uvést do Protokolu o fyzickém 
převzetí zjevné vady (poškození) Lokomotivy, které vznikly v době, kdy nesl Dodavatel 
nebezpečí škody na Lokomotivě. Objednatel je oprávněn následně požadovat odstranění 
těchto vad po Dodavateli. V případě výskytu vad není Objednatel povinen Lokomotivu 
protokolárně fyzicky převzít do té doby, než Dodavatel vytknuté vady odstraní. 

5.2.4 Vlastnické právo k Zařízení 

Vlastnické právo k věcem zabudovaným/dodaným do Vybavené lokomotivy v rámci Fáze 
Switch-off přechází na Objednatele Technickým převzetím Vybavené lokomotivy (příp. 
ukončením Fáze Switch-off, pokud jsou zabudovány/dodány až po Technickém převzetí). 
Vlastnické právo k věcem zabudovaným/dodaným do Vybavené lokomotivy v rámci Fáze 
Switch-on přechází na Objednatele Kompletním převzetím Vybavené lokomotivy (příp. 
ukončením Fáze Switch-on, pokud jsou zabudovány/dodány až po Kompletním převzetí).  

Dodavatel je oprávněn dodat pouze takové Zařízení, které nevykazuje žádné vady. Objednatel 

je oprávněn (nikoliv však povinen) převzít Vybavenou lokomotivu i v případě, že nebudou 

splněny všechny podmínky pro řádné převzetí dle této Smlouvy, ale Lokomotiva bude 

schopna provozního nasazení pro předpokládané určení, avšak pouze za předpokladu, že vada, 
která řádné přejímce brání, nebrání používání Lokomotivy, a to zejména s ohledem na 
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provozní bezpečnost. V takovém případě se má Vybavená lokomotiva za řádně převzatou a 
zmíněná vada(y) bude popsána v příslušném protokolu a následně odstraněna Dodavatelem v 
termínu uvedeném v příslušném protokolu. Dodavatel je povinen případně zjištěné vady 

odstranit v co nejkratším možném termínu vzhledem k druhu a rozsahu vady. 

Na opakované převzetí Vybavené lokomotivy se vztahují předchozí ustanovení tohoto bodu 

Smlouvy obdobně (včetně termínu oznámení převzetí předmětu plnění), nedohodnou-li se 

Smluvní strany v konkrétním případě jinak. Náklady opakovaného převzetí Vybavené 
lokomotivy jdou k tíži Dodavatele. 

5.2.5 Nepoužitelné díly a celky demontované z Lokomotiv při provádění Instalace Zařízení 
(dále jen „Díly), (např. elektronické zdroje, původní zabezpečovač, apod.) náleží 
Objednateli a budou Objednateli vráceny. Díly musí být demontovány bez poškození. 
Specifikace Dílů vyplyne z technického řešení Instalace a bude Objednatelem 
odsouhlasena v rámci schválení zástavby Zařízení do Vybrané Lokomotivy jako 
Seznam nepoužitelných dílů („Seznam“). V rámci Etapy 2 – Sériová realizace by již 
nemělo docházet k větším odchylkám oproti Seznamu; pokud by se však odchylka 
vyskytla, je nutné ji zaznamenat při předání Lokomotivy v Předávacím protokolu.     

5.2.6 Nepoužitelné šrotovatelné kovové díly demontované z Lokomotivy při provádění 
Instalace Zařízení (dále jen „Šrotovatelné díly“) náleží Objednateli a budou 

Dodavateli odprodány za účelem dalšího hutního zpracování na základě dílčích 
kupních smluv, uzavřených v souladu s Rámcovou kupní smlouvou, která je 
uzavírána spolu s touto Smlouvou.  

5.2.7 Dodavatel je povinen u Vybrané lokomotivy: 

a) rozdělit Šrotovatelné díly na dvě oddělené skupiny tj. A) Šrotovatelné díly spotřebního 
charakteru. Takovými díly se rozumí samostatné plechy, kabely, průchodky a další 
obdobné, u nichž platí, že nejsou součástí žádného komponentního dílu Lokomotivy a B) 
Šrotovatelné díly s charakterem komponentního dílu, pro který je veden kusovník 
náhradního dílu výrobce Lokomotivy.  

b) zvážit Šrotovatelné díly skupiny A) demontované z Vybrané lokomotivy, přičemž toto 
vážení musí být provedeno odděleně dle jednotlivých barevných kovů.  

c) provést evidenci Šrotovatelných dílů skupiny B) s určením hmotnosti jednotlivých 
komponentních dílů a celé skupiny podle kusovníku náhradního dílů, včetně rozdělení na 
jednotlivé druhy barevných kovů.  

5.2.8 Objednatel je oprávněn kontrolovat činnosti Dodavatele uvedené v čl. 5.2.7 Smlouvy. 

Dodavatel oznámí Objednateli s dostatečným časovým předstihem termín vážení 
Šrotovatelných dílů skupiny A), případně i termín kontroly rozdělení Šrotovatelných 
dílů skupiny A) a B), a to nejméně 7 (sedm) kalendářních dnů před vlastní realizací; 
Objednatel má právo se takového vážení i kontroly účastnit.  

5.2.9 Hmotnost jednotlivých barevných kovů Šrotovatelných dílů skupiny A), zjištěná 
vážením u Vybrané lokomotivy, bude vynásobena koeficientem 1,15, který 
zohledňuje případné odchylky Instalace Zařízení na jednotlivých Lokomotivách.  
Smluvní strany se dohodly, že u Lokomotiv Sériové realizace nebude vážení 



    

 
 

Šrotovatelných dílů skupiny A) více prováděno a považují tímto způsobem stanovené 
hmotnosti za odpovídající i pro všechny Lokomotivy Sériové realizace.  

5.2.10 K hmotnosti jednotlivých barevných kovů Šrotovatelných dílů skupiny A) určené výše 
uvedeným způsobem bude u Lokomotiv Sériové realizace přičtena hmotnost 
konkrétních Šrotovatelných dílů skupiny B), které Objednatel nepožaduje z 
Lokomotivy vyzískat, a to podle kusovníku náhradního dílu výrobce Lokomotivy. 

5.2.11 Další podmínky Plnění 

Ohledně každé Lokomotivy předané Dodavateli k provedení Fáze Switch-off nebo Fáze 
Switch-on platí, že Lokomotiva bude Objednateli po skončení příslušné Fáze vždy vrácena (a) 

plně provozní, (b) ve stavu, v jakém ji Dodavatel převzal, doplněná o nově instalovaná 

Zařízení, (c) bez poškození, jakýchkoli projevů demontáže či jiných úprav provedených 
Dodavatelem, tím nejsou vyloučeny zásahy do Lokomotivy provedené v rámci finální 
Instalace Zařízení. 

6. HARMONOGRAM SMLOUVY 

6.1 Dodavatel je povinen realizovat Plnění v termínech stanovených v Harmonogramu, který je 
Přílohou č. 5 této Smlouvy. 

6.2  Při realizaci Etapy 1 – Prototyp je Dodavatel dále vázán následujícími termíny: 
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Lhůta pro realizaci Fáze Switch-on ve Třetím státě nezačne bez ohledu na oznámení 
manažera infrastruktury o připravenosti Traťové části systému ETCS v tomto státě 
běžet, dokud nejsou splněny všechny následující podmínky: 

6.2.7 Dodavatel se zavazuje bezodkladně písemně oznámit Objednateli připravenost 
Traťové části systému ETCS k ověření funkčnosti Zařízení v Třetím státě. Následně 
Smluvní strany svolají jednání za účelem sepisu (aktualizace) Harmonogramu pro 
realizaci Fáze Switch-on v Třetím státě. Pokud Dodavatel nepodá žádost u příslušného 
orgánu ve Třetím státě ve stanovené lhůtě dle bodu 6.2.6 této Smlouvy, je Objednatel 

oprávněn požadovat smluvní pokutu ve smyslu bodu 11.3.5 této Smlouvy za každý 
den prodlení. Dosáhne-li nárok Objednatele na smluvní pokutu maximální výše 
stanovené v bodě 11.3.5 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn realizovat Fázi Switch-

on Vybrané lokomotivy ve Třetím státě samostatně nebo prostřednictvím třetí osoby, a 
to na náklady Dodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen na výzvu 
Objednatele předat do 7 (sedmi) kalendářních dnů Objednateli veškerou dostupnou 

dokumentaci potřebnou k realizaci Fáze Switch-on ve Třetím státě, a to včetně 
oprávnění k užití této dokumentace. Současně je povinen poskytnout Objednateli nebo 
jím určené třetí osobě požadovanou součinnost.  

6.2.8 O přistavení Vybrané lokomotivy je Dodavatel povinen požádat Objednatele vždy 
minimálně 10 (deset) kalendářních dnů předem, pokud se Smluvní strany v 
konkrétním případě nedohodnou jinak.  
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6.3 Postup při realizaci Etapy 2 – Sériová realizace 

6.3.1 Dodavatel je povinen realizovat Etapu 2 vždy nedohodnou-li se 

Smluvní strany v konkrétním případě jinak. Další Lokomotiva bude předána 
Dodavateli vždy až po Technickém převzetí (a souvisejícím fyzickém převzetí) 
příslušné předešlé Lokomotivy. 

6.3.2 Objednatel se zavazuje realizovat Plnění celkem Tyto 

Lokomotivy budou Objednatelem předány a Dodavatelem převzaty v termínech dle 
Harmonogramu. Zahájení a provedení Etapy 2 u těchto Lokomotiv není podmíněné 
žádným potvrzením ani souhlasem ze strany Objednatele (jedná se o garantované 
Plnění Smlouvy). 

6.3.3 U zbývajících je Objednatel oprávněn od Plnění Smlouvy v celém 
rozsahu (tj. Fáze Switch-off i Fáze Switch-on těchto Lokomotiv) odstoupit (jedná se o 
negarantované Plnění Smlouvy).  

6.3.4 Objednatel je oprávněn od negarantovaného Plnění Smlouvy dle bodu 6.3.3 Smlouvy 

odstoupit kdykoliv v období trvajícím ode dne uzavření této Smlouvy 
před plánovaným termínem zahájení Fáze Switch-off u 

posledních 4 ks Lokomotiv dle Harmonogramu. Dodavatel je povinen nejpozději do 
 před plánovaným termínem zahájení Fáze Switch-off 

u každé z těchto Lokomotiv dle Harmonogramu písemně vyzvat Objednatele ke 
sdělení informace, zda souhlasí s provedením Plnění Smlouvy u těchto Lokomotiv, 

nebo zda od Plnění Smlouvy u těchto Lokomotiv (nebo jen některé z nich) odstupuje. 

Jestliže Dodavatel splnil svoji povinnost odeslat výzvu dle tohoto bodu Smlouvy 
Objednateli a Objednatel v době stanovené v tomto bodu Smlouvy od Plnění Smlouvy 
u těchto Lokomotiv neodstoupil, jeho právo na odstoupení dle tohoto bodu Smlouvy 
zaniká (tím není dotčeno odstoupení podle jiných ustanovení této Smlouvy).  

6.3.5 Smluvní strany se tímto zavazují poskytovat si součinnost při průběžné aktualizaci 

Harmonogramu v případě postupu dle bodu 6.3.4 této Smlouvy. Smluvní strany 
sjednaly, že aktualizace Harmonogramu se nepovažuje za formální změnu Smlouvy, 

která by vyžadovala formu písemného dodatku ke Smlouvě. Změny Harmonogramu 

mohou být prováděny po dohodě členů Řídicího týmu, ustanoveného dle Přílohy 4 

této Smlouvy Metodika řízení zakázky.  

6.3.6 Výzva Dodavatele dle bodu 6.3.4 Smlouvy a odstoupení Objednatele od části Plnění 
dle bodu 6.3.4 této Smlouvy musí být učiněny v listinné formě dle odst. 16.1 písm. a) 
a b) této Smlouvy. 

6.3.7 Pokud , je Dodavatel oprávněn mít fyzicky k dispozici 
Lokomotivu k plnění I. části Fáze Switch-off (tj. ode dne převzetí Lokomotivy 
Dodavatelem do jejího zpětného fyzického převzetí Objednatelem po Technickém 
převzetí) V případě Lokomotivy určené dle 
Přílohy č. 6 pro provoz ve Třetím státě se uvedená doba prodlužuj

6.3.8 Pokud jde o ostatní Lokomotivy, je Dodavatel oprávněn mít fyzicky k dispozici 
Lokomotivu k plnění I. části Fáze Switch-off (tj. ode dne převzetí Lokomotivy 

Administrator
Zvýraznění

Administrator
Zvýraznění
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Dodavatelem do jejího zpětného fyzického převzetí Objednatelem po Technickém 
převzetí)  V případě Lokomotivy určené dle 
Přílohy č. 6 pro provoz ve Třetím státě se doba alendářních 

dnů. 

6.3.9 Dodavatel je oprávněn mít fyzicky k dispozici Lokomotivu k plnění I. části Fáze 
Switch-on (tj. v období ode dne ukončení Fáze Switch-off do jejího Kompletního 
převzetí) ro každý stát provozu Lokomotivy dle 

Přílohy č. 6 Smlouvy (pro případ, že bude v daném státě realizováno ověření na 

Traťové části systému L1 i L2, bude činit lhůta pro fyzickou dispozici pro daný stát 

6.3.10 O přistavení Lokomotivy je Dodavatel povinen požádat Objednatele vždy minimálně 
10 (deset) kalendářních dnů předem, pokud se Smluvní strany v konkrétním případě 
nedohodnou jinak.  

6.3.11 Dodavatel je povinen podat žádost u orgánu příslušného podle právních předpisů pro 

Třetí stát o zápis Mobilní části systému ETCS jako aktivního a funkčního 
zabezpečovače Lokomotivy v termínu stanoveném v Harmonogramu, lhůta však 
neskončí dříve ne dy manažer infrastruktury jako příslušný 
orgán ve Třetím státě oznámí připravenost Traťové části systému ETCS k ověření 
funkčnosti Zařízení. 

6.3.12 Lhůta pro podání Žádosti ve Třetím státě dle bodu 6.3.11 této Smlouvy nezačne bez 
ohledu na oznámení manažera infrastruktury o připravenosti Traťové části systému 

ETCS ve Třetím státě běžet, dokud nejsou splněny následující podmínky: 

6.3.13 Dodavatel se zavazuje bezodkladně písemně oznámit Objednateli připravenost 
Traťové části systému ETCS k ověření funkčnosti Zařízení v Třetím státě. Následně 
Smluvní strany svolají jednání za účelem sepisu (aktualizace) Harmonogramu pro 
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realizaci Fáze Switch-on v Třetím státě. Pokud Dodavatel nepodá žádost u příslušného 
orgánu ve Třetím státě ve stanovené lhůtě dle bodu 6.3.11 této Smlouvy, je Objednatel 

oprávněn požadovat smluvní pokutu ve smyslu bodu 11.3.7 této Smlouvy za každý 
den prodlení. Dosáhne-li nárok Objednatele na smluvní pokutu maximální výše 
stanovené v bodě 11.3.7 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn realizovat Fázi Switch-

on Vybrané lokomotivy ve Třetím státě samostatně nebo prostřednictvím třetí osoby, a 
to na náklady Dodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen na výzvu 
Objednatele předat do 7 (sedmi) kalendářních dnů Objednateli veškerou dostupnou 

dokumentaci potřebnou k realizaci Fáze Switch-on ve Třetím státě, a to včetně 
oprávnění k užití této dokumentace. Současně je povinen poskytnout Objednateli nebo 
jím určené třetí osobě požadovanou součinnost.  

6.4 

6.5 Objednatel je povinen Dodavateli v termínu určeném v Harmonogramu Lokomotivu předat. 
K tomu je Dodavatel povinen poskytnout nezbytnou součinnost. 

6.6 Dodavatel je povinen plnit Smlouvu ve lhůtách stanovených v Harmonogramu a v této 
Smlouvě, jinak je v prodlení. Dispoziční lhůta se Dodavateli počítá ode dne protokolárního 
předání Lokomotivy Dodavateli do podpisu Protokolu o fyzickém převzetí Vybavené 
lokomotivy Objednatelem ve smyslu odst. 5.1 a 5.2 této Smlouvy. 

6.7 Dodavatel odpovídá za škodu/újmu způsobenou Objednateli nedodržením lhůt uvedených 

v Harmonogramu a v této Smlouvě, a to včetně škody spočívající v nevyplacení nebo krácení 
Dotace z dotačního titulu. Povinnost Dodavatele k náhradě škody spočívající v nevyplacení 
nebo krácení Dotace Objednateli je limitována výší nevyplacené nebo krácené Dotace dle 

příslušného dotačního titulu. Objednatel je povinen informovat Dodavatele o zahájení řízení 
příslušným orgánem, jehož důsledkem může být nevyplacení nebo krácení Dotace. Objednatel 
je povinen umožnit Dodavateli vyjádřit se v takovém případě ke skutkovým okolnostem a 
právním otázkám v takovém řízení (prostřednictvím Objednatele). V případě, že v průběhu 
protokolárního převzetí Lokomotivy podle odst. 5.1 a 5.2 nebo kdykoli v průběhu realizace 
Plnění Smlouvy budou zjištěny překážky, které nebylo před podpisem této Smlouvy rozumně 
a při vynaložení náležité odborné péče předvídat a které brání řádné realizaci Plnění Smlouvy, 
oznámí Dodavatel tuto skutečnost okamžitě Objednateli s návrhem přiměřeného prodloužení 
lhůt k realizaci Plnění Smlouvy. Pokud v důsledku takových překážek vyvstane potřeba 
víceprací, které nejsou součástí dohodnutého předmětu Plnění, oznámí Dodavatel i tuto 
skutečnost Objednateli okamžitě a uvede odhad výše nákladů na realizaci takových víceprací. 

Návrh Objednatele bude projednán řídícím týmem projektu a v případě, že Smluvní strany 

dosáhnou dohody o prodloužení termínu či navýšení rozsahu Plnění, bude ke Smlouvě 
uzavřen dodatek ve smyslu odst. 18.7 této Smlouvy. 

6.8 Objednatel je oprávněn výjimečně na základě objektivních důvodů přistoupit na základě 
svého rozhodnutí u konkrétní Lokomotivy k písemnému přiměřenému prodloužení lhůty 
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k provedení Fáze Switch-off nebo Fáze Switch-on. Na prodloužení lhůty nemá Dodavatel 
právní nárok.  

7. MÍSTO PLNĚNÍ  

7.1 Místem Plnění Smlouvy (dále jen „Místo plnění“) musí být v souladu s účelem této Smlouvy 
technicky způsobilé prostory zajištěné Dodavatelem. Objednatel si vyhrazuje právo tyto 
prostory před zahájením Plnění Smlouvy zkontrolovat. Dodavatel umožní prohlídku těchto 
prostor a v případě zjištěných nedostatků je Dodavatel v přiměřené lhůtě povinen tyto 
nedostatky odstranit. Ohledně odstranění nedostatků se Dodavatel řídí pokyny Objednatele. 

7.2 Podmínky a pravidla předávání Lokomotiv mezi Smluvními stranami jsou komplexně 
upraveny v odst. 5.1 a 5.2 této Smlouvy. 

7.3 Místem Školení a předání Technické dokumentace je adresa sídla Objednatele, neurčí-li 
Objednatel jinak. Místem Školení je Místo plnění, je-li účast obslužného personálu 
Objednatele nezbytná již v období provádění Etapy 1, nebo jiné prostory určené dohodou 
Smluvních stran. Případné náklady na dopravu obslužného personálu Objednatele na Místo 
plnění a pobyt obslužného personálu Objednatele na Místě plnění hradí Dodavatel. 

7.4 Dodavatel je povinen informovat Objednatele o jakémkoliv pohybu Lokomotivy mimo areál 
provozovny Místa plnění, přičemž je vždy povinen uvést cílové místo převozu Lokomotivy 
a důvod jejího převozu. Pro splnění informační povinnosti je Dodavatel oprávněn využít 
prostředky elektronické komunikace ve smyslu odst. 16.2 této Smlouvy. 

8. CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1 Etapa 1 - Prototyp 

Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli za řádné provedení Etapy 1 – Prototyp cenu 

sjednanou v Příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „Jednotková cena 1“) v následujících 
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Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad – zálohovou fakturu na úhradu zálohové 

platby za Vybranou lokomotivu ve smyslu odst. 8.1 písm. a) Smlouvy až po doložení Záruky 
za řádné plnění ve smyslu bodu 12.1 této Smlouvy, nejdříve však po uzavření této Smlouvy. 

Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad na úhradu 1. platby za Vybranou lokomotivu 

ve smyslu odst. 8.1 písm. b) Smlouvy až po Technickém převzetí Vybrané lokomotivy 
Objednatelem (podpis Protokolu o Technickém převzetí) a fyzickém převzetí Vybrané 
lokomotivy Objednatelem (podpis Protokolu o fyzickém převzetí) ve smyslu odst. 5.1 a 5.2 

této Smlouvy.  

Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad na úhradu 2. platby za Vybranou lokomotivu 

ve smyslu odst. 8.1 písm. c) Smlouvy až po podpisu Protokolu o ukončení Fáze Switch-off 

Vybrané lokomotivy v České republice a na Slovensku. 

Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad na úhradu 3. platby za Vybranou lokomotivu 

ve smyslu odst. 8.1 písm. d) Smlouvy až po Kompletním převzetí Vybrané lokomotivy 
Objednatelem v České republice a na Slovensku (podpis Protokolu o Kompletním převzetí 
Vybrané lokomotivy). 

Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad na úhradu 4. platby za Vybranou lokomotivu 

ve smyslu odst. 8.1 písm. e) Smlouvy až po ukončení Fáze Switch-on Vybrané lokomotivy 
Objednatelem v České republice a na Slovensku (podpis Protokolu o ukončení Fáze Switch-on 

Vybrané lokomotivy).  

8.2 Etapa 2 - Sériová realizace 

Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli za řádné provedení Etapy 2 – Sériová realizace 
cenu sjednanou v Příloze č. 2 této Smlouvy pro Lokomotivy určené k provozu pouze v České 
republice a Slovenské republice (dále jen „Jednotková cena 2“) a cenu sjednanou v Příloze č. 
2 této Smlouvy pro Lokomotivy určené k provozu také ve Třetím státě (dále jen „Jednotková 
cena 3“), a to vždy v následujících postupných platbách: 

(a) Zálohová platba 
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nebo Jednotkové ceny 3. 

Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad – zálohovou fakturu na úhradu zálohové 
platby za Lokomotivy ze Sériové realizace tvořící garantované Plnění Smlouvy ve smyslu 
odst. 8.2 písm. a1) této Smlouvy po doložení Záruky za řádné plnění ve smyslu a výši dle 
bodu 12.2.4 nebo 12.4.3 písm. a) této Smlouvy, nejdříve však po uzavření Smlouvy.  

Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad – zálohovou fakturu na úhradu zálohové platby 
za Lokomotivy ze Sériové realizace tvořící negarantované Plnění Smlouvy ve smyslu odst. 
8.2 písm. a2) této Smlouvy až po potvrzení realizace tohoto negarantovaného Plnění Smlouvy 
(nebo jeho části) Objednatelem nebo po marném uplynutí lhůty pro odstoupení Objednatele od 
tohoto negarantovaného Plnění Smlouvy (nebo jeho části) ve smyslu bodu 6.3.4 této Smlouvy. 

Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad na úhradu 1. platby za Lokomotivu ve smyslu 

odst. 8.2 písm. b) Smlouvy až po podpisu Protokolu o Technickém převzetí Lokomotivy 
Objednatelem (podpis Protokolu o Technickém převzetí) a fyzickém převzetí Lokomotivy 
Objednatelem (podpisu Protokolu o fyzickém převzetí) ve smyslu odst. 5.1 a 5.2 této 
Smlouvy. 

Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad na úhradu 2. platby za Lokomotivu ve smyslu 

odst. 8.2 písm. c) Smlouvy až po podpisu Protokolu o ukončení Fáze Switch-off Lokomotivy, 

resp. společného protokolu o ukončení Fáze Switch-off ve vztahu k České republice a 
Slovensku.  

 

8.3 Společná ustanovení k ceně, způsob placení ceny 

8.3.1 Vymezení pojmů v souvislosti s cenou 

Jednotková cena 1, Jednotková cena 2 a Jednotková cena 3 dále také jen „Jednotková 
cena“. 

Celková cena Plnění na základě této Smlouvy je rovna součtu Ceny Plnění u Vybrané 
lokomotivy a Ceny Plnění u všech (garantovaných i negarantovaných) Lokomotiv 

realizovaných na základě této Smlouvy (dále jen „Celková cena Plnění“).  

8.3.2 Jednotková cena je sjednána pevnou maximální částkou a obsahuje všechny náklady 
Dodavatele související s realizací Plnění dle této Smlouvy (včetně poplatků hrazených 
orgánům příslušným k povolení typu vozidla nebo jejich uvedení na trh). Jednotková 
cena je nejvýše přípustná a nezávislá na změně kurzu zahraničních měn, na vývoji 
inflace, na množství ZSS u konkrétní Lokomotivy, na pracnosti realizace Plnění u 
konkrétní Lokomotivy, na požadavcích orgánů příslušných dle právních předpisů 

anebo na skutečnosti, že nastane podstatná změna okolností, za nichž byla tato 
Smlouva uzavřena. Tímto není dotčeno navýšení Jednotkové ceny v případech 

uvedených v odst. 4.1 a 4.2 této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že cena Plnění 
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Smlouvy je sjednána ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). 

8.3.3 K cenám takto sjednaným bude připočtena DPH, v sazbě platné ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění, v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“). Tento článek neplatí pro 
Dodavatele, jehož sídlo či provozovna se nenachází v České republice. 

8.3.4 V souladu s platnými právními předpisy ve vztahu k DPH se na Plnění Smlouvy 
vztahuje režim přenesené daňové povinnosti (reverse-charge), a to výlučně v případě, 
že se jedná o plnění od osoby neusazené v České republice (§ 4 odst. 1 písm. l) 
Zákona o DPH. Dodavatel v takovém případě prohlašuje, že nemá v České republice 
sídlo ani provozovnu, která by se Plnění Smlouvy účastnila. Tento článek platí pro 
Dodavatele, jehož sídlo či provozovna se nenachází v České republice.  

8.3.5 Dodavatel je oprávněn vystavit Objednateli daňový doklad – fakturu vždy až po 
řádném a kompletním převzetí daného Plnění dle odst. 8.1 a 8.2 této Smlouvy 

Objednatelem. Uvedené se neuplatní v případě daňového dokladu na zálohovou platbu 
Jednotkové ceny 1 dle odst. 8.1 písm. a) této Smlouvy a daňového dokladu na 
zálohovou platbu Jednotkové ceny 2 nebo Jednotkové ceny 3 dle odst. 8.2 písm. a) 
této Smlouvy.   

8.3.6 Dodavatel a Objednatel si vzájemně ujednali, že cena bude Objednatelem hrazena na 
základě souhrnných daňových dokladů – faktur, vystavovaných Dodavatelem vždy 
jednou za kalendářní týden, vždy ve středu, a to pro všechny platby, na něž vznikl 
v daném kalendářním týdnu Dodavateli nárok. 

8.3.7 Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se Zákonem o DPH a 

náležitosti dle § 435 Občanský zákoník, jinak je neplatná a bude vrácena ve lhůtě 
splatnosti Dodavateli k doplnění či opravě. Nová lhůta splatnosti v délce 60 (šedesáti) 
kalendářních dnů začíná běžet dnem vystavení nové či opravené faktury. Kromě 
zákonných náležitostí bude součástí faktury rovněž číslo této Smlouvy Objednatele. 

Dodavatel je povinen uvést ve faktuře dále náležitosti stanovené podmínkami 
poskytovatele Dotace, zejména název projektu, číslo akce a EVN drážního vozidla. 
Tento článek neplatí pro Dodavatele, jehož sídlo či provozovna se nenachází v České 
republice. 

8.3.8 Faktura musí splňovat daňové a právní náležitosti konkrétní dané země, ve které má 
Dodavatel sídlo, přičemž DPH nebude na faktuře vystavené Dodavatelem uvedena, 
jinak je neplatná a bude vrácena ve lhůtě splatnosti Dodavateli k doplnění či opravě. 
Nová lhůta splatnosti v délce 60 (šedesáti) kalendářních dnů začíná běžet dnem 
vystavení nové či opravené faktury. Kromě zákonných náležitostí bude součástí 
faktury rovněž číslo této Smlouvy Objednatele. Dodavatel je povinen uvést ve faktuře 
dále náležitosti stanovené podmínkami poskytovatele Dotace, zejména název projektu, 
číslo akce a EVN drážního vozidla. Tento článek platí pro Dodavatele, jehož sídlo či 
provozovna se nenachází v České republice. 

8.3.9 Faktura bude v papírové formě zaslána na adresu: ČD Cargo, a.s., Odbor účetnictví, 
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 – Holešovice. 
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8.3.10 Smluvní strany se v souladu se Zákonem o DPH dohodly, že faktura může být též 
Objednateli zaslána elektronicky (dále jen „Elektronická faktura“), a to výlučně na 
e-mailovou adresu O02fap@cdcargo.cz pro dodavatelské faktury určené na zasílací 
adresu ČD Cargo, a. s., Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha 7 - Holešovice. Dodavatel 
se zavazuje, že Elektronická faktura bude Objednateli vždy zasílána z emailové 
adresy: Elektronická faktura bude obsahovat náležitosti 
stanovené příslušnými platnými právními předpisy státu sídla Dodavatele. Dodavatel 
se zavazuje, že Elektronická faktura bude generována přímo z účetního systému 
Dodavatele v elektronické podobě a tato elektronická podoba bude představovat 
originální verzi těchto dokladů evidovanou v účetnictví Objednatele. V případě, že 
není možné generovat Elektronickou fakturu přímo z účetního systému Dodavatele, 
musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném 
certifikátu v souladu s aktuálními právními předpisy. Elektronická faktura bude 
vyhotovena ve formátu PDF v četnosti 1 faktura = 1 pdf soubor. Přílohy Elektronické 
faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve 
formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. V případě, kdy bude zaslána 
Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Dodavatel nezasílat stejnou fakturu 
duplicitně v papírové podobě. Přijetí Elektronické faktury Objednatelem bude 
potvrzeno zpětným odesláním zprávy o doručení na emailovou adresu, z níž byla 
Elektronická faktura odeslána. Od této doby začíná běžet doba splatnosti. 

8.3.11 Nedílnou součástí daňových dokladů budou (v kopii) vždy příslušné protokoly dle 
odst. 5.1 písm. a) až e) této Smlouvy. 

8.3.12 Vzhledem k vystavení souhrnného daňového dokladu si Smluvní strany sjednaly, že 
Dodavatel rozčlení fakturovanou částku na jednotlivé Vybavené lokomotivy. Faktura 

bude vystavena ve členění odpovídajícím Příloze č. 2 této Smlouvy (tj. zejména bude 
separátně uvedena fakturovaná Jednotková cena 1, Jednotková cena 2, Jednotková 
cena 3, cena za dodávku hardware a software a cena za realizované Školení) či v 
potřebném detailu dle dohody s Objednatelem.   

8.4 Splatnost 

Splatnost řádně vystavené faktury činí 60 (šedesát) kalendářních dnů od data doručení 
příslušné faktury Objednateli. Dodavatel výslovně konstatuje, že sjednanou dobu splatnosti 

plně akceptuje a nepovažuje ji za hrubě nespravedlivou. 

8.5 Zákaz postoupení pohledávek a započtení pohledávek 

Dodavatel není oprávněn započítat, zastavit nebo postoupit třetí osobě své pohledávky 
a závazky plynoucí z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

8.6 Zveřejnění bankovního účtu 

Dodavatel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku 
Objednatele (nebo jeho části) na základě této Smlouvy bude k datu splatnosti příslušného 
závazku zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona 
o DPH. Tento článek neplatí pro Dodavatele, jehož sídlo či provozovna se nenachází v České 
republice. 

Administrator
Zvýraznění
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8.7 Informační povinnost 

Dodavatel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o své insolvenci, hrozbě 
jejího vzniku nebo o tom, že byl označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu 
§ 106a zákona o DPH, včetně uvedení data, ke kterému předmětné skutečnosti nastaly. 

8.8 Ručení za nezaplacenou DPH 

Vznikne-li Objednateli podle § 109 zákona o DPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého 
zdanitelného plnění od Dodavatele, má Objednatel právo bez souhlasu Dodavatele uplatnit 
postup zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a zákona o DPH. Při uplatnění zvláštního 
způsobu zajištění daně uhradí Objednatel částku DPH podle faktury vystavené Dodavatelem 
na účet správce daně Dodavatele a Dodavatele o tomto kroku vhodným způsobem vyrozumí. 
Úhradou částky DPH na účet správce daně Dodavatele a jeho vyrozuměním o tomto kroku se 
závazek Objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající z této 
Smlouvy považuje za splněný.  Tento článek neplatí pro Dodavatele, jehož sídlo či 
provozovna se nenachází v České republice. 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST  

9.1 Dodavatel se zaručuje a odpovídá za to, že Plnění dle této Smlouvy:   

(a) nemá faktické vady (včetně Typové vady), tj. zejména (i) je v souladu s touto Smlouvou; 

(ii) odpovídá obecně závazným právním předpisům a Normám; a (iii) je způsobilé pro 
použití k určenému účelu; a 

(b) nemá právní vady. 

Odpovědnost Dodavatele za vady Zařízení a odpovědnost Dodavatele ze záruky za jakost se 
řídí příslušnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem.  

 Záruka za jakost se nebude vztahovat na vady: 

(i) přičitatelné Objednateli, které byly způsobeny nedodržením provozních podmínek 
Zařízení (Lokomotivy) daných Dodavatelem; 

(ii) provozováním Zařízení (Lokomotivy) v rozporu s příslušnými technickými podmínkami, 
pokyny pro obsluhu a údržbu či nesprávnou obsluhou nebo údržbou a/nebo v důsledku 
takového provozu nebo užívání Zařízení (Lokomotivy), které je v rozporu s touto 
Smlouvou; 

(iii) způsobené násilným poškozením Zařízení třetí osobou nebo vyšší mocí. 

Záruka za jakost se nebude vztahovat na ty součásti plnění, které mají charakter spotřebního 
materiálu a podléhají běžnému provoznímu opotřebení. 

Dodavatel dále nenese odpovědnost za vady, které vzniknou v důsledku následujících 
skutečností: 

(i) pokud Objednatel bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele provede 
konstrukční změnu poskytnutého Plnění či jiný zásah, který je v rozporu s příslušnými 
technickými podmínkami, pokyny pro obsluhu a údržbu, a pokud toto bude mít vliv na 
funkčnost a bezvadnost poskytnutého Plnění; 
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(ii) pokud Objednatel použije v záruční době Náhradní díly od jiné osoby než od 
Dodavatele nebo od osoby schválené Dodavatelem v rozporu s čl. 10 Smlouvy; 

avšak pouze v rozsahu, v jakém má takový postup Objednatele přímý vliv na jednotlivé části 
poskytnutého Plnění. 

9.2 Délka záruční doby 

Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádí, že záruka za řádné fungování 
(záruka se vztahuje pouze na 

řádnou Instalaci Zařízení do Lokomotivy). 

9.3 Oprávněným k uplatňování reklamačních vad bude vždy Objednatel jako provozovatel 
Lokomotiv, i když budou Lokomotivy v nájmu či podnájmu třetích osob a/nebo ve vlastnictví 
leasingové společnosti. Záruční vady budou reklamovány písemně na kontaktní osobu 
Dodavatele pro uplatňování reklamace v souladu s interními normami Objednatele. 

9.4 Dodavatel zajistí v záruční době dostupnost servisu, tzn. odeslání potvrzení o přijetí oznámení 
reklamace Objednateli včetně uvedení základního postupu řešení oprav záruční vady

od nahlášení vady (obdoba „help desk“), ve vztahu k jakékoliv vadě, pokud se 

Smluvní strany písemně nedohodnou jinak.  

9.5 Reklamovanou vadu odstraní Dodavatel ve lhůtě de dne 

oznámení reklamace Objednatelem. Pokud bude s ohledem na charakter reklamované vady 
objektivně nezbytná delší lhůta pro její odstranění, sjednají Smluvní strany přiměřenou lhůtu 
odpovídající době objektivně potřebné k odstranění vady.  

Administrator
Zvýraznění

Administrator
Zvýraznění
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9.6 Záruční doba, a tedy i Sledované období spolehlivosti se prodlužuje o dobu, kdy byla 

Lokomotiva odstavena z provozu za účelem odstraňování záruční vady a/nebo Typové vady.  

9.7 Reklamovanou vadu, na níž se vztahuje odpovědnost za vady či poskytnutá smluvní záruka za 

jakost, odstraní Dodavatel dodáním náhradního Zařízení či jeho dílu, opravou vadného 
Zařízení či jeho dílu, novým vykonáním nebo poskytnutím prací či služeb, dodáním 
chybějícího Zařízení nebo jeho části či odstraněním právních vad. 

9.8 Smluvní strany si po reklamaci vady Objednatelem poskytnou bezodkladně veškerou 
součinnost potřebnou k přistavení nebo zpřístupnění Lokomotivy s instalovaným Zařízením na 

vhodném místě k provedení nezbytného odstranění vad ze strany Dodavatele. 

9.9 Příslušný způsob odstranění záruční vady zvolí Dodavatel s ohledem na charakter vady a s 

ohledem na co nejvyšší míru hospodárnosti a efektivnosti zvoleného řešení. 

9.10 Dodavatel poskytuje na jakýkoli Náhradní díl vyměněný při odstranění záruční vady Mobilní 
části ETCS dodané a instalované do Lokomotivy nebo při odstranění záruční vady Instalace 
Zařízení do Lokomotivy  ode dne jeho převzetí 
Objednatelem. Záruční doba jakéhokoliv takového Náhradního dílu končí nejpozději 
uplynutím maximální délky záruční doby dle poslední věty odst. 9.2 písm. a) a b) Smlouvy. 

Dodavatel poskytuje na jakýkoli Náhradní díl vyměněný při odstranění záruční vady nově 
dodávaných, případně modifikovaných stávajících komponent do Lokomotivy v souvislosti 

s Instalací a integrací Zařízení do Lokomotivy (mimo Mobilní části systému ETCS) záruku za 
jakost v rozsahu záruky výrobce příslušné komponenty, vždy však minimálně 

de dne jeho převzetí Objednatelem.  

9.11 V průběhu záruční doby zajišťuje odstraňování vad Zařízení Dodavatel. Objednatel si je 

oprávněn po uplynutí záruční doby zajistit provedení odstranění vad Zařízení u třetí osoby.  

9.12 Specifika Typové vady 

Jestliže budou naplněny znaky Typové vady dle této Smlouvy (tj. vyskytne se ve Sledovaném 
období spolehlivosti shodná reklamovaná vada Zařízení nejméně u 3 Vybavených lokomotiv, 
přičemž tato vada s ohledem na její povahu vyžaduje provedení zpětné úpravy Zařízení, a to i 
těch, u kterých se Typová vada zatím neprojevila), oznámí Objednatel tuto skutečnost 
Dodavateli. Smluvní strany následně projednají povahu vady a naplnění znaků Typové vady 
při vzájemném jednání. Nedohodnou-li se Smluvní strany na tom, zda byly naplněny znaky 
Typové vady, Dodavatel zajistí vypracování posouzení (posudku) naplnění znaků Typové 
vady u nezávislého subjektu, na kterém se Smluvní strany shodnou. Výsledek posouzení 
tohoto nezávislého subjektu budou Smluvní strany respektovat. Pokud nezávislý subjekt ve 
svém posouzení dospěje k závěru, že se o Typovou vadu nejedná, pak náklady na vypracování 
posouzení dle tohoto odstavce Smlouvy nese Objednatel. Pokud nezávislý subjekt ve svém 
posouzení dospěje k závěru, že se o Typovou vadu jedná, pak náklady na vypracování 
posouzení dle tohoto odstavce nese Dodavatel. Smluvní strany shodně prohlašují, že 
posouzení naplnění znaků Typové vady nezávislým subjektem budou používat pouze ve 
výjimečných případech.   

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že vady budou za účelem zjištění existence 
Typové vady posuzovány a zkoumány do úrovně tzv. posledního vyměnitelného dílu.  
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V důsledku výskytu Typové vady se Dodavatel zavazuje provést odpovídající zpětné úpravy 

u všech Zařízení do té doby instalovaných na Lokomotivách (i u těch Vybavených lokomotiv, 

kde se Typová vada neprojevila) tak, aby ke vzniku Typové vady nedocházelo. Ohledně lhůty 
k provedení takových úprav bude Smluvními stranami písemně dohodnuta přiměřená lhůta.  

Dodavatel je povinen odstranit Typové vady všech Zařízení instalovaných na Lokomotivách, 

pokud byly uplatněny u Dodavatele nejpozději poslední den Sledovaného období 
spolehlivosti.  

9.13 Spolehlivost Zařízení (MTBF – střední doba mezi Poruchami) 

Dodavatel je povinen zajistit, aby všechna Zařízení instalovaná na Lokomotivy vykazovala ve 

Sledovaném období spolehlivosti Objednatelem požadovanou střední dobu mezi Poruchami v 

hodin.  

Do Sledovaného období spolehlivosti se nezapočítává doba, po kterou byla příslušná 
Lokomotiva odstavena z důvodu: 

(a) odstraňování vady způsobené nedodržením provozních podmínek daných Dodavatelem, 
provozováním Lokomotivy v rozporu s příslušnými technickými podmínkami, pokyny 
pro obsluhu a údržbu či nesprávnou obsluhou nebo údržbou, které jsou v rozporu s touto 

Smlouvou, za podmínky že je taková vada prokazatelně přičitatelná Objednateli; 
a/nebo;  

(b) odstraňování vad způsobených násilným poškozením Lokomotivy (Zařízení) osobou 

odlišnou od Dodavatele a/nebo 

(c) provádění pravidelné údržby Zařízení.  

Sledování spolehlivosti provádí Dodavatel prostřednictvím software, kterým bude za tímto 
účelem každé Zařízení vybaveno a jehož dodávka je nedílnou součástí Plnění Smlouvy 

a Jednotkové ceny.  

Software Dodavatele bude způsobilý získávat, vyhodnocovat a archivovat databázi Poruch 
jednotlivých Zařízení po celé Sledované období spolehlivosti až do finálního vyhodnocení 
spolehlivosti všech Zařízení dodaných Objednateli. Poté je Dodavatel povinen předat 
kompletní databázi Objednateli v podobě použitelné pro další zpracování a pro účely 
případných kontrol.   

Dodavatel umožní Objednateli průběžný přístup k databázi, jakož i výsledkům vyhodnocení, 
a pořízení kopie databáze. Objednatel je oprávněn požadovat provedení dílčího vyhodnocení 
spolehlivosti v jakémkoliv okamžiku Sledovaného období spolehlivosti a vznést oprávněné 
námitky k vedení, sledování a vyhodnocování spolehlivosti. Vzniknou-li mezi Smluvními 
stranami jakékoli pochybnosti, zavazují se Smluvní strany vyvinout maximální úsilí o 
dosažení shody ohledně dalšího postupu sledování a měření spolehlivosti. 

9.14 Pravidelnou údržbu Zařízení si bude Objednatel zajišťovat samostatně, pravidelná údržba 
Zařízení není předmětem této Smlouvy. 

9.15 Dodavatel neodpovídá za vady stávajícího vybavení (komponent) Lokomotiv, které nesouvisí 
s Plněním prováděným Dodavatelem (tj. za vady stávajícího vybavení, které nemají původ 
v Dodavatelem navrženém technickém a konstrukčním řešení díla, v nesprávné manipulaci, 
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v nevhodném nakládání s Lokomotivou nebo v Instalaci Zařízení). Pokud se taková vada 
Lokomotivy objeví, Dodavatel o tom bezodkladně informuje Objednatele, a osoby oprávněné 
zastupovat Smluvní strany ve věcech technických (resp. členové řídícího týmu) projednají 
další postup Plnění u Lokomotivy, tj. zejména (i) zda Objednatel odstraní takovou vadu sám 
nebo bude taková vada odstraněna nad rámec předmětu Smlouvy Dodavatelem, (ii) pokud 
bude takovou vadu odstraňovat  nad rámec předmětu Smlouvy Dodavatel, pak bude 
dohodnuta cena za její odstranění a lhůta k jejímu odstranění, (iii) pokud bude mít 
odstraňování vady objektivně za následek prodloužení doby nezbytné k realizaci Plnění 
Dodavatelem u dané Lokomotivy, bude dohodnuta přiměřená úprava Harmonogramu pro 
danou Lokomotivu. 

10. ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ 

10.1 Dodavatel se zavazuje zajišťovat pro Objednatele a osoby, které pro něj jako jeho smluvní 
dodavatelé zajišťují opravy, úpravy, údržbu nebo rekonstrukci Lokomotiv, dostupnost 
náhradních dílů uvedených v katalogu náhradních dílů k Zařízení instalovanému na 

Lokomotivy dle této Smlouvy 
v České republice a na Slovensku (dále jen „Náhradní 

díly“). Dodavatel se zavazuje zpracovat a při Kompletním převzetí Vybrané lokomotivy 
v České republice a na Slovensku předat Objednateli katalog Náhradních dílů; tento katalog 

bude Dodavatelem průběžně aktualizován nebude-li v konkrétním případě dohodnuto, že 
katalog Náhradních dílů je konečný. Dodavatel je povinen zapracovat případné připomínky 
Objednatele a předat Objednateli upravený katalog Náhradních dílů, dojde-li kdykoli při 
Plnění Smlouvy ke změně v rozsahu povinnosti zajišťovat pro Objednatele dostupnost 
Náhradních dílů. 

10.2 V případě zájmu Objednatele o nákup Náhradních dílů přímo od Dodavatele po dobu garance 

dostupnosti Náhradních dílů dle odst. 10.1 této Smlouvy, je Dodavatel povinen uzavřít 
příslušnou smlouvu (smlouvy) na dodávky Náhradních dílů do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů 
od výzvy k uzavření smlouvy doručené Dodavateli postupem podle této Smlouvy. Smluvní 
strany budou respektovat ceny Náhradních dílů, termíny dodání a ostatní podmínky obvyklé v 
době uzavírání těchto smluv v běžném obchodním styku mezi nespřízněnými stranami. Danou 
smlouvou Dodavatel poskytne Objednateli licenci a všechna související oprávnění potřebná k 
neomezenému využití příslušného Náhradního dílu pro účely údržby, opravy, úpravy či 
rekonstrukce (modernizace) Lokomotiv s instalovaným Zařízením. Bez ohledu na ustanovení 
tohoto článku Smlouvy není Objednatel vázán povinností odebírat Náhradní díly výhradně od 
Dodavatele.   

10.3 V případě, kdy z důvodu na straně Dodavatele nedojde k uzavření smlouvy dle odst. 10.2 této 
Smlouvy včetně případů, kdy příslušný Náhradní díl (vyráběný nebo dodávaný Dodavateli 
třetí osobou) přestane být vyráběn nebo se stane objektivně na trhu nedostupným, zajistí 
Dodavatel na místo příslušného Náhradního dílu adekvátní náhradu plně vyhovující 
sledovanému účelu včetně dodání dostupné technické dokumentace, licencí a všech 
souvisejících oprávnění k užití takové náhrady. Objednatel je oprávněn předem posoudit 
vhodnost použití náhrady, případně náhradu odmítnout. Pro vyloučení pochybností platí, že 
Objednatel je oprávněn vyzývat Dodavatele k zajištění Náhradních dílů nebo náhrady 
opakovaně a pro účely uplatnění smluvní pokuty dle odst. 11.9 této Smlouvy se každé 
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odmítnutí Dodavatele splnit povinnosti dle tohoto odstavce považuje za samostatný případ 
porušení povinnosti. 

10.4 Konstrukční celky a díly zařazené do kategorie bezpečnostně relevantních aspektů (BRAS) 
dle přílohy č. 1 předpisu ČD V6/1 budou v katalogu Náhradních dílů takto výslovně 
uvedeny/označeny včetně uvedení jejich výrobce/dodavatele. Katalog Náhradních dílů musí 
obsahovat přehled všech svařovaných dílů včetně jejich vyznačení v katalogu Náhradních dílů. 

10.5 V případech, kdy si Objednatel zajistí obdobu náhradních dílů u třetí osoby 
(dále jen „Náhradní díly od třetí osoby“), je odpovědnost za kvalitu a dopady Náhradních 
dílů od třetí osoby na bezpečnost provozu plně na straně Objednatele. To neplatí v případech, 
kdy Dodavatel použití Náhradního dílu od třetí osoby schválí. V případech nákupu 
Náhradních dílů od třetí osoby se Dodavatel zavazuje poskytnout na žádost Objednatele 

bezodkladně Objednateli nezbytnou součinnost ve smyslu posouzení dopadu použití 
Náhradního dílu od třetí osoby na provoz a vlastnosti Lokomotivy s instalovaným Zařízením. 

V případě, že Náhradní díl od třetí osoby z technického hlediska vyhovuje použití 
v Lokomotivě s instalovaným Zařízením, Dodavatel je povinen jeho použití bez zbytečného 
odkladu schválit; schválení nesmí být Dodavatelem odepřeno bezdůvodně. V případě, 
že se Dodavatel písemně nevyjádří k žádosti Objednatele o posouzení, zda Náhradní díl 
od třetí osoby z technického hlediska vyhovuje použití v Lokomotivě s instalovaným 
Zařízením do 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení žádosti, platí, že Dodavatel použití 
Náhradního dílu od třetí osoby schválil. Totéž platí v případě, že Dodavatel neposkytne 

Objednateli nezbytnou součinnost ve smyslu posouzení dopadu použití Náhradního dílu 
od třetí osoby na provoz a vlastnosti Lokomotivy s instalovaným Zařízením. Náhradní díl 
od třetí osoby, který Dodavatel schválil, či o kterém platí, že jej schválil, se (s výjimkou 
záruky za jakost za takto dodaný Náhradní díl od třetí osoby) posuzuje jako díl dodaný 
Dodavatelem; použitím takového Náhradního dílu od třetí osoby v Lokomotivě 
s instalovaným Zařízením není dotčena záruka za jakost poskytnutá Dodavatelem na Zařízení. 
V tomto odstavci uvedená povinnost součinnosti ze strany Dodavatele platí po celou dobu 

trvání záruky za jakost podle této Smlouvy. 

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A SANKCE 

11.1 Odpovědnost za škodu 

11.1.1 Dodavatel je povinen nahradit Objednateli veškerou škodu, která Objednateli 

v souvislosti s Plněním této Smlouvy nebo porušením právního předpisu Dodavatelem 

vznikne. Nahrazuje se škoda/újma v plném rozsahu včetně ušlého zisku. Vzniklá 
škoda se nahrazuje přednostně v penězích. 

11.1.2 Pouze, je-li v této Smlouvě výslovně uvedeno, že Objednatel je povinen poskytnout 
Dodavateli součinnost a forma a rozsah této součinnosti jsou ve Smlouvě výslovně 
vymezeny, není Dodavatel v prodlení s plněním konkrétní povinnosti dle této 
Smlouvy v případě neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele, a to za 
předpokladu, že bez poskytnutí součinnosti nelze konkrétní povinnost splnit. 
Dodavatel je však povinen Objednatele na nedostatky v součinnosti neprodleně 
písemně upozornit a vyzvat k nápravě, jinak je v prodlení. Případné požadavky na 
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poskytnutí součinnosti budou ze strany Dodavatele předány Objednateli písemně a 
s odkazem na příslušné ustanovení Smlouvy. 

11.1.3 Odškodnění za porušení práv duševního vlastnictví je podmíněno (i) tím, že 
Objednatel co nejdříve písemně oznámí Dodavateli veškeré nároky vznesené vůči 
Objednateli nebo nároky hrozící, že budou vznesené vůči Objednateli nebo Dodavateli 
a (ii) tím, že Objednatel neučinil žádné přiznání v souvislosti s porušením práv 
duševního vlastnictví třetích stran, které by mohlo poškodit obranu proti takovému 
nároku nebo žalobě a (iii) tím, že Objednatel povolí Dodavateli na vlastní náklady 
Dodavatele vést jakékoli následné soudní spory a všechna jednání o narovnání nároku. 

Odškodnění za porušení práv duševního vlastnictví se nevztahuje na žádný nárok 
založený na některém z následujících bodů: 

11.1.3.1 shoda Dodavatele s designem nebo designovými pokyny; nebo 

11.1.3.2 používání Zařízení nebo jeho částí způsobem nebo pro účely, které nebylo 
možné předvídat, nebo 

11.1.3.3 montáž, funkčnost nebo používání Zařízení v kombinaci s jakýmkoliv 
Zařízením nebo softwarem, který nedodal Dodavatel. 

11.2 Limitace smluvních pokut a náhrady škody 

11.2.1 Celková výše smluvních pokut požadovaných Objednatelem na Dodavateli na základě 
této Smlouvy je omezena ve svém součtu

11.2.2 Celková výše náhrady škody požadované Objednatelem na Dodavateli v důsledku 
porušení této Smlouvy je omezena ve svém součtu

11.3 Prodlení s Plněním Smlouvy  

11.3.1 V případě přesáhnutí maximálního počtu dní dispozice s Vybranou lokomotivou 

stanoveného v bodě 6.2.1 Smlouvy Dodavatelem, je Objednatel oprávněn požadovat 
po Dodavateli smluvní pokutu ve výši  Jednotkové ceny 1 (bez DPH) za 

každý další den dispozice oproti stanovenému limitu.   

11.3.2 V případě prodlení Dodavatele s provedením I. části Fáze Switch-off u Vybrané 
lokomotivy v termínu dle bodu 6.2.2 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat 
po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Jednotkové ceny 1 (bez DPH) za 

každý den prodlení. V případě prodlení s provedením II. části Fáze Switch-off u 

Vybrané lokomotivy (Etapa 1) v termínu dle čl. 6.2.3 Smlouvy, je Objednatel 

oprávněn požadovat po Dodavateli smluvní pokutu ve výš ednotkové ceny 
1 (bez DPH) za každý den prodlení. 

11.3.3 V případě přesáhnutí maximálního počtu dní dispozice s Vybranou lokomotivou 

stanoveného v bodě 6.2.4 Smlouvy Dodavatelem, je Objednatel oprávněn požadovat 
po Dodavateli smluvní pokutu ve výši z Jednotkové ceny 1 (bez DPH) za 

každý další den dispozice oproti stanovenému limitu.   
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11.3.4 V případě prodlení Dodavatele s podáním žádosti o zápis Mobilní části systému ETCS 
jako aktivního a funkčního zabezpečovače Vybrané lokomotivy u orgánu příslušného 

pro Českou republiku nebo Slovensko v termínu dle bodu 6.2.5 Smlouvy, je 

Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 
z Jednotkové ceny 1 (bez DPH) za každý den prodlení.  

11.3.5 V případě prodlení Dodavatele s podáním žádosti o zápis Mobilní části systému ETCS 
jako aktivního a funkčního zabezpečovače Vybrané lokomotivy u orgánu příslušného 

pro  Třetí stát v termínu dle bodu 6.2.6 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat 
po Dodavateli v každém jednotlivém případě smluvní pokutu ve výši 
z Jednotkové ceny 1 (bez DPH) za každý den prodlení
kalendářních dnů prodlení, Jednotkové ceny 1 (bez DPH) za každý den 
prodlení v případě lendářních dnů prodlení a pot
z Jednotkové ceny 1 (bez DPH) 
z Jednotkové ceny 1 (bez DPH).  

11.3.6 V případě přesáhnutí maximálního počtu dní dispozice s Lokomotivou (ze Sériové 
realizace) stanoveného v bodě 6.3.7 nebo 6.3.8 nebo 6.3.9 Smlouvy Dodavatelem, je 

Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 
z Jednotkové ceny dané Lokomotivy (bez DPH) za každý další den dispozice oproti 
stanovenému limitu a každý jednotlivý případ.   

11.3.7 V případě prodlení Dodavatele s podáním žádosti o zápis Mobilní části systému ETCS 
jako aktivního a funkčního zabezpečovače Lokomotivy u orgánu příslušného pro Třetí 
stát v termínu dle bodu 6.3.11 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat 
po Dodavateli v každém jednotlivém případě smluvní pokutu ve výši
z Jednotkové ceny dané Lokomotivy (bez DPH) za každý den prodlení v případě 

ndářních dnů prodlení, Jednotkové ceny dané 
Lokomotivy (bez DPH) za každý den prodlení v případě 
kalendářních dnů prodlení a poté ednotkové ceny dané Lokomotivy (bez 

DPH)  Jednotkové ceny dané 
Lokomotivy (bez DPH).  

11.3.8 V případě prodlení Dodavatele s realizací Plnění Smlouvy ve fázi dle odst. 6.4 písm. 
a) nebo odst. 6.4 písm. c) této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat 
po Dodavateli smluvní pokutu ve výši
(bez DPH) za každý den prodlení.  

11.3.9 V případě prodlení Dodavatele s převzetím Vybrané lokomotivy nebo Lokomotivy 

k jakékoliv fázi Plnění ve smyslu odst. 5.1 a 5.2 Smlouvy v termínu stanoveném dle 

Harmonogramu k provedení Plnění, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli 

smluvní pokutu ve výš Jednotkové ceny dané Lokomotivy (bez DPH), za 

každý den prodlení a ka ivý případ prodlení. 

11.3.10 V případě prodlení Dodavatele se zajištěním dostupnosti servisu ve lhůtě dle odst. 9.4 
této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli smluvní pokutu ve 
výši každých započatých 
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11.3.11 V případě prodlení Dodavatele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtě 

stanovené dle odst. 9.5 této Smlo
po Dodavateli smluvní pokutu ve výši

11.3.12 V případě prodlení Dodavatele s předáním dokumentace pro provedení Fáze Switch-

on ve Třetím státě u Vybrané lokomotivy nebo Lokomotivy ve lhůtě stanovené v bodu 

6.2.7 této Smlouvy (pro Vybranou lokomotivu) nebo v bodu 6.3.13 této Smlouvy (pro 
další Lokomotivu), je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli smluvní pokutu 
ve výši ednotkové ceny 1 (v případě Vybrané lokomotivy) nebo Jednotkové 
ceny 3 (v případě Lokomotiv), vždy bez DPH, za každý den prodlení a každý 
jednotlivý případ.   

11.4 Nedostatečná spolehlivost Zařízení 

Zařízení budou Objednatelem vyhodnocena jako nedostatečně spolehlivá, 

 těchto 
případech je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli jednorázovou smluvní pokutu 
odvozenou z Celkové ceny Plnění (bez DPH) odstupňovanou v procentní výši takto:  

(i) MTBF  < 
1

(ii) MTBF  <  

(iii) MTBF  <  

(iv) MTBF  <  

(v) MTBF  <  

(vi) MTBF  <  

Spolehlivost Zařízení bude Objednatelem vyhodnocena neprodleně po skončení Sledovaného 
období spolehlivosti spolu s vyčíslením případné smluvní pokuty.  

11.5 Porušení práva duševního vlastnictví 

V případě porušení povinnosti Dodavatele týkající se práv duševního vlastnictví (licencí) 
poskytovaných Objednateli dle této Smlouvy (tj. zejména případ, kdy Dodavatel nebude 

disponovat v rozporu se Smlouvou dostatečnými oprávněními k poskytnutí požadované 
licence Objednateli), je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve vý
za každý jednotlivý případ porušení. Objednatelem účelně vynaložené náklady případných 
sporů vzniklých v důsledku právních vad Plnění jdou k tíži Dodavatele. 

11.6 Porušení ustanovení o bankovních zárukách 

V případě, že Dodavatel (i) nepředloží Objednateli kteroukoliv z bankovních záruk v souladu 

s článkem 12. této Smlouvy, nebo (ii) nedoplní či neprodlouží (v případě čerpání 
Objednatelem) kteroukoliv z bankovních záruk do stanoveného maxima, je Objednatel 

oprávněn požadovat po Dodavateli smluvní pokutu ve výši elkové ceny Plnění (bez 

                                            
1 matematický symbol „je menší než“ 
2
 matematický symbol „je větší než nebo rovno“  
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DPH) za každý i započatý den prodlení a každý jednotlivý případ. 

11.7 Porušení mlčenlivosti 

V případě, že Smluvní strana poruší svou povinnost mlčenlivosti vyplývající z této Smlouvy, 
je druhá Smluvní strana oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši  každé 
takové porušení. 

11.8 Porušení závazku nepostoupit, nezapočítat a nezastavit pohledávky 

Pokud Dodavatel poruší některou svou povinnost uvedenou v odst. 8.5 této Smlouvy nebo 

provede jednání směřující k porušení některé své povinnosti uvedené v odst. 8.5 této Smlouvy, 

je Objednatel oprávněn účtovat Dodavateli smluvní pokutu
z hodnoty započítané, postoupené a/nebo zastavené pohledávky

11.9 Neposkytnutí Náhradních dílů nebo neposkytnutí adekvátní náhrady Náhradních dílů 

Objednatel má v každém jednotlivém případě nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 € 

(EUR), poruší-li Dodavatel povinnost uzavřít smlouvu podle odst. 10.2 této Smlouvy nebo 

poruší-li Dodavatel povinnost poskytnout Objednateli adekvátní náhradu včetně dostupné 
technické dokumentace. 

11.10 Vztah smluvních pokut a nároku na náhradu škody 

Smluvní pokuta je sjednána bez ohledu na zavinění a bez ohledu na skutečnost, 
zda Objednateli vznikla v důsledku nebo v souvislosti s porušením příslušné povinnosti škoda. 
Uhrazením smluvní pokuty Dodavatelem není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody ve 

výši převyšující uplatněnou smluvní pokutu a povinnost Dodavatele splnit povinnost 

zajištěnou smluvní pokutou. 

11.11 Splatnost smluvních pokut 

Smluvní pokuta je splatná do 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování 
povinné Smluvní straně.  

11.12 Prodlení s placením 

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Smluvní strany s úhradou dlužné částky 
vzniká druhé Smluvní straně právo účtovat úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády 
č. 351/2013 Sb.  

11.13 Zákaz uplatnění zadržovacího práva 

Dodavatel není oprávněn uplatnit ani vykonat zadržovací právo k žádným věcem, které jsou 
ve vlastnictví Objednatele nebo které od něj podle této Smlouvy převzal v souvislosti 

s Plněním této Smlouvy.  

12. BANKOVNÍ ZÁRUKY A POJIŠTĚNÍ 

12.1 Dodavatel má možnost se rozhodnout, zda využije možnosti vystavit Záruku za řádné 
plnění, jež zahrnuje i Garanční záruku. V takovém případě se pro Dodavatele uplatní odst. 
12.2 této Smlouvy. Pokud se Dodavatel rozhodne, že pro Objednatele nechá vystavit Záruku 
za řádné plnění a Garanční záruku samostatně uplatní se odst. Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů. a 12.5 této Smlouvy. Odst. 12.3 a 12.6  se použijí v obou uvedených případech.  
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12.2 Záruka za řádné plnění zahrnující Garanční záruku 

V případě, že Dodavatel využije možnosti vystavit Záruku za řádné plnění zahrnující 
Garanční záruku, uplatní se následující pravidla: 

12.2.1. Dodavatel je povinen nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů po uzavření 
Smlouvy předat Objednateli originální vyhotovení záruční listiny potvrzující 
existující, platnou a účinnou bankovní záruku, zajišťující jakékoli dluhy (peněžité 
závazky) Dodavatele včetně smluvních pokut a náhrady škody vůči Objednateli 
vzniklé v souvislosti s Plněním Smlouvy a všech povinností z ní vyplývajících včetně 
povinností spojených s poskytnutím záruky za jakost a povinností souvisejících se 
závazkem Dodavatele dodržet požadované MTFB (střední doby mezi Poruchami, , 

specifikovanou dále v tomto odstavci Smlouvy (dále jen „Záruka za řádné plnění“). 
Záruka za řádné plnění se nevztahuje na dluhy (peněžité závazky) Dodavatele vůči 
Objednateli vzniklé v souvislosti s dokončením Fáze Switch-off Lokomotivy ve 

Třetím státě a dokončením Fáze Switch-on Lokomotivy ve Třetím státě, které jsou 
kryty samostatnou bankovní zárukou dle odst. 12.3 této Smlouvy. Bude vystavena 

jedna společná Záruka za řádné plnění pro všechny Lokomotivy realizované na 
základě této Smlouvy.  

12.2.2. Výše Záruky za řádné plnění v dané Etapě a Fázi Plnění Smlouvy je stanovena dále 
uvedenými pravidly. Pokud je v určitém časovém období realizováno současně více 
Etap a Fází Plnění Smlouvy, musí celková výše Záruky za řádné plnění odpovídat 
součtu všech záruk požadovaných pro současně realizované Etapy a Fáze Plnění 
Smlouvy. Bude tedy vystavena a Objednateli předána pouze jedna záruční listina, 
u které bude Dodavatelem průběžně měněna její výše v souladu s pravidly uvedenými 
níže v bodech 12.2.3 až 12.2.5 této Smlouvy. Z této záruční listiny je Objednatel 
oprávněn čerpat v plné výši bez ohledu na skutečnost, zda se porušení povinnosti a 
dluh Dodavatele týká Vybrané lokomotivy, garantované nebo negarantované 
Lokomotivy ze Sériové realizace.           

12.2.3. Vybraná lokomotiva 

a) Záruka za řádné plnění Vybrané lokomotivy musí být ode dne jejího vystavení do 
podpisu Protokolu o ukončení Fáze Switch-off v České republice a na Slovensku 
vystavena (bez DPH).  

b) Po ukončení Fáze Switch-off Vybrané lokomotivy v České republice a na 
Slovensku (podpis Protokolu o ukončení Fáze Switch-off pro Českou republiku a 
Slovensko) může být Záruka za řádné plněn
(bez DPH). 

c) Po ukončení Fáze Switch-on Vybrané lokomotivy v České republice a na 
Slovensku (podpis Protokolu o ukončení Fáze Switch-on v České republice a na 
Slovensku) může být Záruka za řádné plnění
(bez DPH).  

d) Záruka za řádné plnění Vybrané lokomotivy musí být ode dne jejího vystavení do 
podpisu Protokolu o ukončení Fáze Switch-on v České republice a na 
Slovensku nepřetržitě vystavena na částku 
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12.2.4. Sériová realizace – garantované Plnění Smlouvy 

e) Záruka za řádné plnění garantovaných Lokomotiv Sériové realizace ve smyslu 
bodu 6.3.2 Smlouvy musí být ode dne jejího vystavení do podpisu Protokolu o 

ukončení fáze Switch-on v České republice a na Slovensku u poslední 
z garantovaných Lokomotiv Sériové realizace vystavena na částku 

bez DPH),  

f) Po ukončení Fáze Switch-on konkrétní garantované Lokomotivy Sériové realizace 
v České republice a na Slovensku (podpis Protokolu o ukončení Fáze Switch-on 

být Záruka za řádné plnění snížena o 10 

ez DPH).  

g) Záruka za řádné plnění garantovaných Lokomotiv Sériové realizace musí být ode 

dne jejího vystavení do ukončení Fáze Switch-on v České republice a na 
Slovensku nepřetržitě vystavena na částku 

 (bez DPH). 

12.2.5. Sériová realizace – negarantované Plnění Smlouvy 

a) Záruka za řádné plnění negarantovaných Lokomotiv Sériové realizace ve smyslu 
bodu 6.3.3 Smlouvy musí být od následujícího dne po potvrzení jeho realizace 
Objednatelem nebo po marném uplynutí lhůty Objednatele pro odstoupení ve 
smyslu bodu 6.3.4 Smlouvy až do podpisu Protokolu o ukončení Fáze Switch-on 

pro Českou republiku a Slovensko poslední z negarantovaných Lokomotiv 

vystavena na částku 
H),.  

b) Po ukončení Fáze Switch-on konkrétní původně negarantované Lokomotivy 
sériové realizace v České republice a na Slovensku (podpis Protokolu o ukončení 
Fáze Switch-on v České republice a na Slovensku) může být Záruka za řádné 
plněn bez DPH).  

c) Záruka za řádné plnění negarantovaných Lokomotiv Sériové realizace musí být ode 

jejího vystavení do ukončení Fáze Switch-on těchto Lokomotiv v České republice 
a na Slovensku nepřetržitě vystavena na částku alespoň

bez DPH). 

12.2.6. Záruka za řádné plnění musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli 
(dle bodu 12.2.1 této Smlouvy) do nejméně do 90 (devadesáti) kalendářních dnů 
po uplynutí Sledovaného období spolehlivosti, vždy však do doby konečného 
vyrovnání veškerých závazků Dodavatele zajištěných Zárukou za řádné plnění.  

12.3 Záruka za řádné dokončení Fáze Switch-off ve Třetím státě a Fáze Switch-on ve Třetím 
státě (dále rovněž společně „Záruka za Třetí stát) 

12.3.1. Dodavatel je povinen nejpozději při ukončení I. části Fáze Swich-off u Vybrané 
lokomotivy (tj. při Technickém převzetí Vybrané lokomotivy) předat Objednateli 

originální vyhotovení záruční listiny potvrzující existující, platnou a účinnou bankovní 
záruku zajišťující jakékoliv dluhy (peněžité závazky) Dodavatele včetně smluvních 
pokut a náhrady škody vůči Objednateli  v souvislosti s dokončením Fáze Switch-off 
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ve Třetím státě a Fáze Switch-on ve Třetím státě a všech povinností Dodavatele z toho 

vyplývajících, specifikovanou dále v tomto odstavci Smlouvy. Záruka za Třetí stát se 
nevztahuje na dluhy (peněžité závazky) Dodavatele vůči Objednateli vzniklé 
v souvislosti s realizací plnění této Smlouvy v České republice a na Slovensku 
(nevztahuje se rovněž k plnění I. části Fáze Switch-off, která je kryta Zárukou za 
řádné plnění dle čl. 12.2 či 12.4 této Smlouvy).    

12.3.2. Bude vystavena jedna společná Záruka za Třetí stát za všechny Lokomotivy 
realizované na základě této Smlouvy, která bude pokrývat dvě rozdílná období plnění 
povinností Dodavatele pro Třetí stát.  

12.3.3. Výše Záruky za Třetí stát v dané Etapě a Fázi Smlouvy je stanovena dále uvedenými 
pravidly. Pokud je v určitém časovém období realizováno současně více Etap a Fází 
Plnění Smlouvy, musí celková výše Záruky za Třetí stát odpovídat součtu všech záruk 
požadovaných pro současně realizované Etapy a Fáze Plnění Smlouvy. Bude tedy 

vystavena a Objednateli předána pouze jedna záruční listina, v jejímž rámci bude 

Dodavatelem průběžně měněna její výše v souladu s pravidly uvedenými níže 
v bodech 12.3.4 a 12.3.5 této Smlouvy. Z této záruční listiny je Objednatel oprávněn 
čerpat v plné výši bez ohledu na skutečnost, zda se porušení povinnosti a dluh 
Dodavatele týká Vybrané lokomotivy, garantované nebo negarantované Lokomotivy 
ze Sériové realizace. 

12.3.4. Vybraná lokomotiva 

a) nejpozději při ukončení I. části Fáze Switch-off Vybrané lokomotivy (tj. při 
Technickém převzetí Vybrané lokomotivy) bude Objednateli poskytnuta záruka za 
řádné dokončení Fáze Switch-off ve Třetím státě; vystavení a předání této 

záruky je podmínkou podpisu Protokolu o Technickém převzetí Vybrané 
lokomotivy; 

b) záruka za řádné dokončení Fáze Switch-off ve Třetím státě musí být vystavena ve 
prospěch Objednatele na částku odpovídající 

áruka je účinná do 30 (třicátého) dne po dokončení Fáze Switch-off 

Vybrané lokomotivy ve Třetím státě.    

c) nejpozději při ukončení Fáze Switch-on Vybrané lokomotivy v České republice a 
na Slovensku, bude Objednateli poskytnuta záruka za řádné dokončení Fáze 
Switch-on ve Třetím státě; vystavení a předání této záruky je podmínkou podpisu 
Protokolu o ukončení fáze Switch-on Vybrané lokomotivy v České republice a na 
Slovensku; 

d) záruka za řádné dokončení Fáze Switch-on ve Třetím státě musí být vystavena ve 
prospěch Objednatele na částku odpovídající

áruka je účinná do 30 (třicátého)
Vybrané lokomotivy ve Třetím státě.     

12.3.5. Lokomotivy ze Sériové realizace  

a) nejpozději při ukončení I. části Fáze Switch-off první lokomotivy Sériové realizace 
(z garantovaného i negarantovaného počtu Lokomotiv) tj. při Technickém převzetí 
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takové Lokomotivy bude Objednateli poskytnuta záruka za řádné dokončení Fáze 
Switch-off ve Třetím státě pro všechny další Lokomotivy provozované ve Třetím 
státě; vystavení a předání této záruky je podmínkou podpisu Protokolu o 

Technickém převzetí první Lokomotivy Sériové realizace; 

b) záruka za řádné dokončení Fáze Switch-off u Lokomotiv provozovaných ve 
Třetím státě musí být vystavena ve prospěch Objednatele na částku odpovídající

ěchto Lokomotiv; tato záruka je účinná do 30 
(třicátého) dne po dokončení Fáze Switch-off u poslední Lokomotivy provozované 
ve Třetím státě.  

c) po ukončení Fáze Switch-off u konkrétní Lokomotivy ve Třetím státě (podpis 

Protokolu o ukončení Fáze Switch-on ve Třetím státě), může být tato záruka 
ez DPH). 

d) nejpozději při ukončení Fáze Switch-on první Lokomotivy Sériové realizace 
v České republice a na Slovensku (z garantovaného i negarantovaného počtu 
Lokomotiv) bude Objednateli poskytnuta záruka za řádné dokončení Fáze 
Switch-on ve Třetím státě pro všechny další Lokomotivy určené k provozu ve 

Třetím státě; vystavení a předání záruky je podmínkou podpisu Protokolu o 

ukončení fáze Switch-on první Lokomotivy v České republice a na Slovensku; 

e) záruka za řádné dokončení Fáze Switch-on u Lokomotiv provozovaných ve 
Třetím státě musí být vystavena ve prospěch Objednatele na částku odpovídající 

 těchto Lokomotiv; záruka je účinná do 30 (třicátého) 
dne po dokončení Fáze Switch-on poslední Lokomotivy provozované ve Třetím 
státě.     

f) Po ukončení Fáze Switch-on konkrétní Lokomotivy Sériové realizace ve Třetím 
státě (podpis Protokolu o ukončení Fáze Switch-on ve Třetím státě), může být tato 

záruka dané Lokomotivy (bez DPH).   

12.3.6. Pokud nebude 5 Traťová část systému ETCS ve Třetím státě ve 

smyslu bodu 6.2.6 Smlouvy připravená k ověření funkčnosti Zařízení, je Dodavatel 

oprávněn požádat Objednatele o možnost pozastavit (přerušit) platnost vystavené 
Záruky za řádné dokončení Fáze Switch-on ve Třetím státě na dobu do zprovoznění 
Traťové části systému ETCS ve Třetím státě ve smyslu bodu 6.2.6 Smlouvy. 

Objednatel není oprávněn žádost Dodavatele bezdůvodně odmítnout.   

12.4. Záruka za řádné plnění nezahrnující Garanční záruku  

V případě, že Dodavatel nevyužije možnosti vystavit Záruku za řádné plnění zahrnující 
Garanční záruku, uplatní se následující pravidla: 

12.4.1. Dodavatel je povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů po uzavření Smlouvy 
předat Objednateli originální vyhotovení záruční listiny potvrzující existující, platnou 
a účinnou bankovní záruku, zajišťující jakékoli dluhy (peněžité závazky) Dodavatele 
vůči Objednateli vzniklé v souvislosti s Plněním Smlouvy včetně smluvních pokut a 
náhrady škody, specifikovanou dále v tomto odstavci Smlouvy (dále jen „Záruka za 
řádné plnění“). Záruka za řádné plnění se nevztahuje na dluhy (peněžité závazky) 
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Dodavatele vůči Objednateli vzniklé v souvislosti s realizací Fáze Switch-on u 

Lokomotivy ve Třetím státě od okamžiku ukončení Fáze Switch-on u Lokomotivy 

v České republice a na Slovensku, které jsou kryty samostatnou bankovní zárukou dle 
odst. 12.3 této Smlouvy. Bude vystavena jedna společná Záruka za řádné plnění pro 

všechny Lokomotivy realizované na základě této Smlouvy.  
12.4.2. Výše Záruky za řádné plnění v dané Etapě a Fázi Plnění Smlouvy je stanovena dále 

uvedenými pravidly. Pokud je v určitém časovém období realizováno současně více 
Etap a Fází Plnění Smlouvy, musí celková výše Záruky za řádné plnění odpovídat 
součtu všech záruk požadovaných pro současně realizované Etapy a Fáze Plnění 
Smlouvy. Bude tedy vystavena a Objednateli předána pouze jedna záruční listina, 
u které bude Dodavatelem průběžně měněna její výše v souladu s pravidly uvedenými 
níže v bodech 12.4.3 až 12.4.5 Smlouvy. Z této záruční listiny je Objednatel oprávněn 
čerpat v plné výši bez ohledu na skutečnost, zda se porušení povinnosti a dluh 
Dodavatele týká Vybrané lokomotivy, garantované nebo negarantované Lokomotivy 
ze Sériové realizace.           

12.4.3. Vybraná lokomotiva 

a) Záruka za řádné plnění Vybrané lokomotivy musí být ode dne jejího vystavení do 
podpisu Protokolu o ukončení Fáze Switch-off v České republice a na Slovensku 
vystavena na částku (bez DPH).  

b) Po ukončení Fáze Switch-off Vybrané lokomotivy v České republice a na 

Slovensku (podpis Protokolu o ukončení Fáze Switch-off pro Českou republiku a 
Slovensko) může být Záruka za řádné plněn
(bez DPH). 

c) Po ukončení Fáze Switch-on Vybrané lokomotivy v České republice a na 
Slovensku (podpis Protokolu o ukončení Fáze Switch-on v České republice a na 
Slovensku) může být Záruka za řádné plněn
(bez DPH).  

d) Záruka za řádné plnění Vybrané lokomotivy musí být ode dne jejího vystavení do 
podpisu Protokolu o ukončení Fáze Switch-on v České republice a na 
Slovensku nepřetržitě vystavena na částk

12.4.4. Sériová realizace – garantované Plnění Smlouvy 

a) Záruka za řádné plnění garantovaných Lokomotiv Sériové realizace ve smyslu 
bodu 6.3.2 Smlouvy musí být ode dne jejího vystavení do podpisu Protokolu o 

ukončení fáze Switch-on v České republice a na Slovensku u poslední 
z garantovaných Lokomotiv Sériové realizace nepřetržitě vystavena na částku 

 (bez DPH).  

b) Po ukončení Fáze Switch-on konkrétní garantované Lokomotivy Sériové 
realizace v České republice a na Slovensku (podpis Protokolu o ukončení Fáze 
Switch-on v České republice a na Slovensku, podle toho, kde nastane později) 
může být Záruka za řádné plnění 

z DPH).  
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c) Záruka za řádné plnění garantovaných Lokomotiv Sériové realizace musí být ode 

dne jejího vystavení do ukončení Fáze Switch-on v České republice a na 
Slovensku nepřetržitě vystavena na částku alespoň  

ez DPH).  

12.4.5. Sériová realizace – negarantované Plnění Smlouvy 

a) Záruka za řádné plnění negarantovaných Lokomotiv Sériové realizace ve smyslu 
bodu 6.3.3 Smlouvy musí být od následujícího pracovního dne po potvrzení jeho 
realizace Objednatelem nebo po marném uplynutí lhůty Objednatele pro 
odstoupení ve smyslu bodu 6.3.4 Smlouvy nepřetržitě vystavena na částku 

bez DPH).  

b) Po ukončení Fáze Switch-on konkrétní původně negarantované Lokomotivy 
sériové realizace v České republice a na Slovensku (podpis Protokolu o ukončení 
Fáze Switch-on v České republice a na Slovensku) může být Záruka za řádné 
plnění  (bez DPH). 

c) Záruka za řádné plnění negarantovaných Lokomotiv Sériové realizace musí být ode 
dne jejího vystavení do ukončení Fáze Switch-on těchto Lokomotiv v České 
republice a na Slovensku nepřetržitě vystavena na částku 

bez DPH).  

12.4.6. Záruka za řádné plnění musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli 
(dle bodu 12.4.1 této Smlouvy) do 30. (třicátého) kalendářního dne po ukončení Fáze 
Switch-on v České republice a na Slovensku (podle toho, kde nastane později) u 
poslední Vybavené lokomotivy, vždy však do doby konečného vyrovnání veškerých 
závazků Dodavatele zajištěných Zárukou za řádné plnění.  

12.5. Garanční záruka 

12.5.1. Dodavatel je povinen nejpozději při Technickém převzetí první v pořadí Vybavené 

lokomotivy podle Smlouvy předat Objednateli originální vyhotovení záruční listiny 
potvrzující existující, platnou a účinnou bankovní záruku zajišťující jakékoli dluhy 
(peněžité závazky) včetně smluvních pokut a náhrady škody Dodavatele vůči 
Objednateli v souvislosti se splněním povinností Dodavatele ze záruky za jakost a 

povinností souvisejících s dodržením Objednatelem požadované MTBF (střední doby 
mezi Poruchami) specifikovanou v tomto odstavci Smlouvy (dále jen „Garanční 
záruka“). Bude vystavena jedna společná Garanční záruka pro všechny Lokomotivy 
realizované na základě této Smlouvy. 

12.5.2. Garanční záruka musí být vystavena ve prospěch Objednatele na částku 
odpovídajíc odle 

Smlouvy (bez DPH). Garanční záruka musí být ode dne Technického převzetí každé 
další Vybavené lokomotivy vystavena na částku odpovídající

odle Smlouvy (bez DPH). Pokud je v určitém časovém 
období relevantních více současně běžících záruk za jakost Zařízení, musí celková 
výše Garanční záruky odpovídat součtu všech záruk za jakost požadovaných současně 
pro jednotlivá Zařízení. 

12.5.3. Garanční záruka musí být platná a účinná ode dne předání Objednateli (dle bodu 
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12.5.1 této Smlouvy) nejméně do 90 kalendářních dnů po uplynutí Sledovaného 
období, vždy však do doby konečného vyrovnání veškerých závazků Dodavatele 
zajištěných Garanční zárukou.  

12.5.4. Částka, na kterou je Garanční záruka vystavena, může být po uplynutí záruky za 
jakost a vypořádání veškerých závazků ze záruky za jakost ke konkrétní Lokomotivě 
snížena vždy o poměrnou hodnotu, (bez 
DPH). 

12.6. Společná ujednání k bankovním zárukám  

Pokud není v odst. 12.1 až 12.5 této Smlouvy stanoveno pro konkrétní bankovní záruku jinak, 

musí každá z bankovních záruk vystavených Dodavatelem splňovat následující podmínky: 

12.6.1. Záruky musí být vystaveny bankou, která: 

a) je držitelem bankovní licence opravňující ji k podnikání v oblasti poskytování 
bankovních služeb v rámci Evropského hospodářského prostoru, s výjimkou 
Spojeného království a Severního Irska; 

b) na banku nesmí být zavedena nucená správa, ani ve vztahu k ní nebylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku a dle veřejně dostupných informací zavedení nucené správy, 
resp. rozhodnutí o úpadku ve vztahu k takové bance nehrozí; a  

c) má v kategorii dlouhodobá bankovní depozita minimálně ratingovou známku Moody´s 
– Baa3, S&P / Fitch – BBB-. 

12.6.2. Bankovní záruky musí být vystaveny jako neodvolatelné, nepodmíněné, čerpatelné 
v plné výši na první výzvu Objednatele, a to bez námitek, zbytečného odkladu a 
omezujících podmínek banky.  

12.6.3. V případě částečného čerpání bankovních záruk Objednatelem je Dodavatel povinen 

doplnit zaručenou částku bezodkladně (tj. do 7 (sedmi) kalendářních dnů) do původní 
výše, nebo nahradit Objednateli původní bankovní záruku novou splňující podmínky 
dle čl. 12 Smlouvy.  

12.6.4. Dodavatel je povinen udržovat bankovní záruky platné a účinné po celou sjednanou 
dobu. Dodavatel splní tuto svou povinnost, pokud bude bankovní záruka vystavena na 
dobu nejméně 1 (jednoho) roku a Dodavatel zajistí její kontinuální obnovování vždy 
nejméně o 1 (jeden) rok až do doby skončení její sjednané doby platnosti. Dodavatel 

je povinen předložit Objednateli takovou obnovenou nebo novou bankovní záruku 
(resp. dodatek vystavené bankovní záruky obsahující prodloužení doby její platnosti o 

nejméně 1 (jeden) rok) vždy nejpozději 14 (čtrnácti) kalendářních dnů před 

uplynutím konce platnosti uvedeného ve stávající bankovní záruce. 

12.6.5. Pokud Dodavatel nesplní svoji povinnost bezodkladně doplnit částku bankovní záruky 
do původní výše nebo obnovit bankovní záruku v termínu, je Objednatel oprávněn 
načerpat stávající bankovní záruku (která má být doplněna nebo obnovena) v celé 
výši, a to až do doby předložení doplněné nebo obnovené bankovní záruky 
Dodavatelem dle této Smlouvy.   

12.6.6. Objednatel je oprávněn uspokojit se z bankovních záruk, ocitne-li se Dodavatel v 
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prodlení s plněním své povinnosti zaplatit smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě nebo 
s plněním jiných povinností ze Smlouvy, včetně povinnosti nahradit Objednateli 
škodu dle této Smlouvy. Objednatel se je oprávněn uspokojit z konkrétní bankovní 
záruky určené podle toho, zda se smluvní pokuta, jiná povinnost nebo náhrada škody 
vztahuje k fázi provádění Plnění Smlouvy (Záruka za řádné plnění) nebo k dokončení 
Fáze Switch-off a dokončení fáze Switch-on ve Třetím státě (Záruka za Třetí stát). 
Pokud to nelze jednoznačně určit, je Objednatel oprávněn čerpat primárně ze Záruky 
za řádné plnění. 

12.6.7. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že pokud by bylo k určitému 
okamžiku dle pravidel stanovených v tomto článku Smlouvy relevantních více 
požadavků na částky kryté bankovní zárukou, musí bankovní záruky v příslušném 
okamžiku pokrývat součet všech těchto částek. 

12.6.8. V případě naplnění podmínek pro podílové snížení kterékoliv z vystavených 
bankovních záruk informuje Dodavatel písemně Objednatele, doloží relevantní 
doklady a vyžádá si od Objednatele předchozí souhlas s podílovým ponížením této 
záruky; bez předchozího písemného souhlasu Objednatele není Dodavatel oprávněn 
ponížení této záruky provést, tento souhlas nemůže být Objednatelem bezdůvodně 
odepřen. Objednatel odešle případný písemný souhlas s ponížením bankovní záruky 
Dodavateli a bance vystavující příslušnou bankovní záruku. Komunikace mezi 

Smluvními stranami může probíhat elektronickou poštou. Objednatel odešle případný 
souhlas bance prostřednictvím datové schránky. Banka vystavující příslušnou 
bankovní záruku zašle následně novou bankovní záruku (resp. dodatek stávající 
bankovní záruky) prostřednictvím datové schránky Objednateli.  

12.6.9. V případě naplnění podmínek pro podílové zvýšení kterékoliv z vystavených 
bankovních záruk informuje Dodavatel písemně Objednatele o plánovaném zvýšení 
záruky s předstihem alespoň 7 (sedmi) kalendářních dnů. Smluvní strany si vzájemně 
odsouhlasí částku, na kterou bude záruka nově vystavena. Komunikace mezi 
Smluvními stranami může probíhat elektronickou poštou. Banka vystavující 
příslušnou bankovní záruku zašle následně novou bankovní záruku (resp. dodatek 

stávající bankovní záruky) prostřednictvím datové schránky Objednateli.   

12.6.10. Po skončení platnosti a účinnosti kterékoliv z bankovních záruk vystavených dle 

tohoto článku této Smlouvy Objednatel vrátí Dodavateli danou záruční listinu do 30 
(třiceti) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Dodavatele. 

12.6.11. Dodavatel je povinen nejpozději 7 (sedm) kalendářních dnů před termínem poskytnutí 
příslušné bankovní záruky oznámit Objednateli identifikační údaje banky, která bude 
bankovní záruku vystavovat, a předložit Objednateli návrh znění bankovní záruky 
k posouzení, zda jejich znění odpovídá této Smlouvě. Obdobné platí rovněž v případě 
změny banky či změny bankovní záruky poskytované v průběhu trvání této Smlouvy. 
Schválení znění bankovní záruky Objednatelem před jejím vystavením je nezbytnou 
podmínkou platnosti bankovní záruky.  

12.6.12. Bez ohledu na ustanovení této Smlouvy týkající se jednotlivých bankovních záruk 
platí, že pokud dojde k zahájení jakéhokoliv soudního řízení ohledně Vybrané 
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lokomotivy či Lokomotivy, prodlužuje se příslušná bankovní záruka do doby, kdy 
budou tato soudní řízení v souvislosti se závazky Dodavatele zajištěnými bankovními 
zárukami pravomocně ukončena.    

12.7. Pojištění odpovědnosti za škodu 

Dodavatel je povinen mít po celou dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy uzavřenu plně 
platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou Dodavatelem třetí osobě (včetně Objednatele) s limitem pojistného plnění 
v minimální výši 100.000.000 Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) nebo jeho 
ekvivalentu v jiné měně. Dodavatel je povinen výše uvedenou pojistku udržovat platnou 
a účinnou po celou dobu trvání této Smlouvy, a řádně hradit sjednané pojistné. Dodavatel se 
zavazuje každoročně v termínu 20 (dvaceti) kalendářních dnů před skončením platnosti 
pojistky informovat Objednatele o blízkosti vypršení stávajícího pojistného certifikátu 
a předložit kopii pojistného certifikátu na následující období. Dodavatel bude za účelem 
doložení splnění povinnosti uvedené v tomto článku této Smlouvy předkládat certifikát vždy 
na 1 (jeden) rok s tím, že bude každoročně po dobu plnění předmětu této Smlouvy tento 
certifikát obnovovat. 

13. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

13.1 Dodavatel prohlašuje, že je nositelem práv duševního vlastnictví vztahujících se 

k poskytovanému Plnění (zejména ke zpracovávané Technické dokumentaci a dodávanému 
software) a k provedení této Smlouvy, případně má s nositeli práv duševního vlastnictví 
vypořádána veškerá práva a závazky, a že neexistuje žádné omezení v oblasti práv duševního 
vlastnictví, které by Dodavateli bránilo ve splnění Smlouvy, nebo které by bránilo účelu této 
Smlouvy. 

13.2 Objednatel je po převzetí Lokomotivy s instalovaným Zařízením oprávněn sám 
či prostřednictvím třetích osob (které budou smluvně vázány povinností použít takovou 
dokumentaci v rozsahu a k účelu uvedených prací pro Objednatele, tyto osoby nebudou 
oprávněny dokumentaci použít jakýmkoliv jiným způsobem), používat Technickou a další 
dokumentaci za účelem provozu, údržby a oprav Zařízení a realizace změn na vozidle (včetně 
oprav násilného poškození, případné rekonstrukce či modernizace a pořízení Náhradních dílů 
Zařízení), a to po celou dobu existence a provozu Zařízení, a to v přiměřeném rozsahu 
vzhledem k povaze příslušných prací a zásahů.  

13.3 Údržbou prováděnou vlastními kapacitami Objednatele se rozumí běžné pravidelné kontrolní 
a údržbové příp. testovací a další činnosti směřující k zachování provozuschopnosti Zařízení 
bez fyzického zásahu do Zařízení, nikoliv servis. 

13.4 V případě převodu vlastnictví Lokomotiv s instalovaným Zařízením nebude Objednatel nijak 

omezen v právu převést společně s Lokomotivami práva Objednatele k veškeré dokumentaci 
a/nebo Zařízení související s dotčenou Lokomotivou.  

13.5 Pro účely uvedené v tomto článku Smlouvy uděluje Dodavatel Objednateli veškeré nezbytné 
nevýhradní licence ke všem formám užití Technické dokumentace a veškerých jiných 
předmětů práv duševního vlastnictví, které bude Objednatel oprávněně potřebovat k výkonu 
práv uvedených v tomto článku Smlouvy. Licenční odměna je obsažena v Jednotkové ceně.  
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13.6 Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy sestavit seznam práv 
duševního vlastnictví, jež existovala již před uzavřením této Smlouvy a jež hodlá použít 
při Plnění této Smlouvy (dále jen „Existující práva duševního vlastnictví“) s uvedením osob, 
kterým tato práva svědčí, a předat jej Objednateli. Dodavatel prohlašuje, že disponuje všemi 
Existujícími právy duševního vlastnictví potřebnými k Plnění této Smlouvy. Dodavatel 
Objednateli uzavřením této Smlouvy poskytuje bezúplatnou, časově, místně a množstevně 
neomezenou nevýhradní licenci k Existujícím právům duševního vlastnictví, a to v tom 

rozsahu, v jakém je užití předmětů Existujících práv duševního vlastnictví potřebné pro účely 
této Smlouvy, v případě počítačových programů nabývá Objednatele licenci nejpozději 
okamžikem zpřístupnění daného počítačového programu či jeho části Objednateli. Objednatel 

je oprávněn poskytnout podlicenci třetím osobám, a to nejvýše v rozsahu své licence. 

Dodavatel nemá v souvislosti s podlicencí žádné nároky vůči Objednateli ani jiným osobám či 
orgánům. 

13.7 Za zásah do duševního vlastnictví Dodavatele ani za porušení povinnosti mlčenlivosti 
ze strany Objednatele, Evropské unie, jejich orgánů či institucí, členských států Evropské unie 
a/nebo příslušných dotačních orgánů (poskytovatelů Dotace) se nepovažuje 

(a) informování veřejnosti o Instalaci Zařízení, jeho přínosech a o jeho kofinancování 
z dotačních zdrojů, 

(b) vytváření a rozšiřování písemných materiálů určených veřejnosti s informacemi 

o Instalaci Zařízení, jeho přínosech a o jeho kofinancování z dotačních zdrojů, nebo 

(c) pořádání odborných konferencí, workshopů a podobných veřejných setkání k diskuzi 

o Instalaci Zařízení, jeho přínosech a o jeho kofinancování z dotačních zdrojů. 

14. VYŠŠÍ MOC 

14.1 Pro účely Smlouvy se za vyšší moc podle této Smlouvy považují mimořádné, nepředvídatelné 
a objektivně neodvratitelné okolnosti, které nemají původ ve vnitřních poměrech dotčené 
Smluvní strany a které jí znemožňují splnění povinnosti dle této Smlouvy, pokud nastaly po 
uzavření této Smlouvy; jde např. o opatření orgánů státní moci přijatá v nouzovém stavu, 
živelní pohromy, pandemie, válku, mobilizaci. 

14.2 Smluvní strana, jíž brání okolnost vyšší moci v plnění její povinnosti a bude se chtít na vyšší 
moc odvolat, je povinna neprodleně písemně oznámit a prokázat druhé Smluvní straně vznik 
takové okolnosti a uvést podrobné důvody (v míře, ve které to lze po ní spravedlivě 
požadovat), jakým způsobem jí brání v plnění konkrétní(ch) povinnosti(í) a kdy očekává 
překonání vyšší moci, a to nejpozději ve lhůtě 7 (sedmi) kalendářních dnů od okamžiku, kdy 
se o zásahu vyšší moci dozví. Smluvní strana postižená zásahem vyšší moci je dále povinna 
přijmout k odvrácení překážek způsobených vyšší mocí taková opatření, která lze po ní 
spravedlivě požadovat, a dále je povinna průběžně a bez zbytečného odkladu informovat 
druhou Smluvní stranu o všech souvisejících okolnostech, které jsou z hlediska vztahu 

založeného touto Smlouvou podstatné, včetně informace o přijatých opatřeních a informace o 
odpadnutí překážek způsobených vyšší mocí (úplném Smluvní strana postižená zásahem vyšší 
moci je dále povinna přijmout k odvrácení překážek způsobených vyšší mocí taková opatření, 
která lze po ní spravedlivě požadovat, a dále je povinna průběžně a bez zbytečného odkladu 
informovat druhou Smluvní stranu o všech souvisejících okolnostech, které jsou z hlediska 
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vztahu založeného touto Smlouvou podstatné, včetně informace o přijatých opatřeních a 
informace o odpadnutí překážek způsobených vyšší mocí (úplném i částečném). Nedodržení 
těchto povinností má za následek zánik práva odvolávat se na zásah vyšší moci.  

14.3 Plnění vyšší mocí dotčených povinností Smluvních stran dle této Smlouvy se po dobu trvání 
zásahu vyšší moci dočasně přerušuje pouze v případě, že se splněním dané povinnosti již 
Smluvní strana nebyla v prodlení před zásahem vyšší moci. Pokud se plnění této Smlouvy 
stane vlivem zásahu vyšší moci nemožným anebo by došlo ke zmaření lhůt dle této Smlouvy, 
dohodnou se Smluvní strany na odpovídající změně této Smlouvy dodatkem k této Smlouvě. 
Nedojde-li v přiměřené době ne delší než 30 (třicet) kalendářních dnů k dohodě, je kterákoliv 
Smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným druhé Smluvní straně 
odstoupit od této Smlouvy. 

14.4 Pro vyloučení veškerých pochybností Smluvní strany uvádí, že za zásah vyšší moci není 
považována jakákoli změna okolností a Smluvní strany přebírají nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 

15. TRVÁNÍ SMLOUVY, VÝPOVĚĎ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

15.1 Tato Smlouva je platná a účinná dnem podpisu. 

15.2 Smluvní strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy v případech podstatného porušení této 

Smlouvy druhou Smluvní stranou, v případech výslovně uvedených v této Smlouvě či 
příslušných ustanoveních Občanského zákoníku. Odstoupení je účinné dnem doručení 
písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní strany.  

15.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech: 

(a) bylo příslušným insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku Dodavatele; 

(b) je veden výkon rozhodnutí nebo exekuce na majetek Dodavatele pro pohledávku 
přesahující hodnotu 1.000.000,- Kč; nebo 

(c) Dodavatel vstoupil do likvidace; nebo 

(d) opakované (tj. 2x a více) prodlení Dodavatele s Plněním Smlouvy ve lhůtě stanovené 
ve Smlouvě včetně Harmonogramu o více než 30 (třicet) kalendářních dnů; nebo 

(e) opakované porušení (tj. 3x a více) povinnosti Dodavatele odstranit Typovou vadu 
Zařízení v souladu s odst. 9.12 této Smlouvy. 

(f) prodlení Dodavatele s ukončením 1. části Fáze Switch-off Vybrané lokomotivy ve 
lhůtě dle bodu 6.2.2 Smlouvy (tj. fáze počítaná ode dne podpisu Smlouvy do dne 

podpisu Protokolu o Technickém převzetí Vybrané lokomotivy) o více než 60 

(šedesát) kalendářních dnů; 

15.4 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, co do části nebo celého negarantovaného 
Plnění Smlouvy, za podmínek a způsobem uvedeným v bodech 6.3.4 Smlouvy. Objednatel je 

oprávněn takto odstoupit od části Smlouvy odpovídající celému Plnění (Fázi Switch-off i Fázi 
Switch-on) u Lokomotivy písemným oznámením zaslaným Dodavateli. Tímto odstoupením 
není dotčena povinnost Dodavatele k řádnému dokončení Plnění u dalších Lokomotiv. 

Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě změn Norem s podstatnými 
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dopady do nákladů, jak je uvedeno v odst. 4.1 této Smlouvy a dále v případě, že ani do 30. 

června 2021 nebude Objednateli poskytnuta Dotace.  

15.5 V případech stanovených v odst. 15.3 písm. d), e) a f) této Smlouvy je Objednatel oprávněn 
odstoupit od této Smlouvy pouze tehdy, pokud Dodavatel nezjednal nápravu ani v přiměřené 
lhůtě po obdržení písemného upozornění Objednatele o naplnění podmínek pro ukončení 
Smlouvy, ledaže je se zřetelem ke všem okolnostem zřejmé, že nápravu nelze očekávat. Platí, 
že přiměřená lhůta činí 30 (třicet) kalendářních dnů. 

15.6 Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech: 

(a) bylo příslušným insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku Objednatele; 

(b) Objednatel vstoupil do likvidace; 

(c) opakované (tj. více 2x a více) prodlení Objednatele se zaplacením ceny Plnění 
(příslušné jednotkové ceny) či její části ve lhůtě stanovené ve Smlouvě o více než 60 
(šedesát) kalendářních dnů. 

15.7 Nastane-li vyšší moc a trvají-li její účinky déle než 6 (šest) měsíců, jsou obě Smluvní strany 
oprávněny tuto Smlouvu vypovědět, jestliže se nedohodnou na novém časovém 
Harmonogramu a dalších důsledcích nepředvídatelných překážek ve smyslu odst. 6.7 této 
Smlouvy. Ustanovení odst. 14.3 této Smlouvy tím není dotčeno. 

15.8 Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna odstoupit od Plnění Fáze Switch-on 

v konkrétním státě provozu Lokomotivy v případě, že ani do 31. 12. 2025 nebude k dispozici 

Traťová část systému ETCS pro ověření funkčnosti Zařízení. Pro vyloučení všech pochybností 
se sjednává, že k odstoupení podle tohoto ustanovení může dojít pouze ve vztahu k Plnění 
Smlouvy, které je závislé na disponibilitě Traťové části systému ETCS.  Podmínkou pro 
možnost odstoupení dle tohoto bodu Smlouvy je předchozí dohoda Smluvních stran na výši 
bezdůvodného obohacení Dodavatele, úhrada tohoto bezdůvodného obohacení Objednateli a 
současně předání dokumentace potřebné k pozdějšímu provedení ověření funkčnosti Zařízení 
v takovém státě Objednateli.    

15.9 Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy z důvodů ležících na straně Dodavatele,  

15.9.1 Dodavatel je povinen přestat se všemi činnostmi na Plnění Smlouvy, vyjma těch 
činností, které Objednatel v odstoupení stanovil provést, zejména za účelem 
ochrany již provedených částí Plnění. 

15.9.2 Dodavatel je dle instrukce Objednatele povinen ukončit Objednatelem 
specifikované Smlouvy Dodavatele s poddodavateli a/nebo vyvinout veškeré úsilí 
směřující k postoupení Objednatelem specifikovaných poddodavatelských smluv 
Objednateli; 

15.9.3 Dodavatel je povinen vypracovat a předat Objednateli soupis všech hmotných částí 
dodávky, užívacích práv, prací a služeb, které Dodavatel provedl do ukončení 
Smlouvy, včetně jejich základního popisu a informací o tom, kde se případně 
nacházejí a v jakém jsou stavu dokončenosti. 

15.9.4 Dodavatel je povinen převést na Objednatele všechna práva k částem Plnění 
Smlouvy, které se Objednatel rozhodne si ponechat dle odstavce 15.9.5.1 Smlouvy, 
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včetně veškeré dokumentace, výkresů, specifikací a ostatních dokumentů, které 
mají být dle této Smlouvy předány Objednateli společně s danými částmi Díla. 

15.9.5 Uplatní se následující pravidla pro vypořádání Smluvních stran: 

15.9.5.1 Objednatel je oprávněn stanovit, které rozpracované či již dříve provedené 
části Plnění Smlouvy si ponechá, přičemž Dodavatel má následně nárok na 
úhradu řádně prokázané účelně a rozumně vynaložené náklady Dodavatele 
odpovídající těm částem Plnění Smlouvy, které se Objednatel rozhodl si 
ponechat, které však v žádném případě spolu s již zaplacenými částmi Ceny 
Plnění nepřevýší Celkovou cenu Plnění dle této Smlouvy; 

15.9.5.2 Proti částce, na kterou bude mít Dodavatel nárok dle odstavce 15.9.5.1 

Smlouvy, budou započteny veškeré platby Objednatele Dodavateli provedené 
na základě této Smlouvy do okamžiku odstoupení, včetně všech zaplacených 
záloh. Jestliže hodnota částky, na kterou bude mít Dodavatel nárok dle 
odstavce 15.9.5.1 Smlouvy, bude vyšší než veškeré platby Objednatele 
Dodavateli provedené na základě této Smlouvy do okamžiku odstoupení, 
včetně všech zaplacených záloh, Objednatel bude povinen tento rozdíl uhradit 
Dodavateli. Jestliže veškeré platby Objednatele Dodavateli provedené na 
základě této Smlouvy do okamžiku odstoupení, včetně všech zaplacených 
záloh, budou vyšší než hodnota částky, na kterou bude mít Dodavatel nárok 
dle odstavce 15.9.5.1Smlouvy, Dodavatel bude povinen tento rozdíl uhradit 
Objednateli; 

15.9.5.3 Jestliže Objednatel dokončí Plnění Smlouvy sám či zajistí dokončení Plnění 
Smlouvy třetí osobou, informuje Dodavatele o nákladech za toto dokončení 
Díla. Jestliže částka, na kterou bude mít Dodavatel nárok dle odstavce 15.9.5.1 

Smlouvy, v součtu s účelně vynaloženými náklady Objednatele vzniklými při 
dokončování Plnění Smlouvy převýší Celkovou cenu Plnění, Dodavatel je 

povinen tento přebytek zaplatit Objednateli. Jestliže tento přebytek bude vyšší 
než částka případně dlužná Dodavateli dle odstavce 15.9.5.2  Smlouvy, 

Dodavatel je povinen zaplatit rozdíl Objednateli. Jestliže tento přebytek bude 
menší, než částka případně dlužná Dodavateli Objednatelem na základě 
odstavce 15.9.5.2 Smlouvy, Objednatel zaplatí tento rozdíl Dodavateli; 

15.9.5.4 Po řádném vypořádání Smluvních stran dle tohoto odstavce 15.9.5 Smlouvy, 

vrátí Objednatel Dodavateli bankovní záruky vystavené na základě této 
Smlouvy. 

15.10 S výjimkou odstoupení od Smlouvy dle článku 15.8, odstoupí-li od Smlouvy Dodavatel 

z důvodů ležících na straně Objednatele, či odstoupí-li Objednatel z jiných důvodů, než 
z důvodů ležících na straně Dodavatele, pak musí Dodavatel okamžitě nebo nejpozději k 
datu stanovenému v odstoupení: 

15.10.1 přestat se všemi činnostmi na provádění Plnění Smlouvy, vyjma těch činností, 
které je třeba provést za účelem ochrany již provedené části Plnění Smlouvy; 

15.10.2 dle instrukce Objednatele ukončit Objednatelem specifikované Smlouvy 
Dodavatele s poddodavateli; 
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15.10.3 vypracovat a předat Objednateli soupis všech hmotných částí dodávky, užívacích 
práv, prací a služeb, které Dodavatel provedl do ukončení Smlouvy, včetně jejich 
základního popisu a informací o tom, kde se případně nacházejí a v jakém jsou 
stavu dokončenosti. 

15.10.4 předat Objednateli ty části Plnění Smlouvy, které Dodavatel provedl, včetně 
související dokumentace, až do dne účinnosti odstoupení; 

15.10.5 převést na Objednatele všechna práva Dodavatele k již provedeným částem Plnění 
Smlouvy. 

15.10.6 dodat Objednateli všechny výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci 
vypracovanou v souvislosti s již provedenými částmi Plnění Smlouvy, které byly 
dodány na Staveniště Dodavatelem nebo jeho poddodavateli k datu účinnosti 
odstoupení a které je Dodavatel podle jiných ustanovení Smlouvy povinen dodat v 
rámci Díla. 

V případě odstoupení od Smlouvy dle tohoto odst. Smlouvy Objednatel zaplatí Dodavateli 
dále uvedené částky: 

15.10.7 část Smluvní ceny odpovídající dosud nezaplacenému a již provedenému Plnění 
Smlouvy k datu účinnosti odstoupení. V případě, že nebude možné určit výši části 
Smluvní ceny odpovídající provedenému Plnění Smlouvy, budou Objednatelem 

hrazeny řádně prokázané účelně a rozumně vynaložené náklady Dodavatele; 

15.10.8 náklady prokazatelně, účelně a rozumně vynaložené Dodavatelem v souvislosti s 

předčasným ukončením smluvní spolupráce v důsledku odstoupení od Smlouvy a 

15.10.9 náklady prokazatelně, účelně a rozumně vynaložené Dodavatelem při zajištění 
činností dle tohoto článku Smlouvy. 

Dále platí, že: 

15.10.10 Dodavatel je povinen předložit Objednateli soupis svých nároků dle tohoto článku 
Smlouvy do 10 (deseti) kalendářních dnů od účinnosti odstoupení od Smlouvy; 

15.10.11 po splnění povinností Dodavatele uvedených v tomto článku Smlouvy, Objednatel 

vrátí Dodavateli dosud nevyčerpanou část Záruky za řádné plnění; a 

15.10.12 a nedosáhnou-li částky, které mají být zaplaceny Dodavateli dle tohoto článku 
Smlouvy výše Objednatelem vyplacených záloh, pak Dodavatel vrátí 
nevyčerpanou část záloh Objednateli. 

16. KOMUNIKACE A DORUČOVÁNÍ 

16.1 Vyžaduje-li tato Smlouva doručování mezi Smluvními stranami, provede se výhradně 
prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrní služby, datové zprávy zaslané datovou 
schránkou nebo osobního doručení potvrzeného druhou Smluvní stranou na následující adresy: 

(a) v případě listinného doručování Objednateli: 

ČD Cargo, a.s. 

Odbor kolejových vozidel (O12) 
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Jankovcova 1569/2c 

170 00 Praha 7 - Holešovice 

(b) v případě listinného doručování Dodavateli: 

CZ LOKO, a.s. 

Semanínská 580 

560 02 Česká Třebová 

(c) v případě doručování datovou schránkou Objednateli: 

ID datové schránky:

(d) V případě doručování datovou schránkou Dodavateli: 

ID datové schránky: 

16.2 Smluvní strany výslovně sjednávají, že doručování prostřednictvím elektronické pošty je 

pouze informativní a lze je použít pouze v případě, je-li takový způsob doručování na jiném 
místě této Smlouvy pro konkrétní jednání výslovně sjednán nebo je-li dohodnut na jednání 
řídícího týmu projektu; v takov ede na adresu: 

(a) v případě Objednatele: 

(b) v případě Dodavatele:  

16.3 Smluvní strany jsou povinny zřídit a dále (a) po dobu platnosti Smlouvy, (b) po dobu, kdy 

probíhá Plnění dle této Smlouvy, (c) po dobu trvání záruční lhůty, (d) po dobu odstraňování 
záruční vady, (e) po Sledované období spolehlivosti až do konečného vyhodnocení 
Spolehlivosti Zařízení dle této Smlouvy udržovat v provozu adresu elektronické pošty 
uvedenou v odst. 16.2 písm. a) a b) Smlouvy. 

16.4 Smluvní strany se dohodly na kontaktních osobách za účelem komunikace ohledně Plnění této 
Smlouvy. Seznam kontaktních osob Objednatele a Dodavatele je uveden v Příloze č. 7 této 
Smlouvy. Veškeré kontaktní osoby a jejich kontaktní údaje mohou být měněny jednostranným 
písemným oznámením doručeným příslušnou Smluvní stranou druhé Smluvní straně s tím, že 
takováto změna se stane účinnou uplynutím 10 (deseti) pracovních dnů od doručení takového 
oznámení druhé Smluvní straně. 

16.5 Kontaktní osoby uvedené v Příloze č. 7 této Smlouvy, jsou oprávněny jednat za příslušnou 
Smluvní stranu zejména v následujících záležitostech: 

a) kontaktní osoba ve věcech smluvních je oprávněna jednat za příslušnou Smluvní stranu 
zejména ve věci Harmonogramu, bankovních záruk, pojistných smluv a certifikátů, 
události vyšší moci a pojistné události, nevhodného příkazu, organizace kontrolních 
setkání, Řídících týmů a uplatnění smluvních pokut; kontaktní osoba ve věcech smluvních 
není oprávněna k uzavírání dodatků této Smlouvy, ledaže je k tomu Smluvní stranou 
výslovně zmocněna;  

b)  kontaktní osoba ve věcech technických je oprávněna jednat za příslušnou Smluvní 
stranu zejména ve věci fyzického předání a převzetí Lokomotiv, podpisu Protokolů o 
Technickém převzetí, ukončení Fáze Switch-off, Kompletním převzetí, ukončení Fáze 



    

59 

 Číslo smlouvy 08624-2020-O01 

 

Switch-on a převzetí/akceptace dalších součástí Plnění jako je dokumentace, školení, 
hardware a software a ve věci řešení reklamačních vad, účast na vážení Šrotovatelných 
dílů a kontrole rozdělení Šrotovatelných dílů; 

c) vznikne-li v průběhu Plnění Smlouvy potřeba Smluvních stran stanovit další kontaktní 
osoby pro specifické záležitosti související s Plněním, vybaví příslušná Smluvní strana 

tyto osoby zmocněním, jímž se budou v konkrétním případě prokazovat.  

16.6 Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o všech důležitých skutečnostech 
týkajících se této Smlouvy, zejména o okolnostech, které by mohly způsobit ohrožení jejího 
Plnění. Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno příslušné 
Smluvní straně podle této Smlouvy bude učiněno či dáno písemně. Toto oznámení, žádost 
či jiné sdělení bude, pokud z této Smlouvy nevyplývá jinak, považováno za řádně dané 
či učiněné druhé Smluvní straně, bude-li doručeno osobně, doporučenou poštou, kurýrní 
službou, e-mailem nebo faxem na adresy kontaktních osob či míst příslušné Smluvní strany 
v souladu s touto Smlouvou. 

16.7 V případě změny adresy nebo jiné relevantní informace se Smluvní strana zavazuje 

bez zbytečného odkladu tuto změnu písemně oznámit druhé Smluvní straně. Písemné 
oznámení změny adresy je splněné i doručením informace o změně prostřednictvím telefaxu 
nebo elektronické pošty. 

16.8 Veškerá komunikace mezi Objednatelem a Dodavatelem bude probíhat v českém jazyce. 
V případě, že se na uzavírání nebo Plnění Dílčí smlouvy budou podílet osoby neovládající 
český jazyk, zavazuje se Dodavatel zajistit na své náklady přítomnost tlumočníka. 

17. MLČENLIVOST 

17.1 Smluvní strany jsou si vědomy, že všechny údaje, informace a skutečnosti v souvislosti 
s touto Smlouvou a jejím plněním, o kterých se dověděly jakýmkoliv způsobem, jsou 
důvěrnými informacemi a představují obchodní tajemství Smluvních stran. Dodavatel 
se zavazuje, že tyto údaje, informace a skutečnosti neposkytne třetí straně a nepoužije je 
k jinému účelu než pro Plnění této Smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se 

nepovažuje, pokud Smluvní strana sdělí tyto informace v souvislosti s plněním svých 
zákonných povinností, popř. je sdělí auditorům, svým ekonomickým či právním poradcům, za 
předpokladu, že jsou tyto subjekty vázáni mlčenlivostí, jakož i další případy výslovně uvedené 
v této Smlouvě. 

17.2 Ukončení této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemá vliv na povinnost mlčenlivosti a uchování 
důvěrných informací. 

17.3 Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že Objednatel je povinnou osobou podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a důsledků, které jsou s touto skutečností spojeny. Smluvní 
strany berou na vědomí skutečnost, že povinné osoby podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, mají povinnost uveřejňovat smluvní ujednání v registru smluv pod sankcí nenabytí 
účinnosti takového právního jednání. Povinnost uveřejňovat smlouvy v registru smluv 

nenastane v případě, kdy se na dané právní jednání uplatní některá z výjimek uvedená 
v zákoně o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že dospěly ke společnému závěru, že se 
na tuto Smlouvu vztahuje výjimka podle § 3 odst. 2 písm. q) zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, (tzv. obchodní výjimka); tato Smlouva podle společného závěru Smluvních 
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stran nepodléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv, účinnost této Smlouvy není 
zveřejněním v registru smluv podmíněna. Smluvní strany potvrzují, že si za tímto účelem 
navzájem poskytly informace, které považují za dostatečné k řádnému posouzení výše 
uvedeného. I přesto se Smluvní strany rozhodly tuto Smlouvu zveřejnit v registru smluv 

dobrovolně a s takovým zveřejněním souhlasí. Uveřejnění v registru smluv v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zajistí Objednatel, přičemž v podání uvede také 
identifikaci datové schránky druhé Smluvní strany, a to: ndpdiyg. 

17.4 Smluvní strany se dále shodly na tom, že některá ustanovení této Smlouvy obsahují 
informace, jež nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup 
k informacím, nebo které jsou obchodním tajemstvím, a na které se vztahuje oprávnění 
znečitelnit jejich obsah před případným zveřejněním v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se shodly na tom, že ustanovení této 
Smlouvy, která byla zvýrazněna vyžlucením, tvoří informace, které nelze poskytnout při 
postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, nebo které jsou 
obchodním tajemstvím. V registru smluv bude Smlouva uveřejněna ve znění, ve kterém budou 
takto zvýrazněné informace znečitelněny. 

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1 Tato Smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, 
zejména pak Občanským zákoníkem a obecně závaznými právními předpisy souvisejícími. 

18.2 Spor, který vznikne na základě této Smlouvy nebo který s ní souvisí, se Smluvní strany 
zavazují řešit přednostně smírnou cestou, pokud možno do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode 

dne, kdy o sporu jedna Smluvní strana uvědomí příslušnou Smluvní stranu. Jinak je pro řešení 
sporů z této Smlouvy příslušný obecný soud Objednatele, který bude rozhodovat dle 
hmotného i procesního práva České republiky. 

18.3 Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 558 odst. 2, § 1950 a § 2111 
Občanského zákoníku. Smluvní strany výslovně potvrzují, že tuto Smlouvu uzavírají jako 
podnikatelé při svém podnikání. Ani jedna Smluvní strana nemá vůči druhé postavení slabší 
strany. 

18.4 Každá Smluvní strana se vzdává práva navrhovat v případném soudním řízení snížení smluvní 
pokuty podle ustanovení § 2051 Občanského zákoníku. 

18.5 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, 
neúčinným či nevymahatelným, nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, 
zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového 
ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je 
nelze oddělit od jejího ostatního obsahu. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, 
neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým 
obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku. 

18.6 Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce 
za porušení této Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s předmětem plnění ujednány, 
jsou obsaženy v textu této Smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření 
této Smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného 
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předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této 
Smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto Smlouvu doplňovalo nebo měnilo. 

18.7 Veškeré změny nebo doplnění této Smlouvy musí být učiněny formou písemného dodatku 
podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran (členové statutárních orgánů 
statutární orgány nebo zmocněnci), jinak je taková změna nebo doplnění Smlouvy neplatné, 
přičemž pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že písemná forma pro účely 
tohoto ustanovení není zachována při právním jednání učiněném elektronickými nebo 
technickými prostředky ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku, za písemnou 
formu se považuje pouze forma listinná; tím není dotčen zvláštní postup změny Přílohy č. 7 
této Smlouvy.  

18.8 Dodavatel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo její části na třetí 
osobu bez předchozího výslovného souhlasu Objednatele; Objednatel si tímto vyhrazuje právo 
takový souhlas neudělit, a to i bez udání důvodu. Za účelem zvážení, zda takový souhlas 
s převodem Objednatel udělí, či nikoli, je druhá Smluvní strana povinna mu opatřit a dodat 

veškeré informace a dokumenty, o které jí Objednatel požádá. Dodavatel není oprávněn bez 

předchozího souhlasu Objednatele jednostranně započítat své pohledávky za Objednatelem 
vyplývající z této Smlouvy proti pohledávkám Objednatele za Dodavatelem.  

18.9 Dodavatel je povinen umožnit orgánu, který poskytl Objednateli Dotaci, resp. jiným 
kontrolním orgánům (např. Evropské komisi, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům 
(OLAF), Evropskému účetnímu dvoru apod.) provedení kontroly, auditu, šetření na místě 
nebo inspekce, jak vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům 
(OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení 
Rady (Euratom) č. 1074/1999. 

18.10 Dodavatel se zavazuje přijmout nezbytná opatření k zamezení vzniku situací, kdy bude 
ohroženo nestranné a objektivní Plnění této Smlouvy z důvodu existence ekonomických 
zájmů, politických a národních preferencí, rodinných nebo citových vazeb, příp. jiných 
sdílených zájmů (dále jen „střet zájmů“). V případě vzniku střetu zájmů nebo v situaci, 
kdy hrozí vznik střetu zájmů, je Dodavatel povinen bezodkladně Objednatele na tuto 
skutečnost písemně upozornit. Dodavatel je povinen okamžitě přijmout opatření k nápravě této 
situace. Dodavatel je povinen přijmout další vhodná opatření navržená Objednatelem; 
Objednatel je oprávněn stanovit lhůtu k provedení těchto opatření. 

18.11 Dodavatel je povinen vyhovět požadavku Objednatele na zobrazování znaku poskytovatele 

Dotace, příp. jiného symbolu, a sdělení, že financování Plnění této Smlouvy bylo podpořeno 
z příslušných dotačních zdrojů; Dodavatel je povinen zajistit pro sebe potřebná oprávnění 
k používání dotačních znaků a symbolů. 

18.12 Jakékoli veřejné sdělení Dodavatele, příp. veřejně dostupný dokument vytvořený 
Dodavatelem, musí obsahovat upozornění, že obsah takového sdělení nebo dokumentu odráží 
pouze názor Dodavatele, a že poskytovatel Dotace nenese jakoukoli odpovědnost za to, 

jak s informacemi tam uvedenými může být naloženo. 
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18.13 Smluvní strany se zavazují postupovat při zpracování osobních údajů předaných v souvislosti 

s Plněním Smlouvy druhou Smluvní stranou v souladu s pravidly stanovenými Nařízením 
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Smluvní strany jsou 
zejména povinny zpracovávat tyto osobní údaje výhradně pro účely Plnění této Smlouvy a 

kontroly a doložení splnění zadávacích podmínek, pouze po dobu nezbytně nutnou, a nejsou 

oprávněny tyto osobní údaje předávat třetí osobě, ledaže se jedná o povinnost stanovenou 
právními předpisy, podmínkami Dotace, je to nezbytné pro Plnění Smlouvy nebo pro kontrolu 

dodržení zadávacích podmínek.    

18.14 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem stanoveným v této Smlouvě; pokud 
není uvedeno jinak, pak podpisem poslední ze smluvních stran. 

18.15 Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechny 
vyhotovení mají platnost originálu. 1 (jedno) vyhotovení obdrží Objednatel a dvě Dodavatel. 
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18.16 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i její veškeré přílohy, a to: 

1) Technická specifikace; 

2) Specifikace cen; 

3) Seznam poddodavatelů; 

4) Metodika řízení zakázky; 

5) Harmonogram; 

6) Seznam Lokomotiv řady 753.7 určených k vybavení Zařízením se ZSS včetně 
seznamu státu, ve kterých bude každá Lokomotiva provozována; 

7) Seznam kontaktních osob; 

8) Seznam členů řídícího týmu za Dodavatele; 

9) Protokol o předání drážního vozidla – vzor; a 

10) Protokol o převzetí drážního vozidla – vzor (použije se jako výchozí vzor pro Protokol 
o Technickém převzetí, Protokol o ukončení Fáze Switch-off, Protokol o Kompletním 
převzetí, Protokol o ukončení Fáze Switch-on a Protokol o fyzické převzetí Vybavené 
lokomotivy). 
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Příloha č. 1 Smlouvy - Technická specifikace 
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BB. Objednatel dále požaduje, aby veškeré montážní práce byly provedeny minimálně v souladu 

s následujícími normami: 
a. ČSN EN 50155 ed.3 Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel; 
b. ČSN EN 50343 ed.2 Drážní zařízení - Drážní vozidla - Pravidla pro kladení kabelů; 

c. ČSN EN 50121-3-1 ed.3 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: 

Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo; 

d. ČSN EN 50121-3-2 ed.3 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: 

Drážní vozidla – Zařízení; 
e. ČSN EN 50124-1 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - 

Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení; 
f.   ČSN EN 50125-1 ed.2 Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 1: Drážní 

vozidla a jejich zařízení; 
g. ČSN EN 50153 ed.3 Drážní zařízení - Drážní vozidla - Opatření na ochranu před úrazem 

elektrickým proudem; 

h. ČSN EN 50128 ed.2 Drážní zařízení – sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
zpracování dat – Software pro drážní řídící a ochranné systémy; 

i.   ČSN EN 50129 - Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování 
dat - Elektronické zabezpečovací systémy; 
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j.   ČSN EN 50238 Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro 
detekování vlaků; 

k. ČSN EN 50264-1 ed.2 Drážní zařízení – Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se 
speciální odolností proti požáru – Část 1: Všeobecné požadavky; 

l.   ČSN EN 50306-1 Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti 
požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 1: Všeobecné požadavky; 

m. ČSN EN 50306-2 Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti 
požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 2: Jednožilové kabely; 

n. ČSN EN 50306-3 Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti 
požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 3: Jednožilové a vícežilové kabely stíněné 
(dvou, tří a čtyřžilové) s redukovanou tloušťkou pláště; 

o. ČSN EN 50306-4 Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti 
požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 4: Vícežilové a vícepárové kabely s jmenovitou 

tloušťkou pláště; 

p. ČSN EN 45545-2+A1  Drážní aplikace – Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 
2:Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí; 

q. ČSN EN 60077-1 Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 1: Všeobecné 
provozní podmínky a všeobecná pravidla; 

r.   ČSN EN 60077-2 Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 2: 

Elektrotechnické součástky -Všeobecná pravidla; 

s.  ČSN EN 61373 ed.2 Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy 
a vibracemi; 

t.   ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, 
stanovení základních charakteristik, definice; 

u. ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření 
pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem; 

v. ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrická instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Všeobecné předpisy; 

w. ČSN 34 1500 ed.2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Předpisy pro elektrická trakční 
zařízení; 

x. ČSN EN 50126 Drážní zařízení - Stanovení prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, 

udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS); 

javascript:detail(78895)
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Označení řady:  753.7 (se schváleným provozem v Polsku) 
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Příloha č. 2 Smlouvy - Specifikace cen 

Cena je uváděna v EUR bez DPH

Řada 753.7
A Dodávka ETCS  

A1

Radio Data Rack + Radio Block Centre včetně GSM-R / GPS 
antén, DMI (2x), rozhraní pro STM, senzory odometrie, snímač 
(anténa) eurobalíz, BTM blok + software ETCS + systémová 
integrace)

 

B Ostatní HW - národní specifika  

B1 JRU - záznamové zařízení  

B2 Národní VZ - nový upgrade stávajícího  

B3 Elektronický rychloměr - nový rychloměr/upgrade stávajícího  

B4 Řešení zajištění dostatečného výkonu palubní sítě  

B5 Projekční a integrační práce spojené s oblastí B  

C Zástavba do vozidla  

C1
Zajištění dep, instalační materiál, náklady na tým instalačních 
specialistů, projekční práce zástavby

 

D Projektové řízení (pouze na straně dodavatele)  

D1

Projektový management, projektová administrativa, financial 
management, contract management, logistika projektu a další 
specialisté pro homologace, dokumentaci, kontrolu kvality

 

E

Náklady na schvalování prototypů u všech předmětných subjektů, DeBo, 
NoBo, pronájem testovacího polygonu, testování vozidla, náklady na 
přepravu vozidla, zajištění vlakové cesty a strojvedoucích testy 
kompatibility

 

F
Diagnostický software a hardware; software a hardware pro 
parametrizaci Zařízení dle zadávací dokumentace a smlouvy celkem  

G Školení celkem  

H
Veškeré další náklady spojené s realizací prototypu (včetně bankovních 
záruk, záručního servisu a smlouvy celkem)  

Počet Prototypů v dané řadě (Vybraná Lokomotiva)

Cena za Etapu 1 (Projekt) = Prototyp

ve smlouvě uvedeno jako Jednotková cena 1
 

Etapa 1 (Projekt) = Prototyp

Celková cena - Etapa 1 (Projekt)

Celková cena - Etapa 2 (Sériová realizace)

Celková cena Zakázky = Projekt + Sériová realizace
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Řada 753.7

I
Celkové náklady (I1 - I9) na 1 ks Lokomotivy v rámci Sériové realizace - 
Lokomotiva určená pro provoz v ČR a SR
ve smlouvě uvedeno jako Jednotková cena 2

I1
Hardwarové komponenty ETCS (vstupní cena pro čl. 8.2.(b) 
Smlouvy - 0. platba)

I2 Softwarové aplikace ETCS

I3
Národní vlakové zab
všech souvisejících 

I4 Pořízení nového ryc

I5 Zajištění dostatečné kapacity palubní sítě

I6
Zajištění dep, instalační materiál, náklady na tým instalačních 
specialistů, projekční práce 

I7 Instalační práce (zástavba do Lokomotiv)

I8 Náklady na schvalování Lokomotiv u všech předmětných

I9

Veškeré další náklady spojené se sériovou realizací Lokomotiv 
určených pro provoz v CZ, SK (oživení finální verze SW a následné 
statické a dynamické testy vozidla, projektové úpravy související s 
případnou odlišností jednotlivých Lokomotiv v rámci příslušné Řady 
lokomotiv, apod.)

J
Celkové náklady (J1 - J9) na 1 ks Lokomotivy v rámci Sériové realizace - 
Lokomotiva určená pro provoz v ČR, SR a další zahraniční zemi (PL)
ve smlouvě uvedeno jako Jednotková cena 3

J1
Hardwarové komponenty ETCS (vstupní cena pro čl. 8.2.(b) 
Smlouvy - 0. platba)

J2 Softwarové aplikace ETCS

J3
Národní vlakové zabezpečovače (např.: LS06, MIREL, ...) včetně 
všech souvisejících 

J4 Pořízení nového rychloměru/upgrade s

J5 Zajištění dostatečné kapacity palubní sítě

J6
Zajištění dep, instalační materiál, náklady na tým instalačních 
specialistů, projekční práce 

J7 Instalační práce (zástavba do Lokomotiv)

J8 Náklady na schvalování Lokomotiv u všech předmětných s

J9

Veškeré další náklady spojené se sériovou realizací Lokomotiv 
určených pro provoz v CZ, SK [případně PL a HU] (oživení finální 
verze SW a následné statické a dynamické testy vozidla, 
projektové úpravy související s případnou odlišností jednotlivých 
Lokomotiv v rámci příslušné Řady lokomotiv, apod.)

Počet Lokomotiv pro sériovou realizaci - Lokomotiva určená pro provoz 
v ČR a SR, dle seznamu v příloze č. 6 23

Počet Lokomotiv pro sériovou realizaci - Lokomotiva určená pro provoz 
v ČR, SR a další zahraniční zemi dle seznamu v příloze č. 6 6

Cena za Etapu 2 (Sériová realizace) 9 871 200,00 €      

Etapa 2 (Sériová realizace)

Administrator
Zvýraznění

Administrator
Zvýraznění

Administrator
Zvýraznění

Administrator
Zvýraznění

Administrator
Zvýraznění

Administrator
Zvýraznění

Administrator
Zvýraznění

Administrator
Zvýraznění



    

6 

 Číslo smlouvy 08624-2020-O01 

 

 

Příloha č. 3 Smlouvy - Seznam poddodavatelů 



    

77 

 Číslo smlouvy 08624-2020-O01 

 

Příloha č. 4 Smlouvy - Metodika řízení zakázky 

 
ŘÍDÍCÍ TÝM  
Na dobu realizace Zakázky bude smluvními stranami vytvoření řidící tým, složený minimálně ze tří 
zástupců Dodavatele a 3 zástupců Objednatele.  
 

Za Dodavatele bude řidící tým tvořen:  
• Hlavním managerem Zakázky  
• Technickým garantem Zakázky  
• Dalšími osobami dle uvážení Dodavatele  

 

 
KONTROLNÍ SETKÁNÍ  
Po dobu realizace Etapy 1 Objednatel požaduje konání pravidelných kontrolních setkání řídícího týmu 
alespoň jednou za sedm dní.  
Po dobu realizace Etapy 2 Objednatel požaduje konání pravidelných kontrolních setkání řídicího týmu 
konaných alespoň jednou za 14 dní.  
Perioda realizace kontrolních setkání může být jednostranně ze strany Objednatele změněna. 
 

 
ORGANIZACE KONTROLNÍCH SETKÁNÍ  
Termín a místo kontrolního setkání oznámí Objednatel Dodavateli ve lhůtě minimálně 3 pracovní dny 
předem. Dodavatel požadovaný termín písemně potvrdí, případně bude po dohodě s Objednatelem 
stanoven termín náhradní.  
Na kontrolní setkání je Dodavatel povinen připravit souhrnnou zprávu o postupu realizace Zakázky, a 
to za období od posledního kontrolního setkání, pokud Objednatel nestanoví jinak. Obsahově bude 
souhrnná zpráva obsahovat minimálně:  

• Popis realizovaných prací za aktuální období;  
• Plán prací na následující období;  
• Popis aktuálních rizik a problémů včetně návrhu eliminační strategie.  

 

Dodavatel má dále povinnost připravit návrh zápisu z kontrolního setkání, který předloží Objednateli 
do 48 hodin po ukončení kontrolního setkání ke schválení. Zápis bude obsahovat veškeré dohodnuté 
změny, nápravná opatření, apod. 
 

 
ŘÍZENÍ RIZIK  
Dodavatel je povinen definovat počáteční rizika, povede registr rizik a rizika bude pravidelně 
aktualizovat. Registr rizik bude obsahovat minimálně popis rizika, vlastníka rizika, datum identifikace 
rizika, dopady rizika na čas, předmět a náklady, závažnost rizika, návrh eliminační strategie, 

odpovědnou osobu za realizaci eliminační strategie a termín realizace eliminační strategie.
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Příloha č. 5 Smlouvy - Harmonogram 

 
Termíny T+ (níže v tabulce je uvedený počet dní od uzavření smlouvy, pro uvedené milníky)

Garantovaný 
počet HDV Země provozu Zahájení - 

přístavba loko

technické 
převzetí
I.Milník

ukončení fáze 
switch off

II. Milník

ukončení switch 
on - kompletní 
převzetí
III. Milník

ukončení fáze 
switch on

IV. Milník
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Příloha č. 6 Smlouvy - Seznam Lokomotiv řady 753.7 určených k vybavení Zařízením se ZSS včetně seznamu státu, ve kterých bude každá 
Lokomotiva provozována 
Číslo ŽKV Stát provozu I. Stát provozu II. Stát provozu III. Elektronický řídící systém ANO/NEOznačení systémuARR nebo AVV Vlakový zabezpečovač I. Vlakový zabezpečovač II. Číslo ZSS Název
92 54 2 753 751-7 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5485 ZSS 5485 Úprava dvojitého brzdového válce
92 54 2 753 751-7 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5535 ZSS 5535-Úprava maznic na trakčních motorech TE005 a TE015
92 54 2 753 751-7 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5541 ZSS 5541-Schválení změny VZ MIREL VZ1 SW v04 na DV vybavených VZ MIREL VZ1 s původním SW v03
92 54 2 753 751-7 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5548 Dozazení USB zásuvek pro nabíjení mobilních zařízení
92 54 2 753 751-7 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5976 Úprava množství vzduchu k písečníkům diesel. lokomotiv
92 54 2 753 752-5 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5485 ZSS 5485 Úprava dvojitého brzdového válce
92 54 2 753 752-5 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5535 ZSS 5535-Úprava maznic na trakčních motorech TE005 a TE015
92 54 2 753 752-5 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5541 ZSS 5541-Schválení změny VZ MIREL VZ1 SW v04 na DV vybavených VZ MIREL VZ1 s původním SW v03
92 54 2 753 752-5 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5548 Dozazení USB zásuvek pro nabíjení mobilních zařízení
92 54 2 753 752-5 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5976 Úprava množství vzduchu k písečníkům diesel. lokomotiv
92 54 2 753 753-3 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5485 ZSS 5485 Úprava dvojitého brzdového válce
92 54 2 753 753-3 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5535 ZSS 5535-Úprava maznic na trakčních motorech TE005 a TE015
92 54 2 753 753-3 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5541 ZSS 5541-Schválení změny VZ MIREL VZ1 SW v04 na DV vybavených VZ MIREL VZ1 s původním SW v03
92 54 2 753 753-3 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5976 Úprava množství vzduchu k písečníkům diesel. lokomotiv
92 54 2 753 754-1 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5485 ZSS 5485 Úprava dvojitého brzdového válce
92 54 2 753 754-1 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5535 ZSS 5535-Úprava maznic na trakčních motorech TE005 a TE015
92 54 2 753 754-1 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5541 ZSS 5541-Schválení změny VZ MIREL VZ1 SW v04 na DV vybavených VZ MIREL VZ1 s původním SW v03
92 54 2 753 754-1 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5976 Úprava množství vzduchu k písečníkům diesel. lokomotiv
92 54 2 753 755-8 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5485 ZSS 5485 Úprava dvojitého brzdového válce
92 54 2 753 755-8 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5535 ZSS 5535-Úprava maznic na trakčních motorech TE005 a TE015
92 54 2 753 755-8 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5541 ZSS 5541-Schválení změny VZ MIREL VZ1 SW v04 na DV vybavených VZ MIREL VZ1 s původním SW v03
92 54 2 753 755-8 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5976 Úprava množství vzduchu k písečníkům diesel. lokomotiv
92 54 2 753 756-6 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5485 ZSS 5485 Úprava dvojitého brzdového válce
92 54 2 753 756-6 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5535 ZSS 5535-Úprava maznic na trakčních motorech TE005 a TE015
92 54 2 753 756-6 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5548 Dozazení USB zásuvek pro nabíjení mobilních zařízení
92 54 2 753 756-6 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5976 Úprava množství vzduchu k písečníkům diesel. lokomotiv
92 54 2 753 757-4 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5485 ZSS 5485 Úprava dvojitého brzdového válce
92 54 2 753 757-4 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5535 ZSS 5535-Úprava maznic na trakčních motorech TE005 a TE015
92 54 2 753 757-4 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5541 ZSS 5541-Schválení změny VZ MIREL VZ1 SW v04 na DV vybavených VZ MIREL VZ1 s původním SW v03
92 54 2 753 757-4 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5976 Úprava množství vzduchu k písečníkům diesel. lokomotiv
92 54 2 753 758-2 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5485 ZSS 5485 Úprava dvojitého brzdového válce
92 54 2 753 758-2 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5535 ZSS 5535-Úprava maznic na trakčních motorech TE005 a TE015
92 54 2 753 758-2 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5541 ZSS 5541-Schválení změny VZ MIREL VZ1 SW v04 na DV vybavených VZ MIREL VZ1 s původním SW v03
92 54 2 753 758-2 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5976 Úprava množství vzduchu k písečníkům diesel. lokomotiv
92 54 2 753 759-0 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5485 ZSS 5485 Úprava dvojitého brzdového válce
92 54 2 753 759-0 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5535 ZSS 5535-Úprava maznic na trakčních motorech TE005 a TE015
92 54 2 753 759-0 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5976 Úprava množství vzduchu k písečníkům diesel. lokomotiv
92 54 2 753 760-8 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5485 ZSS 5485 Úprava dvojitého brzdového válce
92 54 2 753 760-8 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5535 ZSS 5535-Úprava maznic na trakčních motorech TE005 a TE015
92 54 2 753 760-8 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5541 ZSS 5541-Schválení změny VZ MIREL VZ1 SW v04 na DV vybavených VZ MIREL VZ1 s původním SW v03
92 54 2 753 760-8 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5976 Úprava množství vzduchu k písečníkům diesel. lokomotiv
92 54 2 753 761-6 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5485 ZSS 5485 Úprava dvojitého brzdového válce
92 54 2 753 761-6 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5535 ZSS 5535-Úprava maznic na trakčních motorech TE005 a TE015
92 54 2 753 761-6 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5976 Úprava množství vzduchu k písečníkům diesel. lokomotiv
92 54 2 753 762-4 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5485 ZSS 5485 Úprava dvojitého brzdového válce
92 54 2 753 762-4 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5535 ZSS 5535-Úprava maznic na trakčních motorech TE005 a TE015
92 54 2 753 762-4 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5976 Úprava množství vzduchu k písečníkům diesel. lokomotiv
92 54 2 753 763-2 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5485 ZSS 5485 Úprava dvojitého brzdového válce
92 54 2 753 763-2 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5535 ZSS 5535-Úprava maznic na trakčních motorech TE005 a TE015
92 54 2 753 763-2 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5976 Úprava množství vzduchu k písečníkům diesel. lokomotiv
92 54 2 753 764-0 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5485 ZSS 5485 Úprava dvojitého brzdového válce
92 54 2 753 764-0 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5535 ZSS 5535-Úprava maznic na trakčních motorech TE005 a TE015
92 54 2 753 764-0 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5541 ZSS 5541-Schválení změny VZ MIREL VZ1 SW v04 na DV vybavených VZ MIREL VZ1 s původním SW v03
92 54 2 753 764-0 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5976 Úprava množství vzduchu k písečníkům diesel. lokomotiv
92 54 2 753 765-7 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5485 ZSS 5485 Úprava dvojitého brzdového válce  
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92 54 2 753 765-7 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5535 ZSS 5535-Úprava maznic na trakčních motorech TE005 a TE015
92 54 2 753 765-7 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5541 ZSS 5541-Schválení změny VZ MIREL VZ1 SW v04 na DV vybavených VZ MIREL VZ1 s původním SW v03
92 54 2 753 765-7 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5976 Úprava množství vzduchu k písečníkům diesel. lokomotiv
92 54 2 753 766-5 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5485 ZSS 5485 Úprava dvojitého brzdového válce
92 54 2 753 766-5 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5535 ZSS 5535-Úprava maznic na trakčních motorech TE005 a TE015
92 54 2 753 766-5 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5541 ZSS 5541-Schválení změny VZ MIREL VZ1 SW v04 na DV vybavených VZ MIREL VZ1 s původním SW v03
92 54 2 753 766-5 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5976 Úprava množství vzduchu k písečníkům diesel. lokomotiv
92 54 2 753 767-3 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5485 ZSS 5485 Úprava dvojitého brzdového válce
92 54 2 753 767-3 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5535 ZSS 5535-Úprava maznic na trakčních motorech TE005 a TE015
92 54 2 753 767-3 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5976 Úprava množství vzduchu k písečníkům diesel. lokomotiv
92 54 2 753 768-1 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5485 ZSS 5485 Úprava dvojitého brzdového válce
92 54 2 753 768-1 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5535 ZSS 5535-Úprava maznic na trakčních motorech TE005 a TE015
92 54 2 753 768-1 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5976 Úprava množství vzduchu k písečníkům diesel. lokomotiv
92 54 2 753 769-9 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5485 ZSS 5485 Úprava dvojitého brzdového válce
92 54 2 753 769-9 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5535 ZSS 5535-Úprava maznic na trakčních motorech TE005 a TE015
92 54 2 753 769-9 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5976 Úprava množství vzduchu k písečníkům diesel. lokomotiv
92 54 2 753 770-7 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5485 ZSS 5485 Úprava dvojitého brzdového válce
92 54 2 753 770-7 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5535 ZSS 5535-Úprava maznic na trakčních motorech TE005 a TE015
92 54 2 753 770-7 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5976 Úprava množství vzduchu k písečníkům diesel. lokomotiv
92 54 2 753 771-5 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5485 ZSS 5485 Úprava dvojitého brzdového válce
92 54 2 753 771-5 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5535 ZSS 5535-Úprava maznic na trakčních motorech TE005 a TE015
92 54 2 753 771-5 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5541 ZSS 5541-Schválení změny VZ MIREL VZ1 SW v04 na DV vybavených VZ MIREL VZ1 s původním SW v03
92 54 2 753 771-5 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5548 Dozazení USB zásuvek pro nabíjení mobilních zařízení
92 54 2 753 771-5 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5976 Úprava množství vzduchu k písečníkům diesel. lokomotiv
92 54 2 753 772-3 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5548 Dozazení USB zásuvek pro nabíjení mobilních zařízení
92 54 2 753 772-3 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5976 Úprava množství vzduchu k písečníkům diesel. lokomotiv
92 54 2 753 773-1 Česká republika Slovenská republika Polsko ano Unicontrols ne Mirel SHP 5485 ZSS 5485 Úprava dvojitého brzdového válce
92 54 2 753 773-1 Česká republika Slovenská republika Polsko ano Unicontrols ne Mirel SHP 5535 ZSS 5535-Úprava maznic na trakčních motorech TE005 a TE015
92 54 2 753 773-1 Česká republika Slovenská republika Polsko ano Unicontrols ne Mirel SHP 5543 REZ Novák - Úprava pro provoz v Polsku
92 54 2 753 773-1 Česká republika Slovenská republika Polsko ano Unicontrols ne Mirel SHP 5976 Úprava množství vzduchu k písečníkům diesel. Lokomotiv
92 54 2 753 774-9 Česká republika Slovenská republika Polsko ano Unicontrols ne Mirel SHP 5485 ZSS 5485 Úprava dvojitého brzdového válce
92 54 2 753 774-9 Česká republika Slovenská republika Polsko ano Unicontrols ne Mirel SHP 5535 ZSS 5535-Úprava maznic na trakčních motorech TE005 a TE015
92 54 2 753 774-9 Česká republika Slovenská republika Polsko ano Unicontrols ne Mirel SHP 5543 REZ Novák - Úprava pro provoz v Polsku
92 54 2 753 774-9 Česká republika Slovenská republika Polsko ano Unicontrols ne Mirel SHP 5976 Úprava množství vzduchu k písečníkům diesel. lokomotiv
92 54 2 753 775-6 Česká republika Slovenská republika Polsko ano Unicontrols ne Mirel SHP 5485 ZSS 5485 Úprava dvojitého brzdového válce
92 54 2 753 775-6 Česká republika Slovenská republika Polsko ano Unicontrols ne Mirel SHP 5535 ZSS 5535-Úprava maznic na trakčních motorech TE005 a TE015
92 54 2 753 775-6 Česká republika Slovenská republika Polsko ano Unicontrols ne Mirel SHP 5543 REZ Novák - Úprava pro provoz v Polsku
92 54 2 753 775-6 Česká republika Slovenská republika Polsko ano Unicontrols ne Mirel SHP 5976 Úprava množství vzduchu k písečníkům diesel. lokomotiv
92 54 2 753 776-4 Česká republika Slovenská republika ano Unicontrols ne Mirel 5548 Dozazení USB zásuvek pro nabíjení mobilních zařízení
92 54 2 753 777-2 Česká republika Slovenská republika Polsko ano Unicontrols ne Mirel SHP 5548 Dozazení USB zásuvek pro nabíjení mobilních zařízení
92 54 2 753 778-0 Česká republika Slovenská republika Polsko ano Unicontrols ne Mirel SHP 5485 ZSS 5485 Úprava dvojitého brzdového válce
92 54 2 753 778-0 Česká republika Slovenská republika Polsko ano Unicontrols ne Mirel SHP 5535 ZSS 5535-Úprava maznic na trakčních motorech TE005 a TE015
92 54 2 753 778-0 Česká republika Slovenská republika Polsko ano Unicontrols ne Mirel SHP 5543 REZ Novák - Úprava pro provoz v Polsku
92 54 2 753 778-0 Česká republika Slovenská republika Polsko ano Unicontrols ne Mirel SHP 5976 Úprava množství vzduchu k písečníkům diesel. lokomotiv
92 54 2 753 779-8 Česká republika Slovenská republika Polsko ano Unicontrols ne Mirel SHP 5485 ZSS 5485 Úprava dvojitého brzdového válce
92 54 2 753 779-8 Česká republika Slovenská republika Polsko ano Unicontrols ne Mirel SHP 5535 ZSS 5535-Úprava maznic na trakčních motorech TE005 a TE015
92 54 2 753 779-8 Česká republika Slovenská republika Polsko ano Unicontrols ne Mirel SHP 5543 REZ Novák - Úprava pro provoz v Polsku
92 54 2 753 779-8 Česká republika Slovenská republika Polsko ano Unicontrols ne Mirel SHP 5976 Úprava množství vzduchu k písečníkům diesel. lokomotiv
92 54 2 753 780-6 Česká republika Slovenská republika Polsko ano Unicontrols ne Mirel SHP 5543 REZ Novák - Úprava pro provoz v Polsku
92 54 2 753 780-6 Česká republika Slovenská republika Polsko ano Unicontrols ne Mirel SHP 5548 Dozazení USB zásuvek pro nabíjení mobilních zařízení
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Příloha č. 7 Smlouvy - Seznam kontaktních osob 

1. Kontaktní osoby Objednatele:  
a) Kontaktní osoby ve věcech smluvních: 

b
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2. Kontaktní osoby Dodavatele:  

a) Kontaktní osoby ve věcech smluvních: 
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Kontaktní osoby ve věci Dílčích smluv: 

 

b) Kontaktní osoby ve věcech technických (včetně protokolárního převzetí a předání 
Lokomotiv): 
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Příloha č. 8 Smlouvy – Seznam členů řídícího týmu za Dodavatele 

 

 


