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SMLOUVA O DÍLO >(P*r

r o

yvo
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník")
Číslo smlouvy zhotovitele: 20010/2020

Číslo smlouvy objednatele: 41/10/ORI-OVZ/2020

1. Smluvní strany

Název objednatele:
Sídlo:
Právní forma:
Zastoupeno:
Ve věcech smluvních:

Statutární město Prostějov
nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
801 - obec

Ve věcech technických:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel")

Název zhotovitele:
Sídlo:
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 21359
zastoupený:
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
IČO
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel")

R & G ZESTA, spol. s.r.o.
Brněnská 4498/67, 796 01 Prostějov

Jiří Zezula, jednatel

63486270

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy
2.1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí zhotovení stavby

„Muzeum a galerie v Prostějově - oprava izolací a omítek11 dle projektové zpracované
společností STAVTES - stavebně- technická společnost s.r.o. Tylova ul. 3, 796 01
Prostějov, výkazu výměr a technických podmínek.

2.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou
stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.
zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti
celé stavby.

2.1.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry,
stanovenými touto smlouvou, technickými podmínkami.

2.1.4. Mimo všechny shora definované činností patří do dodávky stavby i následující práce a
činnosti:

2.1.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
2.1.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení díla,
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2.1.4.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

2.1.4.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 
zákona C. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě, v platném znění) a revizí veškerých 
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

2.1.4.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů dlta,

2.1.4.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě
2.1.4.7.

norem

odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně zaplaceni 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č, 185/2001 Sb., o odpadech, 
v platném znění,

2.1.4.8. uvedeni všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

2.1.5. Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými právními předpisy (např.: zák, č, 
89/2012 Sb., zák. č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb„ vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl, Č. 
499/2006 Sb., ve zněni pozdějších změn, zák. č. 13/1997 Sb., vyhi. č. 104/1997 Sb., 
vyhl. č. 146/2008 Sb,, zák, Č. 309/2006 Sb., zák. č. 22/1997 Sb. a dalšími) a v souladu 
se všemi platnými ČSN,

2.15,1 Dílo bude provedeno v souladu s technickými podmínkami, projektovou dokumentací a 
výkazem výměr, které tvoří nedílnou součást smlouvy a byly nedílnou součástí 
zadávací dokumentace a jsou s ní totožné. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a 
předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
Při realizaci díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn 
průjezd vozidlům záchranného integrovaného systému, hasičskému sboru, sanitním 
vozům apod.
Zjistí-li Zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace či nesoulad 
projektové dokumentace a výkazu výměr, je povinen na né Objednatele upozornit 
Zhotovitel navrhne řešení nápravy a vyzve k projednáni zástupce Objednatele. 
V případě, že Objednatel prokazatelně zjistí, že Zhotovitel záměrně neupozornil na 
vady, kterých si měl a mohl být vědom v technických podmínkách provádět stavby či 
projektové dokumentace, a které mohly způsobit změnu rozsahu prací, Objednatel za 
takové změny rozsahu prací nezodpovídá a veškeré náklady stim spojené nese 
Zhotovitel.

2.15.2.

2.15.3,

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení
Termín zahájení stavby: v dohodnutém termínu po podpisu Smlouvy o dílo nejpozději
11/2020.

3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předáni a převzetí staveniště.

3.1.1.

3.2. Termíny dokončení díla
Termínem dokončení díla se rozumí den, v němž bude Objednateli doručeno písemné 
oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky, V oznámení Zhotovitel uvede 
termín předáni a převzetí díla,

3.2.2. Termín dokončení: nejpozdéji do 18.12. 2020.
3,2,3.

3.2.1

O případném dřívějším ukončení díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatele 
nejpozději 10 pracovních dní předem.

3.2.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na dile i před uplynutím lhůt plnění a Objednatel je 
povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

3.2.5. Termíny dokončeni jsou závislé na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 
dohodě, prodlužují se Termíny dokončení díla o dobu shodnou s dobou prodlení 
Objednatele v plnění jeho součinností.

3.3. Místo plnění:
3.3.1 Místem plnění je: nám. T. G. Masaryka 7/2, 796 01 Prostějov
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4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny
4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného 

v či 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedeni dila nejvýše 
přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH 416 281,81 Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ.

4.1.2. Jedná se o poskytnutí plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace
CZ ■- CPA 42.99.12, CZ - CPA 43.21.10, CZ - CPA 43.22.1 CZ-CPA 43.3,
DPH je v režimu přeneseni daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude vystaven 
podle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném zněni

4.1.3, Příjemce plnění je povinen doplnit výši daně, přiznala uhradit jí.

4.2. Smluvní strany se dohodly, že realizace stavby je podmíněna schválením finančních prostředků 
v rozpočtu města Prostějova v rámci jednotlivých kalendářních roků dle termínu realizace 
uvedeného v odstavci „3. Terminy a místo plnění". Nebudou-li příslušným orgánem objednatele 
schváleny rozpočtové prostředky nejpozději do 27. 11. 2020, smluvní strany se dohodly, že 
stavba nebude realizována,

4,3. V případě, že Objednatel obdrží pouze část finančních prostředků z rozpočtu města Prostějov, 
která by nepokryla celkové plnění, zavazuji se smluvní strany ke vzájemné dohodě, resp 
dodatkem k této smlouvě upravit předmět plnění tak, aby odpovídal obdrženému finančnímu 
krytí.

4.4. Obsah ceny
4.4.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH).
4.4.2. Cena je stanovena podle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, (nebo Položkový rozpočet) který je 
přílohou č, 1 smlouvy.

4.4.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla.

4.4.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 
v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění Výkazu výměr.

4.4.5. Veškeré náklady na manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými 
hmotami nebo vytěženou zeminou jsou zahrnuty v ceně díla. Pokud Objednatel výslovně 
písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina (nebo vybourané hmoty) odvezena, pak 
je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními 
předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí ceny díla bez ohledu 
na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém 
rozpočtu Zhotovitele.

4.5. Podmínky pro změnu ceny
4.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 

podmínek.
4.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

- pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 
které byly předmětem Projektové dokumentace (dále též „vlcepráce") nebo pokud 
Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plněni (dále též 
„méněpráce"); V případě viceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná 
o objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro 
provedeni původních stavebních prací. Veškeré vícepráce či méněpráce budou řešeny 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též „zákon o zadávání veřejných zakázek"),
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4.6, Způsob sjednáni změny ceny
4,6.1. Ňastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 

povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
4.6.2. Sjednáni změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím 

písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém 
rozpočtu , bude cena stanovena na základě jednotkoví ceny dané práce v položkovém 
rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna 
ceny stanovena maximálně ve výši cen URS.

4.6.3. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem, a to v souladu se „zákonem o zadáváni veřejných zakázek''.

4.6.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročeni a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se ukázalo, že je zvýšeni ceny nevyhnutelné, Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšeni sjednané ceny je možné pouze za 
podmínek daných touto Smlouvou a v souladu se „zákonem o zadávání veřejných zakázek", 
Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne 
předložení návrhu Zhotovitele.

4.6.5. Obé strany následně změnu sjednané ceny písemné dohodnou formou Dodatku ke 
smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy
5.11. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
měsíce.

5.2.2. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu ke dni 
uskutečněni zdanitelného plnění.

5.2.3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejdříve druhého dne a nejpozději do pátého dne 
následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem 
sjednaným ve Smlouvě, Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 
pracovních dnů ode dne jeho obdrženi (nevyjádřl-li se v uvedené Ihírté, má se za to, že se 
soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději 
do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součásti faktury musí být soupis provedených 
prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2.4. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez 
DPH,

5.3. Zádržné (pozastávka)
5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude 

uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předáni a převzetí díla, 
na základě žádosti o uvolnění pozastávky.

5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytuji vady či nedodělky, bude zádržné 
uhrazeno až po odstranění poslední vady a nedodělku,

5.4. Lhůty splatnosti
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne 

následujícího po dni doručeni faktury Objednateli. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

5.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)
5.5.1 Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném zněni a § 
435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni.

5.5.2 Pokud daňový doklad (faktura) nemá náležitosti dle odst 5.5.1. je Objednatel oprávněn ji 
vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávností. Zhotovitel je povinen daňový 
doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení s úhradou 
daňového dokladu (faktury).

5.6. Faktura bude doručena jedním z těchto způsobů:
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osobně
poštou na uvedenou
e-mailem na adresu:

Každá faktura zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu díla dle této SOD musí být
před jejím podánim Objednateli k úhradě předložena Objednateli prostřednictvím elektronické
pošty (e-mail) ke kontrole a schváleni. Bez tohoto kroku nebude podáni faktury Objednateli
k úhradě Objednatelem akceptováno.

6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za neplněni dohodnutých terminů dle Harmonogramu postupu prací:
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s terminem realizace díla uvedenými v Harmonogramu
postupu prací, který je přílohou Č. 2 smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,1 % z celkové ceny díla, a to za každý i započatý den prodleni.

6,2. Sankce za nesplnění dohodnutého Terminu dokončení díla
6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení díla, je povinen zaplatit

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den
prodleni

6.2.2. Prodleni Zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušeni
Smlouvy, ale pouze v připadá, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně
Objednatele.

6.3. Sankce za neplnění Termínu předáni a převzetí dokončeného díla
6.3.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí dokončeného díla, je

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i
započatý den prodlení.

6.3.2 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Terminu předání a převzetí díla o více než 30 dnů,
jedná se o podstatné porušení této smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od této
smlouvy.

6.4. Sankce za neodstraněni vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad

či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil
ve sjednaném terminu a za každý den prodlení,

6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v
dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či
vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodleni.

6,5, Sankce za neodstraněni reklamovaných vad
6,5 1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne

obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (vad), je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu 2,000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňováni
nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení s nástupem na odstraňováni
vady (vad).

6.5.2. Pokud Zhotovíte! neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a
za každý den prodlení.

6.5.3, Označil-li objednatel v reklameci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užíváni díla nebo
že se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají
obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.6. Sankce za nevyklizení staveniště
6.6.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do

patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná lhůta), je
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení
s vyklizením staveniště.

6.7. Úrok z prodlení s úhradou
6.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému terminu je povinen

zaplatit Zhotoviteli úrok ve výši dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 2
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nařízení vlády č. 351/2013 Sb., z dlužné částky za každý í započatý den prodlení,

6.8. Společná ujednáni k majetkovým sankcím
6.8.1, Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli zvýše uvedených důvodů smluvní pokutu i 

v případě, že porušeni povinnosti nezavinil.
6.8.2. Právo Objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednáni nebráni objednateli, aby 

uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště
7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv 

třetí osoby nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy. Splnění termínu předáni 
Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Terminu předání a 
převzetí díla.

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 
podeplěl. Za den předáni Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
písemného protokolu.

7.1.3. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečeni staveniště dle podmínek 
vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plně míře zodpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami, Dáíe se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické 
předpisy.

7.2. Vyklizeni staveniště
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů 

ode dne Předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tlm spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník a kontrolní dny

8,1. Povinnost vést stavební deník
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předáni a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník (v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb, ve znění pozdějších změn),
8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7,00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným 

osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat,
8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 

Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.

8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro prováděni díía 
v souladu s výše uvedenou vyhláškou, zejména je povinen zapisovat údaje o

stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazeni strojů a dopravních prostředků
časovém postupu prací
kontrole jakosti provedených prací
opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního
prostředí
událostech nebo překážkách majících vliv na prováděni díla

8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
8.1.7. V případě neočekávaných události nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 

stavby pořizuje Zhotovitel í příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku.

8.2. Kontrolní dny
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v terminech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je 
povinen oznámit Zhotoviteli konáni kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho 
konáním.

8,3 Kontrola konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty
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8.3.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověřeni práci, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), 
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před terminem, v němž budou 
předmětně práce zakryty.

8.3.2, Pokud se Objednatel ke kontrole pres včasné pisemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt, Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na náklady Objednatele. Pokud se 
však zjisti, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojeně s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9,1. Pokyny Objednatele
9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel semostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušováni 
smluvních povinnosti Zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věci převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2. Dodržováni bezpečnosti a hygieny práce
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 

a hygienických opatřeni a opatřeni vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným obecné závaznými právními předpisy.

9.2.2, Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím klíčových pracovníků, které uvedl v rámci 
prokazování kvalifikace dle § 77 odst, 1 a 2 pism. a), c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve Veřejné zakázce na předmět plněni dle 
této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit klíčové pracovníky pouze ze závažných důvodů a 
s předchozím písemným souhlasem objednatele.

10. Odpovědnost za škodu

10.1. Odpovědnost Zhotovitelé za škodu a povinnost nahradit škodu
10.1.1. Pokud činností Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla dojde ke způsobeni škody 

Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a neni-ll to možně, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel.

10.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
10.13. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použit při provádění dila. 
Odpovědnost za škodu na zhotovovaném dile nebo jeho částí nese zhotovitel v plném 
rozsahu až do dne předáni a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese 
odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných 
škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, 
která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zaviněni. Zhotovitel nanese odpovědnost v 
případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, 
nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních 
vzdušných prostředků, šarvátek, porušeni veřejného pořádku, atd.

10.2.

11. Poddodavatelé

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací části dila jinou osobu:

11.1.1, Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu - poddodavatele. V tomto 
případě však Zhotovitel odpovídá za Činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
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11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

11.1.3. Povinnosti zhotovitele je průběžně vést seznam poddodávek.

11.1.4. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli seznam poddodavatelů, ve kterém budou uvedeni 
všichni poddodavatelé, kteří se na plnění díla podíleli, a to do 60 dnů od splněni smlouvy 
nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 
1 rok.

12. Předání a převzetí díla

12.1. Organizace předáni díla
12.1.1. Zhotovitel je povinen dílo připravit k předání a převzetí tak, aby mohlo být předáno a 

převzato nejdříve 5 dnů a nejpozději 10 dnů od oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré 
práce a dodávky. Termín předání a převzetí bude součásti tohoto oznámeni o dokončení 
díla, Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem 
zahájit přejímací řízeni a řádně v něm pokračovat.

12,2, Protokol o předání a převzetí díla
12.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).
12.2.2. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

soupis zjištěných vad a nedodělků
dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 
dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstraněni vad nebo 
nedodělků,

12.2.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují.

12.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předáni a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.

12.2.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením terminu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla,

13. Záruka za jakost

13,1. Odpovědnost za vady díla
13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předáni Objednateli a dále odpovídá 

za vady díla zjištěné v záruční době.
Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na stavební práce v délce 120 měsíců. 

Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání 
bezvadného díla.

13.1.2. Zhotovitel poskytuje v rámci provedeného díla záruku na dodávanou technologii a 
vybavení v délce odpovídající délce záruky poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 
24 měsíců, Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dní předáni 
bezvadného díla.

13.1.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za 
které zhotovitel odpovídá.

13.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy,

13.1.5. Pokud bylo plněno vadně, je vzhledem ktomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem 
společně a nerozdílně
a) subdodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele 

nebo toho kdo nad stavbou vykonával dozor,
b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve 

stavební dokumentaci, a
c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selháni 

dozoru
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13.1.6. Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba 
ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání 
dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednal.

13.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
13.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdrženi reklamace písemně oznámit 

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí pisemně sdělit, v jakém termínu nastoupl k 
odstraněni vad(y), Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdrženi reklamace, a 
to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává,

13.2.2. Nenastoupi-li Zhotovitel k odstraněni reklamované vady ve sjednané Ihůtě je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady Jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel,

13.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdrženi reklamace 
(oznámeni).

14. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

14.1, Vlastnictví díla
14.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

14.2. Nebezpečí škody na díle
14.2.1, Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku až do 

doby řádného předáni a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem Zhotovitel, ledaže 
by ke škodě došlo i jinak.

15. Pojištění zhotovitele

15.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
Zhotovitele za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude 
alespoň ve výší 208 141,- Kč (1/2 ze sjednané ceny díla bez DPH). Toto pojištěni bude 
zahrnovat zejména provozní pojistná nebezpečí (pády části díla nebo předmětů montážní 
výstroje, škody pří manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a 
stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovnosti pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že 
po celou dobu trváni této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanoveni a že nedojde ke snížení pojistného kryti (pojistné částky) pod částku uvedenou 
v předchozí větě. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit ke kontrole originál 
nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (resp. pojistný certifikát).

15.2. Zhotovitel je povinen řádné platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle 
této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v případé pojištěni 
dle čl. 15.1 v přiměřeném rozsahu í po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve Ihůtě 3 
pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 
povinnosti ze strany zhotovitele považuji strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy 
zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

15.3. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel 
plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě čí odpovědnosti za škodu na 
majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištěni 
uzavřených ve smyslu ustanovení odst, 15.1. smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele 
veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědnosti 
za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdrávi nebo smrti osob,

15.4. Náklady na pojištěni nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně díla.

16. Vyšší moc

16.1. Definice vyšší moci
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16,1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na vůli smluvních 
stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např, o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod.

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
16.2.1 Pokud se proveden! díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci, 

strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy 
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy, Účinnost odstoupeni nastává 
v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy.

17. Změna smlouvy

17.1. Forma změny Smlouvy
17.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými.

17.12. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušně změny Smlouvy.

17.2. Skryté překážky

17.2.1. Pokud zjistí zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného 
odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může 
jeho provádění přerušit.

18. Odstoupení od smlouvy

18.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
18.1.1.V případě, že probíhá insoivenčni řízeni proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno 

rozhodnuti o úpadku nebo insoivenčni návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízeni, nebo byl konkurs zrušen proto, že 
majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;

18.12. V případě podstatného porušeni této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
- prodlen! s řádným zhotovováním díla dle harmonogramu, který je přílohou č. 2 této 

smlouvy, a to po dobu delší než 4 týdny,
prodlen! s řádným protokolárním předáním díla delším než 4 týdny

- neoprávněného zastaveni Či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu 
s touto smlouvou,

- porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě 14 dnů

- kdy Zhotovitel využil k plněni předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou 
Zhotovitele v rámci zadávacího řízeni na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího 
souhlasu Objednatele
v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě

18.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel 
uvedl v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které měly 
zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

18.3. Pokud se při existenci skrytých překážek podle ustanoveni 17.2.1 nedohodnou strany na 
změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má 
právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaloženi potřebné 
péče odhalit

18.4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

18.5. Odstoupeni od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámeni druhé straně. V
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pochybnostech se má ze to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odesláni v poštovní 
zásilce s dodejkou.

18.6. V případě odstoupeni je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 
staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření ktomu, aby zabránil 
vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončeni činnosti Zhotovitele a o těchto opatřeních 
Objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu 
způsobenou v důsledku porušeni této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se 
zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti 
odstoupeni od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj, bude v něm podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodělky a sjednán 
způsob jejich odstranění, Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u 
odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

18.7, Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a 
jejím ukončení trvají a zůstávají v platností ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, 
záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová 
ujednání obsažená v této smlouvě.

18.8 Odstoupbli jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednáni z této smlouvy vyplývajících, 
povinnosti smluvních stran jsou následující:
• Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 

stanovena cena díla, tento soupis s Objednatelem odsouhlasí,
• Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
• Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak,
• Zhotovitel vyzve písemné Objednatele k převzetí části zakázky a Objednatel je povinen do 

deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení",
• strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně 

veškeré náklady ji vzniklé z důvodu odstoupeni od smlouvy, včetně náhrady škody,

19. Ostatní ujednání

19.1. Ostatní ujednání Smlouvy
19.1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo zveřejnit obsah Smlouvy na svých 

oficiálních www stránkách v sekci „Veřejné zakázky". Obsahuje - li Smlouva údaje, které 
tvoří obsah obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku, označí 
zhotovitel příslušné vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel takto označené odstavce pro 
zveřejnění znepřístupní.
Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této 
Smlouvy, třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinnosti.

19.1.3. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 
ustanoveními obecné závazných právních předpisů, zejména § 2586 a nást. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění a předpisy souvisejícími.

19.1.4. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčeno právo smluvní 
strany na náhradu škody, která jí vznikla v důsledku porušeni sankcionované povinnosti 
druhou smluvní stranou,

19.1.5. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude rozhodnut ktomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem 
místně příslušným k rozhodnutí bude, na základě dohody smluvních stran, soud určený 
podle sídla Objednatele.

19.1.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny 
odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plněni 
či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy, Nebudedi na této adrese zásilka úspěšné doručena Či 
převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a 
držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními 
důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

19.1.7. Technický dozoru díla nesmi provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
pokud technický dozor provádí sám objednatel.

19.1.8. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 212 zákona o zadávání veřejných zakázek, že 
objednateli předloží seznam poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy o

19,1.2,
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dílo, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plněni poddodávky uhradil více než 5 % z
celkové ceny díla, a to nejpozději do 60 dnů od splnění této smlouvy o dílo, b). Současně
platí, že má-li poddodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam
vlastníků akcii, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu,
vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předloženi seznamu poddodavatelů.
Příjemce zdanitelného plněni (Objednatel) $! vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního
způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnění
(Zhotovitel) bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude
nejpozdéji ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru
plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce
zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného
plnění bude o poskytovateli zdanitelného plněni zveřejněna v příslušném registru plátců daně
skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a dále v případě naplněni podmínek uvedených v
§109 odst. 1 a 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného
plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, v platném znění, bude
příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat,
Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet
poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v
původním terminu splatnosti, V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního
způsobu zajištěni daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku
odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném
poskytovatelem zdanitelného plněni na účet poskytovatele zdanitelného plněni vedený u jeho
místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku
příjemce odpovídajícího příslušné výší DPH sjednané jako součást sjednané ceny za
zdanitelné plněni,

Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit Zhotoviteli cenu díla, čí její část v případě, že
Zhotovitel nebude disponovat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto
postupem se Objednatel nedostává do prodleni a Zhotovitel není oprávněn domáhat se na
Objednateli úroků z prodlení.

19.1.9, Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu
obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel dvě vyhotoveni

19.1.10, Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech splatnosti originálu, přičemž po jejich
podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.

19.1.11, Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
19.1.12, Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejněni v Registru smluv v souladu se zákonem č.

340/2015 Sb. o registru smluv.
19.1.13, Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy

v Registru smluv.
19.1.14, Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměly, že Smlouva

vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni čl za nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy;

1. Položkový rozpočet
Harmonogram postupu prací
Projektová dokumentace

2.
3.

1 12. 2020
V Prostějově dneV Prostějově, dne ...(..
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

2017 ST17 Muzeum a galerie v ProstějověStavba:

IČO: 00288659

DIČ: CZ00288659

Zadavatel Statutární město Prostějov

nám. T. G. Masaryka

79601 Prostějov

IČO: 63486270R&GZESTA, spol. s.r.o,

Brněnská 4498/67

79601 Prostějov

Zhotovitel:

DIC: CZ 63486270

CelkemRozpis ceny

244 008,69HSV

157 773,12PSV

0,00MON

2 000,00Vedlejší náklady

12 500,00Ostatní náklady

416 281,81Celkem

Rekapitulace dani

0,00 CZK15 %Základ pro sniženou DPH

0,00 CZKSnížená DPH 15 %

416 281,81 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

87 419,00 CZK21 %Základní DPH

0,19 CZKZaokrouhleni

503 701,00 CZKCena celkem s DPH

27.11.2020dnev

Za objednatele

Stránka 2 z 24Zkracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základníNázev DPH celkem Cena celkem %DPH

00 Ostatní a vedlejší náklady 0 14 500 3 045 17 545 3

Ostatní a vedlejší náklady01 0 14 500 3 045 17 545 3

01 Sanace místnosti budovy, oprava leža 0 401 782 84 374 486 156 97

01 Stavební práce 0 401 782 84 374 486 156 97

02 Splaškové kanalizace 0 0 0 0 0

Celkem za stavbu 0 416 282 87 419 503 701 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Zemni práce1 HSV 31 776,32 8

5 Komunikace HSV 0,00 0

Úpravy povrchů vnitřní61 HSV 0,00 0

Úpravy povrchů vnitřní61 HSV 63 733,21 15

Úpravy povrchů vnější62 HSV 9 812,13 2

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 60 424,31 15

8 Trubní vedeni HSV 0,00 o
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách95 HSV 9 506,75 2

96 Bourání konstrukcí HSV 33 424,17 8

Přesuny suti a vybouraných hmot97 HSV 23 805,60 6

99 Staveništni přesun hmot HSV 11 526,20 3

Izolace proti vodě711 PSV 33 445,72 8

713 Izolace tepelné PSV 20 556,81 5

721 Vnitrní kanalizace PSV 6 427,56 2

Zafizovací předměty725 PSV 0,00 0

767 Konstrukce zámečnické PSV 0,00 0

Podlahy z dlaždic a obklady771 PSV 68 700,28 17

776 Podlahy povlakové PSV 5 437,62 1

Malby784 PSV 23 205,13 6

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 24



Vedlejší nákladyVN VN 2 000,00 0

ON Ostatní náklady ON 12 500,00 3

Cena celkem 416 281,81 100
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů
S: 2017__ST_17 Muzeum a gaíerie v Prostějově

0: Ostatní a vedlejší náklady00

Ostatní a vedlejší nákladyR: 01

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň.P-ů. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ CeníkCelkem

Díl: VN Vedlejší náklady 2 000,00
1I005111021R Vytyčeni inženýrských síti jSoubor jRTS 17/II | Indi vt .00000 1 500,00 1 500,00

Zaměřeni a vytýčení stávajicích inženýrských šiti vmiste stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
21005124010R |Koordinační činnost Soubor1 jRTS 17/II | Indi v1.00000 500.00 500,00

Koordinace stavebních a technologických dodavek stavby

Díl: ON Ostatní náklady 12 500,00
3 j 004111D20R | Vypracován i projektové dokumentace Soubor; 1,00000 1 5OD..0O ■RTS 17/111 505,00: Indi v

Náklady spojené s návrhem technického rešerši konstrukci a instalací, jejichž stav je odlišný od předpokladu PD. Autorský dozor
4,005121 R | Za řízeni staveniště Soubor 1 RTS 17/111 .ODOOO 500.00 500,00 Indiv

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště

!Provozní vlivy5:005122 R Soubor; 503,00 : RTS 17/11 ; Indiv1,00000 500,00

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provazem jiných osob. Jdě zejména a zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo a náklady v důsledku nezbytného respektováni stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

6 00521103OR r Dočasná dopravní opatřeni | Soubor 500,00 j RTS 17/11 | Indiv1,00000 5DO.QO
Náklady na vyhotoveni návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodáni dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístěni a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončeni stavebních praci.

7100521 tOaOR 500.001 jRTS 17/ li i IndivBezpečnostní a hygienická opatřeni na staveništi Soubor 1,00000 500,OD:
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětleni staveniště, náklady na vypracováni 
potřebné dokumentace pro provoz slaveniště z hfediska požámi ochrany {požární řád a poplachová smirnrce) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řad).

j Zkoušky a revize ; Soubor| jRTS 17/ II ;Indiv1 000,00:6100523 R 1,00000 1 000, DO
Náklady zhotovilele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.

RTS 17/ II | Indiv9j005241020R 4 000,00'i Geodetické zaměření skutečného provedení 1.00000 4 000, DOSoubor

Náklady na provedení skutečného zaměřeni stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

| RTS 17/1! | Indiv|Dokumentace skutečného provedeni 4 000,00:Soubor10 005241010R 1,00000 4 000, DO

Náklady na vyhotoveni dokumentace skulečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném pcčíu.
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů
2017_ST_17 Muzeum a galerie v ProstějověS:

Ostatní a vedlejší nákladyO: 00

Ostatní a vedlejší nákladyR: 01

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňP.č, Číslo položky Název položky cena i MJ Celkem CeníkMJ množství

Celkem 14 500,00
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Položkový soupis práci a dodávek
2017_ST_17 Muzeum a galerie v ProstějověS:

O: 01 Sanace místnosti budovy, oprava ležaté kanalizace

Stavební práceR: 01

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňP.č. Čisto položky Název položky MJ množství cena / MJ CeníkCelkem

Díl: 1 Zemní práce 31 776,32
1 j 139601101ROO |Ručni výkop jam, rýh a šachet v horninácii 1 a 2 | m3 14 800,181600-1 |RTS 17/ II RTS17/II18,36250 806,00

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naíožením na ruční dopravní prostředek 
O.l.l.a :
č.4 tl. 325 mm : 27,5*0,325 
č.5 tl. 325 mm : 29*0.325

6,9375
9,425

21162701101 ROO Vodorovné přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m | m3 3 562,33|600-1 |RTS 17/ II jRTS 17/ II18,36250 194,00
po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidla. 
D.1.1_a :
č.4 tl. 325 mm : 27,5*0,325 
č.5 tl. 325 mm : 29*0,325

8,9375
9,425

3 162201203R0Q Vodorovné přemístěni výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m RTS17/IÍ RTS17/II18.36250 239, DOm3 4 388,64 600-1

bez naloženi, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, 
D.1.1.a :
č.4 tl. 325 mm : 27,5*0,325 
č 5 tl. 325 mm : 29*0,325

8,9375
9,425

4 162201210R0O Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m 
z horniny 1 až 4, kolečkem

RTS17/H RTS17/II1B.36250 3 883,67 600-1m3 211,50

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, 
□.1.1.a :
č.4 tl. 325 mm : 27,5*0,325 
č.5 tl. 325 mm : 29*0,325

6.9375
9.425

5 j 199000002ROO | Poplatky za skládku horniny 1 - 4 5 141,50 800-1 |RTS 17/ II |RTS 17/ H18,36250! 280,00m3
D.l.l.a :
č.4 tl. 325 mm : 27,5*0,325 
č.5 tí. 325 mm : 29*0,325

6,9375
9,425

Úpravy povrchů vnitřní 63 733,21Díl: 61
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Poiožkový soupis prací a dodávek
S: 2017_ST_ 17 Muzeu m a g a lerie v Prostějově

Sanace místností budovy, oprava ležaté kanalizaceO: 01

Stavební práceR: 01

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňČisto položky CeníkMJ množství cena t MJ CelkemNázev potožkyP.č.

5 487,50; 801-425 00000Omítky malých ploch vnitřních stěn pres 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou 219,50 RTS 17/ II RTS 17/11kus612401291RT26
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi co 1,5 kPa,

m2 | 1 136,92 801-4 | RTS 17/11 RTS 17/1171612423531RT2 |Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm. 1.0300D- 1 099.00
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1.5 kPa.

0,42O.1.T.2. poživ 1 : 4*0,7*0.15 
O.1. T.2. pozn.2 : 2*2,2*0,15 0,66

m2 692.00Omítkový sanační systém pro vnitrní zdívo sanační podhoz tl. 4 mm, sanační omítka ti. 20 mm 
sanační omifiía štuková tl. 2,5 mm.

32,45490 57 053,79 801-4 RTS 17/li RTS 17/11B 612434113ROO

0.1.1.2. :
43,044č.4 :

(1,5+0.23+2.4 + 1,2+0.18+1.24-1-1.6+1,24+0.63+1.63+0, S+0,-12+1.2 5+2,7+0,06+0,7+0, D8+0,71 +1,
64+1,5+0,64+1,6+1,65}* 1,7
odpočet oken : -(1,42+1,42)*(1,5-0.63)
ostěni : (0.3*4+0,2) *(1,5-0,63)
Mezisoučel

-2.4708
1,218

41,7912
41.736Č.5.

(0,7+0,15+3,3+0.25*2+1,15+0.16+0.75+1,83+0,7+0.63+0.7+1.74+0,65+0,35+5.35+0.2+0 6+1.7+
0.6+0.62+0,65+1,75) *1,7
odpočet oken - -(1 42+1,42)*( 1,5-0,63)
osténi : (0.3*3+0.35+0,15‘2)*(t .5-0,63)
Mezi součet

-2,4703
1,3485

40.6637

Úpravy povrchů vnĚjěíDíl: 62 9 812,13
9|6229O4t21RO0 Očištěn í fasád ručničišíéní ocelovým kartáčem, 32,45490m2 119.00- 9812,13.801-1 RTS 17/1! RTS 17/11

D.1.1.2. :
č.4 : 43,044
(1,5+0,23+2,4+1,2+0,18+1.24+1.6+1.24+0.63+1,63+0,8+0,12+1,25+2,7+0,08+0,7+0,08+0,71  + 1.
64+ 1,5+0,64+1,6+1,65)* 1,7
odpočet oken : -(1,42+1,42)*(1.5-0,63)
ostěni: (0.3*4+0,2)*(1,5-0,63)

-2.4708
1.216
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Položkový soupis prací a dodávek
2017_ST_17 Muzeum a galerie v ProstějověS:

Sanace místností budovy, oprava ležaté kanalizaceO: 01

R: Stavební práce01

Cen.
soustava i 
platnost

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena í MJ Celkem Ceník

Mezlsoučet 
č.5 :
{0,7+0,15+3,3+0,25*2+1,15+0,16+0,75 + 1,63+0,7+0,63+D.7+1,74+0.65+0,35+5,35+D.2+0.6+1,7+
0,6+0,62+0,65+1,751*1.7
odpočet oken : -(1,42+1,42)*( 1,5-0,63)
ostání: {0,3*3+D. 35+0,15*2)*{ 1,5-0.63}
Mezíš oučet

41,7912
41 ,786

-2,4708
1,3485

4 D. 6637

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 60 424,31
10:631312621 ROD |Mazanina z betonu prostého tl. pres 50 do 60 mm třídy C 20/25 12 441,30:601-1 ; RTS 17/LI RTS 17/11ro3 3,39000 3 670,00

(z kameniva) hlazená dřevěným hladílkem 
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplněni. 
D;113. :
č.4 nad tepelnou izolaci : 27,5*0,06 
č.5 nad tepelnou izolací : 29*D,06

1,65
1,74

111631313611R00 Mazanina z betonu prostého tf. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 18 673.25j801-1 RTS 17/ II |RTS 17/ II5,65000 3 3D5.QQ-■ m3

(z Kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 
Včetně vytvořeni dilatačních spár. bez zaplněni.
D.1.1.3. :
č.4 podkladní betor.: 27.5*0,1 
č.5 podkladní beton : 29*0,1

2.75
2,9

12:631313621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. pres 80 do 120 mm třidy C 20/25 1B 754,50,601-1 .RTS 17/ tl iRTS 17/ Ifm3 5,49160 3 415,00
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včel né vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 
D l.1*3 :
č.4 nad IGLÚ : 27,5*0,D9+27,5*6*0,1 *0,1 ‘0,12 
5.5 nad ÍGLU : 29*0,09+29*6*0,1*0,1*0,12

2,673
2.S18B

10 555,26!801-1 RTS 17/IIVýzti/ž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, vel&osl RTS 17/ IIt 0,29550 35 720,0013 631361921RT3
:oka 150/150 mm
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2017_ST_17 Muzeum a galerie v Prostějově

Sanace mistnoslí budovy, oprava ležaté kanalizaceO: 01

Stavební práceR: 01

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky Ceníkcena / MJ CelkemMJ množství

včetně distančních prvků 
D.1.1.3.:

0,07191
0,07191
0,07584
0,07584

Č.4 nad tepelnou izolací : 27,5*0 0Q2D92’1,25 
č.4 nad IGLÚ : 27,5*0,002092*1,25 
č.5 nad tepelnou izolací : 29*0,002092*1,25 
č.5 nad IGLÚ : 29r0.002Q92*1,25

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 9 506,75
Vyčištěni budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zameteni a umyti m2 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken. 
dveří s rámy, zárubnémi, umyti a vyčištění jiných zasklených a natíraných ptoch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání svétiá výška podlaží do 4 m

801-1 , RTS 17/11 | RTS 17/11952901111R00 56.50000 115,5014 6 525,75

D.1.1.2. : 
č.4 : 27 5 
Č.5: 29

27,5
29

Doplňující konstrukce Osazeni ventilačních mřížek bez dodávky ventílač. mřížky 1 245.001801-1 :RTS 17/11 |RTS 17/II |15 953946111ROO 10,00000 124,50kus
D.1.1.2. pozn.1 : 4 
D.1.1.2. pozn.2 :2 
D.1.1.2. pozná: 2*2

4
2
4

16|R_95-01 Ventilační mřížka plastová 150 x 150 mm, dodávka i ks 6,OOOGO| 160,00 960,00 Vlastní Indiv
D.1.1.2. pozn.1 : 4 
D.1.1.2. pozná : 2

4
2

17 R 95-02 4,00000:Ventilační mřížka plastová 150 x 200 mm, dodávka | Vlastníks 194,00 776,00 Indiv
D.1.1.2. pozná: 2*2 4

Díl: 96 Bourání konstrukcí 33 424,17
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých oelistvých dtažeb a mazan in betonových nebo z litého

; asfaltu, tloušťky pres 100 mm, plochy přes 4 m2
18 965042241R00 22 543.50 801-3 RTS 17/IIm3 9.8B750 2 230,00 RTS 17/11

D.1.1.a :
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2017_ST_17 M uzeu m a galerie v Prostějově

Sanace místností budovy, oprava težaíé kanalizaceO: 01

Stavební práceR: 01

Cen.
soustava I 
platnost

Cenová
úroveňP.č, Cislo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem Ceník

č.4 II. 150-200 mm : 27,5*0,175 
č.5 ti. 150-200 mm : 29*D,175

4.B125
5,075

Í9:971D33351R00 kus. Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených 
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm

299.002,00000 593,00 801-3 RTS 17/1! RTS 17/11

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2). 
D.1,1.2. pozn.3 : 2 2

20 971033371R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tlouštky do 750 mm

563 .ODkus 2,00000 1 126,00 RTS 17/1! ! RTS 17/11801-3

základovém nebo nadzákladovém,
Včstné pomocného lešení o výšce podlahy do 190D mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 ke/m 2). 
0.1.1.2. pozn.2 : 2 2

21 974031164RQO Vysekáni rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše 
do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm

7,20000 1 666,50'801-3 RTS 17/II RTS 17/11231.50m

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2). 
D.1.1.2. pozn.1 : 4'0,7 
D.t.1,2, pozn.2: 2*2.2

2,5
4,4

22:978013191R00 Otlučení omitek vápenných nebo vápenocementových vnitrních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdivá stěn, v rozsahu do 1 DO %

82,45490 84.30 RTS 17/ ilm2 6 950,95 301-3 RTS 17/11
.

D.1.1.2 :
č.4 : 43,044
(1,5+0,23+2,4+1,2+0,18+1,24+1,6+1.24+0,63+1,63+0.8+0.12+1,25+2,7+0,05+0,7+0.08+0.71+1
64+1,5+0,64+1,6+1,65}* 1,7
odpočet oken : -<1,42+1,42)*(1.5-0,63)
ostání: (D.3‘4+0,2)*(1.5-D.63)
Mez'scučet

-2,4708
1,218

41,7912
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Položkový soupis prací a dodávek
2017_ST_17 Muzeum a galerie v ProstějověS:

Sanace místností budovy, oprava ležaté kanalizaceO: 01

Stavební práceR: 01

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňP.č Číslo položky Název položky Celkem CeníkMJ množství cena / MJ

41,786č.5 :
(0,7+0,15+3,3+0,25*2+1,15+0.16+0,75+1,63+0,7+0,63+0.7+1 74+0,65+0,35+5,35+0,2+0,6+1,7+
0,6+0,62+ 0,65+1,75)*1.7
odpočet oken : -(1,42+1,42)*( 1,5-0,63)
osten í: (0,3*3+0,35+0.15*2>*(1,5-0,63J
Mezisoučet

-2,4708
1,3485

40.6637
108.00Odsekáni a odebráni obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 538,92 IS01-3 RTS 17/li RTS 17/1123 978059531R0O 4,99000

m2
včetně otlučeni podkladní omítky až na zdivo,
D 1.1.2. : 
č.4 sokl:
(1,5+0,23+2.4+1.2+0.18+1,24+1,6+1,24+0.63+1,63+0,8+0,12+1,25+2,7+0,08+0,7+0,08+0,71+1. 
64+1.5+0.64+1,6+1,65)*0,1 
č.5 sokl :
(0,7+0,15+3,3+0,25*2+1,15+0.16+0,75+1,63+0,7+0,63+0,7+1,74+0.65+0,35+5,35+0.2+0.6+1.7+ 
0,6+0,62+0.65+t.75)*0.1

2.532

2,458

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 23 805,60
241979081111RO0 26,S6875j 5 845,13|801-3 [RTS 17/ lf |RTS 17/ liOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 220,00

Včetně naloženi na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:
18,19,20,21.22,23.:
Součet: : 26,56875 26.56875

25 979081121R00 (Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 2 085,65|801-3 j RTS 17/1! , RTS 17/11t 132,84373. 15,70
Démon tážní hmotnosti z položek s pořadovými čisty: : 
18 19,20.21,22,23, :
Souček : 132,84373 132,84373

261979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot do 10 m l 26,56875: 305,50 8116,75 801-3 'RTS 17/ II RTS 17/1!
Demontážni hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 
18,19,20,21,22,23, :
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Položkový soupis prací a dodávek
2017_STJ 7 Muzeu m a g a lerie v P rostějověS:

O: Sanace místnosti budovy, oprava ležaté kanalizace01

Stavební práceR: 01

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňP-č.j Čisto poíožky Máze v položky MJ množství cena/MJ Celkem Ceník

Součet: : 26,56875 26.56675
27 979062121ROO 79,70624'VnitrDstaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m i 34.00 2 710.01 801-3 RTE 17/11 RTS 17/11t

Demontážni hmota ostí z položek s pořadovými čísly: : 
18,19,20,21,22,23, :
Součet: : 79,70624 79,70624

| 26 9799901Q3R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm 5 048.061801-3 jRTS 17/ II ; RTS 17/11 j190,OD26,56875
Demontážni hmotnosti z položek s pořadovými čisly: :
18,19,20,21,22.23, : 
Součet: : 26,56875 26,56875

Díl: 93 Staveništrtí přesun hmot 11 525,20
291998011001R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukci zděnou výšky do 6 m 11526,201601-1 RTS 17/0 RTS 17/1139.86306 289,00t

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
Hmotnosti z položek s pořadovými čisly: : 
6.7,8,10,11,12,13.14,15,19,20.21,
Součet: : 39,88306 39,83306

Izolace proti vodě 33 445,72Díl: 711
1 356,00 i Prav .Ml .RTS 17/ II i RTS 17/ II30|90D RT2 300,00|HZS, Práce v tarifní třídě 5 4,52000h

montáž IGLÚ
□ .1.1.3.■ 
č.4 : 27,5*0,08 
č.5 : 29*0,06

2.2
2.32

31 798,20|SPGM | RTS 17/14 | RTS 17/ II jI m2 I| 3115624001 IR jelement ztraceného bedněni plast; 500 k 500 mm; v = 160 mm; ví = 110 mm 59,32500 536, DO
D,1.1,3.:
č.4 ; 27,5*1,05
č.5:29*1,05

26,875
30,45

291,52| 800-711 RTS 17/11 |RTS 17/ tl945,0032 998711101 ROO Přesun hmot pro izolace proti vodě sviste do 6 m 0,30849t
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Položkový soupis práci a dodávek

2017_ST_17 Muzeum a galerie v ProstějověS:

Sanace místností budovy, oprava ležaté kanalizaceO: 01

Stavební práceR: 01

Cen.
soustava t 

Ceník platnost
Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky MJ cena/ MJ Celkemmnožství

50 m vodorovné měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
Hmotnosti z položek s pořadovými čisty. : 
31. :
Součet: : 0,30849 0,30849

Díl: 713 Izolace tepelné 20 556,81
33:713121 t21RT1 [Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu 71,80.[ m2 4 056,701800-713 RTS 17/ II | RTS 17/1156,50000;

Nařezáni izoiace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.
D 1.1.3. : 
č.4 : 27,5 
č.5 : 29

27,5
29

34|71312111BRT1 Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu 52,00000 23,90 1 242,80 800-713 RTS 17/11 RTS 17/ IIm
D.1.1.2. :
č.4 : 26.72
1,5+0,23+2,4+1.2+0.18+1,24+1,6+1,24+0.63+1.63+0,8+0,12+1,25+2 7+0.08+0,7+0,08+0,71 + 1,6 
4+1,5+0,64+1,6+1,65+2*0,7
č.5 : 25,28
0,7+0,15+3,3+0,25*2+1,15+0,16+0,75+1.63+0,7+0,63+0,7+1,74+0,65+0,35+5,35+0,2+0,6+1,7+0 
.6+0,62+0,65+1,75+0,7

35 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukci - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu 56,50000m2 39,90 2 254,35 800-713 RTS 17/11 RTS 17/ II

D.l.1.3.: 
č.4 : 27,5 
č.5 : 29

27.5
29

36 [28314030R páska dilatační kašírování fólii, PE; š = 100 mm; tl. 10 mm; I = 50 COO mm m I 8,10:53,56000 433,84 SPCM RTS 17/ II | RTS 17/ II
D.1.1.2.:
č.4 ' 27,5216
(1,5+0,23+2,4+1,2+0,18+1,24+1,6+1,24+0,63+f ,63+0,8+0,12+1,25+2,7+D.08+0,7+0,08+0,71 +1, 
64+1.5+0,64+1.6+1.65+2'D.7)*1 ,D3
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Položkový soupis prací a dodávek
Muzeum a galerie v ProstějověS: 2017 ST 17

Sanace místností budovy, oprava iežaté kanalizaceO: 01

R: 01 Stavební práce

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňP. č.| Č is I d položky | Název položky MJ množství cena i M J Celkem Ceník

ě.5 : 26,0384
(0,7+0,15+3,3+0,25*2+1,15+0,16+0,75+1,63+0,7+0,63+0,7+1,74+0,65+0,35+5,35+0.2+0,6+1,7+  
0,6+0,62+D,65+t,75+0,7)*1,03

37 2B375766.AR deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký, součinitel tepelné vodivosti 0,037 m3 
|WmK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

1 730,007.18680 12 433,16 SPCM RTS 17/ li RTS 17/ II

□ .1.1.3.:
é.4 : 27,5*0,120*1,06 
C.5: 29*0.120*1,06

3.498
3.68SB

381998713101R00 |Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky dc 6 m 135,96.800-713 |RTS17/M 'RTS 17/110,15073 902,00t
50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čisty: : 
35,36,37, :
Součet: : 0,15073 0,15073

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 6 427,56
39:721176115R0D i Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadni (svislé), D 110 mm, s 2.7 mm, DN 9,80000 6 419,00; 800-721 RTS 17/11m l 655.00 RTS 17/ II

100
Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumeni hluku. Bez zednických výpomoci. 
Včetně zřízení a demontáže pomocného řešení.
D.1.1.2. pozn.1 :0.7*4 
D.1.1.2. pozn.2 :3,5*2

2.8
7

I 40|998721101ROO | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 3,56j800-721 |RTS 17/ II RTS 17/ If667.000.01284t
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
39. :
Součet: : 0,01284 0,01284

68 700,28Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
Montáž soklikú z dtaždic keramických výšky 100 mm, sokííků vodorovných, kladených do 
flexibilního trnete

49,90000 128,00 6 387,20 800-771 RTS 17/ II RTS 17/ tl41|771475014RO0 m
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Položkový soupis prací a dodávek

2017_ST_17 Muzeum a galerie v ProstějověS:

Sanace místnosti budovy, oprava ležaté kanalizaceO: 01

Stavební práceR: 01

Cen.
soustava t 

Ceník platnost
Cenová
úroveňP.č:Čislopoložky Název položky cena / MJ CelkemMJ množství

D. 11.2. :
25,32č.4

1,5+0,23+2,4+1,2+0,18+1,24+1,6+1,24+0.63+1,63+0, S+0,12+1.25+2,7+0,06+0,7+0,08+0,71+1.6 
4+1,5+0,64+1,6+1.65

24.56č.5 :
0,7+D, 15+3,3+0,2 5*2+1,15+0.16+0,75+1,63+0,7+0,63+0,7+1,74+0,65+0,35+5,35+0,2+0,6+1,7+0 
,6+0,62+0,65+1,75

42 771479001R00 ! Montáž soklikú z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro sokliky 4 650.661800-771 RTS 17/11 |RTS 17/1193,2049,90000m
D. 1.1.2. :
č.4 : 25,32
1,5+0,23+2,4+1,2+0,18+1.24+1,6+1,24+0,63+1,63+0,8+0,12+1,25+2,7+0,08+0.7+0.08+0,71 +1,6 
4+1,5+0,64+1,6+1,65
č.5 : 24,58
0,7+0,15+3,3+0,25*2+1,15+0,16+0,75+1 63+0,7+0,63+0,7+1,74+0.65+0,35+5,35+0,2+0,6+1,7+0 
,6+0,62+0,65+1,75

43 771575109RQ0 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

37 120,501800-771 RTS 17/ IIm2 56,50000 657.00 RTS 17/ II

D.1.1.2. :
č.4: 27,5 
č.5 : 29

27.5
29

44 j776101121R00 j Přípravné práce pe netrace podkladu | m2 1 243,00180D-775 j RTS 17/ II | RTS 17/1122,0056.5OD00
položky neobsahují žádný materiál
D.1.1.2. :
č.4 : 27,5 
č,5 : 29

27,5
29

45|R_771-01 Keramická dlažba interiérová, dodávka | m2 63,732301 | Vlastni300.00 ■ 19119,69 , Indiv
D.1.1.2. : 
0.4:27,5*1,06 29,15
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Položkový soupis práci a dodávek
2017_ST_17 Muzeum a galerie v ProstějověS:

Sanace místnosti budovy, oprava ležaté kanalizaceO: 01

Stavební práceR: 01

Cen.
soustava I 
platnost

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I M J Celkem Ceník

Č.4 sokt:
(1,5+0,23+2,4+1,2+0,18+1,24+1,6+1,24+0,63+1.63+0,8+0,12+1,25+2,7+0,08+D, 7+0,08+0,71 +1, 
64+1,5+0,64+1,6+1,65)"0,07*1,1 
č.5 : 29*1,06 
č.5 sokl:
(0,7+0.15+3,3+0,25*2+1,15+0,16+0,75+1,63+0,7+0,63+0,7+1,74+0,65+0,35+5,35+0,2+0,6+1,7+  
0,6+0,62+0,65+1,75)*0,07*1,1

1,94964

30.74
1,89266

46|99B7711O1R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do6 m 0.30272 179,211800-771 | RTS 17/11 |RTS 17/11592,00it
50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
41,43,:
Součet: : 0,30272 0,30272

Dit: 776 Podlahy povlakové 5 437,62
Odstraněni povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch pres 20 m247 776511820R0C 5327,95800-775 RTS 177II , RTS 177 JI; m2 56,50000 94,30

D.1.1.a: 
č.4 : 27,5 
č.5 : 29

27,5
29

461979081111R0O | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 12,431301-3 | RTS 17/ II :RTS 17/II220, OD0,05650t
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
47, :
Součet: : 0,05650 0,0565

15,70 4,441801-3 RTS 17/1149:979081121R00 ! Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km ‘ i 0,282501 RTS 17/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
47,:
Součet: : 0,28250 0,2825

17,26] 801-3 I RTS 17/11501979082111RO0 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot do 10 m 0,05650 305,50 RTS 17/ il
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Položkový soupis prací a dodávek
2G17_ST_17 Muzeum a galerie v ProstějověS:

Sanace místnosti budovy, oprava ležaté kanalizaceO: 01

Stavební práceR: 01

Cen.
soustava i 
platnost

Cenová
úroveňP.č. Cisto položky Název položky cena I M J Celkem CeníkMJ množství

Demontážnt hmotnosti z položek s pořadovými čísly: .
47, :

0.0565Součet: : 0.05650
51 979082121R0O i Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 0,169501 5,76:801-334.00 RTS 17/II RTS 17/11t

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: . 
47, :
Součet: : 0,16950 0.1695

[ 5219799901B1ROO 'Poplatek za skládku PVC podlahová krytina t 0,056501 1 235,00 69,78; 801-3 |RTS 17/ II :RTS17/I1
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
47, :
Součet: : 0.D5650 0,0565

Díl: 784 Malby 23 205,13
53'784402801 ROO Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m 33,20: 5 836,21180D-784 RTS17/II ; RTS 17/11m2 175,78954

259,32444-83.5349 175.78954
1 161,141800-784 ■ RTS 17/1154 784411302 ROO Příprava povrchu Pačokování vápeným mtékem se zapištěním v místnostech přes 3,8m do 5m , | m2 

| jednonásobné s obroušením!: a presádrováním
13,90'83.5349D RTS 17/11

D. 1.1.2. - nová omitka :
č.4 : 43.044
(1,5+0.23+2.4+1.2+0.18+1,24+1.6+1,24+0.63+1,63+0,8+0,12+1,25+2,7+D 08+0.7+0,08+0,7 í +1.
64+1.5+0.64+1,6+1,65n .7
odpočet oken . -(l.42+1,42)’(1.5-0.63)
ostěni : (0,3*4+0,2)*{ 1,5-0,63)
Mezisoučet

-2,4708
1,218

41.7912
41,786č.5 :

(0,7+0,15+3,3+0,25*2+1,15+0,16+0.75+1,63+0,7+0,63+0,7+1.74+0 65+0.35+5,35+0,2+0,6+1.7+
0.6+0,62+D.65+1,75)*1.7
odpočet oken : -(1,42+1.42)*( 1,5-0,63) -2.4708
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2017_ST_17 Mu ze um a gaíe rie v P rostějo vě

Sanace místností budovy, oprava ležaté kanalizaceO: 01

Stavební práceR: 01

Cen.
soustava i 
platnost

Cenová
úroveňP.čJČíslo položky | Název položky MJ množství Celkem Ceníkcena I MJ

ostání: {0,3*3+0,35+0.1S*2>*(1.5-0,63)
Mezísoučet

1.3485
40,6637

D.1.1.2. pozn.1 : 4*0,7*0,15 
D.1.1.2. pozn.2 : 2*2,2*0,15
Meztsovčet

0.42
0.66
1.08

55|784142112ROO Malby vápenné se začřštěním , bišé, dvojnásobně 16207,781800-784 RTS 17! II |RTS 17/11m2 | 259.32444 62.50
3,14*2,9*{4,32+4,42}+2,6*2,6’2*8+(7.15+7+6,93+6,45)'2,6 269,32444

Celkem 401 781,81
JKSO:

801.45 budovy muzeí
svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků 
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

m3
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Položkový soupis prací a dodávek
2017_ST_17 Muzeu m a ga leríe v P rosEéjověS;

Sanace místností budovy, oprava ležaté kanalizaceO: 01

Splašková kanalizaceR; 02

Cen.
soustava t 
platnost

Cenová
úroveňP-c. Číslo položky Název položky CeníkMJ množství cena i MJ Celkem

0,00Díl: 1 Zemní práce
RTS17/lt | indiv0,00:10,00000m3 0,00130001101R0O Příplatek za ztížené hloubeni v btizkosti vedení1

PŘÍPLATEK za lepivost PRO HOR.3 24,800001 0,00 i RTS 13/1 | Indi vM3 0,00132201109R0O2

RTS 12/li | Indi v24,80000 0.00Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 0.003 1322012D1ROO

6,30000 0.00: 0,DO:m3 RTS 17/ IE | (ndiv4 139601102R0O Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3

RTS 17/ II |tndiv0.00: 0,0011,20000:139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-4 m35

0,00 i RTS 17/II | indiuj m2 40,00000:1511011Q1R0O 0,006 Pažení a rozepřeni stěn rýh - pííložné - hl. do 2m

0.00:jOdstraněni paženi stěn rýh - piitožné - hL do 2 m 40.0DOOG7 151101111R0O m2 0.00 RTS 17/1! índiv

Aktualizace-Název v OZ:

Odstranění paženi slén rýh -priíožné - ht. do 2 m,

8 161101101R00 Svisíé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2.5 m m3 0,0024.8GD00 0.00 RTS 17/31 I ndiv

1627011O5R00 -Vodorovné přemístění výkopku z hor. f-4 do 10000 m9 m3 24.SODOO 0,00 0,00 :RTS 17/11 I n div

171201201R00 Uloženi sypaniny na ski -sypanina na výšku přes 2m10 m3 24,80000 0,00 0,00 RTS 17/11 Indiv
175101101RT2 ; Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny s dodán im, štěrkopísku frakce 8-16 mm11 m3 4.3GD00 0.00 0,00 RTS 17/ II Indiv
451573111R00 j Lože výkopu ze štěrkopísku12 0,001m3 1,50000 0.00 RTS 17/ li Indiv

|Zásyp ruční se zhutněním - štěrkopískem13 R 0.00| | Vlastnim3 14,20000; 0.00 indiv
Aktualizace-JMazev v DZ: 
Zásyp ruční sezhutněnirrs.

14 R POPLATEK ZA SK LADKU-V¥ KOPEK 24,80000! | Via síníM3 Indiv0.00 0,00

Díl: 5 Komunikace 0,00
15:113107111RO0 Odstraněni podkladu pS. 200 m2,kam.těžené tí.10 cm O.DOm2 ■ 20,00000 RTS 15/! Indiv0.00
16 564831111R0O Podklad ze štérkodrti po zhutněni tloušfky 10 cm m2 20,00000 D.OO Q,D0 RTS 17/ II Indiv
17 596215040R0O Kladení zámkové dlažby 0,00m2 20,00000 0,00 RTS 17/11 Indiv
18 R Rozebr zámk dlažba pro pěsi komun m2 20,00000 0,00 0,00 URS Indiv
19 R Odstraň podklad -200m2 beton 15cm 20,00000:ml 0,00 0,GD Vlastni Indiv
20 R Pcdki beton lř PBI tl 150mm m2 20,00000 ■ 0,00 0,00 Vlastni Indiv
21 R ^Dlažba zámková, doplněni stávající 7,00000m2 ;Vlastni0,00 0.0D Indiv
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2017_ST_17 Muzeum a galerie v Prostějově

O: 01 Sanace místností budovy, oprava ležatě kanalizace

Splašková kanalizaceR: 02

Cen.
soustava i 
platnost

Cenová
úroveňP.č]Číslo položky (Název položky MJ Ceníkmnožství cena i MJ Celkem

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 0,00
22 612325111U00 VC hladká omítka rýha stěna -150 mm m2 2,ooooo: ;URS0.00 0.00 Indiv
231612325111U00 VC hladká omítka rýha stěna -150 mm 2,00000: URSm2 0,00 Indiv0,00:

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
24631312131RC0 0,60000: 0.00Doplněni mazanřn betonem do 4 m2, nad ti. 8 cm m3 Indiv0,00 RTS 17/11
25 R zapraveni podlahy v objektu O.OD'm2 3,00000: Vlastni Indiv0.00

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
26.R Výřez pro napojeni kanalizační přípojky DN 150 1,00000kus 0,00 Vlastni0,00 Indiv

Šachta PP D315 poklop plast, dodávka + montáž27 R kus ! 1,00000 0,00 0.00 IndivVlastní
28 R propojeni a práce - VaK 1,00000kus 0.00 0,00 Vlastni Indiv

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
29 965081712RO0 ' Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 0,001.D00CO 0,00m2 RTS 17/ II Indivi
30 971028471 ROD j Vybourán i otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. 75 cm 2,00000'kus 0.00 0,00 RTS 17/11 Indiv
31 971042261R00 I Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 60 cm 0,00;kus 2,00000 0.00 RTS 17/11 Indiv
32Í974031733ROO j Vyseká ní rýh v podhledu cihelných kleneb 5 x 10 cm 10,00000: 0,00 ■RTS 171II0,00 Indivm
33j974Q42564RO0 |Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 15x15 cm 7,00000: 0,00 RTS 17/II Indiv0,00m

O.OO:341979082121RO0 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 17,40600 801-3 ; RTS 17/11 RTS 17/ II0.00t

Demontážni hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
19,29,30,31,32,33, :
Součet: : 17.4D600 17,406

» i35 979081111R00 jdo 1 km [RTS 17/ II RTS 17/110.0015,802001 0,00
Včetně naloženi na dopravní prostředek a složeni na skládku, bez poplatku za skládku. 
Demontážni hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
19,29,30,31,32,33, :
Součet: : 5.80200 5,802

36|979081121R00 j příplatek za každý další 1 km 29,010001 0.00; [RTS 17/11 , RTS 17/110.00
Demontážni hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
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Položkový soupis prací a dodávek

Muzeum a galerie v ProstějověS: 2017 ST 17

Sanace místností budovy, oprava ležaté kanalizaceO: 01

Splašková kanalizaceR: 02

Cen.
soustava i 

Ceník platnost
Cenová
úroveňP.č, Číslo položky Název položky MJ cena / MJ Celkemmnožství

19 29,30,31,32,33, ■ 
Součet: : 29,01000 29,01

O.OOj RTS 17/li RTS 17/ II37-979082111R00 |do 10 m 5,80200. 0,00t
Démon tážní hmotnosti z položek s pořadovými čisty: :
19,29,30.31,32,33, : 
Součet: : 5.8D200 5,802

0-0010.00 RTS 17/ II38-97999D001 ROD | stavebni s uti t 5,80200 RTS 17/1
Demontáží!i hmotností z položek s pořadovými čisly :
19,29,30,31,32,33, : 
Součet: : 5,80200 5,602

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
39 998276101RQO ‘ [ 0.00: I RTS 17/11 RTS 17/5116,28369v otevřeném výkopu 0,00i

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty 
Hmotnosti z položek s pořadovými čisty: :
6,16,17,20,21,22.23,24 25,26.27,30.31,32 :
Součet: ■ 16.28369 16,28369

Díl: 721 Vnitrní kanalizace 0,00
72117Q999R00 Oprava potrubí PVC odpadní, vsazeni odbočky D 11040 D, 001 | Indi v3.GD00Qkus 0,00 RTS 17/ tl

41 72117Q962R0Q Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 63 RTS 17/li | Indi vkus 3,00000- 0.00|0,00
42 72117Q965R00 Oprava - propojení dosavadního potrubi PVC D 1 fO 0,00!kus 3.00DDO 0,00 RTS 17/ li Nadiv
43 7211761O2R00 Potrubi HT připojovací DN 40 x 1,8 mm 9.0GDQ0 0,000,00 RTS 17/1! Indi v 

RTS 17/ II ďňďiv
m

44 721176103RD0 j Potmbí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm 0,001s.oaooo o,oo:m
721176223ŘOO \ Potrubí KG svodné {ležaté) v zemí D 125 x 3,2 mm45 0.00 i 

0,00:
13,00000! 0,DO RTS 17/ II Indrym

721176224ROO Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm46 2,00000- 0,00 RTS 17/ II Indivm
721194104RO0 jVyvedeni a upevněni odpadních výpustek DN 4047 2,00000 i. kus 0.00 0,00 RTS 17/11 Indiv

Aktuaiizace-Název v DZ:
Vyvedeni odpadních výpuste* D 40 x 1,6,
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Položkový soupis prací a dodávek
2017_ST_17 Muzeum a galerie v ProstějověS:

Sanace místnosti budovy, oprava ležatě kanalizaceO: 01

Splašková kanalizace02R:

Cen.
soustava / Cenová

úroveňP.čjčíslo položky Název položky MJ Ceník platnostmnožství cena I MJ Celkem
48! 721194105RO0 Vyvedení a upevněni odpadních výpustek DN 50 kus 14,00000 ;RTS 17/110,00 0,00 índiv1

Aktualizace-Název v DZ
Vyvedení odpadních výpustek D 5Q x 1,8,

49! 721290112R00 | ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANAL.VODOU DN 20D 23,00000M D.OO 0,00 RTS 17/11 Indiv
50:721290123ROO |Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do ON, 300 23,00000; 0.00' 0.00 RTS 17/11 índivm

Aktualizace-Název v DZ:
Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300.

51 998721202RO0 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % o.ooj201,36800' RTS 17/ II0,00 índiv
52! spec ČISTIČI KUS NA POTRUBÍ | KUS ! 2,00000 0.00 0.001 i Vlastni índiv
53i R ; H !Zednické výpomoci 10,00000 0.00 0.001 Vlastni índiv

Díl: 725 Zarizovací předměty 0,00
1,0000054 72521Q914RD0 Zpětná montáž umyvadla bez výtok.armatur kus : 0.0010.00 RTS 17/ II índiv

Aktualizace-Název v DZ: 
Mtž klozet mísa kombi,

551725210983R00 Zpětná montáž zápachové uzávěrky RTS 17/11 | índiv3,00000' 0,00kus 0,00
: RTS 17/11 | Índiv56j9987252O2R00 Přesun hmot pro zanzovaci předměty, výšky do 12 m 13,725001 0,00% 0,00

Aklualtzace-Název v DZ:
Přesun hmot pro zařizovaci předměty, výšky do 12 m.

57jR | kus 1,00000 o,oo: 0,00|Zpětná montáž sprchového koutu ' Indiv| Vlastni

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 0,00
o.ooj | Vlastní; KG |58 1pec. | OCE LOVE UPEVŇOVACÍ PRVKY 10.0000D Indiv0,00

59 7679951OIROO IMontáž atypická zámečnická konstrukce 10,00000 0,00|k9 | RTS 17/ II Indiv0,OD
AktuaNzaoe-Název v DZ:
Montáž kovových atypických konstrukci do 5 kg,

o,oo|19,90000: 0.00;* IPřesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m RTS 17/11 (ndiv60 998767202R0O
Aktualizace-Název v DZ:
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky dc 6 m,
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Položkový soupis prací a dodávek

2017_ST_17 M uzeu m a galerie v ProstějověS

Sanace místností budovy, oprava ležaté kanalizaceO: 01

Splašková kanalizace02R:

Cen.
soustava t 
platnost

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky Ceníkcena i MJ CelkemMJ množství

0,00CeJkem
JKSO:

801.45 budovy muzeí
svislá nosná konstrukce zděná z cihel .tvárnic, bloků 
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

m3
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R & G ZESTA, spoí. s.r.o., Brněnská 4498/67, 796 01 Proslějov

"Muzeum a galerie v Prostějově"

Harmonogram provádění díla

Stavební díl 2020
30 ti. 18 pro&ncs

Píevzeíi staveniště
zemní práce
úpravy povrchů
podlahy a podlahové konsirukoe
houráni, přesun hmot
vyklizení staveniště, předáni diia
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