

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Sociální péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem

Zastoupený: MUDr. Ilijou Deylem, ředitelem

ID datové schránky: [REDACTED]

Osoba oprávněná

ve věcech technických: [REDACTED] technický náměstek

E-mail / telefon: [REDACTED]

IČ: 00829013

DIČ: není plátce DPH

Bank. spojení: Komerční banka a.s., Ústí nad Labem,

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

MAX BUILDING s.r.o.

Sídlo: Horní Chobolice 38, 411 46, Liběšice

Zastoupený: Andreou Lescheovou, jednatelkou

Osoba oprávněná

ve věcech technických: Andrea Lescheová, 702 053 360

E-mail / telefon: [REDACTED]

IČ: 28688821

DIČ: CZ

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

I.

Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla (stavby) „**St. úpravy pro Výukové stř. CV – simulátor MU a vozidla**“ za podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje.
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.
3. Předmět plnění (díla) je vymezen v:
 - a) projektové dokumentaci „**Stavební úpravy pro Výukové středisko CV – simulátor MU a vozidla**“ (09/2020) a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

- b) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném zhotovitelem v nabídce (dále také jen „položkový rozpočet“), který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy,
 - c) nabídce zhotovitele jako účastníka výběrového řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku.
4. Předmětem díla je kompletní dodávka díla, tzn. realizace stavebních prací. Jedná se o interiérové úpravy spočívající v bouracích pracích, demontážích stávajících nevyhovujících nepoužívaných el. rozvodů, vybudování dělicí příčky z pórobetonových tvárnic, odstranění kompletního stávajícího souvrství podlah vč. přebroušení podlahy a následně nové provedení souvrství podlah, opatření okenních otvorů venkovním roletovým systémem, demontáží stávajících dveří včetně ocelových zárubní, obnovení maleb atd. Součástí předmětu smlouvy je doprava a instalace díla.
 5. Pokud je v projektové dokumentaci nebo v položkovém rozpočtu individuálně určená věc (výrobek), objednatel připouští použití jiného, kvalitativně a technicky srovnatelného výrobku, vždy však po předchozím odsouhlasení objednatele. Tato skutečnost musí být zaznamenána v zápisu ve stavebním deníku (dále také jako „SD“) nebo v zápisu z kontrolního dne.
 6. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně snížit (omezit) rozsah díla z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu objednatele. (jedná se o částečné odstoupení od smlouvy). Cena díla bude v takovém případě snížena způsobem podle ustanovení § 2614 občanského zákoníku.
 7. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o ceně.
 8. Dílo je určeno pro účely Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace.
 9. Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla:
 - a) nutné zkoušky vztahující se k dodávaným pracím a materiálům a předání dokladů prokazujících splnění tohoto závazku objednateli,
 - b) projektovou dokumentaci skutečného provedení díla včetně předání dokladů prokazujících splnění závazku objednateli v tištěné a digitální formě (formát dle požadavku objednatele) dle čl. VII, odst. 11., písm. b)
 - c) poskytnutí záruk dle čl. V. této smlouvy,
 - d) odvoz a využití, nebo odstranění odpadů vzniklých v rámci provádění díla, v souladu s příslušnými právními předpisy,
 10. Náklady na veškeré práce a dodávky uvedené v čl. I. jsou obsaženy v ceně specifikované v čl. III. této smlouvy.

II.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu **do 20 pracovních dní** ode dne předání a převzetí staveniště.
2. Předání a převzetí staveniště proběhne **do 2 pracovních dní** od písemné výzvy objednatele odeslané zhotoviteli.
3. Zhotovení díla se bude řídit odsouhlaseným časovým harmonogramem prací. V harmonogramu prací budou zhotovitelem vyznačeny zásadní časové termíny ke stupni rozpracovanosti díla, které budou kontrolovány na kontrolních dnech v průběhu realizace díla. Pokud se v průběhu provádění díla objeví odchylky oproti odsouhlasenému harmonogramu prací, zhotovitel je povinen upravit je v harmonogramu prací. Tyto odchylky však musí být nejdříve písemně odsouhlaseny objednatelem. Harmonogram prací předá zhotovitel objednateli v rámci předání a převzetí staveniště.

4. Objednatel je oprávněn jednostranným právním jednáním:
- prodloužit dobu plnění díla, pokud to bude nutné, a to z důvodu provozních potřeb ze strany objednatele anebo neočekávaných situací na stavbě, které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních prací. Objednatel tímto projevuje vůli k převzetí díla až v prodloužené době plnění, nikoliv v době dřívější,

b) dočasně pozastavit provádění díla z výše uvedených důvodů.

Uvedená jednání objednatele budou zapsána do SD a provádění díla bude zhotovitelem přerušeno ke dni objednatelem stanovenému.

V případě nutnosti přerušeni prací z důvodu provozních potřeb ze strany objednatele anebo neočekávaných situací na stavbě, které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních prací, bude toto zapsáno do SD, potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato doba přerušeni prací až do celkové délky 15 kalendářních dnů se nebude započítávat do celkového termínu plnění dle prvního odstavce článku II. Smlouvy o dílo.

5. Místem plnění díla je Výjezdová základna ZZS ÚK, p.o. v Chomutově, na adrese Beethovenova 5607, 430 01 Chomutov.

III.

Cena díla a platební podmínky

- Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení díla žádnou zálohu.
- Cena díla je stanovena ve výši **545.050,51 -Kč** (slovy: pětsetčtyřicetpěttisíc padesát korun padesátjedna haléřů českých) bez DPH a **659.511,12 -Kč** (slovy: šestsetpadesátdevěttisíc pětsetjedenáct korun dvanáct haléřů českých) s 21% DPH. Cena díla se rovná celkové nabídkové ceně plnění uvedené v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku „St. úpravy pro Výukové stř. CV – simulátor MU a vozidla“.
- Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.
- Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2. občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
- Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy (zejména vůči projektové dokumentaci), nebo jeho doplnění, budou včetně souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, potvrzený objednatelem, odsouhlasený technickým dozorem stavebníka, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích bude kalkulováno shodným způsobem a ve stejných cenových relacích tak, jak je kalkulována cena díla uvedená v této smlouvě. U přípočtových položek neobsažených v cenách položkového rozpočtu, budou tyto kalkulovány v jednotkových cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce: celková nabídková cena bez DPH / předpokládaná hodnota díla bez DPH (dle kontrolního rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace) x jednotková cena dle aktuálních ceníků URS Praha. Tento vzorec se nepoužije v případě cen materiálů, které neobsahují ceníky URS Praha. V tomto případě bude použita cena v místě a čase realizace obvyklá. Stejně tak položky stavebních prací, které neobsahují ceníky URS a budou tvořeny tzv. „R-položkou“.
- V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 6 této smlouvy bude cena díla snížena způsobem dle ustanovení § 2614 občanského zákoníku.

7. Cena díla bude zaplacená objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury, a to za podmínek dále stanovených touto smlouvou.
8. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla stvrzený oběma smluvními stranami. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po převzetí předmětu díla objednatelem, přičemž tato skutečnost vyplývá z potvrzení objednatele na dokladu o předání a převzetí díla.
9. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě částky k úhradě bez DPH, uvedeného DPH, částky k úhradě s DPH a lhůty splatnosti, která činí 14 dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a údaje dle § 435 občanského zákoníku a protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, nejpozději ji ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.
10. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžité závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
11. Pro úhradu sankcí dle článku VI. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.
12. V případech dle čl. I. odst. 6 (omezení díla) a čl. II. odst. 4 (dočasné pozastavení nebo prodloužení termínu plnění díla), nevzniká zhotoviteli vůči objednateli žádný další finanční nárok kromě sjednané ceny díla. Zhotovitel prohlašuje, že s uvedenými možnostmi počítá a nevzniknou mu tak žádné negativní dopady na jeho podnikání (např. škoda apod.).

IV.

Splnění závazku

Přechod nebezpečí škody a přechod vlastnictví

1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde předáním díla objednateli, který je k převzetí díla oprávněn v místě plnění, a potvrzením (podepsáním) protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel je povinen nejméně 3 kalendářní dny před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.
3. Při předání a převzetí díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídít jeho prohlídku. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 14 dnů od podepsání protokolu o předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel při předání díla objednateli předá dokladovou část nezbytnou pro řádné převzetí a užívání dokončeného díla tj. doklady dle čl. VII. odst. 11. písm. b) a to ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jedné digitální.
5. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku. Nebezpečí škody na zhotovovaném dílu tedy nese zhotovitel a to až do doby řádného dokončení díla a jeho předání objednateli.
6. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku.
7. Pokud dílo obsahuje jiné, než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, má právo objednatel odmítnout převzetí díla. Smluvní strany o tomto vyhotoví

Zápis s uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto stanovené termíny pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním svého závazku provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutí doby plnění díla dle čl. II odst. 1.

V.

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, neodpovídá – li smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
3. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smlouvenému účelu.
4. Záruční doba činí **24 měsíců** na stavební práce ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech vad a nedodělků). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.
5. Vady zjištěné po předání a převzetí i vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost:
 - a) v případě, že lze vadu odstranit formou oprav, právo na bezplatné odstranění reklamované vady do **7 dnů** od doručení reklamace, v případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději **do 24 hodin**) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.,
 - b) právo na přiměřenou slevu z ceny díla, pokud nedojde k opravě v přiměřené době, nebo se na této skutečnosti obě smluvní strany dohodnou,
 - c) právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování,
 - d) právo požadovat nové provedení díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící v užívání nebo toto znemožňují,
 - e) právo na odstoupení od smlouvy.
6. Uplatněním práv dle odst. 5. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.
7. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
8. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

VI.

Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
 - a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby plnění díla smluvní pokutu **ve výši 1 %** z celkové ceny díla včetně DPH,
 - b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby

odstranění každé vady nebo výhrady (vady či nedodělky v Zápisu) smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč**,

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení lhůty dle čl. V., odst. 5., písm. a), smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** a to až do dne odstranění vady nebo jiného vypořádání,

d) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení BOZP, na které bude písemným zápisem upozorněn za strany koordinátora BOZP (pokud je pro dílo zajišťován, dle čl. VII odst. 13.), nebo objednatelem či technickým dozorem stavebníka (dále také jen „TDS“) a ve stanoveném termínu nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč**, a to za jednotlivé porušení a den prodlení až do provedení nápravy,

e) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z neuhrazené částky do jejího zaplacení.

f) V případě, že Zhotovitel neplní svou povinnost mít v průběhu pracovní doby na stavbě k dispozici u stavby vedoucího stavební deník, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu **10.000,- Kč** za každý kalendářní den, kdy stavební deník není k dispozici. V případě, že Zhotovitel nevede stavební deník řádně, tj. zejména porušuje povinnosti stanovené v čl. VII odst. 10 této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každé porušení jakékoliv povinnosti.

- Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve.
- Zhotovitel je povinen na staveništi zajistit ve dnech, kdy se na díle pracuje, denní přítomnost osoby odpovědné za provádění prací. Osoba vykonávající tuto funkci bude uvedena v protokolu o předání a převzetí staveniště. V případě změny této osoby je zhotovitel povinen před touto změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí. Změna údaje o této osobě nebude prováděna dodatkem k této smlouvě.
- Provozní, sanitární a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s požadavky objednatele s respektováním zadávacích podmínek předaných objednatelem. Náklady na zřízení, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
- Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. Zhotoviteli je zakázáno jakékoliv působení mimo vyčleněné staveniště.
- Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů vzniklé v rámci provádění díla a nepotřebný materiál. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo staveniště.
- Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 2 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

8. Smluvní strany sepiší a podepiší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
9. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta a koordinátorem BOZP (pokud je zřízen). Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn koordinátorem BOZP, objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu.
10. Zhotovitel je povinen vést řádně o průběhu prací stavební deník, který bude v době plnění díla vždy k dispozici na staveništi. Zhotovitel má povinnost objednateli nebo objednatelem pověřeným osobám poskytovat vyžádané informace o realizaci díla (např. osobám uvedeným v odst. č. 9, čl. VII).

11. **Kontroly a zkoušky:**

a) Objednatel nebo objednatelem pověřená osoba (např. TDS) má právo prohlédnout (zkontrolovat) dílo či jeho část kdykoli v průběhu provádění, aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám uvedeným ve smlouvě. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele či objednatelem pověřené osoby vždy min. 3 dny předem k převzetí či kontrole části díla, které má být při dalším postupu prací zakryto nebo se má stát nepřístupným (telefonicky a e-mailem se současným zápisem do SD). Bez provedení včasné písemné výzvy objednateli není zhotovitel oprávněn provést zakrytí části díla a následně není objednatel povinen převzít dílo od zhotovitele. Zakrytí kontrolované části díla může zhotovitel provést až po písemném odsouhlasení (převzetí) objednatelem. Do doby zakrytí zajistí zhotovitel na své náklady ochranu realizovaných částí tak, aby nemohlo dojít k jejich znehodnocení.

Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

b) Zhotovitel je povinen předložit, předat objednateli veškeré doklady k dílu, zejména: dokumentaci skutečného provedení, doklady o všech provedených předepsaných zkouškách a měřeních, revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady prokazující splnění technických požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky dle zákona č.22/1997 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platných zněních, prohlášení zhotovitele k provedené stavbě, stavební deník. Tyto budou předány zhotovitelem objednateli při předání díla (dle čl. IV smlouvy).

12. Organizace kontrolních dní bude dohodnuta při předání a převzetí staveniště, což bude zaznamenáno do SD.
13. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat všechna dotčená ustanovení obecně závazných předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

Pokud se v průběhu realizace díla vyskytnou práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb., nebo je splněn rozsah díla dle §15 zákona 309/2006Sb., je zhotovitel povinen zpracovat Plán BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na staveništi a bude tvořit přílohu k SD.

14. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně svou činností a tyto na své náklady a bezodkladně odstraní.
15. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
16. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob.
17. Zhotovitel se zavazuje prováděnými pracemi neomezovat provoz objednatele. Dílo bude realizováno za plného provozu objednatele v areálu resp. objektu výjezdové základny v místě plnění. Do objektu objednatele bude zhotoviteli umožněn vstup pro případ provedení prací vždy po předchozím projednání s objednatelem.
18. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné osoby / poddodavatele a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této jiné osoby / poddodavatele, musí zhotovitel před touto změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nová jiná osoba / poddodavatel splňuje kvalifikační požadavky tak, jako původní jiná osoba / poddodavatel. Součástí žádosti musí být i doklady podle § 81 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“). Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu neodmitne.
19. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání a převzetí staveniště dohodnut způsob úhrady.
20. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště v listinné podobě projektovou dokumentaci „Stavební úpravy pro Výukové středisko CV – simulátor MU a vozidla“ (09/2020) a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
21. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojnásobném vyhotovení kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele v elektronické podobě (jinak i příloha č. 1 této smlouvy) a dále předá harmonogram prací.
22. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými v souhlasu s umístěním stavby, které mu bude předáno v den předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje k dodržení veškerých, uvedených podmínek v územním souhlasu, a taktéž podmínek za stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby.
23. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
24. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.

VIII.

Pojištění zhotovitele a díla

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 2 mil. Kč. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli před podpisem této smlouvy.
2. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.

3. Pojistné smlouvy, jejímž předmětem jsou výše uvedená platná a účinná pojištění, musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Objednatel tímto potvrzuje, že tato smlouva je uzavřena v souladu s rozhodnutím ředitele Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, na základě výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „St. úpravy pro Výukové stř. CV – simulátor MU a vozidla“.
2. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
 - a. že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
 - b. že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatel upozornit,
 - c. že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách,
 - d. odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy.
3. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
4. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
5. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem stavebníka a koordinátorem BOZP (pokud je zřízen).
6. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a platným právním řádem ČR.
7. V případě rozporu těla smlouvy a jednotlivých smluvních příloh, případně výzvy a zadávací dokumentace, se jednotlivé části aplikují v následujícím pořadí vzájemné přednosti: tělo smlouvy, příloha č. 1 smlouvy, výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) veřejné zakázky malého rozsahu, časový harmonogram, pojistná smlouva.
8. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu nového občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění dle platných právních předpisů, vyjma údajů nebo sdělení, označených poskytovatelem v jeho nabídce jako „důvěrné“.
11. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním, vyjma osobních údajů obsažených v této smlouvě, které podléhají znečitelnění, v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel jako zadavatel veřejné zakázky.
12. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

13. Tato smlouva bude zveřejněna v Pasportizačním systému nemovitého majetku Ústeckého kraje, zřizovatele organizace, který je neveřejným systémem vedeným pro vnitřní potřebu Ústeckého kraje. Zhotovitel souhlasí tímto se zveřejněním smlouvy v daném systému kraje v plném rozsahu včetně osobních údajů, které podléhají ochraně osobních údajů.

X.
Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísňe, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem, dne 2. 12. 2020

v ÚSTÍ N. L. dne 2. 12. 2020



Objednatel
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
MUDr. Ilja Deyl, ředitel

MAX BUILDING s.r.o.
146 Liběšice, Horní Chobolice 38
IČ: CZ28688821 IČ: 28688821 ②

Zhotovitel
MAX BUILDING s.r.o.
Andrea Lescheová

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný položkový soupis prací, dodávek a služeb (výkaz výměr)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_18
Stavba: Stavební úpravy pro Výukové středisko CV-simulátor MU a vozidla

KSO:
Místo: Chomutov

CC-CZ:
Datum: 30.11.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MAX BUILDING s.r.o.

IČ: 28688821
DIČ: CZ28688821

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			545 050,51
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 545 050,51	Výše daně 114 460,61
snižena	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			659 511,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

MAX BUILDING s.r.o.
146 Liběšice, Horní Chobolice 38
IČ: CZ28688821 IČ: 28688821 ②

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_18

Stavba: Stavební úpravy pro Výukové středisko CV-simulátor MU a vozidla

Místo: Chomutov

Datum: 30.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: MAX BUILDING s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		545 050,51	659 511,12
01	Stavební úpravy	545 050,51	659 511,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy pro Výukové středisko CV-simulátor MU a vozidla

Objekt:

01 - Stavební úpravy

KSO:

Místo: Chomutov

Zadavatel:

Uchazeč:

MAX BUILDING s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.11.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

28688821

DIČ:

CZ28688821

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

545 050,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	545 050,51	21,00%	114 460,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

659 511,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy pro Výukové středisko CV-simulátor MU a vozidla

Objekt: 01 - Stavební úpravy

Místo: Chomutov

Zadavatel:

Uchazeč: MAX BUILDING s.r.o.

Datum: 30.11.2020

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		545 050,51
HSV - Práce a dodávky HSV		131 459,33
3 - Svislé a kompletní konstrukce		27 808,37
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		45 024,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		39 919,44
997 - Přesun sutě		14 947,09
998 - Přesun hmot		3 759,81
PSV - Práce a dodávky PSV		413 591,18
783 - Dokončovací práce - nátěry		47 129,69
741 - Elektroinstalace - silnoproud		76 559,87
763 - Konstrukce suché výstavby		1 969,00
766 - Konstrukce tuhlářské		5 550,12
767 - Konstrukce zámečnické		93 306,90
777 - Podlahy lité		116 802,86
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		18 010,45
786 - Dokončovací práce - čalounnické úpravy		52 882,57
787 - Dokončovací práce - zasklívání		1 379,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	55331432	záruční jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	2 598,56	2 598,56
26	K	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel s případným uložení a opětovným zavážení po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	1,000	25,61	25,61
27	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,028	770,19	21,57
D 767 Konstrukce zámečnické							93 306,90
28	K	767684153	Montáž kovových podhledů kazetových, z kazet vel. 600 x 600 mm, plochy přes 20 m2	m2	65,500	384,62	25 182,61
29	M	59036240	rastr nosný kazetové minerální podhledy bílé hlavní profil rošt §.15, L=3700mm	m	117,150	38,93	4 560,65
	vv		10.65*11		117,150		
30	M	59036242	rastr nosný kazetové minerální podhledy bílé vedlejší profil rošt §.15, L=600mm	m	116,850	35,27	4 121,30
	vv		6.15*19		116,850		
31	M	59036003	šroub kolevní systému kazetových podhledů hlava T20 Cr ocel do betonu D 40mm	100	2,000	645,42	1 290,84
32	M	59036514	deska podhledová minerální rovná bílé jemně strukturovaná mikroperforovaná zvukově pohltivá 15x600x600mm	m2	65,498	217,64	14 254,98
	vv		6.15*10.65		65,498		
33	M	59030703	profil obvodový pro kazetový podhled	m	33,600	121,02	4 066,27
	vv		6.15*2*10.65*2		33,600		
34	M	34774110	panel osvětlovací LED dl 600mm	kus	8,000	4 380,96	39 428,64
35	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,345	1 135,11	391,61
D 777 Podlahy lité							116 802,86
36	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	65,500	11,35	743,43
	vv		65,5		65,500		
37	K	777111121	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)	m	41,900	52,25	2 189,28
	vv		8.15*2*12.8*2		41,900		
38	K	777131109	Penetrační nátěr podlahy epoxidový odolný proti vzápnění olejů	m2	65,500	465,30	30 477,15
	vv		65,5		65,500		
39	K	777511125	Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	65,500	1 163,29	76 195,50
	vv		65,5		65,500		
40	K	777511181	Krycí stěrka Přilepek k cenám za zvýšenou pračnost provedení soklíků na svislé ploše podlahových	m2	41,900	41,75	1 749,33
	vv		8.15*2*12.8*2		41,900		
41	K	777811111	Nepojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem tuhé	m	41,900	123,83	5 188,48
	vv		8.15*2*12.8*2		41,900		
42	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,507	512,21	259,69
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							18 010,45
43	K	784181121	Penetrace podkladů jednonásobně hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	336,204	18,95	6 371,07
	vv		(10.65*5*6.15*2+5.43*2)*4.4		336,204		
44	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorná dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	336,204	34,62	11 639,38
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							52 882,57
45	K	786627111	Montáž zastíňujících žaluzií lametových venkovních pro okna dřevěná	m2	6,264	8 442,30	52 882,57
	vv		Rozměry k poloze ve vnitřních žaluzií (rolet) s výšně polyuretanovou pánou ole PD 1.45*2.18*2		6,264		
D 787 Dokončovací práce - zasklivání							1 379,72
46	K	787911115	Zasklivání - ostatní práce montáž fólie na sklo neprůhledné	m2	2,175	387,44	842,68
	vv		0.75*1.45*2		2,175		
47	M	63479013	fólie na sklo nereflektivní kouřová 50%	m2	2,240	239,22	535,65
	vv		2.175*1.03 *Přepočtené koeficientem množství		2,240		
48	K	998787105	Přesun hmot pro zasklivání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m	t	0,001	1 188,27	1,19

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	41 819,50	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	1 505,50	418,20
Montáž - materiál		0,00
Montáž - práce		30 959,13
Mezisoučet 1	43 325,00	31 377,33
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		1 857,55
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	43 325,00	33 234,87
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		76 559,87
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		#####
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektroinstalace	41 819,50	13 767,00
Ostatní	0,00	17 192,13
Seznam výrobců	=PRODUCERS()	
ABB Jablonec/Nisou		
Kopos Kolín		
Montážní ceník M21		
Nezařazené		
OEZ Letohrad		
Sílnoproudé kabely, vodiče a šňůry		
Trevos Semily		

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážní položka	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Poznámka 1	Poznámka 2
Elektroinstalace												
1	OLE-18B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ka	4,00	2 073,00	8 292,00		0,00	0,00	2 073,00	8 292,00		
2	LTE-18B-1 Jistič	Ka	2,00	85,00	170,00		0,00	0,00	85,00	170,00		
3	LTE-10C-1 Jistič	Ka	1,00	119,00	119,00		0,00	0,00	119,00	119,00		
<i>SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, VARIANT+ IP 44 (PLAST)</i>												
4	3558N-C01510 B Spínač jednofázový IP 54; řazení 1; d. Variant+; b. bílá	ks	1,00	133,00	133,00		150,00	150,00	283,00	283,00		
<i>ZÁSUVKA NN, TANGO</i>												
5	5519A-A02357 B Zásuvka jednozásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; d. Tango, b. bílá	ks	16,00	167,00	3 066,00		0,00	0,00	167,00	3 066,00		
<i>RÁMEČEK, TANGO</i>												
6	3901A-B30 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; d. Tango, b. bílá	ka	1,00	68,00	68,00		10,00	10,00	78,00	78,00		
7	3901A-B50 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, pálnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá	ka	4,00	115,00	460,00		10,00	40,00	125,00	500,00		
<i>KRYT ZÁSUVKY ISDN, TANGO</i>												
8	5013A-A00251 B Kryt zásuvky ISDN, s 1 otvorem; d. Tango; b. bílá	ks	5,00	49,00	245,00		25,00	125,00	74,00	370,00		
<i>PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ISDN, pro Tango, Element, Time</i>												
9	5013U-A00151 Přístroj zásuvky ISDN, koncové jednozásobné	ka	5,00	297,00	1 485,00		145,00	725,00	442,00	2 210,00		
10	KP 64/3_KA KRABICE PŘÍSTROJOVÁ - POD OMLÍTKU	ks	1,00	73,00	73,00		78,00	78,00	151,00	151,00		
11	KP 64/5_KA KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ka	4,00	94,00	376,00		125,00	500,00	219,00	876,00		
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>												
12	CYKY-J 3x2.5 . pevné	m	75,00	27,50	2 062,50		28,00	2 100,00	55,50	4 162,50		
13	CYKY-J 3x1.5 . pevné	m	75,00	21,00	1 575,00		28,00	2 100,00	49,00	3 675,00		
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>												
14	CYKY-O 2x1.5 . pevné	m	10,00	8,50	85,00		28,00	280,00	36,50	365,00		
15	LED svítidlo PSV PRAT LED 4320_840, 1 x LED, 36W, 4320lm, Ra85, 4000K	ka	9,00	2 830,00	23 870,00		0,00	0,00	2 830,00	23 870,00		
<i>Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení</i>												
16	2P + PE	ka	18,00	0,00	0,00		218,00	3 824,00	218,00	3 824,00		
<i>Montáž jističů se zapojením vodičů jednofázových nn do 25 A</i>												
17	ve stěně	ka	5,00	0,00	0,00		126,00	630,00	126,00	630,00		
<i>Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo do spal. místností stropních vestavných</i>												
18	1 zdroj	ka	9,00	0,00	0,00		346,00	3 105,00	346,00	3 105,00		
Elektroinstalace - celkem												
					41 819,50			13 767,00	346,00	55 586,50		
Ostatní												
HODINOVÉ ZUCŤOVACÍ SAZBY												
19	Demontaz stavejícího zařízení	hod	20,00	0,00	0,00		300,00	6 000,00	300,00	6 000,00		
20	Uprava stavejícího zařízení	hod	20,00	0,00	0,00		350,00	7 000,00	350,00	7 000,00		
<i>Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celkové prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací</i>												
21	do 100 ks.Kč	ks	1,00	0,00	0,00		4 192,13	4 192,13	4 192,13	4 192,13		
Ostatní - celkem												
					0,00			17 192,13	0,00	17 192,13		