
SMLOuvA o DíLO
č. 8915/2016/306

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králově, 500 08 Hradec Králove'
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králově, oddíl A XII, vložka 540
Statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, PhD., generální ředitel
Zastoupené na Základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád: editelem
Krajského ředitelství Zlín
ve věcech technických jedná: (technický dozor). č. telefonu: e-mail:

, Zastupitelnost: č. telefonu e-mail:
ˇ ˇ

fakturační adresa: Lesy Ceské republiky, s.p., KR Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín
adresa pro Zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Vsetín, U skláren 781, 755 01 Vsetín
bankovní spojení: Komerční banka, as., pobočka Hradec Králově, číslo účtu:
(dále jen „Objednate|“)
a
Regioprojekt Brno, s.r.o.
IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078
sídlo: Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno
doručovací adresa: P.O.BOX 3, 618 00 Brno
vedena u KS v Brně, oddC vl.335
jednajicí: - prokurista, č. telefonu: , e-mail:
Bankovní Spojení: Komerční banka, as.
Číslo účtu:
(dále jen „Zhotovite|“)

uzavírají a timto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, tuto Smlouvu o dílo:

I.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je Závazek Zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a
odpovědnost dokumentaci:

Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnuti O umístění stavby a Projektová dokumentace
pro Stavební řízení a pro provádění Stavby:

Zpracování PD LC Košařiska , dále jen „projektová dokumentace“.
Evidenční číslo Zakázky 8915120161306

vše Za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, Zadávacím
řízením, na jehož Základě byla uzavřena tato Smlouva, Správnimi akty a touto Smlouvou.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 Zákona č. 183/2006 Sb. v účinněm
Znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

.vv3. Rozsah a Obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., O podrobnějsı úpravě
územního řízeníI veřejnoprávní Smlouvy aúzemniho opatření č. 499/2006 Sb., o dokumentaci



10.

11.

staveb, Č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních Staveb v L'ıČinném
Znění a Zadávacim listem projekčních prací, který je přílohou této Smlouvy.

Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení
příslušných obecně Závazných právních předpisů.

Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících Zadání (dle Zákona Č.
137/2006 Sb., o veřejných Zakázkách, v ůčinněm Znění) a provádění Stavby. Podrobnosti vymezení
předmětu veřejné Zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních praci, dodávek a služeb
s výkazem výměr (§ 44 odst. 4 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných Zakázkách, v účinném znění)
budou zpracovány v souladu s vyhláškou Č. 230/2012 Sb. v účinném Znění.

Nedílnou součástí Závazků Zhotovitele dle této Smlouvy je též Zajištění všech podkladů, průzkumů a
Zkoušek potřebných pro Zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a
oprávněnou realizaci stavby.

Nedílnou součástí závazků Zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované
stavby se všemi vlastníky a uživateli nemovitostíI sdotČenými orgány státní správy, s vlastníky Či
správci inženýrských Sítí a komunikací a s dalšími dotčenými fyzickými a právnickými osobami.
Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty
k rozhodnutí o dalším postupu stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je
Zhotovitel při dalším postupu vázán.

Zhotovitel též Zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání územního rozhodnuti , Stavebního
povolení. Či pro ohlášení udržovacích prací a pro realizaci projektované stavby.

Zhotovitel prohlašujeI že je seznámen Se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se
před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.
Zhotovitel se dále ZavaZuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby Sjím
ZhotovenouI ověřenou projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní
činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele
(Zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště
stavby, při předání a převzetí Zhotovené stavby apod.) V rámci výkonu autorského dozoru dle těto
smlouvy bude Zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby sjim zhotovenou, ověřenou
(schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s
dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby Závazné a s nimiž byl
objednatelem seznámen nebo snimiž se seznámil vprůběhu realizace této smlouvy; zjištění
uČiněná při této činností Zhotovitel neprodleně zaznamená ve Stavebnlm deníku, a to včetně svých
návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem Zápisům, které mohou
mít vliv na Shora uvedený Soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav
dalšího postupu. l< výkonu činnosti autorského dozoru bude Zhotovitel vyzván objednatelem, a to
alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit ůkon autorského dozoru v době objednatelem
stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:

pro provádění stavby: 6 ks paré,

a 1 x v elektronické podobě (needítovatelné -formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg.)

II.

Doba plnění

Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „Zahájení praci“): 1.12. 2016
Odevzdání praci na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání praci“)I 31.12. 2016

Odevzdáním prací se rozumi předání dvou paré projektové dokumentace k Závěrečnému posouzení
shody s požadavky objednatele.

Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí Zhotoviteli výsledek posouzení jejich Souladu
s požadavky objednatele ve lhůtě do 7 dnů od jejich obdržení.

Zjistí-li objednatel vrámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve Zhotovitele k jejich
odstranění. Tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.
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Projekt dokumentace pro DSP, DPS bude vyhotoven v 6 samostatných paré a V jednom vyhotovení
v elektronické (digitální) podobě.

Provedením díla - projektové dokumentace se rozumí předání požadovaného počtu paré projektové
dokumentace objednateli. Dílo je provedeno, jé-li plně Způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li
vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady,
popřípadě dílo nezpůsobilé plně sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského Zákoníku se
nepouzıje.

O předání a převzetí díla - projektové dokumentace bude učiněn datovaný Zápis do protokolu a
potvrzen podpisy oběma smluvními stranami.

Pokud Zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, Zavazuje se objednatel
převzít je i v nabídnutě Zkrácené lhůtě.
Autorský dozor bude Zhotovitelem poskytován po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem
projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného
Zahájení užívání Stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, neni~|i kolaudační Souhlas
požadován, nebude-li objednatelem písemně požadováno jinak.

III.

Cena a platební podmínky

Za řádnou realizaci předmětu této Smlouvy. tj. Zhotovení díla ~ projektové dokumentace a poskytnutí
všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru Zhotovitelem, jež je předmětem
Zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží Zhotoviteli cena Za dílo v celkové výši 89 597,-Kč bez DPH,
slovy Osmdesátdevěttislcpětsetdevadesátsedm korunčeských bez DPH.
Cena Za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného vpřiloze této smlouvy a
Zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; Změněna může být pouze
písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba
za účast na stavbě činí 5 740,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle
příslušného právního předpisu, tj. dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty) za jednu
účast zhotovitele na stavbě. Vrámci této sazby je Zahrnuta odměna Za kontrolní činnost
vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů
Zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.

Cena je sjednána podle cenové nabídky zhotovitele a Zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na
řádnou realizaci předmětu smlouvy.

Zálohy objednatel neposkytuje.

Cena Za dílo dle odstavce 1 bude objednatelem Zhotoviteli uhrazena Základě faktury (daňového
dokladu), řádně vystaveného Zhotovitelem po řádném dokončení a předání dila - projektové
dokumentace objednateli a doručeného na adresu Lesy České republiky, s.p., LS Vsetín, U skláren
781, 755 01 Vsetín. Cena Za řádně vykonaný autorský dozor bude objednatelem Zhotoviteli hrazena
vždy Za všechny úkony výkonu dozoru vobdobi jednoho kalendářní měsíce, jež se považují Za
jedno dílčí Zdanitelně plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na Základě faktury
(daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, Za nějž cena
náleží, nejpozději do 15 dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího,
doručeného objednateli.

Splatnost faktur' je 21 dni Ode dne jejich doručení smluvní straně.

Objednatel je oprávněn Zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje stanoveným požadavkům, Zejména pak:
f jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
f nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady,nebo jsou-li účtovány neoprávněné.
V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou takto účtované ceny.
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IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran

Projektovouˇdokumentaci vypracuje autorizovaná Osoba v Oboru Stavby pro plnění funkce lesa ,
, Č. ČKAIT 1005376, „ e-mail:

Zhotovitel projedná návrh technického řešení Stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu
Zpracování projektové dokumentace. Za účasti Objednatele a dalších stran dotčených stavbou.
Zápisy Z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.

Zhotovitel Se Zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi Objednatele, na kterou bude
objednatelem pozván. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise potřebné podklady.
Zhotovitel se Zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné Stavby Sověřenou
projektovou dokumentací. Zhotovitel bude provádět autorský dozor nad realizaci Stavby, bude se
účastnit kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných Objednatelem.
Nedílnou součásti projektové dokumentace bude soupis stavebních praci, dodávek a služeb
nezbytných pro řádné Zhotovení projektované Stavby s výkazem výměr (Slepý rozpočet).

Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně Souhrnu bude obsažen ve všech paré
projektové dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude
vždy uveden Způsob a postup výpočtu a jejich popis.

Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (Staveb), jež maji být Stavbou dle projektové dokumentace
dotčeny. podmínky uzavření Smlouvy dle § 110 odst. 2 stavebního Zákona a Zajistí jejich vyjádření
v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a Zároveň mu předá vyjádření dle
věty první. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání vyjádření k rozhodnutí o dalším postupu
Stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je Zhotovitel při dalším postupu
vázán.

Projektová dokumentace bude Obsahovat (v části E. Zásady organizace výstavby) posouzení, Zda
práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti Zpracování plánu bezpečnosti a
ochrany zdravi při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP,
objednatel jej na vlastni náklady určí a Zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.
Vpřípadě, že při Zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou prováděny
práce a činnosti vystavující fyzickou Osobu Zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle
nařízení vlády Č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5), bude součástí projektové dokumentace plán
bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci na Staveništi.
Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních
prostředků.
Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby Zajištění přípravy stavby
a pro Zadání a realizaci stavby.

V.

Záruka za jakost
Zhotovitel odpovídá Objednateli Za správnost, celistvost aúplnost jim Zpracované projektové
dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost abezpečnost Stavby provedené podle jím
Zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož iza
technickou aekonomickou úroveň projektu technologického Zařízení, včetně vlivů na životní
prostředí.

Záruku za jakost dle odstavce 1 Zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5let od převzetí řádně
dokončeného díla - projektové dokumentace objednatelem.
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písemného oznámení objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V případě, že objednateli
vznikne v příčinné Souvislosti s vadou projektové dokumentace Škoda, je Zhotovitel povinen k
písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně případně náhrady nákladů objednatele
Spojených S nutností provedeni případných vícepraci zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od
doručení výzvy.

Vl.
Smluvní pokuty

V případě prodlení zhotovitele s provedením dila dle čl. ll. odst. 4 této Smlouvy zaplatí Zhotovitel
objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Za dílo bez DPH Za každý| byt' i započatý| den
prodlení.

V případě prodlení smluvní strany S úhradou peněžitěho plnění dle teto smlouvy náleží druhé
smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, sjejímž Zaplacenim je Strana v prodlení, Za
každý, byt' i započatý, den prodlení.
Vpřípadě prodlení zhotovitele sodslraněním vady dle či. V. této smlouvy je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (Slovy jedentisíc Korun Českých) Za každý, byt' i
Započatý, den prodlení.
Smluvní pokuty mohou být kombinovaný (tzn, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje
Souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
Úhradu Smluvní pokuty provede „povinný“ na účet „oprávněněho“, a to na základě „oprávněným“
řádně vystaveněho daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů Ode
dne doručení. K faktuře musi být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a
časové určení události, která v Souladu se smlouvou Zakládá právo „oprávněněmu“ Smluvní pokutu
požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je „povinný“ oprávněn Zaslat ji
ve lhůtě Splatnosti zpět „oprávněněmu“ k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta
splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněněho či opraveného dokladu „povinněmu“.

VII.
Odstoupení od Smlouvy

Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy vpřípadech a Za podmínek
Stanovených občanským Zákonikem.
Zhotovitel je oprávněn odstoupit Od te'to smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes
předchozí písemnou výzvu v dodatečně poskytnuté, přiměřeně lhůtě neposkytne součinnost nutnou
pro řádnou realizaci dila dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny po
dobu delší než jeden měsíc.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy Zejména v případě:

4.

f provádění praci v rozporu s touto smlouvou,
- pokud je zhotovitel v úpadku,

prodlení zhotovitele S provedením díla o více než jeden měsíc nebo
ýjestliže z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že

povinnost zhotovitele bude porušena Způsobem, který Zakládá právo objednatele od této smlouvy
odstoupit.

Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení těto smlouvy řídí ustanoveními
občanského Zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.



VIII.

Závěrečná ujednání

1. Otázky smluvně neupravene se řeší dle ustanovení obchodního zákoníku.

2. Tuto Smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

3. O Změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajù a Změna'ch bankovního spojeni se
smluvní strany bez Zbytečného odkladu písemně informují.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že Se řádně Seznámili S uvedenými smluvními podmínkami a
bezvýhradné s nimi Souhlasi. Nedílnou Závaznou součástí smlouvy je ijejí příloha.

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž každá Ze Stran obdrží po dvou.

Ve Zlíně dne. Mona. 12 .2016 dne.' ./(.. .Ĺ/'l '(6
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Příloha - 1. Zadávací list projekčních prací

2 Cenová nabídka projektových prací



Projektová Zı iııýmıýıž-lžı': (ılıınuiıl v rıˇııonı hivżıvlıy vorlııilııı, lesního liofšpotlr'u'ıšlvi či liıêıjiınu'šlıo iıı/'v'žııýızlvi

Lesy České republiky, S.p.
Lesní Správa Luhačovice
Uherskobrodská 81
763 26 Luhačovice

Váš dopis Značky] Ze dne Naše Značka Vyřizuje/linka Datum:
09-16-2/MP/2016 16.9.2016

Věc: „LC Košařiska“ - cenová nabídka

Dobrý den,
na Základč předcházející dohody a Zadávacího listu projektových prací Vám Zasíláme
cenovou nabídku na Zpracování jednostupňové projektové dokuınentace (projektová
dokuınentace pro Stavební povolení/ohlášení a provádění Stavby = JP) na akci:

„LC Košařiska“

Parametry LC : délka cca 1,200 km, Šířka 3,20 m, k-ční vrstvy vozovky - ACO, objekty podélnélıo a příčného
Odvodnční '
Předpokládaný náklad na Stavbu: ......3 200. tis. Kč bez DPH

A) Stanovení ceny projekčních pra/cí a inženýrské činností (IČ) dle Sazebníku UNIKA
2016 (lesní cesty, pásmo IIı tab. č.12):
Cstřední: (Cmin. 193 600 + Cmax. 227 000)/2: Cprům. 210 300,- Kč
- Cena JP: (42%) = 210 300 x 0,42 = 88 326,- Kč

Sleva 45% = 88 326 x 0,45 = 39 747,- Kč
Cena PD dle sazebníku UNIKA max = 88 326 - 39 747 = 48 579,-Kč

- Cena Za lnženýrskou činnost:
Stanoviska Správců IS a D0 (2+4+2=8%): 210 300 x 0,08 =16 824,-Kč
Sleva 25% = 16 824 X 0,25 = 4 206,- Kč = cena IČ po Slevě = 12 618,- Kč

B) Cenová nabídka za projekční a inženýrskou činnost:
- Terénní průzkum a Zaměření včetně cestovních náhrad

(2 x 6 hod.) x 700,- = 8 400,-
- PD (JP) 1 komplet dle SaZ.UNlKA bod „A“ 48 S79,-
- Geotechnický průzkum LDD+Sonda l komplet 20 000,-
- IČ - Stanoviska IS a DO l komplet dle Saz.UNIKA bod „A“ 12 618,-

Cena celkem 89 597,- Kč bez DPH

Regioprojekt Brno, s. r. O.
doručovací adresa: P. O. Box 3. 618 00 Brno Vedena u KS v Brně, odd. C vl. 335

sídlo: Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno tel: 548 128 317

IČ: 00220078
DIČ: CZ 00220078 email:
Č. ú.: web: vnwupbrnocz



C) Cenová nabín'lm za výkon AD - rlle potřeby /po dobu stavby:
- Výkon AD včetně doby přepravy/1 KD 7 hod. x 500,- KČ/hod = 3 500; Kč
- Cestovní náhrady/lKD 2 x 140 km x 8,› Kč/km = 2 240,- Kč

Cena celkem za l den AD 5 '740,- Kč bez DPH

Ten-min pınëni PD+IČz 31.12.2016

Termín plnění AD: po dobu realizace stavby - na vyžádání investora

POZ/1..“ Cenová nabídka neobsahuje Správní poplatky.

Pokud Snavı'ženou cenovou nabídkou Souhlasíte, žádáme Vás 0 Zaslání potvrzená
Objednávky/návrhu SOD.

Děkujeme Za Spolupı'áci a S pozdravem



LESY cESKÉ REPUBLIKY, s. p.
Krajská ředitelství Zlín

Zadávací list projektových prací fl dokumentace, studíe
Název akce LC Košařiska
Druh realizace: Oprava- údıžba
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění Stavby

ivlislo Stavby: Valašská Senice Obec s rozšířenou působností: Vsetín

ku.: Valaëská Senica Kraj: Zlínský

Popis stávajícího stavu:

Stávající lesní cesta navazující na lesní cestu Valašská Seníceı v k.ú. Valašská Senica, povrch ABS.
Délka cesty je cca 1 200 n'ıı Šířka 3,2 m. Odvodnénl cesty je řešeno přikopy a trubními propustky.
Nachází se Skládky dřevaI výhybny. nájezdy do porostu, trubní propuslky.

Cesta bude sloužit jako páteřní Součást lesní dopravní síle revíru Střelna.

Pools navrhu a požadavků investora:
Strżení krajnic. oprava stávajícího odvodnění. oprava poškozených částí cesty - výměna konstrukčních
vrstev, opravy 'stávajících nájezdu do porostuI ktere budou navazovat na stávající sít' přibližovacich
linek. Finální povrch ABS ve vrstvách do 9 cm.

Předpokládaný náklad na stavbu; 3 200. tis. Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svoíanem projektantem do: 13.12.2016
Termín odevzdání projektová dokumentace: 31.12.2016
Projekt dokumentace pro DSP. DPS bude vyhotoven v 8 samostatných paré a v jednom vyhotovení v
elektronické (digitální) podobe.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášen! stavby uvedené
v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydán! stavebního povolení. Je
Stanoven přílohami č. 7 a č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb, o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravních Staveb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Požadované podklady:

Do požadavků na Zpracování PD musí být Zahrnuty všechny Známe podmínky Z předchozích Stupňù
dokumentace. Dokumentaci je nutne Zpracoval tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení
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a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizačnídokumentace. Stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.
Projektová dokumentace bude provedena v souladu s ČSN 73 6108 - „Lesní cestnl Sit"l a
Metodikou pro návrh a realizaci vozovek nízkokapacilních komunikací (NKK).
geotechnický průzkum pro určení kategorizace podloží NKK dle Metodiky pro návrh a realizaci
vozovek nlzkokapacitnlch komunikací (NKK).
Projektová dokumentace bude obsahovat teránnl průzkum včetně Zápisü Zmèření a
fotodokumentace a to po 100m úsecích.
Plán bezpečnosti a ochrany zdravi při práci na stavenisti (při povinnosti doručení oznámení
oblastnímu inspektorátu práce a u prací a činnosti vystavujícl fyzickou osobu zvýšenému
ohrožení života nebo poškození zdraví podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5
Součástí projektu bude projednání se všemi dotčenými účastníky (vyjádření a souhlasy orgánů
a organizací a dotčených fyzických a právnických osob), vyřízení případného dočasného vynetíZ PUPFL. popř. ZPF.

Ostatní požadavky:
Součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek Stavby ve vazbě na podstatne fáze
provádění stavby - plán kontrolních prohlídek Stavby.
Zhotovitel projedná návrh technického řešení Stavby na výrobních výborech. které svolá
v prübèhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších Zúčastnáných Stran dotčených
stavbou. Zápísy Z výrobních výboru budou součásti dokladová částí PD, návrh technického
řešení předkládány dotčeným osobám bude předem projednán s objednateíem.
Výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden zpusob a postup výpočtu a jejich popis)
s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektová dokumentace.Soupis stavebních pracíI dodávek a služeb S výkazem výmër (slepý rozpočet), včetně položek
vedlejších a ostatnich nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektová dokumentace
a požadavku objednatele, soupis praci bude vypracován v cenová Soustavë URSz v připadá
potřeby použití položek neobsažených vcenove soustavě bude součástí výkazu výmërobjednatelem odsouhlasená Individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek, elektronickápodoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejná Zakázky, elektronická
podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX.
Dílčí a souhrnná rozpočty (kontrolní rozpočet)ı budou obsaženy v pare č. 1 a 2 projektová
dokumentace. budou vypracovány v cenová soustavě ÚRS a v cenová úrovni platná k termínuodevzdání prací.
Projektant provede odborný výklad vdokumentační komisi (DK) objednatele a poskytne
dokumentační komisi potřebné podklady (2 x kompletní pare PD vtistëná a elektronicke
podobá). Zhotovitel předloží potřebná podklady k Dl< nejpozdeji 14 dní před předáním a
převzetím díla.

Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnení povinností
zadavatele Stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možná realizovat jedním
Zhotovitelem (např. jedná Se o jednoduchou stavbu snízkou náročností na koordinaci,
neobsahujícl žádná technologlcká Zařízení apod.)| nebo Zda bude Stavba svým rozsahem
podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnlmu inspektorátu práce(celkový plánovaný objem prací a činností behem realizace dila přesáhne 500 pracovních dnú
v přepočtu na jednu fyzickou osobu) ~ tedy Zda je nutne určit koordinátora BOZP ve fázipřípravy díla.
Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SOD. Teprve po předání a převzetí dila
je možno vystavit fakturu.
Dokumentace bude předána í v elektronická podobe (needitovate/né ~ formát pdf., editor/čitelné
_ formát doo. xls. dwg. dgn. )

Zhotovitel Souhtesí sjejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP,výběru zhotovitele stavby a její provedení.
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Budou-li shledany chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích. bude dohodnuta lhuta jejichodshanění
Originaly všech dokladu budou součástí para č. 1 projektové dokumentace.
Součástí Zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolníčinnosti projektanta na Stavbě _ účasti autorizované osoby na Stavbě dle potřeb objednatele(Zpravidla při kontrolních dnech. kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetíZhotovené Stavby apod), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat Souladprováděné stavby Sjim Zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentaci, SeStavebním povolením (územním rozhodnutím)` jakož i S dalšími právními akty a vyjadřenlmi,které jsou pro realizací stavby závazně, Do cenově nabidky rovněž požadujeme uvěst vykonáníjednoho kusu autorského dozoru.

Zadavatel je organizacíl na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných Zakázkach a Zpracovana'dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové rizeni na dodavatele Stavebnlchprací.
Tento zakazkový list slouží k upřesnění cenově nabídky a uzavření SOD na PD.

Dne:

investo

Dne:

Uživatel

. n ,v -_ , _Dne- /f/Ť "/'fŤ < (CL/Č
Zpracovalel;

ing' Jaroslav mrak
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