

VESBYT s.r.o.



Město Veselí nad Moravou, IČ 285455, se
sídlem tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí
nad Moravou zastoupeno
VESBYT s.r.o.
698 01 Veselí nad Moravou
Blatnická 1527
IČ 63494876 DIČ CZ63494876
Spisová značka: C 22270 vedená u rejstříkového
soudu v Brně

OBJEDNÁVKA č. 51

Veselí nad Mor. 1.12. 2020
Vyřizuje: Milan Malovaný
Tel.: 607 205 553, 518 323 223
e-mail: malovany.m@vesbyt.cz

STAVSTR s.r.o.

U Jazera 709
696 61 Vnorovy

Pokud není v objednávce uvedena cena, doplňte tento údaj při jejím
potvrzení. Vyhrazujeme si právo o ceně jednat.

Jedno vyhotovení potvrďte a vraťte, čímž je uzavřena smlouva.

Sankce za nesplnění termínu dodání je 0,15 % ze sjednané ceny za
každý den prodlení.

Materiál odesílejte na adresu: Blatnická 1527, Veselí n. M.

Kusové zásilky: Veselí n. Mor, Blatnická 1527

Kopii objednávky přiložte k Vaší faktuře. Potvrzená objednávka a
protokol o předání a převzetí plnění nebo dodací list je nedílnou
součástí faktury, bez nich Vám nebude faktura uhrazena. **Ve faktuře
uvádějte naše objednávkové číslo. Fakturu vystavte na
objednatele VESBYT s.r.o.**

Bankovní spojení: KB Hodonín č. ú. 13604671/0100

Tel./fax: spoivatelka 518 322 348, tel. 518 322 972

P ř e d m ě t	Cena	Dodací lhůta
Objednáváme si opravu plechové krytiny na objektu Panského dvora č. p. 664 ve Veselí nad Moravou dle cenové kalkulace v částce 70 091,46 Kč bez DPH. Fakturujte v PDP 21 %. VESBYT s.r.o. 698 01 Veselí n. Moravou, Blatnická 1527 IČO: 63494876 DIČ: CZ63494876 Milan Malovaný, technik Město Veselí nad Moravou Zastoupeno VESBYT s.r.o. Veselí nad Moravou		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Panský dvůr, náměstí Miru č. 664, Veselí nad Moravou, oprava plechové krytiny Cu

Objekt:

Oprava oplechování krytiny Panský dvůr

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30. 11. 2020

Zadavatel:

VESBYT s.r.o., Blatnická 1527, 698 01 Veselí nad Moravou

IČ:

63494876

DIČ:

CZ63494876

Zhotovitel:

STAVSTR s.r.o., U Jazera 709, 696 61

IČ:

4441141

DIČ:

CZ04441141

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

70 091,46

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

70 091,46

DPH základní
snižená

Základ daně

70 091,46

Sazba daně

21,00%

Výše daně

14 719,21

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

84 810,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

VESBYT s.r.o.
698 01 Veselí n. Moravou, Blatnická 1527
IČ: 63494876 DIČ: CZ63494876



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Panský dvůr, náměstí Miru č. 664, Veselí nad Moravou, oprava plechové krytiny Cu

Objekt:

Oprava oplechování krytiny Panský dvůr

Místo:

Datum:

30. 11. 2020

Zadavatel:

VESBYT s.r.o., Blatnická 1527, 698 01 Veselí nad Moravou

Projektant:

Zhotovitel:

STAVSTR s.r.o., U Jazera 709, 696 61 Veselí nad Moravou

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	70 091,46
HSV - Práce a dodávky HSV	-9 760,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	-9 760,76
PSV - Práce a dodávky PSV	79 852,22
764 - Konstrukce klempířské	79 852,22
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	70 091,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Panský dvůr, náměstí Míru č. 664, Veselí nad Moravou, oprava plechové krytiny Cu

Objekt:

Oprava oplechování krytiny Panský dvůr

Místo:

Datum: 30. 11. 2020

Zadavatel:

VESBYT s.r.o., Blatnická 1527, 698 01 Veselí nad Moravou

Projektant:

Zhotovitel:

STAVSTR s.r.o., U Jazera 709, 696 61 *umovny*

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

70 091,46

D HSV Práce a dodávky HSV -9 760,76

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 997 Přesun sutě -9 760,76

1	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,115	1 320,00	151,80
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,115	234,00	26,91
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,575	10,20	5,87
VV		0,115*5 'Přepočtené koeficientem množství			0,575		
4	K	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	0,115	117,00	13,46
5	K	R 1	Výkup CU	kg	-89,240	120,00	-10 708,80
6	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	50,000	15,00	750,00

D PSV Práce a dodávky PSV 79 852,22

D 764 Konstrukce klempířské 79 852,22

7	K	764001843	Demontáž krytiny ze šablony k dalšímu použití- 30%	m2	36,800	110,00	4 048,00
8	K	764031412	Podkladní plech z Cu plechu rš 200 mm	m	3,850	361,00	1 389,85
9	K	764131411	Krytina střechy rovně drážkováním ze svitků z Cu plechu rš 670 mm sklonu do 30° -70% nový plech	m2	36,800	1 550,00	57 040,00
10	K	764231414	Oplechování nevětraného hřebene z Cu plechu s hřebenovým plechem rš 330 mm	m	8,000	676,00	5 408,00
11	K	764232403	Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 250 mm	m	9,050	527,00	4 769,35
12	K	764331414	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 330 mm	m	8,000	621,00	4 968,00
13	M	24551522	tmel PUR lepicí a těsnící	litr	8,000	165,00	1 320,00
14	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,302	1 900,00	573,80
15	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,302	1 110,00	335,22