
zlí Statutární město Zlín
nám. Míru 12, 76140 Zlín ozvodů ve všech nebytovýchpodlažích BD Okmžnl4699, Zlín"

statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené; Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: I imátor
zástupce ve věcech technických: Odbor realizace investičních akcí
Odpovědný útvar Odbor realizace investičních akcí
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále Jen objednatel

S00JP012K6W

Vodo - topo instalace s.r.o.
se sídlem Kouřílkova 2379/5, Přerov-Město, 750 02 Přerov
zastoupená čnosti
zástupce ve věcech smluvních: natel společnosti
zástupce ve věcech technických; Technický ředitel
IČO: 28603575
DIČ: CZ28603575
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44271

dále jen zhotovitel

uzavírají tuto

SM LOU VU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, věznění předpisů
následujících

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:....................................
číslo veřejné zakázky: N006/20/V00025937

Článek I.
Předmět smlouvy, vymezení pojmů

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a
závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy je realizace stavebních prací v rámci veřejné zakázky:

„Výměna hlavních vnitřních rozvodů ve všech nebytových
podlažích BD Okružní 4699, Zlín“

(dále jen „dílo")

v níže uvedeném rozsahu a dle podmínek zadávacího řízení (viz článek II.).

3. Účel díla

S00JP012K6VY
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Účelem díla je výměna hlavních vnitřních rozvodů v nebytových podlažích objektu bytového doi
- budovy č. p. 4699, ulice Okružní, Zlín.

4. Příslušná dokumentace
Předmět smlouvy (dílo) bude realizován podle projektové dokumentace, zpracované společností

z 05/2020, která je přílohou
výzvy k podání nabídek k předmětné veřejné zakázce (dále také „projektová dokumentace").

5. Položkový rozpočet
Položkový rozpočet je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a
jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství v podrobnostech výkazu výměr (dále
také „položkový rozpočet").

6. Předmět plnění
Předmětem plnění dle této smlouvy jsou stavební práce, spočívající ve výměně hlavních rozvodů
splaškové a dešťové kanalizace, rozvodů pitné studené vody, teplé vody a cirkulace v rámci I. a II.
tlakového pásma ve všech nebytových podlažích bytového domu ve vlastnictví statutárního města
Zlína, na adrese Okružní 4699, Zlín (dále jen „objekt"). Předmětem plnění je dále také úprava
rozvodů vytápění, které se nacházejí v technickém mezipodlaží 1. NP, 1. PP, 2. PP, 3. PP a 4. PP
objektu.

7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby nedošlo k přerušení vytápění objektu.

8. Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je mimo jiné:
- zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich

uvedení do předchozího stavu
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně

úhrady příslušných poplatků
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu

realizace díla a následné odstranění po prodání díla
- zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými

tabulkami a zařízeními
- náklady na enei^ie, vodu, dopravu a oplocení objektu a zajištění ostrahy
- poskytnutí součinnosti dodavatelům energií
- opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivern nepříznivých klimatických podmínek
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň

atd.), rovněž vnitřní společné prostory objektu
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

kfédnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- koordinace s nájemníky objektu (ve spolupráci se zadavatelerrt)
- provedení všech revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu, včetně

pořízení protokolů
- předložení výsledku hygienického rozboru vody dle požadavků příslušné KHS
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se

k prováděnému dílu
- projektová dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě

a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x.dgn,1xdwg
- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání dfla

(včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky)

- zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování
odpadů

- předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce
- úklid místa plnění po dobu realizace dila a před protokolárním předáním a převzetím díla
- odstranění případných závad jištěných při závěrečné kontrolní prohlídce díla.

9. Součástí předmětu plnění jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě (zejména v podkladech
pro provedení díla dle čl. II. této smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné
k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

i9i<
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10. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dflo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará
vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě
rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele
ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel
povinen upozornit.

Článek II.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří zejména:

• výzva k podání nabídek k veřejné zakázce „Výměna hlavních vnitřních rozvodů ve všech
nebytových podlažích BD Okružní 4699, Zlín", včetně příloh (ke stažení na profilu
zadavatele),

• projektová dokumentace, zpracovaná společností
z 05/2020 (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek),

• fotodokumentace výchozího stavu místa plnění (příloha č. 5 výzvy k podání nabídek)
• nabídka zhotovitele, včetně položkového rozpočtu (oceněný soupis prací vč. výkazu

výměr), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat
případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

3. Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek včetně jejich ceny jsou dány projektovou
dokumentací a položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.
Zhotovitel je povinen jej respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat.
Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN,
případně EN. Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat příslušné technologické postupy.

4. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace
a jeho technických specifikacích a v položkovém rozpočtu, bude platit vymezení díla
v položkovém rozpočtu.

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace
a prohlašuje, že se s ní stejně jako ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborně způsobilý
subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této projektové dokumentace a zadávacích
podmínek provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj
kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval položkový rozpočet (výkaz výměr
a soupis pracO a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování
nabídky v zadávacím řízení. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost
předané projektové dokumentace.

6. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s výchozím stavem
místa plnění a tento je mu znám.

Článek III.
Doba a místo plnění, staveniště

1. staveniště
K předání a převzetí staveniště dojde do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele
k převzetí staveniště. O předání a prévzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací
protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Zařízení staveniště vybuduje na své náklady zhotovitel, který si na své náklady také zajistí místa
pro skládky materiálu pro realizaci prací podle této smlouvy. Zařízení staveniště zabezpečuje
zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky
objednatele. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a odstranit zařízení staveniště ve lhůtě a za
podmínek podle čl. IX. bod 7. této smlouvy.

2. a) Zahájení plnění výměny kanalizace a vodovodu: do 5 pracovních dnů od předání
staveniště.
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b) Zahálení plnění úpraw rozvodů vytápění: do 5 pracovních dnů od předání staveniště
pro provádění úprav rozvodů vytápění po
ukončení topně sezóny (předpoklad 5/2021)

Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dle této smlouvy do 5 pracovních dnů od předání
staveniště pro provádění výměny kanalizace a vodovodu a později staveniště pro provádění
úpravy rozvodů vytápění.

3. a) Termín ukončení vvměnv kanalizace a vodovodu: do 5 měsíců od předání staveniště

b) Termín ukončení doraw rozvodů vytápění: do 4 měsíců od předání staveniště,
nejpozději do 31. 8. 2021.

4. Dokončení plnění: do 31. 8. 2021.

Dílo dle této smlouvy bude zhotovitelem řádně provedeno (tzn. dokončeno a předáno), ve shora
uvedeném temnínu, bez ohledu na klimatické podmínky.

5. Předání a převzetí díla bude provedeno dle článku IX. této smlouvy.

6. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti
objednatele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s
plněním závazku.

7.

8.

9

Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se
v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit
provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku III. bod 8. Za
objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje zejména vyšší moc, popř.
opatření přijatá v jejím důsledku.

Nastanou-li okolnosti předvídané článkem III. bod 7., bude termín provedení díla prodloužen
(postupem dle článku VI. bod 2.) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen
přerušit provádění díla. Změna termínu provedení dfla dle věty první tohoto ustanovení je možná
pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující
existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň
předpokládanou dobu trvání takové překážky.

Objednatel připouští změnu termínu provedení díla, vyskytne-li se v průběhu trvání smluvního
vztahu dle této smlouvy pořeba provedení nových stavebních prací, jejichž realizaci si objednatel
vyhradil v článku XVIII. V takovém případě bude termín provedení díla prodloužen (postupem dle
článku VI. bod 2.) tak, že za každé 1 %, o které se zvýší cena díla dle článku IV. bod 1, se termín
provedení dfla prodlouží o 7 kalendářních dnů, nebude-li dohodou smluvních stran stanoveno
jinak.

10. Termín provedení díla může být dále měněn jen v případě dohody o změně smlouvy podle článku
VI. bodu 2.

11. Místo plnění
Místem plnění je objekt bytového domu na adrese Okružní 4699, Zlín, Jižní Svahy (tzv. I.
segment). Blíže je místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

Článek IV.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních
stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování, a to ve výši:
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6 698 128,20 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle položkového rozpočtu, který je součástí
nabídky zhotovitele a přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo
dle položkového rozpočtu do úplného dokončení díla. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu
obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním
stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací
dokumentace.

3. Pokud se v průběhu plnění prokáže, že ke zhotovení díla je nezbytné provést větší nebo menší
počet měrných jednotek stavebních prací/dodávek obsažených v položkovém rozpočtu
zhotovitele, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu provedených
měrných jednotek takových stavebních prací/dodávek, a to tak, že jednotková cena uvedená
v položkovém rozpočtu zhotovitele bude násobena skutečně provedeným množstvím měrných
jednotek a o rozdíl mezi původně předpokládanou celkovou cenou takové položky a skutečnou
cenou takové položky bude sjednaná cena změněna.

4. Pokud se v průběhu plnění prokáže, že ke zhotovení díla je nezbytné provedení nových
stavebních prací/dodávek než těch, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, pak
takovéto nové stavební práce/dodávky budou zhotovitelem oceněny podle aktuálních
jednotkových cen cenové soustavy RTS.

Článek V.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce
a dodávky vždy 1 x měsíčně, dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle ustanovení
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, věznění pozdějších předpisů.

2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem
(osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených
prací a dodávek, odpovídající pracím a dodávkám, provedeným v daném období - měsíci,
zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem dílčího zdanitelného plnění je
den odsouhlasení soupisu prací a dodávek, provedených v daném období. Dílčí daňové doklady
(faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění.

3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem prováděna do 90% celkové ceny
díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech
následujících podmínek:
a) dokončenía předání kompletního díla,
b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují,
c) odstranění případných škod, vzniklých třetím osobám v souvislosti s realizací díla.

Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém
dokladu (faktuře), vystaveném zhotovitelem, budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na bankovní účet zhotovitele,
uvedený v záhlaví této smlouvy, se lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30
dnů ode dne jeho vystavení.

5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z bankovního účtu objednatele.

6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn
jednostranně změnit předpokládaný temnín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále
písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění
dfla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přenjšit a po vyzvání v plnění díla pokračovat.
Nebude-li výzva k pokračování v plnění dfla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku
od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti
a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy
vyplývají a dosud nebyly vyrovnány. Body 5., 6. a 7. z článku XVII. této smlouvy se použijí
obdobně.
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7. Pro zdanitelné plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti na přgemce plnění
dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.

Článek VI.

Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit
zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele

technický ředitel, za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně
technický dozor stavebníka uvedený ve stavebním deníku.

2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě, schváleného
příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

3. Vznikne-li v průběhu plnění díla potřeba realizovat práce či dodávky v rámci stavebních prací
(„vícepráce"), které nejsou předmětem díla dle této smlouvy (a nebyly předmětem zadávacího
řízení pro veřejnou zakázku), jsou si smluvní strany vědomy své povinnosti zadat
takové nové plnění s ohledem na její předpokládanou hodnotu jednou z forem řízení v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Celková hodnota všech případných
víceprací nesmí překročit hranici stanovenou tímto zákonem.

Článek VII.

Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho
zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody
odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VI. bodu 1. a další
údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným
stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi
Zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (dále jen „zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci") a prováděcích předpisech, splnit níže uvedené
povinnosti:

a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost
dle ustanovení § 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci,

b) zhotovitel je povinen poskytnout, v souiadu s ustanovením § 16 písm. b) zákona o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, koordinátorovi součinnost potřebnou
pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby

c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nejpozději 10 dnů před zahájením
prací a činností na staveništi vystavující fyackou osobu zvýšenému ohrožení avota
nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného
dle ustanovení § 15 odst. 2 citovaného zákona a prováděcích předpisů, zejména
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. Zhotovitel je povinen
předkládat koordinátorovi aktualizace piánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla
na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
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d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečností práce, provozu
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních
podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit
v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel
je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně
dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit

e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů a dodržování předpisů
zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které
se osobně podílí na zhotovení stavby, ve smyslu ustanovení § 17 citovaného zákona

f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním
díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu.
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek Vlil.
Kontroly díla

1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje své povinnosti,
může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-ll
tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup
zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

2. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel, zastoupený minimálně
osobou pověřenou vedením stavby, zavazuje zúčastnit.

3. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat
objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované
nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel
nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude
objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit
na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo jištěno, že práce nebyly
řádně provedeny.

Článek IX.
Předání a převzetí díla

1. Dflo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit
svému účelu.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí dokončeného
dfla nejméně 5 pracovních dnů předem. Objednatel zorganizuje předávací řízení, k němuž přizve
osobu/y vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma
smluvními stranami dochází k iadnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme dokončené
dflo s výhradami, nebo bez výhrad.

4. Dflo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné
vady a/nebo nedostatky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dfla funkčně
nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady a/nebo
nedostatky budou uvedeny v předávacím protokolu spolu s termíny jejich odstranění.

5. Dflo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž
zaznamenají svá tvrzení.

6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty:
a) předávací protokol

projektová dokumentace skutečného provedení dfla ve čtyřech vyhotoveních v listinné
fomně a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x.dgn,1xdwg
stavební deník
certifikáty výrobků
záruční listy a návody k užívání v českém jazyce

b)

c)
d)
e)
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f) protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a
jiné doklady požadované objednatelem

g) revizní zprávy
h) popř. další doklady související s provedením díla.

7. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 pracovních dnů po předání a převzetí díla. Po tomto
termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a
nedodělků, bude-ii s nimi dílo objednatelem převzato.

Článek X.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku
IX. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací
díla až do předání a převzetí díla objednatelem.

3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno
na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.

Článek XI.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější
odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.

2. Dflo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této
smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Drobné vady (článek IX. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny
v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XII.).

5. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní v dohodnuté či přiměřené
době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady třetí osobě. Takto vzniklé
náklady objednatele jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti jeho pohledávce vůči
objednateli.

Článek XII.
Smluvní záruka za jakost

1. Zámční doba na stavební práce a dodávky je 60 měsíců. Zámka na jednotlivé komponenty
(nakupované výrobky a zařízenO kde je výrobci a dodavateli poskytována záruka kratší, bude
zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet
předáním a převzetím dfla (článek IX. bod 3.).

2. Zhotovitel se zavazuje, že dflo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době budou
všechny součásti dfla způsobilé k účelu užívání a zachovají si vlastnosti dané projektovou
dokumentací včetně jejich změn či doplňků a normami ČSN (EN).

3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění
do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem. Tyto havárie ohlásí zástupce
objednatele zhotoviteli zde: 739 414 949, příp. faxu, vtinstalace@seznam.cz.

4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení
zhotoviteli odstraněny.

5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími
událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným
poškozením, či živelnými pohromami.
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6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto
vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění předpisů následujících.

Článek XIII.
Pojištění odpovědnosti a stavebních a montážních rizik

1. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti
s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám. Limit pojistného
plnění předmětného pojištění musí činit minimálně 20 000 000 Kč pro jednu pojistnou událost
s maximální spoluúčastí dodavatele 10 %. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu dle tohoto
odstavce před podpisem smlouvy o dílo. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt
rizika vyplývajícíz činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů).

2. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout
v průběhu provádění montážních nebo stavebních prací, a to na celou dobu provádění
díla až do termínu předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží objednateli pojistnou smlouvu
dle tohoto odstavce před podpisem smlouvy o dílo. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě,
konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních
a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně ve výši ceny za dílo
dle této smlouvy. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele
zhotovitele, příp. členy sdružení.

3. V případě, že bude pojistná smlouva dle bodu 1. nebo 2. před dokončením díla dle této smlouvy
zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou a zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu novou,
případně nebude i přes výzvu objednatele zhotovitelem v temiínu uvedeném ve výzvě jednotlivá
pojistná smlouva předložena, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit
pro podstatné porušení smlouvy (viz čl. XVII. této smlouvy).

Článek XIV.
Bankovní záruka za plnění záručních podmínek

1. K zajištění závazků zhotovitele, vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek, zhotovitel
předá objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve smyslu ustanovení
§ 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve výši 200 000 Kč, platnou po dobu 24
měsíců od započetí běhu záruční doby podle článku XII. bod 1. Z této bankovní zámky musí
vyplývat, že banka vystavuje ve prospěch objednatele zámku v souladu s ustanovením § 2029 a
následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a neodvolatelně,
bezpodmínečně a bez námitek se zavazuje zaplatit částku ve výši 200 000 Kč, na první písemnou
žádost řádně podepsanou objednatelem a obsahující jeho prohlášení potvrzující, že zhotovitel
nesplnil své povinnosti vyplývající z podmínek smlouvy v zámční době (povinnosti ze zámky,
zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.). Zhotovitel je povinen domčit objednateli novou
zámční listinu ve znění shodném s předchozí zámční listinou, v původní výši bankovní zámky,
vždy nejpozdéji do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

2. Bankovní zámku podle předchozího odstavce předloží zhotovitel objednateli v originále listiny
nejpozději v den převzetí díla objednatelem, pokud nebude dohodnuto jinak.

Článek XV.
Úrok Z prodlení

v případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě
je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit dmhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně
z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XVI.
Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění dila, oproti termínu dle článku III. bodu 2 a) a
b), o více jak 5 pracovních dnů, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
5 000 Kč za každý, i započatý den prodlení.

9
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2. Bude-li zhotovitel v prodlení oproti termínům ukončení plnění dle článku III. bodu 3. a) a b) s
řádným dokončením a předáním díla objednateli, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem
neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje
se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý
i započatý den prodlení s jejich odstraněním.

4. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě,
a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši
5 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním. Jedná-li se o vadu,
která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie)
zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou reklamovanou vadu,
u níž je zhotovitel v prodlení, za každou i započatou hodinu prodlení.

5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou ve vztahu k BOZP, ve smyslu
zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a k prováděcím
předpisům, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za
každý jednotlivý případ pomšení povinnosti.

6. V případě porušení závazku zhotovitele, uvedeného v článku I. bod 7., se zhotovitel zavazuje
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý, i započatý den, kdy bude tento
závazek zhotovitelem porušen.

7. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle článku XIX. bod 2. se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

8. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění předpisů následujících,
provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucQ. V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ absence
této osoby na stavbě.

9. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku V. bod 2., tzn., nedoručí dílčí
daňové doklady (faktury) objednateli do 7 dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění, je objednatel
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se
splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu
finančním úřadem.

10. Pokud zhotovitel nedoloží pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenu třetím
osobám a pojištění stavebně montážních rizik na výzvu objednatele, v termínu stanoveném
ve výzvě k předložení, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení, a to v délce trvání nejdéle 30 dnů z každé jmenované
smlouvy. Po uplynutí této lhůty je objednavatel oprávněn odstoupit od smlouvy, dle článku XVII.
této smlouvy.

11. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči
nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

12. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody
způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na
smluvní pokutu.

Článek XVII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy
zhotovitelem, a to zejména v případě:

a) prodlení zhotovitele s provedením díla (jeho řádným dokončením a protokolárním předáním) po
dobu delší než 30 dnů,

b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto
smlouvou.
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c) že budou pojistné smlouvy dle článku XIII. před dokončením dfla dle této smlouvy zaišeny
nebo vypovězeny, nebo ukončeny dohodou a zhotovitel nepředloží nové pojistné smlouvy;
případně nebudou zhotovitelem i přes výzvu objednatele platné smlouvy předloženy v termínu
ve výzvě stanoveném.

2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo jinými právními
předpisy.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní
straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, nebo doporučeným
dopisem s dodejkou), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti
písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení
staveniště, nejpozději však do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy,
nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná
opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností
zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě
odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.

6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající
se odpovědnosti za vady dfla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, bankovních
záruk, vlastnictví dfla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

7. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti
smluvních stran jsou následující:

a)

b)
c)

d)

e)

1.

2.

3.

zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena
cena dfla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak,
objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne
ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne
doručení odstoupení od smlouvy, a to do 30 dnů ode dne předložení vyúčtování,
smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu
rozpracovanosti dfla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich
odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat
slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

Článek XVIII.
Vyhrazené změny závazku

Objednatel si v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
,7ákon“), vyhrazuje níže uvedené změny závazku. Uplatnění vyhrazených změn závazku dle
tohoto článku smlouvy se bude v podrobnostech dále řídit příslušnými ustanoveními zákona a této
smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění pro provedení nových
stavebních prací zhotovitelem, v souladu a za podmínek dle ustanovení § 100 odst. 3 zákona ve
spojení s ustanovením § 66 zákona (dále jen „opční právo" nebo „opce").

Opční právo je objednatel oprávněn uplatnit v případě potřeby nových stavebních prací,
obdobných předmětu plnění dle této smlouvy (např. výměna stávajících rozvodů ústředního topení
za nové (včetně souvisejících pracQ, příp. náprava jiných skrytých vad dfla).

4. Opční právo je objednatel oprávněn uplatnit do 3 let od uzavření této smlouvy.

5. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona dále vyhrazuje možnost změny
termínu provedení dila, z důvodu a za podmínek dle článku III. bod 7., 8., 9.
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Článek XIX.
Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady
zajistí zhotovitel.

2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do pracovních 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto
termínu Je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a
nedodělků, bude-li s nimi dflo objednatelem převzato.

3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele,
je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné,
nahradí škodu v penězích.

4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí
provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Článek XX.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu
se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran
nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li
ve smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitei bere na vědomí:

a) povinnost uveřejnit tuto smlouvu, včetně všech změn a dodatků, a to v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, věznění předpisů následujících,

b) že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost
zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou
zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence
pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další
informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zHn.eu/odor.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží 1 vyhotovení.

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.

7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé
a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

8. Ned ílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy;

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis prací a dodávek).

Smlouva o dílo: „Výměna hlavních vnitřních rozvodů ve všech nebytových podlažích BD Okružní 4699, Zlín“

Schválenífinančních prostředků:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánemobce:Zastupitelstvoměsta Zlína
Datum a číslo jednací: 13. 2. 2020, č. j. 5/9ZJ2Q20, rozpočtové opatřenič. 3

Schválení veřejné zakázky:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích
Schváleno orgánemobce:Rada města Zlína
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Smlouva o dílo: „Výměnahlavních vnitřníchmzvodů ve všech nebytovýchpodlažích BD Oknižní4699, Zlín"

I Datum a číslo jednací: 9. 3. 2020, č. i.: 90/5R/2020

Schválenfuzavřenísmlouvyo dílo
Doložka dle ustanoveni §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánemobce:Radaměsta Zlína
Datum a číslojednací: 9.11.2020, č. j. ^ ^212. \ tOlO_______

Ve Zlíně dne Ve

objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel

jednatel společnosti
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Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:
Výměna hlavních vnitřních rozvodů
ve všech nebytových podlažích BD
Okružní 4699, Zlín

„.. . statutární město Zlín, náměstí Míru 12,Objednatel. IČ/DIČ:

Druh stavby: D.1.4.1 Technika prostředí staveb -
Zdravotechnika - Kanalizace Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: p. č. st. 6648/1, k. ú. Zlín _. . ... Vodo - topo instalace s.r.o., Kouřílkova
Zhotovitel: 2739/5 Přerov IČ/DIČ: 28603575 / 28603575

Začátek výstavby: 13.05.2018 Konec výstavby: Položek: 60

JKSO: Zpracoval: Datum: 13.05.2018

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady

/V
Doplňkové náklady 0 Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 64 788,57 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž 407 815,63 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 415 965,98 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž 502 266,72 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 10 963,64 Ostatní 0,00
Montáž 26 019,36 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 403 958,70
Přesun hmot a sutí 58 638,00
ZRN celkem 1 890 416,60 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

ORN celkem

-Q,m
Zákiadt15%. ■' 0.00 v;'.-! Celkem bez DPH '''í' ř 'íM2890’414(8O
Základ * 1 890 416,60 ^ ^ 396 987,49 Celkem včeto# ^ t|íí87 404,09

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
a:



Slepý stavební rozpočet - Jen podskupiny
Výměna hlavních vnitřních rozvodů ve

Název stavby: všech nebytových podlažích BD
Okružní 4699, Zlín

„ . , . D. 1.4.1 Technika prostředí staveb-
Druh stavby Zdravotechnika - Kanalizace

Lokalita: p. č. st. 6648/1, k. ú. Zlín

JKSO:

Doba výstavby:

Začátek
výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

13.05.2018

13.05.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

statutární město Zlín, náměstí Míru 12, Zlín, 761

Vodo - topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5
Přerov

Náklady (Kč)
Objekt Kód Zkrácený popis Dodávka I Montáž 1 Celkem

Nezařazeno 895 676,88 994 739,72 1 890 416,60
11 Přípravné a přidružené práce 0,00 9 984,00 9 984,00
34 Stěny a příčky 18 579,71 62 990,99 81 570,70
721 Vnitřní kanalizace 382 690,18 428 289,22 810 979,40
764 Konstrukce klempířské 39 529,61 85 285,89 124 815,50
784 Malby 4 709,83 14 710,97 19 420,80
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 21 600,00 21 600,00
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 587,11 231 350,39 231 937,50
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 45 621,75 81 890,25 127 512,00
H721 Vnitřní kanalizace 0,00 17 996,00 17 996,00
S Přesuny sutí 0,00 40 642,00 40 642,00

Ostatní materiál 403 958,70 0,00 403 958,70
Celkem:

Poznámka:



Slepý stavební rozpočet
Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Výměna hlavních vnitřních rozvodů ve všech nebytových
podlažích BD Okružní 4699, Zlín

Doba výstavby:

D.1.4.1 Technika prostředi staveb - Zdravotechnika - Kanalizace Začátek výstavby: 13.05.2018

p. č. st. 6648/1, k. ú. Zlín Konec výstavby:

Zpracováno dne: 13.05.2018

Objednatel: statutární město Zlín, náměstí Míru 12, Zlín, 761

Projektant:

Zhotovitel: Vodo - topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5 Přerov

Zpracoval:

Kód

11. ,
.1 115201601ROO
Ů ' u T-

2 340235212R0A
m.....- “ :

3 721140802R00

4 721140806R00

5 721290822R00

6 721176113R00

7 721176114R00

8 721176115R00

9 721176116R00

10 721176117R00

11 721176232R00

12 721176233R00

13 721176234R00

14 721176234R0A

15 721140912ROO

16 721140913ROO

17 721140915ROO

18 721140916R00

19 721140917R00

20 721140918R00

21 721290111 ROO

22 721290112R00

23 764454295RA1

24 764454295R/\2

25 764454295RA3
26 764454295RA4

Zkrácený popis
Rozměry

MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč)
(Kč) Dodávka I Montáž 1

"
... .. 0.00

h 26,00 384,00 o,6oj 9 984,00)

^ ^ vl8

kus 239,00 341,30 18 579,71 62 990,99
ň-fcsilIS"

m 284,00 47,30 0,0*0 13 433,20

m 785,00 65,90 0,00 51 731,50

t 28,00 587,70 0,00 16 455,60

m 17,00 269,20 1 821,87 2 754,53

m 35,00 383,90 4 627,76 8 808,74

m 211,00 438,30 38 399,42 54 081,88

m 294,00 668,60 127 476,53 69 091,87

m 106,00 865,60 65 446,37 26 307,23

m 21,00 439,40 3 794,67 5 432,73

m 37,00 494,10 8 181,59 10 100,11

m 91,00 586,60 26 184,47 27 196,13

m 257,00 641,00 80 806,14 83 930,86

kus 6,00 322,50 679,65 1 255,35
kus 6,00 342,80 679,43 1 377,37

kus 41,00 393,30 4 911,07 11 214,23

kus 65,00 508,10 12 216,09 20 810,41

kus 26,00 562,60 4 462,16 10 165,44

kus 10,00 768,50 2 489,22 5 195,78
m 615,00 8,00 134,40 4 785,60

m 454,00 10,00 379,33 4 160,67

N * -•
kus 8,00 367,50 956,24 1 983,76

kus 15,00 367,50 1 792,37 3 720,13

kus 72,00 367,50 8 605,57 17 854,43
kus 97,00 367,50 11 594,70 24 052,80

Celkem
Cenová
soustava

Nez£riaz»no ' ^
PHpravné a podružená práce , . ■
Odsávání vody v suterénu
iSiíýapHÍký~”7”~"'T' '' ‘ .
Zapravení prostupů

VniiwSISÍsStST” .•ri" .
Demontáž potrubí litinového DN 100

Demontáž potrubí litinového DN 200
Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 -12 m

Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm
Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm
Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm

Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm
Potrubí HT odpadní svislé D 160 x 3,9 mm

Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 3,2 mm
Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,2 mm
Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 4,0 mm

Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 200 x 4,9 mm
Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN 50
Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN 70
Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DNI00
Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DNI25

Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN150
Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN200
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125

Montáž manžety protipožární kruhové DN 50

Montáž manžety protipožární kruhové DN 75
Montáž manžety protipožární kruhové DN 110
Montáž manžety protipožární kruhové DN 125

",JP8^ÍÍ'
9 984Í)0Í

81 570,70
Slil®

13 433,20

51 731,50
16 455,60

4 576,40
13 436,50
92 481,30

196 568,40
91 753,60

9 227,40
18 281,70

53 380,60

164 737,00
1 935,00
2 056,80
16 125,30

33 026,50
14 627,60

7 685,00
4 920,00
4 540,00

2 940,00

5 512,50
26 460,00
35 647,50

ŘŤŠ íl / 2019

RTS 1/2018

RTS 1/2018

RTS 1/2018
RTS I
RTS I
RTS I
RTS I

/2018

/2018
/2018

/2018
RTS 1/2018

RTS 1/2018

RTS 1/2018
RTS 1/2018
RTSI

RTSI
/2018
/2018

RTS 1/2018
RTS 1/2018
RTS

RTS
RTS

RTS

/2018
/2018

/2018
/2018

RTS 1/2018

RTS 1/2018

RTS 1/2018
RTS 1/2018

RTS 1/2018
RTS 1/2018



27

28
29

30
31
32

33

764454295RA5
220060007RA1

220060007RA2

220060007RA3
220060007RA4
220060007RA5
220060007RA6

J34
'M
i35

[36

137
Fa
;39

if2'
|43

' '
44

45
46

|47

Í48

49

I784165512R00

;89-_44,
>909' ROO
ri-

Montáž manžety protipožární kruhové DN 160

Montáž objímky DN 50, vč. hmoždinky a táhla
Montáž objímky DN 75, vč, hmoždinky a táhla

Montáž objímky DN 110, vč. hmoždinky a táhla
Montáž objímky DN 125, vč. hmoždinky a táhla
Montáž objímky DN 160, vč. hmoždinky a táhla

Montáž objímky DN 200, vč. hmoždinky a táhla

i * '".í ’SA:,..Sí« .t*'-
‘Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x (Společné prostory)

•r:^T4

kus 47,00 367,50 5 617,10 11 655,40

kus 10,00 40,00 118,58 281,42

kus 21,00 43,00 267,68 635,32

kus 139,00 55,00 2 266,52 5 378,48
kus 199,00 55,00 3 244,64 7 700,36
kus 118,00 60,00 2 098,97 4 981,03

kus 154,00 65,00 2 967,25 7 042,75
7 ' ,

«* •

17 272,50

400.00

903.00
645.00
945.00
080.00
010,00

!m2
t-'

Hzs-Komunikace s nájemníky
....... -%■' -

■'95 íC’
[952901114R00 jVyčištění budov o výšre podlaží nad^4 m ____________ _________

j Příplatek za práci ve večerních/nočních hodinách___ ___ _
jZařízení staveniště

J90(^
j900_
'[900"
;9Ób..
!9qo_[
iiooj
Í900“
.Wk

^1__
~^02R_.,,„

* R04
"rošJ

..F^é...
“ R07

'Ztížená montáž v nepřístupném prostředí
[Stavební přípomoci
! Ochrana a úklid společných prostor bytového domu při reaNzac)^
i Projektová dokumnetace skute^ého provedeni stavby __ ^
iZábor komunikace u bytového domu vč. povoleni/vyřizení

, 336,00j

>h ; 60,00[

'jiii-: .'í
|m2 400,00|

í soubor! 1,00j
js^ubon í.obi

[soubor

[sou^r
[soubor!
jsoutor;

[soubor!

RTS 1/2018

RTS 1/2018
RTS 1/2018

RTS 1/2018
RTS 1/2018
RTS 1/2018

RTS 1/2018

RTS II / 2019Í

i >. •. y * - ' •

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

970051250ROO

998721202R00
998721293R00

$í’.' ‘. V-^, [>
1979081111R00
"Í979081121Ř00
97908211 Í^ŘOO

28656095
28656096
28656097
28656098
28656099
42310116
42310120
42310124
42310125
42310127

42310128

Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm
'VfiítŘif'

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m
Příplatek zvétš. přesun, vnitřní kanaliz. do 500 m

4,->

■*i.' . I ■p U - . i-,'

1,00|

m 22,00

8 998,00
8 998,00

30 000,OOj

5 796,00

>Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

[Přípjatek k odvozu za každý další 1 km _
[Vnitrostaveništni doprava sub do 10 m

ÍOste^tnSiiortáď ^ ^ ^ ^
Manžeta protipožární DN 50
Manžeta protipožární DN 75
Manžeta protipožární DN 110
Manžeta protipožární DN 125
Manžeta protipožární DN 160
Objímka dvoušroubová 48-53 mm 6/4"
Objímka dvoušroubová 72-78 mm 2 1/2"
Objímka dvoušroubová 102-116 mm 4"
Objímka dvoušroubová 121-127 mm
Objímka dvoušroubová 159-168 mm 6"
Objímka dvoušroubová 204-210 mm 8"

28,00
~280,00

28b[ob|
'»'p-

V.'-
kus

kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus

45 621,75 81 890,25

8 998,00
8 99^00

5s: ámm
0,00]_ 3 150,00

127

/2019!, .
v..-„

512,00 RTS 1/2018

____ o^L
.... o[obf

7 518,40

17 562,00
98 280,00
153 289,10
97 962,10

70,00
369,60

3 252,60
5 074,50
3 917,60

16 662,80

2 212,00s

8 998,00 RTSI/2018
8 998,00 RTS 1/2018

3 150,00[RTSII/2019j
T212,00Í RTS h720Í9í

35 280,00
'mmĚ

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

35 280,001 RTS II/2019[

7 518,40 RTS 1/2018
17 562,00 RTS 1/2018
98 280,00 RTS 1/2018
153 289,10 RTS 1/2018
97 962,10 RTS 1/2018

70,00 RTS 1/2018

369,60 RTS 1/2018
3 252,60 RTS 1/2018
5 074,50 RTS 1/2018
3 917,60 RTS 1/2018

16 662,80 RTS 1/2018
Celkem: 1 890 416,60

Poznámka:



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:
Výměna hlavních vnitřních rozvodů
ve všech nebytových podlažích BD
Okružní 4699, Zlín

Objednatel: statutární město Zlín, náměstí Míru 12,
Zlín, 761 IČ/DIČ:

Druh stavby: D.1.4.2 Technika prostředí staveb -
Zdravotechnika - Vodovod Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: p. č. st. 6648/1, k. ú. Zlin Zhotovitel: Vodo - topo instalace s.r.o.,
2739/5 Přerov

Kouřílkova IČ/DIČ: 28603575/CZ28603575

Začátek výstavby: 13.05.2018 Konec výstavby: Položek: 177

JKSO: Zpracoval: Datum: 13.05.2018

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 40 767,71 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž 314 994,19 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 1 128 519,51 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž 821 262,32 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 18 471,71 Ostatní 0,00
Montáž 43 839,29 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 580 613,30
Přesun hmot a sutí 102 599,74
ZRN celkem 3 051 067,77 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

ORN celkem

Základ 1S% ; ‘S- Jí:--:;:'- Celkem bežWl'^'

ZáWad2i%'^? 3 ostřoe?,?? DPH 21%.^.. “ T' • 640 724,23 Celkem vč#i| DPH C6iM32;ltó

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
ka:



Slepý stavební rozpočet - Jen podskupiny
Výměna hlavních vnitřních rozvodů ve

Název stavby všech nebytových podlažích BD
Okružní 4699, Zlín

p,, . D.1.4.2 Technika prostředí staveb-
Druh stavby. Zdravotechnika - Vodovod

Lokalita: p. č. st. 6648/1, k. ú. Zlín

JKSO;

Doba výstavby

Začátek
výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

13.05.2018

13.05.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

statutární město Zlín, náměstí Míru 12, Zlín, 761

Vodo - topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5
Přerov

Náklady (Kč)
Objekt Kód Zkrácený popis Dodávka Montáž Celkem

Nezařazeno 1 768 372,23 1 282 695,55 3 051 067,77
34 Stěny a příčky 21 740,92 73 708,48 95 449,40
713 Izolace tepelné 0,00 78 230,25 78 230,25
722 Vnitřní vodovod 1 098 505,24 678 270,34 1 776 775,58
764 Konstrukce klempířské 46103,03 101 157,97 147 261,00
784 Malby 2 382,95 7 443,05 9 826,00
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 21 600,00 21 600,00
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 0,00 185 687,50 185 687,50
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 19 026,79 33 998,21 53 025,00
H713 Izolace tepelné 0,00 9 595,20 9 595,20
H722Vnitřní vodovod 0,00 17 170,80 17 170,80
S Přesuny sutí 0,00 75 833,74 75 833,74

Ostatní materiál 580 613,30 0,00 580 613,30
Celkem: 3 051 067,77

Poznámka:



Slepý stavební rozpočet
Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Výměna hlavních vnitřních rozvodů ve všech nebytových
podlažích BD Okružní 4699, Zlín

D.1.4.2 Technika prostředí staveb - Zdravotechnika - Vodovod

p. č. st. 6648/1, k. ú. Zlin

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

13.05.2018

13.05.2018

Objednatel: statutární město Zlín, náměstí Míru 12, Ziín, 761

Projektant:

Zhotovitel: Vodo - topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5 Přerov

Zpracoval:

<T Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Cenová
Rozměry •V"

(Kč) Dodávka 1 Montáž 1 Celkem
----- 4

soustava

A .ti

1 340235212R0A

2 713400842R00
, .............. .......

3 722130801ROA
4 722130802ROA
5 722130803R0A
6 722130804R0A
7 722130805R0A
8 722130806R0A
9 722130806R0B
10 722290822R00
11 722178711 ROO
12 722178712R00
13 722178713R00
14 722178714R00
15 722178715R00
16 722178716R00
17 722178717R00
18 722178718R00
19 722178719R00
20 722178719R0A
21 722178719R0B
22 722131931R00
23 722131932R00
24 722131933R00
25 722131934R00
26 722131935R00

2131936R00

Stényapřiftký „ < L.,-
Zapravení prostupů

Odstranění izolace vláknité s konstr.včetně úpravy

Demontáž potrubí ocelových a plastových DN 25

Demontáž potrubí ocelových a plastových DN 40
Demontáž potrubí ocelových a plastových DN 50

Demontáž potrubí ocelových a plastových DN 65
Demontáž potrubí ocelových a plastových DN 80

Demontáž potrubí ocelových a plastových DN 100

Demontáž potrubí ocelových a plastových DN 125
Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 -12 m

Potrubí vícevrst.vod.,D 20x2,8 mm
Potrubí vícevrst.vod.,D 25x3,5 mm
Potrubí vicevrst.vod.,D 32x4,4 mm
Potrubí vícevrst.vod.,D 40x5,5 mm
Potrubí vicevrst.vod.,D 50x6,9 mm
Potrubí vícevrst.vod.,D 63x8,6 mm

Potrubí vícevrst.vod.,D 75x8,4 mm
Potrubí vícevrst.vod.,D 90x10,Imm

Potrubí vícevrst.vod.,D110x12,3mm
Potrubí vícevrst.vod.,Dl 25x14,Omm
Potrubí vícevrst.vod.,D160x14,6mm

Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 15
Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20

Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25
Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32

Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 40
Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 50

298,00

496,70

320£0

157,50

■ MiMmr:-
21 740,92

0,00

73 708,48 95 449,40 RTS 1/2018

78 230,25 78 230,25 RTSI i / 2018

m 470,00 33,00 0,00 15 510,00 15 510,00 RTS 1/2018
m 754,00 38,90 0,00 29 330,60 29 330,60 RTS 1/2018
m 244,00 45,60 0,00 11 126,40 11 126,40 RTS 1/2018
m 143,00 48,80 0,00 6 978,40 6 978,40 RTS I/2018
m 207,00 56,50 0,00 11 695,50 11 695,50 RTS 1/2018
m 34,00 63,50 0,00 2 159,00 2 159,00 RTS 1/2018
m 29,00 76,20 0,00 2 209,80 2 209,80 RTS 1/2018
t 10,94 979,50 0,00 10 715,73 10 715,73 RTS 1/2018
m 5,00 143,20 280,59 435,41 716,00 RTS 1/2018
m 319,00 176,30 25 612,07 30 627,63 56 239,70 RTS 1/2018
m 146,00 237,40 18 468,31 16 192,09 34 660,40 RTS 1/2018
m 567,00 351,40 127 153,03 72 090,77 199 243,80 RTS 1/2018
m 187,00 458,40 54 336,90 31 383,90 85 720,80 RTS 1/2018
m 244,00 665,90 113 134,58 49 345,02 162 479,60 RTS 1/2018
m 143,00 931,30 100 335,33 32 840,57 133 175,90 RTS 1/2018
m 97,00 1 147,80 90 818,89 20 517,71 111 336,60 RTS 1/2018
m 110,00 1 574,50 150 662,57 22 532,43 173 195,00 RTSI1/2018
m 34,00 2 034,20 59 585,48 9 577,32 69 162,80 RTSI1/2018
m 29,00 3 262,60 81 513,34 13 102,06 94 615,40 RTSI1/2018
kus 1,00 197,20 54,82 142,38 197,20 RTSI1/2018
kus 89,00 222,20 5 916,63 13 859,17 19 775,80 RTSII/2018
kus 13,00 255,50 1 044,01 2 277,49 3 321,50 RTS 11/2018
kus 129,00 310,90 14 581,67 25 524,43 40 106,10 RTS 1 /2018
kus 1,00 373,60 136,43 237,17 373,60 RTSI /2018
kus 2,00 491,90 380,32 603,48 983,80 RTS 1 /2018



28 722131938R0A Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 100 kus 3,00 1 837,00 3 228,35 2 282,65 5 511,00 RTS 1/

29 722131938R0B Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 125 kus 2,00 2 204,40 2 582,69 1 826,11 4 408,80 RTS 1/2018

30 722175140R0A Montáž tvar.vod.plast polyf.svař.tři spoje D 125mm kus 3,00 350,70 4,63 1 047,47 1 052,10 RTS I / 2018

31 722175140R00 Montáž tvar.vod.plast polyf.svař.tň spoje D 1 lOmm kus 4,00 250,50 4,41 997,59 1 002,00 RTS 1/2018

32 722175130R00 Montáž tvar.vod.plast polyf.svař.dva spoje D 11Omm kus 18,00 206,50 19,88 3 697,12 3 717,00 RTS 1/2018

33 722175129R00 Montáž tvar.vod.plast polyf.svař. dva spoje D 90mm kus 6,00 174,00 6,63 1 037,37 1 044,00 RTS 1/2018

34 722175128R00 Montáž tvar.vod.plast polyf.svař. dva spoje D 75mm kus 28,00 140,50 30,89 3 903,11 3 934,00 RTS 1/2018

35 722175120R0A Montáž tvar.vod.plast polyf.svař.jeden spoj D125mm kus 5,00 203,00 10,07 1 004,93 1 015,00 RTS 1/2018

36 722175120R00 Montáž tvar.vod.plast polyf.svař.jeden spoj Dl 10mm kus 26,00 112,80 29,10 2 903,70 2 932,80 RTS 1/2018

37 722175119R00 Montáž tvar.vod.plast polyf.svař.jeden spoj D 90mm kus 20,00 93,00 22,05 1 837,95 1 860,00 RTS 1/2018

38 722175118R00 Montáž tvar.vod.plast polyf.svař.jeden spoj D 75mm kus 30,00 77,80 33,07 2 300,93 2 334,00 RTSI/2018

39 722175117R00 Montáž tvar.vod.plast polyf.svař.jeden spoj D 63mm kus 28,00 60,50 30,83 1 663,17 1 694,00 RTS 1/2018

40 721152303R01 Nosný žlábek pro potrubí D 20 mm m 5,00 51,70 108,94 149,56 258,50 RTS 1/2018

41 721152303R02 Nosný žlábek pro potrubí D 25 mm m 319,00 52,60 7 070,59 9 708,81 16 779,40 RTS 1/2018

42 721152303R03 Nosný žlábek pro potrubí D 32 mm m 146,00 57,90 3 561,48 4 891,92 8 453,40 RTS 1/2018

43 721152303R04 Nosný žlábek pro potrubí D 40 mm m 567,00 59,00 14 096,09 19 356,91 33 453,00 RTS 1/2018

44 721152303R05 Nosný žlábek pro potrubí D 50 mm m 187,00 64,70 5 099,93 6 998,97 12 098,90 RTS 1/2018

45 721152303R06 Nosný žlábek pro potrubí D 63 mm m 244,00 67,10 6 898,54 9 473,86 16 372,40 RTS 1/2018

46 721152303R07 Nosný žlábek pro potrubí D 75 mm m 143,00 78,20 4 712,37 6 470,23 11 182,60 RTS 1/2018

47 721152303R08 Nosný žlábek pro potrubí D 90 mm m 97,00 90,90 3 715,27 5 102,03 8 817,30 RTS 1/2018

48 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí DN 50 m 1 468,00 7,00 2 172,64 8 103,36 10 276,00 RTS 1/2018

49 722290229R00 Zkouška tlaku potrubí DN 100 m 413,00 8,00 685,06 2 618,94 3 304,00 RTS 1/2018

50 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 1 818,00 10,00 972,73 17 207,27 18 180,00 RTS 1/2018

51 722290237R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 200 m 63,00 14,00 38,52 843,48 882,00 RTS 1/2018

52 722181222RT8 Izolace návleková tl. stěny 9 mm m 44,00 102,40 2 060,51 2 445,09 4 505,60 RTS 1/2018

53 722181222RU1 Izolace návleková tl. stěny 9 mm m 49,00 114,00 2 593,03 2 992,97 5 586,00 RTS 1/2018

54 722181222RV9 Izolace návleková tl. stěny 9 mm m 189,00 129,70 11 777,33 12 735,97 24 513,30 RTS 1/2018

55 722181222RW6 Izolace návleková tl. stěny 9 mm m 62,00 142,80 4 336,84 4 516,76 8 853,60 RTS 1/2018

56 722181222RY3 Izolace návleková tl. stěny 9 mm m 62,00 169,10 5 179,84 5 304,36 10 484,20 RTS 1/2018

57 722181222RY5 Izolace návleková tl. stěny 9 mm m 71,50 188,00 6 890,78 6 551,22 13 442,00 RTS 1/2018

58 722181223RY7A Izolace návleková tl. stěny 13 mm m 48,50 244,70 7 296,73 4 571,22 11 867,95 RTSI/2018

59 722181223RZ2A Izolace návleková tl. stěny 13 mm m 55,00 312,40 11 599,54 5 582,46 17 182,00 RTS 1/2018

60 722181224RZ4A Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 17,00 336,00 4 518,31 1 193,69 5 712,00 RTS 1/2018

61 722181224RZ4B Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 29,00 365,40 8 382,20 2 214,40 10 596,60 RTS 1/2018

62 722182001RT2 Montáž Izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj m 377,00 23,80 0,00 8 972,60 8 972,60 RTS 1/2018

63 722182004RT2 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj m 503,00 30,90 0,00 15 542,70 15 542,70 RTS 1/2018

64 722182006RT2 Montáž Izol.skruží na potrubí přímé DN 80,sam.spoj m 302,00 41,70 0,00 12 593,40 12 593,40 RTS 1/2018

65 722182008RT2 Montáž Izol.skruží na potrubí přímé DNI 10,sam.spoj m 72,00 48,20 0,00 3 470,40 3 470,40 RTS 1/2018

66 722237122ROO Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 20 kus 21,00 177,90 2 671,35 1 064,55 3 735,90 RTS 1/2018

67 722237123R00 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 25 kus 2,00 226,70 354,81 98,59 453,40 RTS 1/2018

68 722237124R00 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 32 kus 4,00 328,90 1 067,92 247,68 1 315,60 RTS 1/2018

69 722237125R00 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 40 kus 8,00 457,40 3 037,52 621,68 3 659,20 RTS 1/2018

70 722237126R00 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 50 kus 14,00 618,30 7 452,21 1 203,99 8 656,20 RTS 1/2018

71 722237127R00 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 65 kus 8,00 1 269,90 9 234,88 924,32 10 159,20 RTS 1/2018



72
73

74

75
76

77

78

79

80
81
82

83

!íV.'«C!
84

722237128R00

722237132R00
722237133R00

722237134R00

722237135R00

722215259R00

722223131 ROO

722264111 ROO
722264115R00
722239102R00
722175316R00
722175315R00

764454295RA7

764454295RA8

764454295RA9

764454295RA1
764454295RA6

764454295RA3
764454295RA5

220060007RA7

220060007RA8

220060007RA9

Kohout vod,kul.,2xvnitř.záv. DN 80

Kohout vod.kulový s vypouš., DN 20

Kohout vod.kulový s vypouš., DN 25

Kohout vod.kulový s vypouš., DN 32
Kohout vod.kulový s vypouš., DN 40
Šoupátko vod.přír. DN 100 do přírub

Kohout vod.kul.vyp.,komplet, DN 15
Vodoměr bytový SV DN 15x80 mm, Qn 1,5
Vodoměr bytový TV DN 15x80 mm, Qn 1,5
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4
Montáž tvar.vod.píast íepeně jeden spoj D 50 mm
Montáž tvar.vod.píast íepeně jeden spoj D 40 mm

^'' -TI iAT.■ii*;, .íl.
Montáž manžety protipožární kruhové DN 25

Montáž manžety protipožární kruhové DN 32

Montáž manžety protipožární kruhové DN 40
Montáž manžety protipožární kruhové DN 50

Montáž manžety protipožární kruhové DN 63
Montáž manžety protipožární kruhové DN 110

Montáž manžety protipožární kruhové DN 160
Montáž objímky DN 20, vč. hmoždinky a táhla

Montáž objímky DN 25, vč. hmoždinky a táhla

Montáž objímky DN 32, vč. hmoždinky a táhla

220060007RA10 Montáž objímky DN 40, vč. hmoždinky a táhla
220060007RA1 Montáž objímky DN 50, vč. hmoždinky a táhla
220060007RA11 Montáž objímky DN 63, vč. hmoždinky a táhla
220060007RA2 Montáž objímky DN 75, vč. hmoždinky a táhla

220060007RA12 Montáž objímky DN 90, vč. hmoždinky a táhla
220060007RA3 Montáž objímky DN 110, vč. hmoždinky a táhla

Montáž objímky DN 125, vč. hmoždinky a táhla

Montáž objímky DN 160, vč. hmoždinky a táhla

, ■*.í- \."'7-j
102Í784165512R00 ÍMalba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x (Společné prostory)

;5,IPnová zúčtoval '7""'777

[Hzs-Komunikace s nájemníky _
; _. Rtoóďpkon£o^MU«M^jut(ée á na

[Příplatek za práci ve večernich/nočních hodinách

‘•'Ti

Í103Í909

ít; .'"' •
Í104Í900 R01

ROO

í.•..ít. ,1^’.

110j900 R07

,n. f

kus

kus

kus

kus
kus

kus

kus

kus
kus
kus
kus
kus

kus
kus

kus
kus
kus

kus
kus

kus

kus

kus
kus

kus
kus
kus
kus

kus
kus

kus

T,'
[m2

: soubor;

8,00
27.00

12.00
129.00

1,00
4,00

44.00

11.00
10,00
61,00
16,00

261.00

1 659,40
199.50

258,60

398,80
675.50

8 087,40

156,90

589,30
589,30
105,00

68,90
64,60

mJZ
89.00

31.00

138.00
2,00
12.00
24.00
2,00
6,00

319.00

134.00
480.00

147.00
168.00
95.00
59.00

64.00
19.00

16.00

170,001
...

M,00|

'’T.oo;

275,00
275,00

275.00

350.00
350,00
350,00

350,00

35.00
38.00

39.00

40.00

40.00
42.00
43.00
48.00
55.00

60.00

65,00
^ 5
57,801

760,00

12 238,25
4 216,88

2 551,49
43 503,97

580,40
31 326,00

5 701,50

5 162,46
4 693,15
318,48
35,15

573,98

7 962,91

2 773,53

12 342,00
227,68

1 365,62

2 731,93
227,64

62,24

3 594,04

1 549,32

5 691,03
1 743,12
2 091,60
1 210,94
839,57

1 043,58

337,95
308,32
2ÍB||f
2 382,95

1 036,95
1 169,62

551,71

7 941,23

95,10
1 023,60

1 202,10
1 319,84

1 199,85
6 086,52
1 067,25

16 286,62

16 512,09

5 751,47

25 608,00
472,32

2 834,38
5 668,07

472,36

147,76

8 527,96

3 676,68
13 508,97

4 136,88
4 964,40

2 874,06
1 992,43

2 476,42

802,05
731,68

7 443,05 j
iiŠ":'

O.T:.

13 275,20
5 386,50

3 103,20

51 445,20
675,50

32 349,60

6 903,60

6 482,30
5 893,00
6 405,00
1 102,40

11 860,60

24 475,00 RTS
8 525,00

37 950,00

700,00
4 200,00
8 400,00

700.00
210.00

12 122,00
5 226,00

19 200,00
5 880,00
7 056,00

4 085,00
2 832,00
3 520,00

1 140,00
1 040,00

RTS I / 2018

RTS 1/2018
RTS 1/2018

RTSI/2018
RTS 1/2018
RTS 1/2018

RTS 1/2018
RTS 1/2018
RTS 1/2018
RTS 1/2018
RTS 1/2018
RTS1/2018

23 150,00?

0,00i

6,Bo| ........23 Í50,Ool

/2018
RTS 1/2018

RTS 1/2018
RTS 1/2018
RTS 1/2018
RTS 1/2018

RTS 1/2018
RTS 1/2018

/2018

/2018

/2018

/2018
/2018

/2018
RTS 1/2018

RTS 1/2018
RTS 1/2018
RTS 1/2018

9 826,00|RTSII/2019!

21 600,00II / 2019!

RTS I
RTS I

RTS I

RTS I
RTS I
RTS I

23 150,00 RTS 11/2019:

105 900 RČ2 Zařízení staveniště soubor; 1,00j 40 875,00; 0,00 40 875,00j 40 875,00) RTS 11/2019

106 900 R03 Ztížená montáž v nepřístupném prostředí jsoubori 1,00j 33 125,00j 0,00 33 125,00j 33 125,00 RTS 11/2019

107 900 R04 Stavební přípomoci ssoubor i 1,00! 18 662,50) 0,00 18 662,50j 18 662,50 RTS 11/2019

108 900 R05 Ochrana a úklid společných prostor bytového domu při realizaci 1soubor i i,oo! 20 000,00; 0,00 20 000,00) 20 000,00 RTS 11/2019

109 900 R06 Projektová dokumnetace skutečného provedeni stavby [Soubor; 1,00[ 19 875,00) 0,00 19 875,0QÍ 19 875,00 RTS 11/2019

Zábor komunikace u bytového domu vč. povolení/vyřízení ssouborl 1,00

. "i [.V- .
30 000,00; ^ aqo[ _3qoo^o[ ^ 30 000,001 RTSII/2019Í



111 970051200R00
álMáSlLií
112 998713202R00
113 998713293R00

114 998722202R00
115 998722293R00

ti
116 979990144R00

117 979990191 ROO
118 979081111RT3
119 979081121RT3

Vrtán í jádrové do ŽB do ^

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m

Příplatek zvétš. přesun, izolace tepelné do 500 m

Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m
Příplatek zvétš. přesun, vnitřní vodovod do 500 m

Poplatek za skládku suti - minerální vata

Poplatek za skládku suti - plastové výrobky
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
Příplatek k odvozu za každý další 1 km

*:i£,

1120 979082111 ROO

L. „wBiit.íí.«V
Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m

~ ...................

121 286544019A Elektrospojka d 160 rnmPP-RCT
122 28654016A Koleno 90° PP-RCT Dl 60 mm
123 28654088A T kus jednoznačný PP-RCT d 160 mm
124 28654174A Redukce PP-RCT d 160x125 mm

125 28654174B Lemový nákružek PP-RCT d 160 mm
126 28654174C Volná příruba d 160 mm
127 286544019 Elektrospojka d 125 mm PP-RCT

128 28654174B.1 Lemový nákružek PP-RCT d 125 mm
129 28654174C.1 Volná příruba d 125 mm
130 28654088 T kus jednoznačný PPR d 125 mm
131 286542194 Redukce vnitřní/vnější PPR d 125x110 mm
132 286542192 Redukce vnitřni/vnéjší PPR d 110x75 mm
133 286542142 Redukce vnitřní/vnějši PPR d 75x50 mm
134 286542141 Redukce vnitřní/vnější PPR d 75x40 mm

135 28654015.A Koleno 90° PPR Dl 10 mm
136 28654174B.2 Lemový nákružek PPR d 110 mm
137 28654174C.2 Volná příruba d 110 mm
138 28654087 T kus jednoznačný PPR d 110 mm
139 286542193 Redukce vnitřni/vnéjší PPR d 110x90 mm
140 28654215 Redukce vnitřni/vnéjší PPR d 75x63 mm
141 28654014 Koleno 90° PPR D 90 mm
142 28654013 Koleno 90° PPR D 75 mm
143 28654037 Koleno 45° PPR D 75 mm
144 2865002A Manžeta protipožární 25 mm
145 2865002B Manžeta protipožární 32 mm
146 2865002C Manžeta protipožární 40 mm
147 28650020 Manžeta protipožární 50 mm
148 28650021 Manžeta protipožární 63 mm

149 28650024 Manžeta protipožární 110 mm
150 28650026 Manžeta protipožární 160 mm

.Z.X..ÁÍ. .

m 10,00 5 302,50 19 026,79 33 998,21 53 025,00 RTS 1/
í "i' ■£iáá3..

-i: . >: -."/If.”JiSis.;,:
íÍj'Uí,í5!Sí1^LÍ£' ''.vr.í

% 3 998,00 1,20 0,00 4 797,60 4 797,60 RTS 1/2018

% 3 998,00 1,20 0,00 4 797,60 4 797,60 RTS 1/2018

% 14 309,00 0,60 0,00 8 585,40 8 585,40 RTS1/2018

% 14 309,00 0,60 0,00 8 585,40 8 585,40 RTS1/2018
, 'í'-

■■ . iSííliii 'M
t 23,89 1 235,00 0,00 29 504,15 29 504,15 RTS 1/2018

t 4,44 1 235,00 0,00 5 483,40 5 483,40 RTS 1/2018

t 28,33 102,80 0,00 2 912,32 2 912,32 RTS 1/2018

t 283,30 7,90 0,00 2 238,07 2 238,07 RTS 1/2018
it........... i 283,30; 126,00; 6,óo! 35 695,80; 35 695,80! RTS 11/2019;

■-< ’.Iv* )í( AA

kus 9,00 2 442,60 21 983,40 o,5o 21 983,40 RTS 1/2018

kus 2,00 1 394,60 2 789,20 0,00 2 789,20 RTS 1/2018

kus 1,00 1 994,30 1 994,30 0,00 1 994,30 RTS 1/2018

kus 1,00 985,50 985,50 0,00 985,50 RTS 1/2018

kus 2,00 1 411,90 2 823,80 0,00 2 823,80 RTS 1/2018

kus 2,00 542,20 1 084,40 0,00 1 084,40 RTS 1/2018

kus 2,00 2 625,30 5 250,60 0,00 5 250,60 RTS 1/2018

kus 1,00 179,70 179,70 0,00 179,70 RTS 1/2018

kus 1,00 340,80 340,80 0,00 340,80 RTS 1/2018

kus 3,00 761,40 2 284,20 0,00 2 284,20 RTS 1/2018

kus 5,00 930,50 4 652,50 0,00 4 652,50 RTS 1/2018

kus 7,00 132,80 929,60 0,00 929,60 RTS 1/2018

kus 1,00 71,70 71,70 0,00 71,70 RTS 1/2018

kus 2,00 70,10 140,20 0,00 140,20 RTS 1/2018

kus 18,00 234,00 4 212,00 0,00 4 212,00 RTS 1/2018

kus 10,00 113,30 1 133,00 0,00 1 133,00 RTS 1/2018

kus 10,00 368,50 3 685,00 0,00 3 685,00 RTS 1/2018

kus 4,00 314,70 1 258,80 0,00 1 258,80 RTS 1/2018

kus 4,00 120,30 481,20 0,00 481,20 RTS 1/2018

kus 4,00 62,90 251,60 0,00 251,60 RTS 1/2018

kus 6,00 142,30 853,80 0,00 853,80 RTS 1/2018

kus 16,00 96,40 1 542,40 0,00 1 542,40 RTS 1/2018

kus 12,00 124,60 1 495,20 0,00 1 495,20 RTS 1/2018

kus 89,00 546,00 48 594,00 0,00 48 594,00 RTS1/2018

kus 31,00 577,50 17 902,50 0,00 17 902,50 RTS 1/2018

kus 138,00 630,00 86 940,00 0,00 86 940,00 RTS 1/2018

kus 2,00 1 029,00 2 058,00 0,00 2 058,00 RTS 1/2018

kus 12,00 1 123,50 13 482,00 0,00 13 482,00 RTS 1/2018

kus 24,00 2 572,50 61 740,00 0,00 61 740,00 RTS 1/2018

kus 2,00 3 559,50 7 119,00 0,00 7 119,00 RTS 1/2018



151 42310112 Objímka dvoušroubová 20-23 mm 1/2" kus 6,00 4,20 25,20 0,00 25,20 RTS 1/2018

152 42310113 Objímka dvoušroubová 25-30 mm 3/4" kus 319,00 4,70 1 499,30 0,00 1 499,30 RTS 1/2018

153 42310114 Objímka dvoušroubová 31-38 mm 1" kus 134,00 5,30 710,20 0,00 710,20 RTS 1/2018

154 42310115 Objímka dvoušroubová 40-46 mm 5/4" kus 480,00 6,90 3 312,00 0,00 3 312,00 RTS I / 2018

155 42310116 Objímka dvoušroubová 48-53 mm 6/4" kus 147,00 7,00 1 029,00 0,00 1 029,00 RTS 1/2018

156 42310118 Objímka dvoušroubová 60-64 mm 2" kus 168,00 10,00 1 680,00 0,00 1 680,00 RTS 1/2018

157 42310120 Objímka dvoušroubová 72-78 mm 2 1/2" kus 95,00 17,60 1 672,00 0,00 1 672,00 RTS 1/2018

158 42310122 Objímka dvoušroubová 87-92 mm 3" kus 59,00 19,10 1 126,90 0,00 1 126,90 RTS 1/2018

159 42310124 Objímka dvoušroubová 102-116 mm 4" kus 64,00 23,40 1 497,60 0,00 1 497,60 RTS 1/2018

160 42310125 Objímka dvoušroubová 121-127 mm kus 19,00 25,50 484,50 0,00 484,50 RTS 1/2018

161 42310127 Objímka dvoušroubová 159-168 mm 6" kus 16,00 33,20 531,20 0,00 531,20 RTS 1/2018

162 631547113A Pouzdro potrubní ízoíační 20/25 mm m 5,00 26,30 131,50 0,00 131,50 RTS 1/2018

163 631547114A Pouzdro potrubní izolační 25/25 mm m 275,00 51,60 14 190,00 0,00 14 190,00 RTS 1/2018

164 631547115A Pouzdro potrubní izolační 32/30 mm m 97,00 54,40 5 276,80 0,00 5 276,80 RTS 1/2018

165 631547116A Pouzdro potrubní izolační 40/30 mm m 378,00 51,90 19 618,20 0,00 19 618,20 RTS 1/2018

166 631547118A Pouzdro potrubní izolační 50/30 mm m 125,00 59,20 7 400,00 0,00 7 400,00 RTS 1/2018

167 631547220A Pouzdro potrubní izolační 63/35 mm m 182,00 74,80 13 613,60 0,00 13 613,60 RTS 1/2018

168 631547222A Pouzdro potrubní izolační 75/35 mm m 71,50 113,50 8 115,25 0,00 8 115,25 RTS 1/2018

169 631547223A Pouzdro potrubní izolační 90/35 mm m 48,50 117,30 5 689,05 0,00 5 689,05 RTS 1/2018

170 631547225A Pouzdro potrubní izolační 110/35 mm m 55,00 155,00 8 525,00 0,00 8 525,00 RTS 1/2018

171 631547226A Pouzdro potrubní izolační 125/40 mm m 17,00 167,60 2 849,20 0,00 2 849,20 RTS 1/2018

172 55121752A Automatický termostatický vyvažovači ventil DN 20 kus 61,00 1 555,30 94 873,30 0,00 94 873,30 RTS1/2018

173 28654300 Přechodka dGK kovový závit vnější d 40x5/4" PPR kus 261,00 193,50 50 503,50 0,00 50 503,50 RTS 1/2018

174 28654301 Přechodka dGK kovový závit vnější d 50x6/4" PPR kus 16,00 256,10 4 097,60 0,00 4 097,60 RTS 1/2018

175 28654302 Přechodka dGK kovový závit vnější d 63x2" PPR kus 24,00 355,40 8 529,60 0,00 8 529,60 RTS 1/2018

176 28654303 Přechodka dGK kovový závit vnější d 75x2 1/2" PPR kus 16,00 636,50 10 184,00 0,00 10 184,00 RTS 1/2018

177 286543041 Přechodka dGK kovový závit vnější d 90x3" PPR kus 16,00 949,40 15 190,40 0,00 15 190,40 RTS 1/2018
Celkem; 3 051 067,77

Poznémka:





VERLAG
DASHÓFER

Krycí list slepého rozpočtu

Výměna hlavních vnitřních rozvodů
IČ/DIČ:Název stavby: ve všech nebytových podlažích BD

Okružní 4699, Zlín
Objednateí:

Druh stavby: D.1.4.3 Technika prostředí staveb -
Vytápění Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: p. č. st. 6648/1, k. ú. Zlín . ... Vodo-topo instalace s.r.o., Kouřílkova
Zhotovitel. 2739/5 Přerov IČ/DIČ: 28603575 / CZ28603575

Začátek výstavby: 15.05.2018 Konec výstavby: Položek: 137

JKSO: Zpracoval: Datum: 15.05.2018

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady BÍ é ' Doplňkové náklady Q Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 733,89 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž 233 866,11 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 703 398,97 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž 636 356,63 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 113 440,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 68 848,20
ZRN celkem 1 756 643,80 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

ORN celkem



VERLAG
DASHQFER Slepý stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:

Druh stavby

Výměna hlavních vnitřních rozvodů ve
všech nebytových podlažích BD Doba výstavby:
Okružní 4699, Zlín
D.1.4.3 Technika prostředí staveb - Začátek
Vytápění výstavby: 15.05.2018

Objednatel:

Projektant:

Lokalita

JKSO:

p. č. st. 6648/1, k. ú. Zlín Konec výstavby:

Zpracováno dne: 15.05.2018

Zhotovitel:

Zpracoval:

Vodo - topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5
Přerov

Náklady (Kč)
Objekt Kód Zkrácený popis Dodávka Montáž Celkem

Nezařazeno 704132,86 1 052 510,94 1 756 643,80
713 Izolace tepelné 260 983,00 286 779,20 547 762,20
732 Strojovny 117 138,81 6 538,79 123 677,60
733 Rozvod potrubí 100 243,24 149 497,76 249 741,00
734 Armatury 104 540,99 35 987,01 140 528,00
735 Otopná tělesa 59 038,80 10 358,20 69 397,00
783 Nátěry 58 509,04 320 284,96 378 794,00
784 Malby 2 945,10 9 198,90 12 144,00
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 21 600,00 21 600,00
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 733,89 212 266,11 213 000,00

Celkem: 1 756 643,80
Poznámka:



VERLAG
DASHÓFER Slepý stavební rozpočet
Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Výměna hlavních vnitřních rozvodů ve všech nebytových podlažích BD Okružní
4699, Zlín

D.1.4.3 Technika prostředí staveb - Vytápění

p. č. st. 6648/1, k. ú. Zlín

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

15.05.2018

15.05.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Vodo - topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5 Přerov

r- Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Cenová
Rozměry ÍKČ) Dodávka 1 Montáž 1 Celkem soustava

■
’íí'"'.-í-.. r ť'’' r “ ic-Lf'iJí.Wísitťl' ■^v*. w. ' L ,:V;;2Bj5|Éář5i*

1 713400842R00 Odstranění izolace vláknité s konstr.včetně úpravy m2 471,00 183,00' 0,00 86 193,00 86 193,00 RTS 1/2018

2 631547011 Pouzdro potrubní izolační 15/20 mm m 220,00 25,00 5 500,00 0,00 5 500,00 RTS 1/2018

3 631547113 Pouzdro potrubní izolační 20/25 mm m 626,00 27,00 16 902,00 0,00 16 902,00 RTS 1/2018

4 631547114 Pouzdro potrubní izolační 25/30 mm m 396,00 52,00 20 592,00 0,00 20 592,00 RTS 1/2018

5 631547115 Pouzdro potrubní izolační 32/30 mm m 120,00 55,00 6 600,00 0,00 6 600,00 RTS 1/2018

6 631547116 Pouzdro potrubní izolační 40/30 mm m 185,00 52,00 9 620,00 0,00 9 620,00 RTS 1/2018

7 631547118 Pouzdro potrubní izolační 57/30 mm m 450,00 68,00 30 600,00 0,00 30 600,00 RTS 1/2018

8 631547221 Pouzdro potrubní izolační 70/40 mm m 96,00 101,00 9 696,00 0,00 9 696,00 RTS 1/2018

9 631547222 Pouzdro potrubní izolační 79/40 mm m 240,00 114,00 27 360,00 0,00 27 360,00 RTS 1/2018

10 631547223 Pouzdro potrubní izolační 89/40 mm m 274,00 118,00 32 332,00 0,00 32 332,00 RTS 1/2018

11 631547224 Pouzdro potrubní izolační 108/40 mm m 315,00 119,00 37 485,00 0,00 37 485,00 RTS 1/2018

12 631547226 Pouzdro potrubní izolační 133/40 mm m 69,00 168,00 11 592,00 0,00 11 592,00 RTS 1/2018

13 631547328 Pouzdro potrubní izolační 159/50 mm m 144,00 366,00 52 704,00 0,00 52 704,00 RTS 1/2018

14 722182001RT2 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj m 1 242,00 28,00 0,00 34 776,00 34 776,00 RTS 1/2018

15 722182004RT2 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj m 305,00 36,00 0,00 10 980,00 10 980,00 RTS 1/2018

16 722182006RT2 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 80,sam.spoj m 786,00 49,00 0,00 38 514,00 38 514,00 RTS 1/2018

17 722182008RT2 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN110,sam.spoj m 589,00 56,00 0,00 32 984,00 32 984,00 RTS 1/2018

18 722182008RT2_ Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN150,sam.spoj m 213,00 68,00 0,00 14 484,00 14 484,00 RTS 1/2018

19 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 2,20 497,00 0,00 1 093,40 1 093,40 RTS 1/2018

20 979990144R00 Poplatek za skládku suti - mineráiní vata 22,60 1 235,00 0,00 27 911,00 27 911,00 RTS 1/2018

21 979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 22,60 103,00 0,00 2 327,80 2 327,80 RTS 1/2018

22 979081121RT3 Příplatek k odvozu za každý další 1 km ....... 226,00 8,00 0,00 1 808,00 1 808,00 RTS 1/2018

732199100RM1
i.&
24
25
26
27
28
29
30

31 733190106R0O
190107R00

732110813R00
732890802R00
R01
R02
732119195R00
732119295R00

Montáž orientačního štítku
Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 300 mm
Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H 6 -12 m
Trubní rozdělovač - DN250 (4 vývody)
Trubní rozdělovač - DN250 (4 vývody)
M- rozdělovačů a sběračů DN 250 (200x200mm) dl 1 m
Mont.přípl. za dalšíh^ 0,5 m tělesa rozděl.,DN 250

Tlaková zkouška potrubí DN 32
Tlaková zkouška potrubí DN 40

1 589,03
0,00
0,00

57 546,00
54 084,00
3 514,73
405,05

wmíĚÉ
570,97

1 518,00
2 433,60

0,00
0,00

1 633,27
382,95

RTS 1/2018
RTS 1/2018
RTS 1/2018
RTS 1/2018
RTS 1/2018
RTS 1/2018
RTS 1/2018

ŘŤSI/2018

RTS 1/2018



33 733190219R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 60,3 m 450,00 9,00 104,53 3 945,47 4 050,00 RTS 1/2018

34 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 m 610,00 12,00 304,40 7 015,60 7 320,00 RTS 1/2018

35 733190232R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133 m 69,00 16,00 84,47 1 019,53 1 104,00 RTS 1/2018

36 733190235R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 159 m 144,00 19,00 246,15 2 489,85 2 736,00 RTS 1/2018

37 733192922R00 Oprava-montáž potrubí hladkých D 76 mm m 37,00 264,00 1 939,59 7 828,41 9 768,00 RTS 1/2018

38 733192925R00 Oprava-montáž potrubí hladkých D 85 mm m 98,00 296,00 6 331,77 22 676,23 29 008,00 RTS 1/2018

39 733192928R00 Oprava-montáž potrubí hladkých D 108 mm m 51,00 352,00 3 799,96 14 152,04 17 952,00 RTS 1/2018

40 733192932R00 Oprava-montáž potrubí hladkých D 133 mm m 35,00 527,00 6 683,93 11 761,07 18 445,00 RTS 1/2018

41 733192935R00 Oprava-montáž potrubí hladkých D 159 mm m 27,00 610,00 2 800,95 13 669,05 16 470,00 RTS 1/2018

42 733192918R00 Oprava-montáž potrubí hladkých D 57 mm - Ventilová stanice m 10,00 201,00 418,00 1 592,00 2 010,00 RTS 1/2018

43 733121118R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 x 2,9 mm m 10,00 475,00 2 759,46 1 990,54 4 750,00 RTS 1/2018

44 733192922R00 Oprava-montáž potrubí hladkých D 76 mm - Ventilová stanice m 29,00 264,00 1 520,22 6 135,78 7 656,00 RTS 1/2018

45 733121122R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm m 29,00 638,00 12 166,85 6 335,15 18 502,00 RTS 1/2018

46 733192925R00 Oprava-montáž potrubí hladkých D 85 mm - Ventilová stanice m 10,00 296,00 646,10 2 313,90 2 960,00 RTS 1/2018

47 733121125R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm m 10,00 798,00 5 196,15 2 783,85 7 980,00 RTS 1/2018

48 733192928R00 Oprava-montáž potrubí hladkých D 108 mm - Ventilová stanice m 20,00 352,00 1 490,18 5 549,82 7 040,00 RTS1/2018

49 733121128ROO Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm m 20,00 993,00 13 567,33 6 292,67 19 860,00 RTS 1/2018

50 733192932R00 Oprava-montáž potrubí hladkých D 133 mm - Ventilová stanice m 10,00 527,00 1 909,69 3 360,31 5 270,00 RTS 1/2018

51 733121132R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133 x 4,5 mm m 10,00 1 181,00 8 239,94 3 570,06 11 810,00 RTS 1/2018

52 733192935R00 Oprava-montáž potrubí hladkých D 159 mm - Ventilová stanice m 20,00 520,00 1 768,66 8 631,34 10 400,00 RTS 1/2018

53 733121135R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 159 x 4,5 mm m 20,00 1 458,00 20 868,69 8 291,31 29 160,00 RTS 1/2018

54 R01 Vypuštění a opštovné napuštění topného systému hod 30,00 240,00 7 200,00 0,00 7 200,00 RTS 1/2018

S’* ■' 4* "

55 734200821ROO Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 18,00 48,00 ' 202,17 66Í,83 864,00 RTS 1/2018

56 7342OO822R0O Demontáž armatur se 2závity do G 1 kus 74,00 66,00 1 159,74 3 724,26 4 884,00 RTS 1/2018

57 734200823R00 Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 kus 8,00 90,00 167,89 552,11 720,00 RTS 1/2018

58 734200811 ROO Demontáž armatur s 1 závitem do G 1/2 kus 100,00 17,00 525,84 1 174,16 1 700,00 RTS 1/2018

59 734200812R00 Demontáž armatur s 1 závitem do G 1 kus 14,00 24,00 105,90 230,10 336,00 RTS 1/2018

60 734235120R00 Kohout kulový,2xvnitrnl záv. DN 10 kus 4,00 118,00 302,63 169,37 472,00 RTS 1/2018

61 734235121R00 Kohout kulový,2xvnitřnf záv. DN 15 kus 14,00 135,00 1 268,84 621,16 1 890,00 RTS 1/2018

62 734235122R00 Kohout kulový,2xvnitrní záv. DN 20 kus 40,00 178,00 5 091,15 2 028,85 7 120,00 RTS 1/2018

63 734235123ROO Kohout kulový,2xvnitřní záv DN 25 kus 34,00 227,00 6 039,67 1 678,33 7 718,00 RTS 1 / 2018

64 734235124ROO Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32 kus 8,00 329,00 2 136,50 495,50 2 632,00 RTS 1/2018

65 734295311 ROO Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 10 kus 4,00 76,00 247,18 56,82 304,00 RTS 1/2018

66 734295321 ROO Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 kus 96,00 83,00 6 580,56 1 387,44 7 968,00 RTS 1/2018

67 734295331 ROO Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 20 kus 38,00 108,00 3 378,04 725,96 4 104,00 RTS 1/2018

68 ROO Vsazeni kulového kohoutu DN10 do stávajícího rozvodu topné vody kus 4,00 248,00 992,00 0,00 992,00 RTS 1/2018

69 R01 Vsazení kulového kohoutu DNI5 do stávajícího rozvodu topné vody kus 14,00 252,00 3 528,00 0,00 3 528,00 RTS 1/2018

70 R02 Vsazení kulového kohoutu DN20 do stávajícího rozvodu topné vody kus 40,00 315,00 12 600,00 0,00 12 600,00 RTS 1/2018

71 R03 Vsazení kulového kohoutu DN25 do stávajícího rozvodu topné vody kus 34,00 351,00 11 934,00 0,00 11 934,00 RTS 1/2018

72 R04 Vsazení kulového kohoutu DN32 do stávajícího rozvodu topné vody kus 8,00 419,00 3 352,00 0,00 3 352,00 RTS 1/2018

73 734100811 ROO Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50 kus 2,00 117,00 1,30 232,70 234,00 RTS 1/2018

74 734100812R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 kus 12,00 158,00 7,79 1 888,21 1 896,00 RTS 1/2018

75 734100813R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 150 kus 6,00 276,00 3,89 1 652,11 1 656,00 RTS 1/2018

76 42285513 Klapka mezipřírubová uzav.DN 50,disk litina kus 2,00 427,00 854,00 0,00 854,00 RTS 1/2018

77 42285514 Klapka mezipřírubová uzav.DN 65,disk litina kus 6,00 468,00 2 808,00 0,00 2 808,00 RTS 1/2018

78 42285515 Klapka mezipřírubová uzav.DN 80,disk litina kus 2,00 511,00 1 022,00 0,00 1 022,00 RTS 1/2018

79 42285516 Klapka mezipřírubová uzav.DN 100,disk litina kus 4,00 683,00 2 732,00 0,00 2 732,00 RTS 1/2018

80 42285517 Klapka mezipřírubová uzav.DN 125,disk litina kus 2,00 904,00 1 808,00 0,00 1 808,00 RTS 1/2018



81 42285518 Klapka mezipřírubová uzav.DN 150,disk litina kus 4,00 1 036,00 4 144,00 0,00 4 144,00 RTS 1/2018

82 734109114R00 Montáž přírub, armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 50 soubor 2,00 752,00 698,02 805,98 1 504,00 RTS1/2018

83 734109115R00 Montáž přírub, armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 65 soubor 6,00 774,00 2 028,48 2 615,52 4 644,00 RTS 1/2018

84 734109116R00 Montáž přírub, armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 80 soubor 2,00 1 065,00 1 067,26 1 062,74 2 130,00 RTS 1/2018

85 734109117R00 Montáž přírub, armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 100 soubor 4,00 1 495,00 2 596,38 3 383,62 5 980,00 RTS 1/2018

86 734109118R00 Montáž přírub, armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 125 soubor 2,00 1 981,00 1 889,08 2 072,92 3 962,00 RTS 1/2018

87 734109119R00 Montáž přírub, armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 150 soubor 4,00 2 293,00 4 358,44 4 813,56 9 172,00 RTS 1/2018

88 734413124R00 Teploměr, D 63 / dl.jímky 100 mm kus 6,00 335,00 1 217,74 792,26 2 010,00 RTS 1/2018

89 734413122R00 Teploměr, D 63 / dl.jímky 50 mm kus 14,00 317,00 2 464,53 1 973,47 4 438,00 RTS 1/2018

90 734422130ROO Tlakoměr diferenční č. 13353, D 160 kus 4,00 4 104,00 15 227,97 1 188,03 16 416,00 RTS 1/2018
• T; ■■ \ ■ ■ ■' • v v
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91 735156772R00 Otopná tělesa panelová 33 600/2300 kus 1,00 4 817,00 4 526,69 290,31 4 817,00 RTS 1/2018

92 735156672R00 Otopná tělesa panelová 22 600/2300 kus 1,00 3 166,00 2 952,02 213,98 3 166,00 RTS 1/2018

93 735156671 ROO Otopná tělesa panelová 22 600/2000 kus 3,00 2 652,00 7 412,38 543,62 7 956,00 RTS 1/2018

94 735156669R00 Otopná tělesa panelová 22 600/1600 kus 3,00 2 163,00 5 996,63 492,37 6 489,00 RTS 1/2018

95 735156568R00 Otopná tělesa panelová 21 600/1400 kus 4,00 1 691,00 6 199,27 564,73 6 764,00 RTS1/ 2018

96 735156570R00 Otopná tělesa panelová 21 600/1800 kus 1,00 2 120,00 1 945,13 174,87 2 120,00 RTS 1/2018

97 735156566R00 Otopná tělesa panelová 21 600/1000 kus 9,00 1 258,00 10 236,03 1 085,97 11 322,00 RTS 1/2018

98 R01 Otopná tělesa panelová 21 550/400 kus 1,00 608,00 608,00 0,00 608,00 RTS 1/2018

99 R02 Otopná tělesa panelová 21 550/600 kus 2,00 808,00 1 616,00 0,00 1 616,00 RTS 1 / 2018

100 R03 Otopná tělesa panelová 21 550/800 kus 1,00 1 009,00 1 009,00 0,00 1 009,00 RTS 1/2018

101 R04 Otopná tělesa panelová 21 550/900 kus 1,00 1 111,00 1 111,00 0,00 1 111,00 RTS 1/2018

102 R05 Otopná tělesa panelová 21 550/1100 kus 1,00 1 321,00 1 321,00 0,00 1 321,00 RTS 1/2018

103 R06 Otopná tělesa panelová 22 550/1200 kus 2,00 1 598,00 3 196,00 0,00 3 196,00 RTS 1/2018

104 R07 Otopná tělesa panelová 22 550/1400 kus 2,00 1 829,00 3 658,00 0,00 3 658,00 RTS 1/2018

105 734226212RT3 Ventil term.přímý,vnitř.z. DN 15 kus 32,00 246,00 7 215,42 656,58 7 872,00 RTS 1/2018

106 73515921OROO Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm kus 6,00 268,00 0,00 1 608,00 1 608,00 RTS 1/2018

107 735159220R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm kus 4,00 289,00 0,00 1 156,00 1 156,00 RTS 1/2018

108 735158220R00 Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých kus 31,00 111,00 34,56 3 406,44 3 441,00 RTS 1/2018

109 735158230R00 Tlakové zkoušky panelových těles 3řadých
...

kus 1,00 167,00 1,67 165,33 167,00 RTS 1/2018
^ '
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110 783401811 ROO Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm m 1 997,00 4,00 822,29 7 165,71 7 988,00 RTS 1/2018

111 783401812R00 Odstranění nátěru z potrubí DN do 100 mm m 925,00 5,00 367,90 4 257,10 4 625,00 RTS 1/2018

112 783401813R00 Odstranění nátěru z potrubí DN do 150 mm m 213,00 6,00 87,71 1 190,29 1 278,00 RTS 1/2018

113 230120012R00 Odmašťování potrubí DN 15 m 220,00 15,00 0,00 3 300,00 3 300,00 RTS 1/2018

114 230120013R00 Odmašťování potrubí DN 20 m 626,00 20,00 0,00 12 520,00 12 520,00 RTS 1/2018

115 230120014R00 Odmašťování potrubí DN 25 m 396,00 25,00 0,00 9 900,00 9 900,00 RTS 1/2018

116 230120015R00 Odmašťování potrubí DN 32 m 120,00 30,00 0,00 3 600,00 3 600,00 RTS 1/2018

117 230120016R00 Odmašťování potrubí DN 40 m 185,00 35,00 0,00 6 475,00 6 475,00 RTS 1/2018

118 230120017R00 Odmašťování potrubí DN 50 m 450,00 40,00 0,00 18 000,00 18 000,00 RTS 1/2018

119 230120018R00 Odmašťování potrubí DN 65 m 336,00 45,00 0,00 15 120,00 15 120,00 RTS 1/2018

120 230120019R00 Odmašťování potrubí DN 80 m 274,00 50,00 0,00 13 700.00 13 700,00 RTS 1/2018

121 230120020R00 Odmašťování potrubí DN 100 m 315,00 55,00 0,00 17 325,00 17 325,00 RTS 1/2018

122 230120021 ROO Odmašťování potrubí DN 125 m 69,00 60,00 0,00 4 140,00 4 140,00 RTS 1/2018

123 230120022R00 Odmašťování potrubí DN 150 m 144,00 65,00 0,00 9 360,00 9 360,00 RTS 1/2018

124 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email m 1 997,00 73,00 32 196,30 113 584,70 145 781,00 RTS 1/2018

125 783425350R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email m 925,00 88,00 18 251,66 63 148,34 81 400,00 RTS 1/2018

126 783426360ROO Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email m 213,00 114,00 6 783,18 17 498,82 24 282,00 RTS 1/2018



|127i784165512R00 iMalba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x (Společné prostory) !m2

H28Í784165512R00 šMalba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x (Prostor za otopnými tělesy-Nové instalace)

90,
(Hzs-Komunikace s nájemníky

130:952901114R00 rVyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m

<129!909 ROO

.95., ! “íf.-r -«» ^ '

Í131Í900 R01

;i321900
Í133I900"
134 900

R02
iPřiplatek za práci ve večerních/nočních hodinách
IZařízení staveniště

R03
R04

iZtížená montáž v nepřístupném prostředí
:Stavební přípomoci

|135i900 _R05
fÍ36j90Ó RÓ6~

íTsTigóo^Řof’

Ochrana a liklid společných prostor bytového domu při realiza^
Projektová dokumnetace skutečného provedeni stavby _
Zábor komunikace u bytového domu vč. povolení/vyřizeni

Poznámka:

jm2
132,00
52,oč'

h ;
—.

■ m2 i

i soubor i
isoubor i

21 eoaoÓTŘŤslí / 20Í9j

15 000,00!
68 000,00
'15 000,00

RTS 11/2019
i/'2019

I.OOj 40 000,0^ 0,00 40 000,00 40 000,00 RTS 11/2019
jsoubor:
'soubor
jsoubor
isoubor
!soubor

1^_0|
T,oor

20^000,00}
ío 000”očt

0,M
¥00'

20 000,00j
?č óooool ’

20 000,00 RTS 11/2019

Toof 20 000,00!
10 000,00) RTS 11/2019

0,00: 20 000,00! 20 000,00) RTS II / 2019
J,00|
1)00)

10 000,001
30 000,'ÓoT *

Celkem:

0,00!_____ 10 000,00! 10000,00! RTS 11/2019
0,00; 30 000,00| ^ 30 000,00; RTS 11/2019

1 756 643,80



Vodo - topo instalace s.r.o
Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov
IČO : 286 03575
DIČ : CZ 286 03575

Společnost zapsána u krajského obchodního soudu v Ostravě oddílu a vložky; obchodní rejstřík C44271

Akce: Výměna hlavních vnitřních rozvodů ve všech nebytových podlažích BD
Okružní 4699, Zlín

Investor; statutární město Zlín

Rekapitulace

Část Cena celkem

Kanalizace 1 890 416,6 Kč
Vodovod 3 051 067,8 Kč
ÚT 1 756 643,8 Kč

Cena celkem bez DPH 6 698 128,2 Kč
DPH 21% 1 406 606,9 Kč
Cena celkem :bez^DPH 8104 735,1 Kč

v Přerově: 21.10.2020

Bankovní spojení:
ČSOB Přerov:

232688262/0300


