

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

**Fakultní nemocnice Olomouc**

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25. 11. 1990, č. j. OP-054-25.11.90

se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČO: 00098892

DIČ: CZ 00098892

zastoupená ve věcech smluvních Ing. Tomášem Uvížlem , ekonomickým náměstkem

kontakt pro věci technické: [REDACTED], [REDACTED]; [REDACTED]

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 36334811/0710

na straně jedné jako „objednatel“

a

**OPLUŠTIL – STAVBY elektromontáže s.r.o.**

se sídlem: Chelčického 1131/29, 779 00 Olomouc

IČ: 04974000

DIČ: CZ04974000

zastoupená: Darkem Hnilicou, jednatel společnosti

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 115-

na straně druhé jako „zhotovitel“

tuto

**smlouvu o dílo**

dle ust. 2586 a násl. Občanského zákoníku

## I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo specifikované v odstavci 2. tohoto smluvního článku, poskytnout další plnění uvedená v této smlouvě včetně jejich budoucích změn a dodatků a převést za podmínek níže uvedených na objednatele vlastnické právo k dílu. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. V případě, že je v této smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce. Smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v této smlouvě, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž zadávací dokumentace a nabídka, kterou zhotovitel předložil do zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provedení díla tak, jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „**Venkovní osvětlení v areálu FN Olomouc**“ a jak je vymezeno v přílohách k této smlouvě (dále jen „**dílo**“), identifikátor veřejné zakázky **VZ-2020-001018**.
3. Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, zařízení, služeb, produktů, nákladů na dodání díla a všech dalších činností nezbytných k řádnému provedení díla zhotovitelem. Součástí díla je taktéž zajištění provozování předmětu díla.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na místo zhotovení díla. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy objednatele nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa plnění.
7. Zhotovitel se zavazuje nahradit škody, pokud k nim dojde při provádění díla, a to jak vůči objednateli, tak i vůči jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona či této smlouvy. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že pokud ze strany zhotovitele, nebo v důsledku jím prováděné činnosti, dojde k omezení provozu ve Fakultní nemocnici Olomouc, provozu stávajících systémů a apod., je zhotovitel povinen nad rámec plnění z titulu odpovědnosti za škodu/újmou/ušlý zisk rovněž k zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý započatý den trvání závadného stavu. Dojde-li v důsledku provádění díla k omezení provozu ve Fakultní nemocnici Olomouc na dobu delší než 1 den je objednatel oprávněn odstranit tento nežádoucí stav prostřednictvím třetí osoby na náklad zhotovitele. Tímto není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody, jakož ani nárok na zaplacení smluvní pokuty.

## II. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **8 týdnů ode dne podpisu této smlouvy**. Postup prací musí být vždy předem odsouhlasen zástupcem objednatele.
2. Posunutí termínu pro provedení díla musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného, chronologicky očíslovaného dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Tímto není dotčeno právo

objednatele na náhradu škody. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržení termínu řádného dokončení díla s ohledem na provozní a ekonomické potřeby objednatele. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn tuto pokutu započítat na fakturu zhotovitele za provedené práce.

### III.

#### Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

**Celková cena díla v Kč bez DPH**      2,365.930,-

2. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná po celou dobu provádění díla. Cena zahrnuje provedení díla, včetně všech případně nezbytných a vyžadovaných revizí a zkoušek, nutných pro trvalý provoz, likvidaci odpadů, veškeré další náklady zhotovitele při provádění díla se vyskytnuvší. Kvalitativní podmínky provádění díla jsou vymezeny právními předpisy a příslušnými technickými normami. Součástí díla je provedení všech příslušných zkoušek a revizí.

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla je splatná na základě faktur prokazatelně doručených zhotovitelem objednateli. Cena díla bude objednatel zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady faktury je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Splatnost faktury je 60 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury kupujícímu. Daňový doklad musí být doručen na finanční úřadnu objednatele nejpozději do tří pracovních dnů od uskutečnění a protokolárního předání a převzetí díla. Každá jednotlivá faktura zhotovitele vystavená v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou musí obsahovat identifikátor veřejné zakázky **VZ-2020-001018**.

4. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu smlouvy, které nebyly uvedeny v zadávacích materiálech, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatel, včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

5. Zhotovitel garantuje, že dílo bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Při provádění díla budou použity pouze takové materiály, popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají příslušná osvědčení. Za případné nedostatky odpovídá zhotovitel, který v případě porušení příslušných právních předpisů nese veškerou odpovědnost za kvalitativní a materiální provedení díla a nese veškeré případné sankce.

6. Objednatel je oprávněn po dobu zkušebního provozu a případně do odstranění všech vad a nedodělků, které by nebránily v užívání díla (pokud nebudou odstraněny v průběhu zkušebního provozu) pozastavit platbu ve výši 10% z celkové ceny díla.

7. V souladu s ustanovením §92e zákona o DPH č.235/2004 Sb. musí daňový doklad obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje, včetně uvedení číselných kódů klasifikace produkce (CZ-CPA).

### IV.

#### Provádění díla

1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit podmínky pro tuto kontrolu. Ve smyslu § 157 Stavebního zákona, povede zhotovitel na stavbě stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby odstranění vad a nedodělků. Tento stavební deník musí být na stavbě objednateli přístupný po celou dobu provádění díla.

2. Dílo bude prováděno za provozu. Omezení provozu nebo zhoršení podmínek pro práci musí být předem dohodnuto a stvrzeno zápisem ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní, požární a jiné předpisy, které se týkají jeho činnosti. V případě porušení tohoto ustanovení je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda/újma, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Nárok na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody / újmy.
4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se podílejí na provedení díla.
5. O předání staveniště bude sepsán protokol, který se podpisem oběma smluvními stranami stane nedílnou součástí této smlouvy. Součástí tohoto protokolu bude i dohoda o organizaci kontrolních dnů na stavbě. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, vhodně staveniště zabezpečit, zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti po dokončení díla a při odstraňování případných vad a nedodělků. Pokud tyto povinnosti nebudou zhotovitelem plněny i přes písemnou výzvu, je objednatel oprávněn zajistit je a nezbytně nutné náklady uplatňovat u zhotovitele.
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit povolení k případnému záboru veřejného prostranství a rozkopávkám v souladu s projektem stavby. O povolení požádá zhotovitel vlastním jménem a za dodržení podmínek stanovených v povolení plně odpovídá. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je také:
  - a) vybudování zařízení staveniště vč. zajištění skládky přebytečného materiálu; poplatky s tím související hradí zhotovitel;
  - b) zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a jeho bezpečnost vč. střežení a protipožárních opatření; jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě, až do předání stavby jdou k tíži zhotovitele;
  - c) povinnost zhotovit dílo s odbornou péčí s využitím patřičných a odborných dovedností a péče a v souladu s veškerou relevantní právní úpravou, technickými normami, požadavky správců inženýrských sítí, platnými vyhláškami obce a ustanovením této Smlouvy; dodržení těchto povinností doloží zhotovitel na požádání objednatele příslušnými povoleními, atesty, certifikáty výrobků apod.
  - d) povinnost prokazatelně písemně vyzvat objednatele minimálně tři dny předem k prohlídce zakrývaných částí díla; nedostaví-li se objednatel přes tuto výzvu, může zhotovitel pokračovat v pracích i bez prohlídky zakrývaných částí stavby, a to za současného pořízení fotodokumentace zakrývaných částí díla; pořízená fotodokumentace je součástí této smlouvy;
  - e) vyklizení staveniště současně s předáním a převzetím díla.
7. Zhotovitel se zavazuje umožnit jiným dodavatelům objednatele tj. dalším osobám mimo poddodavatele zhotovitele vstup na staveniště, a to za účelem splnění jejich dodávek vůči objednateli, to vše za předpokladu, že takovému vstupu s uvedeným účelem nebrání vážné překážky spočívající v ohrožení života a zdraví vstupujících, ohrožení majetku objednatele a dodávek, jež mají být v prostoru staveniště umístěny nebo přes tento prostor transportovány. Bude-li zhotovitel postupovat v rozporu s tímto ustanovením, je povinen nahradit objednateli či jeho dodavatelům veškeré škody, které jim v důsledku tohoto vzniknou (škody/újmy/ušlý zisk). Existenci vážných překážek je zhotovitel povinen na výzvu objednatele náležitě doložit, když pouze obecné tvrzení o jejich existenci není dostačující.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy obecné dle právních předpisů a také předpisy objednatele.
9. Zhotovitel odpovídá za řádné skladování a ochranu stavebních materiálů a výrobků. Poškozené či vadné materiály a výrobky nesmí být použity při provádění díla. Stane-li se tak nese zhotovitel veškeré náklady a škody s tím spojené.
10. Zhotovitel se zavazuje nahradit škody, pokud k nim dojde při provádění díla, a to jak vůči objednateli, tak i vůči jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona.

## V. Předání díla

1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, a to bez vad a nedodělků. Součástí splnění díla je také provedení všech revizí a zkoušek stanovených příslušnými předpisy a normami, garanční zkoušky budou provedeny v rámci zkušebního provozu.
2. O předání a převzetí předmětu díla sepíše smluvní strany předávací protokol. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 3 pracovní dny předem. V předávacím protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kterého budou závazně zhotovitelem na jeho náklady odstraněny. Předávací protokol musí obsahovat zejména specifikaci smluvních stran, specifikaci předávané etapy díla včetně ceny, datum předání a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky.

## VI. Záruka, odpovědnost za vady, preventivní údržba díla

1. Nebezpečí škod na zhotoveném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení provádění díla až do jeho dokončení a protokolárního předání díla objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že má pro tyto účely sjednáno pojištění ve výši 10.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tato smlouva nabude účinnosti, předložit objednateli pojistnou smlouvu sjednanou podle tohoto ustanovení. Pojistná smlouva nebude obsahovat žádná ujednání, která by v případě nesprávného či protiprávního provádění díla ze strany zhotovitele dávala pojišťovně možnost neplnit (tj. v případě škodné události neposkytnou pojistné plnění objednateli či osobě, v jejíž prospěch bylo vinkulováno). Smlouva bude předložena v originále či úředně ověřené kopii. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předložením pojistné smlouvy objednateli dle předchozích ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení
2. Zhotovitel poskytuje za dílo specifikované v čl. I. této smlouvy záruku v délce 60 měsíců od protokolárního převzetí díla (příp. jeho poslední části) objednatelem. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a reklamoval. Vznikne-li škoda v přičinné souvislosti s vadou díla, zhotovitel je povinen objednateli uhradit škodu v plné výši.
3. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Objednatel se zavazuje zjištěné vady oznámit zhotoviteli e-mailem na: @. nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou zhotovitelem písemně sdělenou adresu.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace zjištěné vady na své náklady odstranit. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v takto dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám, popřípadě prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
5. Objeví-li se v průběhu záruční doby na díle vada, záruční doba se prodlouží o dobu v délce doby od oznámení vady do odstranění vady.

## VII. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu je objednatel oprávněn jednostranně ukončit písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany zhotovitele dojde k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy v takovémto případě dojde na základě písemného oznámení objednatele doručeného zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že k doručení oznámení o odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání. Důvodem pro odstoupení ze strany objednatele je zejména porušení povinností zhotovitele spočívající v nenastoupení provádění díla ve stanoveném termínu a provádění díla (postupem, materiály) v rozporu s právními předpisy.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky očíslovaném dodatku k této smlouvě o dílo.
4. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu ČR.
5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem.
6. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné plnění a vracení dlužných úpisů s účinky kvitance se vylučují.
7. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.
8. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.
9. Použití ustanovení § 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 1770, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje.
10. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojují na její závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy.
12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy:
  - Příloha č. 1 Technická část zadávací dokumentace
  - Příloha č. 2 Soupis prací a dodávek
  - Příloha č. 3 Harmonogram prací

zhotovitel

objednatel





# TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

## Technická specifikace pro realizaci díla

### Venkovní osvětlení v areálu FN Olomouc

#### ZADAVATEL

Fakultní nemocnice Olomouc

Olomouc, září 2020

#### OBSAH

ÚVOD.....	2
CÍL AKCE .....	2
1. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU.....	2
2. POPIS POŽADOVANÉHO STAVU.....	2
2.1 ZÁMĚR.....	2
2.2 POŽADOVANÉ ČÁSTI DÍLA:.....	2
2.3 OSTATNÍ POŽADAVKY: .....	2
3. TERMÍNY PLNĚNÍ.....	3
4. PŘÍLOHY .....	3

## ÚVOD

Venkovní osvětlení (VO) je důležitým bezpečnostním i orientačním prvkem podléhající pravidelné údržbě, přezkušování a posuzování provozního a technického stavu z hlediska bezpečnosti. Na základě znalosti současného technického stavu byla zpracována tato ZD pro zásadní opravu v areálu FN Olomouc.

## CÍL AKCE

Celková oprava VO v areálu FN Olomouc.

### 1. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Jednotlivé větve venkovního osvětlení jsou různého stáří a technické úrovně. V průběhu času byla prováděna pravidelná údržba a částečná modernizace některých tras, hlavně v souvislosti probíhajícími stavebními akcemi v areálu FN Olomouc. Proto je stav osvětlení různý, jak z hlediska stáří, tak použitou technologií.

### 2. POPIS POŽADOVANÉHO STAVU

#### 2.1 Záměr

Předmětem výběrového řízení je výběr zhotovitele na realizaci díla „*Venkovní osvětlení v areálu FN Olomouc*“, řešící demontáž stávajícího, dodávku a instalaci nových svítidel VO a zařízení pro napájení, ovládání, jištění a rozvod energie v jednotlivých sloupech VO dle této specifikace, PD a Soupisu prací a dodávek.

#### 2.2 Požadované části díla

Dílo bude obsahovat zejména tyto části:

- dodávku a montáž nových svítidel
- dodávku a montáž kabelového vedení mezi svítidlem a svorkovnicí
- dodávku a montáž stožárové výzbroje
- demontáž a ekologickou likvidaci demontovaného zařízení
- uvedení zařízení do provozu včetně všech předepsaných zkoušek a revizí
- všechny ostatní úkony nutné k řádnému dokončení a předání díla
- bezplatný záruční servis zajišťující odstranění závady do 24hodin od jejího nahlášení

#### 2.3 Ostatní požadavky

- Nová svítidla budou navržena a namontována na současné stožáry se zohledněním jejich výšky a rozmístění

Požadujeme:

- krytí IP66 s větracím ventilem
- těleso svítidla tlakový odlitek hliníku v barvě 7040 s nízkým profilem výšky (svítidlo LED a ne předělávané výbojková svítidla)
- nerezové panty a spony
- uchycení na výložník i stožár 60-76mm , možnost náklonu 20 stupňů.
- ochrana proti přepětí 10kV integrovaná
- rozsah napětí 93-265V AC 50/60Hz 176-250V DC

- reflektor z leštěného anodizovaného hliníku, zdvojená optika pro kvalitnější pokrytí, nesmí se v optické části svítidla používat aktivní díly z plastu
- svítidla od výkonu 90W a více budou mít napájení LED modulů dvěma drivery, očekává se umístění takových svítidel na důležitých místech
- difuzér tvrzené prizmatické sklo tloušťky 5mm rovné
- MTBF napájecího zdroje 80000hodin
- Pokles světelného toku 70.000hod L80B20
- Stabilita barvy světla 3 SDCM
- Odolnost proti vnějším mechanickým nárazům IK09
- Bezpečnostní rychlomontážní konektor pro odpojení svítidla při otevření skla
- Třída izolace II
- Driver stmívatelný umožňující integraci různých modulů pro dodatečné zapojení do systémů smartcity, smartdriver atd.
- Dodávka nového zařízení musí být zcela kompatibilní s již dříve nainstalovanými svítidly na větvích, kde již proběhla předchozí část výměny, musí být použita technologie rozměrově i tvarově shodná k zajištění snadného provozu a údržby zařízení
- Pracovníci zhotovitele budou mít jednotné pracovní oděvy s logem firmy
- Zhotovitel zajistí PD skutečného provedení stavby v editovatelném formátu (.dwg, .doc, .xls) i .pdf.
- Likvidace odpadu v souladu s požadavky zákona č. 185/2001Sb. v aktuálním znění dle pokynů Objednatele
- Úklid na staveništi

Veškeré dodávky budou nové a nepoužité.

### 3. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zhotovitel předá Objednateli: nejpozději do **8 týdnů od podpisu SoD**

### 4. PŘÍLOHY

PD „Situace inženýrských sítí – veřejné osvětlení“ FN Olomouc 9-2020

Soupis prací a dodávek VO







**FN OL veřejné osvětlení**

Označení světelného bodu	Počete svítidel ve sv.bodu	typ	cena	montáž
A1	1	S100EXSD	8 525,00	500,00
A2	1	S100EXSD	8 525,00	500,00
A3	1	S100EXSD	8 525,00	500,00
A4	1	S100EXSD	8 525,00	500,00
A5	1	S100EXSD	8 525,00	500,00
A6	1	S100EXSD	8 525,00	500,00
A7	1	S100EXSD	8 525,00	500,00
A8	1	S100EXSD	8 525,00	500,00
A9	1	S100EXSD	8 525,00	500,00
A10	1	S100EXSD	8 525,00	500,00
A11	1	S100EXSD	8 525,00	500,00
A12	1	S100EXSD	8 525,00	500,00
A13	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A14	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A15	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A16	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A17	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A18	1	S30EXSD	6 806,00	500,00
A19	1	S30EXSD	6 806,00	500,00
A20	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A21	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A22	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A23	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A24	1	S70EXSD	7 150,00	500,00
A25	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A26	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A27	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A28	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A29	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A30	1	S100EXSD	8 525,00	500,00
A31	1	S100EXSD	8 525,00	500,00
A32	1	S70EXSD	7 150,00	500,00
A33	1	S100EXSD	8 525,00	500,00
A34	1	S100EXSD	8 525,00	500,00
A35	1	S150EXSD	9 500,00	500,00
A36	1	S150EXSD	9 500,00	500,00
A37	1	S150EXSD	9 500,00	500,00
A38	1	S150EXSD	9 500,00	500,00
A39	1	S30UCSD	6 806,00	500,00
A40	1	S30UCSD	6 806,00	500,00
A41	1	S30UCSD	6 806,00	500,00
A42	1	S70EXSD	7 150,00	500,00
A43	1	S100EXSD	8 525,00	500,00
A44	2	2xS100EXSD	17 050,00	1 000,00
A45	1	S100EXSD	8 525,00	500,00
A46	1	S100EXSD	8 525,00	500,00
A47	1	S100EXSD	8 525,00	500,00
A48	1	S100EXSD	8 525,00	500,00
A49	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A50	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A51	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A52	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A53	1	S70EXSD	7 150,00	500,00
A54	1	S70EXSD	7 150,00	500,00
A55	1	S50EXSD	7 150,00	500,00

A56	1	S70EXSD	7 150,00	500,00
A57	1	S70EXSD	7 150,00	500,00
A58	1	S70EXSD	7 150,00	500,00
A60	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A61	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A62	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A63	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A64	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A65	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A66	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A67	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A68	1	S70EXSD	7 150,00	500,00
A69	1	S70EXSD	7 150,00	500,00
A70	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A71	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A74	1	S70EXSD	7 150,00	500,00
A75	1	S70EXSD	7 150,00	500,00
A76	1	S70EXSD	7 150,00	500,00
A77	1	S70EXSD	7 150,00	500,00
A78	1	S70EXSD	7 150,00	500,00
A80	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A81	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A82	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A83	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A84	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A85	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A86	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A87	1	S70EXSD	7 150,00	500,00
A88	1	S70EXSD	7 150,00	500,00
A89	1	S70EXSD	7 150,00	500,00
A90	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A91	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A92	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A93	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A94	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A95	1	S70EXSD	7 150,00	500,00
A96	1	S70EXSD	7 150,00	500,00
A97	1	S70EXSD	7 150,00	500,00
A98	1	S70EXSD	7 150,00	500,00
A99	1	S70EXSD	7 150,00	500,00
A100	1	S150EXSD	9 500,00	500,00
A101	1	S150EXSD	9 500,00	500,00
A102	1	S150EXSD	9 500,00	500,00
A103	1	S150EXSD	9 500,00	500,00
A104	1	S150EXSD	9 500,00	500,00
A105	1	S150EXSD	9 500,00	500,00
A106	1	S150EXSD	9 500,00	500,00
A107	1	S150EXSD	9 500,00	500,00
A108	1	S150EXSD	9 500,00	500,00
A109	1	S150EXSD	9 500,00	500,00
A169	1	S100EXSD	8 525,00	500,00
A170	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
A171	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
B3	1	S70EXSD	7 150,00	500,00
B4	1	S70EXSD	7 150,00	500,00
B5	1	S100EXSD	8 525,00	500,00
B6	1	S100EXSD	8 525,00	500,00
B7	1	S70EXSD	7 150,00	500,00
B8	1	S70EXSD	7 150,00	500,00
B9	1	S70EXSD	7 150,00	500,00



B10	1	S70EXSD	7 150,00	500,00
B11	1	S70EXSD	7 150,00	500,00
B12	1	S70EXSD	7 150,00	500,00
B13	1	S70EXSD	7 150,00	500,00
B14	1	S70EXSD	7 150,00	500,00
B15	1	S70EXSD	7 150,00	500,00
B16	1	S70EXSD	7 150,00	500,00
B17	1	S70EXSD	7 150,00	500,00
B18	1	S70EXSD	7 150,00	500,00
B26	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
B27	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
B28	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
B29	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
B30	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
B31	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
B32	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
B33	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
B40	1	S100EXSD	8 525,00	500,00
B41	1	S70EXSD	7 150,00	500,00
C1	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
C2	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
C3	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
C4	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
C5	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
C6	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
D1	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
D2	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
D3	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
D4	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
D5	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
D6	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
D7	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
D8	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
D9	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
D10	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
D11	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
D12	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
D13	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
D14	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
D15	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
D16	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
D17	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
D18	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
D19	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
D20	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
D21	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
D22	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
D23	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
D24	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
D25	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
D26	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
E1	2	2xS150EXSD	19 000,00	1 000,00
E2	6	6xS150EXSD	57 000,00	3 000,00
E3	3	3xS150EXSD	28 500,00	1 500,00
E4	3	3xS150EXSD	28 500,00	1 500,00
E5	2	2xS150EXSD	19 000,00	1 000,00
E6	2	2xS150EXSD	19 000,00	1 000,00
E7	1	S100EXSD	8 525,00	500,00
E8	1	S100EXSD	8 525,00	500,00
E9	1	S100EXSD	8 525,00	500,00

E10	1	S100EXSD	8 525,00	500,00
E11	1	S150EXSD	9 500,00	500,00
E12	3	3xS150EXSD	28 500,00	1 500,00
E13	1	S100EXSD	8 525,00	500,00
E14	1	S100EXSD	8 525,00	500,00
E15	1	S100EXSD	8 525,00	500,00
PEVN1	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
PEVN2	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
PEVN3	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
PEVN4	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
PEVN5	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
PEVN6	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
PEVN7	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
PEVN8	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
PEVN9	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
PEVN10	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
PEVN11	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
PEVN12	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
PEVN13	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
PEVN14	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
PEVN15	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
PEVN16	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
PEVN17	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
PEVN18	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
PEVN19	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
PEVN20	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
PEVN21	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
PEVN22	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
PEVN23	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
PEVN24	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
PEVN25	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
PEVN26	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
T14	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
T15	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
T16	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
T17	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
T18	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
T19	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
T20	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
T21	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
REF1	1	S70EXSD	1 800,00	500,00
REF2	1	S70EXSD	1 800,00	500,00
REF3	1	S70EXSD	1 800,00	500,00
S1	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
S2	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
U1	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
U2	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
U3	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
U4	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
U6	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
U7	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
U8	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
U9	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
U10	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
U11	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
U12	1	S50EXSD	7 150,00	500,00
V1	1	S100EXSD	8 525,00	500,00
V2	1	S100EXSD	8 525,00	500,00
V3	1	S150EXSD	9 500,00	500,00

celkem

1 899 030,00

124 500,00

Harmonogram prací na zakázce - týdení		Opluštíl-Stavby elektromontáže s.r.o.							
Zakázka :		Výměna venkovního světlení v areálu FNOL							
Týden:									
Popis práce / datu	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
Demontáž svítidel	X	X	X	X	X	X	X	X	
Montáž svítidel	X	X	X	X	X	X	X	X	
Výměna kabelu ve sloupu	X	X	X	X	X	X	X	X	
Výměna stožárové svorkovnice	X	X	X	X	X	X	X	X	
Zřízení staveniště	X								
Úklid staveniště								X	
Revize								X	

V Olomouc dne 3.10.2020



