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Preambule 

Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky verejné 
zakázky „FN Ostrava -využití suterénu budovy Internátu". 

Veřejná zakázka „ FN Ostrava - využití suterénu budovy Internátu". byla vyhlášena podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

I. 
Základní ustanovení 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít 
a zaplatit sjednanou cenu. 
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Fakultní nemocnice Ostrava ev. číslo objednatele: 0J/OVZ/20/ OD 
ev. číslo VZ: OŘP-11/20 -17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 

li. 
Předmět plnění 

Předmětem díla je provedení prací a dodávek pro využití suterénu budovy Internátu v rozsahu nabídky 
zhotovitele (této smlouvy), na základě projektové dokumentace pro prováděni stavby (RPD) resp. položkového 
rozpočtu - zhotovitelem oceněného výkazu, jakož i dalších, objednatelem předaných podkladů ke zpracováni 
nabídky. 

Zhotovitel se zavazuje k provedeni předmětného díla na svůj náklad, své nebezpečí, v době a za podmínek dále 
vymezených touto smlouvou a objednatel se zavazuje v průběhu realizace zhotoviteli poskytnout veškerou 
součinnost vyplývající z této smlouvy, v dohodnuté lhůtě provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

Objednatel zhotovitel i pro účely zpracování nabídky resp. provedeni díla poskytnu! následující podklady: 
Zadávací dokumentace - textová část spolu s přílohami: 
Projektová dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro prováděni stavby (OPS) zpracované 
firmou ATELIÉR SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava -
Mariánské Hory, IČ: 25368931 ; 
Výkaz výměr (neoceněný). 

Předmět díla je uvedenými podklady blíže specifikován jako: 
- provedeni stavebních prací na akci pod názvem „FN Ostrava -využití suterénu budovy Internátu" v souladu 

a v rozsahu stanoveném v realizační projektové dokumentaci (RPD) a výkazu výměr. 
- bližší specifikace předmětu díla je uvedena v zadávací dokumentaci resp. v jejich přilohách. 

Součástí předmětu díla je dále: 
- vyhotoveni dokumentace skutečného provedení - v 1 vyhotovení v listinné formě a v 1 vyhotovení 

v elektronické formě ve formátu DWG na CD, do dokumentace skutečného provedení díla vyznačí zhotovitel 
.červeně" všechny změny , k nimž došlo v průběhu zhotoveni díla; ty části projektu, u kterých nedošlo 
k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn"; 

- provedení všech zákonem požadovaných zkoušek a revizí, 
- předání prohlášení o shodě , zkoušek a certifikáty na všechny použité materiály (konstrukční materiály apod.) a 

zařízeni a další doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení , 
- doloženi vážních lístků k likvidaci vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů , a vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a 
jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládáni s odpady; 

- provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provedení likvidace zařízení staveniště; 
- zajištěni čistoty na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajištění čištěni komunikaci dotčených provozem 

zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště . 

Zhotovitel na základě uvedených, objednatelem předaných podkladů zpracoval položkový rozpočet (cenovou 
nabídku) jako přílohu č. 1 (oceněný výkaz výměr) této smlouvy, který je pro stanovení rozsahu, specifikace a ceny 
díla dle této smlouvy závazný a rozhodující. 

Smluvená součinnost objednatele - objednatel zhotoviteli nejpozději ke dni podpisu smlouvy předloží : 
- projektovou dokumentaci ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby (RPD), a to i v elektronické 

podobě umožňující zakreslení pfipadné změny pro dokumentací skutečného provedeni; 
- kopii stavebního povoleni v právní moci vč. vyjádřeni účastníků stavebního fízení (1 x v kopii); 
- projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení (DPSP) - 1 paré - kopie. 

Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď 
v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. výkazu výměr. nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále 
též .výchozi dokumenty") a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny , resp. 
z kterého z nich vyplývají. 

Dílo zahrnuje provedeni, dodání a zajištění všech činností , prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
zejména: 
zajištěni zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedeni díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace; 
a 
a) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby dle této smlouvy; 

uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu. nebo do stavu dle 
podmínek stavebního povolení, 

b) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti: 
(í) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě 

s objednatelem; a 
(íi) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu 

objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízeni zhotovitele; a 
(iii) zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla; 

c) dodání dokumentace skutečného provedeni díla, včetně dokladové částí ve třech vyhotoveních v tištěné 
podobě, a elektronické formě ve formátu DWG na CD; a 
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Fakultní nemocnice Ostrava 
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 

ev. číslo objednatele: 0l/OVZ/20/ OD 
ev. č íslo VZ: OŘP-1 1/20 -

V protokolu strany uvedou případné vady či nedodělky zjištěné při přejímacím řízeni a dohodnutou lhůtu pro 
jejich odstranění. Objednatel při předáni a převzetí dila má povinnost přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

4. Užívání předmětu díla či jeho části před předáním a převzetím je možné pouze na základě dohody 
o předčasném užívání. Pokud strany uzavřou dohodu o předčasném užívání , objednatel nemůže při přejímacím 
řízení nebo v záruční lhůtě jako vadu uvádět opotfebení a poškození, ke kterému by bez předčasného užívání 
nedošlo. 

v. 
Cena a platební podmínky 

1. V souladu se zněn' ák ,mz ona č 526/1990 Sb á h ., o cen c se srn uvni s ranv o Iv na d hodl ceně: 
Celková cena bez DPH 7 974 433,06 Kč 
DPH ve výši 1 674 630,94 Kč 
Celková cena vč. DPH ve výši 9 649 064- Kč 

Podrobný rozpis jednotlivých složek je uveden v oceněném výkazu výměr, který je přílohou č. 1 smlouvy. 

2. Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedeni, tak, jak je sjednáno v době 
uzavřeni smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná , která je překročitelná pouze v případě změny 
právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou. V případě snížení DPH v důsledku 
změny právních předpisů bude celková cena za provedeni díla o tento rozdíl snížena. 

Cenu díla bude možné měnit pouze: 
a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dilo snížena, 

a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí dila, které v rámci méněprací nebudou 
provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovidajicich položek 
a nákladů neprovedených dle soupisu pracl, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět 
plněni v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky, to však pouze za splnění podmínek dle 
§ 222ZZVZ, 

b) v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu , bude změna ceny stanovena na 
základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, 

c) pi'ičtenim veškerých nákladů na provedeni těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací 
provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. nebo 
pi'i realizaci se zjistí skutečností , které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani 
nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, nebo při realizaci se zjisti skutečnosti odlišné od dokumentace 
předané objednatelem (neodpovídajici geologické údaje apod.) Tyto náklady na vícepráce budou 
účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle soupisu prací ÚRS v jejich aktuální 
cenové výši, to však pouze za splněni podmínek dle § 222 ZZVZ, 

d) v případech , kdy položky vicepraci nelze ocenit žádným ze způsobů uvedených v pism. c) tohoto 
odstavce, doloži zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky pak 
bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn 
ověfit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem. 

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich re.alizaci. jakož i jakékoliv překročeni ceny 
stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. 

Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací dle 
odstavce 2 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádřeni a k odsouhlaseni osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka a osobě vykonávající autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných 
soupisů bude í výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství. 

3. V ceně za provedeni díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které pri plnění svého závazku dle této 
smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech predaných 
objednatelem nebo z nich vyplývají (např. náklady na porízeni všech věcí potřebných provedeni díla, dopravu 
na místo plnění vč. vykládky skladování. manipulačni a zdvíhací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště 
a jeho zabezpečení , hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště 
vč. zhotovené stavby veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní 
postupy apod.) zhotovení dokumentace skutečného provedení díla, předepsaných čí sjednaných zkoušek, 
revizí predáni atestů, osvědčení , prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných 
ke kolaudaci stavby, náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištěni, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, 
dopravní značení zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatrení apod. a další náklady spojené 
s plněním podmínek dle rozhodnuti příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných 
předpisů, atd.). 

4. Objednatelem nebudou na cenu za provedeni díla poskytována jakákoli plněni před zahájením prováděni díla. 

5. Smluvní strany se v souladu s § 26, odst. 3, zákona č. 235/2004 o DPH v platném znění dohodly, že zhotovitel 
bude zasílat daňové doklady, včetně pfíloh výhradně e-mailem na adresu: efakturace-ínv@fno.cz. 
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Fakultní nemocnice Ostrava ev. číslo objednatele: 01/OVZ/20/ OD 
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d) zajištěni uložení stavební suti a ekologické likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci , 
včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, 

a to vše v místě provádění díla. 

Objekt je využíván jako administrativní budova, zhotovitel je povinen přizpůsobit se provozu a neomezit prostory 
uživatele. 

Ill. 
Termín plnění 

Termín předání a převzetí staveniště: do 5 kalendářních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele (pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak). 
Termín zahájení plnění předmětu díla: bezprostředně od předání staveniště. 
Termín pro dokončení: předání a převzetí díla do 4 měsíců od předání staveniště. 

Zhotovitel pro účely realizace díla zpracoval časový hannonogram výstavby, který je rozdělen na etapy - zateplení 
střešního pláště, výměna výplni, zateplení obvodového pláště po vzájemném odsouhlasení se stává přílohou č. 2 
této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením jednotlivých 
etap (u díla, které je děleno na etapy) dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně 
upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu 
k nápravě až 7 kalendářních dnů . Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle ust. IX. bodu 9. této smlouvy. 

Jestliže nebude zhotovitel vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 6 měsíců 
ode dne uzavření smlouvy o dílo, je oprávněn tuto smlouvu vypovědět za dále sjednaných podmínek. 

Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze formou 
vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto 
článku , a to zejména: 

provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné dohodě smluvních stran přerušit z důvodu 
nevhodných klimatických podmínek, a to bezprostředně navazujícím zápisem do stavebního deníku 
podepsaným oprávněnými osobami ve věcech technických a kontaktními osobami ve věcech smluvních 
nebo samostatným zápisem podepsaným oprávněnými osobami ve věcech technických a kontaktními 
osobami ve věcech smluvních. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní 
podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět 
dané stavební práce. Pří posuzování návrhu na prodloužení lhůty realizace bude brán zřetel na obvyklé 
klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel pří sestavování harmonogramu 
předvídat; 

kdy dojde ke změně rozsahu prací; 
kdy zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů ležících na straně 
objednatele; 
budou-li při provádění prací zjištěny vady v projektové (zadávací) dokumentací dodané objednatelem, 
které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém 
předstihu před jejich prováděním. 

V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě ve věcech smluvních aktualizovaný 
harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodlouženi lhůty realizace 
o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů o přerušení zapsaných ve stavebním deníku při 
zachování lhůty vyhrazené na předáni a převzetí díla. Projednání upraveného hannonogramu bude stvrzeno 
zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. 

IV. 
Místo plnění a způsob předání předmětu díla 

1. Místem plněni je Fakultní nemocnice Ostrava - objekt budovy Internátu stojící na parc. č. 1739/178 katastrální 
území Poruba. 

2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí předmětu díla či jeho části nejméně 14 dnů předem zápisem ve 
stavebním deníku nebo dopisem zaslaným do sídla objednatele. Objednatel je povinen přejímací fizeni v den 
uvedený ve výzvě zhotovitele zahájit a řádně v něm pokračovat. Objednatel předmět díla či jeho předávanou 
část převezme včetně drobných vad a nedodělků, které nebrání provozu a užívání, zhotovitel je však povinen 
zahájit odstraňování těchto vad a nedodělků ve lhůtě do 1 pracovního dne ode dne podpisu protokolu o předání 
a převzetí, a odstranit je ve lhůtě dohodnuté s ohledem na charakter vady či nedodělku se zástupcem 
objednatele. 

3. O předání a převzetí předmětu díla í jeho části sepíši strany protokol o předání a převzetí , který obě strany 
podepíší. Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
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Zhotovitel se zavazuje při této komunikaci dodržovat následující pravidla: 
• v jednom e-maitu budou jako pří lohy zaslány dokumenty vztahující se pouze k jedné faktuře, platí tedy 

pravidlo "jeden e-mail = jedna faktura a související dokumenty"; 
• všechny přiložené dokumenty budou výhradně ve formátu PDF a v pofadí dok ladů: faktura, ostatní 

související dokumenty; 
• objednatel se zavazuje akceptovat takto zasílané dokumenty, pokud splňuji ostatní náležitosti dané 

zákonem. 

Pouze výjimečně je možné zasílat doklad v listinné (paplrové) podobě . 

6. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dí lčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené 
v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašuji poslední den kalendářního 
měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% (slovy: devadesát procent) z 
každé faktury VČ. DPH. 

7. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel respektive zašle dle bodu 5 tohoto článku 
objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek 
provedených v daném měsíci v členěni po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou 
odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za 
příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu 
neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem, jinak na 
základě pravomocného soudnlho rozhodnuti, které potvrdí jeho nárok. 

8. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 23512004 Sb. -
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů , a zákonem č. 563/1991 Sb. - o účetnictví , ve znění 
pozdějších pfedpisů. V případě , že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je 
objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 
takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počlná v takovém případě 
běžet ode dne doručeni opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli. 

Pokud je předmět plněni klasifikován dle Klasifikace CZ-CPA v kategorii kódů 41-43, pak objednatel jako plátce 
DPH, resp. pro přijaté plněni předmětu této smlouvy jako osoba povinná k dani bere na vědomí , že zhotovitel 
při vyúčtováni prováděného díla bude postupovat dle §92a, resp. 92e) zákona č. 23512004 Sb., o dani z 
pridané hodnoty, v platném znění , t.j. že vůči objednateli bude uplatněn při fakturaci režim přenesení daňové 
povinnosti. Faktury zhotovitele nebudou vystavovány s DPH, faktura bude obsahovat pouze příslušnou 
sazbu DPH a sděleni , že výši daně je povinen vypočítat , doplnit a přiznat objednatel, pro kterého je plněni 
uskutečněno. 

9. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) 
kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za 
řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem 
odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

10. Do patnácti dnů po řádném protokolárnlm předání a pfevzeti díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli 
předán daňový doklad - konečná faktura (vyúčtováni Ceny za provedeni díla). Konečná faktura bude 
vystavena se splatností 30 (slovy: ti'icet) kalendářních dni ode dne rádného provedeni díla zhotovitelem. 
Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné. 

11 . Zádržné bude uvolněno následovně : 100% zádržného bude zaplaceno po odstranění vad a nedodělků 
nebránících provozu díla. 

12. Zhotovitel má možnost nahradit zádržné bankovní zárukou za těchto podmínek: 
• Zhotovitel poskytne objednateli Záruku za provedení díla v souladu s touto smlouvou o dílo ve výši 10 % 

z celkové ceny díla bez daně z přidané hodnoty (DPH) sjednané v článku V. odst. 1 této smlouvy, Závazek 
poskytnout záruku za provedeni díla bude zajištěn neodvolatelnou finanční zárukou dle ust. 
§ 2029 a násl. z. č. 8912012 Sb., občanský zákoník. Záručnl listina musí obsahovat písemné prohlášeni 
banky, že uspokojí objednatele zaplacením jim požadované částky , na první požádání objednatele a bez 
námitek. Finanční záruku predložl zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů od uzavfeni této smlouvy 
o dilo. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn j íž bez dalšího od této smlouvy o dílo 
odstoupit. Finančnl záruka bude poskytnuta na celou dobu prováděni díla až do dne převzetí díla bez vad 
objednatelem a po dobu 6 měsíců po předání díla bez vad (z důvodu zjištěni případných skrytých vad). 

• Zhotovitel je povinen udržovat neodvolatelnou finanční záruku v souladu s tímto odstavcem až do dne 
převzetí díla bez vad objednatelem. 

• Záruka za provedeni díla zajišťuje splněni povinností zhotovitele provádět dílo v souladu s touto smlouvou, 
tj . splnění veškerých povinností a podmínek pro provádění díla, zejména: 

povinnost udržovat záruku za provedení díla ve stanovené výši a stanoveným způsobem , 
povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména povinnost 
zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, zejména v pfípadě, kdy z důvodu na straně 
zhotovitele vznikne objednateli povinnost vrátit poskytnutou dotaci, 
povinnost udržovat pojištění v souladu s ustanovením této smlouvy, 
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povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných touto smlouvou o dílo, kdy za porušení 
povinnosti řádně provádět dílo v souladu s touto smlouvou se považuje zejména opakované 
prodlení se splněním závazných termínů dle ustanovení této smlouvy, dále zejména vznik 
okolností, které opravňují objednatele odstoupit od této smlouvy o dílo bez ohledu na to, zda 
objednatel právo odstoupit od smlouvy využil čí nikoliv, 
povinnost odstranit vadu (poškozeni) dle podmínek této smlouvy o dílo, povinnost uspokojit další 
nároky objednatele z titulu odpovědností za vady v souladu s touto smlouvou o dílo. 

Objednatel je oprávněn čerpat záruku za provedení díla vždy v plném rozsahu. V případě čerpání této záruky 
je zhotovitel povinen poskytnout objednateli novou neodvolatelnou finanční záruku tak, aby splnil povinnost 
udržovat záruku za provedení díla v souladu s touto smlouvou. Pokud tuto povinnost zhotovitel nesplní, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím 
písemném oznámení zhotoviteli, z jakého důvodu a v jaké výši bude finanční záruku čerpat. Právo zhotovitele 
na odškodnění v případě, kdy se následně , po čerpáni záruky prokáže, že objednatel záruku čerpal 
neoprávněně, tím není dotčeno 

13. Postoupení pohledávky vzniklé na základě této smlouvy, nebo v souvislosti s ni, třetí straně bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele FN Ostrava, je neplatné. 

14. Zhotovitel předloží objednateli a technickému dozoru soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich 
ověřeni do 3 pracovních dnů ode dne uskutečněni dílčího zdanitelného plnění. Objednatel a technický dozor 
je oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na 
staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedeni kontroly umožnit. 
Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek 
v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předloženi zhotovitelem. Zhotovitel 
vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. 

VI. 
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ CÍLA 

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně v souladu s touto smlouvou, se stavebním zákonem a jeho 
prováděcími vyhláškami, ostatními platnými právními předpisy, CSN, podmínkami stavebního povolení a 
projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné předpisy, zejména pak předpisy 
upravující BOZP a PO. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní odborné vedení stavby min. jedním stavbyvedoucím v rozsahu min. 
6-ti hodin za den. V případě prací vyžadující zvláštní oprávněni nebo povoleni také odborné vedeni držiteli 
příslušného oprávnění. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že při provádění díla použije v max. možné míře výrobky s označením .ekologicky šetrný 
výrobek". 

4. Zhotovitel je povinen svolat nejméně 1 x týdně technické dny stavby • kontrolní dny stavby, na které pozve 
objednatele aje-li to nutné, příslušné subdodavatele. Z kontrolního dne pořídí zhotovitel zápis, který obě strany 
podepíší. Každá ze stran obdrží jedno vyhotovení zápisu. Zápisem z kontrolního dne není možné měnit 
ustanovení této smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 dny předem k prověření prací, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. Jestliže se 
objednatel nedostav! v této lhůtě, je zhotovitel oprávněn pokračovat v prováděni prací na díle, práce zakrýt a 
případné odkrytí provede na náklady objednatele. Náklady spojené s odkrytím však uhradí zhotovitel v případě , 
že bude po odkrytí zjištěno, že práce byly provedeny vadně. 

6. Zhotovitel se zavazuje vést na stavbě v souladu se zákonem po celou dobu provádění stavby stavební deník 
tak, aby zachycoval přehledně veškeré události vážicí se k průběhu stavby. 

7. Vedení deníku skonči dnem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předáni a převzetí stavby. 

8. Objednatel a technický dozor stavebníka je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko. Jestliže objednatel nesouhlasí s provedeným záznamem zhotovitele, je povinen připojit k záznamu 
do 3 dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná lhůta platí i pro vyjádřeni 
zhotovitele k záznamům objednatele a technického dozoru stavebníka. 

9. Stavební deník musi být po dobu provádění díla na stavbě během pracovní doby trvale přistupný. Zhotovitel 
je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty 
nebo zničení originálu. 

10. Smluvní strany se dohodly, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, 
ani nezvyšuje cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň zápisem ve stavebním deníku. Tyto 
odchylky vyznačí zhotovitel v dokumentaci skutečného provedení díla. 

11 . Technický dozor stavebníka a zajištění činnosti koordinátora BOZP v rámci realizace tohoto díla bude zajištěn 
objednatelem a to prostřednictvím externího dodavatele. 
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12. Pracovníci zhotovitele, fyzicky provádějící činnost ve FNO, která je pfedmětem této smlouvy, budou viditelně 
označeni na pracovním oděvu logem (názvem) firmy a jmenovkou. Zhotovitel je zodpovědný za to, že všichni 
jeho pracovníci, nebo poddodavatelé, kteří vykonávají práce v areálu objednatele na dané akci, budou 
prokazatelně seznámeni s riziky, vnitřními předpisy objednatele z oblasti BOZP, hygieny a požární ochrany a 
to prostřednictvím zástupce zhotovitele ve věcech technických ev. stavbyvedoucím, či jiným technickým 
pracovníkem. 

13. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu 
dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu 
prováděn i díla písemný seznam všech svých subdodavatelů . Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla 
ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele. 

14. Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v rámci zadávacího řízeni před uzavřením 
smlouvy. Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného poddodavatele. musí toto objednateli 
oznámit. Změna poddodavatele je podmíněna souhlasem objednatele. O této změně bude proveden zápis ve 
stavebním deníku. 

15. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je předmětem 
této smlouvy, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po 
ukončeni splnění závazku založeného touto smlouvou. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 500.000,- Kč . 

VII. 
Odpovědnost za škodu a pojištění 

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla 
objednatelem. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných 
škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatrení potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla 
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu existence závazku z této smlouvy bude mlt na vlastní náklady 
sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu, s pojistným plněn lm odpovídajicím hodnotě dodávaného předmětu 
plnění, a to s minimálnlm pojistným limitem 13 mil. Kč. Pojištěni musí obsahovat zejména krytí škod 
způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně kryti odpovědnosti za finanční škody. 

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání objednatelem kdykoliv 
v průběhu prováděni díla kopie pojistných smluv na požadovaná pojištěni dle odst. 5 tohoto článku včetně 
všech dodatků nebo certifikáty příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu trváni díla 
{dobu trvánl pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výší 
spoluúčastí). Certifikát dle předchozí věty nesmi být starší jednoho měsíce . 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

8. Pfi vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen 
poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost , která je v jeho možnostech a lze 
jí rozumně požadovat. 

9. V pripadě, že pi'i činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo 
třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným v čl. I. této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody 
uhradit z vlastnich prostředků . 

VIII. 
STAVENIŠTĚ 

1. Nejpozději při predání staveniště je zhotovitel povinen pfedat objednateli zpracovaný Plán organizace 
výstavby, doklad osvědčujíc! odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou 
způsobilost zabezpečuje , podle zvláštních právních předpisů a aktuálni časový harmonogram výstavby. 

2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu a ve stavu umožňujícím řádné, kvalitní a včasné 
provedeni dila. v termínu dle čl. Ill. Staveniště se považuje za předané teprve dnem, kdy budou odstraněny 
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případné závady a překážky, uvedené v zápisu o předání staveniště. 

3. Objednatel zajistí pro zhotovitele jako svoji součinnost plochy pro zařízení staveniště a bezpečné príjezdy a 
přístupy na staveniště upřesněné v zápise o předáni staveniště, a to po celou dobu provádění prací podle této 
smlouvy až do úplného vyklizení staveniště. 

4. Objednatel zároveň s předáním staveniště předá v rámci své součinnosti zhotoviteli napojovací body médií. 
Spotřebovaná média hradí zhotovitel. Za tím účelem zřídí zhotovitel podružné měření spotřeby a umožni 
objednateli jeho kontrolu. 

5. Objednatel současně s předáním staveniště předá v rámci své součinnosti zhotoviteli napojení na stávající 
inženýrské sítě, vlastní napojení bude splňovat kritéria správců siti. 

6. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisů požární ochrany na pracovišti a ekologie a odpovídá za škody 
vzniklé jejich porušením objednateli nebo třetím osobám. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz 
k odstranění nedostatků, a pokud nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, je oprávněn požadovat přerušení 
prací na díle do doby jejich odstranění. Staveniště bude řádně zajištěno a označeno proti vstupu nepovolaných 
osob. 

7. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí poslední části předmětu díla. Po této 
lhůtě je oprávněn na staveništi ponechat pouze stroje a materiál potřebný k odstraněni vad či nedodělků 
uvedených v zápise o předáni a převzetí a zcela staveniště vyklidit je povinen do 3 dnů po odstranění poslední 
vady či nedodělku . Po vyklizení je zhotovitel povinen upravil staveniště tak, jak mu to ukládá projektová 
dokumentace, případně dohoda stran. 

IX. 
Sankční ustanovení 

1. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené 
předpisy občanského práva. 

2. Zhotovitel se zavazuje při nedodrženi smluveného termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2% z ceny díla Kč za každý i započatý den prodlení. 

3. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smluveného termínu vyklizení staveniště, zaplatit objednateli smluvní 
pokutu nesmí být vyšší než 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše 
však 50 000,00 Kč za den. 

4. Zhotovitel se zavazuje při nedodrženi smluveného terminu pro odstranění vad a nedodělků zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení za každý nedodělek či vadu. 

5. Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí zhotovitel vedle škody, která vznikne objednateli porušením povinností. na 
něž se vztahuje smluvní pokuta 

6. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný 
případ nedodržení pořádku na staveništi. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky 
zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní. 

7. V případě nedodržení terminu k odstranění vady, která se projevila v záruční době , je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ . 

8. V případě nedodržení lhůt převzetí staveniště a nedodržení lhůt stanovených v harmonogramu dle ust. Ill. této 
smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za každý i započatý den 
prodlení. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být 
provedena příslušná etapa díla dle časového Harmonogramu. 

9. Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 1 měsíce od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny. 
Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli vzniklou 
škodu. 

X. 
Další sankční ustanoveni za porušení bezpečnostních předpisů 

1. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a nedodržování .Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi", který je součásti projektové 
dokumentace, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši určené následovně: 
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Fakultní nemocnice Ostrava ev. číslo objednatele: 01/OVZ/20/ 00 
ev. číslo VZ: OŘP-11/20 -17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 

Smluvní pokuta 
Typ porušeni bezpečnostních předpisů ve výši (Kč) za 

každý připad 
Nepoužívání předepsaným osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, pracovní 

1 000,-obuv vvstrainé reflexní vestv, ochrana sluchu, zraku aood.) oro dané oracoviště 
Porušeni zákazu kouření 2 000,-
Nezakrytí otvorů oroti zamezeni pádu osob a předmětů z vvškv a do volné hloubky 10 000,-
Porušeni technologických postupů při práci s otevfeným ohněm (páleni, řezání, 
svařování , používání PB apod.) , práce s otevřeným ohněm bez souhlasu objednatele 8 000,-
(vyplněný .Přikaz k vykonáváni svářečských prací se zvýšeným rizikem vzniku požáru ve 
FNO") a mimo míst k lomu určených 
Pohyb a vstup na pracoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných 

10 000,-látek 
Neoznačeni pracovníka nebo zaměstnance názvem či loaem zaměstnavatele 2 000,-
Práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou bez zajištěn í proti pádu (prostředky 5 000,-osobního zaiištění . lešení zábradlí, sítě aood.) 
Lešení (nestabilnl bez zábradlí, bez zaiištěni oroti oádu oredmětů a materiálu aood.) 5 000,-
Porušeni povinnosti vyplývajicich z dodržování předpisů BOZP a dodržování celkového 
pořádku na staveništi, či nesplněni nařízeni kooridnátora BOZP stavby, které nelze 5 000,-
zařadit k žádnému výše uvedenému bodu 

2. Osoby pověřené kontrolovat za objednatele porušení výše uvedených požadavků budou uvedeny v zápise o 
předání a převzetl staveniště (další osoby může písemně pověřit náměstek ředitele pro techniku a provoz a tyto 
se tímto pověrenlm prokáží), zjištěné nedostatky budou uvedeny v zápise ve stavebním deníku a následně 
budou smluvni pokuty účtovány vždy souhrnně za kal. měsic. 

XI. 
Záruky 

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených pracl dle této smlouvy po dobu 60 měsiců od data předáni dila bez 
vad objednateli. 

2. Případné reklamované vady odstrani zhotovitel do 10 dnů od jejich uplatněni na vlastní náklady. Na 
odstraňováni případné havárie nastoupí zhotovitel do 24 hodin od nahlášení. 

3. Objednatel není povinen dílo převzít , pokud vady samy o sobě nebo ve spojení s jinými budou bránit řádnému 
užíváni díla. 

4. Záruka za kvalitu provedených prací v délce trvání 60 měsiců se nevztahuje na výrobky a zafizeni, jejichž 
záruční lhůta je upravena v samostatných záručních listech 

XII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel dává tímto výslovný souhlas s lim, aby za účelem sjednání a uzavřeni smlouvy FN zjišťovala , 
zpracovávala a uchovávala v písemné, listinné i automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

2. V souladu s ustanovením § 2 plsm. e) zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole, je zhotovitel osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se vztahuje na právnickou nebo fyzickou 
osobu, podílejlcí se na realizaci předmětu plnění hrazených z veřejných rozpočtů nebo z vefejné finanční 
podpory. 

3. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v pťípadě, že na je majetek druhé smluvní strany 
vedeno insolvenčni řízení na základě návrhu dlužnlka nebo bylo rozhodnuto o úpadku dlužnika nebo je 
insoslvenčni návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčniho fízeni. Za den 
odstoupení se povaluje den, kdy bylo písemné oznámeni o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 
Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanoveni smlouvy týkající se užlvacich práv, nároků 
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Fakultní nemocnice Ostrava 
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 

ev. číslo objednatele: 01/OVZ/20/_ OD 
ev. čislo VZ: OŘP-11/20 

z odpovědnosti za škodu a smluvnich pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá , že mají trvat i po zániku účinnosti smlouvy. 

4. Pohledávky vyplývající z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě bez předchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní strany. 

5. Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné činit písemně , a to formou číslovaných dodatků. 

6. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrži jedno. Tato smlouva nabývá platnosti 
podpisem obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. 

7. Smlouva bude zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, včetně všech jejich změn a dodatků. 

8. Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se říd í ustanoveními občanského zákoníku a ostatních 
obecně závazných právních předpisů . 

9. Tato smlouva nabyvá platností podpisem obou smluvních stran. 

Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou tyto přílohy : 
Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr - - bude již součástí nabídky 
Příloha č. 2 - Obecný časový harmonogram výstavby - obecný harmonogram bude předložen před podpisem 
smlouvy 

akultní nemocníce Ostrava 
MUDr. Jiří Havrlant, MHA 

~ <i r_ ře~~~LTNÍ NcMOCNICE OSTRAVA ~o 11 I<' 1padu 1190 7CB ',] 01trava Poruba 

!J rv Jol •4?0 S91 l711l1 fax ~420 515917 J.;C 

v Ostravě , dne 11.9.2020 

KAMI PROFIT s.r.o., odštépný závod 
SµoJu 835!2. 708 00 Ostrava 

IČO 052 6-l 758 DIČ. CZ683743702 
16AN· CZ20 2700 0000 0021 1326 14 1 7 

-2-
T, s.r.o., odštěpný závod 

Ing.Daniel Rimel 
vedoucí odštěpného závodu 
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