
SMLOUVA O DÍL O č. 097/20/R 
uzavřená podle ust. § 2586 a násled. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění 

l Smluvní strany 

Objednatel : 

Zhotovitel 

· pozděJ.ších předpisů Zd --t --- ----- -- --- ---
ravo ni ustav se sidlem \ 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
Partyzánské náměstí 2633/7 
Moravská Ostrava 
702 00 Ostrava 

Doruceno: 03.12.2020 
ZU/34066/2020 
listy:1 P•ilahy, 

I Ill li I I llll 1111111111111111 
zusoes7a316e69 

Státní příspěvková organizace nezapsaná ve veřejném rejstříku 
Telefon:  
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 

IČO: 
DIČ: 

ČNB Ostrava 
3235761/0710 
71009396 
CZ71009396 

ID datové schránky pubj9r8 
Zastoupení: Ing. Eduard Ježo, ředitel 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: , ved. 
provoz. odd. 

THERMES spol. s r.o. 
Dostojevského 3353/6 
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
Tel./fax.:  
Bankovní spojení: Raiffeiesenbank, a.s. 
číslo účtu: 5318409001/5500 
IČO: 42865638 
DIČ: CZ42865638 
ID datové schránky : wn252m 
Zastoupení: Ing. Pavel Chocholouš, jednatel společnosti 
Firma zapsána v OR Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1573 

II. Podklady pro uzavření smlouvy 

Nabídka zhotovitele ze dne 16.11.2020, která je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její 
příloha č. 1, a následná jednání smluvních stran ve věci upřesnění technických podmínek. 

III. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek sjednaných v této smlouvě, provede dodávku a 
montáž 2 systémů klimatizace na oddělení virologie ve 3. NP budovy objednatele na adrese: 
Partyzánské náměstí 2633/7, Ostrava (dále jen „dílo"). 

1. 1. Na chodbě 3.NP oddělení virologie bude instalována nová klimatizace systému multisplit 
1+3 o celkovém chladícím výkonu 10,5 kW, sestávající z venkovní jednotky a 3 ks 
podstropních kazetových jednotek. Venkovní jednotka bude instalována na balkóně 3.NP, 
podstropní jednotky budou aplikovány do stávajícího kazetového stropního podhledu, ve 
kterém bude vedeno rovněž propojovací potrubí včetně kabeláže. Silové napojení venkovní 

SOD 097/20/R - ZÚ v Ostravě vers. THERMES sro. 



jednotky bude provedeno ze stávaj'ícího rozváděče n~ chodbě 3 .NP, kondenzát od vnitřních 
jednotek bude sveden do stávajících odpadů. 

1.2. V místnostech 303 a 344 o_ddělení virologie bude instalována nová klimatizace systému 
multisplit 1 +2 o celkovém chladícím výkonu 5 kW, sestávající z venkovní jednotky a 2 ks 
nástěnných jednotek. Venkovní jednotka bude instalována na střeše_ blldovy na místě 
původní zrušené klimatizace na stoupačce S3, přes kterou bllde vedeno propojovací potrubí 
včetně kabeláže. Silové napojení venkovní jednotky bude provedeno ze stávajícího 
rozváděče ve 4.NP budovy, kondenzát od vnitřních jednotek bude sveden do stáv:ajících 
odpadů. 

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotovite!J nezbýtnou součinnost, řá.dn:ě dokončené dílo 
převzít a za jeho provedení zaplatit cehu sjednanou v čl. V. této .smlouvy. 

IV. Čas plněni 

1. Termíny plnění se stanovují takto: 

- zahájení realizace díla 
- ukončení realizace díla 

do jednoho týdně od účinnosti této smlouvy 
31.12.2020 

2. Dodržení těchto termínů je vázáno na uzavření této smlouvy nej_později do 02.12.2020. 

V. Cena za dílo 

1. Cena je sjednána dohodou smluvních stran v souladµ se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů a činí: 

céna celkem bez DPH 
+DPH2l % 

223 610,-Kč 

Tato cena je maximální a může být navýšena pouze o částky za oboustranně odsouhlasené 
vícepráce. 
2. Pokud v důsledku nových skutečností, které nastanou v proběhu realizace prací, vyvstane 

nutnost provést vícepráce nad rárnec plnění daného touto smlo_uvou, nebo si provedení 
víceprací vyžádá přímo objednatel, je zhotovitel oprávněn tyto práce provést až po písemném 
odsouhlasení ze strany objednatele, s tím, že bude rovněž. odsouhlasena i cena za vícepráce, a 
to formou dodatku ke smlouvě. 

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Ustanovení§ 2611 občanského zákoníku se nepoužije. 

VI. Fakturacé a placeni 

1. Po ukončení a předání díla bude sepsán předávací protokol, na jehož základě bude 
vystavena faktura, splatná do 21 dnů od data doručení objednateli. Faktura bude 
obsahovat náležitosti daňového dokladu. 

2. V případě, že faktura nebude mít náležitosti stanovené právními předpisy, tná objednatel 
právo ji vrátit zhotoviteli k doplnění či novému vyhotovení. Splatnost původní faktury 
'bude zastavena ke dni oprávněného vrácení faktury. Nová splatnost začne dn_em přijetí 
nov:é nebo opravené faktury objednatelem. 

3. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 
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235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
DPH"), je povinen o tom neprodleně písemně informovat objednatele. Bude-li zhotovitel 
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce nebo číslo 
bankovního účtu zhotovitele uvedené na faktuře nebude zveřejněno způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část 
kupní ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně 
v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto částku bude ponížena celková kupní cena a 
zhotovitel obdrží kupní cenu bez DPH. Zhotovitel souhlasí a bere na vědomí, že shora 
uvedeným postupem bude zcela splněn závazek objednatele uhradit vyfakturovanou 
kupní cenu. V případě, že z důvodu porušení povinností vyplývajících ze zákona o DPH 
zhotovitelem bude objednatel jako ručitel vyzván příslušným správcem daně k zaplacení 
dlužné částky DPH za zhotovitele, a to z jakéhokoliv důvodu, a tuto dlužnou částku DPH 
za něj uhradí, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli tuto dlužnou částku do 30 dní 
ode dne, kdy k tomu bude ze strany objednatele písemně vyzván. V případě, že se 
zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto odstavce, má objednatel 
současně právo od této smlouvy odstoupit s účinky do budoucna. 

VII. Ukončení a předání d11a 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením, 
úspěšným provedením funkčních zkoušek a zaškolením obsluhy, jakož i jeho předáním 
objednateli na základě předávacího protokolu. 

2. Při prohlídce díla předá zhotovitel objednateli doklady, které jsou součástí dodávaných 
zařízení vč. prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 Sb. dodavatele zařízení a 
příslušných revizních zpráv. 

3. O tomto předání a převzetí díla bude pořízen předávací protokol, ve kterém budou 
uvedeny případné drobné vady a nedodělky, které však nebrání jeho obvyklému užívání, 
a bude v něm stanoven termín pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout 
převzít dílo, pokud toto vykazuje takové vady a nedodělky, pro které je nelze řádně 
užívat. Důvody a výhrady, pro které objednatel odmítl dílo převzít je povinen zapsat do 
předávacího protokolu. 

4. Zápis bude podepsán osobami oprávněnými jednat ve věcech technických této smlouvy. 

VIII. Odpovědnost za vady a záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení předmětu smlouvy s odbornou péčí a v souladu 
s technickým řešením, navrženým v rámci předložené nabídky. 

2. Průběh veškerých prací bude prováděn v souladu s předepsanými normami a předpisy. 
3. Objednatel je povinen při provádění díla poskytnout nezbytnou součinnost, dokončené 

dílo prohlédnout a převzít způsobem uvedeným v této smlouvě. 
4. Má-li dílo při předání zjevné vady, je objednatel oprávněn: 

a) odmítnout převzetí vadného plnění, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení s 
převzetím plnění, a aniž by tím zanikl závazek zhotovitele dodat bezvadné plnění; nebo 

b) převzít vadné plnění s tím, že objednateli vzniká právo uplatňovat nároky z 
odpovědnosti za vady kdykoli v záruční době. 

5. Objednatel je oprávněn uplatnit jeden, více či všechny nároky uvedené v tomto článku, 
pokud je lze z povahy věci uplatňovat společně. Volba nároků z odpovědnosti za vady 
díla včetně nároků ze záruky, jakož i volba způsobu, kterým mají být zjištěné vady 
odstraněny, náleží výhradně objednateli. Objednatel je bez ohledu na charakter vady a 
závažnost porušení této smlouvy výskytem vady vždy oprávněn: 
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a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního plnění za plnění vadné, 

b) požadovat odstranění' vaa opravou díla, jestliže vady jsou opravitelné, 

c) požadovat přiměřenou slevu z ceny, 

d) odstoupit od smlouvy. 

6. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na sta:vebnf _a mont_ážrií práce po dobu 36 měsíců 
ode dne jeho předání objednateli, na zabudované komponenty pak záruční <lobu danou 
dle zákona jejich výto bci, tj .. 24 měsíců. 

7. V případě reklamace vady je objednatel povinen tuto písemně uplatnit u zhotovitele bez 
zbytečného odkladu ihned po jejím zjištění. Zhotovitel je povinen zahájit práce na jejím 
odstranění nejpozději do .2 pracovních dnů po obdržení reklamace a odstranit, pokud 
nebude dohodnuto jinak, do 5 pracovních dnů. 

8. Pokud se dodatečně ukáže, že vady díla jsou neopravitelné nebo že_ s opravou jsou 
spojeny nepřiměřené náklady; může objednatel požadovat dodání náhradního díla, pokud 
toto své rozhodnutí oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co mu uvedenou 
skutečnost zhotovitel sdělil. 

9. Neproved_e-li zhotovitel odstranění vady, a to ani po poskytnutí přiměřené dodatečné 
lhůty objednatelem, je objednatel oprávněn: 
a) od smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit, 
b) požadovat poskytnut_í slevy, nebo 
c) na náklady zhotovitele bud' sám, nebo prostřeqnictvím třetí osoby přistoupit 
:k odstraňování vady, přičemž povinnosti zhotovitele ze záfuky za jakost a z odpovědnosti 
za vady tím nejsou dotčeny. 

1 O. Smluvní strany se dohodlý'ha vyloučení ust. §211 O až § 2112 a ust. § 2618 a§ 2629 
občanského zákoníku. 

IX Povinnosti zhotovitel a obiednatele 

1. Zhotovitel odpovídá za požární bezpečnost a 'bezpečnost práce v prostorách určených pro 
zhotovení díla. Zavazuj'e se uhradit objednateli škody vzniklé z viny jeho pracovníků. 
Případné škody, které způsobí zhotovitel na prostorách objednatele,. případně třetím 
osobám, odstraní zhotovitel .na vlastní náklady, nebude-li to možné, poskytne finanční 
náhraqu. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné nakládá.Jú s odpady, včetně jejich likvidace ve 
smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve zn~ní. pozdějších předpisů, zejména 
zajistit odvoz a uložení odpadů na legální skládky či jiná vyhrazená úložiště, případně 
předat vytříděný materiál příslušnému,sběmémumístu·krecyklaci. 

3. Zhotovitel se rovněž zavazuje udržovat· na pracovišti objednatele poM.dek a čistotu, 

zejména zajišťovat průběžně úklid veřejných komunikací před objel<tem. Dále se 
zavazuje plně respektovat a dodržovat pravidla a nařízení vydaná exekutivní a 
zákone.dámou moéí České republiky v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 a 
v teto souvislosti vydané vnitřní předpisy objednatele, pokud s nimi bude prokazatelně 
seznámen. 

4. Konzultovat se zástupcem objednatele vešker_é pracovní a technologické postupy, ktomu 
pověřit vlastního technika, který bude koordinovať jednotlivé pracovní postupy, bude 
zodpovídat za kvalitní a včasné plnění předmětu díla a případně upozorňovat na kolizní 
místa a navrhovat jejich odstranění. 
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5. Zhotovitel se zavazuje sjednat pojištění pro případy odpovědnosti za škodu způsobenou 
třetím osobám při své podnikatelské činnosti s pojistným limitem min. ve výši 
1 000.000,-- a zavazuje se toto poj_ištění udržovat v platnosti po celou dobu provádění 
díla, a dále nejméně po dobu trvání záruční doby. Zhotovitel je povinen na vyžádání 
objednatele předložit doklad o tomto pojištění a době jeho trvání. 

6. Při zmaření prací na provádění díla ze strany objednatele se objednatel zavazuje uhradit 
veškeré dosud provedené práce, zakoupený a použitý materiál včetně režie a dopravy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele postoupit třetí straně pohledávku, vzniklou na základě této smlouvy 
nebo v přímé souvislosti s ní. 

8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele jednostranně započítat jakoukoli pohledávku vůči objednateli, 
vzniklou na základě této smlouvy nebo v přímé souvislosti s ní. 

9. Objednatel se zavazuje umožní zhotoviteli použití soc. zázemí (pouze WC) pro 
pracovníky dle dohody, a dále umožní zhotoviteli připojení na el. proud (drobné 
montážní nástroje). 

1 O. Oprávnění pracovníci objednatele mají právo za účasti pracovníků zhotovitele 
kontrolovat průběh provádění díla. 

X. Odstoupení od smlouvy 
1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, v případě: 

a) prodlení zhotovitele s převzetím prostoru pro realizaci díla a/nebo s jeho započetím o více 
jak 30 dní a to výslovně z důvodů na straně zhotovitele, 

b) prodlení zhotovitele s předáním díla o více jak 30 dní a to z důvodů na straně zhotovitele, 
c) pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a/nebo pokyny objednatele, a 

ani po písemné výzvě objednatele neprovede nápravu v přiměřené dodatečné lhůtě 

poskytnuté mu k tomu objednatelem, 
d) vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona číslo 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení v platném změní, 
e) odpovědnosti zhotovitele za vady nebo odpovědnosti ze záruky za podmínek této 

smlouvy. 

2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, v případě: 

a) prodlení objednatele s předáním prostor k provedení díla o více jak 30 dní, 
b) opakované neposkytnutí potřebné součinnosti, 
c) dojde-li k prodlení s úhradou díla objednatelem o více jak 30 dní, 
d) opakovaného neoprávněné znemožnění vstupu na staveniště nebo vznikem jiných 

překážek na straně objednatele bránících ve výkonu řádné realizace díla, 
3. Odstoupení je účinné doručením písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy 

druhé smluvní straně s uvedením jeho důvodu. Odstoupením se závazky z této smlouvy 
ruší s účinky do budoucna. 

~-. -,, 

XI. Závěrečné ustanovení 

1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s řádným ukončením a předání díla objednateli se 
sjednává ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení, pokud toto bylo způsobeno 
prokazatelně jeho zaviněním. Zhotovitel není povinen platit výše uvedenou smluvní pokutu, 

pokud nastaly podmínky pro prodlouženi termínu zhotovení díla dle této smlouvy neb}.,.
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nastaly okolnosti nezávislé na vůli či konání zhotovitele, které prodloužení termínu dokončení 
díla podstatným zpťisobem ovlivnily a zhotovitel na takovéto .okolnosti objednatele řádně a 
včas upozornil a tyto mimořádné okolnosti specifikoval, včetně případného předpokládaného 
dopadu na termín dokončení díla . 

.2. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením závěrečné faktury, je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objeqnateli zaplaceni úroku z .Prodlení ve výši podle nařízení vlády 351/2013 
Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

3. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele jeho provedením. 

4. V případě, že Je nebo se stane :některé .z ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné riebo 
nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních 
ujednání. Smluvní strany Jsou si povinny poskytnout 'Si vzájemnou sol:lčinhost pro to, aby 
neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením 
platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel 
zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro 
případ smluvní mezery 

5. Závazkové vztahy smluvních stran, které nejsou upraveny touto smlouvou se řídí občanským 
zákoníkem. 

6. Tato smlouva může být změněna pouze formou písemného dodatku na základě souhlasu obou 
stran. 

7. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s· platností qriginálu, 1 obdrží objeqnatel, 1 
zhotovitel. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí a je srozuměn se skutečností, že· objednatel na základě 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv .znění pozdější předpisů, je povinen llveř~jnit tutó 
smlouvu v registru srnluv a dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, o této smlouvě a právním vztahu jí založeném může být 
povinen zpřístupnit či poskytnout všechny informace, které citované zákony nebo jiné právní 
předpisy z uveřejnění nebo zpřístupnění nevylučují. Smluvní strany se shodují, že zvetejnění 
této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340Í2015 Sb. zajistí objednatel. 

9. Smlouva ·nabývá platnosti dnem podpisu ob'ěma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv, 

V Ostravě dne: 2. 12. 2020 

SOD 097/20/R- ZÚ v Ostravě vers. THERMES sro. 
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Vytjpěni, vzduchotechnika, klimatizace, plynoinstalace, 
měfenta tegula~e. ele_k.tf'oJnsta~c~, el_. po!árnl signalizace. 

Il)ostojevslk.ého 6 
701 00 OS1'RA V A 

www.thermes.cz 

VAŠE ZNAČKA NAŠE ZNAČKA 

210CHO 

-ptojekce, dodávkai mohtáie, servis 

Zdravotní ústav Ostrava 
 

vedoucí provozního oddělení 

VYŘIZUJE/ TEL. 

Ing. Chocholouš 

VĚC : Klimatizace pro oddilení virologie ve 3.NP- nabídka na dodávku a montáž 

7 

_J 

DNE 

16.11.2020 

Na základě Vaší poptávky a prohlídky místa instalace dovolujeme si Vám tímto předložit 
nabídku na výše uvedenóú dodávku a montáž 2 systémů klimatizace. 

1. Identifikační údaje firmy THERMES, sro. 
2. Technické řešení 
3. Cenová nabídka 
4. Termín plnění 

Addl) Identifikační údaje firmy 

THERMES, spol. sr.o., Dostojevského 3353/6, 702 00 Ostrava 
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1573 
tel../fax:  
e-rnail :  web: www.thermes.cz 
IČ : 42865638 
DIČ : CZ42865638 
Bankovní spojení : Raiffeisen bank, a.s. 

číslo účtu: 5318409001/5500 
Statutární zástupci : Ing. Pavel Chocholouš, jednatel společnosti tel. 

Naše firma zajišťuje komplexní realizace staveb v profesích vytápění, plynoinstalace, 
klimatizace, elektroinstalace, Ma.R. elektropožámí signalizace (EPS) a zdravotechniky. 

V rámci firmy funguje vlastní_projekční kancelář s odbornými profesními projektanty, vybavená 
výpočetní technikou pro zpracování dokumentace elektronickou formou . 

TeL/Fax: 

... 
·· ·· Fi;ma zapsána u krajského obchodniho.souduv Ostravě, oddíl C, .vložka 1573 

Bankovní spojeni : · 
Raiffeisen bank, as. 
č.ú. 5318409001/5500 

·1co 
DI~ 
QJ.a1l :



Add.2) Technické řešeni: 

Pro klitnatiza~j' chodby· ve 3.NP oddělení' ·virologie je navržena sestav.a multisplit ,3+ l 
scstáv:ající ze 3 vnitřních ,kazetových podtropních jednotek a venkovníjednotky wníštěné na balkóně 
3 .. NP. Pro klimatizaci místností 303 a 344 pak sestava multisplit ·2+ 1 sestávající: ze 2- nástěnných 
jednotek á venkovní j edt)otky umístěné na střeše budoyy .( využití stoupa:~ky ~;-~),.Vnitřní a venkovní 
Jednotky budou propoj@y duálním potrubím ~ 1zolacf a kabeláží. Napojení venkovních jednotek na 
-~ilové přívody hudi provedeno novými napájecími' kabely z rozváděče na chodbě ťresp, ve .4.NP), 
ktt;ré bud9u samost_atně jištěné. Kondenzáto.d vnitřních ječlnotek bude sveden do stávajících odpadů 
pod umývadly (předpoklad tlakově). 

A:dd· 3) C'ťno11á 1.1pbídka : 

·Multisplit 1+3 kazetove·str.opní jednotky - éhodba -3.NP 

• Dod4Y:kl:l .. klimatizace rnuiti~plit 
• .Propojc>Vací potrubí 
• :Elektroinstalace+ :přívod 
• O.dvod kondenzátu. 
• Konzola venkovní jednotky, uchycení potrubí, průrazy 
• Montáž zařízenf'komplet · 
• Revizt;,, zprovoznění, .zaškolení obsluhy 
C_em1 celk_em bez· DPH 

Multisplit 1 +2 nášťěnné jednotky - .místnosti.303 a .344: v.e 3.NP 
• Dodávka.klimatizace multi~pli~ 
• ,Pr9pojo:vací potrubí 
• EJekiroinstaíace + přívod 
• Ogvod konaenzátu 
• Konzola venkovrtíjednotky, uchycení potrubí, průrazy 
• Mon~ zaříz~ní 'komplet · · 
0 Revize, zpro,vozněn'í, Zaškolení obsluhy 

Cena celkem. bez(DPH 

Cena. cel!<,em za obě sestavy bez .Í)PH 

Atld 4). Ternún plnení 

7916~,-
21 870,-
3 970,-
5625,
Z 450,-

1'8770,., 
2500;., 

134 350,- Kč 

44 77Q, .. 
17 860,-
2 970~-
3 160,

, 3 450,-
14,550;-
2 500,-

89 260- Kč 
' '' 

223 '610,- Kč 

• Do 3'1J2.2020 -~ přeqpoklad1rvysťavení .objednávky do 27. ťJ .2020 
• Montáž ihned po,dodávce. technologie -předpQkládaná,gob,a montáže 1„2 dny 

Upozornění:: ,1) tyto klimatizační jednotky nezajistí :výměnu vzduchµ :v :místnostech ! ! 
2): pro správnou fu·nkci klimatizace. v· uvedených paraJ]letrech výkonu není 

možné .soúčasné větráni místn9stf ( okna, dy~ře). 

T~l./fiax: 

S pozdravem Ing. Pavel Choch
jednatel spole~

mail:




