






**SMLOUVA O DÍLO č. 2020/0614**  
*uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník*

**I.**  
**SMLUVNÍ STRANY**

- 1.1. **Objednatel:** **Město Neratovice**  
**Kojetická 1028**  
**277 11 Neratovice**
- Smluvní zástupce: Ing. Roman Kroužecký, starosta města  
IČ: 002 37 108
- Technický zástupce: 
- Bankovní spojení: 
- 1.2. **Zhotovitel:** **CR PROJECT s.r.o.**  
**Pod Borkem 319**  
**293 01 Mladá Boleslav**
- Smluvní zástupce: 
- Technický zástupce: 
- IČ: 27086135  
DIČ: CZ27086135
- Bankovní spojení: 

**II.**  
**PŘEDMĚT DÍLA**

- 2.1. Předmětem plnění zakázky díla je závazek zhotovitele vypracovat projektovou dokumentaci (dále jen „PD“) „**zpracování projektové dokumentace "NERATOVICE – rekonstrukce komunikace v ulici Za Obchody a doprava v klidu"**
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že rozsah projektové dokumentace je následující:  
PD ve stupni DUSP (dokumentace pro vydání společného povolení) s detaily, umožňujícími výběr zhotovitele stavby. Zpracování PD bude dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 9.10.2020. Rozsah PD parkování, rekonstrukce a oprava ulice Za Obchody.
- návrh nových parkovacích stání (šikmá nebo kolmá), parkovací plochy na pozemku KN 79/7, ostatní plocha
  - návrh zřízení obytné zóny s vyznačením a úpravami stání
  - úprava dopravního režimu řešené oblasti
- Vypracování projektové dokumentace pro DUSP (v podrobnosti PDPS).
- 2.3. Projektová dokumentace bude zpracována dle platných předpisů, TP, ČSN a dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a vyhlášky č. 146/2008 Sb. v aktuálním znění a příslušné prováděcí vyhlášky a bude zhotoviteli předáno v následující formě a množství:

DUSP:

- 6x PO v tištěné podobě,
- 1x PO v digitální podobě (ve formátu pdf) na CD.

### III.

#### CENA DÍLA

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy jako smluvní a je stranami sjednána ve výši:

**229.234,50 Kč vč. DPH**

**189.450,- Kč bez DPH**

### IV.

#### TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. Zahájení prací v měsíci prosinci 2020.
- 4.2. PD zhotovitel předá objednateli ve lhůtě:  
Dokumentace dle nabídky dle čl. II.: do 30.3.2021
- 4.3. Dílo bude předáno v podobě dle čl. II, odst. 2.3 této smlouvy v sídle objednatele. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla nejpozději pět dní před předpokládaným termínem předání díla.
- 4.4. O předání díla bude stranami sepsán předávací protokol.

### V.

#### PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- 5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem.
- 5.2. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po dokončení díla.
- 5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.4. Objednatel je oprávněn, odmítnout uhradit předloženou fakturu, jestliže dílo nebude řádně a včas zhotovitelem předáno bez vad a nedodělků, resp. pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky díla, které objednatel tomuto vytkne v protokolu při převzetí díla, nebo vytkne-li je ve lhůtě pro úhradu faktury. Nastane-li předvídaná situace, není objednatel v prodlení se splněním svého peněžního dluhu a zhotovitel nemá právo na úhradu úroků z prodlení z fakturované ceny.
- 5.5. Fakturu doručí zhotovitel nejpozději do 14 dnů od předání díla v souladu s bodem 5.4 výše.
- 5.6. Faktura, resp. daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele u jeho banky.
- 5.7. Veškerá dokumentace, podklady, materiály či jiné výstupy (dále jen „dispozice“), které jsou výsledkem plnění jakéhokoliv výkonu zhotovitele, jsou až do úplného zaplacení sjednané ceny za příslušný výkon, výlučným majetkem zhotovitele, s výjimkou dispozic, které zhotoviteli poskytnul objednatel ve smyslu splnění své smluvní součinnosti vyplývající z ust. bodu 8.2 smlouvy, které zůstávají ve vlastnictví objednatele, nebudou-li poskytnuty správním orgánům pro výkon veřejné správy.

## VI. ZÁRUČNÍ DOBA, ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 6.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předaná projektová dokumentace je vypracovaná podle příslušných norem ČSN a dalších předpisů a že má vlastnosti pro tuto projektovou dokumentaci obvyklé. Zhotovitel na předmět díla dle této smlouvy poskytuje záruku nejméně v délce 24 měsíců. Záruční doba však neuplyne dříve než 1 rok po dokončení stavby, která bude realizována dle projektové dokumentace. Záruční doba začne běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem, tj. datem podpisu protokolu o předání a převzetí..
- 6.2 Objednatel má z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady právo na bezplatné odstranění vad projektové dokumentace.
- 6.3 Vady projektové dokumentace zjištěné během záruční doby, je zhotovitel povinen odstranit, na základě písemného oznámení vad objednatele a to ve lhůtě sjednané s objednatelem, jejíž délka však bude maximálně 30 dnů. Za každý započatý den z prodlení s odstraněním vady ve lhůtě sjednané s objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč.
- 6.4 Zhotovitel přitom neodpovídá za vady, jež mají svůj původ v podkladech objednatele nebo spočívají v jeho nevhodných pokynech, na jejichž dodržení i přes zhotovitelovo upozornění na jejich nevhodnost trval. Bude-li zhotovitelem zjištěna vada v podkladech objednatele, je povinen na tyto vady objednatele upozornit, jestliže by mu podle odborné péče ve smyslu lege artis byly či měly být známy.
- 6.5 Další otázky ohledně záruky na dílo se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 6.6 Zhotovitel odpovídá za škodu, která z důvodu porušení nebo nedodržení jakékoliv jeho povinnosti spojené s předmětným dílem, ať již plynoucí z této smlouvy či obecně závazných právních předpisů, vznikne objednateli. Odpovědností za škodu není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokuty dle čl. VII. smlouvy, ani povinnost zhotovitele, předat objednateli dílo řádně a včas.

## VII. SMLUVNÍ POKUTY, SANKCE

- 7.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla bez vad a nedodělků ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla ve smyslu čl. IV. odst. 4.1 za každý den prodlení s jeho předáním.
- 7.2 Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce zejména v těchto případech:
- 7.2.1 existence překážek dle § 2913 NOZ, které jsou důvodem pro zproštění povinnosti k náhradě škody, vzniklých na straně objednatele,
  - 7.2.2 působení vyšší moci,
  - 7.2.3 prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. VIII této smlouvy,
  - 7.2.4 prodlení objednatele se zaplacením peněžitých závazků nejde-li o případu uvedeném v bodu 5.4 výše.
- 7.3 Při prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je tento povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení od data splatnosti faktury resp. zálohy do zaplacení, na jejímž základě se dostal objednatel do prodlení s jejím zaplacením ve smlouvou stanovené lhůtě.
- 7.4 Objednatel není v souladu s ustanovením bodu 5.4 čl. V smlouvy povinen platit smluvní pokutu, jestliže zhotovitel předá dílo nebo jeho část s vadami a nedodělků, které budou zjištěny objednatelem po převzetí díla ve smyslu čl. IV bodu 4.2 smlouvy, či které budou v reklamačním řízení vytknuty (uplatněny) u zhotovitele v souladu s čl. VI. bodu 6.3 smlouvy v záruční době uvedené v bodu 6.2 čl. VI.
- 7.5 Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na povinnost objednatele anebo zhotovitele ke splnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo stran, požadovat náhradu škody v rozsahu, v jakém vzniklá škoda převyšuje smluvní pokutu sjednanou pro případ porušení dané povinnosti; to neplatí v případě, že škoda způsobená zhotoviteli nezaplacením faktury objednatelem je kryta výší úroku z prodlení.

## **VIII. SOUČINNOST OBJEDNATELE**

- 8.1 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
- 8.2 V rámci poskytnutí součinnosti předá objednatel zhotoviteli zejména následující dokumenty:
  - 8.2.1 případné projektové dokumentace zpracované třetími stranami,
  - 8.2.2 podklady a vyjádření k rozpracované dokumentaci či jiné doplnění informací.
- 8.3 Objednatel se zavazuje poskytnout výše uvedené dokumenty a vyjádření na základě výzvy zhotovitele do sedmi (7) dnů od této výzvy.

## **IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 9.1 Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem (zápisem) o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen Doklad o převzetí). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přijímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků (ve smyslu vzniku dalších práv a povinností stran daných touto smlouvou (např. právo na odstranění vad, právo na smluvní pokutu, právo na náhradu škody).
- 9.2 Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou.
- 9.3 Objednatel je povinen dílo převzít. Odmítne-li objednatel bezdůvodně potvrdit převzetí díla nebo nedostaví-li se objednatel k převzetí v termínu stranami sjednaném nebo určeném v předchozí písemné výzvě zhotovitele, považuje se dílo za řádně dokončené a předané (záležitost za obstaranou) 14. pracovní den po marném uplynutí tohoto termínu.

## **X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 10.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 10.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 10.3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků. Ustanovení bodu 6.3 čl. VI. smlouvy o dohodě o lhůtě k odstranění vad tím není dotčeno.
- 10.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 10.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 10.6. Zánikem práv a povinností z této smlouvy (zánik smlouvy) není dotčeno právo strany, uplatnit proti druhé straně již vzniklé právo na smluvní pokutu či náhradu škody.
- 10.7. Zhotoviteli se zakazuje, převést své pohledávky vůči objednateli, práva a povinnosti z této smlouvy, či celou smlouvu, na třetí osobu či osoby bez písemného souhlasu objednatele; poruší-li zhotovitel tuto smluvní povinnost, je povinen, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané ceny včetně DPH. Pro tuto smluvní pokutu jinak platí ust. bodu 7.5 čl. VII. výše a bodu 10.6 tohoto článku.
- 10.8. Obě smluvní strany souhlasí dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se zveřejněním této smlouvy.
- 10.9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech příloh a dodatků byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejněna v registru smluv, a to i případně v neanonymizované podobě, tedy včetně osobních údajů. Smluvní strany berou na vědomí, že počínaje dnem 01.07.2017 je zveřejnění v registru smluv podmínkou účinnosti této smlouvy.


**XI.  
SEZNAM PŘÍLOH**

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- cenová nabídka



V Neratovicích dne 3.12.2020 .....

V Mladé Boleslavi dne 02-12-2020 .....



za objednatele /


Ing. Roman Kroužeký  
starosta města



za zhotovitele



jednatel společnosti



**Celkový honorář**

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**  
**Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz**  
 Číslo zakázky : NP 2020-052.rev1  
 Místo : Neratovice  
 Stavba : Oprava komunikace v ulici Za Obchody a doprava v klidu  
 Projektant : CR Project s.r.o.  
 Datum : 13.3.2020

Tabulka objektů:

| Číslo objektu | Popis objektu                         | Honorář           |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|
|               | Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady | 6 950,00          |
|               | Projektové práce                      | 149 000,00        |
|               | Tisk, kopírování a kompletace         | 12 000,00         |
|               | Položkový rozpočet nákladů            | 21 500,00         |
|               | <b>Celkem</b>                         | <b>189 450,00</b> |
|               | DPH (21 %)                            | 39 784,50         |
|               | <b>Celkový honorář včetně DPH</b>     | <b>229 234,50</b> |

**CENA ZAHHRUJE:**

- dokumentaci pro společně povolení stavby (DUSP) - komunikace ulice Za Obchody včetně řešení dopravy v klidu
- 6 výtisků dokumentace
- položkový rozpočet nákladů

**TERMÍNY:**

- průzkumy a rozborů (PaR) do 40-ti dnů od objednání a obdržení výškopisu a polohopisu
- dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 90-ti dní od objednání
- položkový rozpočet nákladů s výkazem výměr do 90-ti dní od objednání

**ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA:**

Rádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen

Doklad o převzetí). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků.

**VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA:**

- písemné zadání díla včetně bližší specifikace objednatele, popř. vstupního technického jednání
- podepsaná objednávka
- výškopis a polohopis vč. katastrální mapy

**POJISTNÉ:**

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 5.000.000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. Praha.

**SOUČINNOST OBJEDNATELE:**

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů.

vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7-ti kalendářních dnů od jejího vyžádání.

**CERTIFIKÁTY:**

Společnost CR Project s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009, certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005 a certifikátu ČSN OHSAS 18001:2008. Dále je

členem Asociace rozpočtářů staveb ČR, Sdružení pro dopravní telematiku, Sdružení dodavatelů pro zkvalitňování silniční sítě střeďočeského kraje. Člen našeho

týmu je bezpečnostním auditorem staveb pozemních komunikací.

**KONTAKTY:**

ve všech obchodních

**POZNÁMKY:**

- společnost CR Project s.r.o. přijala sazebník UNIKA v aktuálním znění jako svůj ceník služeb a podklad pro tvorbu nabídkové ceny
- společnost CR Project s.r.o. vylučuje přijetí nabídky ze strany adresáta s dodatkem či odchylkou
- další výtisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořízené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle tabulky přiložené k této nabídce

- orientační cena uvedená u jednotlivých objektů (je-li počítána) vychází ze Sborníku "Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku stavebních objektů" (vydáno ÚRS Praha a.s., popř. ASPE)
- materiálové či konstrukční položky neobsažené v rozpočtech dokumentace pro provádění stavby, které při realizaci stavby bude zhotovitel nárokovat, nelze nárokovat na zhotoviteli PDPS, neboť se jedná o rozpočet s výhradou; pokud by přesto objednatel trval na zmíněné odpovědnosti naší kanceláře, lze takovou jen na základě zvýšených nákladů na zhotovení PD
- poplatky za vydání územního rozhodnutí, souhlasu či stavebního povolení se řídí zákonem č. 350/2012 Sb.
- předpokladem pro splnění termínů inženýrské činnosti jsou pozemky dotčené stavbou ve vlastnictví budoucího stavebníka

**Kalkulace ceny – Vedlejší náklady**

Sazebník – UNIKA 2015

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**  
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz  
Číslo zakázky: NP 2020-052.rev1  
Místo : Neratovice  
Stavba : Oprava komunikace v ulici Za Obchody a doprava v klidu  
Číslo objektu : Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady  
Popis objektu :  
Projektant : CR Project s.r.o.  
Datum : 13.3.2020

| Vedlejší náklady   | Kč              |
|--|-----------------|
| zjišťování současného stavu a doplnění jeho dokumentace            | 2 600,00        |
| zabezpečení projektových podkladů                                  | 1 950,00        |
| správní a jiné poplatky (poštovné a tisk v rámci správního řízení) | 2 400,00        |
| Vedlejší náklady   | 6 950,00        |
| DPH (21 %)   | 1 459,50        |
| <b>Vedlejší náklady včetně DPH</b>                                 | <b>8 409,50</b> |

## Objekt zahrnuje:

- vstupní jednání se zástupcem objednatele
- obhlídka předmětného území, pořízení fotodokumentace stávajícího stavu, popř. videodokumentace
- zjištění výškových průběhů inženýrských sítí z passportů správců IS

## Objekt nezahrnuje:

- správní poplatky za územní a stavební řízení (bude přefakturováno zvlášť)
- inženýrskogeologický průzkum včetně vsakovací zkoušky pro likvodaci dešťových vod



**Kalkulace ceny – Výkonové fáze**

Sazebník – UNIKA 2019

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**  
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky : NP 2020-052.rev1

Místo : Neratovice

Stavba : Oprava komunikace v ulici Za Obchody a doprava v klidu

Číslo objektu : Projektové práce

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 13.3.2020

Odvětví : Stavby inženýrské a vodohospodářské

Celkové náklady : **4 500 000,00 Kč**

Pásmo náročnosti : 2

Kategorie : Liniové stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace – zvýšení ceny o: **20,00 %**Rozmezí celkového základního honoráře: **382 700,00 Kč – 446 500,00 Kč**Zvolený celkový základní honorář : **382 700,00 Kč**

Tabulka zvolených výkonových fází:

| č.                             | Název výkonové fáze  | PC %  | IC %  | PC Kč      | IC Kč             |
|--------------------------------|--|-------|-------|------------|-------------------|
| 1                              | zabezpečení vstupních podkladů (VSP)   | 1,00  | 0,00  | 3 634,10   | 0,00              |
| 3                              | společná dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení   | 40,00 | 0,00  | 145 365,90 | 0,00              |
| 7                              | výběrové řízení na zhotovitele (DVZ) na základě DSP a pokročile rozpracované DPS s detailními položkami a soupisem prací | —     | —     | —          | —                 |
| 8                              | dopracování dokumentace pro provádění stavby po předchozí DVZ s detailními položkami                                     | —     | —     | —          | —                 |
| 9                              | zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby                                  | —     | —     | —          | —                 |
| Celkem (včetně cenových úprav) |  | 41,00 | 0,00  | 149 000,00 | 0,00              |
| Celkem (bez cenových úprav)    |  |       | 41,00 |            | 156 907,00        |
| Úprava ceny                    |  |       | -5,04 |            | -7 907,00         |
| Celkem (včetně cenových úprav) |  |       |       |            | 149 000,00        |
| DPH (21 %)                     |  |       |       |            | 31 290,00         |
| Celkový honorář včetně DPH     |  |       |       |            | <b>180 290,00</b> |

**Kalkulace ceny – Vedlejší náklady**

Výkonový a honorářový řád – ČKAIT, ČKA 2002

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**  
**Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz**  
 Číslo zakázky : NP 2020-052.rev1  
 Místo : Neratovice  
 Stavba : Oprava komunikace v ulici Za Obchody a doprava v klidu  
 Číslo objektu : Tisk, kopírování a kompletace  
 Popis objektu :  
 Projektant : CR Project s.r.o.  
 Datum : 13.3.2020

| Vedlejší náklady  | Kč               |
|---|------------------|
| poplatky za poštovné, telefon a.j. sdělovací prostředky mimo místní poplatky v místě pracoviště zhotovitele   | 0,00             |
| náklady na rozmnožování dokumentace (výkresů, zpráv a dokladů), na zhotovení filmů, fotografií, maket a modelů nad obvyklý rámec                                | 12 000,00        |
| náklady na kancelář pro autorský a technický dozor včetně jejího zařízení a provozních nákladů  | 0,00             |
| cestovní náhrady za cesty podle platných předpisů   | 0,00             |
| náklady na překlady z cizích jazyků a do cizích jazyků  | 0,00             |
| odměny za výkony nepříslušející zhotoviteli, které však zhotovitel se souhlasem objednatele zadal třetí osobě (např. zaměření, průzkumy, mapové podklady, atp.) | 0,00             |
| správní poplatky, místní poplatky, kolky, apod.   | 0,00             |
| jiné vedlejší náklady   | 0,00             |
| <b>Vedlejší náklady</b>   | <b>12 000,00</b> |
| DPH (21 %)  | 2 520,00         |
| <b>Vedlejší náklady včetně DPH</b>  | <b>14 520,00</b> |

Objekt je zpracován dle Všeobecných podmínek nákupu společnosti CR Project s.r.o., dle Smlouvy o dílo či objednávky a dle nabídky.

## Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2015

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**  
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky : NP 2020-052 rev1

Místo : Neratovice

Stavba : Oprava komunikace v ulici Za Obchody a doprava v klidu

Číslo objektu : Položkový rozpočet nákladů

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 13.3.2020

| Časový honorář  | Kč/h   | hod.  | Kč               |
|---|--------|-------|------------------|
| vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce | 950,00 | 0,00  | 0,00             |
| velmi náročné a koncepční práce                               | 800,00 | 0,00  | 0,00             |
| náročné práce   | 600,00 | 35,00 | 21 000,00        |
| méně náročné práce  | 450,00 | 0,00  | 0,00             |
| konstrukční práce   | 250,00 | 2,00  | 500,00           |
| <b>Celkový honorář</b>  |        |       | <b>21 500,00</b> |
| DPH (21 %)  |        |       | 4 515,00         |
| <b>Celkový honorář včetně DPH</b>                             |        |       | <b>26 015,00</b> |