
SM LO UVA

Název smlouvy: D55 5501 Olomouc -  Kokory VD-ZDS 
Číslo smlouvy Objednatele: 14PT-000757 

Číslo smlouvy Zhotovitele: 200238 
ISPROFIN/ISPROFOND: 3272841070.9463.1071

Název související veřejné zakázky: „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední a větší 
zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM“, č. 01ST-

000669
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva"):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
ČNB, č. ú.
zjq4rhz

generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic 
ČR

2. Morava -  RD PP pro střední a větší zakázky -  BIM (2019)
vedoucí společník společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Masarykovo náměstí 5/5,702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
42767377
CZ42767377
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
akciová společnost
KB a.s., pobočka Ostrava, č.ú.:

předsedou představenstva 
předseda představenstva

výrobní ředitelka

společník společnosti VIAPONT, s.r.o.
se sídlem: Vodní 258/13, okres Brno-město, PSČ 602 00 Brno

1



zastoupenou: základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., č. účtu:
IČO: 46995447, DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917 
člen společnosti „M orava-RD PP pro střední a větší zakázky - BIM (2019)“

společník společnosti PK OSSENDORF s.r.o. 
se sídlem: Tomešova 503/1,602 00 Brno
zastoupenou: základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.;č.ú 
IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954 
člen společnosti „Morava -  RD PP pro střední a větší zakázky - BIM (2019)“

společník společnosti Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zastoupenou: základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.
IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558 
člen společnosti „Morava — RD PP pro střední a větší zakázky - BIM (2019)“

společník společnosti SHB, akciová společnost
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupenou: základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.
IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477 
člen společnosti „Morava -  RD PP pro střední a větší zakázky - BIM (2019)“

společník společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1
zastoupenou: základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s 
bankovní spojení: HSBC France -  pobočka Praha, č.ú.
IČO:48588733, DIČ: CZ48588733
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051 
člen společnosti „Morava — RD PP pro střední a větší zakázky - BIM (2019)“

společník společnosti G-Consult, spol. s r.o. 
se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zastoupenou: základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.
IČO: 64616886, DIČ: CZ64616886
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9104 
člen společnosti „Morava -  RD PP pro střední a větší zakázky - BIM (2019)“
(dále jen „zhotovitel'1) na straně druhé
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Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen „plnění"), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- VD-ZDS

- Technická pomoc objednateli

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 Smlouvy

- Technické podmínky definované Rámcovou dohodou

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM", 
číslo 01ST-000669 uzavřenou dne 16. 3. 2020 (dále jen „Rámcová dohoda").

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb 
v Kč

včetně DPH

27 954 105,- 5 870362,- 33 824 467,-

(dále jen „cena plnění").

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

3. Objednatel uhradí cenu plnění dle Platebních podmínek přílohy č. 1. této smlouvy - Podrobná specifikace 
předmětu plnění.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) 
je Ing. Hana Urbánková.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: od účinnosti smlouvy 

Doba plnění:

VD-ZDS:

Koncept VD-ZDS do 6 měsíců od účinnosti Smlouvy
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Čistopis VD-ZDS do 2 měsíců od protokolárního předání souhrnného písemného
vyjádření Objednatele vč. připomínek ke konceptu VD-ZDS

Čistopis VD-ZDS vč. zapracování vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace v rámci 

zadávacího řízení do 14 dnů od podání písemné výzvy Objednatelem

Technická pomoc objednateli:

TP Objednateli v rámci VŘ na zhotovitele: v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby dle
potřeb objednatele

TP autorský dozor: na výzvu objednatele v průběhu realizace stavby do jejího dokončení

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc.

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1 Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody,

pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
- Rámcové smlouvy mezi ŘSD a RWE, ČEZ. CETIN, SŽDC, ČEPS. povodí Moravy
- Uzemní rozhodnutí
- Smlouvy o přeložce, smlouvy o vypořádání všech práv souvisejících s realizací stavby
- DSP zpracovatel Viapont s.r.o.

3. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných 
zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné 
z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní 
náklady a riziko.

4 Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího 
kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky7 * * * 11, platí obecné podmínky 
pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

5 Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: V souladu sčl. 18.9 zvláštních 
obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, předložil zhotovitel 
objednateli Bankovní záruku zajištění plnění Smlouvy.

6. V souladusčl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah 
osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu 
(upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

7. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující
upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové 
dohody:
- VD-ZDS koncept 1 x tištěný + 2x na CD
- Čistopis VD-ZDS 1 x tištěný + 5x na CD/DVD/flash disk
- Čistopis VD-ZDS vč. zapracování vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace
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v rámci zadávacího řízení 5 x tištěný + 5x na CD/DVD/flash disk

8. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele

za zhotovitele

9. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele:
- písemný report o průběhu IC a majetkoprávního vypořádání, aktualizace tabulkové části budoucích 
správců stavebních objektů, aktualizace tabulkové části DOSS, které zhotovitel objednateli předá v 
termínu lx za měsíc.

10. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek 
veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy

11. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých 
povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je  povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je 
uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem 
povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.

12. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: Správa Olomouc

adresa: Wolkerova 24a

PSČ: 779 11 Olomouc

k rukám:

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. 4

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění smlouvy,
3. Soupis prací
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4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

n i n l ř á l h ž  n ř v ln n i j a l

Datum: 2020,11.13 
11:01:48 +OVOO'
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Příloha č .l

Podrobná specifikace předmětu plnění

D55 5501 Olomouc -  Kokorv VD-ZDS
1. VYBRANÉ DOKUMENTY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY (DÁLE JEN „VD-ZDS")

Předmětem plnění této smlouvy je poskytnutí služeb, které spočívají ve vypracování vybraných 
dokumentů zadávací dokumentace stavby a výkonu technické pomoci objednateli.

Zhotovitel je při realizaci VD-ZDS povinen postupovat v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 
158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění. Všechny 
odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit objednatel. Použití případných dalších 
obecně závazných či vnitroresortních předpisů zůstává vyhrazeno jako smluvní oprávnění objednatele. 
Dokumentace bude zpracována dle platné legislativy a vnitřních předpisů ŘSD ČR (předpisy SGŘ 
10/2014, B2/C1, C2, C3, XC4 atd.)
Součástí je zpracování kontrolního rozpočtu stavby dle platné legislativy třídníku OTSKP-SPK dle předpisu 
Objednatele.
Objednateli budou předány veškeré podklady v otevřených editovatelných formátech (např. doc/docx, 
xsl/xlsx, dwg/dgn apod.) a dále dle požadavků uvedených v Příloze A.

V rámci dokumentace bude zpracována na základě rozhodnutí o kácení a dendrologického průzkumu 
příloha týkající se kácení stromů, včetně stromů v dočasném záboru. Dále bude rozdělena následná péče 
o vegetaci dle PGŘ 13/2000.

V rámci zpracování VD-ZDS je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních výborů 
nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a objednatelem pravidelně 
konzultovat technické řešení a stav prací.

Na prvním výrobním výboru bude odsouhlasen systém projednávání a odsouhlasení konceptu a 
harmonogram postupu prací.

Zhotovitel bude účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem expertního 
posouzení zejména soupisu prací.

Zhotovitel bude účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) s Igorem Doležalem, Bc., 
Projektantem inf.,komunik.technologií, Silniční databanka a NDIC, Ředitelství silnic a dálnic ČR o 
začlenění telematického systému do odpočívky a zapracuje jeho požadavky do VD-ZDS.

Součástí VD-ZDS bude zapracování projektové dokumentace provizorního připojení (zpracovatel 
společnost Viapont s.r.o.) mezi dálnicí D55 v úseku Olomouc -  Kokory a stávající silnicí 1/55.



Součástí VD-ZDS bude zapracování projektové dokumentace společnosti PRIM (zpracovatel společnost 
Viapont s.r.o.).

V rámci VD-ZDS bude zpracováno řešení nasávacích oblastí dle Příkazu GŘ č. 05/2016, Řešení nasávacích 
oblastí pro stavby silnic a dálnic ve správě ŘSD ČR.

Při zpracování projektové dokumentace VD-ZDS, bude zhotovitel projednávat a koordinovat 
s příslušnými vlastníky/správci inženýrských sítí technické řešení jednotlivých SO, popř. nechá jimi 
odsouhlasit.

V projektové dokumentaci VD-ZDS budou zapracovány všechny podmínky či požadavky vyplývající z 
vyjádření a stanovisek všech dotčených správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy, 
získaných zhotovitelem k VD-ZDS. Tyto podmínky či požadavky budou před zapracováním do VD-ZDS 
projednány s Objednatelem.

Součástí VD-ZDS nebudou stavební objekty ČEZ. Tyto stavební objekty nebudou ani součástí soupisu 
prací (výkazu výměr). Avšak v rámci zpracování VD-ZDS budou koordinovány s ČEZem s ohledem na 
jejich realizaci ve stavbě.

Se správci IS Itself, Sitel, Optiline, České Radiokomunikace, Dial Telocom, T-Mobile, Telia Sonera bude 
projednán rozsah prováděných prací a zapracován do soupisu prací (výkazu výměr).

Zhotovitel bude u stavebních objektů CETIN postupovat dle RS. Požádá o realizační dokumentaci a výši 
nákladů nebo o cenový a technický návrh, formou oznámení o záměru VZ. Výše nákladů/cenový návrh 
bude součástí soupisu prací (výkazu výměr).

V projektové dokumentaci VD-ZDS budou zapracována veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smluv 
uzavřených mezi ŘSD a vlastníky IS a vlastníky nemovitostí.

V projektové dokumentaci VD-ZDS budou zapracovány všechny podmínky či požadavky vyplývající ze 
stavebních povolení, rozhodnutí, vyjádření a stanovisek se správci inženýrských sítí a dotčených orgánů 
státní správy, které jsou součástí zadávací dokumentace.

Součástí projektové dokumentace VD-ZDS bude podrobný harmonogram postupu stavebních prací ve 
specializovaných programech (např. MS Project, cloudové služby), kde lze jasně definovat vazby mezi 
jednotlivými SO/činnostmi a kritickou cestu.

Pravidla pro zpracování HMG:
- HMG bude zpracován formou ganttova diagramu s respektováním základních pravidel dle Metodiky 
pro časové řízení u stavebních zakázek (SFDI, 01/2018).
- HMG bude zpracován nejméně do prvního stupně podrobnosti členění (pro práce na kritické cestě a 
práce s významným dopadem do doby realizace (konsolidační násypy, apod.) druhý stupeň 
podrobnosti).
- Pro každý stavební objekt/podobjekt bude v HMG samostatný úkol (např. pro směrově rozdělené 
komunikace je samostatně vedený pravý a levý most).
- V HMG budou vyznačeny základní vazby mezi rozhodujícími stavebními objekty.
- V HMG budou zobrazerny součtové úkoly pro jednotlivé etapy výstavby navržené v PDPS.



- HMG bude zpracován v podrobnosti na týdny (pokud nebude na vstupním VV dohodnuto jinak) bez 
uvedení konkrétních termínů (týdny/měsíce 1 až X).
- V HMG, který bude součástí Dokumentace k PDPS (dokumentace určená pro potřebu objednatele) 
bude navíc vyznačen předpokládaný Datum zahájení prací, kritická cesta a minimální 
technicky/technologicky možná Doba pro uvedení stavby do provozu/Doba pro dokončení.

Podrobná specifikace je uvedena v Příloze A.

2. TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI

TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI V RÁMCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE STAVBY

Zhotovitel poskytne objednateli technickou pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací 
v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby, vztahujících se k VD-ZDS a soupisu prací. Zhotovitel 
zašle na základě emailové výzvy objednatele návrh odpovědi obratem (nejpozději do 24 hodin nebude- 
li uvedeno jinak)

TECHNICKÁ POMOC ZAJIŠTĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU

Výkon autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí. Rozsah činností autorského dozoru je dán zejména přílohou č. 2 Výkonového 
a honorářového řádu ČKAIT, 2009.
Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací 
dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací 
dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných 
investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě 
prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle 
vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy 
objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu 
autorského dozoru.
Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na 
stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření 
a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
Zjistí-li zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí 
bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. 
Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou 
charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.
Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, 
v tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli stavby a 
zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby. 
Autorský dozor dále poskytuje Objednateli/Správci stavby součinnost při zpracování ZBV (zpracovává 
vyjádření, potvrzuje změnové listy, atp.).



Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby

3. POČET VÝTISKŮ:

VD-ZDS koncept 1 x tištěný + 2x na CD
Čistopis VD-ZDS 1 x tištěný + 5x na CD/DVD/flash disk
Čistopis VD-ZDS vč. zapracování vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace v rámci 
zadávacího řízení 5 x tištěný + 5x na CD/DVD/flash disk

Zhotovitel je povinen předat čistopis díla v elektronické podobě v otevřeném formátu dle datového 
předpisu C2.
Zhotovitel je povinen předat čistopis díla, tj. VD-ZDS, pro jednotlivé stavební objekty předmětné stavby 
v elektronické podobě v otevřeném formátu (tj. např. s *dwg). Za otevřený formát nebude pro potřeby 
Smlouvy o dílo považován formát *pdf

Zhotovitel v termínu stanoveném v konkrétní Smlouvě o dílo, před odevzdáním dílčího projektového 
stupně, předloží objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně 
v termínu stanoveném v konkrétní Smlouvě o dílo oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou 
zhotovitelem zapracovány do čistopisu dokumentace.

Dokončené dílo bude protokolárně předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa 
Olomouc, Wolkerova 24a, Olomouc

4. TERMÍNY PROVÁDĚNÍ:

VD-ZDS:

Koncept VD-ZDS do 6 měsíců od účinnosti Smlouvy

Čistopis VD-ZDS do 2 měsíců od protokolárního předání souhrnného písemného
vyjádření Objednatele vč. připomínek ke konceptu VD-ZDS

Čistopis VD-ZDS vč. zapracování vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace v rámci 
zadávacího řízení

do 14 dnů od podání písemné výzvy Objednatelem

Technická pomoc objednateli:

TP Objednateli v rámci
VŘ na zhotovitele v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby dle potřeb

objednatele

TP autorský dozor Na výzvu objednatele v průběhu realizace stavby do jejího dokončení



5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

VD-ZDS:

Koncept VD-ZDS 

Čistopis VD-ZDS

70 % z ceny dílčí částí VD-ZDS 

20 % z ceny dílčí části VD-ZDS

Čistopis VD-ZDS vč. zapracování vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace v rámci

zadávacího řízení 10 % z ceny dílčí části VD-ZDS

Technická pomoc objednateli:

TP Objednateli v rámci VŘ:

Na základě Objednatelem konkrétních činností

TP -  autorský dozor:

Na základě výkazu konkrétních činností

Odměna za technickou pomoc objednateli dle jeho potřeb dle příslušné Smlouvy o dílo bude zhotoviteli 
hrazena po ucelených celcích zpětně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturované ceny 
budou odpovídat hodinové sazbě uvedené v Prováděcí smlouvě, vynásobené skutečným počtem hodin 
poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu eviduje zhotovitel a tato evidence, schválená objednatelem, 
je podmínkou vystavení a následně i součástí faktury zhotovitele, vztahující se k „technické pomoci 
objednateli dle jeho potřeb ". Evidenci odpracované doby předá zhotovitel objednateli do 5 dnů po 
ukončení prací na uceleném celku, ve kterém byla „technická pomoc objednateli dle jeho potřeb " 
realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci těchto 
služeb objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba objednatele ve věcech technických 
uvedená ve Smlouvě o dílo) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své 
připomínky.
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu -  daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby ze 
strany objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou faktury -  
daňového dokladu. Ucelené celky budou stanoveny po vzájemné dohodě mezi objednatelem a 
zhotovitelem, potvrzeny písemnou formou zápisem z prvního výrobního výboru/kontrolního dne.

6. PODKLADY OBJEDNATELE

Rámcové smlouvy mezi ŘSD a RWE, ČEZ, CETIN, SŽDC, ČEPS, povodí Moravy
- Územní rozhodnutí

Smlouvy o přeložce, smlouvy o vypořádání všech práv souvisejících s realizací stavby
- DSP zpracovatel Viapont s.r.o.

Digitálně podepsal

Diaitálně oodeosal: Datum: 2020.11.13 
10:59:02 +01'00'

Datum: 01.12.2020 08:11:49 +01:00





Příloha č. 2 Technické podmínky

VD-ZDS bude zpracována dle:

• VD-ZDS bude zpracována dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací14 (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací pod č. j, 66/2018- 120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností 
od 1. dubna 2018 vč. dodatku č. 2 pod. č.j. 30/2019-120-TN/l ze dne 10. května 2019, 
s účinností od 15 května 2019, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby 
s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

• Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
• Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
• Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
• B2/C1 -  Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu 

digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění
• C2 -  Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, 

v platném znění
• C3 — Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, 

v platném znění
• Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění
• Příslušné metodické postupy uzavřené mezi ŘSD ČR a správci inženýrských sítí
• Vzorové listy staveb pozemních komunikací
• Metodické pokyny, směrnice
• Technické podmínky MD
• Oborově platné metodiky BIM pro oblast dopravního stavitelství připravené SFDI

Diaitálnp nnrlpnsal

Datum: 2020.11.13 
10:5929 +01 '00'

Diaitálně oodeosal:

Datum: 01.12.2020 08:11:41 +01:00





Soupis prací na - Rámcová dohoda na projektové práce pro střední a 
větší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou 
BIM, (01ST-000669)

AKCE

D55 5501 Olomouc - Kokory VD-ZDS
žlutě - vyplní dodavatel 

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem v 
Rámcové smlouvě - část VD- 

ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli (v Kč bez

DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

2 260 829 246 1,150% 850
Předpokládaný celkový počet hod technické
p o m o c i

X 2 300

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

28 260 400 2 058 500 30 318 900

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 25 999 105 1955 000 27 954 105

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 92,00% 94,97% 92,20%

*) Dodavatel použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr 
uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě
**) Dodavatel použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí 
předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, 
který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci 
***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce dodavatele.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce 1 .1 a
rozepsaných cen v tabulce č .2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-
ZDS Rozdíl; Ok



Tabulka č. 6 OCENENY ROZPIS SLUŽEB

VD-ZDS

D55 5501 Olomouc - Kokory

Popis prací
Z a d a v a t e l e m  

předpokládaný počet 
h o d

KčJtiod Cena v KČ

A . S o u h r n n é  ř e š e n í s t a v b y 1 5-22 & C0 ;

0  P rů v o d n í z p rá v a £ 0 765 6 2  E0C

1 P ře h le d n á  s itu a c e 100 765 7£ 5 0 0

2  K o o rd in a č n í s itu a ce 6 2 0 765 4 £ 6  7 00

3 . G e o d e tick é  p o d k la d y  (g e o d e l.k o c rd -v ýk re s ) 3 00 785 2 3 5  £ 00

4  B ila n c e  z e m n íc h  p r a c í 140 785 109  9 00

5  Z á s a d y  o r g a n iz a c e  výstavb y 150 7 65 117 7 50

6  C e lk o v é  v o d o h o sp o d á řs ké  ře še n i 5 5 0 785 431 7 50

Označení Předp. výše
B  S t a v e b n í č á s t 2 1 8 6 4  605

stavebního objektu SN bez DPH*

S O  fa d y  0 00 8 0 0  0 0 0 P ř íp ra v a  stave n iště 7 0 7 85 £ 4  § 50

S O  řad y  100 P o z e m n í k o m u n ik a c e

5 0  101 1 041 5 7 2  814 H la vn í t ra sa  km  0  3 6 0 - 7  9 83 7 40 5 7 85 5 6 12  9 25

B O J  I P 3 0  8 6 5  143 M Ů K  V e lk ý  T ý n e c 6 10 7 85 4 7 6  6 5 0

6 0 1 2 0 3 9  4 5 8  6 22 P ř e lo ž k a  s in ic e  111/4353 7 50 7 85 £ 8 5  7 5 0

5 0 1 2 1 17 6 2 3  7 37 P ř e lo ž k a  sa n ice  1/55 (11/546) 3 4 0 785 2 66  9 0 0

5 0 1 2 2 1 266 8 4 6 Ú p ra va  m ístn í kom  K rč m a ř í G ryp o v  km  4  8 50 150 7 85 117 7 5 0

5 0 1 2 3 3  7 8 0  9 74 Ú pra va  s iln ic e  111/0552 K rčm a ří M aietín km  6  1 30 1 50 7 85 117 7 5 0

8 0 1 2 .4 2 3 9 8  4 24 W ||«ai ír b e n z i n ů  «*n*c< 140 7 85 109  9 0 0

5 0 1 2 5 1 B45 0 00 Ú pra vy a  do b u d o ván í o b s lu žn ý c h  k o m u n ik a c í v  a re á lu  A flra  a  s. 120 7 85 94 2 0 0

S O 1 3 0 135 5 3 6  8 65 O d p o č M ry  km  7  3 0 0 2 0 1 0 785 1 5 7 7  6 5 0

-50 13 4 2  5 6 9  2 4 7 S t e z k y  pro c h o d c e  a  cy k lis ty 160 7 85 125  6 0 0

S 0 1 4 0 4  4 1 2  7 25 Přístu p o vě  c e sty  k O R L  a  R N 2 8 0 7 85 2 1 9  6 0 0

S 0 1 5 2 6 6 4 9  8 5 8 P o ln í c r t ly  v  kim 1 5 0 0 410 785 321 6 5 0

S O I  5 3 4  0 3 2  6 0 2 P o in t « 5 3 y v  km  4  3 0 0 2 8 0 7 85 2 1 9  8 0 0

8 0 1 5 4 4 3 56  9 7 3 P o ln í ce sta  km  4 . 6 5 0 -  5 4 8 0  vpravo 1G0 765 149  150

8 0 1 5 5 8 6 16  5 8 2 F á b d c e iX y v k r R  6 .7 0 0 3 1 0 7 85 2 4 3  3 50

8 0 1 5 6 1 491 695 P o ln í ce sta  km  7 .7 7 0  -  8  0 0 0  vpravo 1 20 7 65 9 4  2 C 0

6 0 1 5 7 1 9 2 4  3 85 P o ln í ce sta  km  7 .9 8 0  -  8 0 5 0  v le vo 1 60 7 65 117 7 5 0

S o 170 3 3 9 9  5 9 4 P o ln í ce sta  km  7 .9 8 0  -  6  0 5 0  v le vo 2 2 0 765 172 7GC

8 0 1 6 0 1 5 2 5  000 Pro v izo rn í k o m u n ik a ce 1 50 7 65 117 7 5 0

$ 0  182 2  2 6 0  000 P ře c h o d n é  d o pra vn í z n a č e n í R 5 5 170 765 133  4 5 0

S 0 1 6 6 144 0 0 0  000 P ř e c h o d n ě  d o p ra vn í z n a č e n í 18C0 785 1 4 1 3  GCC

S 0 1 S O 19 9 95  000 Ú p ra va  s tá v a jíc íc h  k o m u n ik a c i +  op ravy  po  staVbě 7 5 0 765 6 6 6  7 5 0

$ 0 1 9 3 7 60  0 0 0 D o p ra vn í z n a č e n i ve  sp rá v ě  Ř S D 3 0 0 765 2 3 5  EGO

S 0 1 G 6 1 9 6 0  0 00 Portály, s ta v e b n í úp ravy  a  ko n stru k c e  pro e le k tro n ick é  m ýto 2 1 0 765 164 6 5 0

S O  fa d y  2 0 0 M ostní objekty, z d i

S O  2 01 2  5 2 5  998 M ost n a  R 5 5  p ře s  p o to k  T ý n e č k a . km  1 .070 2 00 785 157 0 0 0

S O  2 0 2 12 3 2 8  126 M ost n a  R 5 5  km  3  7 00 4 2 0 785 3 2 9  7 0 0

S O  203 10 961 2 43 fcfcjfit n a  R 5 ž  p ř s  m k t n í  t e m u n t e t  potí 4 & 4 6 10 785 4 7 6  6 5 0

S O  2 04 11 2 4 2  217 P k W  n # R 5 5  p ř e s  p o to k  U o u & a  tou 5 .7 4 0 3 5 0 785 2 7 4  7 5 0

S O  2 05 16 3 25  4 4 0 M o s tn á  R 5 5  p ř e s s im d  10/0552, km  5 132 5 2 0 785 4 0 3  2 0 0

S O  2 06 12 B 2 7  733 M ost n a  R 5 5  p ř e s  b iokoridor, km  6  69D 3 9 0 785 3 06  1 60

S o  2 2 0  | 34 9 76  6 71 M ost n a  s i n á  Rl/4353 D řeš R 5 5  km  1,8 38 1 010 785 7 92  8 5 0

S O  221 4 9  0 4 3  931 E k o d u k t p ře s  R 5 5  km  4  350 1 300 785 1 0 2 0  5 0 0

S O  2 40 2  0 9 9  3 9 3 Etim rtm ! ú p ra vy  m o e tli n »  M K  V k a v n 1 50 785 117 7 5 0

S O  2 5 0 3  2 0 0  0 0 0 O p ě rn á  z e d  km  4 7 2 0  -  4  8 DO vle vo 2 1 0 785 1 6 4  8 5 0

S O  fa d y  300 1 0 3  0 8 6  0 0 0 V o d o h o ^ o d á fs k ě  ob jekty 2 8 9 0 785 2  2 6 3  6 5 0

S O  fa d y  4  DO 5 6  4 86  000 E le k lro  a  s d ě lo v a c í ob jekty 1 300 785 1 0 2 0  5 0 0

S O fa d y S O O 8 5 61  000 O bje kty  trubních v e d e n i 1 50 785 117  7 5 0

S O  řad y  7 00 3 9  2 0 6  0 0 0 P o z e m n í ob je kty  l v i  P H S ) 5 8 0 785 4 5 5  3 0 0

S O  rad y  8 0 0 7 8  031 0 0 0 O bje kty  úp ravy  ú z e m í 4 1 0 785 321 8 5 0

S O  řad y  3 00 1 0 1 0  0 0 0 P ro v o z n í so u b o ry 118 785 9 2  6 3 0

D  D o k la d y 510 785 4 0 0  3 5 0

E. S o u p is  p r a d  (v č e t n ě  V ý k a z u  v ý m ě r) 900 765 7 06  5 0 0

F. K u n t i  o p ií  r o z p o č e t 3 50 785 2 7 4  7 5 0

í l  So un u d  d aian n m tn 7 5 0 765 58-3 7 5 0

H Z T K P 5 50 785 431 7 5 0

R e š e r š e  g e u t e U e t ic k é h o  p r ů z k u m u 100 785 7 8  500

^ e p r o g r r f ie  v  p o č t u  d e  V O P X 131 0 0 0

Celkem VD-ZDS bez DPH 25 999 105
* Předběžné ocenění dle cenových normatrvu MDČR pro rok 2015

V  Ostravě dne 20.10.2020

.................... předseda představenstva

osoby oprávněně podepsovat nabídku

Podpis



Tabulka i. 1 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem |

[Cena TP celkem be l DPH 2300 850 1 955000,

I_____________________________________________
odři lín  posti pn výkonu AD AD

činnost POÍW hodin Kí/hod*] Cena celkem

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby.

500 850 425 000

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř změn v průběhu 
výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 
zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění 
i pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení 
lhůt výstavby.

300 850 268 000

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
$ dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele
stavby.

300 850 255 000

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 300 850 268 000
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, 
množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 
ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

300 850 286 000

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

500 850 425 000

1 celkem 1 2200 1 870 000
*) Sazba zsrhnqje veškeré související náklady s AD. tj. cestovné, náklady na PHM. stravné apod

Oalít íin n o n i poskytováni v  l io n i  TP Počet hod. tt/ho d-J Cena celkem
TP v  rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby 100 850 85 M 0

100 asoocj

*) Pozn.: Hodinová sazba musí byt u všech položek ve stejné výši 

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 
vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby. Digitálně podepsal

Datum: 2020.11.13 
11:00:17+01'00’

V Ostravě dne 20.10.2020 _____________________________________________________
předseda představenstva 

oGcby apnfcméné p odepisovat rafafcfloi

Diaitálně oodeosal: . Podpis

Datum: 01.12.2020 08:10:53 +01:00





Příloha č. 4
SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost Morava -  RD PP pro střední a větší zakázky -  BIM (2019) 
vedoucí společník společnosti: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 42767377,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby D55 5501 Olomouc -  Kokory VD-ZDS, číslo 
14PT-000757 (dále jen „dodavatel"), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam 
poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo
název nebo jméno a 

příjmení poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 

plnit

JGK advokáti v. o. s. IČO: 07536941

28. října 438/219 
709 00 Ostrava-Mariánské I-Iory

Zajištění právního poradenství, 
zabezpečení výkonu odborného 
personálu -  osoby poskytující 
právní poradenství „právník"

TECHNICKÉ SLUŽBY 
OCHRANY OVZDUŠÍ 
OSTRAVA spol. s r.o.

IČO: 49606123

Janáčkova 1020/7 
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Zajištění projekčních prací a 
činností v oboru rozptylové 
studie, činnost osoby zajišťující 
odbornou způsobilost při 
zpracování rozptylových studií. 

Zpracování rozptylové 
(exhalační) studie případně 
aktualizace a prověření rozptylové 
studie

ARPIK OSTRAVA s.r.o. IČO: 47667419
Masarykovo náměstí 5/5 

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Zajištění části projekčních prací a 
činností v oboru pozemní stavby, 
zabezpečení výkonu odborného 
personálu -  osoby BIM manažera 

Zpracování části PD — tvorba 
informačního modelu stavby 
(BIM)

ARCHIKA — architektonická 
projekční kancelář s.r.o.

IČO: 29318581

Tomešova 503/1 
602 00 Bmo

Zajištění komplexních 
projekčních prací v oboru 
pozemních staveb

PUTTNER, s r.o. IČO: 25552953

Šumavská 416/15 
602 00 Bmo

Zajištění komplexních 
projekčních prací v oboru 
technologická zařízení staveb, 
především vypracování dílčích 
částí projektové dokumentace 
řady 400 a technicko-konzultační 
součinnost



GB-geodezie, spol. s r.o. IČO: 26271044

Tuřanka 1521/92b 
627 00 Brno

Zajištění komplexních 
zeměměřičských činností 
v rozsahu geodetického 
polohopisného a výškopisného 
zaměření, ověřování výsledků, 
součinnost při ověření záborového 
elaborátu, vypracování 
geodetického koordinačního 
výkresu, technicko-konzultační 
součinnost

Ekopontis s.r.o. IČO: 3866866

Cejl 43 
602 00 Brno

Zajištění komplexních činností 
v oboru posuzování vlivů stavby 
na životní prostředí, součinnost 
při koordinaci zpracovatelů 
podkladových studií, technicko- 
konzultační součinnost

MIKROAREA, s.r.o. IČO: 25398865

Nákladní 436/30 
746 01 Opava - Město

Zajištění činností v oboru 
zeměměřické činnosti

V Ostravě dne: 20.10.2020
Ing. Martin Vilč, předseda představenstva, DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
osoba oprávněná k jednání a podpisu za společnost s názvem:
„Morava -  RD PP pro střední a větší zakázky -  BIM (2019)“

P ODEPSÁN O PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně 
podepsal Inq.

Datum: 
2020.11.13 
11:00:47 +01'00'

Diaitálně Dodepsal:



Příloha č. 5
PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost Morava -  RD PP pro střední a větší zakázky -  BIM (2019)
vedoucí společník společnosti: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 42767377
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby D55 5501 Olomouc -  Kokory VD-ZDS, číslo 
14PT-000757 (dále jen „dodavatel11), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál 
dodavatele se bude podílet na realizaci služby D55 5501 Olomouc -  Kokory VD-ZDS, číslo 
14PT-000757, (dále jen „služba11).

Funkce Příjmení Jméno
Osoba provádějící koordinaci celého 
projektu -  HIP akce
Osoba provádějící koordinaci celého 
projektu -  HIP akce
Osoba provádějící koordinaci celého 
projektu -  HIP akce
Osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby
Osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby
Osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby H l

Osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby
Osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby
Osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby J H

Osoba zodpovědného projektanta v oboru 
pozemní stavby
Osoba zodpovědného projektanta v oboru 
pozemní stavby
Osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce
Osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce
Osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce ■

Osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce
Osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce

Stránka 1 z 2



Osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce —
Osoba zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb ■
Osoba zodpovědného projektanta v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství

■■
Osoba zodpovědného projektanta v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství

— —
Osoba zodpovědného projektanta v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství

— -
Osoba zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika
Osoba zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika —
Osoba provádějící zeměměřické činnosti
Osoba provádějící zeměměřické činnosti
Osoba provádějící posuzování vlivů na 
životní prostředí —
Osoba provádějící posuzování vlivů na 
životní prostředí
Osoba projektanta v oboru inženýrská 
geologie —
Osoba hlavního koordinátora inženýrských 
činnosti
Osoba hlavního koordinátora inženýrských 
činnosti
Osoba zajišťující inženýrskou činnost
Osoba poskytující právní poradenství 
,.právník“
Osoba BIM manažera
Osoba BIM manažera

V Ostravě dne: 20.10.2020
předseda představenstva, DO P R A V O PR OJE K T Ostrava a.s. 

osoba oprávněná k jednání a podpisu za společnost s názvem:
„Morava -  RD PP pro střední a větší zakázky -  BIM (2019)“

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

Datum: 2020.11.13 
11:01:18 + 01W

Diaitálně DodeDsal: Stránka 2 z 2
Datum: 01.12.2020 08:10:40 +01:00


