
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL: Statutární město
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené II. místostarostou MČ Brno-Líšeň JUDr. PhDr. Martinem Příborským
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: KB Brno-město
Číslo účtu:

Adresa pro korespondenci a zasílání faktur: Městská část Brno Líšeň, Jírova 2,628 00 Brno
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat JUDr. PhDr. Martin Příborský, II. místostarosta
Ve věcech technických je oprávněn za objednatele jednat: Ing. Petr Kovanda,
tel vestiční technik Úřadu městské části Brno-Líšeň.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

ZHOTOVITEL:
se sídlem:
bankovní spojení:
č. ú.:
IČO:
DIČ:
registrace OR/ZO:
mail

Vlastimil Križan
Strážky 21, Ústí nad Labem, 403 40
ČSOB

65655818
CZ6908142945
ŽO Ústí nad Labem, ZO 08649/ŽIV/00/MI, ev. č. 351001-26559-00
vl.krizan @ seznam.cz

(dále jen zhotovitel“) na straně druhé

v následujícím znění:

I. Úvodní ustanovení

1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je předložená vítězná cenová nabídka v rámci výběrového
řízení s názvem: Zpracování projektové dokumentace na akci „Solární systém na výrobu
elektřiny“

II. Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele vypracuje v rozsahu a za podmínek sjednaných v této
smlouvě, a objednateli odevzdá a provede:

a/ Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (dle platné
vyhlášky ke stavebnímu zákonu), včetně inženýrské činnosti - PD projednanou a odsouhlasenou
s dotčenými orgány a organizacemi



b/ Výkon a torského dozor  dle potřeby.
c/ Další činnosti prováděné při zpracování PD 

potřebné průzk my;
Stavebně - technický průzk m 
Projednání a zajištění dokladů:

orgánů státní správy 
účastníků stavebního řízení
stanoviska správců technické a dopravní infrastr kt ry
so hlasy, popřípadě rozhodn tí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními 
předpisy;
doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení, dále stanoviska, 
- so hlasy, popřípadě rozhodn tí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními 
předpisy;
zapracování připomínek a rozhodn tí podle předchozích odrážek do projektové 
dok mentace;
so pis stavebních prací, dodávek a sl žeb včetně výkaz  výměr a so pis prací a dodávek 
s podrobným popisem požadovaných standardů, které jednoznačně vymez jí po žité 
položky a srovnávací položkový rozpočet,
stanovení předpokládaného časového měsíčního harmonogram  provádění stavby 
s ohledem na technologické post py,

d/ Poskytování so činnosti při zadávání veřejné zakázky na stavb . So činnost spočívá zejména 
ve zpracování návrh  odpovědi na žádosti dodavatelů o dodatečné informace, které se b do  
vztahovat k projektové dok mentaci, so pis  stavebních prací, dodávek a sl žeb a případném 
navaz jícím doplnění či zpřesnění zpracované projektové dok mentace, so pis stavebních prací, 
dodávek a sl žeb.

na akci „Projektové dokumentace na akci olární systém na výrobu elektřiny (dále „dílo“) 
pro násled jící b dovy

• Horníkova 2485/34, 628 00 Brno
• Masarova 2360/11, 628 00 Brno
• Horníkova 2170/1, 628 00 Brno
• Novolíšeňská 2411/10, 628 00 Brno

2.4 Objednatel se zavaz je k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále vedených.
O předání a převzetí díla - jednotlivých částí vyhotoví sml vní strany zápis.

2.5 Projektová dok mentace b de v rozsah  podle zákona o územním plánování a stavebním řád  
(stavební zákon) č. 183/2006 Sb., a prováděcích vyhlášek k tom to zákon , zejména vyhlášky 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlo vy a územního 
opatření, vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dok mentaci staveb.

2.6 Zadávací projektová dok mentace pro výběr zhotovitele stavby b de v podrobnosti projektové 
dok mentace pro provádění stavby a b de zpracována v so lad  se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek a v rozsah  a podrobnostech dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsah  dok mentace veřejné zakázky na stavební práce a so pis  stavebních prací, 
dodávek a sl žeb s výkazem výměr.
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2.6.1 Zhotovitel se zavaz je, že so pis stavebních prací a dodávek předkládaný jako so část 
projektové dok mentace, b de pro všechny stavební objekty, inženýrské objekty a provozní 
so bory jednotný, tj. zpracován v jednom W produktu a jednotným výstupem.

2.6.2 So částí předaných so pisů stavebních prací, dodávek a sl žeb m sí být i samostatný so pis 
ostatních a vedlejších nákladů ve formát  shodném s ostatními so pisy. Položky v tomto so pis  
m sí jednoznačně vymezovat obsah vedlejších a ostatních nákladů, nelze po žít jako měrno  
jednotk  komplet (kpl) nebo so bor.

2.6.3 Zhotovitel r čí za to, že předané so pisy nebudou obsahovat přímý ani nepřímý odkaz na 
konkrétní výrobce či výrobky. Pok d takový' odkaz po žije, m sí v popis  položky přip stit 
i možnost jiného technicky srovnatelného řešení a m sí v so pis  po žití přímého či nepřímého 
odkaz  na výrobce či výrobek odůvodnit. Na případ por šení této povinnosti zhotovitele se vztah je 
sml vní pok ta vedená v čl. VIII, odst. 8.3 této smlo vy.

2.6.4 Zhotovitel se zavaz je, že pro vypracování so pis  stavebních prací po žije agregované 
položky stavebních prací jen výjimečně (soubor, kpt, apod). V takovém případě je však povinen 
doplnit popis agregované položky o podrobný výčet všech prací, dodávek, či sl žeb, ze kterých 
se agregovaná položka skládá.

2.6.5 Zhotovitel je povinen ke každé položce soupisu uvést v soupisu i výpočet použitý při 
stanovení předpokládaného množství položky so pis  prací a odkaz nit přísl šno  graficko  nebo 
textovo  část dok mentace pro zadání stavebních prací tak, aby možnil kontrol  celkové výměry 
nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky so pis prací v dok mentaci pro zadání 
stavebních prací.

2.6.6 Zhotovitel se zavaz je, že pro sestavení so pis  stavebních prací po žije přednostně položky 
jedné cenové so stavy. Pok d potřebno  položk  stavebních prací v cenové so stavě nenalezne, 
m sí takovo  položk  v so pis  označit a výslovně upozornit, že jde o položku vlastní a u takové 
položky musí uvést přesný popis jejího obsahu.

2.6.7 Zhotovitel ručí za správnost a úplnost výpočtových vzorců, a to i v případě, že takový 
so pis praví či změní na základě poskytn tí vysvětlení k zadávacím podmínkám či na pokyn 
objednatele. V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen nahradit objednateli škod , 
která m  v důsledk  tokové chyby vznikla.
2.7 Projektem navržené řešení stavby b de v so lad  s platnými technickými předpisy 
a technickými normami.

2.8 Projektová dok mentace b de vypracována v těchto částech:
a/ Přípravné práce - zpracování stavebně technického průzkumu

Převzetí podkladů
Převzetí podkladů od správců sítí a průzk m lokality

b/ Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, včetně inženýrské činnosti pro 
každou budovu zvlášť.

v 3 vyhotoveních v tištěné formě vč. dokladové části
v 1 vyhotovení v digitální formě na CD/DVD nosiči /USB flash disk  vč. dokladové části - 
ve formát .*.pdf, *.doc, *.xls, *.dwg
so hlasná vyjádření DOSS a správců sítí dle požadavk  stavebního úřad
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f/ Projektová dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit i pro výběr 
zhotovitele pro každou budovu zvlášť.

v 6 vyhotoveních v tištěné formě vč. dokladové části
v 1 vyhotovení v digitální formě na CD/DVD nosiči /USB flash disk  vč. dokladové části - 
ve formát : *.pdf, *.doc, *.xls, *.dwg
v 1 vyhotovení so pis stavebních prací, dodávek a sl žeb s výkazem výměr v tištěné 
a digitální formě na CD/DVD nosiči /USB flash disk  ve formát  *.pdf, *.xls a *.orf 
v 1 vyhotovení srovnávací položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr v platné cenové 
úrovni) v tištěné a digitální formě na CD/DVD nosiči /USB flash disk  ve formát  *.pdf, 
*.xls a *.orf.

Na CD/DVD nosiči /U B flash disk  b do  tři samostatné so bory: PD, so pis stavebních prací, 
dodávek a sl žeb a položkový rozpočet. Každý samostatný so bor b de ložen jako „zip“. Nesmí 
být ale „zip“ v „zip “.

2.9 Výkresová i textová část zadávací projektové dok mentace pro výběr zhotovitele stavby m sí 
být v so lad  s položkovým výkazem výměr (věcně i materiálově).

2. 10 So částí díla dle této smlo vy je i provádění a torského dozor  na výše vedené stavbě 
dle potřeby. Autorský dozor dle a torizace zhotovitele b de prováděn po celo  dob  realizace 
stavby a b de končen dnem nabytí právní moci kola dačního rozhodn tí k předmětné stavbě. 
A torský dozor v průběh  provádění stavby spočívá zejména:

účasti na pravidelných kontrolních dnech,
kontrole so lad  projektové dok mentace s prováděním stavebních prací včetně podmínek 

rčených stavebním povolením a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plyn lo  
stavb ,
vyjadřování se ke změnám projektové dok mentace vyvolaným průběhem stavebních prací 
nebo ke změnám projektové dok mentace navržených zhotovitelem stavby nebo 
objednatelem, příp. jím pověřeno  osobo  zajišť jící TDS zápisem do stavebního deník  
nebo do protokol  z kontrolního dne, pos zování návrh  zhotovitele stavby na změny a 
odchylky v částech projekt  zpracovávaných zhotovitelem z pohled  dodržení technicko- 
ekonomických parametrů stavby, dodržení lhút stavby, případně dalších údajů a kazatelů, 
vyjádření k požadavkům na více práce a méně práce oproti zadávací dok mentaci pro výběr 
zhotovitele stavby,
sledování post p  výstavby z technického hlediska a z hlediska harmonogram  post p  
prací,
účasti na předání a převzetí stavby nebo její části.

III. Doba plnění

3.1 Lhůta plnění dle této smlo vy se sjednává takto: zahájení ode dne účinnosti smlo vy.

3.2 Projektová část

zpracování projektové dok mentace pro vydání stavebního povolení a dok mentace pro provádění 
stavby, která b de slo žit i pro výběr zhotovitele včetně rozpočt  do 45 dnů od termín  dor čených 
závazných stanovisek pro stavební povolení,
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'dJ výkon a torského dozor  dle potřeby po celo  dob  realizace stavby, zahájení do 4 týdnů od 
obdržení výzvy TDS nebo objednatele k plnění této části díla,

b/ další činnosti prováděné při zpracování PD se plní v termínech přísl šných částí PD.

3.3 Autorský dozor
Výkon a torského dozor  b de trvat po celo  dob  realizace stavby a b de zahájen do 4 týdnů od 
výzvy TDS nebo objednatele v návaznosti na předání staveniště zhotoviteli stavby. Výzva b de 
provedena elektronicky nebo telefonicky. A torský dozor b de končen dnem nabytí právní moci 
kola dačního rozhodn tí pro výše vedeno  stavb . V případě zpoždění prací pozorní neprodleně 
objednatele na t to sk tečnost a svolá jednání k řešení případného pos n  termín .

3.3 Objednatel je oprávněn nikoli povinen vyzvat dodavatele k plnění částí díla. Zjistí-li se při 
řešení jednotlivé části projektových prací, že je možné např. získat územní rozhodn tí jen řešeními, 
které by vyvolaly vysoké finanční náklady nebo se např. územní rozhodn tí získat nepodaří, tak je 
objednatel oprávněn práce na dalších částech díla nezahajovat a plnění smlo vy končit.

3.4 Zhotovitel se zavaz je, že neb de objednateli účtovat cen  za a torský dozor a ne platní vůči 
objednateli žádné sankce ani nárok na náhrad  škody v případě, že akce neb de realizována. 
Sml vní strany se dohodly, že v tomto případě se zúžení rozsah  předmět  této smlo vy neb de 
řešit dodatkem, ale jednostranným písemným sdělením objednatele.

3.5 Zhotovitel se zavaz je, že v tomto případě neb de vůči objednateli platňovat žádný nárok na 
náhrad  škody nebo šlého zisk  vyplývající z jeho účasti v zadávacím řízení, a prohlaš je, že 
s tímto vědomím t to smlo v  b de podepisovat.

3.6 V případě zpoždění prací pozorní zhotovitel neprodleně objednatele na t to sk tečnost a svolá 
jednání k řešení případného pos n  termín .

3.7 Lhůt  pro předání jednotlivých částí PD je možné prodlo žit
a) pok d dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmět  díla na základě požadavk  
objednatele, správních orgánů, účastníků správních řízení, data rozhodn tí správních orgánů.

IV. Cena díla

4.1 Cena díla je sjednána dohodo  sml vních stran v so lad  se zákonem ě. 526/1990 Sb. o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů a v so lad  s nabídko  zhotovitele a činí:

Celková cena díla sestává z násled jících částí:

Cena bez DPH 21 % DPH Celkem s DPH

Projektová dok mentace pro 
vydání stavebního povolení a 
projektová dok mentace pro 
provádění stavby, včetně 
inženýrské činnosti

236 000,-Kč 49 560,-Kč 285 560,-Kč

1

Cena celkem 236 000,-Kč 49 560,-Kč 285 560,-Kč

Autorský dozor 600,-Kč/hod 126,-Kč 726,-Kč/hod
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4.2 Cena díla je dohodn ta jako cena nejvýše příp stná a obsah je v jednotlivých část PD činnosti 
obsažené v čl. 2.1 písm h/, a ktero  je možné překročit jen za těchto podmínek:

a) pok d dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmět  díla na základě požadavk  
objednatele, správních orgánů, účastníků správních řízení,
b) pok d v průběh  provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

4.3 Inženýrská činnost za účelem přípravy vydání územního rozhodn tí a stavebního povolení, 
včetně vypracování přísl šné žádosti nezahrn je majetkoprávní jednání. Poplatky a podobné 
platby b do  přefakt rovány objednateli.

4.4 Zhotovitel obdrží k zast pování objednatele plno  moc.

4.5 Cena díla obsah je mimo vlastní provedení prací zejména i náklady na organizační 

a koordinační činnost, náklady na doprav , náklady na vyhotovení požadovaných dokladů, 

provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními 

apod.), poskytování so činnosti, dále zahrn jí odměn  zhotovitele za poskytn tí výhradních 

licencí objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlo vy a k hmotném  

zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlo vy.

V. Platební podmínky

5.1 Cena díla b de hrazena na základě fakt ry, ktero  zhotovitel vystaví do 14 dnů od termín  
předání jednotlivých částí projektové dok mentace. Splatnost sjednané fakt ry činí 21 dnů 
ode dne jejich dor čení. Zhotoviteli vzniká právo na úhrad  ceny díla dle čl. IV. této smlo vy. 
Cena za a torský dozor b de fakt rována na základě sk tečně provedené činnosti dle 
objednávky objednavatele. Cena za hodin

5.2 měsíčně, částka b de vypočtena poměrově z celkové částky za 36 měsíců předpokládané lhůty, 
podle počt  reálných měsíců trvání díla dle čl. 3.2.

5.3 Každá fakt ra m sí obsahovat náležitosti daňového doklad  podle v rozhodné době účinných 
právních předpisů a m sí vždy obsahovat minimálně:

označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IC, DIČ; 
číslo fakt ry;
den vystavení a den splatnosti fakt ry; 
označení banky a č. účt , na který se má platit;
označení díla Zpracování projektové dokumentace na akci „ olární systém na výrobu 
elektřiny“ a výkon autorského dozoru
evidenční číslo smlo vy objednatele a zhotovitele;
fakt rovano  částk ;
razítko a podpis oprávněné osoby;

5.4 Daň z přidané hodnoty b de stanovena a fakt rována v so lad  s právními předpisy účinnými 
v rozhodné době.

5.5 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakt r  do data její splatnosti, jestliže b de obsahovat 
nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přer ší plyn tí lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne plyno t ode dne dor čení opravené fakt ry objednateli.
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5.6 Pok d se po dob  účinnosti této smlo vy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smysl  
stanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, sml vní strany se dohodly, že objednatel hradí DPH 

za zdanitelné plnění přímo přísl šném  správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za hrazení přísl šné části sml vní ceny rovnající se výši DPH fakt rované 
zhotovitelem.

5.7 Úhrada za plnění z této smlo vy b de realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem možň jícím 
dálkový příst p ve smysl  stanovení § 109 odst. 2 písm. c) z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

VI. polupůsobení a podklady objednatele

6.1 Objednatel se zavaz je, že v době zpracovávání díla se b de zúčastňovat všech jednání, 
týkajících se tohoto díla. na která b de zhotovitelem pozván.

6.2 Objednatel b de zhotovitele informovat o všech změnách, které m  b do  známy a moho  
ovlivnit výsledek prací na díle.

6.3 Zhotovitel je povinen po předání a převzetí projektové dok mentace poskytno t objednateli 
so činnost při odpovědích dodavatelům v rámci vysvětlení či změn zadávací dok mentace, jejíž je 
projektová dok mentace a so pis prací, dodávek a sl žeb so částí. V rámci této so činnosti je 
zhotovitel povinen zpracovat jasné a sroz mitelné odpovědi na žádosti tazatelů o vysvětlení 
či změn  zadávací dok mentace týkající se projektové dok mentace a so pis  stavebních prací, 
dodávek a sl žeb, a to do dvo  pracovních dnů ode dne dor čení znění konkrétního dotaz  nebo 
dotazů. Je-li so částí stanoviska dodavatele i provedení jakékoliv změny v so pis  stavebních prací, 
pak je v rámci so činnosti sjednáno i předání nové, pravené verze so pis , pro niž platí podmínky 
stanovené smlo vo , vše bez nárok  na finanční odměn .

VII. Kvalitativní podmínky, záruční doba, vady díla

7.1 Zhotovitel poskyt je zár k  za dílo v so lad  s platnými právními předpisy.

7.2 Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dob  trvání zár ční lhůty. Reklamace m sí 
být řádně doloženy a m sí mít písemno  form .

7.3 Oprávněně reklamované vady b do  zhotovitelem odstraněny bez zbytečného odklad  
a bezplatně v termínech dohodn tých s objednavatelem.

7.4 Zhotovitel plně odpovídá za obsahovo  a věcno  správnost projektové dok mentace, která je 
předmětem této smlo vy.

7.5 V případech, kdy b do  objednatelem po převzetí díla zjištěny
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nesrovnalosti mezi textovo  a výkresovo  částí zadávací projektové dok mentace pro výběr 
zhotovitele díla a srovnávacím položkovým rozpočtem nebo výkazem výměr (čl. II., odst.
2.9 této smlo vy), a to v objem  větším než 5 % z celkových rozpočtových nákladů stavby, 
nedostatečné provedení stavebně-technického průzk m , které b de mít za následek 
zvýšení celkových rozpočtových nákladů stavby (dle srovnávacího položkového rozpočt  - 
čl. II., odst. 2.9 této smlo vy) větší než 5 %,

- jiné vady projektové dok mentace v kterémkoliv st pni dle čl. II této smlo vy, které b do  
mít za následek zvýšení celkových rozpočtových nákladů stavby (dle srovnávacího 
položkového rozpočt  - čl. II., odst. 2.9, chybějící položky b do  doplněny a oceněny v 
platné cenové úrovni) větší než 5 %;
vznikne objednateli nárok na slev  ve výši 5 % z ceny díla vedené v čl. IV., odst. 4.1 této 
smlo vy (cena díla bez a torského dozor  bez DPH), pok d nastane alespoň jedna z výše 

vedených variant.
7.6 V případech, kdy objednatel platní vůči zhotoviteli právo na zaplacení slevy z ceny díla ve výši

5 % z ceny díla dle předchozího odstavce, zavaz je se zhotovitel takovo to pohledávk  
objednateli hradit do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy ji objednatel  zhotovitele písemně 

platnil.

7.7 Ustanovením odst. 7.5 a 7.6 tohoto článk  smlo vy o dílo nejso  dotčena tato práva:

právo objednatele na náhrad  škody po převzetí díla a hrazení ceny díla zhotoviteli, pok d 
objednateli vznikne škoda jako přímý důsledek vad díla (projektové dok mentace), 
právo objednatele na platnění sankcí dle čl. VIII. této smlo vy,
právo objednatele na odstranění vad díla.

VIII. ankce

8.1 V případě prodlení s termínem předání díla nebo jeho celené části je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli sml vní pok t  ve výši 0,5 % z ceny díla nebo jeho celené části za každý 
den prodlení.

8.2 V případě prodlení s termínem splatnosti fakt ry je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,3 % z dl žné částky za každý den prodlení.

8.3 Sml vní strany sjednávají pro případ por šení i jen některé jednotlivé povinnosti zhotovitele z 
této smlo vy vyplývající povinnost zhotovitele zaplatit objednateli sml vní pok t , jejíž výše 
se rovná výši prokazatelné finanční ztráty v důsledk  neposkytn tí nebo snížení dotací, 
penalizací či jiných sankčních opatření ze strany řídících a dalších kompetentních orgánů (Úřad 
pro ochran  hospodářské so těže, poskytovatelé dotací apod.). V ostatních případech por šení 
jednotlivých povinností zhotovitele, na které se nevztah je věta první tohoto odstavce 8.3, 
čl. VIII. této smlo vy, hradí zhotovitel objednateli sml vní pok t  ve výši 0,5 % z ceny díla 
za každý jednotlivý případ por šení této smlo vy. Toto platí I pro případ nedodržení 
dohodn tého termín  pro odstranění oprávněně reklamované vady díla.

8.4 Takto sjednané sankce nemají vliv na případno  povinnost zhotovitele nahradit objednateli 
škod  a poskytno t objednateli slev  z ceny díla. Sjednané sankce hradí povinná strana 
nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne dr hé straně v této so vislosti škoda, ktero  lze 
vymáhat samostatně.
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8.5 Sml vní pok ta a úrok z prodlení jso  splatné do 30 kalendářních dn  ode dne, kdy oprávněná 
strana dor čí dr hé sml vní straně písemné vyúčtování sankce.

IX. Odstoupení od smlouvy

9.1 Dojde-li k odsto pení od smlo vy z důvodů na straně objednatele, b de zhotovitel účtovat 
objednateli rozpracované práce ve výši odpovídající rozsah  vykonaných prací ke dni 
odsto pení.

9.2 V případě, že od smlo vy odsto pí zhotovitel, je povinen hradit objednateli případno  škod , 
která by m  odsto pením od smlo vy vznikla.

X. Ostatní ujednání

10.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli v jednom vyhotovení pracovní výkresy nejpozději 
10 dnů před závěrečným projednáním projekt . Objednatel není povinen převzít od zhotovitele 
celé dílo do doby splnění povinnosti zhotovitele vedené v předchozí větě tohoto odstavce.

10.2 Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžik  
jeho převzetí objednatelem.

10.3 Zhotovitel není oprávněn poskytno t kopie díla ani jeho části jiné osobě než objednateli.

10.4 Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení projektové dok mentace b do  
objednatelem objednány samostatně a samostatně b do  rovněž hrazeny.

10.5 Veškerá licenční práva dle § 61 zákona č. 121/2000Sb., o práv  a torském, o právech 
so visejících s právem a torským a o změně některých zákon  (a torského zákona), ve znění 
pozdějších předpisů („a torský zákon“), přecházejí po předání díla realizovaného na základě 
této smlo vy o dílo na objednatele.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1 Sml vní strany shodně prohlaš jí, že došlo k dohodě o celém obsah  smlo vy.

11.2 Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a závazky, vyplývající z této smlo vy na třetí 
osob .

11.3 T to smlo v  lze měnit po ze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým 
číslem ke smlo vě o dílo a potvrzenými oběma sml vními stranami.

11.4 Smlo vaje vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
Případné dodatky k této smlo vě o dílo b do  vyhotoveny rovněž ve čtyřech stejnopisech.
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11.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
Účinnosti nabývá dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o
registru smluv. Tuto povinnost zajistí objednatel.

11.6 Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními z.
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

11.7 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouvaje projevem jejich svobodné a vážné vůle, což
stvrzují svými podpisy.

11.8 Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
(zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona) a zák. č. 340/2015 Sb.
o registru smluv. V souladu se zákonem o registru smluv zveřejní objednatel smlouvu od

50 000,-Kč bez DPH.

Schvalovací doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:
Tato smlouvaje uzavřena v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která
byla schválena Radou městské části Brno-Líšeň na 40. schůzi dne 26. 8. 2020.
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LICENČNÍ SMLOUVA
podle ustanovení § 2358 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisu, (dále jen „občanský zěikoník“) v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále

jen „autorský zákon“), ve zněnípozdějších předpisu

Vlastimil Križan
se sídlem:
bankovní spojení:
č. ú.:
IČO:
DIČ:
registrace OR/ŽO:
mail

Strážky 21, Ústí nad Labem, 403 40
ČSOB

65655818
CZ6908142945
ŽO Ústí nad Labem, ZO 08649/ŽIV/00/MI, ev. č. 351001-26559-00
vl.krizan @ seznam.cz

dále jen „Poskytovatel“ na straně jedné
a

Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
kontaktní adresa Městská část Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno
IČO: 44 99 27 85
DIČ:CZ44992785
zastoupené II. místostarostou MČ Brno-Líšeň JUDr. PhDr. Martinem Příborským

dále jen „Nabyvatel “ na straně druhé
(společně téžjako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného roku, měsíce a dne, tuto
licenční smlouvu

I.

1.1 Poskytovatel prohlašuje, že na základě Smlouvy o dílo na zhotovení projektové
dokumentace a výkon autorského dozoru Zpracování projektové dokumentace na akci „Solární
systém na výrobu elektřiny“, jež byla uzavřena mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem dne 3.12.
2020, se zavázal zhotovit pro Nabyvatele

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dle platné vyhlášky ke stavebnímu
zákonu), včetně inženýrské činnosti - PD projednanou a odsouhlasenou s dotčenými orgány a
organizacemi a projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit i pro výběr
zhotovitele (dle platné vyhlášky ke stavebnímu zákonu a platné vyhlášky k zákonu o zadávání
veřejných zakázek).

II.

2.1 Poskytovatel na základě této licenční smlouvy uděluje Nabyvateli oprávnění k výkonu práva
Dílo užít (dále jen „licenci“) v rozsahu, množství a čase neomezeném.

11



2.2 Nabyvatel b de moci pravit či měnit název díla, dílo spojit s jiným dílem, jakož i zařadit 
do díla so borného, pok d jiné dílo či dílo so borné nepoškodí a torsko  podstat  Díla. Licence 
není omezena místem s výhrado , že rozmnoženina Díla ve formě stavby je omezena po ze na 
území Brno-Líšeň.

2.3 Nabyvatel je jakožto nabyvatel licence oprávněn pravovat či měnit dílo bez předchozího 
svolení poskytovatele jakožto poskytovatele licence, resp. a tora projektové dok mentace.

2.4 A torsko  podstato  Díla se roz mí architektonická kompozice, koncepce výtvarná i 
provozní, v základních prioritách prostorové skladby stavebních prvk  jako logické s bstance 
architektonické celistvosti díla.

2.5 A torovi zůstává právo vedení jména a tora při prezentačních a p blikačních
so vislostech s dílem.

2.6 Poskytovatel zároveň prohlaš je a zavaz je se, že nedá svolení nikom  dalším  k pořízení 
rozmnoženiny výtvarného díla stavbo  dle předané dok mentace.

2.7 Podpisem předávacího protokol , kterým byla dok mentace předána nabyvateli, se 
nabyvatel stal vlastníkem originálů plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových rčení 
(specifikací) se všemi právy s tím so visejícími.

III.

3.1 Tato licence se poskyt je bezúplatně.

IV.

4.1 Tato licence se poskyt je jako výhradní ve smysl  § 2360 odst. 1 občanského zákoník . 
Nabyvatel není povinen licenci vy žít.

4.2 Licenci a tor poskyt je jak k díl  dokončeném , tak i k jeho jednotlivým fázím a částem.

4.3 Nabyvatel je oprávněn ve smysl  § 2363n. občanského zákoník , poskytno t dílo zcela nebo 
zčásti třetí osobě, bez nárok  poskytovatele na odměn .

V.

5.1 Sml vní strany výslovně so hlasí s tím, aby tato smlo va byla vedena v evidenci sml v 
vedené Poskytovatelem, která b de příst pná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném příst p  k 
informacím.

5.2 Sml vní strany prohlaš jí, že sk tečnosti vedené v této smlo vě nepovaž jí za obchodní 
tajemství ve smysl  § 504 občanského zákoník  a děl jí svolení k jejich žití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

5.3 Všechna stanovení smlo vy jso  oddělitelná, a pok d se jakékoliv její stanovení stane 
neplatným, protiprávním nebo v rozpor  s veřejným zájmem, platnost ostatních stanovení tím není 
dotčena a smlo va b de pos zována tak, jako by tato neplatná stanovení nikdy neobsahovala. Na
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místo neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení
takovým obsahem, který umožní, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.

5.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
Účinnosti nabývá dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru
smluv. Tuto povinnost zajistí nabyvatel.

5.5 Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou písemných dodatků, opatřených časovým a
místním určením a podepsanýeh oprávněnými osobami. Dodatky takto sjednané se smluvní strany
zavazují jako součást této smlouvy akceptovat a plnit.

5.6 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž po
třech obdrží Nabyvatel a po jednom Poskytovatel. Každý stejnopis této smlouvy má platnost
originálu.

5.7 Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho
rozsahu s tím, že smlouvaje projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v
tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci
smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Schvalovací doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:
Tato smlouvaje uzavřena v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která
byla schválena Radou městské části Brno-Líšeň na 40. schůzi dne 26. 8. 2020.
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