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SMLOUVA O DÍLO č.: OVZ/VZZR/2020/018 (objednatele) 
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uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucí odd. investic a technické správy OMI MmP;

tel. 466 859 449; e-mail: Jan.Dvoracek(5)mmp.cz 
Zástupci ve věcech technických: tel. 466 859 470, 736 519 022; e-mail:

Ing. Jan Dvořáček, tel. 466 859 449; e-mail: Jan.Dvoracek(5)mmp.cz 
IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Společnost most Pardubice, Kyjevská
Se sídlem: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zastoupený: Vedoucím společníkem: SILNICE GROUP a.s.
Se sídlem: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupený: předsedou představenstva

místopředsedou představenstva
(každým samostatně)

IČO: 62242105
DIČ: CZ62242105
Tel.:
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
12069

a

Společníkem 2: 
Se sídlem: 
Zastoupený: 
IČO:
DIČ:

Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 - Dejvice 

, jednatelem 
28868781 
CZ28868781

Tel.:
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
150147



Zastoupený ve
věcech smluvních: , předsedou představenstva SILNICE GROUP a.s.

místopředsedou představenstva SILNICE GROUP a.s. 
jednatelem Společnost T.A.Q. s.r.o.

Zastoupený ve
věcech technických: -  ředitelem divize Morava, SILNICE GROUP a.s.

Odpovědný
stavbyvedoucí: <, č. autorizace: 40713

, č. autorizace: 22376

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA 

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD" nebo „Smlouva") je zhotovení stavebního díla

Rekonstrukce mostu M117 -  nadjezd Kyjevská, Pardubice

Předmětem této smlouvy je kompletní rekonstrukce mostního objektu ev. č. M117 - nadjezd Kyjevská 
v Pardubicích (dále jen DÍLO).
Rozsahově se jedná o cca 425 m dlouhou mostní konstrukci včetně navazujících opěrných zdí. Most propojuje 
automobilovou dopravu centra Pardubic s částmi města Pardubičky a Nemošice.

Specifikace prací:
Předmětem stavebních úprav jsou demontážní práce svodidel a zábradlí, odstranění vozovky, odbourání 
říms, odstranění hydroizolačního souvrství včetně spádových vrstev a celková sanace nosných konstrukcí 
mostu a spodní stavby a následná montáž nových stavebních prvků a aplikace nového skladebného souvrství. 
Součástí stavby jsou rovněž stavební opatření umožňující budoucí napojení ramp mimoúrovňové křižovatky 
se silnicí 1/36 ul. Kpt. Jaroše a dále úpravy stávajících konstrukcí jižního předpolí vč. navazujících 3 mostních 
polí umožňující rozšíření komunikace ze dvou na tři jízdní pruhy z důvodu nového budoucího odbočení do 
krajské nemocnice a bývalého areálu Tesly. Nedílnou součástí předmětné stavby budou nové sloupy 
trakčního vedení pro trolejbusovou trať, na které budou rovněž umístěna nová svítidla veřejného osvětlení a 
dále řešení stávající optické sítě EDERA a.s., trakčního vedení nad železničním koridorem a odvodnění mostní 
konstrukce.

Předmět plnění DÍLA je podrobněji vymezen projektovou dokumentací pro realizaci stavby „REKONSTRUKCE 
MOSTU M117 -  NADJEZD KYJEVSKÁ" (dále jen PD) vypracovanou v 05/2020 společností TOP CON SERVIS 
s.r.o., IČO: 45274983, se sídlem Varšavská 30, 120 00 Praha 2, která je závazným podkladem pro provádění 
DÍLA.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat.
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Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hodlá maximálně využít k realizaci DÍLA spolufinancování z 
programu Státního fondu dopravní infrastruktury (SDFI).

Veškeré výrobky, materiály a zařízení, na jejichž konkrétní obchodní název nebo značku se případně v 
projektové dokumentaci a výkazu výměr vyskytuje odkaz, jsou uvedeny pouze jako příklad možného použití a 
požadovaného standardu a lze je nahradit výrobky, materiály a zařízeními, jejichž vlastnosti tento standard 
nesnižují.

Součástí DÍLA „Rekonstrukce mostu M117 -  nadjezd Kyjevská, Pardubice" jsou všechny nezbytné práce a 
činnosti pro komplexní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, 
s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími 
souvisejícími předpisy.

Součástí DÍLA dále je:

d) vytýčení stavby a stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;

e) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;

f) projednání a zajištění dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO) a dopravně inženýrských 
rozhodnutí (dále jen DIR);

g) odvoz a skládkovné vybouraného, demontovaného a vytěženého materiálu mimo zájmový prostor 
staveniště na řízenou skládku;

h) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 
řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby 
dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;

i) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 3x v listinné podobě a 1x v datové podobě (ve 
formátu .pdf) na datovém nosiči v počtu dle výkazu výměr;

j) geometrický plán dokončené stavby a nových inženýrských sítí v 6 listinných vyhotoveních a v 1 
digitálním vyhotovení na datovém nosiči;

k) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;

l) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;

m) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

n) provedení přejímky stavby;

o) zajištění všech nezbytných zkoušek a revizí, monitoringů, atestů podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;

p) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;

q) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a 
předáno na GEOVAP, spol. s r.o. (tj. správci technické mapy) v dohodnutém formátu (tj. zaměření 
musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným 
zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, 
grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí 
zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli.
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r) Zhotovitel se zavazuje, že po zahájení fyzické realizace DÍLA bude v místě realizace DÍLA dodán a 
nainstalován dočasný billboard o rozměru 2,1 m x 2,2 m a jeho podoba musí být zachována po 
celou dobu průběhu fyzické realizace projektu - DÍLA. Zhotovitel je povinen uvést na tomto 
billboardu, že akce je spolufinancována z programu Státního fondu dopravní infrastruktury (SDFI) a 
současně s touto informací bude uvedeno i logo SDFI. Logo ke stažení pro tyto účely včetně 
manuálu k jeho užití je k dispozici na www.sfdi.cz. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 15.000,--Kč. Zhotovitel před 
zadáním dočasného billboardu do výroby předloží objednateli k odsouhlasení definitivní grafické 
řešení.

s) Po dokončení realizace DÍLA musí zhotovitel dodat a nainstalovat na dobře přístupném a viditelném 
místě v místě realizace DÍLA stálou pamětní desku o rozměru 0,3 x 0,4 m z trvalého materiálu. 
Zhotovitel je povinen uvést na této pamětní desce, že akce byla spolufinancována z programu 
Státního fondu dopravní infrastruktury (SDFI) a současně s touto informací bude uvedeno i logo 
SDFI. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 15.000,--Kč.
Zhotovitel před zadáním stálé pamětní desky do výroby předloží objednateli k odsouhlasení 
definitivní grafické řešení stálé pamětní desky. Konkrétní místo a způsob instalace desky bude 
upřesněno objednatelem.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené 
Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ- 
CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
- v rozsahu projektové dokumentace „REKONSTRUKCE MOSTU M117 -  NADJEZD KYJEVSKÁ" (dále jen PD) 

vypracovaná v 05/2020 společností TOP CON SERVIS s.r.o., IČO: 45274983, se sídlem Varšavská 30, 120 00 
Praha 2, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

- zadávacích podmínek veřejné zakázky,
- dle nabídky zhotovitele ze dne 29.09.2020.

2. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami dílo bude provedeno a 
dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN předpisy vztahující se k provádění DÍLA a předpisy o 
ochraně zdraví (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb.; 
vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění dle vyhl. č. 
62/2013 Sb.; zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon); zák. č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů a vyhl. MŽP č. 
93/2016 Sb., o Katalogu odpadů; ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 
o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících předpisů a norem 
uvedenými v projektové dokumentaci.

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost 
v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše 
uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto 
smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.

4. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a 
kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu i v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny 
v odst. 1 tohoto článku.

5. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a 
kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související 
montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA 
předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny, ekologická likvidace odpadu, vyklizení, úklid
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a uvedení do původního stavu dotčených prostor a ploch. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady 
spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod., dokumentace 
skutečného provedení DÍLA apod.

6. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací může upřesnit rozsah a způsob 
provedení prací. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínu DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném 
dodatku smlouvy o dílo v elektronické podobě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené 
náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.

7. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, 
že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku.

8. Realizace případných změn závazku ze smlouvy bude umožněna v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

9. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku v elektronické podobě k této 
smlouvě opatřeného elektronickým podpisem obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude 
odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupce objednatele a zástupce 
zhotovitele).

10. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla či členit 
realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah díla či posun termínů 
dílčích částí díla musí být smluvně ošetřen v dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné 
odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo úpravou rozsahu díla.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

Termín zahájení DÍLA: po nabytí účinnosti této smlouvy a předání místa plnění na základě výzvy 
objednatele k převzetí staveniště a k zahájení realizace předmětu plnění.

Staveniště bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy na základě písemné výzvy 
objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací minimálně 10 
kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami 
dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

Doba úplné uzavírky mostu M117: maximálně 35 týdnů.

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání: 
do 52 týdnů ode dne předání staveniště v souladu s odd. II čl. I této smlouvy.

2. Místo plnění předmětu smlouvy: Pardubice, most M117 -  nadjezd Kyjevská

3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění DÍLA, který 
bude předložen zhotovitelem objednateli před zahájením realizace DÍLA. Zhotovitel do návrhu časového 
harmonogramu mimo jiné vyznačí dobu úplné uzavírky mostu M117, a to v souladu s požadavky uvedenými 
v této smlouvě o dílo.

4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické 
podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení 
provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do 
stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 23 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA
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zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve 
věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním 
deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo 
provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA 
bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění 
DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,025 % celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a 
dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako 
neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč 
a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu 
neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku (vyšší moc -  válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín 
plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech 
dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není 
oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle 
než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění 
DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů 
poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá 
strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s 
jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a 
koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 
zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a 
žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a 
obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti, ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, a 
náklady související s realizací DÍLA:

Celková cena za DÍLO bez DPH 202 222 235,00 Kč

DPH 21%________________________________________________________________42 466 669,35 Kč

Celková cena za DÍLO vč. DPH 244 688 904,35 Kč

(slovy: Dvěstěčtyřicetčtyřimiliónůšestsetosmdesátosmtisícdevětsetčtyřikoruny české 35/100 včetně DPH)

Podrobný rozpis cen (oceněné položkové soupisy prací s výkazy výměr) je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. 
Případná změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě v elektronické podobě opatřeným 
elektronickým podpisem obou smluvních stran v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO 
pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je přílohou této 
smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek 
ke smlouvě;
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b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. 
Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno se mezi smluvními stranami rozumí 
zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení 
odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno, nebo které vyvstaly až následně v souvislosti 
se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí 
místa, kde má být DÍLO provedeno.

3. K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí 
být před započetím realizace změn předmětu písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele 
a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 8., 9. této smlouvy). Veškeré práce, 
které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není 
objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

5. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z 
nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V 
případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke 
stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu 
této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění -  méně práce, budou 
odečteny v nabídkových cenách.

6. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA zhotovitelem v 
termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez 
nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené 
náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením 
prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. této 

smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) s oddělenou (samostatnou) 
fakturací, tzv. způsobilých nákladů a zvlášť provedenou fakturací tzv. nezpůsobilých nákladů, za každý 
ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn 
částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA 
dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA (tj. bez DPH). Vymezení uznatelných a 
neuznatelných nákladů v rámci realizovaného DÍLA předá objednatel zhotoviteli nejpozději před zahájením 
fakturace. Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů 
ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení 
staveniště.

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu prací, 
odsouhlaseného objednatelem před zahájením prací, a to delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel 
oprávněn úhradu daňových dokladů -  faktur pozastavit.

4. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě 
soupisu skutečně provedených prací (po jednotlivých stavebních objektech) odsouhlaseného technickým 
zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. 
Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci 
objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a 
k odsouhlasení.

5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění.

6. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 2 do
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90 kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení objednateli. Na základě oboustranně potvrzeného 
zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a 
nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou 
konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení 
staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 90 kalendářních 
dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení 
rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v 
souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.

7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o 
DPH a občanským zákoníkem, zejména:

- označení faktury a číslo,
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
- předmět plnění a den splnění,
- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, 

včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- každý originální účetní doklad musí obsahovat název
- jako přílohu soupis skutečných dodávek předmětu plnění odsouhlasený technickým zástupcem 
objednatele
- údaje pro daňové účely.
Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a 

nedodělků a o vyklizení staveniště.
7. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude

obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 8 tohoto čl., je objednatel oprávněn fakturu vrátit do 
termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. 
Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne 
prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

8. Na akci nebude uplatňován odpočet daně na vstupu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů.

9. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze
dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 
92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

11. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, 
že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý 
plátce v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, 
objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně 
zhotovitele.

13. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu,
že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně v Registru plátců DPH. V případě, že tato 
podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až 
po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, 
bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

14. Fakturu lze doručit elektronicky e-mailem na adresu: faktury@mmp.cz nebo do datové schránky MmP na 
adresu: ukzbx4z, případně zaslat poštou nebo prostřednictvím jiné osoby, která provádí přepravu zásilek 
(kurýrní služba), na adresu objednatele či předat osobně na podatelnu v sídle objednatele.

15. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
16. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
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Oddíl II. 
Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí místa plnění (staveniště)

1. Místo plnění (staveniště) bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy na základě písemné 
výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí místa plnění a k zahájení prací minimálně 
10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí místa plnění, nebude-li mezi smluvními stranami 
dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen místo plnění v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li 
zhotovitel svou povinnost převzít místo plnění v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,01 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se 
splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel 
odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.

2. O předání místa plnění strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel 
prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít místo 
plnění, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí místa plnění se má za to, že zhotovitel 
je obeznámen s lokalitou místa plnění.

3. Zhotovitel je povinen udržovat místo provádění prací trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 
opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů veřejné moci a organizací, obecně 
závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí 
a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při 
provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly 
v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany 
životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na 
stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí a předá k likvidaci tohoto 
odpadu oprávněnou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími 
látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná 
opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky v místech plnění, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob 
ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA 
vznikly.

7. Objednatel není povinen převzít staveniště po ukončení DÍLA, pokud nebude uvedeno do stavu v souladu se 
Smlouvou. Tato ustanovení platí i pro plochy přilehlé k místům provádění stavby.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační 
dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se 
k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být 
provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat 
příslušnou kvalifikací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Doklad o kvalifikaci pracovníků je
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zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby, neučiní-li tak na výzvu 
objednatele, má se za to, že povinnost dle předchozí věty nesplnil.

3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších 
změn) a vyhláškami.

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, 
které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, 
že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a mezi stranami 
nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je 
vymezeno touto smlouvou.

5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů -  průkazů o ověření vlastností použitých 
výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a 
dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných 
předpisů, např. zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat 
svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.

2. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného 
prostranství podle umístění záboru veřejného prostranství u ÚMO Pardubice I nebo u ÚMO Pardubice IV (30 
dnů před jejich užíváním), případně na základě souhlasu vlastníka dotčeného pozemku k jeho využití po 
dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA 
šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré 
zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.

4. Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup a vjezdy do přilehlých nemovitostí a areálů 
firem dotčených stavbou. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za 
veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.

5. S ohledem na skutečnost, že dojde k omezení dopravy na stávajících veřejných komunikacích, zhotovitel 
zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna dopravní obslužnost území (tj. vjezd a 
obslužnost složek integrovaného záchranného systému v lokalitě dotčené stavbou apod.). V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 
každé porušení a dále zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by objednateli či třetím osobám 
v důsledku porušení této povinnosti vznikly.

6. Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími 
dotčenými orgány veřejné správy a organizacemi.

7. Zhotovitel zajistí na své náklady projednání a zajištění dopravně inženýrských opatření (DIO) a dopravně 
inženýrského rozhodnutí (DIR) v souvislosti s realizací DÍLA, před zahájením stavebním prací požádá o vydání 
příslušných rozhodnutí.

8. Zhotovitel před započetím s prováděním DÍLA zajistí na své náklady stanovení dopravního značení pro 
přechodnou úpravu během stavby.

9. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do svých 
vyjádření, stanovisek a rozhodnutí.
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V případě porušení povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za 
každé porušení a dále uhradit veškeré sankce, které budou v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny 
příslušnými orgány objednateli.

10. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky stanovené ve smlouvách o podmínkách provedení stavby či právu 
provést stavbu a nájemními smlouvami, které jsou uzavřeny mezi Objednatelem (stavebníkem) a stavbou 
dotčenými subjekty v rámci řešené majetkoprávní činnosti.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- 
Kč za každé jednotlivé porušení, a dále je povinen uhradit objednateli veškeré sankce, které budou 
v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny objednateli příslušnými stavbou dotčenými subjekty.

11. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha 
sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, 
proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu 
ručně provedenými sondami.

12. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou k tomu oprávněnou osobou. Vytyčení 
bude prokazatelně zaznamenáno do stavebního deníku.

13. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření požadovaných energií nutných pro 
zhotovení DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií.

14. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude
nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s projektovou dokumentací 
předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.

15. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích 
pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním DÍLA. 
Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných komunikací bude zajištěna 
kropením, zametáním a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn dopravním značením. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč za každé jednotlivé 
porušení této povinnosti.

16. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho 
provádění tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a 
jinou činností třetí osobě.

17. Hlučné práce (bourací kladiva apod.) budou prováděny v době od 7:00 hod.- 18:00 hod. nebo po dohodě 
s objednatelem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

18. V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy. Zemní práce 
musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

19. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo vozovku tak, aby 
nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí k PD, a odkryté sítě 
zabezpečit proti mechanickému poškození a před záhozem odkrytých vedení zajistit kontrolu jejich stavu 
provedenou správci sítí. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

20. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy 
na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací 
zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

21. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se 
souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

22. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím řízení 
předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o 
odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,--Kč za každý započatý den prodlení.
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23. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 16, v platném znění, do kterého je povinen zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
- nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů vč. uvedení jejich identifikačních údajů 

(obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno 
nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu);

- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši 20.000,--Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit.

22. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, 
zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o 
předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady 
oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a 
vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

23. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do 
stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel 
projektové dokumentace, autorský dozor, zástupce SŽDC, Drážního úřadu nebo příslušné orgány veřejné 
správy.
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně 
zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

24. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je 
zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda 
zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín 
kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud 
se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k 
převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na 
své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné 
části DÍLA.

25. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do 
stavebního deníku.

26. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského 
dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
jen BOZP), kterého zajistí objednatel.

27. Objednatel, autorský dozor projektanta, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zástupci SŽDC, 
Drážního úřadu, Dopravního podniku města Pardubic a.s., EDERA a.s., mají právo kontroly prováděné 
stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.

28. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na kterých budou mimo jiné řešeny 
časové vazby na provoz budov a nemovitostí dotčených stavbou s možností částečného omezení prací 
z důvodu provozních potřeb vlastníků přilehlých nemovitostí. Na kontrolní dny bude zhotovitelem pozván 
zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
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29. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu
kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.

30. Zhotovitel se zavazuje správcům sítí a vlastníkům přilehlých nemovitostí umožnit případné provedení oprav 
na svých objektech a zařízeních nacházejících se na staveništi. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

31. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. 
Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál 
potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit jednorázovou pokutu ve výši 10.000,--Kč za každý započatý den prodlení.

32. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou 
smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a 
prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této 
PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.

33. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu 
objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

34. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení, zejména zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví 
osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové 
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý 
zjištěný případ porušení této povinnosti.

35. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se 
zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je 
povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, 
hygienických, požárních a ekologických.

36. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými 
předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 50.000,--Kč.

37. Před zahájením prací zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení harmonogram provádění prací. 
Harmonogram plnění bude platný po celou dobu provádění díla. V případě porušení této povinnosti, tj. 
nepředložení harmonogramu výstavby, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
5.000,--Kč za každý i započatý den prodlení.

38. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem
je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti 
s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 200 miliónů Kč a jejíž kopie nebo kopie 
pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 
smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného 
plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,-Kč. 
V tomto případně je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Stejné podmínky je zhotovitel povinen 
zajistit u svých případných poddodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání 
objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč.
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39. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního 
zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné 
předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, doklady o provedených zkouškách a 
revizích, geodetickém zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadu).

40. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO poskytnuté v odd. III. čl. II. této smlouvy odpovídá za 
hutnění podkladních vrstev po provedených pracích a po provedených pracích na inženýrských sítích 
prováděných i případně jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly o hutnících 
zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.

41. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), musí 
zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve 
věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,--Kč.

42. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v 3x tištěné a 1x
v digitální podobě dle výkazu výměr.

43. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou organizací a 
předání na GEOVAP, spol. s r.o. (tj. správci technické mapy) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí 
splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným 
zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický 
výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření 
dokončené stavby předá zhotovitel objednateli.

44. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných 
výdajů.

45. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat (archivovat) veškerou dokumentaci související s realizací DÍLA včetně 
účetních dokladů, a to nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu a zároveň minimálně do 
konce roku 2030. Zhotovitel je nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu a zároveň minimálně 
do konce roku 2030 povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SDFI") a je povinen vytvořit uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci DÍLA a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů 
provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. V případě porušení kterékoli z těchto 
povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé porušení 
této povinnosti a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny 
příslušnými orgány.

46. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznámit se a následně i plnit na své náklady podmínky, v rozsahu 
přiměřeném jeho činnostem v rámci plnění předmětu díla, které jsou dány poskytovatelem dotace z rozpočtu 
SFDI.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá místo provádění prací (staveniště) zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a 
převzetí místa plnění (staveniště) sepíší obě smluvní strany protokol.

2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných 
paré.

3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou 

povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky 
bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací.
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Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z 
předané dokumentace.

5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného 
zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a 
jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených 
s realizací DÍLA.

6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku 
vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti vztahující 
se k záznamu po obdržení takového vyjádření. Neobdrží-li jej do 3 pracovních dní po prokazatelném 
doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v DÍLE pokračovat v souladu s touto 
smlouvou a dosavadních pokynů objednatele.

9. Objednatel nebo jím pověřený zástupce vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu 
sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, 
technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby 
nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce 
zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na 
stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup 
bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.

11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a 
způsob provedení prací.

12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel 
tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

13. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta nebo další zástupce dotčených orgánů veřejné moci a 
organizací.

14. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu sjednaném 
touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě a se všemi 
doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal. V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, a to i 
vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení 
s plněním předmětu díla.

2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a 
převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a 
převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : -  technik odd. investic a technické správy OMI MmP
Ing. Jan Dvořáček -  vedoucí odd. investic a technické správy OMI MmP
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za zhotovitele : -  ředitel divize Morava SILNICE GROUP a.s.
-výrobn í ředitel Společnost T.A.Q. s.r.o.

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, zástupce dotčené veřejné správy a organizací a případně autorského dozoru projektanta,.

4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud 
není níže uvedeno jinak):

- dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení 
stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 3 výtiscích a lx  v digitální podobě, (ve formátu 
■Pdf)

- doklady o kvalitě a původu použitých materiálů,
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
- prohlášení o shodě,
- záruční listy,
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
- originál stavebního deníku,
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích (s kladným výsledkem),
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění 

řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol, a to protokol o předání a převzetí. Protokol 

vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:
- popis zhotovovaného DÍLA,
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
- seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve 
kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,

- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
6. V případě, že na základě protokolu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato 

nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný 
oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, 
datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.

7. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně 
nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem 
protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné 
opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky 
platných norem a předpisů.

8. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky 

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich 
zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu 
předávacího protokolu. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA 
a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem 
objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu 
dovezeného na místo plnění pro realizaci prací proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.
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II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či 
v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění vad a nedodělků. Po dobu záruky 
odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel 
odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se 

zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně 

reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelem. 
Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění 
reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu 
záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně 
vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá 
všem požadavkům sjednaným v této smlouvě.

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními 
občanského zákoníku.

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději 
do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo 
doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký 
nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok 
z odpovědnosti za vady.

5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na 
odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková 
lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění 
reklamace.

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že 
tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.

7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, popřípadě v 10-ti denní lhůtě není-li lhůta 
stanovena, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby 
na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v 
opačném případě tyto hradí zhotovitel.

9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví 
zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum 
uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení 
odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila 
užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady 
vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a
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to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není 
objednatel povinen předmět odstranění vady převzít.

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při 
činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.

13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán 
opak.

Oddíl IV.
I. Bankovní záruka

1. 1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne 
objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či 
jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., 
poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první 
požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 1"). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli doručena 
do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální 
soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu 
listinného dokladu v elektronické podobě) ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od nabytí účinnosti této 
Smlouvy, pokud Bankovní záruka č. 1 nebyla zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě dle § 124 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,7% z hodnoty Bankovní záruky č. 1 (tj. z hodnoty Výše zajištění č. 1) za každý započatý den prodlení s 
předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 1 byla platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. 
do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků dle odd. II. čl. V. této Smlouvy. V případě, je-li DÍLO převzato 
objednatelem s vadami a nedodělky, zajistí zhotovitel prodloužení platnosti Bankovní záruky č. 1 tak, aby byla 
platná a účinná až do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí 
DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu 
odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak 
(„Období platnosti Bankovní záruky č. 1"). V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto 
závazku.

3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude Bankovní záruka č. 1 vždy činit 10.100.000,-Kč 
(„Výše zajištění č. 1"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 upravována tak, aby její 
hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Objednatel je 
povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků 
z Bankovní záruky č. 1, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. 
Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, je zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode 
dne, kdy taková skutečnost nastala, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění 
č. 1, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 1 do Výše zajištění č. 1 
v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v 
autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den 
prodlení s plněním tohoto závazku.

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných 
objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době dle odd. III. čl. II. této
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smlouvy poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první 
požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 2"; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen 
jako „Bankovní záruka"). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli doručena do datové schránky 
objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou 
včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické 
podobě) nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA bez vad a nedodělků dle oddílu č. II. 
čl. V. této smlouvy. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen 
doručit Bankovní záruku č. 2 v den podpisu protokolu o odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v 
protokolu o předání a převzetí DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7% 
z hodnoty Bankovní záruky č. 2 (tj. z hodnoty Výše zajištění č. 2) za každý započatý den prodlení s 
předložením Bankovní záruky č. 2.

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 2 byla platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 
měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2") dle odd. III. čl. II. této smlouvy. V případě porušení těchto 
povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý započatý den 
prodlení s plněním tohoto závazku.

6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude Bankovní záruka č. 2 vždy činit 10.100.000,-Kč 
(„Výše zajištění č. 2"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 upravována tak, aby její 
hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Objednatel je 
povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků 
z Bankovní záruky č. 2, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. 
Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, je zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode 
dne, kdy taková skutečnost nastala povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 
2, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 2 do Výše zajištění č. 2 v elektronické 
podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované 
konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním 
tohoto závazku.

7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě 
porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad 
škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že 
zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních 
předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti"). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní 
záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost.

8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 

vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vystavení 
potvrzení o ukončení období platnosti Bankovní záruky, a to způsobem uvedeným bankou v příslušné 
Bankovní záruce, popř. bude tato žádost doručena bankou.

10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti ukončit úplnou uzavírku mostu M711 ve sjednaném 

termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD a v souladu s harmonogramem 
provádění prací, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 200.000,--Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení.
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3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním 
odevzdáním ve sjednaném termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD a v souladu 
s harmonogramem provádění prací, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 
100.000,--Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo 
započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této 
smlouvy o dílo.

4. Vedle smluvních pokut stanovených v odst. 1. a 2. tohoto článku, je pro případ nedodržení termínů uvedených 
v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD, které by v rámci rekonstrukce nadjezdu, resp. jeho úplné uzavírky, měly 
zásadní dopad na organizaci Městské hromadné dopravy (MHD) na území města Pardubice, resp. na 
fungování dopravy na území města jako celku, zhotovitel povinen uhradit objednateli také náklady spojené 
s výlukou trolejbusové dopravy MHD, a to ve výši 80.153,-Kč/den školního vyučování, ve výši 64.213,-Kč/den 
letních prázdnin, a ve výši 35.472,-Kč/den pracovního volna nebo klidu. Shora stanovená výše nákladů je 
uvedena bez DPH, a v případě uplatnění požadavku na úhradu těchto nákladů bude k celkové částce bez DPH 
připočtena aktuální výše DPH v době jejího uplatnění. Takto stanovené výše nákladů za jednotlivé dny 
odpovídají předpokládané cenové relaci roku 2021.

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném 
termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.

6. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez 
výhrad souhlasí.

7. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,2% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.

8. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a 
oddílu III. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.

9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném 
rozsahu.

III. Odstoupení od Smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy z těchto důvodů:
a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto 

smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku 
zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek 
majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších 
rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy;

b) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze Smlouvy 
ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být 
kratší než 14 kalendářních dnů.

2. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této 
smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 1. tohoto 
článku Smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude 
provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.

3. Dojde-li k účinnému odstoupení od Smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se 
prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým 
posudkem na náklady zhotovitele.
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4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně 
zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu 
dokončení DÍLA.

5. Zánikem Smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání Smlouvy 
vznikly.

IV. Ustanovení závěrečná

1. Poddodavatelé Zhotovitele, pomocí nichž Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, se 
prokazatelně musí účastnit na realizaci DÍLA, a to alespoň v tom rozsahu, v jakém byla jejich kvalifikace 
prokazována. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí nichž v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu Objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně 
ve stejném rozsahu.

2. Seznam zúčastněných osob v realizačním týmu Zhotovitele vyplývající z nabídky Zhotovitele tvoří přílohu č. 
2. Jakákoli změna osob v realizačním týmu Zhotovitele podléhá předchozímu souhlasu Objednatele; k 
žádosti o udělení tohoto souhlasu je Zhotovitel povinen Objednateli doložit veškeré kvalifikační doklady, 
které předkládal v rámci Zadávacího řízení ohledně členů realizačního týmu Zhotovitele. Objednatel souhlas 
nebude bez závažných důvodů odpírat.

3. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
4. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text 

smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě opatřených elektronickým 
podpisem obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e
mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a 
to i když již bylo započato s plněním.

5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
Objednatelem třetí osobě.

6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za Objednatelem na 
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

7. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních 
stran.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy 
převezme.

9. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva vyhotovena pouze v jednom 
elektronickém vyhotovení s platností originálu.

10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany 
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 
smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

11. Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, oznámení a 
žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně či elektronicky a doručena dle jejich 
charakteru osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní služby nebo 
doporučenou poštou oproti doručence.

12. Smluvní Strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, zaslána nebo 
přenesena zástupcům Smluvních Stran (tj. podle okolností Zástupci Objednatele nebo Zástupci Zhotovitele 
uvedeným v úvodních ustanovení Smlouvy, ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu 
deseti (10) pracovních dnů; sdělení budou poté doručena podle zmíněných kontaktních údajů, nebo (ii) v 
případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být sdělení zasláno na adresu, 
z níž byla žádost odeslána. Smluvní Strany se zavazují udržovat své kontaktní údaje vůči druhé Smluvní 
Straně aktuální a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle této Smlouvy.
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13. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti 
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v 
odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle 
shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních 
zvyklostí či praxe.

14. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla 
sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních 
stran elektronické podpisy.

15. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě" 
v elektronické podobě a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními 
stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

16. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není 
přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

17. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy Objednatel 
bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do 
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

18. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), v platném znění.

19. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců ode dne jejího uzavření, 
je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

20. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník).

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 19.10.2020 č. usnesení R/4543/2020.

Příloha č. 1: Cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)
Příloha č. 2: Seznam osob v realizačním týmu zhotovitele

V Pardubicích V Praze

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Martin Charvát 
primátor předseda představenstva 

SILNICE GROUP a.s.

jednatel
Společnost T.A.Q. s.r.o.

-  2 2  -



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, Pardubice 

Rekapitulace

Číslo stavby: 

Datum zpracování:

P.č. SO Název SO Cena bez DPH DPH Cena vč.DPH

1 2 3 4 5 6

1 001 Všeobecný objekt 35 356 865,00 7 424 941,65 42 781 806,65
2 201 Rekonstrukce mostu 118 755 174,00 24 938 586,54 143 693 760,54
3 201.1 Rozšíření mostu 22 965 342,00 4 822 721,82 27 788 063,82
4 201.2 Úprava jižního předpolí 7 106 912,00 1 492 451,52 8 599 363,52
5 401 Trakční vedení 8 487 008,00 1 782 271,68 10 269 279,68
6 402 Veřejné osvětlení 882 466,00 185 317,86 1 067 783,86
7 403 Optický kabel EDERA 1 362 256,00 286 073,76 1 648 329,76
8 404 Trakční vedení SŽDC 2 129 808,00 447 259,68 2 577 067,68
9 901.1 Uzavírka Kyjevská - Dopravně inženýrské opatření 2 162 547,00 454 134,87 2 616 681,87
10 901.2 Omezení I/36 - Dopravně inženýrské opatření 1 586 785,00 333 224,85 1 920 009,85
11 901.3 Omezení pod nadjezdem - Dopravně inženýrské opatření 299 667,00 62 930,07 362 597,07
12 901.4 Omezení pod vinicí - Dopravně inženýrské opatření 1 127 405,00 236 755,05 1 364 160,05

Náklady stavby celkem 202 222 235,00 42 466 669,35 244 688 904,35



FORMULÁŘ 5 35 356 865,00

ROZPOČET Cena za objekt [Kč]

Název stavby : 

Název PS,SO :

Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, Pardubice 

Všeobecný objekt

Zatřídění 
objektu: 
(JKSO, 
JKPOV)

Číslo stavby 

Číslo PS,SO SO 001

Datum zpracování :___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Datum aktualizace :
C E N A

č ís lo
pol.

Č ís lo
N á z e v  p o lo ž k y

M ě rn á
M n o ž s tv í V ý k a z  v ý m ě r

C e lk o v á D o d á v k y M o n tá že
p o lo ž k y je d n o tk a h m o tn o s t

Je d n o tk o v á C e lk e m Je d n o tk o v á C e lk e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 V š e o b e c n é  ko n s tru k c e  a p ráce

1 01400.R1 P O P L A T K Y K P L 1,000 0,000000 0,00 0,00 862 513,70 862 513,70

Dopln. popis Náklady na pojištění díla po celou dobu jeho realizace

2 01400.R2 P O P L A T K Y K P L 1,000 0,000000 0,00 0,00 693 911,10 693 911,10

Dopln. popis Náklady na pořízení bankovní záruky

3 01450.R1 P O P L A T K Y  Z A  N Á H R A D N Í A U T O B U S O V O U  D O P R A V U KM 44 096,000

v  sedle při výluce jedné z ko le jí maximálně 6 hodin od 8:10 - 13:50'
počet autobusů N AD  při výluce koleje v  délce 6 (přesně 5:40) hodin (8:10-13:50):30+28=58,0000 [A ]
počet d n í vyloučené koleje(č.1 nebo č.2):51 =51,0000 [B]
počet km o b jízdn í trasy N AD  (Pardubice - Kostěnice):13=13,0000 [C]
a*b*c=38 454,0000 [Q]
'jednokolejná nočn í výluka'
počet autobusů N AD  při výluce koleje v  délce 4 hodin: 4+6=10,0000 [F] 
počet d n í vyloučené koleje(č.1 nebo č.2):5=5,0000 [G] 
počet km o b jízdn í trasy N AD  (Pardubice - Kostěnice):13=13,0000 [H] 
f*g*h=650,0000 [R]
'jednokolejná nočn í výluka'
počet autobusů N AD  při výluce koleje v  délce 4 hodin: 12+12=24,0000 [K]
počet d n í vyloučené koleje(č.1 nebo č.2):16=16,0000 [L]
počet km o b jízdn í trasy N AD  (Pardubice - Kostěnice):13=13,0000 [M]
k*l*m=4 992,0000 [S]
q+r+s=44 096,0000 [T]

0,000000 0,00 0,00 64,70 2 853 011,20

Dopln. popis N AD  - náhradní autobusová doprava pro o sob n í vlaky v  úseku Koštěnice-Pardubice

4 02510 Z K O U Š E N Í M A T E R IÁ L Ů  Z K U Š E B N O U  Z H O T O V IT E L E K P L 1,000 0,000000 0,00 0,00 1 840 029,30 1 840 029,30

Dopln. popis
Betony, zemina, materiál pro zásypy, skládky 
vzorkování materiálů a výrobků použitých pro zhotovení díla

5 02710 P O M O C  P R Á C E  Z Ř ÍZ  N E B O  Z A J IŠ Ť  O B J ÍŽ Ď K Y  A  P Ř ÍS T U P  C E S T Y S O U B O R 1,000 1=1,0000 [A] 0,000000 0,00 0,00 14 375,20 14 375,20

Dopln. popis
Inženýrská činnost, zajištění povolení uzavírky, zajištění ob jízdných tras dle zásad 
organizace dopravy PD, část D IO.

6 027121 P R O V IZ O R N Í P Ř ÍS T U P O V É  C E S T Y  - Z Ř ÍZ E N Í M2 120,000 120=120,0000 [A] 0,000000 0,00 0,00 575,00 69 000,00

Dopln. popis Převedení pěších staveništěm-ochrana podchodu pro p ěš í (zakrytí)

7 027123 P R O V IZ O R N Í P Ř ÍS T U P O V É  C E S T Y  - Z R U Š E N Í M2 120,000 120=120,0000 [A] 0,000000 0,00 0,00 287,50 34 500,00

Dopln. popis odstranění ochrany podchodu

8 02720.R1 P O M O C  P R Á C E  Z Ř ÍZ  N E B O  Z A J IŠ Ť  R E G U L A C I A  O C H R A N U  D O P R A V Y K P L 1,000 0,000000 0,00 0,00 28 750,50 28 750,50

Dopln. popis Náklady na zajištění povolení dočasného užívání a záborů veřejných ploch včetně poplatků 
za dočasné zábory nutné pro realizaci díla



P oř.
č ís lo
pol.

Č ís lo
p o lo ž k y

N á z e v  p o lo ž k y
M ě rn á

je d n o tk a
M n o ž s tv í V ý k a z  v ý m ě r

C e lk o v á
h m o tn o s t

C E N A

D o d á v k y M o n tá že

Je d n o tk o v á C e lk e m Je d n o tk o v á C e lk e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 027212.R1 

Dopln. popis

POM  P R Á C E  Z A J IŠ Ť  R E G U L  D O P R A V Y  - V Ý L U K Y  N A  E L E K T R IF  T R A T I

Jednokolejná d e nn í výluka (04:00-22:00) na trati Česká T řebová - Praha. C ena za výluku 
T K  i T V . C ena za poskytnutí výluky včetně poplatku za náhrady dopravců.

H O D 306,000

Viz tabulka výluk'
1) p říčný přesun zesilovacího veden í u k.č.1 - provizorní stav 3*6=18,0000 [A]
2) p říčný přesun zesilovacího veden í u k.č.2 - provizorní stav 3*6=18,0000 [B]
3) přeložka kabelu 6kV u P12 = k.č.2 1*6=6,0000 [C]
4) zříze n í pažn í + výkop + betonáž + odstranění pažení u pilíře P12 = k.č.2 4*6=24,0000 [D]
7) snášení svodidla + bourání říms na polovině mostu a jejich snášení - jedna polovina mostu = k.č.1 
3*6=18,0000 [E]
8) snášení svodidla + bourání říms na polovině mostu a jejich snášení - jedna polovina mostu = k .č .2 
3*6=18,0000 [F]
9) montáž pom ocné podpěry u pilíře P12 = k.č.2 3*6=18,0000 [G]
10 ) montáž pom ocné podpěry u pilíře P13 = k.č.1 3*6=18,0000 [H]
13) zříze n í mikropilotového za ložení u pilíře P12 = k.č.2 2*6=12,0000 [I]
19) sanace podhledu nosné konstrukce - jedna polovina mostu = k.č.1 3*6=18,0000 [J]
20) sanace podhledu nosné konstrukce - jedna polovina mostu = k.č.2 3*6=18,0000 [K]
24) dem ontáž pom oc.podpěry u pilíře P12 = k.č.2 2*6=12,0000 [L]
25) dem ontáž pom oc.podpěry u pilíře P13 = k.č.1 2*6=12,0000 [M]
26) bednění pro betonáž říms - jedna polovina mostu = k.č.1 2*6=12,0000 [N]
27) bednění pro betonáž říms - jedna polovina mostu = k.č.2 2*6=12,0000 [O]
28) betonáž říms - jedna polovina mostu = k.č.1 1*6=6,0000 [P]
29) betonáž říms - jedna polovina mostu = k.č.2 1*6=6,0000 [Q]
30) příčný přesun zesilovacího veden í u k.č.1 - definitivní stav 3*6=18,0000 [R]
31) p říčný přesun zesilovacího veden í u k.č.2 - definitivní stav 3*6=18,0000 [S]
32) instalace protidotykových zábran a zábradelních svodidel - jedna polovina mostu = k.č.1 2*6=12,0000 [T]
33) instalace protidotykových zábran a zábradelních svodidel - jedna polovina mostu = k.č.2 2*6=12,0000 
[U]

Celkem: A+ B+ C+ D +E+F+G +H+I+J+K+L+M +N +O +P+Q +R+S+T+U=306,0000 [W ]

0,000000 0,00 0,00 35 000,00 10 710 000,00

10 027212.R2 

Dopln. popis

POM  P R Á C E  Z A J IŠ Ť  R E G U L  D O P R A V Y  - V Ý L U K Y  N A  E L E K T R IF  T R A T I

Jednokolejná no čn í výluka (22:00-04:00) na trati Česká T řebová - Praha. C ena za výluku 
T K  i T V . C ena za poskytnutí výluky včetně poplatku za náhrady dopravců.

H O D 30,000

Viz tabulka výluk'
12) demolice pilíře P12 = k.č.2 3*6=18,0000 [A]
22) zříze n í a odstranění pom ocných konstrukcí při bednění pilíře P12 = k.č.2 2*6 =12,0000 [B] 
Celkem: A+B=30,0000 [D]

0,000000 0,00 0,00 13 200,00 396 000,00

11 027212.R3

Dopln. popis

POM  P R Á C E  Z A J IŠ Ť  R E G U L  D O P R A V Y  - V Ý L U K Y  N A  E L E K T R IF  T R A T I

Oboukolejná no čn í výluka (22:00-04:00) na trati Česká T řebová - Praha. C ena za výluku 
T K  i T V . C ena za poskytnutí výluky včetně poplatku za náhrady dopravců.

H O D 82,000

Viz tabulka výluk'
5) odstranění zasíťování nad koridorem 1 *4=4,0000 [A]
6) snášení svodidla + bourání říms uprostřed mostního pole a jejich snášení 2*4=8,0000 [B]
11) zvedání mostního pole o  cca  1,0m 3*6=18,0000 [C]
18) tryskání podhledu nosné konstrukce 3*4=12,0000 [D]
21) sanace podhledu nosné konsrukce mezi kolejemi 3*6=18,0000 [E]
23) spouštění mostního pole na pilíře 3*6=18,0000 [F]
34) instalace protidotykových zábran a zábradelních svodidel uprostřed mostního pole 1*4=4,0000 [G] 
Celkem: A+B+C+D +E+F+G =82,0000 [I]

0,000000 0,00 0,00 35 000,00 2 870 000,00

12 027213.R1

Dopln. popis

POM  P R Á C E  Z A J IŠ Ť  R E G U L  D O P R A V Y  - V Ý L U K Y  N A  E L E K T R IF  T R A T I

Jednokolejná d e nn í výluka (04:00-22:00) na J iž n í spojovací trati. C ena za výluku TK . Cena 
za poskytnutí výluky včetně poplatku za náhrady dopravců.

H O D 188,000
Viz tabulka výluk J iž n í spojovací kolej' 
188=188,0000 [A]

0,000000 0,00 0,00 200,00 37 600,00



C E N A

č ís lo
pol.

Č ís lo
N á z e v  p o lo ž k y

M ě rn á
M n o ž s tv í V ý k a z  v ý m ě r

C e lk o v á D o d á v k y M o n tá že
p o lo ž k y je d n o tk a h m o tn o s t

Je d n o tk o v á C e lk e m Je d n o tk o v á C e lk e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 027215.R 

Dopln. popis

POM  P R Á C E  Z A J IŠ Ť  R E G U L  D O P R A V Y  - P R Á C E  Z A J IŠ Ť U J ÍC Í V Ý L U K U  T R A K Č N ÍH O  
V E D E N Í

Poplatek za zapnutí a vypnutí trakčního veden í nad jednou kole jí (pro každné zřízení 
beznapěťového stavu).

K P L 88,000

jednokolejná denní'
1) p říčný přesun zesilovacího veden í u k.č.1 - provizorní stav 3=3,0000 [A]
2) p říčný přesun zesilovacího veden í u k.č.2 - provizorní stav 3=3,0000 [B]
3) přeložka kabelu 6kV u P12 = k.č.2 1=1,0000 [C]
4) zříze n í pažn í + výkop + betonáž + odstranění pažení u pilíře P12 = k.č.2 4=4,0000 [D]
7) snášení svodidla + bourání říms na polovině mostu a jejich snášení - jedna polovina mostu = k.č.1 
3=3,0000 [E]
8) snášení svodidla + bourání říms na polovině mostu a jejich snášení - jedna polovina mostu = k.č.2 
3=3,0000 [F]
9) montáž pom ocné podpěry u pilíře P12 = k.č.2 3=3,0000 [G]
10 ) montáž pom ocné podpěry u pilíře P13 = k.č.1 3=3,0000 [H]
13) zříze n í mikropilotového za ložení u pilíře P12 = k.č.2 2=2,0000 [I]
19) sanace podhledu nosné konstrukce - jedna polovina mostu = k.č.1 3=3,0000 [J]
20) sanace podhledu nosné konstrukce - jedna polovina mostu = k.č.2 3=3,0000 [K]
24) demontáž pom oc.podpěry u pilíře P12 = k.č.2 2=2,0000 [L]
25) demontáž pom oc.podpěry u pilíře P13 = k.č.1 2=2,0000 [M]
26) bednění pro betonáž říms - jedna polovina mostu = k.č.1 2=2,0000 [N]
27) bednění pro betonáž říms - jedna polovina mostu = k.č.2 2=2,0000 [O]
28) betonáž říms - jedna polovina mostu = k.č.1 1=1,0000 [P]
29) betonáž říms - jedna polovina mostu = k.č.2 1=1,0000 [Q]
30) p říčný přesun zesilovacího veden í u k.č.1 - definitivní stav 3=3,0000 [R]
31) p říčný přesun zesilovacího veden í u k.č.2 - definitivní stav 3=3,0000 [S]
32) instalace protidotykových zábran a zábradelních svodidel - jedna polovina mostu = k.č.1 2=2,0000 [T]
33) instalace protidotykových zábran a zábradelních svodidel - jedna polovina mostu = k.č.2 2=2,0000 [U]

'jednokolejná noční'
12) demolice pilíře P12 = k.č.2 3=3,0000 [W ]
22) zříze n í a odstranění pom ocných konstrukcí při bednění pilíře P12 = k.č.2 2=2,0000 [X]

'oboukolejná noční'
5) odstranění zasíťování nad koridorem 2*1=2,0000 [Z]
6) snášení svodidla + bourání říms uprostřed mostního pole a jejich snášení 2*2=4,0000 [AA]
11) zvedání mostního pole o  cca  1,0m 2*3=6,0000 [AB]
18) tryskání podhledu nosné konstrukce 2*3=6,0000 [AC ]
21) sanace podhledu nosné konsrukce mezi kolejemi 2*3=6,0000 [AD]
23) spouštění mostního pole na pilíře 2*3=6,0000 [AE]
34) instalace protidotykových zábran a zábradelnch svodidel uprostřed mostního pole 2*1=2,0000 [AF] 

Celkem :
A+ B+ C+ D + E+ F+ G + H+ I+ J+ K + L+ M + N +O + P +Q + R + S+ T+ U + W + X+ Z+ A A+ A B +A C + AD + A E + A F= 8 8 ,0 0 0 0

0,000000 0,00 0,00 5 000,00 440 000,00

02722.R1 POM  P R Á C E  Z A J IŠ Ť  R E G U L  D O P R A V Y  - P O M A L É  J ÍZ D Y H O D 2 286,000

Viz tabulka výluk'
1) p říčný přesun zesilovacího veden í u k.č.1 - provizorní stav => P J na k.č.2 3*6=18,0000 [A]
2) p říčný přesun zesilovacího veden í u k.č.2 - provizorní stav => P J na k.č.1 3*6=18,0000 [B]
3) přeložka kabelu 6kV u P12 => P J na k.č.1 1*6=6,0000 [C]
4) zříze n í pažn í + výkop + betonáž + odstranění pažení u pilíře P12 => P J na k.č.1 4*6=24,0000 [D]
7) snášení svodidla + bourání říms na polovině mostu a jejich snášení - jedna polovina mostu => P J na k.č.2 
3*6=18,0000 [E]
8) snášení svodidla + bourání říms na polovině mostu a jejich snášení - jedna polovina mostu => P J na k.č.1 
3*6=18,0000 [F]
9) montáž pom ocné podpěry u pilíře P12 => P J na k.č.1 3*6=18,0000 [G]
10 ) montáž pom ocné podpěry u pilíře P13 => P J na k.č.2 3*6=18,0000 [H]
13) zříze n í mikropilotového za ložení u pilíře P12 => P J na k.č.1 2*6=12,0000 [I]
15) pomalé jízdy zabezpeču jíc í bezpečnost p rác í probíhajících nad provozovaným i kolejemi - obě  koleje 
2*40*18=1 440,0000 [J]
17) pomalé jízdy zabezpeču jíc í bezpečnost p rác í při výstavbě pilíře P12 => P J na k.č.2 30*18=540,0000 [K]

0,000000 0,00 0,00 1 600,00 3 657 600,00

Dopln. popis
Pomalá jízda de n n í (04:00-22:00) na trati Česká T řebová - Praha. C ena za om ezení 
rychlosti včetně poplatku za  náhrady dopravců.

19) sanace podhledu nosné konstrukce - jedna polovina mostu => P J na k.č.2 3*6=18,0000 [L]
20) sanace podhledu nosné konstrukce - jedna polovina mostu => P J na k.č.1 3*6=18,0000 [M]
24) demontáž pom oc.podpěry u pilíře P12 => P J na k.č.1 2*6=12,0000 [N]
25) demontáž pom oc.podpěry u pilíře P13 => P J na k.č.2 2*6=12,0000 [O]
26) bednění pro betonáž říms - jedna polovina mostu => P J na k.č.2 2*6=12,0000 [P]
27) bednění pro betonáž říms - jedna polovina mostu => P J na k.č.1 2*6=12,0000 [Q]
28) betonáž říms - jedna polovina mostu => P J na k.č.2 1*6=6,0000 [R]
29) betonáž říms - jedna polovina mostu => P J na k.č.1 1*6=6,0000 [S]
30) p říčný přesun zesilovacího veden í u k.č.1 - definitivní stav => P J na k.č.2 3*6=18,0000 [T]
31) p říčný přesun zesilovacího veden í u k.č.2 - definitivní stav => P J na k.č.1 3*6=18,0000 [U]
32) instalace protidotykových zábran a zábradelních svodidel - jedna polovina mostu => P J na k.č.2 
2*6=12,0000 [V]
33) instalace protidotykových zábran a zábradelních svodidel - jedna polovina mostu => P J na k.č.1 
2*6=12,0000 [W ]
Celkem: A + B + C + D + E + F+ G + H + I+ J+ K + L+ M + N +O + P +Q + R + S+ T+ U + V+ W = 2  286,0000 [Y]



C E N A

č ís lo
pol.

Č ís lo
N á z e v  p o lo ž k y

M ě rn á
M n o ž s tv í V ý k a z  v ý m ě r

C e lk o v á D o d á v k y M o n tá že
p o lo ž k y je d n o tk a h m o tn o s t

Je d n o tk o v á C e lk e m Je d n o tk o v á C e lk e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15 02722.R2 POM  P R Á C E  Z A J IŠ Ť  R E G U L  D O P R A V Y  - P O M A L É  J ÍZ D Y H O D 690,000

Viz tabulka výluk'
12) demolice pilíře P12 => P J na k.č.2 3*6=18,0000 [A]
14) pomalé jízdy zabezpeču jíc í bezpečnost p rác í probíhajících nad provozovaným i kolejemi - obě  koleje 
2*40*6=480,0000 [B]
16) pomalé jízdy zabezpeču jíc í bezpečnost p rác í při výstavbě pilíře P12 => P J na k.č.2 30*6=180,0000 [C] 
22) zříze n í a odstranění pom ocných konstrukcí při bednění pilíře P12 = k.č.2 2*6 =12,0000 [D]
Celkem: A+B+C+D=690,0000 [F]

0,000000 0,00 0,00 800,00 552 000,00

Dopln. popis
Pomalá jízda no čn í (22:00-04:00) na trati Česká T řebová - Praha. C ena za om ezení 
rychlosti včetně poplatku za  náhrady dopravců.

16 02730.3 P O M O C  P R Á C E  Z Ř ÍZ  N E B O  Z A J IŠ Ť  O C H R A N U  IN Ž E N Ý R S K Ý C H  S ÍT Í K P L 1,000 0,000000 0,00 0,00 71 876,10 71 876,10

Dopln. popis Zajištění ochrany inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce

17 02730.2 P O M O C  P R Á C E  Z Ř ÍZ  N E B O  Z A J IŠ Ť  O C H R A N U  IN Ž E N Ý R S K Ý C H  S ÍT Í KS 12,000 12=12,0000 [A] 0,000000 0,00 0,00 71 876,10 862 513,20

Dopln. popis
zajištění provozuschopnosti vnějších znaků inženýrských s ítí - šachty, šoupata, stožáry, 
apod. - po dobu stavby, v  místě staveniště, pod mostem, atd.

18 02730.1 P O M O C  P R Á C E  Z Ř ÍZ  N E B O  Z A J IŠ Ť  O C H R A N U  IN Ž E N Ý R S K Ý C H  S ÍT Í K P L 1,000 1=1,0000 [A] 0,000000 0,00 0,00 43 125,70 43 125,70

Dopln. popis
6 x  kopaná sonda o  velikosti 1 x  1 x  2  m 
na zjištění průběhu inž. sítí

19 02861 P R Ů Z K U M N É  P R Á C E  P R O T IK O R O Z N Í A  B L U D N Ý C H  P R O U D Ů  N A  P O V R C H U K P L 1,000 0,000000 0,00 0,00 323 442,60 323 442,60

Dopln. popis M ěření bludných proudů po dokončení stavby.

20 02861.R1 P R Ů Z K U M N É  P R Á C E  P R O T IK O R O Z N Í A  B L U D N Ý C H  P R O U D Ů  N A  P O V R C H U K P L 1,000 0,000000 0,00 0,00 165 315,10 165 315,10

Dopln. popis O chrana provizorních stavebních konstrukcí před bludnými proudy

21 02861 .R2 P R Ů Z K U M N É  P R Á C E  P R O T IK O R O Z N Í A  B L U D N Ý C H  P R O U D Ů  N A  P O V R C H U K P L 1,000 0,000000 0,00 0,00 1 480 519,20 1 480 519,20

Dopln. popis O chrana proti účinkům bludných proudů na trvalých konstrukcích.

22 02910.R O S T A T N Í P O Ž A D A V K Y  - Z E M Ě M Ě Ř IČ S K Á  M Ě Ř E N Í K P L 1,000 0,000000 0,00 0,00 2 070 032,90 2 070 032,90

Dopln. popis G eodetické práce během stavby.

23 02911.R O S T A T N Í P O Ž A D A V K Y  - G E O D E T IC K É  Z A M Ě Ř E N Í S O U B 1,000 0,000000 0,00 0,00 230 003,70 230 003,70

Dopln. popis Zam ěření skutečného stavu po rekonstrukci

24 02940 O S T A T N Í P O Ž A D A V K Y  - V Y P R A C O V Á N Í D O K U M E N T A C E  S T A V B Y S O U B O R 1,000 1=1,0000 [A] 0,000000 0,00 0,00 35 938,10 35 938,10

Dopln. popis
Vypracování elaborátu pro povolení přechodného dopravního značen í s konkrétním 
umístěním dopravních značek

25 02945.R O S T A T  P O Ž A D A V K Y  - G E O M E T R IC K Ý  P LÁ N K P L 1,000 0,000000 0,00 0,00 143 742,30 143 742,30

Dopln. popis
všechny potřebné geometrické plány související s realizací tohoto díla včetně přípravy 
vkladu d o  KN

26 02950.R1 O S T A T N Í P O Ž A D A V K Y  - P O S U D K Y , K O N T R O L Y , R E V IZ N Í Z P R Á V Y K P L 1,000 0,000000 0,00 0,00 143 752,32 143 752,32

Dopln. popis
Pasportizace ob jízdných a příjezdových tras před zahájením stavby a po je jím  ukončení 
včetně fotodokumentace, videa a pod.

27 02960.R1 

Dopln. popis

O S T A T N Í P O Ž A D A V K Y  - O D B O R N Ý  D O Z O R

Dozor pracovníka S Ž D C  při výlukách na že lezn ičn í trati a vlečce.

H O D 606,000

trať Česká T řebová - Praha' 
jednokolejná d e nn í 306=306,0000 [A] 
jednokolejná no čn í 30=30,0000 [B] 
oboukolejná no čn í 82=82,0000 [C] 
'J ižn í spojovací trať' 
denn í 188=188,0000 [E]
Celkem: A+B+C+E=606,0000 [H]

0,000000 0,00 0,00 618,10 374 568,60

28 02960.R2 O S T A T N Í P O Ž A D A V K Y  - O D B O R N Ý  D O Z O R K P L 1,000 0,000000 0,00 0,00 718 761,40 718 761,40

Dopln. popis
Práce spojené s výlukou trolejbusů, vypínáním trolejí, zazkratováním, doregulováním, 
p rovozorn í kotvení na T V  Dopravního podniku

29 02960.R3 O S T A T N Í P O Ž A D A V K Y  - O D B O R N Ý  D O Z O R K P L 1,000 0,000000 0,00 0,00 71 801,10 71 801,10

Dopln. popis koordinační a kom pletační činnost



P oř.
č ís lo
pol.

Č ís lo
p o lo ž k y

N á z e v  p o lo ž k y
M ě rn á

je d n o tk a
M n o ž s tv í V ý k a z  v ý m ě r

C e lk o v á
h m o tn o s t

C E N A

D o d á v k y M o n tá že

Je d n o tk o v á C e lk e m Je d n o tk o v á C e lk e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

30 02990.R1 

Dopln. popis

O S T A T N Í P O Ž A D A V K Y  - IN F O R M A Č N Í T A B U L E

dodávka, montáž a demontáž informačního billboardu o  velikosti, materiálovém a grafickém 
provedení dle požadavků poskytovatele dotačního programu

K P L 1,000 0,000000 0,00 0,00 43 125,70 43 125,70

31 02990.R2 

Dopln. popis

O S T A T N Í P O Ž A D A V K Y  - IN F O R M A Č N Í T A B U L E

dodávka a montáž stálé informační desky o  velikosti, materiálovém a gragickém provedení 
d le  požadavků poskytovatele dotace

K P L 1,000 0,000000 0,00 0,00 43 125,70 43 125,70

32 03100.R 

Dopln. popis

Z A Ř ÍZ E N Í S T A V E N IŠ T Ě  - Z Ř ÍZE N Í, P R O V O Z , D E M O N T Á Ž  

Zařízen í staveniště pro všechny S O

K P L 1,000 0,000000 0,00 0,00 1 089 642,30 1 089 642,30

33 03360

Dopln. popis

S L U Ž B Y  Z A J IŠ Ť U J ÍC Í O S T R A H U  

Ostraha staveniště v  intravilánu.

K P L 1,000 0,000000 0,00 0,00 1 380 021,90 1 380 021,90

Celkem za 0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00 34 350 598,92

1 Zemní práce

34 12910.R1

Dopln. popis

Č IŠ T Ě N Í V O Z O V E K

náklady na průběžný úklid a čištění kom unikací a ploch vlivem realizace díla

K P L 1,000 0,000000 0,00 0,00 503 133,00 503 133,00

35 18010.R1

Dopln. popis

V Š E O B E C N É  Ú P R A V Y  Z A S T A V Ě N É H O  Ú Z E M Í

U vedení ploch dotčených realizací d íla  a provozem staveniště d o  stavu před zahájením 
realizace díla

K P L 1,000 0,000000 0,00 0,00 143 752,30 143 752,30

Celkem za 1 Zemní práce 0,000000 0,00 646 885,30

3 Svislé a kompletní konstrukce

36 34715.R

Dopln. popis

P R O T IH L U K O V É  O P A T Ř E N Í

Pasivní a aktivní protihlukové opatřen í proti vzniku a šířen í hluku.

K P L 1,000 0,000000 0,00 0,00 359 380,70 359 380,70

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,000000 0,00 359 380,70



FORMULAR 5 118 755 174,00

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč ]

N á z e v s ta v b y  : Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, Pardubice Č ís lo  s ta vb y
Z a tř íd ě n í

N á z e v P S ,S O  : Rekonstrukce mostu objektu :
( J K S O ,
J K P O V )

Č ís lo  P S ,S O SO 201

Datum z p r a c o v á n í : D atum  a k tu a liza ce  :

P o ř .

č í s lo

p o l .

C E N A

Č í s lo
N á z e v  p o l o ž k y

M ě r n á
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á D o d á v k y M o n t á ž e

p o lo ž k y j e d n o t k a h m o t n o s t
J e d n o t k o v á C e l k e m J e d n o t k o v á C e l k e m

1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 1 0

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 0 1 4 1 0 2 .1 .R P O P L A T K Y  Z A  S K L Á D K U T 2 7 7 ,0 0 0
v iz  p o lo ž k a  č . 1 8  

1 3 8 ,5 * 2 .0 = 2 7 7 ,0 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 8 6 ,9 0 51 7 7 1 ,3 0

Dopln. popis
v ý k o p o v á  z e m in a  

s k lá d k a  Z d e c h o v ic e

Ž B  k o n s t r u k c e ,  v iz  p o lo ž k a  č . 1 1 0

2 3 8 ,6 4 * 2 ,5 = 5 9 6 ,6 0 0 0  [A ]

p r o v iz o r n í  z á k la d  p o d é l t r a t i ,  v iz  p o lo ž k a  č .

2 0 1 4 1 0 2 .2 .R P O P L A T K Y  Z A  S K L Á D K U T 2  1 0 6 ,0 3 5
1 1 2

2 7 ,2 * 2 ,3 = 6 2 ,5 6 0 0  [B ] 

ř ím s y ,  v iz  p o lo ž k a  č . 1 1 4  

5 7 8 ,7 5 * 2 ,5 = 1  4 4 6 ,8 7 5 0  [C ] 

C e lk e m :  A + B + C = 2  1 0 6 ,0 3 5 0  [D ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3 3 0 ,6 0 6 9 6  2 5 5 ,1 7

Dopln. popis
s u ť  z  b o u r á n í  b e to n o v ý c h  k o n s t r u k c í  

s k lá d k a  Z d e c h o v ic e

3 0 1 4 1 0 2 .3 .R P O P L A T K Y  Z A  S K L Á D K U T 4 4 ,5 0 8
v iz  p o lo ž k a  č . 1 4  

1 8 .5 4 5 * 2 .4 = 4 4 ,5 0 8 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3 1 6 ,3 0 1 4  0 7 7 ,8 8

Dopln. popis
b o u r a n é  a s fa l t o v é  v r s t v y  p o d  m o s te m  

s k lá d k a  Z d e c h o v ic e

4 0 1 4 1 0 2 .4 .R P O P L A T K Y  Z A  S K L Á D K U T 1 2 6 6 ,1 2 0
v iz  p o lo ž k a  č . 1 6  

5 2 7 .5 5 0 * 2 .4 = 1  2 6 6 ,1 2 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3 1 6 ,3 0 4 0 0  4 7 3 ,7 6

Dopln. popis
o d p a d  z  f r é z o v á n í  a s fa l to v ý c h  v r s te v  v o z o v k y  

s k lá d k a  Z d e c h o v ic e

iz o la c e  9 .0 2 * 3 0 0 * 2 * 4 ,5 /1 0 0 0 * 2 ,4 = 5 8 ,4 4 9 6  [A ]

v iz  p o lo ž k a  č . 1 1 9

p o t r u b í  3 2 0 * 0 .0 1 0 = 3 ,2 0 0 0  [B ]

5 0 1 4 1 3 2 P O P L A T K Y  Z A  S K L Á D K U  T Y P  S - N O  ( N E B E Z P E Č N Ý  O D P A D ) T 6 3 ,6 5 0 v iz  p o lo ž k a  č . 1 1 8  

o d v o d ň o v a č e  4 0 * 0 .0 5 = 2 ,0 0 0 0  [C ] 

v iz  p o lo ž k a  č . 1 1 7  

C e lk e m :  a + b + c = 6 3 ,6 4 9 6  [D ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2  8 7 5 ,1 0 1 8 3  0 0 0 ,1 2

6 0 2 6 2 0 Z K O U Š E N Í  K O N S T R U K C Í  A  P R A C Í  N E Z Á V IS L O U  Z K U Š E B N O U K P L 1 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 4 3  7 5 2 ,3 0 1 4 3  7 5 2 ,3 0

Dopln. popis k o n t r o la  p r o v á d ě n í  s a n a č n íc h  p r a c í  ( o d t r h y  a j. - . . . )

7 0 2 9 4 0 O S T A T N Í  P O Ž A D A V K Y  - V Y P R A C O V Á N Í  D O K U M E N T A C E K P L 1 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 3 7  1 9 1 ,3 0 2 3 7  1 9 1 ,3 0

Dopln. popis D o k u m e n ta c e  s k u te č n é h o  p r o v e d e n í  s ta v b y  v  p a p í r o v é  p o d o b ě

8 0 2 9 4 1 2 .1 .R O S T A T N Í  P O Ž A D A V K Y  - V Y P R A C O V Á N Í  M O S T N ÍH O  L IS T U K U S 1 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 4 3  1 2 5 ,7 0 4 3  1 2 5 ,7 0

Dopln. popis G r a f ic k á  a  t e x to v á  č á s t  m o s tn íh o  lis tu

9 0 2 9 4 1 2 .2 . .R O S T A T N Í  P O Ž A D A V K Y  - V Y P R A C O V Á N Í  M O S T N ÍH O  L IS T U K U S 1 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3 5 9  3 8 0 ,7 0 3 5 9  3 8 0 ,7 0

Dopln. popis V ý p o č e t  z a t íž i te ln o s t i  m o s tu



P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o l o ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e l k e m J e d n o t k o v á C e l k e m

1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 1 0

1 0 0 2 9 4 3

Dopln. popis

O S T A T N Í  P O Ž A D A V K Y  - V Y P R A C O V Á N Í  R D S

v y p r a c o v á n í  re a l iz a č n í  d o k u m e n ta c e  s ta v b y  ( R D S )  v č e tn ě  p o t ř e b n é  in ž e n ý r s k é  č in n o s t i

K Č 1 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 4  3 1 2  5 6 8 ,5 0 4  3 1 2  5 6 8 ,5 0

11 0 2 9 4 4  

Dopln. popis

O S T A T  P O Ž A D A V K Y  - D O K U M E N T A C E  S K U T E Č  P R O V E D E N Í  V  D IG IT  F O R M Ě  

v y p r a c o v á n í  d o k u m e n ta c e  s k u te č n é h o  p r o v e d e n í  s ta v b y  (D S P S )  v  d ig itá ln í  f o r m a

K Č 1 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 4 3  1 2 5 ,7 0 4 3  1 2 5 ,7 0

1 2 0 2 9 5 3 O S T A T N Í  P O Ž A D A V K Y  - H L A V N Í  M O S T N Í  P R O H L ÍD K A K U S 1 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 3 6  5 6 4 ,7 0 1 3 6  5 6 4 ,7 0

1 3 0 3 7 2 0 .R  

Dopln. popis

P O M O C  P R Á C E  Z A J IŠ Ť  N E B O  Z Ř ÍZ  R E G U L A C I  A  O C H R A N U  D O P R A V Y  

o c h r a n a  k o le jo v é h o  lo ž e  p ř e d  z n e č iš tě n ím  z a k r y t ím  g e o te x t í l i í

K P L 1 ,0 0 0 V iz  p ř í lo h a  č . E .2 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 71 8 7 6 ,1 0 71 8 7 6 ,1 0

1 2 0 R 0 2 8 5 1 .R  

Dopln. popis

P R Ů Z K U M N É  P R Á C E  D IA G N O S T IK Y  K O N S T R U K C Í  N A  P O V R C H U

D ia g n o s t ik a  m o s tu  p o  o d s t r a n ě n í  z a k r y t í  a  p o  z v e d n u t í  N K  - 1 4  p o lí  

D ia g n o s t ik a  ú lo ž n ý c h  p r a h ů  (2 5 ) ,  s t a t iv  p i l í ř ů  (1 2 ) ,  d ia g n o s t ik a  k o te v n íc h  o b la s t í  

p ř e d p ín a c í  v ý z tu ž e  (1 4 * 2 = 2 8 )

S O U B O R 1 ,0 0 0 V iz  p ř í lo h a  č . C .1 .7 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 6 4 6  8 8 5 ,3 0 6 4 6  8 8 5 ,3 0

Celkem za 0 Všeobecné konstrukce a práce 0,000000 0,00 7 340 048,53

1 Zemní práce

1 4 1 1 3 1 3 A  

Dopln. popis

O D S T R A N Ě N Í  K R Y T U  Z P E V N Ě N Ý C H  P L O C H  S  A S F A L T O V Ý M  P O J IV E M  - B E Z  

D O P R A V Y

v y b o u r á n í  a s fa l t o v ý c h  p lo c h  p o d  m o s te m  k o le m  p il í řů

M 3 1 8 ,5 4 5
v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3 .1  

1 3 * 0 .1 5 * ( 1 2 .2 0 - 2 .6 9 ) = 1 8 ,5 4 4 5  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 5 0 3 ,1 0 9  3 2 9 ,9 9

1 5 1 1 3 1 3 B  

Dopln. popis

O D S T R A N Ě N Í  K R Y T U  Z P E V N Ě N Ý C H  P L O C H  S  A S F A L T O V Ý M  P O J IV E M  - D O P R A V A  

D o p r a v a  P a r d u b ic e  K y je v s k á  - s k lá d k a  Z d e c h o v ic e :  3 0  k m

tk m 1 3 3 5 ,2 4 0
v iz  p o lo ž k a  č . 1 4  

1 8 .5 4 5 * 2 .4 * 3 0 = 1  3 3 5 ,2 4 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 6 ,5 0 8  6 7 9 ,0 6

1 6 1 1 3 7 2 A F R É Z O V Á N Í  Z P E V N Ě N Ý C H  P L O C H  A S F A L T O V Ý C H  - B E Z  D O P R A V Y M 3 5 2 7 ,5 5 0

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3 .1  

z d i z a  O 1 :6 7 ,4 * 8 = 5 3 9 ,2 0 0 0  [B ] 

p o le  1 -1 7 :2 5 9 * 8 = 2  0 7 2 ,0 0 0 0  [C ] 

p o le  1 8 - 2 0 :4 9 * 8 = 3 9 2 ,0 0 0 0  [D ] 

z d i z a  O 2 :5 1 ,9 * 8 = 4 1 5 ,2 0 0 0  [E ] 

p ř e s a h y  f r é z o v á n í  n a  

k o n c íc h :4 * 8 + 6 * 1 1 ,1 = 9 8 ,6 0 0 0  [F ] 

( b + c + d + e + f ) * 0 ,1 5 = 5 2 7 ,5 5 0 0  [G ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3 7 9 ,5 0 2 0 0  2 0 5 ,2 3

1 7 1 1 3 7 2 B .R  

Dopln. popis

F R É Z O V Á N Í  Z P E V N Ě N Ý C H  P L O C H  A S F A L T O V Ý C H  - D O P R A V A  

D o p r a v a  P a r d u b ic e  K y je v s k á  - s k lá d k a  Z d e c h o v ic e :  3 0  k m

tk m 3 7  9 8 3 ,6 0 0
v iz  p o lo ž k a  č . 1 6  

5 2 7 ,5 5 0 * 2 .4 * 3 0 = 3 7  9 8 3 ,6 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 6 ,5 0 2 4 6  8 9 3 ,4 0

1 8 1 3 7 7 3 A V Y K O P  Š A C H T  P IL ÍŘ Ů ,  P IL O T ,  S T U D N Í  T Ř .  I -  B E Z  D O P R A V Y M 3 1 3 8 ,5 0 0

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3 .2  a  C .1 .4.1 

n o v é  p i l í ř e :4 * 2 .0 * 2 .5 * 4 = 8 0 ,0 0 0 0  [A ] 

p ů v o d n í  p i l í ř e :1 2 * 6 .5 * 1 .5 * 0 .5 = 5 8 ,5 0 0 0  [B ] 

C e lk e m :  a + b = 1 3 8 ,5 0 0 0  [C ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 9 3 4 ,4 0 1 2 9  4 1 4 ,4 0

1 9 1 3 7 7 3 B  

Dopln. popis

V Y K O P  Š A C H T  P IL ÍŘ Ů ,  P IL O T ,  S T U D N Í  T Ř .  I -  D O P R A V A  

D o p r a v a  P a r d u b ic e  K y je v s k á  - s k lá d k a  Z d e c h o v ic e :  3 0  k m

M 3 K M 4  1 5 5 ,0 0 0
v iz  p o lo ž k a  č . 1 8  

1 3 8 ,5 * 3 0 = 4  1 5 5 ,0 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 6 ,5 0 2 7  0 0 7 ,5 0

2 0 1 8 2 1 0 Ú P R A V A  P O V R C H Ů  S R O V N Á N ÍM  Ú Z E M Í M 3 7 7 0 ,0 0 0
v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3 .1  

2 0 * 1 6 + 1 5 * 1 7 + 1 5 * 1 3 = 7 7 0 ,0 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 7 2 ,5 0 1 3 2  8 2 5 ,0 0

21 1 8 2 4 3 Z A L O Ž E N Í  T R Á V N ÍK U  H Y D R O O S E V E M  N A  H L U Š IN U M 2 7 7 0 ,0 0 0
v iz  p o lo ž k a  č . 2 0

2 0 * 1 6 + 1 5 * 1 7 + 1 5 * 1 3 = 7 7 0 ,0 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 4 3 ,1 0 3 3  1 8 7 ,0 0



P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o l o ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e l k e m J e d n o t k o v á C e l k e m

1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 1 0

2 2 1 8 2 4 7 O Š E T Ř O V Á N Í  T R Á V N ÍK U M 2 7 7 0 ,0 0 0
v iz  p o lo ž k a  č . 21

2 0 * 1 6 + 1 5 * 1 7 + 1 5 * 1 3 = 7 7 0 ,0 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 8 ,8 0 2 2  1 7 6 ,0 0

Celkem za 1 Zemní práce 0,000000 0,00 809 717,58

2 Základy

2 3 2 1 3 4 1

D o p ln .  p o p is

D R E N Á Ž N Í  V R S T V Y  Z  P L A S T B E T O N U  ( P L A S T M A L T Y )  

d r e n á ž n í  p la s tb e to n  v  ú ž la b í  N K

M 3 3 ,4 0 4
v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3 .1  a  C .1 .1 0  

4 2 5 .5 * 0 .1 * 2 * 0 .0 4 = 3 ,4 0 4 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 7 9  0 6 3 ,8 0 2 6 9  1 3 3 ,1 8

2 4 2 2 6 9 4 Z Á P O R O V É  P A Ž E N Í  Z  K O V U  D O Č A S N É T 8 ,4 3 5

v iz  p ř í lo h a  č . E .2

'z á p o r y : ( 4 .5 * 1 0 + 5 * 4 .5 * 6 + 2 * 4 .5 * 2 ) * 0 .0 4 2 6 = 8 ,4  

3 4 8  [A ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 4  7 5 8 ,5 0 2 0 8  8 3 7 ,9 5

2 5 2 2 6 9 5 V Ý D Ř E V A  Z Á P O R O V É H O  P A Ž E N Í  D O Č A S N Á  ( K U B A T U R A ) M 3 9 ,3 5 0
v iz  p ř í lo h a  č . E .2

1 2 * 1 .7 * 0 .1 + 5 * 8 * 1 .7 * 0 .1 + 3 * 1 .7 * 0 .1 = 9 ,3 5 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 7  7 1 8 ,9 0 1 6 5  6 7 1 ,7 2

2 6 2 2 7 8 3 1  

D o p ln .  p o p is

M IK R O P IL O T Y  K O M P L E T  D  D O  1 5 0 M M  N A  P O V R C H U  

z e s í le n í  4  k s  z á k la d ů  p ro  n o v é  p il í ře

M 4 4 8 ,0 0 0
v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3 .2  

S O  2 0 1 :1 4 * 8 * 4 = 4 4 8 ,0 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2  7 9 3 ,1 0 1 2 5 1  3 0 8 ,8 0

2 7 2 6 1 2 5 .R  

D o p ln .  p o p is

V R T Y  P R O  K O T V E N Í ,  IN J E K T Á Ž  A  M IK R O P IL O T Y  N A  P O V R C H U  T Ř . II D  D O  3 0 0 M M  

v r t y  p ro  z á p o r y

M 1 9 8 ,0 0 0
v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .9 .1  

4 .5 * 1 0 + 5 * 4 .5 * 6 + 2 * 4 .5 * 2 = 1 9 8 ,0 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3  2 3 7 ,3 0 6 4 0  9 8 5 ,4 0

2 8 2 6 1 5 2

D o p ln .  p o p is

V R T Y  P R O  K O T V E N Í ,  IN J E K T Á Ž  A  M IK R O P IL O T Y  N A  P O V R C H U  T Ř . V  D  D O  1 0 0 M M  

v r t y  d o  s p á r  m e z i n o s n ík y  p r o  z v e d á n í  a  s p o u š tě n í  m o s tn íc h  p o lí

M 6 7 ,2 0 0

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .7  

p o č e t  z v e d a n ý c h  p o l í : 1 4 = 1 4 ,0 0 0 0  [A ] 

p o č e t  v r t ů /p o le :4 * 2 = 8 ,0 0 0 0  [B ] 

d é lk a  v r tu :0 .6 = 0 ,6 0 0 0  [C ] 

a * b * c = 6 7 ,2 0 0 0  [D ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3  8 0 6 ,6 0 2 5 5  8 0 3 ,5 2

2 9 2 6 1 8 4 .R  

D o p ln .  p o p is

V R T  P R O  K O T V ,  IN J E K ,  M IK R O P IL  N A  P O V R  T Ř  III A  IV  D  D O  2 0 0 M M  

v r t y  p ro  m ik ro p i lo ty

M 1 4 4 ,0 0 0

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .9 .1  

č á s t  m ik r o p i lo ty  p o d  z á k la d y  

4 .5 * 8 * 4 = 1 4 4 ,0 0 0 0  [A ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2  1 7 5 ,0 0 3 1 3  2 0 0 ,0 0

3 0 2 6 1 9 4  

D o p ln .  p o p is

V R T Y  P R O  K O T V ,  IN J E K T ,  M IK R O P IL  N A  P O V R  T Ř  V  A  V I  D  D O  2 0 0 M M  

v r t y  p ro  m ik ro p i lo ty

M 2 8 8 ,0 0 0

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .9 .1  

p r o v r tá n í  s tá v a j íc íc h  z á k la d ů  

4 .5 * 8 * 4 = 1 4 4 ,0 0 0 0  [A ]

s p o d n í  č á s t  m ik r o p i lo ty  4 .5 * 8 * 4 = 1 4 4 ,0 0 0 0  [B ] 

C e lk e m :  A + B = 2 8 8 ,0 0 0 0  [C ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2  1 7 5 ,0 0 6 2 6  4 0 0 ,0 0



P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o l o ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e l k e m J e d n o t k o v á C e l k e m

1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 1 0

31 2 7 2 3 1 4  

D o p ln .  p o p is

Z Á K L A D Y  Z  P R O S T É H O  B E T O N U  D O  C 2 5 /3 0  

d o č a s n ý  z á k la d  p o d  s k r u ž í  p o d é l k o le je

M 3 2 7 ,2 0 0
v iz  p ř í lo h a  č .  E .2  

1 0 * 1 .6 * 1 .7 = 2 7 ,2 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 5  0 5 2 ,9 0 1 3 7  4 3 8 ,8 8

3 2 2 7 2 3 2 5 .R  

D o p ln .  p o p is

Z Á K L A D Y  Z E  Ž E L E Z O B E T O N U  D O  C 3 0 /3 7  

o b e to n o v á n í  h la v  m ik ro p i lo t  n o v ý c h  z á k la d ů  p i l í ř ů  (4  k s )

M 3 1 6 ,3 2 0
v iz  p ř í lo h a  č .  C .1 .4 .1  

1 .2 * 3 ,4 * 1 * 4 = 1 6 ,3 2 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 3  5 6 7 ,3 0 3 8 4  6 1 8 ,3 4

3 3 2 7 2 3 6 5 .R  

D o p ln .  p o p is

V Ý Z T U Ž  Z Á K L A D Ů  Z  O C E L I  1 0 5 0 5 ,  B 5 0 0 B  

1 7 5  k g /m 3

T 2 ,8 5 6
v iz  p o lo ž k a  č . 3 2  

0 .1 7 5 * 1 6 ,3 2 = 2 ,8 5 6 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3 5  2 1 9 ,3 0 1 0 0  5 8 6 ,3 2

3 4 2 8 5 3 9 2  

D o p ln .  p o p is

D O D A T E Č N É  K O T V E N Í  V L E P E N ÍM  B E T O N Á Ř S K É  V Ý Z T U Ž E  D  D O  1 6 M M  D O  V R T Ů  

s p ř a h o v a c í  v ý z tu ž  s p á d o v é h o  b e to n u ,  p r ů m ě r  2 0  m m , d é lk a  1 5 0  m m

K U S 4  9 8 9 ,6 0 0

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .7

d é lk a  s p á r  m e z i n is n ík y  (1 4

p o l í ) : 1 4 ,8 5 * 8 * 1 4 = 1  6 6 3 ,2 0 0 0  [A ]

3  s p ř a h o v a c í  t r n y  n a  m e tr  b ě ž n ý  s p á r y  

c e lk e m : :a * 3 = 4  9 8 9 ,6 0 0 0  [B ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3 3 0 ,6 0 1 6 4 9  5 6 1 ,7 6



P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o l o ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e l k e m J e d n o t k o v á C e l k e m

1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 1 0

3 5 2 8 5 3 9 4 D O D A T E Č N É  K O T V E N Í  V L E P E N ÍM  B E T O N Á Ř S K É  V Ý Z T U Ž E  D  D O  2 5 M M  D O  V R T Ů K U S 1 9 6 ,0 0 0

v iz  p ř í lo h a  č .  C .1 .3 .3  a  C .1 .4 .1  

k o n z o ly  s ta t iv  n a d  p ilí ř i 

b e z  s lo u p ů :

1 2 * 4 = 4 8 ,0 0 0 0  [A ] 

s e  s lo u p y  T V :

1 2 * 8 = 9 6 ,0 0 0 0  [B ] 

n o v é  d ř í k y  p il í ř ů  

4 * 6 ,5 * 2 = 5 2 ,0 0 0 0  [C ]

C e lk e m :  A + B + C = 1 9 6 ,0 0 0 0  [D ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3 8 0 ,9 0 7 4  6 5 6 ,4 0

Celkem za 2 Základy 0,000000 0,00 6 078 202,27

3 Svislé konstrukce

3 6 3 1 7 1 5 R  

D o p ln .  p o p is

Ř ÍM S Y  Z  D ÍL C Ů  Z  P L A S T IC K Ý C H  H M O T  

l íc n í  p r e fa b r ik á t

M 7 7 4 ,3 0 0

v iz  p ř í lo h a  č .  C .1 .3 .1  a  C .1 .1 0

z d i z a  o p ě r o u  O 1 :6 7 ,4 * 2 = 1 3 4 ,8 0 0 0  [A ]

p o le  1 - 2 0 :3 0 9 * 2 = 6 1 8 ,0 0 0 0  [B ]

z d i z a  o p ě r o u  O 2 :2 1 ,5 = 2 1 ,5 0 0 0  [C ]

a + b + c = 7 7 4 ,3 0 0 0  [D ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 8  6 0 8 ,0 0 6  6 6 5  1 7 4 ,4 0

3 7 3 1 7 1 7  

D o p ln .  p o p is

K O V O V É  K O N S T R U K C E  P R O  K O T V E N Í  Ř ÍM S Y

K o tv y  ř ím s y  M 2 4  á  1 ,0  m , d o  v ý v r t u  v  N K ,  v č .  v le p e n í  k o t v y  a  v y v r tá n í  o tv o r u

K G 5  4 2 0 ,1 0 0

v iz  p ř í lo h a  č .  C .1 .3 .1  a  C .1 .1 0  

'Ř ím s o v é  k o t v y  - o b ě  ř ím s y  M 2 4 /1 ,0 m -  

7 k g /k u s '

7 7 4 ,3 * 7 = 5  4 2 0 ,1 0 0 0  [A ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 6 5 ,3 0 8 9 5  9 4 2 ,5 3



P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o l o ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e l k e m J e d n o t k o v á C e l k e m

1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 1 0

3 8 3 1 7 3 2 5  

D o p ln .  p o p is

Ř ÍM S Y  Z E  Ž E L E Z O B E T O N U  D O  C 3 0 /3 7  (B 3 7 )  

m o n o li t ic k y  b e to n o v a n á  ř ím s a  - C 3 0 /3 7  - X F 4

M 3 1 2 5 ,0 5 7

v iz  p ř í lo h a  č .  C .1 .3 .1  a  C .1 .1 0

z d i z a  o p ě r o u  O 1 :6 7 ,4 * 2 * 0 ,1 5 5 = 2 0 ,8 9 4 0  [A ]

p o le  1 - 2 0 :3 0 9 * 2 * 0 ,1 5 5 = 9 5 ,7 9 0 0  [B ]

z d i z a  o p ě r o u  O 2 :2 1 ,5 * 0 ,1 5 5 = 3 ,3 3 2 5  [C ]

r o z š í ř e n í  ř ím s  v  p o l íc h  1 0 , 1 1 , 1 2 :

2 * 4 0 * 0 ,2 * 0 ,1 5 + 4 * 1 ,1 * 0 ,5 * 6 * 0 ,2 = 5 ,0 4 0 0  [D ]

C e lk e m :  A + B + C + D = 1 2 5 ,0 5 6 5  [E ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 4  3 9 1 ,6 0 3  0 5 0  3 4 0 ,3 2

3 9 3 1 7 3 6

D o p ln .  p o p is

V Ý Z T U Ž  Ř ÍM S  Z  O C E L I

v ý z tu ž  m o n o li t ic k é  č á s t i  ř ím s ,  1 7 5  k g /m 3

T 2 1 ,8 8 5
v iz  p o lo ž k a  č .  3 8  

0 .1 7 5 * 1 2 5 ,0 5 7 = 2 1 ,8 8 5 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3 5  2 1 9 ,3 0 7 7 0  7 7 4 ,3 8

4 0 3 3 4 3 2 5 .R 1  

D o p ln .  p o p is

M O S T N Í  P IL ÍŘ E  A  S T A T IV A  Z E  Ž E L E Z O V É H O  B E T O N U  D O  C 3 0 /3 7  

d ř ík y  4  k s  n o v ý c h  p il í řů

M 3 5 0 ,7 0 0

v iz  p ř í lo h a  č .  C .1 .4 .1  

'd ř í k y  n o v ý c h  p ilí ř ů :

0 .8 * 3 * ( 5 .2 1 + 5 .2 1 + 5 .4 7 + 5 .1 ) = 5 0 ,3 7 6 0  [A ] 

p i l í ř k y  p r o  ro z v o d n ic e  V O  n a  p ř e d p o líc h :  

0 .6 * 0 .3 * 0 .6 * 3 = 0 ,3 2 4 0  [B ] 

a + b = 5 0 ,7 0 0 0  [C ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3 0  0 9 8 ,9 0 1 5 2 6  0 1 4 ,2 3

41 3 3 4 3 2 5 .R 2  

D o p ln .  p o p is

M O S T N Í  P IL ÍŘ E  A  S T A T IV A  Z E  Ž E L E Z O V É H O  B E T O N U  D O  C 3 0 /3 7  

s ta t iv a  4 k s  n o v ý c h  p il í řů

M 3 7 4 ,0 0 0

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .4 .1  

's t a t iv a  n o v ý c h  p ilí ř ů :

2 * ( 1 5 . 5 1 * 1 .0 + 1 5 .3 5 * 1 .4 ) = 7 4 ,0 0 0 0  [A ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 7  3 3 3 ,4 0 2  0 2 2  6 7 1 ,6 0

4 2 3 3 4 3 2 5 .R 3  

D o p ln .  p o p is

M O S T N Í  P IL ÍŘ E  A  S T A T IV A  Z E  Ž E L E Z O V É H O  B E T O N U  D O  C 3 0 /3 7  

p o d lo ž is k o v é  b lo k y  a  k o n z o ly  p ro  s lo u p y  T V

M 3 1 2 ,5 4 9

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .4 .1  

'p o d lo ž is k o v é  b lo k y : 

0 .8 5 * 0 .8 5 * 0 .1 5 * 8 = 0 ,8 6 7 0  [A ] 

0 ,6 * 0 ,6 * 0 ,1 5 * 8 = 0 ,4 3 2 0  [B ] 

'k o n z o ly  p ro  s lo u p y  T V :  

0 .7 5 * 1 .5 * 0 .5 * 2 * 6 = 6 ,7 5 0 0  [C ] 

'k o n z o ly  b e z  s lo u p ů :  

0 .5 * 1 .5 * 0 .5 * 2 * 6 = 4 ,5 0 0 0  [D ] 

C e lk e m :  A + B + C + D = 1 2 ,5 4 9 0  [E ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 41 6 5 0 ,8 0 5 2 2  6 7 5 ,8 9

4 3 3 3 4 3 6 V Ý Z T U Ž  M O S T  P IL ÍŘ Ů  A  S T A T IV  Z  O C E L I T 2 3 ,9 6 2
v iz  p o lo ž k y  č . 4 0 ,  4 1 , 4 2  

0 .1 7 5 * ( 5 0 ,3 7 6 + 7 4 ,0 0 0 + 1 2 ,5 4 9 ) = 2 3 ,9 6 1 9  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3 5  2 1 9 ,3 0 8 4 3  9 2 4 ,8 7

Celkem za 3 Svislé konstrukce 0,000000 0,00 16 297 518,22



P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o l o ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e l k e m J e d n o t k o v á C e l k e m

1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 1 0

4 Vodorovné konstrukce

4 4 4 2 1 3 2

D o p ln .  p o p is

M O S T N Í  N O S N É  D E S K O V É  K O N S T R  Z E  Ž E L E Z O B E T O N U  

d o b e to n á v k y  č e l 1 4  k s  n o s n ík ů  z  b e to n u  C 3 0 /3 7  - X F 2

M 3 1 0 ,6 5 5
v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .7  

9 .0 6 * 0 .6 * 0 .0 7 * 1 4 * 2 = 1 0 ,6 5 4 6  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 7  9 1 0 ,3 0 1 9 0  8 3 4 ,2 5

4 5 4 2 1 3 3 6  

D o p ln .  p o p is

M O S T N Í  N O S N É  D E S K O V É  K O N S T R U K C E  Z  P Ř E D P J A T É H O  B E T O N U  C 4 0 /5 0  

n o v á  č á s t  N K  z  b e to n u  C 3 5 /4 5  - X F 2

M 3 3 3 4 ,2 7 1
v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .4 .1  

7 .4 2 * 4 5 .0 5 = 3 3 4 ,2 7 1 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 5  5 7 3 ,5 0 5  2 0 5  7 6 9 ,4 2

4 6 4 2 1 3 6 V Ý Z T U Ž  M O S T N Í  N O S N É  D E S K O V É  K O N S T R  Z  O C E L I T 5 8 ,4 9 7
v iz  p o lo ž k a  č . 4 5  

0 .1 7 5 * 3 3 4 .2 7 1 = 5 8 ,4 9 7 4  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3 5  2 1 9 ,3 0 2  0 6 0  2 2 3 ,3 9



P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o l o ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e l k e m J e d n o t k o v á C e l k e m

1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 1 0

4 7 4 2 1 3 7 3 V Ý Z T U Ž  M O S T  N O S N É  D E S K  K O N S T R  P Ř E D P  Z  L A N  P R O  V N IT Ř  P Ř E D P J T 2 4 ,2 3 6
v iz  p ř í lo h a  č .  C 1 .4 .3  

2 3 * 1 9 * 4 7 * 0 .0 0 1 1 8 = 2 4 ,2 3 6 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 91 5 8 0 ,1 0 2  2 1 9  5 3 5 ,3 0

4 8 4 2 5 1 1 3 .R  

D o p ln .  p o p is

S Y N C H R  Z V E D  M O S T  P O L E  Š ÍŘ  D O  1 0 M  H M O T  D O  2 0 0 T  N A  V Ý Š  D O  1 ,5 M

z v e d n u t í  a  s p u š tě n í  m o s tn íc h  p o lí  o  c c a  1 ,0  m  p r o  s a n a c i  s ta t iv a  ú lo ž n ý c h  p ra h ů ,  

p o d h le d u  N K  a  r e k o n s t r u k c i  lo ž is e k  - 1 4  p o lí

K U S 1 4 ,0 0 0
v iz  p ř í lo h a  č .  C .1 .7  

9 .0 6 * 0 .6 * 0 .0 7 * 1 4 * 2 = 1 0 ,6 5 4 6  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 7 7  7 7 8 ,5 0 2  4 8 8  8 9 9 ,0 0

4 9 4 2 5 1 3 3 .R  

D o p ln .  p o p is

S Y N C H R  Z V E D  M O S T  P O L E  Š ÍŘ  D O  1 0 M  H M  P Ř E S  4 0 0 T  N A  V Ý Š  D O  1 ,5 M  

s y n c h r o n iz o v a n é  s p u š tě n í  s p o j i té h o  n o s n ík u  o  t ř e c h  p o l íc h  o  c c a  1 ,5  m  n a  lo ž is k a

K U S 1 ,0 0 0 v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .4 .1 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 6 9 0  0 1 1 ,0 0 6 9 0  0 1 1 ,0 0

5 0 4 2 8 4 0 0 .R  

D o p ln .  p o p is

M O S T N Í  L O Ž IS K A  Z  O C E L I  ( O C E L O L IT IN Y )  - Ú D R Ž B A  

r e p a s e  p e v n ý c h  o c e lo l i t in o v ý c h  lo ž is e k  p o d  n o s n ík y

K U S 2 4 3 ,0 0 0

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .7  a  C .1 .8  

'2  k s  p o d  k a ž d ý m  n o s n ík e m  je n  v  m ís tě  

p ů v o d n íc h  p o h y b l iv ý c h  lo ž is e k  a  n a  n o v é m  

s ta t iv u

9 * 2 * 1 4 - 9 = 2 4 3 ,0 0 0 0  [A ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3  5 9 3 ,8 0 8 7 3  2 9 3 ,4 0

51 4 2 8 5 2

D o p ln .  p o p is

M O S T N Í  L O Ž IS K A  H R N C O V Á  P R O  Z A T ÍŽ  D O  2 ,5 M N

lo ž is k a  p o d  n o v o u  č á s t í  N K ,  1 x  p e v n é ,  6 x  je d n o s m ě r n ě  p o s u v n é ,  9 x  v š e s m ě r n ě  p o s u v n é

K U S 1 6 ,0 0 0 v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .4 .1 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 61 7 5 9 ,3 0 9 8 8  1 4 8 ,8 0



P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o l o ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e l k e m J e d n o t k o v á C e l k e m

1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 1 0

5 2 4 2 8 6 1 M O S T N Í  L O Ž IS K A  E L A S T O M E R O V Á  P R O  Z A T ÍŽ  D O  1 ,0 M N K U S 2 6 1 ,0 0 0

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .4 .1  a  C .1 .8  

'2  k s  p o d  k a ž d ý m  n o s n ík e m  je n  v  m ís tě  

p ů v o d n íc h  p o h y b l iv ý c h  lo ž is e k  a  n a  n o v é m  

s ta t iv u

9 * 2 * 1 4 + 9 = 2 6 1 ,0 0 0 0  [A ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 6  1 2 6 ,1 0 4  2 0 8  9 1 2 ,1 0

5 3 4 5 1 4 7 P O D K L  A  V Ý P L Ň  V R S T V Y  Z  M A L T Y  P L A S T IC K É M 3 1 ,9 8 1

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .8  C .1 .1 0  

'p o d  h r n c o v ý m i lo ž is k y :

0 .8 5 * 0 .8 5 * 0 .0 1 5 * 2 * 8 = 0 ,1 7 3 4  [A ] 

0 ,6 * 0 ,6 * 0 ,0 1 5 * 2 * 8 = 0 ,0 8 6 4  [B ]

'p o d  e la s to m e r o v ý m i lo ž is k y :  

2 6 1 * 0 .3 * 0 .4 * 0 .0 1 5 * 2 = 0 ,9 3 9 6  [C ]

'p o d  s lo u p k y  s v o d id e l :  

0 .4 5 * 0 .3 * 0 .0 1 5 * ( 7 7 2 ,2 * 0 ,5 ) = 0 ,7 8 1 9  [D ] 

C e lk e m :  A + B + C + D = 1 ,9 8 1 3  [E ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 5 8  1 2 7 ,5 0 3 1 3  2 5 0 ,5 8

5 4 4 5 1 6 1 .R  

D o p ln .  p o p is

P O D K L  A  V Ý P L Ň  V R S T V Y  Z E  Z E M IN Y  S T A B IL  C E M E N T E M

z á s y p  k o le m  p i l í ř ů  š tě r k o d r t í  s ta b i l iz o v a n o u  c e m e n te m  v  o b la s t i  p o d  v o z o v k a m i a  

z p e v n ě n ý m i p lo c h a m i

M 3 1 3 8 ,5 0 0

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3 .2  

'n o v é  p i l í ře :

4 * 2 .0 * 2 .5 * 4 = 8 0 ,0 0 0 0  [A ] 

'p ů v o d n í  p i l í ře :  

1 2 * 6 .5 * 1 .5 * 0 .5 = 5 8 ,5 0 0 0  [B ] 

C e lk e m :  A + B = 1 3 8 ,5 0 0 0  [C ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 4 2 4 ,1 0 5 8  7 3 7 ,8 5

5 5 4 5 7 3 2 5 .R V Y R O V N Á V A C Í  A  S P Á D O V Ý  Ž E L E Z O B E T O N  C 3 0 /3 7 M 3 2 4 5 ,5 4 2

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .7

9 .0 2 * ( 0 .1 7 5 + 0 .0 8 5 ) * 0 .5 * ( 1 3 4 .5 + 7 4 ,9 ) = 2 4 5 ,5 4  

2 4  [A ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 3  1 0 4 ,4 0 5  6 7 3  1 0 0 ,5 8

5 6 4 5 7 3 6 V Ý Z T U Ž  V Y R O V  A  S P Á D  B E T O N U  Z  O C E L I T 1 7 ,5 2 8

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .7

'p r o f i l  R 8 , o k a  1 0 0  x  1 0 0 ,  v  je d n é  v r s tv ě ,  

p ř e s a h y  1 5 %

9 .0 2 * ( 1 3 4 .5 + 7 9 ,4 ) * 2 0 * 0 .0 0 0 3 9 5 * 1 .1 5 = 1 7 ,5 2 8  

4  [A ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3 5  2 1 9 ,3 0 6 1 7  3 2 3 ,8 9

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,000000 0,00 25 588 039,56

|5 | Komunikace



P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o l o ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e l k e m J e d n o t k o v á C e l k e m

1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 1 0

5 7 5 7 2 2 1 1 S P O J O V A C Í  P O S T Ř IK  Z  A S F A L T U  D O  0 ,5 K G /M 2 M 2 3  8 4 8 ,1 4 1

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3 .1  a  C .1 .1 0  

z d i z a  O 1 :6 7 ,4 * 8 = 5 3 9 ,2 0 0 0  [ A ]  

p o le  1 -9 :1 3 4 * 8 = 1  0 7 2 ,0 0 0 0  [B ] 

p o le  1 0 - 1 2 :4 5 ,2 5 * 9 ,5 = 4 2 9 ,8 7 5 0  [ C ]  

p o le 1 3 - 1 7 :7 4 ,9 * 8 = 5 9 9 ,2 0 0 0  [D ] 

p o le  1 8 - 2 0 :4 9 * 9 ,5 - 1 5 * 1 ,5 /2 = 4 5 4 ,2 5 0 0  [E ] 

z d i z a  O 2 :4 9 ,9 * 1 1 ,1 - 2 1 ,4 * 0 ,7 6 = 5 3 7 ,6 2 6 0  [F ] 

p ř e s a h y  f r é z o v á n í  n a  

k o n c íc h :4 * 8 + 6 * 1 1 ,1 = 9 8 ,6 0 0 0  [G ] 

d o p ln ě n í :2 ,6 * 4 5 ,1 5 = 1 1 7 ,3 9 0 0  [H ]

C e lk e m :  A + B + C + D + E + F + G + H = 3  8 4 8 ,1 4 1 0  [I]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 2 ,0 0 8 4  6 5 9 ,1 0

5 8 5 7 2 4 2 2  

D o p ln .  p o p is

J E D N O V R S T V Ý  N Á T Ě R  Z  M O D IF IK  A S F A L T U  D O  1 ,0 K G /M 2  S  P O D R C E N ÍM  

u z a v í r a c í  n á tě r  v  ú ž la b í  p o d é l ř ím s y

M 2 4 3 5 ,0 0 0
v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3 .1  a  C .1 .1 0  

2 * 0 .5 * 4 3 5 = 4 3 5 ,0 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 4 9 ,7 0 21 6 1 9 ,5 0

5 9 5 7 4 A 3 3  

D o p ln .  p o p is

A S F A L T O V Ý  B E T O N  P R O  O B R U S N É  V R S T V Y  A C O  11 T L .  4 0 M M  

o b n o v a  a s fa l to v ý c h  p lo c h  p o d  m o s te m  k o le m  p il í řů

M 2 1 2 3 ,6 3 0
v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3 .1  a  C .1 .1 0  

1 3 * ( 1 2 .2 - 2 .6 9 ) = 1 2 3 ,6 3 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 5 0 8 ,5 0 6 2  8 6 5 ,8 6

6 0 5 7 4 B 3 4  

D o p ln .  p o p is

A S F A L T O V Ý  B E T O N  P R O  O B R U S N É  V R S T V Y  M O D IF IK  A C O  1 1 + , 1 1 S  T L . 4 0 M M  

a s fa l to v ý  b e to n  s t ř e d n ě z r n n ý  m o d if ik o v a n ý

M 2 3  8 4 8 ,1 4 1

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3 .1  a  C .1 .1 0  

z d i z a  O 1 :6 7 ,4 * 8 = 5 3 9 ,2 0 0 0  [A ] 

p o le  1 -9 :1 3 4 * 8 = 1  0 7 2 ,0 0 0 0  [B ] 

p o le  1 0 - 1 2 :4 5 ,2 5 * 9 ,5 = 4 2 9 ,8 7 5 0  [C ] 

p o le 1 3 - 1 7 :7 4 ,9 * 8 = 5 9 9 ,2 0 0 0  [D ] 

p o le  1 8 - 2 0 :4 9 * 9 ,5 - 1 5 * 1 ,5 /2 = 4 5 4 ,2 5 0 0  [E ] 

z d i z a  O 2 :4 9 ,9 * 1 1 ,1 - 2 1 ,4 * 0 ,7 6 = 5 3 7 ,6 2 6 0  [F ] 

p ř e s a h y  f r é z o v á n í  n a  

k o n c íc h :4 * 8 + 6 * 1 1 ,1 = 9 8 ,6 0 0 0  [G ] 

d o p ln ě n í :2 ,6 * 4 5 ,1 5 = 1 1 7 ,3 9 0 0  [H ] 

a + b + c + d + e + f+ g + h = 3  8 4 8 ,1 4 1 0  [I]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3 1 6 ,3 0 1 2 1 7  1 6 7 ,0 0

61 5 7 4 C 4 6  

D o p ln .  p o p is

A S F A L T O V Ý  B E T O N  P R O  L O Ž N Í  V R S T V Y  A C L  1 6 + ,  1 6 S  T L . 5 0 M M  

lo ž n á  v r s t v a  v o z o v k y  m im o  m o s t  ( m e z i z d m i z a  O 1 a  v  p ř e s a z íc h  f r é z o v á n í )

M 2 6 3 7 ,8 0 0

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3 .1  a  C .1 .1 0  

p ř e s a h y  f r é z o v á n í  n a  

k o n c íc h :4 * 8 + 6 * 1 1 ,1 = 9 8 ,6 0 0 0  [A ] 

z d i z a  O 1 :6 7 ,4 * 8 = 5 3 9 ,2 0 0 0  [B ] 

C e lk e m :  A + B = 6 3 7 ,8 0 0 0  [C ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3 2 8 ,1 0 2 0 9  2 6 2 ,1 8



P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o l o ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e l k e m J e d n o t k o v á C e l k e m

1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 1 0

6 2 5 7 4 E 4 6  

D o p ln .  p o p is

A S F A L T O V Ý  B E T O N  P R O  P O D K L A D N Í  V R S T V Y  A C P  1 6 + ,  1 6 S  T L . 5 0 M M  

o b n o v a  a s fa l to v ý c h  p lo c h  p o d  m o s te m  k o le m  p il í řů

M 2 1 2 3 ,6 3 0
v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3 .1  a  C .1 .1 0  

1 3 * ( 1 2 .2 - 2 .6 9 ) = 1 2 3 ,6 3 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 5 3 7 ,0 0 6 6  3 8 9 ,3 1

6 3 5 7 5 A 5 5 L IT Ý  A S F A L T  M A  I ( S IL N IC E ,  D Á L N IC E )  1 6  T L . 4 0 M M M 2 3  1 4 2 ,7 2 6

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3 .1  a  C .1 .1 0

p o le  1 -9 :1 3 4 * 8 = 1  0 7 2 ,0 0 0 0  [A ]

p o le  1 0 - 1 2 :4 5 ,2 5 * 1 0 ,6 = 4 7 9 ,6 5 0 0  [B ]

p o le 1 3 - 1 7 :7 4 ,9 * 8 = 5 9 9 ,2 0 0 0  [C ]

p o le  1 8 - 2 0 :4 9 * 9 ,5 - 1 5 * 1 ,5 /2 = 4 5 4 ,2 5 0 0  [D ]

z d i z a  O 2 :4 9 ,9 * 1 1 ,1 - 2 1 ,4 * 0 ,7 6 = 5 3 7 ,6 2 6 0  [E ]

C e lk e m :  A + B + C + D + E = 3  1 4 2 ,7 2 6 0  [F ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 9 3 4 ,4 0 2  9 3 6  5 6 3 ,1 7

6 4 5 8 3 0 3 R  

D o p ln .  p o p is

K R Y T  Z E  S IN IČ N ÍC H  D ÍL C Ů  ( P A N E L Ů )  T L  2 1 0 M M

d o d á v k a ,  m o n tá ž  a  d e m o n tá ž  p a n e lo v ý c h  p lo c h  v č e tn ě  p o d k la d n í  v r s t v y  ( o c h r a n a  s í t í ,  

p o d k la d  p o d  p o d p ů r n é  k o n s t r u k c e ) ,

M 2 1 5 3 0 ,0 0 0

v iz  p ř í lo h a  č . E .2

s i ln ič n í  p a n e ly  t l.  2 1 5  m m

p o d  p r o v iz o r n í  p o d p o r y  (d é k la  x  š í ř k a  x  p o č e t

p o d p o r  x  p o č e t  v r s te v ) :

1 0 * 4 * 1 2 * 3 = 1  4 4 0 ,0 0 0 0  [A ] 

o c h r a n a  IS  ( p o č e t ,  d é lk a ,  š í ř k a ) :  

4 * 1 5 * 1 ,5 = 9 0 ,0 0 0 0  [B ]

C e lk e m :  A + B = 1  5 3 0 ,0 0 0 0  [C ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2  0 3 5 ,5 0 3  1 1 4  3 1 5 ,0 0

Celkem za 5 Komunikace 0,000000 0,00 7 712 841,12

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

6 5 6 2 6 1 1 1
R E P R O F IL A C E  P O D H L E D Ů ,  S V IS L Ý C H  P L O C H  S A N A Č N Í  M A L T O U  J E D N O V R S T  T L  

1 0 M M
M 2 1 1 8 3 ,0 0 0 v iz  t a b u lk a  v  p ř í lo z e  č . C .1 .7 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 9 3 4 ,4 0 1 1 0 5  3 9 5 ,2 0

6 6 6 2 6 1 1 3
R E P R O F IL A C E  P O D H L E D Ů ,  S V IS L Ý C H  P L O C H  S A N A Č N Í  M A L T O U  J E D N O V R S T  T L  

3 0 M M
M 2 4 8 3 ,7 0 0 v iz  t a b u lk a  v  p ř í lo z e  č . C .1 .7 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2  1 5 6 ,3 0 1 0 4 3  0 0 2 ,3 1

6 7 6 2 6 1 2 2
R E P R O F IL A C E  P O D H L E D Ů ,  S V IS L Ý C H  P L O C H  S A N A Č N Í  M A L T O U  D V O U V R S T  T L  

5 0 M M
M 2 7 4 0 ,9 0 0 v iz  t a b u lk a  v  p ř í lo z e  č . C .1 .7 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3  5 9 3 ,8 0 2  6 6 2  6 4 6 ,4 2



P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o l o ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e l k e m J e d n o t k o v á C e l k e m

1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 1 0

6 8 6 2 6 3 1 S P O J O V A C Í  M Ů S T E K  M E Z I S T A R Ý M  A  N O V Ý M  B E T O N E M M 2 2  5 5 9 ,8 0 0

v iz  t a b u lk a  v  p ř í lo z e  č . C .1 .7

re p r o f i la c e  +  p ř ib e to n á v k a  č e l

1 1 8 3 ,0 + 4 8 3 ,7 + 7 4 0 ,9 + 1 5 2 ,2 = 2  5 5 9 ,8 0 0 0  [A ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 5 8 ,8 0 6 6 2  4 7 6 ,2 4

6 9 6 2 6 4 1 S J E D N O C U J ÍC Í  S T Ě R K A  J E M N O U  M A L T O U  T L  C C A  2 M M M 2 3  5 5 3 ,1 0 0 v iz  t a b u lk a  v  p ř í lo z e  č . C .1 .7 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 4 0 2 ,5 0 1 4 3 0  1 2 2 ,7 5

7 0 6 2 6 5 2 O C H R A N A  V Ý Z T U Ž E  P Ř I N E D O S T A T E Č N É M  K R Y T Í M 2 3 8 3 ,9 7 0

v iz  t a b u lk a  v  p ř í lo z e  č . C .1 .7

re p r o f i la c e  +  p ř ib e to n á v k a  č e l

0 ,1 5 * ( 1 1 8 3 ,0 + 4 8 3 ,7 + 7 4 0 ,9 + 1 5 2 ,2 ) = 3 8 3 ,9 7 0 0

[A ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 7 9 0 ,6 0 3 0 3  5 6 6 ,6 8

Celkem za 6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 0,000000 0,00 7 207 209,60

7 Přidružená stavební výroba

71 7 1 1 4 4 2 IZ O L A C E  M O S T O V E K  C E L O P L O Š N Á  A S F A L T O V Ý M I  P Á S Y  S  P E Č E T ÍC Í  V R S T V O U M 2 3  4 8 6 ,6 4 0

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3 .1  a  C .1 .1 0

p o le  1 -9 :1 3 4 * 9 = 1  2 0 6 ,0 0 0 0  [A ]

p o le  1 0 - 1 2 :4 5 ,2 5 * 1 1 ,6 = 5 2 4 ,9 0 0 0  [B ]

p o le 1 3 - 1 7 :7 4 ,9 * 9 = 6 7 4 ,1 0 0 0  [C ]

p o le  1 8 - 2 0 :4 9 * 1 1 - 1 5 * 1 ,5 /2 = 5 2 7 ,7 5 0 0  [D ]

z d i z a  O 2 :4 9 ,9 * 1 1 ,1 = 5 5 3 ,8 9 0 0  [E ]

a + b + c + d + e = 3  4 8 6 ,6 4 0 0  [F ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 6 5 7 ,0 0 2  2 9 0  7 2 2 ,4 8

7 2 7 1 1 5 0 2  

D o p ln .  p o p is

O C H R A N A  IZ O L A C E  N A  P O V R C H U  A S F A L T O V Ý M I  P Á S Y  

o c h r a n a  iz o la c e  p o d  ř ím s o u

M 2 5 1 4 ,2 0 0
v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3 .1  a  C .1 .1 0  

0 . 8 * 2 * ( 2 5 9 + 4 9 ) + 2 1 ,4 = 5 1 4 ,2 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 5 6 5 ,0 0 2 9 0  5 2 3 ,0 0

7 3 7 4 4 2 1 0 .R K A B E L O V Á  S K Ř ÍŇ  V E N K O V N Í  P R Á Z D N Á  P L A S T O V Á  P R O  O P T IC K O U  S ÍŤ K U S 4 ,0 0 0 v iz  p ř í lo h a  č . B .2 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 2  5 0 6 ,5 0 5 0  0 2 6 ,0 0

7 4 7 8 3 8 3 .R N Á T Ě R Y  B E T O N  K O N S T R  T Y P  S 4  ( O S - C ) M 2 2 5 6 ,2 0 0

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3 .1  a  C .1 .1 0

n á tě r  o d r a z n ý c h  p lo c h  0 .3 0 * 4 2 7 * 2 = 2 5 6 ,2 0 0 0

[A ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 4 3 1 ,3 0 1 1 0  4 9 9 ,0 6

7 5 7 8 3 8 6

D o p ln .  p o p is

N Á T Ě R Y  B E T O N  K O N S T R  T Y P  S 9  ( O S - E )  

o c h r a n n ý  p r o t ik a r b o n a ta č n í  n á tě r

M 2 3  7 0 5 ,3 0 0 v iz  t a b u lk a  v  p ř í lo z e  č . C .1 .7 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 8 4 8 ,1 0 3  1 4 2  4 6 4 ,9 3

Celkem za 7 Přidružená stavební výroba 0,000000 0,00 5 884 235,47

8 Potrubí

7 6 8 4 9 1 3

D o p ln .  p o p is

P O T R U B Í  O D P A D N Í  M O S T N ÍC H  O B J E K T Ů  Z E  S K L O L A M  T R U B  D N  D O  1 5 0 M M  

o d p a d  z  t r u b ič e k  o d v o d n ě n í  iz o la c e

M 4 0 0 ,0 0 0
v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3 .1  a  C .1 .1 0  

2 0 * 2 * 1 0 = 4 0 0 ,0 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3  9 0 4 ,3 0 1 5 6 1  7 2 0 ,0 0



P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o l o ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e l k e m J e d n o t k o v á C e l k e m

1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 1 0

7 7 8 4 9 1 4  

D o p ln .  p o p is

P O T R U B Í  O D P A D N Í  M O S T N ÍC H  O B J E K T Ů  Z E  S K L O L A M  T R U B  D N  D O  2 0 0 M M  

s v o d y  o d  o d v o d ň o v a č ů

M 3 2 0 ,0 0 0
v iz  p ř í lo h a  č .  C .1 .3 .1  a  C .1 .1 0  

2 0 * ( 8 + 8 ) = 3 2 0 ,0 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 4  1 9 1 ,8 0 1 3 4 1  3 7 6 ,0 0

7 8 8 7 6 1 4  

D o p ln .  p o p is

C H R Á N IČ K Y  Z  T R U B  P L A S T  D N  D O  4 0 M M  

1 x  c h r á n ič k a  p r o  k a b e l E D E R A  D N  4 0 /3 3

4  x  c h r á n ič k a  D N 4 0 /3 3  ( z a t ím  n e o b s a z e n é )  - p r o  o p t ic k o u  s í ť  M ě s ta  P a r d u b ic  

4  x  c h r á n ič k a  D N  4 0 /3 3  z e  s t r a n y  o d  c e n t r a  p o  k ř íž e n í  s  I /3 6  p r o  k a m e r o v ý  s y s té m

M 3  1 1 0 ,0 0 0

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3 .1  a  C .1 .3 .3  

5 * 4 3 0 = 2  1 5 0 ,0 0 0 0  [A ] 

4 * 2 4 0 = 9 6 0 ,0 0 0 0  [B ] 

a + b = 3  1 1 0 ,0 0 0 0  [C ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 6 4 ,7 0 2 0 1  2 1 7 ,0 0

7 9 8 7 6 2 7  

D o p ln .  p o p is

C H R Á N IČ K Y  Z  T R U B  P L A S T O V Ý C H  D N  D O  1 0 0 M M  

1 x  c h r á n ič k a  p r o  k a b e l V O  D N 8 0

M 4 3 0 ,0 0 0
v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3 .1  a  C .1 .3 .3  

1 * 4 3 0 = 4 3 0 ,0 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 9 3 ,4 0 4 0  1 6 2 ,0 0



P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o l o ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e l k e m J e d n o t k o v á C e l k e m

1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 1 0

8 0 8 7 6 3 3

D o p ln .  p o p is

C H R Á N IČ K Y  Z  T R U B  P L A S T O V Ý C H  D N  D O  1 5 0 M M

C h r á n ič k a  D N 1 1 0  o s a z e n á  d o  p ř íč n é h o  p ře k o p u  k o m u n ik a c e  p ro  p r o p o je n í  k a b e lo v ý c h  

s k ř ín í  n a  p ř e d p o líc h

M 1 8 ,0 0 0
v iz  p ř í lo h a  č . B .2  

2 * 9 = 1 8 ,0 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 1 5 ,6 0 3  8 8 0 ,8 0

Celkem za 8 Potrubí 0,000000 0,00 3 148 355,80

9 Ostatní konstrukce a práce

81 9 1 1 3 C 2  

D o p ln .  p o p is

S V O D ID L O  O C E L  S IL N IČ  J E D N O S T R ,  Ú R O V E Ň  Z A D R Ž  H 2  - M O N T Á Ž  S  P Ř E S U N E M  

( B E Z  D O D Á V K Y )

D o č a s n é  o d s t r a n ě n í  s v o d id e l  p o d  m o s te m  p ro  z a lo ž e n í  p ilí řů .

M 1 4 ,0 0 0
v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3 .1  a  C .1 .3 .2  

p o d  m o s te m  9 + 5 = 1 4 ,0 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 6 5 3 ,2 0 2 3  1 4 4 ,8 0

8 2 9 1 1 3 C 3  

D o p ln .  p o p is

S V O D ID L O  O C E L  S IL N IČ  J E D N O S T R ,  Ú R O V E Ň  Z A D R Ž  H 2  - D E M O N T Á Ž  S 

P Ř E S U N E M

D o č a s n é  o d s t r a n ě n í  s v o d id e l  p o d  m o s te m  p ro  z a lo ž e n í  p ilí řů .

M 1 4 ,0 0 0
v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3 .1  a  C .1 .3 .2  

p o d  m o s te m  9 + 5 = 1 4 ,0 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 4 0 2 ,5 0 5  6 3 5 ,0 0

8 3 9 1 1 7 C 1 .R  

D o p ln .  p o p is

S V O D  O C E L  Z Á B R A D E L  Ú R O V E Ň  Z A D R Ž  H 2  - D O D Á V K A  A  M O N T Á Ž  

Z á b r a d e ln í  s v o d id lo  s  p ln o u  v ý p ln í  v iz .  d e ta i l  D P S

M 7 7 2 ,2 0 0

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3 .1 ,  C .1 .3 .3  a  C .1 .1 0  

z d i z a  O 1 :6 7 ,4 * 2 = 1 3 4 ,8 0 0 0  [A ] 

p o le  1 - 2 0 : ( 2 5 9 + 4 9 ) * 2 = 6 1 6 ,0 0 0 0  [B ] 

z d i z a  O 2 :2 1 ,4 = 2 1 ,4 0 0 0  [C ] 

a + b + c = 7 7 2 ,2 0 0 0  [D ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 8  9 8 4 ,5 0 6  9 3 7  8 3 0 ,9 0

8 4 9 1 1 7 C 2
S V O D  O C E L  Z Á B R A D E L  Ú R O V E Ň  Z A D R Ž  H 2  - M O N T Á Ž  S  P Ř E S U N E M  ( B E Z  

D O D Á V K Y )
M 8 ,0 0 0

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3 .1 ,  C .1 .3 .2  

p o d  m o s te m  8 = 8 ,0 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 9 3 4 ,4 0 7  4 7 5 ,2 0

8 5 9 1 1 7 C 3 2 .R S V O D  O C E L  Z Á B R A D E L  Ú R O V E Ň  Z A D R Ž  H 2  - D E M O N T Á Ž  S  P Ř E S U N E M M 8 5 8 ,9 0 0

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .2 .1 ,  C .1 .2 .2  

n a  m o s tě  2 * 4 2 5 .4 5 = 8 5 0 ,9 0 0 0  [A ] 

p o d  m o s te m  8 = 8 ,0 0 0 0  [B ] 

C e lk e m :  A + B = 8 5 8 ,9 0 0 0  [C ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 5 0 3 ,1 0 4 3 2  1 1 2 ,5 9

8 6 9 1 1 C C 1  

D o p ln .  p o p is

S V O D ID L O  B E T O N ,  Ú R O V E Ň  Z A D R Ž  H 2  V Ý Š  0 ,8 M  - D O D Á V K A  A  M O N T Á Ž  

d o č a s n é  b e to n o v é  s v o d id lo  v  m ís tě  b u d o u c íh o  o d b o č e n í  d o  n e m o c n ic e  a  a r e á lu  T e s ly

M 7 8 ,4 0 0

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3 .1 ,  C .1 .3 .3  a  C .1 .1 0  

z á p a d n í  s t r a n a  z d i z a  O 2 :4 9 ,9 = 4 9 ,9 0 0 0  [A ] 

v ý c h o d n í  s t r a n a  z d i z a  O 2 :2 8 ,5 = 2 8 ,5 0 0 0  [B ] 

a + b = 7 8 ,4 0 0 0  [C ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 6  1 0 9 ,5 0 4 7 8  9 8 4 ,8 0

8 7 9 1 4 A 4 1 E V  Č ÍS L O  M O S T U  O C E L  S  F Ó L I Í  T Ř .3  D O D Á V K A  A  M O N T Á Ž K U S 2 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2  1 5 6 ,3 0 4  3 1 2 ,6 0



P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o l o ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e l k e m J e d n o t k o v á C e l k e m

1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 1 0

8 8 9 1 5 1 1 1  

D o p ln .  p o p is

V O D O R O V N É  D O P R A V N Í  Z N A Č E N Í  B A R V O U  H L A D K É  - D O D Á V K A  A  P O K L Á D K A  

p ř e d z n a č e n í  b a r v o u

M 2 2 7 1 ,8 7 5

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3 .1

V 1 a  ( 0 ,1 2 5 )  - P o d é ln á  č á r a  s o u v is lá  +  2 x  V 4  

( 0 ,2 5 )  - V o d íc í  č á r a  

0 .6 2 5 * 4 3 5 = 2 7 1 ,8 7 5 0  [A ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 7 1 ,9 0 1 9  5 4 7 ,8 1

8 9 9 1 5 2 3 1 V O D O R  D O P R A V  Z N A Č  P L A S T E M  P R O F IL  Z V U Č ÍC Í  - D O D  A  P O K L Á D K A M 2 2 7 1 ,8 7 5

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3 .1

'V 1  a  ( 0 ,1 2 5 )  - P o d é ln á  č á r a  s o u v is lá  +  2 x  V 4  

( 0 ,2 5 )  - V o d íc í  č á r a  

0 .6 2 5 * 4 3 5 = 2 7 1 ,8 7 5 0  [A ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 5 7 5 ,0 0 1 5 6  3 2 8 ,1 3

9 0 9 1 9 1 1 1  

D o p ln .  p o p is

Ř E Z Á N Í  A S F A L T O V É H O  K R Y T U  V O Z O V E K  T L  D O  5 0 M M  

tě s n ě n í  v o z o v k y  p o d é l ř ím s  a  m o s tn íc h  z á v ě r ů  d le  V L  4  - 4 0 3 .4 2

M 1 2 2 2 ,2 0 0

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3 .1  a  C .1 .1 0  

p o d é l ř ím s  z d í  z a  O 1 :6 7 ,4 * 2 = 1 3 4 ,8 0 0 0  [A ] 

ř ím s y  p o le  1 - 2 0 : ( 2 5 9 + 4 9 ) * 2 = 6 1 6 ,0 0 0 0  [B ] 

p o d é l ř ím s  z d i z a  O 2 :2 1 ,4 = 2 1 ,4 0 0 0  [C ] 

p ř í č n é  s p á r y  v  m ís tě  d i la ta c í  :4 5 * 1 0 = 4 5 0 ,0 0 0 0  

[D ]

a + b + c + d = 1  2 2 2 ,2 0 0 0  [E ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 5 7 ,5 0 7 0  2 7 6 ,5 0

91 9 1 9 1 4  

D o p ln .  p o p is

Ř E Z Á N Í  Ž E L E Z O B E T O N O V Ý C H  K O N S T R U K C Í  

O d ř íz n u t í  d ř ík u  a  s ta t iv  p il í řů

M 2 2 4 ,0 0 0
v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .1 1 

4 * 2 ,5 * 1 ,2 * 2 = 2 4 ,0 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 5  4 6 2 ,6 0 131 1 0 2 ,4 0

9 2 9 1 9 1 4 9 .R 2  

D o p ln .  p o p is

Ř E Z Á N Í  Ž E L E Z O B E T O N O V Ý C H  K O N S T R U K C Í  T L  D O  6 0 0 M M

r o z ř e z á n í  s p á r  m e z i n o s n ík y  p r o  je j ic h  s n e s e n í  a  p o d é ln é  o d d ě le n í  s tá v a j í c íh  n o s n ík ů  o d  

z á v ě r n ý c h  z íd e k  n a  p i l í ř í c h  a  o p ě rá c h .

M 7 1 2 ,8 0 0

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .1 1

p o č e t  m o s tn íc h  p o lí  x  p o č e t  ře z ů  n a  m o s tn í  

p o le  x  d é lk a  ř e z u 3 * 8 * 1 4 .6 = 3 5 0 ,4 0 0 0  [A ] 

p ř í č n é  ř e z y  o d d ě lu j í c í  p o le  4 0 * 9 .0 6 = 3 6 2 ,4 0 0 0  

[B ]

C e lk e m :  A + B = 7 1 2 ,8 0 0 0  [C ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 5  4 6 2 ,6 0 3  8 9 3  7 4 1 ,2 8

9 3 9 3 1 3 2 6 .R  

D o p ln .  p o p is

T Ě S N Ě N Í  D IL A T A Č  S P A R  A S F  Z Á L IV K O U  M O D IF IK  P R Ů Ř  D O  8 0 0 M M 2  

tě s n ě n í  v o z o v k y  p o d é l ř ím s  a  m o s tn íc h  z á v ě r ů  d le  V L  4  - 4 0 3 .4 2

M 2  1 5 1 ,8 0 0
v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3 .1  a  C .1 .1 0  

( 2 * 4 2 5 .4 5 ) * 2 + 4 5 * 1 0 = 2  1 5 1 ,8 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 2 2 ,2 0 2 6 2  9 4 9 ,9 6

9 4 9 3 1 3 5

D o p ln .  p o p is

T Ě S N Ě N Í  D IL A T A Č  S P A R  P R Y Ž  P Á S K O U  N E B O  K R U H  P R O F IL E M  

p ř e d tě s n ě n í  z á l iv e k  v  k ry tu  v o z o v k y  p o d é l ř ím s

M 8 5 0 ,9 0 0
v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3 .1  a  C .1 .1 0  

2 * 4 2 5 .4 5 = 8 5 0 ,9 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 7 1 ,9 0 61 1 7 9 ,7 1



C E N A

č í s lo

p o l .

Č í s lo
N á z e v  p o l o ž k y

M ě r n á
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á D o d á v k y M o n t á ž e

p o lo ž k y j e d n o t k a h m o t n o s t
J e d n o t k o v á C e l k e m J e d n o t k o v á C e l k e m

1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 1 0

9 5 9 3 1 5 1 .R M O S T N Í  Z Á V Ě R Y  P O V R C H O V É  P O S U N  D O  6 0 M M M 1 1 4 ,0 0 0
v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3 .1  a  C .1 .8  

9 ,5 * 1 2 = 1 1 4 ,0 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 9  8 5 3 ,6 0 2  2 6 3  3 1 0 ,4 0

D o p ln .  p o p is m o s tn í  z á v ě r y  p r o  p o s u n  d o  6 0  m m  n a d  p o h y b l iv ý m i lo ž is k y  p ů v o d n íc h  p o lí

9 6 9 3 1 5 2 .R M O S T N Í  Z Á V Ě R Y  P O V R C H O V É  P O S U N  D O  1 0 0 M M M 2 4 ,0 0 0
v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3 .1  a  C .1 .8  

2 * 1 2 .0 = 2 4 ,0 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 0  7 8 8 ,2 0 4 9 8  9 1 6 ,8 0

D o p ln .  p o p is m o s tn í  z á v ě r y  p r o  p o s u n  d o  1 0 0  m m  n a  k o n c íc h  n o v é  N K  ( p o le  1 0 , 1 1 , 1 2 )

9 7 9 3 1 6 1 M O S T N Í  Z Á V Ě R Y  E L A S T IC K É  P R Ů Ř E Z U  D O  0 ,0 1 5 M 2 M 1 6 1 ,0 0 0
v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3 .1  a  C .1 .8  

(1 + 1 2 ) *8 + (1  + 5 ) * 9 ,5 = 1 6 1 ,0 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 9 3 4 ,4 0 1 5 0  4 3 8 ,4 0

D o p ln .  p o p is
e la s t ic k á  z á l iv k a  v e  v o z o v c e  a  ř ím s á c h  n a d  p e v n ý m  u lo ž e n ím  n o s n ík ů ,  n a  o p ě ř e  O 1 , z a  

k ř íd ly  o p ě r y  O 2  a  v  m ís te c h  d i la ta č n íc h  s p á r  z d i z a  o p ě r o u  O 2

9 8 9 3 2 1 2 1  .R P R O T ID O T Y K O V É  Z Á B R A N Y  S ÍŤ O V É  - Z Ř ÍZ E N Í  S  D O D Á N ÍM M 2 6 4 ,0 0 0
v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3 .1  a  C .1 .1 0  

1 6 * 2 * 2 = 6 4 ,0 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 8  5 9 6 ,4 0 5 5 0  1 6 9 ,6 0

D o p ln .  p o p is v ý p lň  p ln á

9 9 9 3 2 1 2 2 P R O T ID O T Y K O V É  Z Á B R A N Y  S ÍŤ O V É  - D E M O N T Á Ž M 2 6 4 ,0 0 0
v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3 .1 0  

1 6 * 2 * 2 = 6 4 ,0 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 7 1 8 ,8 0 4 6  0 0 3 ,2 0

1 0 0 9 3 2 1 3 2 .R Z Á B R A N Y  S ÍŤ O V É  - D E M O N T Á Ž M 2 2  1 1 6 ,2 5 0
v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .2 .3

( 1 5 5 8 + 1 3 5 ) * 1 .2 5 = 2  1 1 6 ,2 5 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 5 7 ,5 0 121 6 8 4 ,3 8

D o p ln .  p o p is O d s t r a n ě n í  o c e lo v ý c h  a  t e x t i ln íc h  s í t í  n a  s tá v a j íc íc h  ř ím s á c h



P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o l o ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e l k e m J e d n o t k o v á C e l k e m

1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 1 0

101 9 3 6 3 1

D o p ln .  p o p is

D R O B N É  D O P L Ň K  K O N S T R  B E T O N  M O N O L IT  

v y z n a č e n í  le to p o č tu  v ý s ta v b y  v ly s e m  d o  b e to n u  ř ím s y

K S 2 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 4 3 7 ,5 0 2  8 7 5 ,0 0

1 0 2 9 3 6 5 3 .R M O S T N Í  O D V O D Ň O V A C Í  S O U P R A V A K U S 4 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 7  2 5 0 ,3 0 6 9 0  0 1 2 ,0 0

1 0 3 9 3 6 5 4 1 M O S T N Í  O D V O D Ň O V A C Í  T R U B K A  ( P O V R C H Ů  IZ O L A C E )  Z  N E R E Z  O C E L I K U S 8 0 ,0 0 0
v iz  p ř í lo h a  č .  C .1 .4 .1  a  C .1 .1 0  

2 0 * 2 * 2 = 8 0 ,0 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2  3 4 3 ,2 0 1 8 7  4 5 6 ,0 0

1 0 4 9 3 8 5 4 4 .R O Č IŠ T Ě N Í  B E T O N  K O N S T R  O T R Y S K Á N ÍM  T L A K  V O D O U  P Ř E S  1 0 0 0  B A R Ů M 2 5  6 0 0 ,0 0 0 v iz  t a b u lk a  v  p ř í lo z e  č .  C .1 .7 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3 1 6 ,3 0 1 7 7 1  2 8 0 ,0 0

1 0 5 9 3 8 5 5 4  

D o p ln .  p o p is

O Č IŠ T Ě N Í  B E T O N  K O N S T R  O T R Y S K Á N ÍM  N A  S U C H O  K O V O V O U  D R T Í

o t r y s k á n í  p o v r c h u  N K  o c e lo v ý m i k u l ič k a m i - p ř íp r a v a  p o d k la d u  p r o  a p l ik a c i c e lo p lo š n é  

iz o la c e

M 2 2  8 9 5 ,5 5 0
v iz  p ř í lo h a  č .  C .1 .3 .1  

9 .0 2 * 3 0 8 + 2 .6 * 4 5 .1 5 = 2  8 9 5 ,5 5 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 4 0 2 ,5 0 1 1 6 5  4 5 8 ,8 8

1 0 6 9 4 3 9 0 P R O S T O R O V É  P R A C O V N Í  L E Š E N Í  P Ř E S  3  K P A M 3 O P 1 2  1 2 7 ,5 0 0
v iz  p ř í lo h a  č .  C .1 .7  

5 .5 * 1 0 .5 * 1 5 ,0 * 1 4 = 1 2  1 2 7 ,5 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 1 5 ,6 0 2  6 1 4  6 8 9 ,0 0



C E N A

č í s lo

p o l .

Č í s lo
N á z e v  p o l o ž k y

M ě r n á
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á D o d á v k y M o n t á ž e

p o lo ž k y j e d n o t k a h m o t n o s t
J e d n o t k o v á C e l k e m J e d n o t k o v á C e l k e m

1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 1 0

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .7  

O c h r a n n á

k o n s t r k c e ( 2 + 1 0 .5 + 2 ) * 2 9 8 .4 + 4 5 .1 5 * 1 2 .8 = 4

1 0 7 9 4 4 9 0 O C H R A N N Á  K O N S T R U K C E M 2 5  9 2 5 ,8 0 0 9 0 4 ,7 2 0 0  [A ]

P r o v iz o r n í  z á b r a d l í  n a  m o s tě  2 * 4 2 5 .4 5 * 1 .2 = 1  

0 2 1 ,0 8 0 0  [B ]

C e lk e m :  A + B = 5  9 2 5 ,8 0 0 0  [C ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 1 5 ,6 0 1 2 7 7  6 0 2 ,4 8

D o p ln .  p o p is
O c h r a n n á  k o n s t r u k c e  p ř i s a n a č n íc h  a  b o u r a c íc h  p r a c e c h .  D o č a s n é  z á b r a d l í  p r o t i  p á d u  

o s o b  ( v č e tn ě  m a n ip u la c e  p ř i z v e d á n í  k o n s t r u k c í ) .

1 0 8 9 4 8 9 0 .R 1 P O D P Ě R N É  S K R U Ž E  - Z Ř ÍZ E N Í  A  O D S T R A N Ě N Í M 3 O P 4  8 6 4 ,5 0 0
v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .4 .1  a  C .1 .3 .2  

1 5 * 1 3 .8 * ( 8 ,0 + 7 ,0 + 8 ,5 ) = 4  8 6 4 ,5 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 6 3 2 ,5 0 3  0 7 6  7 9 6 ,2 5

D o p ln .  p o p is
Z ř íz e n í ,  p r o n á je m ,  o d s t r a n ě n í  p o d p ů r n ý c h  k o n s t r u k c í  p ro  b e to n á ž  n o v é  m o n o li t ic k é  

k o n s t r u k c e .

1 0 9 9 4 8 9 0 .R 2 P O D P Ě R N É  S K R U Ž E  - Z Ř ÍZ E N Í  A  O D S T R A N Ě N Í K P L 1 4 ,0 0 0
v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .7  

1 4 = 1 4 ,0 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 6 1 4  2 2 7 ,6 0 8  5 9 9  1 8 6 ,4 0

D o p ln .  p o p is Z ř íz e n í ,  p r o n á je m  a  o d s t r a n ě n í  k o n s t r u k c í  p ro  z v e d n u t í  p o lí  p r o  s a n a c i  a  v ý m ě n u  lo ž is e k .

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .1 1 

N K :1 4 .6 * 3 * 0 .3 1  * 9 = 1 2 2 ,2 0 2 0  [A ] 

s ta t iv o :2 .0 8 * 2 * 4 * 1 .6 = 2 6 ,6 2 4 0  [B ] 

d ř ík :2 .6 9 * ( 7 .9 + 7 .8 + 8 ,1  + 7 .7 ) = 8 4 ,7 3 5 0  [C ]

1 1 0 9 6 6 1 6 A B O U R Á N Í  K O N S T R U K C Í  Z E  Ž E L E Z O B E T O N U  - B E Z  D O P R A V Y M 3 2 3 8 ,6 4 1 k o n z o la  p o d  s lo u p y  V O :0 .5 * 0 .5 * 2 .2 * 4 = 2 ,2 0 0 0  

[D ]

p i l í ř k y  s  ro z v a d ě č i V O  n a  p ř e d p o l íc h  - 

4 x :0 ,6 * 1 ,2 * 4 = 2 ,8 8 0 0  [E ]

C e lk e m :  a + b + c + d + e = 2 3 8 ,6 4 1 0  [F ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3  8 8 1 ,3 0 9 2 6  2 3 7 ,3 1

D o p ln .  p o p is b o u r á n í  3  m o s tn íc h  p o lí  z  p r e fa b r ik á tů  K A ,  4  s ta t iv  a  d ř ík ů  p il í ř ů

111 9 6 6 1 6 B B O U R Á N Í  K O N S T R U K C Í  Z E  Ž E L E Z O B E T O N U  - D O P R A V A tk m 1 7  8 9 5 ,0 0 0
v iz  p o lo ž k a  č . 1 1 0  

2 3 8 ,6 * 2 ,5 * 3 0 = 1 7  8 9 5 ,0 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 7 ,3 0 3 0 9  5 8 3 ,5 0

D o p ln .  p o p is D o p r a v a  P a r d u b ic e  K y je v s k á  - s k lá d k a  Z d e c h o v ic e :  3 0  k m

1 1 2 9 6 7 1 5 A V Y B O U R Á N Í  Č Á S T Í  K O N S T R U K C Í  B E T O N  - B E Z  D O P R A V Y M 3 2 7 ,2 0 0
v iz  p ř í lo h a  č . E .2  

2 7 ,2 = 2 7 ,2 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2  7 3 1 ,3 0 7 4  2 9 1 ,3 6

D o p ln .  p o p is d o č a s n ý  z á k la d  p o d é l k o le je

1 1 3 9 6 7 1 5 B V Y B O U R Á N Í  Č Á S T Í  K O N S T R U K C Í  B E T O N  - D O P R A V A tk m 1 8 7 6 ,8 0 0
v iz  p o lo ž k a  č . 1 1 2  

2 7 ,2 * 2 ,3 * 3 0 = 1  8 7 6 ,8 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 5 ,8 0 1 0  8 8 5 ,4 4

D o p ln .  p o p is D o p r a v a  P a r d u b ic e  K y je v s k á  - s k lá d k a  Z d e c h o v ic e :  3 0  k m

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .1 1

ř ím s y :( 0 .6 * 0 .3 5 + 0 .1 2 ) * 2 * 4 2 8 .3 = 2 8 2 ,6 7 8 0  [A ]

1 1 4 9 6 7 1 6 A V Y B O U R Á N Í  Č Á S T Í  K O N S T R U K C Í  Ž E L E Z O B E T  - B E Z  D O P R A V Y M 3 5 7 8 ,7 5 0
s p á d o v ý

b e to n : ( 0 .0 7 + 0 .1 5 ) * 0 .5 * 9 .0 2 * 2 9 8 .4 = 2 9 6 ,0 7 2 5

[B ]

C e lk e m :a + b = 5 7 8 ,7 5 0 5  [C ]

0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 3 6 5 ,7 0 7 9 0  3 9 8 ,8 8

D o p ln .  p o p is b o u r á n í  ř ím s  n a  m o s tě ,  s p á d o v é  b e to n y  m o s to v k y

1 1 5 9 6 7 1 6 B V Y B O U R Á N Í  Č Á S T Í  K O N S T R U K C Í  Ž E L E Z O B E T  - D O P R A V A tk m 4 3  4 0 6 ,2 5 0
v iz  p o lo ž k a  č . 1 1 4  

5 7 8 .7 5 0 * 2 ,5 * 3 0 = 4 3  4 0 6 ,2 5 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 5 ,8 0 2 5 1  7 5 6 ,2 5

D o p ln .  p o p is D o p r a v a  P a r d u b ic e  K y je v s k á  - s k lá d k a  Z d e c h o v ic e :  3 0  k m



C E N A

č í s lo

p o l .

Č í s lo
N á z e v  p o l o ž k y

M ě r n á
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á D o d á v k y M o n t á ž e

p o lo ž k y j e d n o t k a h m o t n o s t
J e d n o t k o v á C e l k e m J e d n o t k o v á C e l k e m

1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 1 0

1 1 6 9 6 7 8 6 4  

D o p ln .  p o p is

V Y B O U R Á N Í  M O S T  L O Ž IS E K  Z  O C E L I  ( O C E L O L IT IN Y )  

V Y B O U R Á N Í  M O S T  L O Ž IS E K  Z  O C E L I  ( O C E L O L IT IN Y )

K U S 4 8 6 ,0 0 0
v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .1 1 

6 * 9 * 4 + 1 4 * 9 * 2 + 2 * 9 = 4 8 6 ,0 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 7 1 8 ,8 0 3 4 9  3 3 6 ,8 0

1 1 7 9 6 7 8 7  

D o p ln .  p o p is

V Y B O U R Á N Í  M O S T N ÍC H  O D V O D Ň O V A Č Ů  

V Y B O U R Á N Í  M O S T N ÍC H  O D V O D Ň O V A Č Ů

K U S 4 0 ,0 0 0
v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .1 1 

2 * 2 0 = 4 0 ,0 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3 5 9 ,4 0 1 4  3 7 6 ,0 0

1 1 8 9 6 9 2 3 4  

D o p ln .  p o p is

V Y B O U R Á N Í  P O T R U B Í  D N  D O  2 0 0 M M  K A N A L IZ A Č  

O d s t r a n ě n í  s tá v a j íc íh o  o d v o d ň o v a c íh o  p o t r u b í  -  s v o d y .

M 3 2 0 ,0 0 0
v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .1 1 

2 0 * ( 8 + 8 ) = 3 2 0 ,0 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 8 7 ,5 0 9 2  0 0 0 ,0 0

1 1 9 9 7 8 1 7 O D S T R A N Ě N Í  M O S T N Í  IZ O L A C E M 2 2  7 0 6 ,0 0 0
v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .1 1 

9 .0 2 * 3 0 0 = 2  7 0 6 ,0 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 3 6 ,6 0 3 6 9  6 3 9 ,6 0

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,000000 0,00 38 689 005,61



22 965 342,00

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč ]

N á ze v  s ta vb y  : 

N á ze v  P S ,S O  :

Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, Pardubice 

Rozšíření mostu

Z a tříd ě n í
objektu:
(J K S O ,
J K P O V )

Č ís lo  s ta vby 

Č ís lo  P S ,S O SO 201.1

Datum  zp ra c o vá n í :_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Datum  aktua lizace  :

P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o lo ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e lk e m J e d n o t k o v á C e lk e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 01 41 0 2 .1  .R  

D o p ln .  p o p is

P O P L A T K Y  Z A  S K L Á D K U

v ý k o p o v á  z e m in a  u p il í řů  u r č e n ý c h  k  o d b o u r á n í  

s k lá d k a  Z d e c h o v ic e

T 1 6 1 ,6 0 0
v iz  p o lo ž k a  č . 6 

8 0 ,8 * 2 .0 = 1 6 1 ,6 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 ,0 0 1 8 6 ,9 0 3 0  2 0 3 ,0 4

2 0 1 4 1 0 2 .2 .R  

D o p ln .  p o p is

P O P L A T K Y  Z A  S K L Á D K U

s u ť  z  b o u r á n í  b e to n o v ý c h  k o n s t r u k c í  

s k lá d k a  Z d e c h o v ic e

T 5 0 1 ,5 7 8
v iz  p o lo ž k a  č . 3 2  

2 0 0 ,6 3 1 * 2 ,5 = 5 0 1 ,5 7 7 5  [A ]
0 ,0 0 0 ,0 0 3 3 0 ,6 0 1 6 5  8 2 1 ,6 9

3 0 1 4 1 0 2 .5 .R  

D o p ln .  p o p is

P O P L A T K Y  Z A  S K L Á D K U  

p o d k la d  a s fa lto v ý c h  v r s te v

T 5 5 ,2 0 0
v iz  p o lo ž k a  č . 4 

2 4 * 2 ,3 = 5 5 ,2 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 ,0 0 3 1 6 ,3 0 1 7  4 5 9 ,7 6

Celkem za 0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00 213 484,49

1 Zemní práce

4 1 1 3 3 3 A  

D o p ln .  p o p is

O D S T R A N Ě N Í  P O D K L A D U  Z P E V N Ě N Ý C H  P L O C H  S  A S F A L T  P O J IV E M  - B E Z  

D O P R A V Y

o d s t r a n ě n í  č á s t í  p o d k la d n íc h  v r s te v  k o m u n ik a c e  m e z i z d m i p ro  r o z n á š e c í  d e s k u  

o d s t r a n ě n í  č á s t i  p o c h o z í  v r s t v y  a s fa lto v é h o  c h o d n ík u  p o d é l z d i p ro  v ý k o p  p r o  n a p o je n í  

s v o d u  o d v o d n ě n í  n a  k a n a liz a c i

M 3 2 4 ,0 0 0
v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3.1 

5 * 8 * 0 ,6 = 2 4 ,0 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 ,0 0 7 1 8 ,8 0 1 7  2 5 1 ,2 0

5 1 1 3 3 3 B O D S T R A N Ě N Í  P O D K L A D U  Z P E V N Ě N Ý C H  P L O C H  S  A S F A L T  P O J IV E M  - D O P R A V A tk m 1 6 5 6 ,0 0 0
v iz  p o lo ž k a  č . 4 

2 4 * 2 ,3 * 3 0 = 1  6 5 6 ,0 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 ,0 0 6 ,5 0 1 0  7 6 4 ,0 0

6 1 3 7 7 3 A V Y K O P  Š A C H T  P IL ÍŘ Ů , P IL O T , S T U D N Í  T Ř .  I -  B E Z  D O P R A V Y M 3 8 0 ,8 0 0

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3 .2  a  C . 1 .5.1 

n o v é  p ilí ř e :3 * 2 .0 * 2 .5 * 4 = 6 0 ,0 0 0 0  

[A ]

z a  r u b e m  o p ě ry :  

1 ,3 * 2 * 8 = 2 0 ,8 0 0 0  [B ]

C e lk e m :  A + B = 8 0 ,8 0 0 0  [C ]

0 ,0 0 0 ,0 0 9 3 4 ,4 0 7 5  4 9 9 ,5 2

7 1 3 7 7 3 B  

D o p ln .  p o p is

V Y K O P  Š A C H T  P IL ÍŘ Ů , P IL O T , S T U D N Í  T Ř .  I -  D O P R A V A  

D o p r a v a  P a r d u b ic e  K y je v s k á  - s k lá d k a  Z d e c h o v ic e :  3 0  k m

M 3 K M 2  4 2 4 ,0 0 0
v iz  p o lo ž k a  č . 6 

8 0 ,8 * 3 0 = 2  4 2 4 ,0 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 ,0 0 6 ,5 0 1 5  7 5 6 ,0 0

Celkem za 1 Zemní práce 0,00 119 270,72

2 Základy

8 2 2 7 8 3 1  

D o p ln .  p o p is

M IK R O P IL O T Y  K O M P L E T  D  D O  1 5 0 M M  N A  P O V R C H U  

z e s í le n í  3  k s  z á k la d ů  p r o  n o v é  p ilí ře

M 3 3 6 ,0 0 0
v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .9 .2  

1 4 * 8 * 3 = 3 3 6 ,0 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 ,0 0 2  7 9 3 ,1 0 9 3 8  4 8 1 ,6 0



P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o lo ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e lk e m J e d n o t k o v á C e lk e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

9 2 6 1 8 4 .R  

D o p ln .  p o p is

V R T  P R O  K O T V , IN J E K , M IK R O P IL  N A  P O V R  T Ř  III A  IV  D  D O  2 0 0 M M  

v r ty  p r o  m ik ro p i lo ty

M 1 0 8 ,0 0 0

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .9 .2  

č á s t  m ik r o p i lo ty  p o d  z á k la d y  

4 .5 * 8 * 3 = 1 0 8 ,0 0 0 0  [A ]

0 ,0 0 0 ,0 0 2  1 7 5 ,0 0 2 3 4  9 0 0 ,0 0

1 0 2 6 1 9 4

D o p ln .  p o p is

V R T Y  P R O  K O T V , IN J E K T , M IK R O P IL  N A  P O V R  T Ř  V  A  V I D  D O  2 0 0 M M  

v r ty  p r o  m ik ro p i lo ty

M 2 1 6 ,0 0 0

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .9 .2  

p r o v r tá n í  s tá v a jíc íc h  z á k la d ů  

4 .5 * 8 * 3 = 1 0 8 ,0 0 0 0  [A ] 

s p o d n í  č á s t  m ik ro p i lo ty  

4 .5 * 8 * 3 = 1 0 8 ,0 0 0 0  [B ] 

C e lk e m :  A + B = 2 1 6 ,0 0 0 0  [C ]

0 ,0 0 0 ,0 0 2  1 7 5 ,0 0 4 6 9  8 0 0 ,0 0

11 2 7 2 3 2 5 .R  

D o p ln .  p o p is

Z Á K L A D Y  Z E  Ž E L E Z O B E T O N U  D O  C 3 0 /3 7  

o b e to n o v á n í  h la v  m ik ro p i lo t

M 3 1 2 ,2 4 0
v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .5.1 

1 .2 * 3 ,4 * 1 * 3 = 1 2 ,2 4 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 ,0 0 2 5  1 7 5 ,0 0 3 0 8  1 4 2 ,0 0

1 2 2 7 2 3 6 5 .R  

D o p ln .  p o p is

V Ý Z T U Ž  Z Á K L A D Ů  Z  O C E L I  1 0 5 0 5 ,  B 5 0 0 B  

1 7 5  k g /m 3

T 2 ,1 4 2
v iz  p o lo ž k a  č . 11 

0 .1 7 5 * 1 2 ,2 4 = 2 ,1 4 2 0  [A ]
0 ,0 0 0 ,0 0 3 5  2 1 9 ,3 0 7 5  4 3 9 ,7 4



P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o lo ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e lk e m J e d n o t k o v á C e lk e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

1 3 2 8 5 3 9 4 D O D A T E Č N É  K O T V E N Í  V L E P E N ÍM  B E T O N Á Ř S K É  V Ý Z T U Ž E  D  D O  2 5 M M  D O  V R T Ů K U S 7 7 ,0 0 0

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .11 

n o v é  d ř ík y  p ilí řů  

3 * 6 ,5 * 2 = 3 9 ,0 0 0 0  [A ] 

ú lo ž n ý  p r á h  a  k ř íd la  

2 * ( 5 + 9 + 5 ) = 3 8 ,0 0 0 0  [B ] 

C e lk e m :  A + B = 7 7 ,0 0 0 0  [C ]

0 ,0 0 0 ,0 0 3 8 0 ,9 0 2 9  3 2 9 ,3 0

Celkem za 2 Základy 0,00 2 056 092,64

3 Svislé konstrukce

1 4 3 3 3 3 2 5 .R  

D o p ln .  p o p is

M O S T N Í  O P Ě R Y  A  K Ř ÍD L A  Z E  Ž E L E Z O V É H O  B E T O N U  D O  C 3 0 /3 7  

n o v ý  ú lo ž n ý  p rá h

M 3 3 1 ,0 0 9

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .5.1 

ú lo ž n ý  p rá h  

1 ,2 8 * 9 ,4 6 = 1 2 ,1 0 8 8  [A ] 

k ř íd la  v č e tn ě  k r y c í  d e s k y  

5 ,2 5 * 3 ,6 = 1 8 ,9 0 0 0  [B ] 

C e lk e m :  A + B = 3 1 ,0 0 8 8  [C ]

0 ,0 0 0 ,0 0 2 3  0 2 2 ,2 0 7 1 3  8 9 5 ,4 0

1 5 3 3 3 3 6

D o p ln .  p o p is

V Ý Z T U Ž  M O S T  O P Ě R  A  K Ř ÍD E L  Z  O C E L I  

v ý z u tž  ú lo ž n é h o  p ra h u

T 5 ,4 2 7 v iz  p o lo ž k a  č . 14  

0 .1 7 5 * 3 1 ,0 0 9 = 5 ,4 2 6 6  [A ]

0 ,0 0 0 ,0 0 3 5  2 1 9 ,3 0 191  1 3 5 ,1 4



P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o lo ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e lk e m J e d n o t k o v á C e lk e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

1 6 3 3 4 3 2 5 .R 1 M O S T N Í  P IL ÍŘ E  A  S T A T IV A  Z E  Ž E L E Z O V É H O  B E T O N U  D O  C 3 0 /3 7 M 3 2 4 ,0 5 0

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .5.1 

'd ř ík y  n o v ý c h  p ilí ř ů :

1 ,0 * 2 ,5 * ( 4 .2 1 + 3 ,3 8 + 2 ,0 3 ) = 2 4 ,0  

5 0 0  [A ]

0 ,0 0 0 ,0 0 51 3 5 2 ,0 0 1 2 3 5  0 1 5 ,6 0

1 7 3 3 4 3 2 5 .R 2 M O S T N Í  P IL ÍŘ E  A  S T A T IV A  Z E  Ž E L E Z O V É H O  B E T O N U  D O  C 3 0 /3 7 M 3 3 0 ,6 5 6

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .5.1 

's ta t iv a  n o v ý c h  p ilí ř ů :

1 1 ,6 2 * 1 ,4 + 1 1 ,9 9 * 1 ,2 = 3 0 ,6 5 6 0  

[A ]

0 ,0 0 0 ,0 0 51 1 1 3 ,0 0 1 5 6 6  9 2 0 ,1 3



P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o lo ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e lk e m J e d n o t k o v á C e lk e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

1 8 3 3 4 3 2 5 .R 3 M O S T N Í  P IL ÍŘ E  A  S T A T IV A  Z E  Ž E L E Z O V É H O  B E T O N U  D O  C 3 0 /3 7 M 3 1 ,2 9 9

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .5.1 

'p o d lo ž is k o v é  b lo k y : 

0 .8 5 * 0 .8 5 * 0 .1 5 * 8 = 0 ,8 6 7 0  [A ] 

0 ,6 * 0 ,6 * 0 ,1 5 * 8 = 0 ,4 3 2 0  [B ] 

C e lk e m :  A + B = 1 ,2 9 9 0  [C ]

0 ,0 0 0 ,0 0 111 1 6 9 ,5 0 1 4 4  4 0 9 ,1 8

1 9 3 3 4 3 6 V Ý Z T U Ž  M O S T  P IL ÍŘ Ů  A  S T A T IV  Z  O C E L I T 9 ,8 0 1

v iz  p o lo ž k y  č . 1 6 , 1 7  a  1 8  

0 .1 7 5 * ( 2 4 ,0 5 0 + 3 0 ,6 5 6 + 1 ,2 9 9 )=  

9 ,8 0 0 9  [A ]

0 ,0 0 0 ,0 0 3 5  2 1 9 ,3 0 3 4 5  1 8 4 ,3 6

Celkem za 3 Svislé konstrukce 0,00 4 196 559,81

|4 |Vodorovné konstrukce*



P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o lo ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e lk e m J e d n o t k o v á C e lk e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

2 0 4 2 1 3 3 6  

D o p ln .  p o p is

M O S T N Í  N O S N É  D E S K O V É  K O N S T R U K C E  Z  P Ř E D P J A T É H O  B E T O N U  C 4 0 /5 0  

n o v á  č á s t  N K  z  b e to n u  C 3 5 /4 5  - X F 2

M 3 3 0 0 ,8 5 4

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .5 .2  

6 ,8 8 * 4 4 ,5 8 -

4 ,8 8 * 2 * 0 ,6 = 3 0 0 ,8 5 4 4  [A ]

0 ,0 0 0 ,0 0 1 6  8 4 5 ,4 0 5  0 6 8  0 0 5 ,9 7

21 4 2 1 3 6 V Ý Z T U Ž  M O S T N Í  N O S N É  D E S K O V É  K O N S T R  Z  O C E L I T 5 2 ,6 4 9
v iz  p o lo ž k a  č . 2 0  

0 .1 7 5 * 3 0 0 ,8 5 4 = 5 2 ,6 4 9 5  [A ]
0 ,0 0 0 ,0 0 3 5  2 1 9 ,3 0 1 8 5 4  2 6 0 ,9 3

2 2 4 2 1 3 7 3 V Ý Z T U Ž  M O S T  N O S N É  D E S K  K O N S T R  P Ř E D P  Z  L A N  P R O  V N IT Ř  P Ř E D P J T 1 6 ,8 6 0
v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .5 .3  

1 6 * 1 9 * 4 7 * 0 .0 0 1 1 8 = 1 6 ,8 5 9 8  [A ]
0 ,0 0 0 ,0 0 9 6  5 1 7 ,0 0 1 6 2 7  2 7 6 ,6 2



P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o lo ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e lk e m J e d n o t k o v á C e lk e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

2 3 4 2 5 1 3 3 .R  

D o p ln .  p o p is

S Y N C H R  Z V E D  M O S T  P O L E  Š ÍŘ  D O  1 0 M  H M  P Ř E S  4 0 0 T  N A  V Ý Š  D O  1 ,5 M  

s y n c h r o n iz o v a n é  s p u š tě n í  s p o j i té h o  n o s n ík u  o  t ř e c h  p o líc h  o  c c a  1 ,5  m  n a  lo ž is k a

K U S 1 ,0 0 0

v iz  p ř í lo h a  č .  C .1 .5 .2  

6 ,8 8 * 4 4 ,5 8 -

4 ,8 8 * 2 * 0 ,6 = 3 0 0 ,8 5 4 4  [A ]

0 ,0 0 0 ,0 0 6 9 0  0 1 1 ,0 0 6 9 0  0 1 1 ,0 0

2 4 4 2 8 5 2

D o p ln .  p o p is

M O S T N Í  L O Ž IS K A  H R N C O V Á  P R O  Z A T ÍŽ  D O  2 ,5 M N

lo ž is k a  p o d  n o v o u  č á s t í  N K , 1 x  p e v n é ,  6 x  je d n o s m ě r n ě  p o s u v n é ,  9 x  v š e s m ě r n ě  

p o s u v n é

K U S 1 6 ,0 0 0

v iz  p ř í lo h a  č .  C .1 .5 .2  

6 ,8 8 * 4 4 ,5 8 -

4 ,8 8 * 2 * 0 ,6 = 3 0 0 ,8 5 4 4  [A ]

0 ,0 0 0 ,0 0 61 7 5 9 ,3 0 9 8 8  1 4 8 ,8 0

2 5 4 5 1 3 1 2  

D o p ln .  p o p is

P O D K L A D N Í  A  V Ý P L Ň O V É  V R S T V Y  Z  P R O S T É H O  B E T O N U  C 1 2 /1 5  

p o d k la d n í  b e to n  p o d  d e s k u  m e z i k ř íd ly

M 3 5 ,2 2 0

v iz  p ř í lo h a  č .  C .1 .5 .1  

p r ů ř e z  x  d é lk a  

1 ,4 5 * 3 ,6 = 5 ,2 2 0 0  [A ]

0 ,0 0 0 ,0 0 7  4 7 5 ,1 0 3 9  0 2 0 ,0 2

2 6 4 5 1 4 7 P O D K L  A  V Ý P L Ň  V R S T V Y  Z  M A L T Y  P L A S T IC K É M 3 0 ,2 5 9

v iz  p ř í lo h a  č .  C .1 .5 .2  

'p o d  h r n c o v ý m i lo ž is k y :  

0 .8 5 * 0 .8 5 * 0 .0 1 5 * 2 * 8 = 0 ,1 7 3 4  [A ] 

0 ,6 * 0 ,6 * 0 ,0 1 5 * 2 * 8 = 0 ,0 8 6 4  [B ] 

C e lk e m :  A + B = 0 ,2 5 9 8  [C ]

0 ,0 0 0 ,0 0 1 5 8  1 2 7 ,5 0 4 0  9 5 5 ,0 2



P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o lo ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e lk e m J e d n o t k o v á C e lk e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

2 7 4 5 1 6 1 .R  

D o p ln .  p o p is

P O D K L  A  V Ý P L Ň  V R S T V Y  Z E  Z E M IN Y  S T A B IL  C E M E N T E M

z á s y p  k o le m  p il í řů  š tě r k o d r t í  s ta b i l iz o v a n o u  c e m e n te m  v  o b la s t i  p o d  v o z o v k a m i a 

z p e v n ě n ý m i p lo c h a m i

M 3 8 0 ,8 0 0

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3 .2

n o v é  p ilí ř e :3 * 2 .0 * 2 .5 * 4 = 6 0 ,0 0 0 0

[A ]

z a  r u b e m  o p ě ry :  

1 ,3 * 2 * 8 = 2 0 ,8 0 0 0  [B ]

C e lk e m :  A + B = 8 0 ,8 0 0 0  [C ]

0 ,0 0 0 ,0 0 4 2 4 ,1 0 3 4  2 6 7 ,2 8

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,00 10 341 945,64

9 Ostatní konstrukce a práce

2 8 9 1 9 1 4

D o p ln .  p o p is

Ř E Z Á N Í  Ž E L E Z O B E T O N O V Ý C H  K O N S T R U K C Í

O d ř íz n u t í  d ř ík u  a  s ta t iv  p ilí řů

M 2 1 8 ,0 0 0
v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .11 

3 * 2 ,5 * 1 ,2 * 2 = 1 8 ,0 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 ,0 0 5  4 6 2 ,6 0 9 8  3 2 6 ,8 0

2 9 9 1 9 1 4 9 .R 2  

D o p ln .  p o p is

Ř E Z Á N Í  Ž E L E Z O B E T O N O V Ý C H  K O N S T R U K C Í  T L  D O  6 0 0 M M  

r o z ř e z á n í  s p á r  m e z i n o s n ík y  p ro  je j ic h  s n e s e n í

M 3 5 0 ,4 0 0

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .11 

p o č e t  m o s tn íc h  p o lí  x  p o č e t  

ře z ů  n a  m o s tn í  p o le  x  d é lk a  

ř e z u 3 * 8 * 1 4 .6 = 3 5 0 ,4 0 0 0  [A ]

0 ,0 0 0 ,0 0 5  4 6 2 ,6 0 1 9 1 4  0 9 5 ,0 4

3 0 9 3 1 5 2 R  

D o p ln .  p o p is

M O S T N Í  Z Á V Ě R Y  P O V R C H O V É  P O S U N  D O  1 0 0 M M  

m o s tn í  z á v ě r y  p r o  p o s u n  d o  1 0 0  m m

M 2 4 ,0 0 0
v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3.1 a  C . 1 .8 

2 * 1 2 .0 = 2 4 ,0 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 ,0 0 2 0  7 8 8 ,2 0 4 9 8  9 1 6 ,8 0

31 9 4 8 9 0 .R 1  

D o p ln .  p o p is

P O D P Ě R N É  S K R U Ž E  - Z Ř ÍZ E N Í  A  O D S T R A N Ě N Í

Z ř íz e n í ,  p r o n á je m ,  o d s t r a n ě n í  p o d p ů r n ý c h  k o n s t r u k c í  p ro  b e to n á ž  n o v é  m o n o li t ic k é  

k o n s t r u k c e .

M 3 O P 3  9 3 3 ,0 0 0

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3 .2  a  C . 1 .5 .2  

1 5 * 1 3 .8 * ( 5 ,5 + 6 ,5 + 7 ,0 ) = 3  

9 3 3 ,0 0 0 0  [A ]

0 ,0 0 0 ,0 0 6 3 2 ,5 0 2  4 8 7  6 2 2 ,5 0



P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o lo ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e lk e m J e d n o t k o v á C e lk e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

3 2 9 6 6 1 6 A  

D o p ln .  p o p is

B O U R Á N Í  K O N S T R U K C Í  Z E  Ž E L E Z O B E T O N U  - B E Z  D O P R A V Y

b o u r á n í  3  m o s tn íc h  p o lí  z  p re fa b r ik á tů  K A , 3  s ta t iv ,  3  d ř ík ů  p ilí ř ů ,  ú lo ž n é h o  p ra h u  a  č á s t í  

k ř íd e l

M 3 2 0 0 ,6 3 1

v iz  p ř í lo h a  č .  C .1 .1 1  

N K :1 4 .6 * 3 * 0 .3 1  * 9 = 1 2 2 ,2 0 2 0  [A ] 

s ta t iv o :2 .0 8 * 3 * 2 * 1 .6 = 1 9 ,9 6 8 0  

[B ]

d ř ík :2 .6 9 * ( 4 ,7 + 5 ,7 + 6 ,5 ) = 4 5 ,4 6 1  

0  [C ]

k o n z o la  p o d  s lo u p y  

V O :0 .5 * 0 .5 * 2 .2 * 4 = 2 ,2 0 0 0  [D ] 

ú lo ž n ý  p r á h  9 * 0 ,9 * 0 ,5 = 4 ,0 5 0 0  

[E ]

k ř íd la  2 * 1 ,5 * 0 ,5 * 4 ,5 = 6 ,7 5 0 0  [F ] 

C e lk e m :

A + B + C + D + E + F = 2 0 0 ,6 3 1 0  [G ]

0 ,0 0 0 ,0 0 3  8 8 1 ,3 0 7 7 8  7 0 9 ,1 0

3 3 9 6 6 1 6 B  

D o p ln .  p o p is

B O U R Á N Í  K O N S T R U K C Í  Z E  Ž E L E Z O B E T O N U  - D O P R A V A

D o p r a v a  P a r d u b ic e  K y je v s k á  - s k lá d k a  Z d e c h o v ic e :  3 0  k m

tk m 1 5  0 4 7 ,3 2 5

v iz  p o lo ž k a  č . 3 2

2 0 0 ,6 3 1  * 2 ,5 * 3 0 = 1 5  0 4 7 ,3 2 5 0

[A ]

0 ,0 0 0 ,0 0 1 7 ,3 0 2 6 0  3 1 8 ,7 2

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,00 6 037 988,96



7 106 912,00

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč ]

N á ze v  s ta vb y  : 

N á ze v  P S ,S O  :

Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, Pardubice 

Úprava jižního předpolí

Z a tříd ě n í
objektu:
(J K S O ,
J K P O V )

Č ís lo  s ta vby 

Č ís lo  P S ,S O SO 201.2

Datum  zp ra c o vá n í :______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Datum  aktua lizace  :

P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o lo ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e lk e m J e d n o t k o v á C e lk e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 01 41 0 2 .1  .R  

D o p ln .  p o p is

P O P L A T K Y  Z A  S K L Á D K U

v ý k o p o v á  z e m in a  

s k lá d k a  Z d e c h o v ic e

T 3 0 ,1 0 0
v iz  p o lo ž k a  č . 6 

1 5 ,0 5 * 2 .0 = 3 0 ,1 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 ,0 0 1 8 6 ,9 0 5  6 2 5 ,6 9

2 0 1 4 1 0 2 .2 .R  

D o p ln .  p o p is

P O P L A T K Y  Z A  S K L Á D K U

s u ť  z  b o u r á n í  b e to n o v ý c h  k o n s t r u k c í  h o rn íc h  č á s t í  z d í 

s k lá d k a  Z d e c h o v ic e

T 7 7 ,8 5 0
v iz  p o lo ž k a  č . 2 2  

3 1 ,1 4 0 * 2 ,5 = 7 7 ,8 5 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 ,0 0 3 3 0 ,6 0 2 5  7 3 7 ,2 1

3 0 1 4 1 0 2 .5 .R  

D o p ln .  p o p is

P O P L A T K Y  Z A  S K L Á D K U  

p o d k la d  a s fa lto v ý c h  v r s te v

T 6 2 7 ,2 5 1
v iz  p o lo ž k a  č . 4 

2 7 2 ,7 1 8 * 2 ,3 = 6 2 7 ,2 5 1 4  [A ]
0 ,0 0 0 ,0 0 3 1 6 ,3 0 1 9 8  3 9 9 ,4 9

Celkem za 0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00 229 762,39

1 Zemní práce

4 1 1 3 3 3 A  

D o p ln .  p o p is

O D S T R A N Ě N Í  P O D K L A D U  Z P E V N Ě N Ý C H  P L O C H  S  A S F A L T  P O J IV E M  - B E Z  

D O P R A V Y

o d s t r a n ě n í  č á s t í  p o d k la d n íc h  v r s te v  k o m u n ik a c e  m e z i z d m i p ro  r o z n á š e c í  d e s k u  

o d s t r a n ě n í  č á s t i  p o c h o z í  v r s t v y  a s fa lto v é h o  c h o d n ík u  p o d é l z d i p ro  v ý k o p  p r o  n a p o je n í  

s v o d u  o d v o d n ě n í  n a  k a n a liz a c i

M 3 2 7 2 ,7 1 8

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3.1 

m e z i z d m i:

5 1 ,9 * 8 ,7 * 0 ,6 = 2 7 0 ,9 1 8 0  [A ] 

c h o d n ík :  2 * 3 * 0 ,3 = 1 ,8 0 0 0  [B ] 

C e lk e m :  A + B = 2 7 2 ,7 1 8 0  [C ]

0 ,0 0 0 ,0 0 6 0 3 ,8 0 1 6 4  6 6 7 ,1 3

5 1 1 3 3 3 B O D S T R A N Ě N Í  P O D K L A D U  Z P E V N Ě N Ý C H  P L O C H  S  A S F A L T  P O J IV E M  - D O P R A V A tk m 1 8  8 1 7 ,5 4 2

v iz  p o lo ž k a  č . 4 

2 7 2 ,7 1 8 * 2 ,3 * 3 0 = 1 8  

8 1 7 ,5 4 2 0  [A ]

0 ,0 0 0 ,0 0 6 ,5 0 1 2 2  3 1 4 ,0 2

6 1 3 7 7 3 A  

D o p ln .  p o p is

V Y K O P  Š A C H T  P IL ÍŘ Ů , P IL O T , S T U D N Í  T Ř .  I -  B E Z  D O P R A V Y

v ý k o p  p r o  n a p o je n í  s v o d u  o d v o d n ě n í  k o m u n ik a c e  d o  k a n a liz a c e  

v ý k o p  p r o  o s a z e n í  c h r á n ič k y  p r o  o d v o d n ě n í  k o m u n ik a c e

M 3 1 5 ,0 5 0

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3 .1 , C .1 .3 .2  

a  C . 1 .3 .3

v ý k o p  v  c h o d n ík u :2 = 2 ,0 0 0 0

[A ]

v ý k o p  p o d  v o z o v k o u  m e z i 

z d m i:1 ,0 * 1 ,5 * 8 ,7 = 1 3 ,0 5 0 0

[B ]

C e lk e m :  A + B = 1 5 ,0 5 0 0  [C ]

0 ,0 0 0 ,0 0 7 9 0 ,6 0 11 8 9 8 ,5 3

7 1 3 7 7 3 B V Y K O P  Š A C H T  P IL ÍŘ Ů , P IL O T , S T U D N Í  T Ř .  I -  D O P R A V A M 3 K M 9 0 3 ,0 0 0
v iz  p o lo ž k a  č.

6 1 5 ,0 5 * 2 ,0 * 3 0 = 9 0 3 ,0 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 ,0 0 6 ,5 0 5  8 6 9 ,5 0

Celkem za 1 Zemní práce 0,00 304 749,18



P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o lo ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e lk e m J e d n o t k o v á C e lk e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

2 Základy

8 2 8 5 3 9 3  

D o p ln .  p o p is

D O D A T E Č N É  K O T V E N Í  V L E P E N ÍM  B E T O N Á Ř S K É  V Ý Z T U Ž E  D  D O  2 0 M M  D O  V R T Ů  

p r o  k o tv e n í  b e to n o v é  d e s k y  d o  d ř ík ů  z d í

K U S 2 0 8 ,0 0 0
v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .6 

2 * 5 2 * 2 = 2 0 8 ,0 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 ,0 0 3 6 6 ,6 0 7 6  2 5 2 ,8 0

Celkem za 2 Základy 0,00 76 252,80

3 Svislé konstrukce

9 3 1 7 9 4

D o p ln .  p o p is

Ř ÍM S Y  Z  K O V U

d o č a s n é  ř ím s y  z  o c e l i  v  m ís tě  p ř ip o je n í  o d b o č e n í  d o  n e m o c n ic e  a  a  re á lu  T e s ly  v č e tn ě  

P K O  ( ž á r o v ý  p o z in k )

k o tv e n í  š r o u b y  d o  b e to n u  z  č e la  b e to n o v é  k o n z o ly

T 4 ,0 6 2

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3.1 a 

C . 1 .1 0

0 ,6 * 0 ,0 1 0 * ( 4 9 ,9 + 2 8 ,5 ) * 7 ,8 5 *  

1 ,1 = 4 ,0 6 1 9  [A ]

0 ,0 0 0 ,0 0 5 0  3 1 3 ,3 0 2 0 4  3 7 2 ,6 2

Celkem za 3 Svislé konstrukce 0,00 204 372,62

4 Vodorovné konstrukce ______________ 1_________1______________



P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o lo ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e lk e m J e d n o t k o v á C e lk e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

1 0 4 2 1 3 2 5  

D o p ln .  p o p is

M O S T N Í  N O S N É  D E S K O V É  K O N S T R U K C E  Z E  Ž E L E Z O B E T O N U  C 3 0 /3 7  

n a s a z e n á  d e s k a  n a  d ř ík y  z d í

M 3 2 6 4 ,6 6 8
v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .6 

5 ,2 1 * 5 0 ,8 = 2 6 4 ,6 6 8 0  [A ]
0 ,0 0 0 ,0 0 9  1 7 4 ,7 0 2  4 2 8  2 4 9 ,5 0

11 4 2 1 3 6 V Ý Z T U Ž  M O S T N Í  N O S N É  D E S K O V É  K O N S T R  Z  O C E L I T 5 2 ,9 3 4
v iz  p o lo ž k a  č . 10  

0 .2 * 2 6 4 ,6 7 = 5 2 ,9 3 4 0  [A ]
0 ,0 0 0 ,0 0 3 5  2 1 9 ,3 0 1 8 6 4  2 9 8 ,4 3

1 2 4 2 1 3 6 R V Ý Z T U Ž  M O S T N Í  N O S N É  D E S K O V É  K O N S T R  Z  O C E L I K S 3 9 2 ,0 0 0

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .6 

s t r a n a  u

n e m o c n ic e :4 9 ,9 = 4 9 ,9 0 0 0  [A ] 

s t r a n a  u T e s ly :2 8 ,5 = 2 8 ,5 0 0 0  

[B ]

( a + b ) * 5 = 3 9 2 ,0 0 0 0  [C ]

0 ,0 0 0 ,0 0 4 3 1 ,3 0 1 6 9  0 6 9 ,6 0



P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o lo ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e lk e m J e d n o t k o v á C e lk e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

D o p ln .  p o p is
v ý z tu ž  s e  s p o jk a m i (5 k s /m )  p ro  b u d o u c í  ro z š í ř e n í  b e to n o v é  d e s k y  o  c h o d n ík  a  o d b o č e n í  

d o  n e m o c n ic e  a  a r e á lu  T e s ly

1 3 4 5 1 3 1 2  

D o p ln .  p o p is

P O D K L A D N Í  A  V Ý P L Ň O V É  V R S T V Y  Z  P R O S T É H O  B E T O N U  C 1 2 /1 5

p o d k la d n í  b e to n  p o d  b e to n o v o u  d e s k u  m e z i z d m i v č e tn ě  o b e to n o v á n í  c h r á n ič k y  p ro  

o d v o d n ě n í  k o m u n ik a c e  p o d  d e s k o u

M 3 7 9 ,0 5 0

v iz  p ř í lo h a  č .  C .1 .3 .1  a 

C .1 .3 .3  a  C .1 .1 0  

p o d k la d n í  b e to n  d e s k y :  

1 ,4 5 * 5 1 ,0 = 7 3 ,9 5 0 0  [A ] 

o b e to n o v á n í  c h rá n ič k y :  

1 ,0 * 0 ,6 * 8 ,5 = 5 ,1 0 0 0  [B ] 

C e lk e m :  A + B = 7 9 ,0 5 0 0  [C ]

0 ,0 0 0 ,0 0 4  6 2 1 ,6 0 3 6 5  3 3 7 ,4 8

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,00 4 826 955,01

7 Přidružená stavební výroba

1 4 7 1 1 4 4 2  

D o p ln .  p o p is

IZ O L A C E  M O S T O V E K  C E L O P L O Š N Á  A S F A L T O V Ý M I  P Á S Y  S  P E Č E T ÍC Í  V R S T V O U

iz o la c e  d e s k y  m e z i z d m i

M 2 5 8 0 ,8 0 0

v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .3.1 a 

C .1 .3 .3  a  C .1 .1 0  

1 1 * ( 5 0 ,8 + 2 ) = 5 8 0 ,8 0 0 0  [A ]

0 ,0 0 0 ,0 0 6 7 4 ,2 0 3 9 1  5 7 5 ,3 6



P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o lo ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e lk e m J e d n o t k o v á C e lk e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

1 5 7 1 1 5 0 2  

D o p ln .  p o p is

O C H R A N A  IZ O L A C E  N A  P O V R C H U  A S F A L T O V Ý M I  P Á S Y

o c h r a n a  iz o la c e  p o d  ř ím s o u

M 2 1 7 ,1 2 0

v iz  p ř í lo h a  č .  C .1 .3 .1  a 

C .1 .3 .3  a  C .1 .1 0  

0 ,8 * 2 1 ,4 = 1 7 ,1 2 0 0  [A ]

0 ,0 0 0 ,0 0 2 6 8 ,8 0 4  6 0 1 ,8 6

Celkem za 7 Přidružená stavební výroba 0,00 396 177,22

8 Potrubí

1 6 8 4 1 4 5

D o p ln .  p o p is

P O T R U B Í  T L A K O V É  Z  T R U B  S K L O L A M IN Á T O V Ý C H  D N  D O  3 0 0 M M  

C h r á n ič k a  p r o  v o d o r o v n ý  s v o d  o d v o d n ě n í  k o m u n ik a c e  p o d  d e s k o u  m e z i z d m i

M 1 0 ,0 0 0 v iz  p ř í lo h a  č .  C .1 .1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 7 9 0 ,6 0 7  9 0 6 ,0 0

1 7 8 4 9 1 4

D o p ln .  p o p is

P O T R U B Í  O D P A D N Í  M O S T N ÍC H  O B J E K T Ů  Z E  S K L O L A M  T R U B  D N  D O  2 0 0 M M  

s v o d y  o d  o d v o d ň o v a č ů

M 2 0 ,0 0 0
v iz  p ř í lo h a  č .  C .1 .1 0  

2 + 1 0 + 8 = 2 0 ,0 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 ,0 0 4  1 9 1 ,8 0 8 3  8 3 6 ,0 0

Celkem za 8 Potrubí 0,00 91 742,00

9 Ostatní konstrukce a práce

1 8 9 1 9 1 4 9 .R 2  

D o p ln .  p o p is

Ř E Z Á N Í  Ž E L E Z O B E T O N O V Ý C H  K O N S T R U K C Í  T L  D O  6 0 0 M M  

v o d o r o v n é  o d ř e z á n í  h o r n í  č á s t í  z d í

M 1 0 3 ,8 0 0
v iz  p ř í lo h a  č . C .1 .11 

2 * 5 1 ,9 = 1 0 3 ,8 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 ,0 0 5  4 6 2 ,6 0 5 6 7  0 1 7 ,8 8



P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o lo ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e lk e m J e d n o t k o v á C e lk e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

1 9 9 3 6 5 3 .R  

D o p ln .  p o p is

M O S T N Í  O D V O D Ň O V A C Í  S O U P R A V A

o d v o d n ě n í  k o m u n ik a c e  m e z i z d m i - 2  k s  m o s tn íc h  o d v o d ň o v a č ů

K U S 2 ,0 0 0 v iz  p ř í lo h a  č .  C .1 .6 0 ,0 0 0 ,0 0 1 7  2 5 0 ,3 0 3 4  5 0 0 ,6 0

2 0 9 3 6 5 4 1 M O S T N Í  O D V O D Ň O V A C Í  T R U B K A  ( P O V R C H Ů  IZ O L A C E )  Z  N E R E Z  O C E L I K U S 1 6 ,0 0 0 v iz  p ř í lo h a  č .  C .1 .6 0 ,0 0 0 ,0 0 2  3 4 3 ,2 0 3 7  4 9 1 ,2 0

21 9 3 8 5 5 4  

D o p ln .  p o p is

O Č IŠ T Ě N Í  B E T O N  K O N S T R  O T R Y S K Á N ÍM  N A  S U C H O  K O V O V O U  D R T Í

o t r y s k á n í  p o v r c h u  N K  o c e lo v ý m i k u l ič k a m i - p ř íp r a v a  p o d k la d u  p r o  a p l ik a c i c e lo p lo š n é  

iz o la c e

M 2 5 5 8 ,8 0 0
v iz  p o lo ž k a  č . 14  

1 1 * 5 0 ,8 = 5 5 8 ,8 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 ,0 0 4 0 2 ,5 0 2 2 4  9 1 7 ,0 0



P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o lo ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e lk e m J e d n o t k o v á C e lk e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

2 2 9 6 6 1 6 A  

D o p ln .  p o p is

B O U R Á N Í  K O N S T R U K C Í  Z E  Ž E L E Z O B E T O N U  - B E Z  D O P R A V Y

b o u r á n í  h o rn í  č á s t i  d ř ík ů  z d í

M 3 3 1 ,1 4 0
v iz  p ř í lo h a  č .  C .1 .1 1  

2 * 0 ,5 * 0 ,6 * 5 1 ,9 = 3 1 ,1 4 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 ,0 0 2  7 3 1 ,3 0 8 5  0 5 2 ,6 8

2 3 9 6 6 1 6 B  

D o p ln .  p o p is

B O U R Á N Í  K O N S T R U K C Í  Z E  Ž E L E Z O B E T O N U  - D O P R A V A

D o p r a v a  P a r d u b ic e  K y je v s k á  - s k lá d k a  Z d e c h o v ic e :  3 0  k m

tk m 2  3 3 5 ,5 0 0

v iz  p o lo ž k a  č . 2 2  

3 1 ,1 4 0 * 2 ,5 * 3 0 = 2  3 3 5 ,5 0 0 0  

[A ]

0 ,0 0 0 ,0 0 5 ,8 0 1 3  5 4 5 ,9 0

2 4 9 6 6 8 7

D o p ln .  p o p is

V Y B O U R Á N Í  U L IČ N ÍC H  V P U S T Í  K O M P L E T N ÍC H

v y b o u r á n í  o d v o d n ě n í  k o m u n ik a c e  m e z i z d m i - 2  k s  u l ič n íc h  v p u s t í

K U S 2 ,0 0 0 v iz  p ř í lo h a  č .  C .1 .1 1 0 ,0 0 0 ,0 0 7  1 8 7 ,6 0 1 4  3 7 5 ,2 0

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,00 976 900,46



8 487 008,00

S O U P IS  P R A C Í Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

Název PS,SO :

Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, Pardubice

Trakční vedení

Zatřídění
objektu:
(JKSO,
JKPOV)

Číslo stavby

číslo PS,SO SO 401

Datum zpracování :____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Datum aktualizace :

P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s l o

p o l o ž k y
N á z e v  p o l o ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e l k e m J e d n o t k o v á C e lk e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 0 1 4 1 0 2 .1  

D o p ln .  p o p is

P O P L A T K Y  Z A  S K L Á D K U  

o c e l ,  m ě ď  a  j in é  s l i t in y

T 2 0 ,8 0 0 0 ,0 0 7 1 8 ,8 0 1 4  9 5 1 ,0 4

2 0 1 4 1 0 2 .2  

D o p ln .  p o p is

P O P L A T K Y  Z A  S K L Á D K U  

iz o lá to r y

T 0 ,2 8 0 0 ,0 0 2  8 7 5 ,1 0 8 0 5 ,0 3

3

D o p ln .  p o p is

V ý c h o z í  r e v iz e k s 2 ,0 0 0 3 4  5 0 0 ,6 0 6 9  0 0 1 ,2 0

4

D o p ln .  p o p is

T e c h n ic k o  b e z p e č n o s tn í  z k o u š k a k s 2 ,0 0 0 3 4  5 0 0 ,6 0 6 9  0 0 1 ,2 0

5

D o p ln .  p o p is

P r o to k o l  p r á v n ic k é  o s o b y  o  z p ů s o b i lo s t i  p r o v o z u k s 2 ,0 0 0 3 4  5 0 0 ,6 0 6 9  0 0 1 ,2 0

Celkem za 0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00 222 759,67

1 Zemní práce TV pro provizorní stav
6 4 6 0  0 1 - 0 0 2 4 V y tý č e n í  t r a s y  T V k m 0 ,4 5 0 3 9  1 0 0 ,6 0 1 7  5 9 5 ,2 7

7 4 6 0  0 5 - 0 8 0 4 V ý k o p  já m y  p r o  s o n d y  ( tř .  4 ) m 3 2 ,0 0 0 1 5 2 0 ,9 0 3  0 4 1 ,8 0

8 4 6 0  5 6 - 1 6 0 4 Z á h o z  já m y  p o  s o n d á c h  ( tř .  z e m in y  4 ) m 3 2 ,0 0 0 1 5 2 0 ,9 0 3  0 4 1 ,8 0

9 4 6 0  2 0 - 0 6 4 4  

D o p ln .  p o p is

V ý k o p  k a b e lo v é  r ý h y  6 5  x  8 0 c m  ( tř . z e m in y  4 ) m 4 0 ,0 0 0 9 8 3 ,3 0 3 9  3 3 2 ,0 0

A - A :  2  x  2 0 m  p r o  m o n tá ž  a  d e m o n tá ž

1 0 4 6 0  4 2 - 1 1 0 1  

D o p ln .  p o p is

K a b e lo v é  lo ž e  z  p ís k u  t lo u š ť k y  1 0 c m  n a d  k a b e l ,  b e z  z a k r y t í m 2 0 ,0 0 0 8 6 ,3 0 1 7 2 6 ,0 0

A - A :  2 0 m

11 4 6 0  5 6 - 0 6 4 4  

D o p ln .  p o p is

Z á h o z  k a b e lo v é  r ý h y  6 5  x  8 0 c m m 4 0 ,0 0 0 4 1 4 ,0 0 1 6  5 6 0 ,0 0

A - A :  2  x  2 0 m  p r o  m o n tá ž  a  d e m o n tá ž

1 2 4 6 0  5 1 - 0 0 6 4  

D o p ln .  p o p is

P la s to v á  r o u r a  v č e tn ě  u m ís tě n í  n a  k o n s t r u k c i  v  p o d c h o d u  n e b o  v e  v ý k o p u , m 4 4 0 ,0 0 0 1 4 0 ,9 0 61  9 9 6 ,0 0

D N  9 0 /7 5 m m ,  P E - H D

1 3 4 6 0  6 9 - 0 0 5 2  

D o p ln .  p o p is

H m o ž d in k y  v č .  v y v r t á n í  d o  ž e le z o b e to n o v ý c h  s tě n ,  d o  1 2 m m , k s 1 6 4 ,0 0 0 1 5 3 ,8 0 2 5  2 2 3 ,2 0

p r o  u c h y c e n í  s to j in  s  v ý lo ž n í k y  v  p o d c h o d u

1 4 4 6 0  4 2 - 1 2 8 2 V ý s t r a ž n á  f ó l ie  š .3 3 c m  - 2  x  2 0 m m 4 0 ,0 0 0 2 4 ,4 0 9 7 6 ,0 0

Celkem za 1 Zemní práce 0,00 169 492,07

2 Montáž trolejového vedení - provozorní stav
1 5 0 3 0 1 1 4 C E T  4 1 - 2 , I .  K o t v e n í  la n a  n a  T  s to ž á r  s  r e g u la c í k s 8 ,0 0 0 0 ,0 0 3  9 1 2 ,9 0 31  3 0 3 ,2 0

1 6 0 3 0 2 0 7 C E T  4 0 - 3 2 , I . 3  T ř í s m ě r n é  s p o je n í k s 4 ,0 0 0 0 ,0 0 2  8 5 7 ,8 0 11 4 3 1 ,2 0

1 7 0 3 0 7 5 4 C E L a n o  n e r e z  3 5 m m 2 m 1 2 1 0 ,0 0 0 0 ,0 0 1 4 5 ,2 0 1 7 5  6 9 2 ,0 0

1 8 0 3 0 2 0 8 C E T  3 1 - 1 , I I I .  S p o je n í  t r o le j  -  la n o ,  iz o lo v a n é k s 8 ,0 0 0 0 ,0 0 4  2 5 2 ,2 0 3 4  0 1 7 ,6 0

1 9 0 3 0 7 0 1 C E T B  3 1 - 3 2  K o tv e n í  t r o le jb u s o v é  s to p y  r o z p ě r k o u k s 4 ,0 0 0 0 ,0 0 1 6  0 2 9 ,8 0 6 4  1 1 9 ,2 0



P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s l o

p o l o ž k y
N á z e v  p o l o ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e l k e m J e d n o t k o v á C e lk e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

2 0 0 3 0 5 0 2 C E T B  7 1 - 3 2 , I. P r o u d o v é  p r o p o je n í  T B  s to p ,  d v o u v o d ič .  Y Y  1 2 0  m m 2 /1 k s m 9 9 0 ,0 0 0 0 ,0 0 7 6 6 ,2 0 7 5 8  5 3 8 ,0 0

21 0 3 0 0 1 5 C E T  4 1 - 4 2  K o tv e n í  d v o u  la n  n a  T  s to ž á r  s  r e g u la c í m 1 8 ,0 0 0 0 ,0 0 3  0 7 9 ,2 0 5 5  4 2 5 ,6 0

2 2 0 3 0 1 1 2 C E T  4 1 -3 1  V lo ž e n á  iz o la c e  v  la n ě k s 4 ,0 0 0 0 ,0 0 2  5 8 1 ,8 0 1 0  3 2 7 ,2 0

2 3 0 3 0 0 0 2 C E O b j ím k a  z  n e r e z  p á s k u  s  v id l ic í k s 8 ,0 0 0 0 ,0 0 2  7 8 3 ,0 0 2 2  2 6 4 ,0 0

2 4 0 3 0 0 0 3 C E O b jím k a  s  v id l ic í  a  l iš to u  - p r ů m .1 6 8 k s 1 8 ,0 0 0 0 ,0 0 3  3 8 2 ,5 0 6 0  8 8 5 ,0 0

2 5 0 3 0 9 1 1 C E  

D o p ln .  p o p is

M o b i ln í  s to ž á r  p r o v iz o r n í  ( v č .p o d s y p u ,  v z t y č e n í  a  d e m o n tá ž e ) ,  M 1  - M 5 k s 6 ,0 0 0 0 ,0 0 81  7 2 7 ,5 0 4 9 0  3 6 5 ,0 0

T r a k č n í  s to ž á r  m o b i ln í  -  2 2 k N /8 ,5 m ,  ( v č . d o p r a v y  n a  m ís to ,  u s a z e n í  a  o d v o z u )

2 6 2 1 0  0 2 - 0 2 2 4
M o n tá ž  a  v ý r o b a  a t y p ic k ý c h  v ý lo ž n í k ů  n á s tě n n ý c h  s e  s to j in o u ,  s e  4  v ý lo ž n í k y  p r o  

u c h y c e n í  k a b e lů  n a  s tě n u  p o d c h o d u
k s 8 2 ,0 0 0 0 ,0 0 11 6 8 7 ,1 0 9 5 8  3 4 2 ,2 0

2 7 2 1 0  1 9 -2 1 2 1  

D o p ln .  p o p is

M o n tá ž  p la s to v é  s k ř íň k y  p r o  s v o r k o v á n í  la n  p ř e d  a  z a  p o d c h o d e m k s 4 ,0 0 0 0 ,0 0 1 9  4 3 8 ,2 0 7 7  7 5 2 ,8 0

s p e c i f ik a c e  r o z v a d ě č e :  P la s t o v ý  r o z v a d ě č  p r o  s v o r k o v á n í  la n  n a  s to ž á r u ,  U n - 6 0 0 V s s ,  s  

v ý z b r o jí ,  m in .  IP 5 4

Celkem za 2 Montáž trolejového vedení - provozorní stav 0,00 2 750 463,00

3 Montáž trolejového vedení - definitivní stav
2 8 0 3 0 8 4 1 C E T B  2 1 - 6 4  Z á v ě s  t r o le jb u s o v é  s to p y  s  p ř í d a v n ý m  la n e m  z  m in o r o c u k s 2 8 ,0 0 0 0 ,0 0 1 2  6 1 0 ,0 0 3 5 3  0 8 0 ,0 0

2 9 0 3 0 8 4 2 C E  

D o p ln .  p o p is

T B  2 1 - 6 1  Z á v ě s  t r o le jb u s o v é  s to p y  v  o b lo u k u ,  1 - ú c h y t o v á  d o  5 ° k s 6 ,0 0 0 0 ,0 0 1 6  7 9 4 ,6 0 1 0 0  7 6 7 ,6 0

( n a  la n o  2 ° - 3 °  -  3 k s ,  n a  la n o  4 - 5 °  -  2 k s ) 0 ,0 0

3 0 0 3 0 1 1 3 C E T  4 1 - 1 , I .  K o t v e n í  la n a  n a  T  s to ž á r  b e z  r e g u la c e k s 1 5 ,0 0 0 0 ,0 0 2  3 6 0 ,4 0 3 5  4 0 6 ,0 0

31 0 3 0 1 1 4 C E T  4 1 - 2 , I .  K o t v e n í  la n a  n a  T  s to ž á r  s  r e g u la c í k s 2 6 ,0 0 0 0 ,0 0 3  9 1 1 ,5 0 1 0 1  6 9 9 ,0 0

3 2 0 3 0 0 1 1 C E  

D o p ln .  p o p is

T  41  - 2 2 , I. K o t v e n í  l a n a  n a  z e ď  s  r e g u la c í  ( b e z  r ů ž ic e  d o  z d i) k s 1 ,0 0 0 0 ,0 0 4  0 2 2 ,2 0 4  0 2 2 ,2 0

s  t lu m ič e m  z  p a r a f i lu

3 3 0 3 0 2 0 7 C E T  4 0 - 3 2 , I . 3  T ř í s m ě r n é  s p o je n í k s 4 ,0 0 0 0 ,0 0 3  9 2 1 ,6 0 1 5  6 8 6 ,4 0

3 4 0 3 0 7 5 3 C E L a n o  n e r e z  2 5 m m 2 m 1 3 6 0 ,0 0 0 0 ,0 0 1 2 2 ,2 0 1 6 6  1 9 2 ,0 0

3 5 0 3 0 7 6 1 C E T r o le jo v ý  d r á t  C u  1 0 0  m m 2 m 1 9 8 0 ,0 0 0 0 ,0 0 4 0 5 ,4 0 8 0 2  6 9 2 ,0 0

3 6 0 3 0 4 7 1 C E T r o le jo v á  s p o jk a  p r o  b o tk u k s 1 6 ,0 0 0 0 ,0 0 4  6 1 0 ,1 0 7 3  7 6 1 ,6 0

3 7 0 3 0 5 0 2 C E  

D o p ln .  p o p is

T B  7 1 - 3 2 , I .  P r o u d o v é  p r o p o je n í  T B  s to p ,  d v o u v o d ič .  Y Y  1 2 0  m m 2 /1 k s m 9 2 5 ,0 0 0 0 ,0 0 7 7 9 ,1 0 7 2 0  6 6 7 ,5 0

( p r o u d o v á  s v o r k a  -  8  +  4 k s ) 0 ,0 0

3 8 0 3 0 0 1 5 C E T  4 1 - 4 2  K o tv e n í  d v o u  la n  n a  T  s to ž á r  s  r e g u la c í m 2 8 ,0 0 0 0 ,0 0 3  0 7 9 ,2 0 8 6  2 1 7 ,6 0

3 9 0 3 0 0 0 2 C E O b jím k a  z  n e r e z  p á s k u  s  v id l ic í k s 3 9 ,0 0 0 0 ,0 0 2  7 8 3 ,0 0 1 0 8  5 3 7 ,0 0

4 0 0 3 0 0 0 3 C E O b jím k a  s  v id l ic í  a  l iš to u  - p r ů m .1 6 8 k s 2 8 ,0 0 0 0 ,0 0 3  3 8 2 ,5 0 9 4  7 1 0 ,0 0

41 0 3 0 9 1 1 C E  

D o p ln .  p o p is

T r a k č n í  s to ž á r  o c e lo v ý k s 2 2 ,0 0 0 0 ,0 0 1 0 0  0 8 3 ,2 0 2  2 0 1  8 3 0 ,4 0

T r a k č n í  s to ž á r  p ř í r u b o v ý  D - 2 2 0 0 0 /8 ,5 m ,  ž á r o v ý  z in e k  +  z á v ě r n ý  n á t ě r  -  9 k s

T r a k č n í  s to ž á r  p ř í r u b o v ý  D o - 2 2 0 0 0 /8 ,5 m ,  ž á r o v ý  z in e k  +  z á v ě r n ý  n á t ě r  s  a d a p té r e m  n a  

v ý lo ž n ík ,  s  d v í ř k y  n a  D - š r o u b  -  9 k s

T r a k č n í  s to ž á r  p ř í r u b o v ý  D - 2 4 0 0 0 /9 ,5 m ,  ž á r o v ý  z in e k  +  z á v ě r n ý  n á t ě r  -  2 k s

T r a k č n í  s to ž á r  p ř í r u b o v ý  D o - 2 4 0 0 0 /9 ,5 m ,  ž á r o v ý  z in e k  +  z á v ě r n ý  n á t ě r  s  a d a p té r e m  n a  

v ý lo ž n ík ,  s  d v í ř k y  n a  D - š r o u b  -  2 k s

Celkem za 3 Montáž trolejového vedení - definitivní stav 0,00 4 865 269,30

4 Demontáž stávajícího trolejového vedení + provizorní stavy
4 2 4 2 1 3 2 6  

D o p ln .  p o p is

T r o le jo v é  v e d e n í  ( p ř e v ě s y ,  k o te v n í  s v o r k y ,  t r o le j ,  l a n a  a td . )  

s t á v a j í c í  T V  -  4 5 0 m ,  p r o v iz o r n í  n a p á je n í  T V  -  4 5 0 m

M 3 9 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 2 9 3 ,3 0 2 6 3  9 7 0 ,0 0

4 3 4 2 1 3 2 6 .R  

D o p ln .  p o p is

S tá v a j í c í  t r a k č n í  s to ž á r k s 2 2 ,0 0 0 0 ,0 0 9  7 7 5 ,2 0 2 1 5  0 5 4 ,4 0



P o ř .
C E N A

Č í s l o
N á z e v  p o l o ž k y

M ě r n á
V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á D o d á v k y M o n t á ž e

p o l .
p o l o ž k y j e d n o t k a h m o t n o s t

J e d n o t k o v á C e l k e m J e d n o t k o v á C e lk e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

Celkem za 4 Demontáž stávajícího trolejového vedení + provizorní stavy 0,00 479 024,40



FORMULAR 5 882 466,00

S O U P IS  P R A C Í Cena za objekt [Kč ]

N á ze v  s ta vb y  :

N á ze v  P S ,S O  :

Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, Pardubice 

Veřejné osvě tlení

Z a tříd ě n í
objektu:
( J K S O ,
J K P O V )

Č ís lo  s ta vby 

Č ís lo  P S ,S O SO 402

Datum  zp ra c o v á n í :________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Datum  aktua lizace  :

P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o lo ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e lk e m J e d n o t k o v á C e lk e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

1 Zemní práce

1

9 9 9 9 - 9 2 4

9 9 9 9 - 9 2 5

Ř E Z Á N Í  S P Á R Y  

V  a s fa ltu  n e b o  b e to n u m 5 ,0 0 2 1 5 ,6 0 1 0 7 8 ,0 0

9 9 9 9 - 9 2 2

9 9 9 9 - 9 2 3

B O U R A N Í  Ž IV IČ N Ý C H  P O V R C H Ů  

S íla  v r s tv y  3 -5 c m m 2 3 ,0 0 3 5 9 ,4 0 1 0 7 8 ,2 02

3

R O Z B O U R Á N Í  B E T O N O V É H O  P O D K L A D U

P re m is t .m a te r .n a lo z e n i,o d v o z m 3 0 ,5 0 5 0 3 ,1 0 2 5 1 ,5 5

4

9 9 9 9 -9 9 1

9 9 9 9 - 9 9 9

H L O U B E N Í  K A B E L O V É  R Ý H Y

Z e m in a  t ř íd y  3 , š íře  3 5 0 m m ,h lo u b k a  5 0 0 m m m 5 ,0 0 3 0 1 ,9 0 1 5 0 9 ,5 0

5

9 9 9 9 - 1 0 6 7

9 9 9 9 - 1 0 7 3

Z Ř ÍZ E N Í  K A B E L O V É H O  L O Ž E

Z  k o p a n é h o  p ís k u ,  b e z  z a k ry t í ,  š í ře  d o  6 5 c m , t lo u š ť k a  1 0 c m m 5 ,0 0 4 7 4 ,4 0 2  3 7 2 ,0 0

6

9 9 9 9 - 1 1 7 5

9 9 9 9 - 1 1 8 0

Z Á H O Z  K A B E L O V É  R Ý H Y

Z e m in a  t ř íd y  3 , š íře  3 5 0 m m ,h lo u b k a  5 0 0 m m m 5 ,0 0 1 7 2 ,5 0 8 6 2 ,5 0

7

9 9 9 9 - 1 1 8 5

9 9 9 9 - 1 1 8 6

O D V O Z  Z E M IN Y  

D o  v z d á le n o s t i  1 k m m 3 0 ,5 0 4 8 8 ,8 0 2 4 4 ,4 0

8

9 9 9 9 - 9 8 7

9 9 9 9 - 9 8 9

N Á S Y P  Z E M IN Y  V Č E T N Ě  D U S Á N Í  

N á s y p  v  z e m in e  t ř íd y  3 -4 m 3 0 ,5 0 5 3 9 ,1 0 2 6 9 ,5 5

9

1 0

9 9 9 9 - 1 2 0 0 P O D K L A D O V Á  V R S T V A  

Z e  š te r k o d r tě  (1 5 0 + 2 0 0 m m )  

Z e  š te r k o d r tě  (7 0 + 1 5 0 m m )

m 2

m 2

3 .0 0

3 .0 0

3 5 9 ,4 0

2 7 3 ,1 0

1 0 7 8 ,2 0  

8 1 9 ,3 0

9 9 9 9 - 1 2 0 4 O P R A V A  P O V R C H U

ž iv ič n á  v o z o v k a  (a s fa lto b e to n  2 x 5 0 m m  +  o b a lo v a n é  lk a m e n iv o  9 0 m m ) m 2 3 ,0 0 1 1 9 3 ,1 0 3  5 7 9 ,3 0

Celkem za 1 Zemní práce 0,00 13 142,50

2 |Dodávky
R O Z V A D Ě Č E :

11

D o p ln .  p o p is

R o z v o d n ic e  M X

a ty p ic k ý  p la s to v ý  p i l í ř  -  p r o  in s ta la c i  s t o ž á r o v é  s v o r k o v n ic e  

- p r o v e d e n í  p r o  S m P  a .s

p la s to v ý  p i l í ř  - p r o v e d e n í  p r o  V O  - S m P  a .s .  ( p r o  in s ta la c i  s t o ž á r o v é  s v o r k o v n ic e ) k s 1 0 ,0 0 6 1 0 9 ,5 0 6 1 0 9 ,5 0

1 2

D o p ln .  p o p is

R o z v o d n ic e  R x x

n e r e z o v á  v e s ta v n é  r o z v o d n ic e  s  p o j is t k o v ý m i v ý v o d y  

- p r o v e d e n í  p r o  S m P  a .s

4 0 0 x 3 0 0 x 2 5 0 ,  IP 6 5 ,  6 x p o jis tk a  E 2 7  2 5 A ,  1 x p o jis tk a  E 2 7  6 A k s 3 0 ,0 0 2 4 9 4 1 ,0 0 7 4 8 2 3 ,0 0

Celkem za 2 Dodávky 0,00 80 932,50

3 |Elektromontáže
demontáže



P o ř .
C E N A

Č í s lo
N á z e v  p o lo ž k y

M ě r n á -  ' V ý k a z  v ý m ě r
C e l k o v á D o d á v k y M o n t á ž e

p o l .
p o lo ž k y j e d n o t k a h m o t n o s t

J e d n o t k o v á C e lk e m J e d n o t k o v á C e lk e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

9 9 9 9 - 7 4 3 M O N T Á Ž  R O Z V O D N IC

1 3 9 9 9 9 - 7 4 4 D o  2 0  k g k s 12 0 ,0 0 5 4 6 ,3 0 6 5 5 5 ,6 0

1 4 9 9 9 9 - 7 4 5 D o  5 0  k g k s 3 0 ,0 0 8 3 3 ,8 0 2 5 0 1 ,4 0

K A B E L  S IL O V Ý ,IZ O L A C E  P V C ,1 k V

1 5 d o  2 5  m m 2 m 9 0 0 0 ,0 0 1 7 ,3 0 1 5 5 7 0 ,0 0

S V ÍT ID L O  V E N K O V N Í  V Y B O J K O V É

1 6 1 x S H C  d o  2 5 0 W , IP 2 3 k s 13 0 ,0 0 3 0 9 ,1 0 4 0 1 8 ,3 0

1 0 4 8 - 3 3 0 V Ý L O Ž N ÍK  - A T Y P IC K Ý  - N A  T R O L E J O V É  S T O Ž Á R Y

1 7 J 1 - 1 0 0 0  v ý l.o b l. je d n . k s 13 0 ,0 0 3 5 9 ,4 0 4 6 7 2 ,2 0

9 9 9 9 - 4 5 6 U K O N Č E N Í  V O D IČ Ů  N A  S V O R K O V N IC I

1 8 9 9 9 9 - 4 5 7 D o  1 6  m m 2 k s 1 4 3 0 ,0 0 1 5 ,1 0 2 1 5 9 ,3 0

9 9 9 9 - 4 4 3 U K O N Č E N Í  V O D IČ Ů  V  R O Z V A D Ě Č ÍC H

1 9 9 9 9 9 - 4 4 6 D o  1 6  m m 2 k s 2 4 0 ,0 0 1 4 ,1 0 3 3 8 ,4 0

9 9 9 9 - 1 2 8 0 H O D IN O V E  Z U C T O V A C I S A Z B Y

2 0 9 9 9 9 -1 2 8 1 D e m o n ta z  s ta v a j ic ih o  z a r iz e n i h o d 13 0 ,0 0 5 0 3 ,1 0 6 5 4 0 ,3 0

21 9 9 9 9 - 1 2 8 1 a S tr o jh o d in y  je ř á b u h o d 13 0 ,0 0 1 3 6 5 ,7 0 1 7 7 5 4 ,1 0

2 2 9 9 9 9 - 1 2 8 1 b S tr o jh o d in y  m o n tá ž n í  p lo š in y h o d 13 0 ,0 0 7 3 3 ,1 0 9 5 3 0 ,3 0

montáže
9 9 9 9 - 7 4 3 M O N T Á Ž  R O Z V O D N IC

2 3 9 9 9 9 - 7 4 4 D o  2 0  k g k s 1 0 ,0 0 6 4 6 ,9 0 6 4 6 ,9 0

2 4 9 9 9 9 - 7 4 5 D o  5 0  k g k s 3 0 ,0 0 9 7 7 ,5 0 2 9 3 2 ,5 0

IN S T A L A Č N Í M A T E R IÁ L

2 5 1 1 2 3 - 5 9 2 T R U B K A  F L E X IB IL N Í  5 0 m 3 5 0 ,0 0 5 7 ,5 0 2 0 1 2 ,5 0

7 0 0 2 - 1 7 K A B E L  S IL O V Ý ,IZ O L A C E  P V C

2 6 7 0 0 2 - 2 2 C Y K Y -J  3 x 1 .5 m 1 7 5 0 ,0 0 4 3 ,3 0 7 5 7 7 ,5 0

2 7 7 0 0 2 - 2 3 C Y K Y -J  3 x 2 .5 m 10 0 ,0 0 5 0 ,3 0 5 0 3 ,0 0

2 8 7 0 0 2 -3 1 C Y K Y -J  4 x 1 6  , z a ta ž e n í m 5 4 0 0 ,0 0 4 3 1 ,3 0 2 3 2 9 0 2 ,0 0

1 0 4 8 - 3 3 0 V Ý L O Ž N ÍK  - A T Y P IC K Ý  - N A  T R O L E J O V É  S T O Ž Á R Y

r o z m ě r y  je  t ř e b a  u p ř e s n it  p o d le  s k u te č n é h o  p r o v e d e n í  t r o le jo v ý c h  s to ž á rů

2 9 J 1 - 7 5 0  v ý l.o b l. je d n .  u l . ž á ro v ě  z in k o v a n ý  - je d n o d u c h ý  - n a  v r c h o l  t ro le j.  s to ž á r u k s 13 0 ,0 0 2 4 4 3 ,8 0 3 1 7 6 9 ,4 0

1 0 4 8 - 6 6 5 S T O Ž Á R O V Á  V Ý Z B R O J

3 0 1 0 4 8 - 6 7 9 S R  4 8 1 - 2 7 ( 1 4 ) Z /C u  s t .v ý z .1 x E 2 7 ( 1 4 ) /4 x M 8 /3 5 m m 2 k s 2 0 ,0 0 8 8 4 ,1 0 1 7 6 8 ,2 0

31 1 0 4 8 - 6 7 9 r C u  s t .v ý z .1 x E 2 7 /1 6 m m 2  - t ř .II k s 10 0 ,0 0 1 8 8 0 ,3 0 1 8 8 0 3 ,0 0

3 2 1 0 4 8 -6 7 9 r1 d o p ln ě n í  s tá v a jíc í  s v o r k o v n ic e  o  p o j is tk o v ý  v ý v o d  E 2 7  - 6 A k s 1 0 ,0 0 3 6 2 ,3 0 3 6 2 ,3 0

1 2 0 0 7 T A V N Á  V L O Ž K A  E 2 7 + S T Y Č .K R O U Ž E K

3 3 1 0 5 9 -6 6 A ,c h a r .n o r m á ln í k s 14 0 ,0 0 1 7 ,3 0 2 4 2 ,2 0

S V ÍT ID L A  P R O  V E Ř E J N É  O S V Ě T L E N Í  - v č e tn ě  s v ě te ln ý c h  z d r o jů  - s v í t id la  v e  tř . I I  

K o n k r é tn í  t y p  s v í t id e l b u d e  v y b r á n  d le  s ta n d a r d ů  S m P

P ro  v y b r a n ý  ty p  s v í t id e l m u s í  b ý t  p r o v e d e n  k o n t r o ln í  v ý p o č e t  o s v ě t le n í  (d le  p o ž a d a v k ů  p la tn ý c h  no  

o b o u s m ě r n á  G P R S  k o m u n ik a c e ,  S IM , G P S , fo to b u ň k a ,  z á r u k a  1 0  le t

3 4 A  - B G P 2 0 4  T 2 5  D N 1 0  B L 1 /8 3 0 ,  7 7 0 0 /5 3 5 9 lm ,  tř . I I k s 8 0 ,0 0 2 4 6 8 0 ,2 0 1 9 7 4 4 1 ,6 0

3 5 B  - B G P 2 0 4  T 2 5  D N 1 0  B L 1 /8 3 0 ,  1 1 0 0 0 /7 6 5 6 lm ,  tř . I I k s 5 0 ,0 0 2 4 6 8 0 ,2 0 1 2 3 4 0 1 ,0 0

3 6 p ř ís p ě v e k  n a  re c y k la c i k s 13 0 ,0 0 1 0 ,8 0 1 4 0 ,4 0

P O M O C N É  S T A V E B N É  P R Á C E

3 7 V y b o u r á n í  s tá v a jíc í  r o z v o d n ic e  - d o  6 0 0 x 6 0 0 x 2 5 0 k s 3 0 ,0 0 1 1 5 0 ,0 0 3 4 5 0 ,0 0

3 8 Z a z d ě n í  o c e lo p le c h o v é  r o z v o d n ic e  - d o  6 0 0 x 6 0 0 x 2 5 0 ,  v č e tn ě  o p r a v y  p o v r c h u k s 3 0 ,0 0 1 7 2 5 ,0 0 5 1 7 5 ,0 0

9 9 9 9 - 1 2 8 0 H O D IN O V E  Z U C T O V A C I S A Z B Y



P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o lo ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e lk e m J e d n o t k o v á C e lk e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

3 9 9 9 9 9 - 1 2 8 3 U p r a v a  s ta v a j ic ih o  z a r iz e n i h o d 8 0 ,0 0 5 0 3 ,1 0 4 0 2 4 ,8 0

4 0 9 9 9 9 - 1 2 8 6 N a p o je n i n a  s ta v a j ic i  z a r iz e n i h o d 8 0 ,0 0 5 0 3 ,1 0 4 0 2 4 ,8 0

41 9 9 9 9 - 1 2 9 0 Z a b e z p e c e n i  p r a c o v is te h o d 16 0 ,0 0 5 0 3 ,1 0 8 0 4 9 ,6 0

4 2 9 9 9 9 - 1 2 8 1 a S tr o jh o d in y  je ř á b u h o d 13 0 ,0 0 1 3 6 5 ,7 0 1 7 7 5 4 ,1 0

4 3 9 9 9 9 - 1 2 8 1 b S tr o jh o d in y  m o n tá ž n í  p lo š in y h o d 13 0 ,0 0 7 3 3 ,1 0 9 5 3 0 ,3 0

9 9 9 9 - 1 2 9 2 S P O L U P R A C E  S  D O D A V A T E L E M  P R I

4 4 9 9 9 9 - 1 2 9 3 z a p o jo v a n i  a  z k o u s k a c h h o d 8 0 ,0 0 5 0 3 ,1 0 4 0 2 4 ,8 0

9 9 9 9 - 1 2 9 6 P R O V E D E N I R E V IZ N IC H  Z K O U S E K

9 9 9 9 - 1 2 9 7 D L E  C S N  3 3 1 5 0 0

4 5 9 9 9 9 - 1 2 9 8 R e v iz n i te c h n ik h o d 16 0 ,0 0 7 9 0 ,6 0 1 2 6 4 9 ,6 0

4 6 9 9 9 9 - 1 2 9 9 S p o lu p r a c e  s  r e v iz . te c h n ik e m h o d 8 0 ,0 0 5 0 3 ,1 0 4 0 2 4 ,8 0

P o d r u ž n ý  m a te r iá l s o u b o r 1 0 ,0 0 2 5 5 4 1 ,1 0 2 5 5 4 1 ,1 0

Celkem za 3 Elektromontáže - celkem 0,00 788 391,30



FORMULÁŘ 5 1 362 256,00

S O U P IS  P R A C Í Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

Název PS,SO :

Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, Pardubice 

Optický kabel EDERA

Zatřídění
objektu:
(JKSO,
JKPOV)

Číslo stavby

číslo PS,SO SO 403

Datum zpracování :____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Datum aktualizace :

P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s l o

p o l o ž k y
N á z e v  p o l o ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e l k e m J e d n o t k o v á C e lk e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 2 9 4 5

D o p ln .  p o p is

O S T A T  P O Ž A D A V K Y  - G E O M E T R IC K Ý  P L Á N

G e o m e t r ic k ý  p lá n  p r o  V B Ř  d o  2 0 0  m , z a m ě ř e n í  t r t a s y  d o  1 0 0  m , n á h r a d a  v la s t n í k ů  z a  

V B Ř ,  u z a v ř e n í  s m lu v  o  S B  o  V B Ř ,  z a j iš t ě n í  v k la d u /  v ý m a z u  v ě c n é h o  b ř e m e n e  d o /z  K N

K P L 1 3 6 3 4 0 ,6 0 3 6  3 4 0 ,6 0

Celkem za 0 Všeobecné konstrukce a práce 0,0 36340,6

1 Zemní práce
2 1 3 2 7 3 R 1  

D o p ln .  p o p is

H L O U B E N Í  R Ý H  Š ÍŘ  D O  2 M  P A Ž  I N E P A Ž  T Ř .  I 

R ý h a  v  c h o d n ík u  3 5 /5 0 - 7 0  z á m k o v á  d la ž b a

M 8 9 3 4 ,4 0 7  4 7 5 ,2 0

3 1 3 2 7 3 R 2  

D o p ln .  p o p is

H L O U B E N Í  R Ý H  Š ÍŘ  D O  2 M  P A Ž  I N E P A Ž  T Ř .  I 

R ý h a  v  c h o d n ík u  3 5 /5 0 - 7 0  l i t ý  a s fa l t

M 2 1 1 5 8 ,6 0 2  3 1 7 ,2 0

4 1 3 2 7 3 R 3  

D o p ln .  p o p is

H L O U B E N Í  R Ý H  Š ÍŘ  D O  2 M  P A Ž  I N E P A Ž  T Ř .  I 

R ý h a  v e  v o z o v c e  l i t ý  a s f a l t  5 0 /1 0 0

M 2 4 1 9 8 8 ,4 0 4 7  7 2 1 ,6 0

5 1 3 3 7 3 R  

D o p ln .  p o p is

H L O U B E N Í  Š A C H E T  Z A P A Ž  I N E P A Ž  T Ř .  I

V ý k o p  p r o  k a b e lo v o u  k o m o r u ,  b e t o n o v ý  z á k la d ,  o d v o d n ě n í ,  u s a z e n í  a  z a p r a v e n í  

Z ř í z e n í  a  a  o d s t r a n ě n í  p ř e c h o d . lá í v k y  z  o c e l . d e s k y  (2 k s )

K S 4 1 2 0 0 3 ,3 0 4 8  0 1 3 ,2 0

Celkem za 1 Zemní práce 0,0 105527,2

2 1.ETAPA
MONTÁŽ

6 M ě ř e n í  je d n o s t r a n n é  O T D R  ( 1 6 2 5  n m )  - s ta v b a k s 7 2 ,0 0 0 3 0 1 ,9 0 21  7 3 6 ,8 0

7 M ě ř e n í  o b o u s t r a n n é  O T D R  ( 1 3 1 0 ,  1 5 5 0  a  1 6 2 5  n m )  - s ta v b a k s 7 2 ,0 0 0 6 0 3 ,8 0 4 3  4 7 3 ,6 0

8 M ě ř e n í  p ř ím o u  m e to d o u  ( 1 3 1 0 ,  1 5 5 0  a  1 6 2 5  n m )  - s ta v b a k s 7 2 ,0 0 2 7 3 ,1 0 1 9  6 6 3 ,2 0

9 S n e s e n í  s a m o n o s n ý c h  k a b e lů  ( v č e tn ě  m o n tá ž n í  p lo š in y ) m 5 8 8 1 2 6 ,5 0 7 4  3 8 2 ,0 0

1 0 D e m o n tá ž  z á v ě s n ý c h  a r m a tu r  z e  s to ž á r ů  D P m P  ( v č e tn ě  m o n tá ž n í  p lo š in y ) k s 2 4 1 2 7 9 ,4 0 3 0  7 0 5 ,6 0

11 M o n tá ž  z á v ě s n é h o  k a b e lu  n a  s t o ž á r y  D P m P  a  m o b i ln í  s lo u p y m 4 9 4 1 2 6 ,5 0 6 2  4 9 1 ,0 0

1 2 M o n tá ž  z á v ě s n é h o  k a b e lu  v  p o d c h o d u  p r o  p ě š í m 9 0 9 3 ,4 0 8  4 0 6 ,0 0

1 3 M o n tá ž  z á v ě s n ý c h  a r m a tu r  n a  s to ž á r y  D P m P  a  m o b i ln í  s lo u p y ( v č e tn ě  m o n tá ž n í  p lo š in y ) k s 11 1 2 7 9 ,4 0 1 4  0 7 3 ,4 0

1 4 D e m o n tá ž  t e c h n o lo g ic k é  r e z e r v y  o p t ic k é h o  k a b e lu  z e  s to ž á r u  D P m P k s 3 1 3 5 1 ,3 0 4  0 5 3 ,9 0

1 5 M o n tá ž  t e c h n o lo g ic k é  r e z e r v y  o p t ic k é h o  k a b e lu  n a  s to ž á r u  D P m P k s 2 1 3 5 1 ,3 0 2  7 0 2 ,6 0

1 6 P ř íp r a v a  o p t ic k é h o  k a b e lu  p r o  m o n tá ž  d o  O D F  (O S ) k s 2 7 1 8 ,8 0 1 4 3 7 ,6 0

1 7 Ú p r a v a  s p o jk y k s 2 3 4 5 0 ,1 0 6  9 0 0 ,2 0

1 8 S v a ř e n í  je d n o t l iv é h o  v lá k n a  v  p ř í s tu p o v é  s í t í  ( n o č n í  p r á c e ) k s 1 4 4 7 8 3 ,5 0 1 1 2  8 2 4 ,0 0

DODÁVKA



P o ř .
C E N A

Č í s l o
N á z e v  p o l o ž k y

M ě r n á
V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á D o d á v k y M o n t á ž e

p o l .
p o l o ž k y j e d n o t k a h m o t n o s t

J e d n o t k o v á C e l k e m J e d n o t k o v á C e lk e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

1 9 K a b e l  o p t .  7 2 v l.  S M  9 /1 2 5  s a m o n o s n ý m 5 8 4 9 0 ,6 5 2 9 1 0 ,4

2 0 O c h r a n a  s p o je  s m r š ť o v a c í  4 0  m m k s 1 4 4 2 1 ,6 3 1 1 0 ,4

21 U b r o u s e k  č is t í c í  p r o  o p t .  v lá k n o k s 2 2 2 8 ,6 4 5 7 ,2

2 2 Z á v ě s n á  k o t v a  k o n c o v á  p r o  Z O K  7 2 f  - 1 4 4 f k s 2 2 1 0 2 7 ,8 2 2 6 1 1 ,6

2 3 P o d r u ž n ý  m a te r iá l k p l 1 1 5 0 9 4 1 5 0 9 4

Celkem za 2 1.ETAPA 94183,60 402849,90

3 2.ETAPA
MONTÁŽ

2 4 M ě ř e n í  je d n o s t r a n n é  O T D R  ( 1 6 2 5  n m )  - s ta v b a k s 7 2 3 0 1 ,9 0 2 1 7 3 6 ,8 0

2 5 M ě ř e n í  o b o u s t r a n n é  O T D R  ( 1 3 1 0 ,  1 5 5 0  a  1 6 2 5  n m )  - s ta v b a k s 7 2 6 0 3 ,8 0 4 3 4 7 3 ,6 0

2 6 M ě ř e n í  p ř ím o u  m e to d o u  ( 1 3 1 0 ,  1 5 5 0  a  1 6 2 5  n m )  - s ta v b a k s 7 2 2 7 3 ,1 0 1 9 6 6 3 ,2 0

2 7 S n e s e n í  s a m o n o s n ý c h  k a b e lů  ( v č e tn ě  m o n tá ž n í  p lo š in y ) m 5 8 4 1 2 6 ,5 0 7 3 8 7 6 ,0 0

2 8 S n e s e n í  s a m o n o s n ý c h  k a b e lů  v  p o d c h o d u  p r o  p ě š í m 5 8 4 9 3 ,4 0 5 4 5 4 5 ,6 0

2 9
D e m o n tá ž  z á v ě s n ý c h  a r m a tu r  z e  s to ž á r ů  D P m P  a  m o b i ln í c h  s lo u p ů  ( v č e tn ě  m o n tá ž n í  

p lo š in y ) k s 2 2 1 2 7 9 ,4 0 2 8 1 4 6 ,8 0

3 0 M o n tá ž  z á v ě s n é h o  k a b e lu  n a  n o v é  s to ž á r y  D P m P m 1 3 8 1 2 6 ,5 0 1 7 4 5 7 ,0 0

31 M o n tá ž  z á v ě s n é h o  k a b e lu  d o  t r u b k y  H D P E m 4 6 8 6 4 ,7 0 3 0 2 7 9 ,6 0

3 2 M o n tá ž  z á v ě s n ý c h  a r m a tu r  n a  s to ž á r y  D P m P  ( v č e tn ě  m o n tá ž n í  p lo š in y ) k s 5 1 2 7 9 ,4 0 6 3 9 7 ,0 0

3 3 D e m o n tá ž  t e c h n o lo g ic k é  r e z e r v y  o p t ic k é h o  k a b e lu  z e  s to ž á r u  D P m P k s 2 1 3 5 1 ,3 0 2 7 0 2 ,6 0

3 4 M o n tá ž  t e c h n o lo g ic k é  r e z e r v y  o p t ic k é h o  k a b e lu  n a  s to ž á r u  D P m P k s 2 1 3 5 1 ,3 0 2 7 0 2 ,6 0

3 5 M o n tá ž  t e c h n o lo g ic k é  r e z e r v y  o p t ic k é h o  k a b e lu  n a  s to ž á r u  D P m P k s 2 1 3 5 1 ,3 0 2 7 0 2 ,6 0

3 6 Ú p r a v a  s p o jk y k s 2 3 4 5 0 ,1 0 6 9 0 0 ,2 0

3 7 S v a ř e n í  je d n o t l iv é h o  v lá k n a  v  p ř í s tu p o v é  s í t í  ( n o č n í  p r á c e ) k s 1 4 4 7 8 3 ,5 0 1 1 2 8 2 4 ,0 0

3 8 P o k lá d k a  t r u b k y  H D P E m 8 4 2 1 ,6 0 1 8 1 4 ,4 0

3 9 P o k lá d k a  t r u b k y  v r a p o v a n é m 3 6 4 0 ,3 0 1 4 5 0 ,8 0

4 0 K a l ib r a c e  a  t l a k o v á  z k o u š k a m 1 7 9 6 5 ,6 0 1 0 0 5 7 ,6 0

41 M o n tá ž  k o n c o v k y  H D P E k s 1 4 2 1 5 ,6 0 3 0 1 8 ,4 0

4 2 M o n tá ž  s p o jk y  H D P E k s 4 2 3 7 ,2 0 9 4 8 ,8 0

4 3 M o n tá ž  k a b e lo v é  k o m o r y k s 4 2 8 0 3 ,2 0 1 1 2 1 2 ,8 0

4 4 V y v e d e n í  t r u b k y  H D P E  a  O K  n a  s to ž á r  D P m P  ( p a n c é ř o v á  c h r á n ič k a ) k s 2 5 1 7 5 ,1 0 1 0 3 5 0 ,2 0

4 5 D o k u m e n ta c e  s k u te č n é h o  p r o v e d e n í k s 1 1 7 2 5 0 ,3 0 1 7 2 5 0 ,3 0

DODÁVKA
4 6 K a b e l  o p t .  7 2 v l.  S M  9 /1 2 5  s a m o n o s n ý m 6 0 6 9 0 ,6 0 5 4 9 0 3 ,6 0

4 7 O c h r a n a  s p o je  s m r š ť o v a c í  4 0  m m k s 1 4 4 2 1 ,6 0 3 1 1 0 ,4 0

4 8 U b r o u s e k  č is t í c í  p r o  o p t .  v lá k n o k s 2 2 2 8 ,6 0 4 5 7 ,2 0

4 9 Z á v ě s n á  k o t v a  k o n c o v á  p r o  Z O K  7 2 f  - 1 4 4 f k s 8 1 0 2 7 ,8 0 8 2 2 2 ,4 0

5 0 T r u b k a  H D P E  4 0 /3 3 m 8 4 4 1 ,1 0 3  4 5 2 ,4 0

51 K o n c o v k a  t r u b k y  4 0 m m k s 7 1 9 6 ,2 0 1 3 7 3 ,4 0

5 2 K o n c o v k a  t r u b k y  4 0 m m  s  v e n t i lk e m k s 7 3 3 6 ,4 0 2  3 5 4 ,8 0

5 3 P r ů c h o d k a  t ě s n í c í  D  4 0 m m  p r o  O K k s 4 1 4 3 ,8 0 5 7 5 ,2 0

5 4 K a b e lo v á  k o m o r a  2 4 3 6 /7 6 0 k s 4 2 2 4 2 5 ,4 0 8 9  7 0 1 ,6 0

5 5 V ík o  k a b e lo v é  k o m o r y  2 4 3 6 k s 4 1 1 5 8 6 ,4 0 4 6  3 4 5 ,6 0

5 6 T  r u b k a  v r a p o v a n á  1 1 0 /9 4  s  la n k e m m 3 6 5 9 ,8 0 2  1 5 2 ,8 0

5 7 P o d r u ž n ý  m a te r iá l k p l 1 3 1 1 9 4 ,3 0 3 1 1 9 4 ,3 0

Celkem za 3 2.ETAPA 243843,70 479510,90



2 129 808,00

S O U P IS  P R A C Í Cena za objekt [Kč ]

Název stavby : 

Název PS,SO :

Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, Pardubice

Trakční vedení SŽDC

Zatřídění
objektu:
(JKSO,
JKPOV)

Číslo stavby 

číslo PS,SO SO 404

Datum zpracování :___________________________________________________________________________________________________________________________________ Datum aktualizace :

P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s l o

p o l o ž k y
N á z e v  p o l o ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e lk e m J e d n o t k o v á C e l k e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 0 1 5 1 1 1
P O P L A T K Y  Z A  L IK V ID A C I  O D P A D Ů  N E K O N T A M IN O V A N Ý C H  - 1 7  0 5  0 4  V Y T Ě Ž E N É  

Z E M I N Y  A  H O R N IN Y  - I. T Ř ÍD A  T Ě Ž IT E L N O S T I
T 2 8 ,8 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 4 3 ,8 0 4  1 4 1 ,4 4

2 0 1 5 2 7 0
P O P L A T K Y  Z A  L IK V ID A C I  O D P A D Ů  N E K O N T A M IN O V A N Ý C H  - 1 7  01  0 3  IZ O L Á T O R Y  

P O R C E L Á N O V É
T 0 ,0 2 2 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2  8 7 5 ,1 0 6 3 ,2 5

Celkem za 0 Všeobecné konstrukce a práce 0,000000 0,00 4 204,69

7 Přidružená stavební výroba

3 7 4 A 1 1 0 Z Á K L A D  T V  H L O U B E N Ý  V  J A K É K O L IV  T Ř Í D Ě  Z E M IN Y M 3 1 6 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 8  1 1 8 ,5 0 2 8 9  8 9 6 ,0 0

4 7 4 A 1 5 0 O D V O Z  Z E M I N Y  Z  V Ý K O P U  ( N A  L IK V ID A C I  O D P A D Ů  N E B O  J IN É  U R Č E N É  M ÍS T O ) M 3 K M 3 3 6 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 6 3 ,3 0 21  2 6 8 ,8 0

5 7 4 A 3 1 0 P Ř ÍD A V N Á  V Ý Z T U Ž  P R O  Z Á K L A D  T V K U S 4 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 8 7 4 ,5 0 7  4 9 8 ,0 0

6 7 4 A 3 2 0 K O V A N Ý  S V O R N ÍK  P R O  Z Á K L A D  T V K U S 2 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3  0 2 1 ,7 0 6 0  4 3 4 ,0 0



P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s l o

p o l o ž k y
N á z e v  p o l o ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e lk e m J e d n o t k o v á C e l k e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

7 7 4 A 4 5 0 Ú P R A V A  K A B E L Ů  U  Z Á K L A D U  T V K U S 2 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 6  5 3 1 ,5 0 3 3  0 6 3 ,0 0

8 7 4 A F 1 1 T A Ž N É  H N A C Í  V O Z ID L O  K  P R A C O V N ÍM  S O U P R A V Á M  ( P R O  Z Á K L A D Y  - M O N T Á Ž ) H O D 1 6 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 4  9 9 6 ,8 0 7 9  9 4 8 ,8 0

9 7 4 B 6 0 2 S T O Ž Á R  T V  O C E L O V Ý  P Ř ÍH R A D O V Ý  T Y P U  B P  D É L K Y  1 0  M K U S 2 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 7 8  0 6 6 ,0 0 3 5 6  1 3 2 ,0 0

1 0 7 4 B F 1 1
T A Ž N É  H N A C Í  V O Z ID L O  K  P R A C O V N ÍM  S O U P R A V Á M  ( P R O  S T O Ž Á R Y  A  B R Á N Y  - 

M O N T Á Ž  )
H O D 2 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 4  9 9 6 ,8 0 9  9 9 3 ,6 0

11 7 4 C 1 3 4 V Ý Š K O V Á  A  S M Ě R O V Á  R E G U L A C E  K O N Z O L Y  N E B O  S IK K U S 8 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 6  6 2 2 ,4 0 5 2  9 7 9 ,2 0

1 2 7 4 C 5 9 1 V Ý Š K O V Á  R E G U L A C E  T R O L E J E M 2 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 5 8 ,8 0 11 7 6 0 ,0 0

1 3 7 4 C 6 1 1 P Ř IP E V N Ě N Í  J E D N O S T R A N N É  L IŠ T Y  P R O  K O T V E N Í  Z V ,  N V ,  O V K U S 8 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 0  9 0 3 ,6 0 8 7  2 2 8 ,8 0

1 4 7 4 C 6 2 1 K O T V E N Í  1 -3  L A N  Z V ,  N V ,  O V  S  J E D N O D U C H Ý M I  I Z O L Á T O R Y K U S 8 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 3  1 9 9 ,3 0 1 0 5  5 9 4 ,4 0

1 5 7 4 C 6 3 2 P Ř IP E V N Ě N Í  K O N Z O L Y  Z V ,  N V ,  O V  P R O  "V "  Z Á V Ě S  N A  S T O Ž Á R K U S 2 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 8  3 3 2 ,1 0 5 6  6 6 4 ,2 0

1 6 7 4 C 6 3 3 P Ř IP E V N Ě N Í  K O N Z O L Y  Z V ,  N V ,  O V  P R O  S V IS L Ý  Z Á V Ě S  P Ř E P O N K Y  N A  S T O Ž Á R K U S 4 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 9  0 9 2 ,3 0 3 6  3 6 9 ,2 0

1 7 7 4 C 6 4 2 S V IS L Ý  Z Á V Ě S  3 - 4  L A N  Z V ,  N V ,  O V K U S 4 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 5  3 7 0 ,0 0 61  4 8 0 ,0 0



P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s l o

p o l o ž k y
N á z e v  p o l o ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e lk e m J e d n o t k o v á C e l k e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

1 8 7 4 C 6 4 3 V  Z Á V Ě S  1 - 2  L A N  Z V ,  N V ,  O V K U S 2 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 2  9 7 2 ,2 0 2 5  9 4 4 ,4 0

1 9 7 4 C 6 5 2 P R O U D O V É  S P O J E N Í  D V O U  L A N  Z V ,  N V , O V K U S 4 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 7  9 0 0 ,6 0 31  6 0 2 ,4 0

2 0 7 4 C 9 7 3
Ú P R A V Y  S T Á V A J ÍC ÍH O  T V  - P R O V IZ O R N Í  S T A V Y  Z A  1 0 0  M  Z P R O V O Z Ň O V A N É  

S K U P IN Y
K U S 4 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 3  0 8 6 ,6 0 9 2  3 4 6 ,4 0

21 7 4 C 9 7 5
A K T U A L IZ A C E  T V  D L E  K O L E J O V Ý C H  P O S T U P Ů  Z A  1 0 0  M  Z P R O V O Z Ň O V A N É  

S K U P IN Y
K U S 4 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 5  1 4 2 ,3 0 6 0  5 6 9 ,2 0

2 2 7 4 C F 1 1 T A Ž N É  H N A C Í  V O Z ID L O  K  P R A C O V N ÍM  S O U P R A V Á M  ( P R O  V O D IČ E  - M O N T Á Ž ) H O D 1 9 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 4  9 9 6 ,8 0 9 4  9 3 9 ,2 0

2 3 7 4 F 2 3 1 B E Z P E Č N O S T N Í  P R U H  N A  P O D P Ě Ř E  T V  Č E R N O Ž L U T Ý K U S 2 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 9 5 3 ,6 0 3  9 0 7 ,2 0

2 4 7 4 F 3 1 2 M Ě Ř E N Í  P A R A M E T R Ů  T V  S T A T IC K É K M 0 ,2 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 8  3 4 2 ,8 0 3  6 6 8 ,5 6

2 5 7 4 F 3 1 3 M Ě Ř E N Í  E L E K T R IC K Ý C H  V L A S T N O S T Í  T V K U S 2 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 6 8  6 2 7 ,3 0 1 3 7  2 5 4 ,6 0

2 6 7 4 F 3 1 4 M Ě Ř E N Í  D O T Y K O V É H O  N A P Ě T Í  U  V O D IV É  K O N S T R U K C E K U S 2 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2  0 7 4 ,4 0 4  1 4 8 ,8 0

2 7 7 4 F 3 1 5 M Ě Ř E N Í  E L E K T R IC K É H O  O D P O R U  Z Á K L A D U K U S 2 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2  2 7 7 ,0 0 4  5 5 4 ,0 0

2 8 7 4 F 3 2 1 P R O T O K O L  Z P Ů S O B IL O S T I K U S 2 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 8 8  5 5 1 ,4 0 1 7 7  1 0 2 ,8 0

2 9 7 4 F 3 2 2 R E V IZ N Í  Z P R Á V A K U S 2 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 6  8 8 1 ,7 0 5 3  7 6 3 ,4 0

3 0 7 4 F 3 2 3 P R O T O K O L  U T Z K U S 2 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 5 3  4 4 7 ,1 0 1 0 6  8 9 4 ,2 0



P o ř .

č í s lo

p o l .

Č í s l o

p o l o ž k y
N á z e v  p o l o ž k y

M ě r n á

j e d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e l k o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e lk e m J e d n o t k o v á C e l k e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

31 7 4 F 3 3 2 V Ý K O N  O R G A N IZ A Č N ÍC H  J E D N O T E K  S P R Á V C E H O D 3 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 5  5 3 4 ,5 0 1 6  6 0 3 ,5 0

3 2 7 4 F 4 3 7 D E M O N T Á Ž  K O N Z O L  Z V  N E B O  O V  V Č E T N Ě  Z Á V Ě S Ů K U S 2 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 0  5 5 0 ,0 0 21  1 0 0 ,0 0

3 3 7 4 F 4 4 5 D E M O N T Á Ž  K O T V E N Í  Z V ,  O V ,  N V  V Č E T N Ě  P Ř IP E V Ň O V A C ÍC H  L IŠ T K U S 2 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 9 9 2 ,4 0 3  9 8 4 ,8 0

3 4 7 4 F 4 7 1
D E M O N T Á Ž  Z E S IL O V A C ÍC H ,  N A P Á J E C ÍC H  N E B O  O B C H Á Z E C ÍC H  V E D E N Í  

P Ř E V Ě Š E N ÍM
M 2 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 5 8 ,9 0 11 7 8 0 ,0 0

3 5 7 4 F 4 9 1 D E M O N T Á Ž  - O D V O Z  ( N A  L IK V ID A C I  O D P A D Ů  N E B O  J IN É  U R Č E N É  M ÍS T O ) M 3 K M 0 ,2 1 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 6 3 2 ,5 0 1 3 2 ,8 3

3 6 7 4 F F 1 1 T A Ž N É  H N A C Í  V O Z ID L O  K  P R A C O V N ÍM  S O U P R A V Á M  P R O  D E M O N T Á Ž E H O D 1 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 4  9 9 6 ,8 0 4  9 9 6 ,8 0

Celkem za 7 Přidružená stavební výroba 0,000000 0,00 2 125 603,09



2 162 547,00

SO U PIS  P R A C Í Cena za objekt [Kč ]

N á ze v stavby : 

N á ze v P S ,S O  :

Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, Pardubice 

Uzavírka Kyjevská - Dopravně inženýrské opatření

Zatřídění
objektu:
(JK S O ,
J K P O V )

Č ís lo  stavby 

Č ís lo  P S ,S O SO 901.1

Datum  zpracován í :_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Datum  aktualizace :

P o ř .

č í s lo

p o l.

Č ís lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o lo ž k y

M ě r n á

je d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e lk o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e lk e m J e d n o t k o v á C e lk e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 0 2 7 2 0 .1  

D o p ln . p o p is

P O M O C  P R Á C E  Z Ř ÍZ  N E B O  Z A J IŠ Ť  R E G U L A C I A  O C H R A N U  D O P R A V Y

O d s tr a n ě n í  p ro v iz o rn íc h  o s t rů v k ů  k v ů l i  o tá č e n í  a u to b u s ů  +  n á s le d n á  o b n o v a  d o  

p ů v o d n íh o  s ta v u  - v  p ro s to ru  p ře d  v r á tn ic í  n e m o c n ic e

K P L 1 ,0 0 0 1 = 1 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 2 1 5  6 2 8 ,4 0 2 1 5  6 2 8 ,4 0

2 0 2 7 2 0 .2  

D o p ln . p o p is

P O M O C  P R Á C E  Z Ř ÍZ  N E B O  Z A J IŠ Ť  R E G U L A C I A  O C H R A N U  D O P R A V Y

T ra k c e  b u d e  p o  d o b u  s ta v b y  v y p n u ta  -  a v š a k  p ro p o je n a  k a b e le m  p ro v iz o rn ím  2  x  5 0 0  

m m 2  C u

P o lo ž k a  o b s a h u je  v y p n u t í  a  z a p n u t í  t ra k c e ,  d o z o r ,  p ro p o je n í  C u  2 x 5 0 0  m m 2

K P L 1 ,0 0 0 1 = 1 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 1 0 7 8  1 4 2 ,1 0 1 0 7 8  1 4 2 ,1 0

3 0 2 7 2 0 .A .R  

D o p ln . p o p is

P O M O C  P R Á C E  Z Ř ÍZ  N E B O  Z A J IŠ Ť  R E G U L A C I A  O C H R A N U  D O P R A V Y

Z a jiš tě n í  p ra c o v n íh o  m ís ta  - z a j iš tě n í  p ro t i  v s tu p u  c h o d c ů ,  z a j iš tě n í  p ro t i v je z d u  

n e p o v o la n ý c h  v o z id e l

-D o b a  t r v á n í  s ta v b y  s e  p ře d p o k lá d á  8  m ě s íc ů  =  te d y  8  m ě s íc ů  ú p ln é  u z a v írk y .

- je  n u tn é  p rá c e  n a p lá n o v a t  n a  1 s ta v e b n í  s e z o n u ,  te d y  b ře z e n  -  lis to p a d .

-O b jíz d n é  t r a s y  b u d o u  v e d e n y  a  v y z n a č e n y  d le  p ř í lo h y  1 a  2

- Z á c h ra n n á  s lu ž b a  b u d e  v y u ž ív a t  lá v k u  p o d  n e m o c n ic í  p ro  n e jn u tn ě jš í  p ř e je z d y  (o s t r é  

v ý je z d y )  -  p ro je k ta n t  n a d je z d u  o v ě ř í  ú n o s n o s t

-P ř i v e d e n í  o b jíz d n é  tr a s y  N e rm o š ic k o u  u l. B u d e  o s a z e n o  p ro v iz o r n í  S S Z  n a  k ř iž o v a tc e

ul. C h ru d im s k á  x  N e m o š ic k á

-M H D  b u d e  v e d e n o  a  v r a c e n o  u l. K e  K a m e n c i

-Z e  s t ra n y  o d  N e m o š ic  b u d e  M H D  o tá č e n o  p ře d  v r á tn ic í  n e m o c n ic e  -  d o č a s n é  

o d s t ra n ě n í  o s t r ů v k ů  -  b u d e  to  h o lá  p lo c h a  p ro  o tá č e n í  a u to b u s ů  m a x . d é lk y  1 2  m  a  p ro  

n á s tu p  d o d a v a te le  n a  s te v e n iš tě  (m a te r iá l,  s t ro je ,  a td .)

-V  p lo š e  p ře d  n e m o c n ic í  b u d e  z á k a z  z a s ta v e n í  p ro  v š e c h n y  -  p ř í je z d  s a n ite k ,  o tá č e n í  

M H D , p ř ís tu p  n a  s ta v e n iš tě  a  v ý je z d  n á v ě s ů  z  a re á lu  n e m o c n ic e  p ř i v ý s ta v b ě  p a v iló n ů  

- H Z S  b u d e  o b jíž d ě t  s ta v b u  p ře s  N e m o š ic e  -  m o s ty  v y h o v í  n o s n o s tí  

-T ra k c e  b u d e  p o  d o b u  s ta v b y  v y p n u ta  -  a v š a k  p ro p o je n a  k a b e le m  p ro v iz o rn ím  2  x  5 0 0  

m m 2  C u

-O b jíz d n á  t ra s a  M H D  b u d e  p ře s  Č e rn o u  z /B  (n e  p ře s  ž e le z n ič n í  p ře je z d )

- S ta n o v iš tě  Z Z S  n a  K y je v s k é  z ů s ta n e  -  n e b u d e  v y n u c e n ý  p ře s u n  d o  n á h ra d n íc h  

p ro s to r

K P L 1 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 431 2 5 6 ,9 0 431 2 5 6 ,9 0

Celkem za 0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00 1 725 027,40

9 Ostatní konstrukce a práce

4 9 1 4 1 3 1
D O P R A V N Í Z N A Č K Y  Z Á K L A D N Í V E L IK O S T I O C E L O V É  F Ó L IE  T Ř  2  - D O D Á V K A  A  

M O N T Á Ž
K U S 2 9 2 ,0 0 0 1 2 6 + 7 2 + 8 + 8 + 8 + 8 + 6 2 = 2 9 2 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 1 5 5 ,0 0 4 5  2 6 0 ,0 0



P o ř .

č í s lo

p o l.

Č ís lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o lo ž k y

M ě r n á

je d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e lk o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e lk e m J e d n o t k o v á C e lk e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

D o p ln . p o p is

S v is lé  d o p r a v n í  z n a č e n í  p o  d o b u  v ý s ta v b y

D o p ra v n í  z n a č k y  b u d o u  u m ís tě n y  n a  p o d p ě rn ý c h  s lo u p c íc h  u p e v n ě n é  d o  p o d k la d n íc h  

d e s e k

Z n a č e n í  b u d e  u m ís tě n o  d le  T P  6 6  s  o h le d e m  n a  s tá v a jíc í  d o p r a v n í  z n a č e n í

IS 1 1 b , s m ě ro v á  ta b u le  p ro  v y z n a č e n í  o b jíž ď k y  1 2 6 x  

IS 1 1 c  s m ě r o v á  ta b u le  p ro  v y z n a č e n í  o b jíž ď k y  7 2 x  

B1 +  E 1 3  - M IM O  V O Z ID E L  S T A V B Y  8 x  

B1 +  E 3 a  - 8 x  

IP  1 0 a  8 x  

IP  1 0 a  +  E  3 a  8 x

a  d á le  B 2 0 , B 2 8 , B 3 0 , P 6 , d o d a tk o v é  ta b u lk y ,  a p o d .

5 9 1 4 1 3 3  

D o p ln . p o p is

D O P R A V N Í Z N A Č K Y  Z Á K L A D N Í V E L IK O S T I O C E L O V É  F Ó L IE  T Ř  2  - D E M O N T Á Ž

D e m o n tá ž  d o p ra v n íc h  z n a č e k  z  p o lo ž k y  9 1 4 1 3 2

K U S 2 9 2 ,0 0 0 1 2 6 + 7 2 + 8 + 8 + 8 + 8 + 6 2 = 2 9 2 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 7 7 ,6 0 2 2  6 5 9 ,2 0

6 9 1 4 4 3 1  

D o p ln . p o p is

D O P R A V N Í Z N A Č K Y  1 0 0 X 1 5 0 C M  O C E L O V É  F Ó L IE  T Ř  2  - D O D Á V K A  A  M O N T Á Ž  

S v is lé  d o p r a v n í  z n a č e n í  p o  d o b u  v ý s ta v b y

D o p ra v n í  z n a č k y  b u d o u  u m ís tě n y  n a  p o d p ě rn ý c h  s lo u p c íc h  u p e v n ě n é  d o  p o d k la d n íc h  

d e s e k

Z n a č e n í  b u d e  u m ís tě n o  d le  T P  6 6  s  o h le d e m  n a  s tá v a jíc í  d o p r a v n í  z n a č e n í 

IS 2 2  c e d u le  v e lk á  s  v y z n a č e n ím  ú d a jů  o  o b jíž ď c e  3 6 x

K U S 3 6 ,0 0 0 3 6 = 3 6 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 2 0 1 ,4 0 7  2 5 0 ,4 0

7 9 1 4 4 3 3  

D o p ln . p o p is

D O P R A V N Í Z N A Č K Y  1 0 0 X 1 5 0 C M  O C E L O V É  F Ó L IE  T Ř  2  - D E M O N T Á Ž  

D e m o n tá z  d o p ra v n íc h  z n a č e k  z  p o lo ž k y  9 1 4 4 3 2

K U S 3 6 ,0 0 0
P o č e t  d e m o n to v a n ý c h  z n a č e k  

3 6 = 3 6 ,0 0 0 0  [A ]
0 ,0 0 0 ,0 0 7 7 ,6 0 2  7 9 3 ,6 0

8 9 1 4 9 2 1  

D o p ln . p o p is

S L O U P K Y  A  S T O J K Y  D O P R A V N ÍC H  Z N A Č E K  Z  O C E L  T R U B E K  D O  P A T K Y  - 

D O D Á V K A  A  M O N T Á Ž

n a  je d e n  k a ž d ý  s lo u p e k  b u d e  u ž ito  2  k s  u p e v ň o v a c íh o  z a ř íz e n í  - k v ů li s ta b i l i tě  S D Z  

d o d , m o n t, p ře s u n ,  v č e tn ě  n á jm u  p o  c e lo u  d o b u  s ta v b y

K U S 3 6 4 ,0 0 0 2 9 2 + 3 6 * 2 = 3 6 4 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 1 5 ,8 0 5  7 5 1 ,2 0

9 9 1 4 9 2 3  

D o p ln . p o p is

S L O U P K Y  A  S T O J K Y  D Z  Z  O C E L  T R U B E K  D O  P A T K Y  D E M O N T Á Ž  

D e m o n tá ž  s lo u p k ů  z  p o lo ž k y  9 1 4 9 2 2

K U S 3 6 4 ,0 0 0 2 9 2 + 3 6 * 2 = 3 6 4 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 1 5 ,8 0 5  7 5 1 ,2 0

10 9 1 6 1 2 1  

D o p ln . p o p is

D O P R A V  S V Ě T L O  V Ý S T R A Ž  S O U P R A V A  3 K S  - D O D  A  M O N T Á Ž

V ý s tra ž n é  s v ě t la  u m ís tě n é  n a  d o p r a v n í  z á b ra n y  

d o d , m o n t, p ře s u n ,  v č e tn ě  n á jm u  p o  c e lo u  d o b u  s ta v b y

K U S 8 ,0 0 0 8 = 8 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 3 4 2 ,7 0 2  7 4 1 ,6 0

11 9 1 6 1 2 3  

D o p ln . p o p is

D O P R A V  S V Ě T L O  V Ý S T R A Ž  S O U P R A V A  3 K S  - D E M O N T Á Ž  

D e m o n tá ž  d o p ra v n íc h  s v ě te l z  p o lo ž k y  9 1 6 1 2 2

K U S 8 ,0 0 0 8 = 8 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 1 8 8 ,0 0 1 5 0 4 ,0 0



P o ř .

č í s lo

p o l.

Č ís lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o lo ž k y

M ě r n á

je d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e lk o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e lk e m J e d n o t k o v á C e lk e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

12 9 1 6 1 5 2  

D o p ln . p o p is

S E M A F O R O V Á  P Ř E N O S N Á  S O U P R A V A  - M O N T Á Ž  S  P Ř E S U N E M

P ři v e d e n í  o b jíz d n é  tr a s y  N e rm o š ic k o u  u l. B u d e  o s a z e n o  p r o v iz o r n í  S S Z  n a  k ř iž o v a tc e  

u l. C h ru d im s k á  x  N e m o š ic k á

K U S 1 ,0 0 0 1 k u s  = 1 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 3 0 9 ,1 0 3 0 9 ,1 0

13 9 1 6 1 5 3 S E M A F O R O V Á  P Ř E N O S N Á  S O U P R A V A  - D E M O N T Á Ž K U S 1 ,0 0 0 1 = 1 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 1 5 5 ,3 0 1 5 5 ,3 0

14 9 1 6 1 5 9 S E M A F O R O V Á  P Ř E N O S N Á  S O U P R A V A  - N Á J E M N É K S D E N 2 4 8 ,0 0 0 1 *2 4 8 = 2 4 8 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 1 3 8 0 ,0 0 3 4 2  2 4 0 ,0 0

15 9 1 6 3 2 1  

D o p ln . p o p is

D O P R A V N Í Z Á B R A N Y  Z 2  S  F Ó L IÍ  T Ř  2  - D O D  A  M O N T Á Ž  

D o p ra v n í  z á b ra n y  p o u ž ité  p o  d o b u  v ý s ta v b y

D o p ra v n í  z á b ra n y  b u d o u  u m ís tě n y  n a  p o d p ě rn ý c h  s lo u p c íc h  u p e v n ě n é  d o  p o d k la d n íc h  

d e s e k

d o d , m o n t, p ře s u n ,  v č e tn ě  n á jm u  p o  c e lo u  d o b u  s ta v b y

K U S 2 4 ,0 0 0 8 *3 = 2 4 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 2 3 ,0 0 5 5 2 ,0 0

16 9 1 6 3 2 3  

D o p ln . p o p is

D O P R A V N Í Z Á B R A N Y  Z 2  S  F Ó L I Í  T Ř  2  - D E M O N T Á Ž

D e m o n tá ž  d o p ra v n íc h  z á b ra n  z  p o lo ž k y  9 1 6 3 2 2

K U S 2 4 ,0 0 0 8 *3 = 2 4 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 2 3 ,0 0 5 5 2 ,0 0

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,00 437 519,60



1 586 785,00

SO U PIS  P R A C Í Cena za objekt [Kč ]

N á ze v stavby : 

N á ze v P S ,S O  :

Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, Pardubice 

Omezení I/36 - Dopravně inženýrské opatření

Zatřídění
objektu:
(JK S O ,
J K P O V )

Č ís lo  stavby 

Č ís lo  P S ,S O SO 901.2

Datum  zpracován í :_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Datum  aktualizace :

P o ř .

č í s lo

p o l.

Č ís lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o lo ž k y

M ě r n á

je d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e lk o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e lk e m J e d n o t k o v á C e lk e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 0 2 7 2 0 .A  

D o p ln . p o p is

P O M O C  P R Á C E  Z Ř ÍZ  N E B O  Z A J IŠ Ť  R E G U L A C I A  O C H R A N U  D O P R A V Y  

ř íz e n í p r a c o v n ík y  s ta v b y

p o  d o b u  o s a z e n í  a  o d s t ra n ě n í  z n a č e n í  o m e z e n í  I/3 6  v  m n o ž s tv í  1 0  h o d

H O D 2 0 ,0 0 0 1 0  h o d in *2  p r a c o v n íc i= 2 0 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 5 7 5 ,0 0 11 5 0 0 ,0 0

Celkem za 0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00 11 500,00

9 Ostatní konstrukce a práce

2 9 1 1 F C 2  

D o p ln . p o p is

S V O D ID L O  B E T O N , Ú R O V E Ň  Z A D R Ž  H 2  V Ý Š  1 ,2 M  - M O N T Á Ž  S  P Ř E S U N E M  (B E Z  

D O D Á V K Y )

D o č a s n á  s v o d id la  t v o ř íc í  o c h ra n u  p r a c í  a  p ro v o z u  p ro  p rá c e  u p ilí ře  P 1 0  a  P 11 - z ř íz e n í.

M 5 6 ,0 0 0 2 8 + 2 8 = 5 6 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 1 0 0 6 ,3 0 5 6  3 5 2 ,8 0

3 9 1 1 F C 3  

D o p ln . p o p is

S V O D ID L O  B E T O N , Ú R O V E Ň  Z A D R Ž  H 2  V Ý Š  1 ,2 M  - D E M O N T Á Ž  S  P Ř E S U N E M

D o č a s n á  s v o d id la  t v o ř íc í  o c h ra n u  p r a c í  a  p ro v o z u  p ro  p rá c e  u p ilí ře  P 1 0  a  P 11 - 

o d s tra n ě n í.

M 5 6 ,0 0 0 2 8 + 2 8 = 5 6 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 1 0 0 6 ,3 0 5 6  3 5 2 ,8 0

4 9 1 1 F C 9  

D o p ln . p o p is

S V O D ID L O  B E T O N , Ú R O V E Ň  Z A D R Ž  H 2  V Ý Š  1 ,2 M  - N Á J E M

D o č a s n á  s v o d id la  t v o ř íc í  o c h ra n u  p r a c í  a  p ro v o z u  p ro  p rá c e  u p ilí ře  P 1 0  a  P 11 - n á je m .

M D E N 7  5 6 0 ,0 0 0 (2 8 + 2 8 ) * 1 3 5 = 7  5 6 0 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 7 ,2 0 5 4  4 3 2 ,0 0

5 9 1 4 0 0 D O Č A S N É  Z A K R Y T Í N E B O  O T O Č E N Í S T Á V A J ÍC ÍC H  D O P R A V N ÍC H  Z N A Č E K K U S 7 0 4 ,0 0 0

3 4 + 2 0 = 5 4 ,0 0 0 0  [A ] 

9 2 + 3 0 = 1 2 2 ,0 0 0 0  [B ]

C e lk e m : 5 4 + 1 2 2 = 1 7 6 ,0 0 0 0  [C ] 

1 7 6 *4 = 7 0 4 ,0 0 0 0  [D ]

0 ,0 0 0 ,0 0 1 8 2 ,6 0 1 2 8  5 5 0 ,4 0

6 9 1 4 1 2 2
D O P R A V N Í Z N A Č K Y  Z Á K L A D N Í V E L IK O S T I O C E L O V É  F Ó L IE  T Ř  1 - M O N T Á Ž  S

P Ř E M ÍS T Ě N ÍM
K U S 2 3 0 ,0 0 0

3 4 + 2 0 = 5 4 ,0 0 0 0  [A ] 

9 2 + 3 0 = 1 2 2 ,0 0 0 0  [B ] 

4 2 + 1 2 = 5 4 ,0 0 0 0  [C ]

C e lk e m : 5 4 + 1 2 2 + 5 4 = 2 3 0 ,0 0 0 0  [D ]

0 ,0 0 0 ,0 0 1 5 5 ,0 0 3 5  6 5 0 ,0 0



P o ř .

č í s lo

p o l.

Č ís lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o lo ž k y

M ě r n á

je d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e lk o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e lk e m J e d n o t k o v á C e lk e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

D o p ln . p o p is

P ro  v ý s ta v b u  p ilí řů  m o s tn íc h  p o lí  b u d e  n u tn é  z ú ž it  j íz d n í  p ru h y  n a  I /3 6  -  d le  p ř í lo h y  4. 

B u d e  p ro v e d e n o  o b o u s tra n n é  z ú ž e n í,  s e  s n íž e n o u  rc y h lo s t í  3 0  k m /h  (b líz k o s t 

s ta v e b n íh o  m ís ta ) .  P ř íč e n ý  ře z  v e  z ú ž e n í  b u d e  n á s le d u jíc í :  v o d íc í  p r o u ž e k  =  0 ,2 5 ,  j íz d n í  

p ru h  =  3 ,5 0  m , j íz d n í  p ru h  =  3 ,5 0  m , v o d íc í  p r o u ž e k  =  0 ,2 5 . C e lk e m  š í ř k a  a le s p o ň  7 ,5  m.

I/3 6  b u d e  d á le  o m e z e n a  v ý š k o u  p rů je z d n é h o  p ro f ilu .  M a x im á ln í v ý š k a  p o d je z d n é h o  

p ro s to ru  b u d e  4 ,5  m  p o  d o b u  3  m ě s íc ů .

Ú p ln á  u z a v í r k a  I/3 6  -  4  x  v ík e n d  S o  +  N e

N a  o b jíz d n é  tr a s e  p ro  o s o b n í  a u to m o b ily  b u d e  o s a z e n o  

3 4  z n a č e k  z á k la d n íc h  +  2 0  d o d a tk o v ý c h

N a  o b jíz d n é  tr a s e  p ro  n á k la d n í  v o z id la  b u d e  o s a z e n o  9 2  z n a č e k  a  3 0  d o d a tk o v ý c h  

P o z o r  - ty to  z n a č k y  b u d o u  p o  d o b u  s ta v b y  4  x  z a k ry ty  (z ů s ta n o u  v š a k  o s a z e n y  c e lo u  

d o b u  s ta v b y )

S a m o tn é  o m e z e n í  p ro v o z u  n a  s i ln ic i I/3 6  =  p r o v o z  b u d e  o z n a č e n  4 2  k s  z n a č e k  s  12  

d o d a tk o v ý m i c e d u le m i.

P ře s o u v á n y  b u d o u  z á b ra n y  Z 4 , s v ě te ln á  s ig n a l iz a c e  a  Z 2 .

7 9 1 4 1 2 3 D O P R A V N Í Z N A Č K Y  Z Á K L A D N Í V E L IK O S T I O C E L O V É  F Ó L IE  T Ř  1 - D E M O N T Á Ž K U S 2 3 0 ,0 0 0

3 4 + 2 0 = 5 4 ,0 0 0 0  [A ] 

9 2 + 3 0 = 1 2 2 ,0 0 0 0  [B ] 

4 2 + 1 2 = 5 4 ,0 0 0 0  [C ]

C e lk e m : 5 4 + 1 2 2 + 5 4 = 2 3 0 ,0 0 0 0  [D ]

0 ,0 0 0 ,0 0 7 7 ,6 0 1 7  8 4 8 ,0 0

8 9 1 4 1 2 9 .R D O P R A V  Z N A Č K Y  Z Á K L A D  V E L  O C E L  F Ó L IE  T Ř  1 - N Á J E M N É K S D E N 1 7  1 4 6 ,0 0 0

(3 4 + 2 0 ) * 5 6 = 3  0 2 4 ,0 0 0 0  [A ] 

(9 2 + 3 0 ) * 5 6 = 6  8 3 2 ,0 0 0 0  [ b ]

(4 2 + 1 2 ) * 1 3 5 = 7  2 9 0 ,0 0 0 0  [C ] 

C e lk e m : A + B + C = 1 7  1 4 6 ,0 0 0 0  [D ]

0 ,0 0 0 ,0 0 1 5 ,4 0 2 6 4  0 4 8 ,4 0

9 9 1 4 4 2 2  

D o p ln . p o p is

D O P R A V N Í Z N A Č K Y  1 0 0 X 1 5 0 C M  O C E L O V É  F Ó L IE  T Ř  1 - M O N T Á Ž  S 

P Ř E M ÍS T Ě N ÍM

o z n a č e n í  o m e z e n í  a  u z a v í re k

K U S 1 3 2 ,0 0 0 4 8 + 4 8 + 3 6 = 1 3 2 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 2 0 1 ,4 0 2 6  5 8 4 ,8 0

10 9 1 4 4 2 3 D O P R A V N Í Z N A Č K Y  1 0 0 X 1 5 0 C M  O C E L O V É  F Ó L IE  T Ř  1 - D E M O N T Á Ž K U S 1 3 2 ,0 0 0 4 8 + 4 8 + 3 6 = 1 3 2 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 7 7 ,6 0 1 0  2 4 3 ,2 0

11 9 1 4 4 2 9 .R D O P R A V  Z N A Č  1 0 0 X 1 5 0 C M  O C E L  F Ó L IE  T Ř  1 - N Á J E M N É K S D E N 1 7  8 2 0 ,0 0 0 ( 4 8 + 4 8 + 3 6 ) * 1 3 5 = 1 7  8 2 0 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 3 0 ,9 0 5 5 0  6 3 8 ,0 0

12 9 1 4 9 2 2 S L O U P K Y  A  S T O J K Y  D Z  Z  O C E L  T R U B E K  D O  P A T K Y  M O N T Á Ž  S  P Ř E S U N E M K U S 4 9 0 ,0 0 0 2 3 0 + 1 3 0 * 2 = 4 9 0 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 1 5 ,8 0 7  7 4 2 ,0 0

13 9 1 4 9 2 3 S L O U P K Y  A  S T O J K Y  D Z  Z  O C E L  T R U B E K  D O  P A T K Y  D E M O N T Á Ž K U S 4 9 0 ,0 0 0 2 3 0 + 1 3 0 * 2 = 4 9 0 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 1 5 ,8 0 7  7 4 2 ,0 0

14 9 1 4 9 2 9 .R S L O U P K Y  A  S T O J K Y  D Z  Z  O C E L  T R U B E K  D O  P A T K Y  N Á J E M N É K S D E N 6 6  1 5 0 ,0 0 0 (2 3 0 + 1 3 0 * 2 ) * 1 3 5 = 6 6  1 5 0 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 1 ,4 0 9 2  6 1 0 ,0 0

15 9 1 6 1 2 2 D O P R A V  S V Ě T L O  V Ý S T R A Ž  S O U P R A V A  3 K S  - M O N T Á Ž  S  P Ř E S U N E M K U S 8 ,0 0 0 4 s o u p r a v y  *2 = 8 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 3 4 2 ,7 0 2  7 4 1 ,6 0



P o ř .

č í s lo

p o l.

Č ís lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o lo ž k y

M ě r n á

je d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e lk o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e lk e m J e d n o t k o v á C e lk e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

16 9 1 6 1 2 3 D O P R A V  S V Ě T L O  V Ý S T R A Ž  S O U P R A V A  3 K S  - D E M O N T Á Ž K U S 8 ,0 0 0 4 *2 = 8 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 1 8 8 ,0 0 1 5 0 4 ,0 0

17 9 1 6 1 2 9 .R D O P R A V  S V Ě T L O  V Ý S T R A Ž  S O U P R A V A  3 K S  - N Á J E M N É K S D E N 5 4 0 ,0 0 0 4 * 1 3 5 = 5 4 0 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 3 7 6 ,2 0 2 0 3  1 4 8 ,0 0

18 9 1 6 3 5 2 S M Ě R O V A C Í D E S K Y  Z 4  O B O U S T R  S  F Ó L IÍ  T Ř  1 - M O N T Á Ž  S  P Ř E S U N E M K U S 2 8 ,0 0 0 2 8 = 2 8 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 1 5 ,8 0 4 4 2 ,4 0

19 9 1 6 3 5 3 S M Ě R O V A C Í D E S K Y  Z 4  O B O U S T R  S  F Ó L I Í  T Ř  1 - D E M O N T Á Ž K U S 2 8 ,0 0 0 2 8 = 2 8 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 1 5 ,8 0 4 4 2 ,4 0

2 0 9 1 6 3 5 9 .R S M Ě R O V A C Í D E S K Y  Z 4  O B O U S T R  S  F Ó L IÍ  T Ř  1 - N Á J E M N É K S D E N 3  7 8 0 ,0 0 0 2 8 * 1 3 5 = 3  7 8 0 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 1 5 ,4 0 5 8  2 1 2 ,0 0

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,00 1 575 284,80



299 667,00

SO U PIS  P R A C Í Cena za objekt [Kč ]

N á ze v stavby : 

N á ze v P S ,S O  :

Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, Pardubice 

Omezení pod vinicí - Dopravně inženýrské opatření

Zatřídění
objektu:
(JK S O ,
J K P O V )

Č ís lo  stavby 

Č ís lo  P S ,S O SO 901.3

Datum  zpracován í :_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Datum  aktualizace :

P o ř .

č í s lo

p o l.

Č ís lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o lo ž k y

M ě r n á

je d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e lk o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e lk e m J e d n o t k o v á C e lk e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

9 Ostatní konstrukce a práce

1 9 1 4 1 2 2  

D o p ln . p o p is

D O P R A V N Í Z N A Č K Y  Z Á K L A D N Í V E L IK O S T I O C E L O V É  F Ó L IE  T Ř  1 - M O N T Á Ž  S

P Ř E M ÍS T Ě N ÍM

Z á k a z  z a s ta v e n í  v  u l. P o d  V in ic í  

a  d a lš í  D Z  p ro  z a j iš tě n í  p rů je z d u  IZ S

K U S 4 8 ,0 0 0 4 8 = 4 8 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 1 5 5 ,0 0 7  4 4 0 ,0 0

2 9 1 4 1 2 3 D O P R A V N Í Z N A Č K Y  Z Á K L A D N Í V E L IK O S T I O C E L O V É  F Ó L IE  T Ř  1 - D E M O N T Á Ž K U S 4 8 ,0 0 0 4 8 = 4 8 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 7 7 ,6 0 3  7 2 4 ,8 0

3 9 1 4 1 2 9 D O P R A V  Z N A Č K Y  Z Á K L A D  V E L  O C E L  F Ó L IE  T Ř  1 - N Á J E M N É K S D E N 11 9 0 4 ,0 0 0 4 8 *2 4 8 = 1 1  9 0 4 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 1 5 ,4 0 1 8 3  3 2 1 ,6 0

4 9 1 4 4 2 2
D O P R A V N Í Z N A Č K Y  1 0 0 X 1 5 0 C M  O C E L O V É  F Ó L IE  T Ř  1 - M O N T Á Ž  S 

P Ř E M ÍS T Ě N ÍM
K U S 1 0 ,0 0 0 1 0 = 1 0 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 2 0 1 ,4 0 2  0 1 4 ,0 0

5 9 1 4 4 2 3 D O P R A V N Í Z N A Č K Y  1 0 0 X 1 5 0 C M  O C E L O V É  F Ó L IE  T Ř  1 - D E M O N T Á Ž K U S 1 0 ,0 0 0 1 0 = 1 0 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 7 7 ,6 0 7 7 6 ,0 0

6 9 1 4 4 2 9 D O P R A V  Z N A Č  1 0 0 X 1 5 0 C M  O C E L  F Ó L IE  T Ř  1 - N Á J E M N É K S D E N 2  4 8 0 ,0 0 0 1 0 *2 4 8 = 2  4 8 0 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 3 0 ,9 0 7 6  6 3 2 ,0 0

7 9 1 4 9 2 2 S L O U P K Y  A  S T O J K Y  D Z  Z  O C E L  T R U B E K  D O  P A T K Y  M O N T Á Ž  S  P Ř E S U N E M K U S 6 8 ,0 0 0 4 8 + 1 0 * 2 = 6 8 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 1 5 ,8 0 1 0 7 4 ,4 0

8 9 1 4 9 2 3 S L O U P K Y  A  S T O J K Y  D Z  Z  O C E L  T R U B E K  D O  P A T K Y  D E M O N T Á Ž K U S 6 8 ,0 0 0 4 8 + 1 0 * 2 = 6 8 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 1 5 ,8 0 1 0 7 4 ,4 0

9 9 1 4 9 2 9 S L O U P K Y  A  S T O J K Y  D Z  Z  O C E L  T R U B E K  D O  P A T K Y  N Á J E M N É K S D E N 1 6  8 6 4 ,0 0 0 (4 8 + 1 0 * 2 ) * 2 4 8 = 1 6  8 6 4 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 1 ,4 0 2 3  6 0 9 ,6 0

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,00 299 666,80



1 127 405,00

SO U PIS  P R A C Í Cena za objekt [Kč ]

N á ze v stavby :

N á ze v P S ,S O  :

Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, Pardubice 

Omezení pod nadjezdem - Dopravně inženýrské opatření

Zatřídění
objektu:
(JK S O ,
J K P O V )

Č ís lo  stavby 

Č ís lo  P S ,S O SO 901.4

Datum  zpracován í :_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Datum  aktualizace :

P o ř .

č í s lo

p o l.

Č ís lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o lo ž k y

M ě r n á

je d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e lk o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e lk e m J e d n o t k o v á C e lk e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

9 Ostatní konstrukce a práce

1 9 1 4 1 2 2  

D o p ln . p o p is

D O P R A V N Í Z N A Č K Y  Z Á K L A D N Í V E L IK O S T I O C E L O V É  F Ó L IE  T Ř  1 - M O N T Á Ž  S

P Ř E M ÍS T Ě N ÍM

P ře v á ž n ě  B 3 0 , B 2 8 , a td .

U s m ě rn ě n í  v o z id e l a  p ě š íc h  v  p ro s to ru  p o d  n a d je z d e m , v y m ý c e n í  p a rk o v á n í ,  o m e z e n í  

p rů je z d u , a td .

K U S 8 2 ,0 0 0 8 2 = 8 2 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 1 5 5 ,0 0 1 2  7 1 0 ,0 0

2 9 1 4 1 2 3 D O P R A V N Í Z N A Č K Y  Z Á K L A D N Í V E L IK O S T I O C E L O V É  F Ó L IE  T Ř  1 - D E M O N T Á Ž K U S 8 2 ,0 0 0 8 2 = 8 2 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 7 7 ,6 0 6  3 6 3 ,2 0

3 9 1 4 1 2 9 D O P R A V  Z N A Č K Y  Z Á K L A D  V E L  O C E L  F Ó L IE  T Ř  1 - N Á J E M N É K S D E N 3  9 3 6 ,0 0 0 8 2 * 4 8 = 3  9 3 6 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 1 5 ,4 0 6 0  6 1 4 ,4 0

4 9 1 4 4 2 2
D O P R A V N Í Z N A Č K Y  1 0 0 X 1 5 0 C M  O C E L O V É  F Ó L IE  T Ř  1 - M O N T Á Ž  S 

P Ř E M ÍS T Ě N ÍM
K U S 2 4 ,0 0 0 1 2 + 1 2 = 2 4 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 2 0 2 ,8 0 4  8 6 7 ,2 0

5 9 1 4 4 2 3 D O P R A V N Í Z N A Č K Y  1 0 0 X 1 5 0 C M  O C E L O V É  F Ó L IE  T Ř  1 - D E M O N T Á Ž K U S 2 4 ,0 0 0 1 2 + 1 2 = 2 4 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 7 7 ,6 0 1 8 6 2 ,4 0

6 9 1 4 4 2 9 D O P R A V  Z N A Č  1 0 0 X 1 5 0 C M  O C E L  F Ó L IE  T Ř  1 - N Á J E M N É K S D E N 5  9 5 2 ,0 0 0 (1 2 + 1 2 ) * 2 4 8 = 5  9 5 2 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 3 0 ,9 0 1 8 3  9 1 6 ,8 0

7 9 1 4 9 2 2 S L O U P K Y  A  S T O J K Y  D Z  Z  O C E L  T R U B E K  D O  P A T K Y  M O N T Á Ž  S  P Ř E S U N E M K U S 1 3 0 ,0 0 0 8 2 + 2 4 * 2 = 1 3 0 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 1 5 ,8 0 2  0 5 4 ,0 0

8 9 1 4 9 2 3 S L O U P K Y  A  S T O J K Y  D Z  Z  O C E L  T R U B E K  D O  P A T K Y  D E M O N T Á Ž K U S 1 3 0 ,0 0 0 8 2 + 2 4 * 2 = 1 3 0 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 1 5 ,8 0 2  0 5 4 ,0 0

9 9 1 4 9 2 9 S L O U P K Y  A  S T O J K Y  D Z  Z  O C E L  T R U B E K  D O  P A T K Y  N Á J E M N É K S D E N 3 2  2 4 0 ,0 0 0 1 3 0 * 2 4 8 = 3 2  2 4 0 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 1 ,4 0 4 5  1 3 6 ,0 0

10 9 1 6 1 2 2  

D o p ln . p o p is

D O P R A V  S V Ě T L O  V Ý S T R A Ž  S O U P R A V A  3 K S  - M O N T Á Ž  S  P Ř E S U N E M  

S ta v b a  b u d e  p ro v á d ě n a  v  6  e ta p á c h

o b n á š í  6  x  p ře s u n u t í  s o u p r a v y  z n a č e k  s  p ro n á jm e m  n a  4 5  d n ů

K U S 6 ,0 0 0 6 = 6 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 3 4 2 ,7 0 2  0 5 6 ,2 0

11 9 1 6 1 2 3 D O P R A V  S V Ě T L O  V Ý S T R A Ž  S O U P R A V A  3 K S  - D E M O N T Á Ž K U S 6 ,0 0 0 6 = 6 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 1 8 8 ,0 0 1 1 2 8 ,0 0



P o ř .

č í s lo

p o l.

Č ís lo

p o lo ž k y
N á z e v  p o lo ž k y

M ě r n á

je d n o t k a
M n o ž s t v í V ý k a z  v ý m ě r

C e lk o v á

h m o t n o s t

C E N A

D o d á v k y M o n t á ž e

J e d n o t k o v á C e lk e m J e d n o t k o v á C e lk e m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

12 9 1 6 1 2 9 D O P R A V  S V Ě T L O  V Ý S T R A Ž  S O U P R A V A  3 K S  - N Á J E M N É K S D E N 1 4 8 8 ,0 0 0 6 *2 4 8 = 1  4 8 8 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 3 7 6 ,2 0 5 5 9  7 8 5 ,6 0

13 9 1 6 3 1 2 D O P R A V N Í Z Á B R A N Y  Z 2  S  F Ó L IÍ  T Ř  1 - M O N T Á Ž  S  P Ř E S U N E M K U S 1 4 ,0 0 0 1 4 = 1 4 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 1 6 ,4 0 2 2 9 ,6 0

14 9 1 6 3 1 3 D O P R A V N Í Z Á B R A N Y  Z 2  S  F Ó L IÍ  T Ř  1 - D E M O N T Á Ž K U S 1 4 ,0 0 0 1 4 = 1 4 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 1 6 ,4 0 2 2 9 ,6 0

15 9 1 6 3 1 9 D O P R A V N Í Z Á B R A N Y  Z 2  - N Á J E M N É K S D E N 3  4 7 2 ,0 0 0 1 4 *2 4 8 = 3  4 7 2 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 3 4 ,9 0 121 1 7 2 ,8 0

16 9 1 6 3 5 2 S M Ě R O V A C Í D E S K Y  Z 4  O B O U S T R  S  F Ó L IÍ  T Ř  1 - M O N T Á Ž  S  P Ř E S U N E M K U S 3 2 ,0 0 0 3 2 = 3 2 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 1 5 ,8 0 5 0 5 ,6 0

17 9 1 6 3 5 3 S M Ě R O V A C Í D E S K Y  Z 4  O B O U S T R  S  F Ó L I Í  T Ř  1 - D E M O N T Á Ž K U S 3 2 ,0 0 0 3 2 = 3 2 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 1 5 ,8 0 5 0 5 ,6 0

18 9 1 6 3 5 9 S M Ě R O V A C Í D E S K Y  Z 4  O B O U S T R  S  F Ó L IÍ  T Ř  1 - N Á J E M N É K S D E N 7  9 3 6 ,0 0 0 3 2 * 2 4 8 = 7  9 3 6 ,0 0 0 0  [A ] 0 ,0 0 0 ,0 0 1 5 ,4 0 1 2 2  2 1 4 ,4 0

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,00 1 127 405,40



SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU
Seznam členů realizačního týmu zhotovitele „Společnost most Pardubice, Kyjevská", 

kteří se budou přímo podílet na plnění veřejné zakázky na stavební práce:

Rekonstrukce mostu M117 -  nadjezd Kyjevská, Pardubice

1. Stavbyvedoucí:
- autorizovaný inženýr pro obor mosty a inženýrské konstrukce

- autorizovaný technik pro obor mosty a inženýrské konstrukce

2. Geodet:

- držitel Úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností pro ověřování 
výsledků zeměměřičských činností č. podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb., o 
zeměměřičství.

3. Vedoucí prací na trakčním vedení železniční dráhy:

- držitel Osvědčení o odborné způsobilosti - E-07 - vydané Správou železniční dopravní cesty, státní 
organizace (dále jen „SŽDC") dle předpisu - SŽDC Zam 1 - „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti 
osob při provozování dráhy a drážní dopravy";

- držitel Osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky podle vyhlášky č. 100/1995 Sb., o elektrotechnické 
kvalifikaci při činnostech na určeném technickém zařízení elektrickém (UTZ/E)" - vydané SŽDC dle 
předpisu SŽDC Zam 1 - „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a 
drážní dopravy".


