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Č~ SSD:

SMLOUVA O DÍLO
podle ~ 2586 zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(déle Jen smlouva‘)

J 1. Smluvni strany
1.1 Objednatel
Česká republika  Krajské ředítelstvi policie hlavniho města Prahy
se sidlem Kongresové 2/1666,14000 Praha 4Nusle
Zastoupená pik. Ing. Pavlem Dombrovským náměstkem ředitele pro ekonomiku.
iČo: 75151472
Objednatel není plátce DPH
Bankovní spojeni: CNB Praha
Cislo účtu: 3509881/710

Vyřizuje: odbor správy nemovitého majetku

Tel: 974 885 400

email: krpa.osnni.podatelna~pcr.cz

Za objednatele Jsou ve věci prováděni stavby oprávněni vystupovat a Jednat:
Technický dozor investora, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě
(,koordinátor BOZP“) a Autorský dozor.

1.2 Zhotovitel
společnost: W.H.A. systém spol s ro.
sídlo: Uničovská 52. 78701 Sumperk
zastoupený: —jednatel společnosti
100: 61945251
DIČ: CZ 61945 251
Bankovní spojeni: FlO banka a.s.
Čislo účtu: 2000771453/2010
Telefon/fax: ±420 777 505 587
Email: wha.sedlacek@post.cz
Zapsán v obchodnim reJstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12700

2. Úvodní ustanovení
.1 Podkladem pro uzavřen této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 10. listopadu 2020

podaná ve veřejné zakázce malého rozsahu v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadáváni veřejných zakázek ve zněni pozdějších předpisů (dále jen ‚ZZVZ‘), k veřejné
zakázce s názvem: KŘP hImP Praha 8, Ďáblická 510 — rekonstrukce střechy — objektu
šaten  v areálu Pohotovostní motorizované jednotky Ďáblická 510, Praha 8 Dáblice“
dále též ‚nab‘dka‘ ‚ a rozhodnutím zadavatele: KRPA271 982/ČJ20200000VZZ

2,2 Vymezeni pojmů:
a) Objednatelem je zadavatel Po uzavřeni smlouvy na plnění veřejné zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavřeni smlouvy na plnění veřejné zakázky.
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavřeni smlouvy na plnění veřejné zakázky.
d) Přislušnou dokumentaci Je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným

právním předpisem (zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
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dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebn‘ch praci,
dodávek a služeb s výkazem výměr).

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebnich praci dodávek a
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny Jednotkove ceny u všech po ožek
stavebnich prad dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
množství.

2.3 Součástí smlouw o dilo jsou zadávací dokumentace a zadávací podmínky příslušné
veřejné zakázky včetně všech příloh a nabídka zhotovitele. V pochybnostech o obsahu
smluvního vztahu se použije nejprve zněni léto smlouvy, potom soupis stavebních prací,
dodávek a služeb a projektová dokumentace, potom nabldka zhotovitele, nedohodnouli se
smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů
tvořících součást smlouvy a další dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále
označován též jako „smluvni dokumentf.
2.4 Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadáni,
nabidkou zhotovitele nebo smlouvou, řidl příslušnými ustanovenimí zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku (dále Jen ~občanský zákonik). Stejně tak se řídí ustanoveními
občanského zákoníku v případě, že touto smlouvou jsou právní vztahy ujednány Jínak, než
stanoví kogentni ustanoveni občanského zákoníku.

3. Předmět díla

3.1 Předmětem dila Je:

Realizace akce stanovena Techn ckou studil a orientačním výkazem výměr (příloha)
zpracovanou :EBH oolsunting s.r.o., R.J. Šafaříka 912/15, 370 07 Ceské Budějovice,
CO: 261 1333, jež je nedílnou součast víz, přílohy a stanoví následuJící rozsah:

Bourací práce
Povlaková krytina bude odstraněna v celé ploše, dále bude demontována atika z OSB desek
a předpokládá se odstranění cce 30% degradované tepelné izolace polystyrenové desky
EPS 150. Před odstraněním krytiny bude provedena demontáž jimaci soustavy hromosvodu.
Demontovány budou taktéž nefunkčni střešni vpusti.

Svislé konstrukce nosně
Do svislých nosných konstrukci není zasahováno.

Svislě konstrukce nenosné
Do svislých nenosných konstrukci neni zasahováno. Pouze bude opětovně opláštěna atika
střechy.

Vodorovné konstrukce nosné
Do vodorovných nosných konstrukcí není zasahováno.

Vodorovné konstrukce nenosné
Do vodorovných nenosných konstrukcí není zasahováno. Pouze budou obnaženy
kanalizační potrubi pro napojeni nových střešnich vpusti.

Hromosvod

Stávajicí jímací soustava bude obnovena v pčivodních trasách a provedeni Součástí výměny
bude í revize celého systému

‘)
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Hydroizolace
Bude provedena revize parozábrany (předpoklad SBS modifikovaný asfaltový pás) a v místě
zatěkáni bude provedena oprava izolace.

Tepelné izolace
Tepelná izolace střechy bude obnovena. Projekt předpokládá odstranění zatepleni v celé
ploše, desky z EPS15O budou sejmuty, vysušeny, a opětovně použity. Projekt předpokládá
cca 30 % ztratného při demontáži a nahrazeni novými deskami (především spádové desky a
klíny.

Střešní konstrukce
Nově navržená krytina je Pvc fólie II. 1,5mm se zvýšenou odolností, s kotvením do betonové
stropní konstrukce (6 kotev/m2). Tepelná izolace tI. 200300 mm je navržena dle původní
skladby střešniho pláště — polystyren EPS 150.

Sl  TYPICKÁ SKLP‘~BA:
~ ~~Z~ti t5~! ~t~zr~ I: :r,n~ém~ ~~iJ l~ni r~ t

seoar~itex‘Jre ‚tšr~ ot1?s~ nz~ S~~t2

SaS n~tcr‘aný asI pá~ 2 fl,i‘ CLot na7a“e~ 5€ ~‚Snat asS~ flra~W~a1Sv ‘t~i~S~

~ swc~ ko,,sfl*Lt

Výplně otvorů
Neni součásti realizace

Vnější fasáda
Do fasády nebude zasahováno, počítá se pouze s opravami poškozeni vzniklých v průběhu
stavby (kotvení stavebního výtahu). Po skončení stavby bude fasáda uvedena do přsvodnho
stavu.

. Čistý úklid, a odvoz vybouraného materiálu.

3.2 Způsob provedeni díla tak, aby bylo v souladu se smluvními dokumenty je oprávněn si
zvolit zhotovitel. věci potřebné k provedeni dila je povinen opatřit zhotovitel.
3.3 Zhotovitel zhotovi předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli
úplný, bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotový, funkční, provozně bezpečný, včetně
provedeni zkušebniho provozu.
3.4 Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatřeni, které jsou nutné
nebo účelné ke zhotoveni předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném,
funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy
předá jako celek včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizi, povolení pro
provoz zařizení, dále doloženi všech zkoušek, atestů, certifikátCi, prohlášeni o shodě,
případně dalších úkonů, či dokumentů podle zákona 6. 18312005 Sb., o územním plánování
a stavebnim řádu (dále jen “stavební zákori~).
3.5 Zhotovitel je oprávněn provést stavební práce i prostřednictvim třetích osob
podzhotovitelů), předem pisemně odsouhlasených objednatelem, jejichž seznam je přílohou

6 3 této smlouvy. V takovém případě zhotovitel nese odpovědnost za splněni smlouvy a
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odpovídá za vady dila, jako by je prováděl on sám. Změnu podzhotovitele, jimž prokázal
zhotovitel kvalifikaci v předmětném výběrovém řizeni, je možné prověst jen ve výjimečných
případech, zhotovitel je povinen každou změnu podzhotovitele oznámit objednateli bez
zbytečného odkladu a nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu,
vjakém byla prokázána ve výběrovém řízeni. Změna ostatnich podzhotovitelů podle přílohy
Č. 3 musi být objednateli bezodkladně ohlášena.
3.6 Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno podle platných českých technických
norem a v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných technických kvalitativních
podminek a případných zvláštních technických kvalitativních podminek.
3.7 VznikneIi v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec
praci uvedených ve smluvních dokumentech (např. práce vyvolané na základě rozhodnuti
příslušných správních orgánů, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možně kvalifikovat
jako vady), pak před započetím takových prací musí být uzavřen dodatek ke smlouvě,
nedohodnouli se smluvní strany jinak.
3.8 Zhotovitel se zavazuje mít Po celou dobu trváni závazku platnou a účinnou pojistnou
smlouvu pro případ způsobeni škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy s
pojistnou částkou alespoň ve výši 2 mil. KČ, kterou kdykoliv na požádáni v originále předloží
oprávněnému zástupci objednatele k nahlédnuti.
3.9 Smluvni strany prohlašuji, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavírají Po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

I 4. Doba a misto plůěni I
4.1 Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

4.1.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit předmět dila — stavbu bezodkladně po podpisu této
smlouvy.
4.1.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dilo objednateli do 28.12.2020.
2020 ode dne podpisu této smlouvy.

4.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději v pracovni den přede
dnem zahájeni praci. K převzetí staveniště je povinen zhotovitel vyzvat objednatele nejméně
5 pracovní dnů před zahájenim prací, zhotovitel se zavazuje staveniště převzít.
4.3 Zhotovitel se zavazuje při prováděni dila postupovat podle Časového a finančního
harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
4.4 Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn nařídit zhotoviteli přerušeni
prováděni dila, např. při nesouladu prováděni dila se smluvními dokumenty a poznamená
tuto skutečnost do stavebnlho deniku.
4.5 Během přerušeni prováděni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost
pozastaveného dila proti zničeni, ztrátě nebo poškozeni, jakož i skladováni věci opatřených
k prováděni dila.
4.5 V případě, že objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát
práce) rozhodnou o přerušeni prací na staveništi zejména z dúvodů, že zhotovitel hrubě
poruší zásady bezpečnosti a ochrany zdravi při práci, nebude to mit vliv na lhůtu plněni dila
uvedenou v odst. 4.1 a cenu dila podle odst. 5.1 této smlouvy.
4.7 Přerušeni prací na staveništi z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele, nebude mit
vliv na lhůtu plněni dila uvedenou v odst. 4.1 a cenu dila podle odst. 5.1 této smlouvy.
4.8 V případě, že zhotovitel neodstraní vady, pro něž byly práce na staveništi přerušeny, ani
do 30 dnů ode dne doručení rozhodnuti o přerušenĺ prací na staveništi, pokud se smluvní
strany nedohodnou jinak, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, odstoupenim od
smlouvy se závazek stran rušl od počátku a strany si vrátí, co si vzájemně plnily. V případě
odstoupeni dle předchozí věty uzavřou smluvni strany ve lhůtě do 30 dnů dohodu o
vypořádáni vzájemných práv a povinnosti z této smlouvy.
4.9 V připadě, že objednatel nevydá pokyn k opětovnému prováděni praci na
rozpracovaném dile ani do 30 dnů ode dne odstranění vad pro něž byly práce na staveništi
přerušeny, je zhotovitel oprávnén od této smlouvy odstoupit V připadě odstoupení dle
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předchozí věty uzavřou strany ve lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádáni vzájemných práv a
povinnosti z této smlouvy.
4.10 Bylyli práce na dile přerušeny z důvodu uvedených v předchozich odstavcích tohoto
článku, jsou smluvní strany před započetim dalších prací povinni vyhotovit zápis do
stavebního deníku, ve kterém zhodnoti skutečný technický stav již provedených prací a urči
rozsah jejich nezbytných úprav.
4.11 Náklady spojené s odstraněním vad dila nese v plně míře zhotovitel. Tim není dotčeno
právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
4.12 Objednatel si vyhrazuje možnost phměřeně upravit dobu plněni v důsledku objektivních
skutečnosti, kterými jsou zejména:

provedeni nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku,
plněni požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí,
památkové péče apod.), pokud tyto skutečností nenastaly zaviněním zhotovitele,
objektivní překážky v práci a postupech, které zhotovitel nemohl předvídat (včetně
nepředvidatelného nepříznivého počasí).

4.13 Místem plněni předmětu dila je objekt objednatele na adrese: Pohotovostní
motorizovaná jednotka, D8blická 510, Praha  Dáblice
4.14 Stavební práce lze provádět v pracovní dny od 07~00 — 18,00 hod., v době pracovního
vola a klidu lze provádět práce od 08,00 hod — 16,00 hod., případné nutné práce mimo
stanovenou pracovní dobu je nutné s předstihem projednat se zástupcem objednatele podle
odst. 15.1,
4.15 Veškeré práce budou prováděny za provozu objektu. Objekt dotčený stavbou bude též
po dobu prováděni prací objednatelem užíván, Zhotovitel se zavazuje přizpůsobit této
skutečnosti vykonávané činnosti, zejména se bude snažit omezit hlučnost a prašnost.
Objednatel je povinen zajistit opatřeni pro bezpečný pohyb osob v okolí stavby.
4.16 Obvod staveniště je rámcově vymezen vlastními pozemky objednatele. Pokud bude
zhotovitel potřebovat pro vlastni realizaci stavby prostor větši, zajisti sI jej zhotovitel na
vlast« näklady, včetně povoleni k záboru veřejného prostranství.

5. Cena díla

5.1 Smluvní strany se dohodly a sjednaly cenu díla ve výši:
Cena dilabez DPH 899 000,00 KČ
DPH 21% 188 790,00 Kč
CELKEM vč. DPH 1 087 790,00 Kč

Si o vy :jeden milion osmdesát sedm tisic sedm set devadesát korun českých vč. DPH. Qkomei,tevafl)~ 1511: DOPLNID0DAVATa

Stavební práce nespadaji do režimu přenesené daňové povinnosti.
5.2 Sjednaná cena je nejvýše připustná za proveden předmětu plněni specifikovaného
v této smlouvě a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu
výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahmuje veškeré náklady
na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.
5.3 Součásti sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky
nezbytné pro řádné a úplné zhotovení dila ve sjednaném rozsahu. Součástí sjednané ceny
jsou veškeré práce a dodävky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a
demontáž zařízeni staveniště, náklady související s plněním podmínek uvedených
v zadávacích podmínkách příslušné veřejné zakázky, ale i jiné náklady nezbytné pro řádné a
úplné provedeni díla.
5.4 Změna sjednané ceny je možná pouze dojdeli v průběhu realizace dila ke změně
závazku z duvodu nutnosti provedení nezbytných dodatečných prací, případně k jiné
nezbytné změně zavazku (tzv. vícepráce a méněpráce).
5.5 Vícepráce a ménépráce, zpusob jejich prokazováni, oceněni, postup ph změně ceny:

a) vyskytnoulí se ph prováděni dila méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich
přesný soupis včetně jejích oceněni a tento soupis předložit objednateľ k
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odsouhlaseni; přesné určení méněpraci bude formou písemného dodatku k této
smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
b) vícepráce budou prováděny na základě písemného soupisu vícepraci,
odsouhlaseného technickým dozorem investora a oběma smluvními stranami, doplní
zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabidky a
pokud v nich práce a dodávky tvořici vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel
doplní jednotkově ceny podle Katalogů popisů a směmých cen stavebních a
montážních prací vydaných cenovou soustavou Ri‘S.
c) měněpráce budou oceněny tak, že do písemného soupisu méněpraci,
odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplni zhotovitel skutečné množstvi
měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu a stanoví tak
skutečný rozsah a cenu provedených prací.
d) objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovnich
dnů ode dne předloženi návrhu zhotovitele.
e) ke změně ceny podle odst. 5.1 může dojit pouze na základě písemného dodatku k
této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvnich
stran, a to v případě, že dojde k rozšířeni předmětu smlouvy uvedeného v tomto článku
nebo v připadě, že dojde ke změně zákonných předpisú týkajících se předmětu díla.
f) zhotovitel odpovídá za kompletní ocenění celé stavby v rámci soupisu stavebnich
prací, dodávek a služeb v zadávacích podmínkách a taktéž za oceněni připadných
upravených soupisů prací zveřejněných v rámci dodatečných informací předmětného
výběrového řizeni. .

g) zhotovitel odpovldá za to, že Jim stanovené rozděleni částky na základ daně pro
základni sazbu a základ daně pro sníženou sazbu daně uvedeně v zjišťovacím
protokolu jev souladu splatnými právními předpisy.

5.6 Jakákoliv záloha se nepřipouští.

I 6. Platebnl podmínky I
6.1 Cena díla bude uhrazena jednorázově, na základě daňového doklad (dále jen „faktura~)
vystaveného zhotovitelem po dokončení prací a převzetí dila objednatelem podle čI. 10.
6.2 Součásti faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, bez tohoto
soupisu je faktura neúplná.
6.3 Objednatel uhradí fakturovanou částku do 21 dnů od doručeni faktury objednateli.
6.4 Faktury musejí být zaslané na adresu: Krajské ředitelstvi policie hlavního města
Prahy, Bartolomějská 7,11001 Praha 1, připadně způsobem podle 5221 ZZVZ.
6.5 Faktura musi být označena: ‚KRPA 21 354117/ČJ2020MNS“. Nebudeli faktura takto
označena je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli aniž by se timto postupem dostal do
prodleni s její splatnosti.
6.6 Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené daňovými a účetními předpisy.
6.7 Objednatel může fakturu do data splatnosti vrátit, obsahujeli:

> nesprávné cenové údaje rozdilně s ustanoveními smlouvy;
> nesprávné náležitosti;
> chyblli ve faktuře některé náležitosti dohodnutě touto smlouvou

6.8 Způsob úhrady: převodním příkazem
6.9 Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsáni fakturované částky z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6.10 Objednatel je oprávněn pozdržet proplaceni faktury do doby odstraněni zjištěných
eventuálnich vad a nedodělků.
6.11 Platby za vícepráce

6.11.1 Pokud sev průběhu prováděni díla vyskytnou vícepráce (méněpráce), s jejichž
provedením Objednatel písemně souhlasí, budou Po celou dobu evidovány formou
Změnových listů. Změnový list musí obsahovat odůvodnění změny, položkovou
kalkulací a mus‘ být odsouhlasen projektantem, zhotovitelem a objednatelem.
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6.11.2 Vícepráce odsouhlaseně objednatelem budou fakturovány samostatnou
fakturou Po jejich dokončeni.
6.11.3 Vicepráce, na které neni uzavřen dodatek smlouvy, není možno zahrnout do
fakturace.

I 7. Povinnosti a práva zhotovitele I
7.1 Zhotovitel odpovidá za průběh prací, včetně pořádku na staveništi a za dodržováni
bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dilo.
7.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace dila nedošlo ke škodám na
dotčené stavbě, ani na jiném majetku objednatele, dále na sousednich budovách, porostech
a jiném majetku ve vlastníctvi objednatele, či jiných osob.
7.3 Zhotovitel je před zahájením prací povinen pfijmout taková opatřeni, aby nedošlo
k ohroženi bezpečnosti a zdraví osob procházejicich v okoli stavby.
7.4 Zhotovitel je povinen dbát na dodržováni protipožámich předpisů.
7.5 Připadné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady odstranit.
7.6 V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen před započetím díla předat
objednateli seznam všech pracovníků včetně čísel občanského prukazu a registračnich
značek vozidel, která budou vjíždět na místo plněni. Osoby a vozid a mimo seznam dle
předchozi věty může zástupce objednatele vyloučit z provádění stavby a vykázat mimo místo
plněni.
7.7 Veškeré kovové odpady z původní stavby budou zhotovitelem odevzdány do sběrny
druhotných surovin a příjem za ně bude odevzdán ve prospěch objednatele. O této
skutečnosti bude proveden záznam ve stavebním deníku.
7.8 Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle 91765 odst. 2,
občanského zákoníku.
7.9 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizací díla nepoužije žádný materiál, o
kterém je v době jeho užíti známo, že je škodlivý Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na
písemné vyzváni objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené
nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály,
které nemají požadovanou certitikaci, jeli pro jejich použití nezbytná podle příslušných
předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými
specitikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiáiú a výrobkCi.
7.10 Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět dila při jeho prováděni ve stupni
před zakrytim jednotlivých konstrukčnich vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na
provedení kontroly s předstihem 5 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast
svých pracovníků pří kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávněni
zástupci objednatele a učinit neprodleně opatřeni k odstraněni zjištěných závad.
7.11 Zhotovitel je povinen upozomit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané
skutečnosti a skryté překážky, které mohou mit vliv na další pruběh stavby nebo znemožňuji
provedení dila dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné
nejasnosti. Zhotovitel nesnil bez předchozi dohody provádět změny v technologických
pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálů, jinak odpovidá za škodu, která v
souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedenim k puvodnimu stavu,
budeli na tom objednatel trvat.
7.12 Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšen‘m ceny
za dílo, lze provést pouze Po předchozím projednáni s objednatelem a v souladu se ZZVZ
písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu praci. Změnu
technologie a použitého materiálu bez navýšeni ceny za dílo lze provést změnovým listem
podepsanym objednatelem a osobou oprávněnou jednat ve věcech prováděni stavby.
7,13 Pokud z duvodu které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a
odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem,
zástupce objednatele pak urči nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli
tim nevzniká duvod pro prodloužení termínu dokončeni díla.
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7.14 Vytýčení stávajicich podzemních inženýrských siti
7.14.1 Zhotovitel zabezpečí vytýčení veškerých stávajících inženýrských síti
(vodovodních, stokových, energetických a telekomunikačních) nacházejících se
v prostoru staveniště, případně na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla
dotčeny. Zemni práce v blízkosti siti musi být prováděny ručně.
7.14.2 Zhotovítel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou
stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených
prováděním dila a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v
pruběhu provádění díla nedošlo kjejich poškození.
7.14.3 Zhotovitel je povínen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a
nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
7.14.4 Dojdeli k poškození stávajících inženýrských síti, která byly řádně vytýčeny,
nese veškeré náklady na uvedení síti do původního stavu zhotovitel včetně případných
škod, pokut apod.

7 15 Vybudováni zařízení staveniště
7.15.1 Provozní, sociální a případně i výrobni zařízení staveniště zabezpečuje
zhotovitel v souladu se svými po~ebamí a v souladu s projektovou dokumentaci a
s požadavky objednatele. Náklady na projekt, vybudováni zprovozněni údržbu,
likvidaci a vyklizeni zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně dila.
7.15.2 Zaňzeni staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu zhotovitel.
7.15.3 Zhotovitel je povinen zajistit v ramo zařizen‘ staveniště podminky pro vykon
funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru investora, a to
v přiměřeném rozsahu.
7.15.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit jako součást zařízeni staveniště, na své
náklady obsažené v ceně dila rozvaděč s podružným měřením elektřiny a podružný
vodoměr, či jiná samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných médii a jej‘ch
připojeni na místa určená objednatelem Zhotovitel je povinen spotřebovaná média
objednateli uhradit, na základě faktury, před předánim dila podle čI. 10. nedohodnouli
smluvní strany jinak.

7.16 Užíváni staveniště
7.16.1 Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště pouze pro účely souvisejici
s prováděnim díla a při užíváni staveniště je povinen dodržovat přislušné právní
předpisy.

7.17 Stavbyvedouci bude na stavbě přitomen nejméně jednou týdně, zastoupen může být Po
předchozí dohodě s objednatelem osobou, která též splňuje kvalifikaci, již byla prokázána
profesní způsobilost v nabídce zhotovitele. O přítomnosti stavbyvedoucího bude vždy
proveden záznam ve stavebním deníku.
7.18 Zhotovitel se zavazuje zdržet zaměstnáváni osob — cizích státních přislušnikCi bez
pracovního povoleni nebo jiných zákonem požadovaných předpokladů.
7.19 Před zahájením realizace dila je zhotovitel povinen předložit vyhodnocení bezpečnosti
rizik pro objednatele (bezpečnost osob na pracovišti podle ~ 103 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, v platném zněni).

8. PovInnosti a práva objednatele

8.1 Objednatel zajisti zhotoviteli přiměřený přistup k mistu prováděni dila.
8.2 Objednatel není povinen zabezpečit a nezabezpečuje sociální zařizeni staveniště.
8.3 Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při zpřístupnění jednotlivých
prostor.
8.4 Elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne objednatel ze stávajících rozvodu
v objektu za úhradu podle odst. 7.15.4.
8.5 Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uloženi včetně dopravy.
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8 6 objednatel si vyhrazuje právo ponechat si Jim označený vybouraný materiál. Ostatn‘
vybouraný material o ktery objednatel nebude mít zäjem, bude zlikvidován zhotovitelem na
jeho náklad včetně odvozu a skladkováni.
87 Objednatel předá zhotoviteli přislušnou dokumentaci před zahájenim prací.
88 Za správnost a úplnost předaně příslušně dokumentace je odpovědný objednatel.

9. Stavební deník

9.1 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla,
stavební deník. Do deníku se zapisuji všechny skutečnosti rozhodné pro plněni smlouvy a
vedeni stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s
prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich dn.ihu, objemu a jakosti,
jakož i další náležitosti ve smyslu 5 6 vyhlášky č. 49912006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb~). Zhotovitel zajisti, aby
byl stavební deník vždy na stavbě přístupný v pracovní době. Zástupci objednatele jsou
oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své
stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.
9.2 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy
č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb. V den následujicl Po provedeni zápisu je povinen
zhotovitel předložit na vyžádáni zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věcí prováděni
stavby denní záznamy a odevzdat mu prvni průpis stavebního deníku.
9.3 Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním
deníku rovněž osoby uvedené v ustanoveni 5157 odst. 2 stavebního zákona a za
objednatele též jeho oprávněni zástupci.
9.4 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí $ obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci
objednatele nebo projektantem, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovnich dnů
písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumi. Pokud tak neučiní, má se za to, že s
obsahem zápisu souhlasí.
9.5 Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor investora Po
celou dobu výstavby sleduji a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebnich
prací, zda je dIlo prováděno v souladu s projektovou dokumentaci, touto smlouvou, obsahem
nabídky, podle platných technických norem, rozhodnuti příslušných správnich orgánů a v
souladu správními předpisy. Pokud zjisti, že tomu tak neni, jsou oprávněni na to zhotovitele
upozornit a žádat bezodkladné odstraněni takových vad díla nebo práce přerušit bez toho,
že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení terminu dokončeni dila. V připadá zjištěni, že je
dilo prováděno nekvalitně, má technický dozor investora nebo oprávněni zástupci
objednatele právo postup prací na dile zastavit, a to až do vyřlzení nápravy, beztoho, že by
zhotoviteli vznikl nárok na prodlouženi terminu dokončeni dila. Tim není dotčeno právo na
náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla
9.6 Kontrolni dny

9.6.1 Pro účely kontroly práběhu prováděni dila organizuje objednatel kontrolni dny
v terminech nezbytných pro řádné prováděn kontroly nejméně však jedenkrát za 14
dni, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
9.6.2 Organizaci kontrolniho dne zajišťuje objednatel. Kontrolniho dne jsou povinni
účastnit se pověřeni zástupci obou smluvnich stran. Zhotovitel je povinen v připadě
potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých podzhotovitelů.
9.6.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob
vykonávajicich funkcí autorského dozoru a zástupci zhotovitele.
9.6.3 Vedením kontrolních dnů je pověřen technický dozor investora.
9.6.4 obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací,
kontrola časového a finančniho plněni prováděni prací, připomínky a podněty osob
vykonivajicich funkci technického dozoru investora a autorského dozoru a stanoveni
připadných nápravných opatřeni a úkolů.
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9.6.5 Technický dozor investora v případě potřeby pořizuje z kontrolniho dne zápis o
jednáni, který pisemně předá všem zúčastněným.
9.5.6 Zhotovitel zapisuje datum konáni kontrolního dne a jeho závěry do stavebního
deníku.

10. Předání díla

10.1 Dilo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky
v rozsahu dle smluvních dokumentů v terminech stanovených v této smlouvě, vyklizeni
stavby a podepsáni posledního zápisu o předáni a převzetí stavby, předání dokladů o
předepsaných zkouškách a revizích, dokladů k součástem stavby (záruční listy, návody
k obsluze, certi~káty apod.). Zpracováni a předloženi dokumentace skutečného provedeni
stavby. Odstranění případných zjištěných vad a nedodělků v dohodnutých terminech z
investorského převzeti. U zabudovaných zařizeni vyžadující obsluhu bude provedeno
zaškoleni pověřených pracovnikú uživatele a budou splněny všechny dalši požadavky
stanovené smluvnimi dokumenty a touto smlouvou.
10.2 Pokud zhotovitel připraví dilo k předání před sjednaným terminem, je objednatel
povinen jej převzít.
10.3 Objednatel je povinen zahájit přejimáni provedeného díla do 10 kalendářnich dnů od
výzvy zhotovitele, zapsané ve stavebnirn deníku. Objednatel Se zavazuje přejímáni dila ve
zminěné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu je dokončit.
10.4 Objednatel je oprávněn odrnitnout převzeti dila pro vady a nedodělky, které samy o
sobě nebo ve svém úhrnu nebráni řádnému uživání dila.
10.5 Převzetí dila bude provedeno formou zápisu, který podepiší odpovědní pracovnici obou
srnluvnich stran. Ze strany objednatele jek převzetí dila oprávněn technický dozor investora.
10.6 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářnich dnů od podepsáni zápisu o
převzetí dila, případně od termínu stanoveného pro odstraněni vad a nedodělků
nedohodnouii se smluvni strany jinak.

11. Odpovědnost za vady dila

11.1 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo Po dobu 60 měsíců ode dne
podepsáni zápisu o převzetí dila,
11.2 Výskyt případných záručních vad oznámi objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými
reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištěni. Zhotovitel je povinen sdělit
objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich doručeni a
zároveň si s objednatelem dohodne termín odstraněni vad. Neučinili tak, má se za to, že
reklamaci uznává a odstraněni vad provede ve lhůtách uvedených niže.
11.3 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraněni záruční vady do 5 kalendářních dnů od
jeji O ra ného oznámeni. nedohodneli ses objednatelem jinak.
11.4 Zhotovitel je povinen odstranit záručni vadu do 10 kalendářních dnů od nastoupeni na
odstraněni dle předchozího odstavce, nedohodneli se s objednatelem jinak.

12. Smluvní pokuty

12.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodrženi termínu dokončeni a předáni
dila dle odst. 4.1.2 smluvní pokutu ve výši 1.0 % z ceny dila včetně DPH za každý, byť i
započatý den prodleni.
12.2 V připadě nedodrženi terminu dle odst. 4.2 ze strany objednatele, se neuplatni
ustanoveni či. 12.4.
12.3 Za prodleni objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši 0,1 % z fakturované neuhrazené, částky včetně DPH za každý, ~yt započatý den
prodleni.
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12.4 Vpřipadě prodleni zhotovitele se zahájením stavebních prací podle odst. 4.1.1 má
právo objednatel na smluvni pokutu v částce 2.000, Kč (dva tisíce), za každý, byť i započatý
den prodleni.
12.5 V připadé nesplněni terminu sjednaného v zápise o převzeti dila pro odstraněni vad či
nedodělkú, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000. Kč (jeden tisíc) za
každý, byť i zapo&atý den prodleni a neodstraněnou vadu.
12.6 V případě, že nedojde kodstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve
lhůtě uvedené v článku odst. 11.4, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 1.000,
Kč (jeden tisic), za každý, byť i započatý den prodleni, tedy včetně dne, ve kterém byla
odstraněna posledni taková vada.
12.7 Pokud nebude zhotovitel postupovat podle časového a finančniho harmonogramu, a
ne~edná nápravu ani po dvou pracovních dnech od výzvy objednatele, má objednatel právo
na smluvní pokutu ve výši 1.000, Kč (jeden tisíc za každý den, ve kterém neni zhotovitel
v souladu s časovým a finančním harmonogramem.
12.8 Vpřipadě nesplnění zhotovitele ustanoven věty druhé odst. 7.15.4 bude zhotoviteli
účtován paušál ve výši 500 Kč (pět set denně nedohodnouli se smluvní strany jinak.
12.9 Při nesplněni povinnosti zhotovitee dle odst. 10.6 je povinen zhotovitel objednateli
zaplatit 800 Kč (osm set) za každý den, který bude nad rámec uvedený v předmětném
odstavci, a to až do dne (včetně), kdy bude staveniště vyk~zeno.
12.10 V případě, že bude zjištěno, že stavebni deník neni přistupný v pracovní době na
stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 2.000, Kč (dva tisice)
Kč za každý zjištěný případ.
12.11 V případě porušení předpisů týkajíci se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb.,
zákon o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdravi při práci, stavebního
zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálnich požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví pří práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb,‘ zákoník práce, ve zněni
pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na staveništi je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvni pokutu ve výší 2.000, Kč (dva tisice) za každý prokazatelně
zjištěný případ.
12.12 V případě nepředloženi dokumentace podle odst. 7.19 je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu 1.500, Kč (pět set) za každý den (včetně) kdy bude zhotovitel
v prodleni s dodáním dokumentace.
12.13 Povinnost uhradit smluvni pokutu vzniká dnem doručeni výzvy kjeji úhradě povinné
straně s dobou splatnosti 30 dnů, nedohodnouli se smluvni strany jinak.

I 13. Změna smlouvy I
13.1 Smlouvu lze měnit pouze pisemnými oboustranně potvrzenými, vzestupně číslovanými
dodatky, výslovně nazvanými: „Dodatek ke smlouvě o dílo“.
13.2 Dojdeli při realizaci díla kjal~‘mkoliv změnám, doplňkům, nebo rozšířeni předmětu díla,
vyplývajícim z podmínek pří prováděni díla, z odborných znalosti zhotovitele, je zhotovitel
povinen provést soupis těchto změn, doplňků a rozšlieni, ocenit jej podle jednotkových cen
použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle Jim navrhovaných cen a
předložit tento soupis objednateli k odsouhlaseni, včetně návrhu připadné změny terminu
dokončeni díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky Jim
reatzované byly v předmětu dila a v jeho ceně zahrnuty.
13.3 Dojdeli pří realizací díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšiřeni předmětu díla
na základě požadavku objednatele, Je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto
změn, doplňků a rozšířeni, který zhotovitel oceni podle jednotkových cen použitých pro návrh
ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit oceněný
soupis objednateli k odsouhlaseni, včetně návrhu připadné změny termínu dokončeni díla
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14. Ostatní ujednáni
14.1 Smltwni strany sjednávají, že zhotovitel neni oprávněn postupovat jiným osobám
pohledávky vzniklé z této smlouvy.
14.2 Po dobu prováděni díla nese zhotovitel nebezpečí škody na prováděném díle.
14.3 Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož í další
dokumentaci a doklady spojené s realizaci stavby může zhotovitel použít pouze pro
prováděni stavby a související správní řízeni se stavbou a nesmí je poskytovat třetím
osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souh as nebo tak stanoví zákon.
14.4 Objednatel si vyhrazuje právo změny závazku analogicky k postupu podle ~ 222 odst.
10 ZZVZ v připadé, že tato smlouva o dilo bude ukončena jinak, než řádným vypořádáním
všech závazků v ní uvedených. Smlouva o dílo v takovém případě může být uzavřena
s dodavatelem, který se umístil při hodnoceni nabídek na dalším místě v pořadi, a který
splnil podminky předmětného výběrového řízeni. Tento dodavatel bude pokračovat ve
zhotoveni díla podle své nabídky přiměřeně, přičemž mohou být přiměřeně posunuty
všechny původní související termíny.
14.5 Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu.
Smluvní strany jsou pro ten případ povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si
vrátit véci předané k proveden díla, vykhdit prostouy poskytnuté k provedeni dila a místo
provedeni dila a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem závazku
rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.
14.6 Od této smlouvy lze odstoupit, stanovíli tak tato smlouva, nebo pro její podstatné
porušení,

14.6.1 Za podstatné porušeni smlouvy na straně objednatele se považuje prodleni
s uhrazenim faktury podle článku 6, které bude delší než 30 dní Po době splatnosti.
14.6.2 Za podstatné porušeni smlouvy na straně zhotovitele se považuje:

a) pokud jez nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dilo neprovede řádně a
včas;
b) pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že
zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu ani do 10
kalendářních dnů od doručeni písemné výzvy.

14.6.3 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody.

I 15. Kontaktní osoby I
15.1 Za objednatele je ve vácech technických oprávněn jednat a výkon technického dozoru
investora vykonávat: p. Michal Moučka, tel. ±420 731 553 468
15.2 Osobu dle předchozího odstavce může kdykoliv zastoupit Ing. Aleš Hlaváč, te
+420 974 885 400 a Mgr. Jan Stupka, tel. +420 974 556 400
15.3 Za objednatele je oprávněn jednat a výkon autorského dozoru vykonávat: osoby
uvedené v odst. 2.3 smlouvy
15.4 Za zhotovitele jsou oprávněné zastupovat zhotovitele v provoznich záležitostech,
k přejímání a předáváni prací, k podepísováni protokolů o provedených pracich, faktur a
vedeni stavebního deníku:

 Stavbyvedoucí: , tel. +420 777 505 586
15.5 Za zhotovitele je ve věcech smluvních oprávněn jednat tel.
+420 777 505 587

I 16. Závérečná ustanoveni I
16.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na prořilu zadavatele. Zhotovitel
prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního
tajemství podle ~ 504 občanského zákoníku.
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15.2 Zhotovitel bere na vědomi, že objednatel je subjektem povinnym zveřejňovat smlouvy
dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštnich podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv a objednatel tuto
smlouvu uveřejni v registru smluv.
16.3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavřeni, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými
zástupci obou smluvnich stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejněni v registru smluv.
16.4 Smlouvaje sepsána elektronicky.
16.5 Smluvní strany shodně prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že
byla uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich pravě a svobodne yule určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tisni za nápadně nevýhodných podminek, a že se dohodly o celém
jejim obsahu, což stvizuji svými podpisy.
16.6 Nedílné přílohy:

Přiloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Casový a finanční hannonogram
Příloha č. 3: Seznam podzhotovitelú

Šumperk 1 12.2020

pik. Ing. Pavel Dombrovský
náměstek ředitele krajského ředitelství

policie hl. m. Prahy pro ekonomiku


