
Generel možných adaptačních opatření na průměrný scénář klimatické změny v povodích, kde hrozí 
výrazný nedostatek vody s ohledem na v současné době vydaná povolení nakládání s vodami

Stránka 1 z 10

SMLOUVA O DÍLO
číslo objednatele číslo zhotovitele

Povodí Vltavy, státní podnik Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
PVL-2065/2020/SML 06-0-4786-10497/20

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

O B J E D N A T E L :
Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953 DIČ: CZ70889953 Plátce DPH: ANO
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Kendík, ředitel sekce správy povodí 
oprávněn jednat ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
(dále jen „objednatel“)

Z H O T O V I T E L : 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
IČO: 47116901 DIČ: CZ47116901 Plátce DPH: ANO
obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX
statutární orgán: Ing. Jan Plechatý – předseda představenstva
   Ing. Šárka Balšánková – místopředseda představenstva
   Ing. Jiří Valdhans – člen představenstva
  Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

Ing. Jan Cihlář, člen představenstva
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02
oprávněn jednat ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“, samostatně též „smluvní 
strana“)

I. PŘEDMĚT SMLOUVY
(1) Na základě této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) se zhotovitel zavazuje provést na svůj 

náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „Generel možných adaptačních opatření na 
průměrný scénář klimatické změny v povodích, kde hrozí výrazný nedostatek vody 
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s ohledem na v současné době vydaná povolení nakládání s vodami“ (dále jen „dílo“ nebo 
„Generel“).

(2) Cílem Generelu je návrh adaptačních opatření v povodích v územní působnosti státního podniku 
Povodí Vltavy, kde hrozí nebo může hrozit nedostatek vody s ohledem na v současné době 
vydaná povolení k nakládání s vodami. Generel posoudí současný stav a pro výhledové období 
použije Střední scénář klimatické změny na období 2041 – 2060, zpracovaný Výzkumným 
ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v.v.i., který zhotoviteli předá objednatel. 

(3) Základní rámec díla, způsob jeho zpracování a základní rozsah prací je stanoven v příloze č. 1 
této smlouvy.

(4) Objednatel předá zhotoviteli všechny jemu dostupné související podklady. Seznam podkladů 
bude odsouhlasen na prvním kontrolním dnu. 

II. DOBA A PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
(1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti 

smlouvy.
(2) Termín dokončení díla může být po dohodě smluvních stran přiměřeně prodloužen z důvodů 

překážek ležících na straně objednatele nebo v důsledku mimořádných nepředvídatelných 
a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran dle čl. XII. odst. 1. 
smlouvy. 

(3) Objednatel má právo, po vzájemné dohodě, kontrolovat provádění díla, a to buď formou účasti na 
kontrolních dnech, nebo mimo ně po předchozím upozornění zhotovitele. Podrobnosti dohodnou 
techničtí zástupci smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje plnit pokyny objednatele sdělené při 
kontrole provádění díla. 

(4) V průběhu plnění díla bude zhotovitel pravidelně svolávat a organizovat kontrolní dny (vstupní, 
průběžné a závěrečný). Zhotovitel z kontrolních dnů zajistí návrhy zápisů a prezenční listiny.

(5) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost nutnou pro řádné 
zpracování díla.

(6) Při zpracování díla postupuje zhotovitel samostatně, na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel je 
povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem 
k provádění díla. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné 
právní předpisy, vztahující se k dílu. 

(7) Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době jeho předání objednateli žádné vady, které by 
bránily užití díla v souladu s jeho určením, bylo předáno objednateli, o čemž byl smluvními 
stranami sepsán a podepsán protokol o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“), 
a je schopné plnit požadované funkce.

(8) Dílo bude zhotovitelem předáno objednateli ve 3 listinných tištěných vyhotoveních a v 6 
digitálních vyhotoveních na CD/DVD.

(9) Místem předání a převzetí díla bude sídlo objednatele Povodí Vltavy, státní podnik uvedené 
v záhlaví smlouvy. 

III. CENA DÍLA
(1) Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedené dílo v rozsahu čl. I. této smlouvy se 

stanoví dohodou částkou ve výši 359 000,- Kč (slovy: tři sta padesát devět tisíc korun 
českých) bez DPH (dále jen „cena díla“). K této ceně díla bude připočtena daň z přidané 
hodnoty (dále jen „DPH“) v aktuální platné výši v době uskutečnění zdanitelného plnění.

(2) Cena díla se sjednává jako cena nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná, platná po celou 
dobu sjednanou pro zhotovení díla, která obsahuje veškeré náklady zhotovitele, spojené 
s provedením díla v dohodnutém termínu a kvalitě, včetně nákladů na listinné a elektronické 
vyhotovení díla dle čl. II. odst. 8 této smlouvy, a dále náklady na dokončení díla a jeho předání 
objednateli. 

(3) Zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci díla, která bude uvedena jako příloha č. 2 této smlouvy
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IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY
(1) Cena díla bude objednatelem uhrazena zhotoviteli na základě daňového dokladu – faktury (dále 

jen „faktura“). Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla v termínu 
dle čl. II. odst. 1 smlouvy. Faktury budou vystaveny do 15 kalendářních dní po předání a převzetí 
díla, potvrzeném předávacím protokolem podepsaným smluvními stranami.

(2) Podkladem pro vystavení faktury je předávací protokol o předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků podepsaný smluvními stranami.

(3) Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu, ve smyslu ustanovení 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o DPH“) a § 435 občanského zákoníku a dalších právních předpisů. Kromě těchto náležitostí 
musí být na faktuře uvedeno číslo této smlouvy.

(4) Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli do jeho sídla 
uvedeného v záhlaví smlouvy.

(5) Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo má vady nebo faktura 
neobsahuje předepsané náležitosti a rovněž v případě, že přílohou faktury není předávací 
protokol ve smyslu odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen v případě oprávněného vrácení 
fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené bezchybné faktury na adresu 
sídla objednatele.

(6) Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců 
DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na faktuře bude zhotovitel 
v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat v souladu se 
zákonem o DPH.

V. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ A VLASTNICKÉ PRÁVO
(1) Pokud zhotovitel při zpracování díla využije patenty, průmyslové vzory nebo jakékoli jiné řešení 

chráněné jako duševní vlastnictví, je povinen splnit všechny podmínky pro toto využití 
a informovat předem písemně objednatele. Případné náklady na toto využití (licence) jsou 
nákladem objednatele. Zhotovitel je povinen o těchto případných nákladech objednatele předem 
písemně informovat.

(2) Předáním díla v digitální podobě není nikterak dotčeno autorství ani duševní vlastnictví 
zhotovitele. Objednatel je povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jakékoli změně nebo 
modifikaci díla v digitální podobě. 

(3) Zhotovitel jako poskytovatel poskytuje objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu práva 
duševního vlastnictví (licenci) k užití díla k účelům stanoveným touto smlouvou. Jeho jiné využití 
je podmíněno písemným souhlasem zhotovitele. Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění 
k výkonu práva užít dílo pouze v původní nebo zhotovitelem modifikované podobě.

(4) Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na 
objednatele dnem předání díla zhotovitelem objednateli, resp. podpisem předávacího protokolu 
smluvními stranami ve smyslu čl. II. odst. 6 této smlouvy.

VI. INFORMACE
(1) Smluvní strany jsou povinny se navzájem bezodkladně informovat o všech důležitých 

skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění, zejména těch, které by ve svém 
důsledku mohly ohrozit termín plnění nebo mít vliv na cenu díla apod. 

(2) Smluvní strany se zavazují, že v průběhu trvání jejich smluvního vztahu a po jeho ukončení bez 
omezení zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích druhé smluvní strany vůči třetím osobám 
s výjimkou případů, kdy povinnost poskytnout informaci vyplývá z právních předpisů. Pro účely 
této smlouvy se důvěrnou informací rozumí veškeré informace, které jedna ze stran výslovně 
a prokazatelně označila jako důvěrné, s výjimkou informací:
a) které jsou známé nebo se v budoucnu stanou známé se všemi detaily široké veřejnosti 

prokazatelně jinak než porušením povinností obsažených v této smlouvě;
b) které smluvní strana může zveřejnit, protože je vlastnila dříve, než jí je poskytla druhá 

smluvní strana a je schopna toto tvrzení nezpochybnitelně prokázat;
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c) které smluvní strana získala nebo získá od třetí strany, která nebyla vázána touto 
smlouvou a je schopna to nezpochybnitelně prokázat.

(3) Pokud bude zhotovitel dílo se souhlasem objednatele jakoukoli formou publikovat, důvěrné 
informace specifikované výše nesmí publikovat bez výslovného předchozího písemného 
souhlasu objednatele.

(4) Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle 
§ 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

VII. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
(1) Zhotovitel se zavazuje dílo předat objednateli bez vad a nedodělků. Dílo má vady, jestliže 

provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. pokud nesplňuje požadavky pro 
daný účel užití sjednané touto smlouvou nebo stanovené platnými právními předpisy a závaznými 
českými technickými normami. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které 
mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

(2) Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode 
dne předání a převzetí díla, resp. podpisu předávacího protokolu smluvními stranami. Vady 
reklamované v této době budou zhotovitelem odstraněny v termínu dohodnutém s objednatelem 
a bezplatně. Reklamaci vad díla uplatní objednatel písemně, a to bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a objednatel uvede požadovaný způsob 
a termín odstranění vad. Reklamace musí být uplatněna zasláním poštou doporučeně na adresu 
sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy nebo je možné reklamaci zaslat e-mailem na 
adresu vrv@vrv.cz

(3) Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednateli 
v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

VIII. SMLUVNÍ SANKCE
(1) Smluvní strany se dohodly, že:

a) objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty v případě:
aa) nesplnění termínu dokončení a předání díla dle čl. II. odst. 1 této smlouvy, a to ve 

výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení, až do dne 
předání a převzetí díla, resp. podpisu předávacího protokolu smluvními stranami;

ab) prodlení s odstraněním reklamované vady v termínu dohodnutém s objednatelem, 
která brání užití díla v souladu s jeho určením, a to ve výši 0,05% z ceny díla za 
každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu až do doby jejího odstranění; 
prodlením se rozumí doba od konce termínu dohodnutého pro odstranění vad do 
dne předání bezvadného díla (není-li termín pro odstranění vad dohodnut, pak platí 
termín 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace),

b) zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli uhrazení úroku z prodlení za  prodlení 
objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury, a to ve výši 0,05% z dlužné částky za 
každý i započatý kalendářní den prodlení.

(2) Objednatel je oprávněn vyúčtovanou smluvní pokutu započíst vůči faktuře vystavené 
zhotovitelem k úhradě ceny díla.

(3) Uplatněním nároku na zaplacení smluvní sankce ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní sankcí zajištěno a zaplacením 
smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky smluvních stran na náhradu škody podle této 
smlouvy i obecně závazných právních předpisů, kterou je možno vymáhat samostatně a v plné 
výši.

IX. UKONČENÍ SMLOUVY
(1) Tato smlouva může být ukončena:

a) písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků 
a pohledávek ke dni stanovenému v takové dohodě;
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b) písemným jednostranným úkonem (odstoupením) smluvní strany z důvodu podstatného 
porušení smlouvy druhou smluvní stranou nebo z důvodů uvedených v občanském 
zákoníku. 

(2) Za podstatné porušení se dle této smlouvy vždy považuje:
a) prodlení zhotovitele s plynulým řádným prováděním díla a/nebo předáním díla objednateli 

v termínu určeném ve smlouvě;
b) prodlení objednatele s placením platby dle této smlouvy o více než 15 kalendářních dnů, 

ačkoliv byl na své prodlení a možnost zhotovitele odstoupit od smlouvy písemně 
upozorněn;

c) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na zhotovitele podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

(3) Dojde-li z jakýchkoli důvodů ke skončení smlouvy před dokončením díla, má zhotovitel právo na 
zaplacení částky odpovídající smluvní ceně za dílo uvedené v této smlouvě, snížené o náklady, 
které nebyly z důvodu skončení smlouvy vynaloženy. Zhotovitel je oprávněn a povinen vystavit 
fakturu za rozpracované dílo ve výši odsouhlasené objednatelem, doloženou zápisem o převzetí 
rozpracovaného díla potvrzeným objednatelem.

(4) Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít neukončené dílo 
do 15 kalendářních dní ode dne zániku smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho výzvu 
neukončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí neukončeného díla sepíší smluvní 
strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se vztahuje v plném 
rozsahu i na vady neukončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění se řídí výší 
ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele.

X. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto 
zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních 
údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete 
na http://www.pvl.cz/pro-media-a-verejnost/ochrana-osobnich-udaju--gdpr-.

XI. COMPLIANCE DOLOŽKA
(1) Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 

jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat 
i při plnění této smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

(2) Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke 
vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně 
formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 
proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle 
trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních 
stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. 

(3) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu, 
s Etickým kodexem a Protikorupčním programem objednatele: http://www.pvl.cz/profil-statniho-
podniku/protikorupcni-strategie. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu 
jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich 
povaha umožňuje.

(4) Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně 
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu 
korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti 
obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

http://www.pvl.cz/pro-media-a-verejnost/ochrana-osobnich-udaju--gdpr-
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XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Splnění díla ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastanou mimořádné 

nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran. V takovém 
případě zhotovitel a objednatel společně sjednají taková opatření, aby dosáhli splnění předmětu 
této smlouvy.

(2) Smluvní strana, u které nastala překážka, musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu 
bezodkladně po vzniku takové okolnosti.

(3) Každá smluvní strana je oprávněna převést svá práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající, jakož 
i pohledávky vzniklé ze smlouvy, na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem 
druhé smluvní strany.

(4) Smluvní strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů 
a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této 
smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.

(5) Jakékoliv změny této smlouvy musí být provedeny písemně, formou dodatků smlouvy 
podepsaných oběma smluvními stranami.

(6) V ostatních případech, neupravených touto smlouvou, platí příslušná ustanovení občanského 
zákoníku a platná právní úprava souvisejících právních předpisů.

(7) Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o registru smluv“) zajistí objednatel. Zhotovitel je se zveřejněním smlouvy a metadat srozuměn. 
Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.

(8) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou 
vyhotoveních.

(9) Tato smlouva nabývá platnosti v den podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu 
uzavřely po vzájemném projednání a dohodě o jejím obsahu, určitě, vážně a srozumitelně, že 
smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha:

Příloha č. 1 – Základní rámec díla, způsob jeho zpracování a základní rozsah prací

Příloha č. 2 – Cenová kalkulace díla

OBJEDNATEL:                                                                      ZHOTOVITEL:

V Praze dne                                                                                  V Praze dne 

…………………………….. …………………………..
Ing. Tomáš Kendík Ing. Jan Cihlář

ředitel sekce správy povodí ředitel divize 02
Povodí Vltavy, státní podnik Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.



Generel možných adaptačních opatření na průměrný scénář klimatické změny v povodích, kde hrozí 
výrazný nedostatek vody s ohledem na v současné době vydaná povolení nakládání s vodami

Stránka 7 z 10

Příloha č. 1 smlouvy o dílo

číslo objednatele číslo zhotovitele

Povodí Vltavy, státní podnik Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
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ZÁKLADNÍ RÁMEC DÍLA, ZPŮSOB JEHO ZPRACOVÁNÍ A 
ZÁKLADNÍ ROZSAH PRACÍ

Předmět díla a rozsah plnění:

Předmětem díla je zpracování Generelu možných adaptačních opatření na průměrný scénář 
klimatické změny v povodích, kde hrozí výrazný nedostatek vody s ohledem na v současné době 
vydaná povolení nakládání s vodami (dále jen „Generel“). Generel se zpracuje přednostně pro zdroje 
povrchových vod se zohledněním zdrojů podzemních vod tam, kde je to s ohledem na bilanční situaci 
třeba.

Cílem Generelu je návrh adaptačních opatření v povodích v územní působnosti státního podniku 
Povodí Vltavy, kde hrozí nebo může hrozit nedostatek vody s ohledem na v současné době vydaná 
povolení k nakládání s vodami. Generel posoudí současný stav a pro výhledové období použije 
Střední scénář klimatické změny na období 2041 – 2060, zpracovaný Výzkumným ústavem 
vodohospodářským T. G. Masaryka, v.v.i., který zhotoviteli předá státní podnik Povodí Vltavy.

Základní rámec:
Cílový stav – rok 2050
Současný stav – rok 2018/2019 – povolené odběry + skutečně realizované odběry
Základní referenční období – léta 1981 – 2010 
Suché referenční období – léta 2013 – 2018/2014 – 2019 
Podrobnost adaptačních opatření – hodnocení se provede v bilančních jednotkách v rámci povodí III. 
řádu nebo útvarů povrchových (a podzemních) vod; v odůvodněných případech lze použít i jiné 
členění.

Povodí Vltavy, státní podnik poskytne zhotoviteli podklady, se kterými je oprávněno disponovat, a to 
obecné podklady týkající se mj. vodohospodářské bilance vody, informace o stavech sucha, o již 
zpracovaných studiích řešících problematiku klimatické změny a/nebo sucha či navrhujících opatření 
proti nedostatku vody, a dále dostupné a známé podklady týkající se jeho územní působnosti, např. 
výhledové studie „potřeb a zdrojů vody“, studie zabývající se jednotlivými povodími nebo jejich částmi, 
studie převodů vody, studie vodohospodářských řešení stávajících vodních nádrží, technicko - 
ekonomické studie nových vodních nádrží, studie upřesnění vodohospodářské bilance 
v problematických bilančních profilech, apod.

Obecné podklady:
Vodohospodářské bilance, údaje z ISPOP (evidence uživatelů vody), informace státního podniku 
Povodí Vltavy vodoprávním úřadům o suchu (informace, podněty, zprávy atd.), níže uvedené studie a 
koncepční materiály:

o Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (MŽP, 10/2015)
o Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (MŽP, 01/2017)
o Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto 

území, http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-
2-obdobi/zverejnene-informace/

o Generel vodního hospodářství krajiny České republiky (2014 – 2017) 
o Navrhování adaptačních opatření pro snižování dopadu klimatické změny na hydrologickou 

bilanci v ČR (VÚV TGM, 2012)

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/
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o Výzkum adaptačních opatření pro eliminaci dopadů klimatické změny v regionech České 
republiky (VÚV TGM, 2012)

o Vyhodnocení možných dopadů změny klimatu ve vodním hospodářství a při 
vodohospodářském plánování (VÚV TGM, VRV, ČHMÚ, 2014)

o Metodika pro sestavení hierarchie opatření pro jednotlivé fáze ohrožení suchem (VÚV TGM, 
2015)

o Metodika pro navrhování adaptačních opatření k eliminaci dopadů nedostatku vody (VÚV 
TGM, 2018)

o Projekty podporující adaptaci v ČR – www.mzp.cz/cz/adaptacni_projekty_cr_odkazy
o www.klimatickazmena.cz
o Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody 

(UV 620 z 29. 7. 2015, http://eagri.cz/public/web/mze/voda/legislativa/dalsi-metodicke-
pomucky/zakon-o-vodach/priprava-realizace.html

o Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky (UV 528 z 24. 7. 2017, 
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/koncepce-a-strategie/koncepce-na-
ochranu-pred-nasledky-sucha.html

o Plány rozvoje vodovodů a kanalizací dotčených krajů
o Aktualizace „Základního scénáře vývoje nakládání s vodami, užívání vod a vlivů na vodu 

do roku 2015“ s výhledem do roku 2045 a dílčích výhledů k r. 2027, 2033 a 2039 (v rámci 
zpracování NPP T: 28. 6. 2019)

o Rebilance zásob podzemních vod (Česká geologická služba, 2017)

Způsob zpracování díla a rozsah prací:

A) Analytická část: 

Zhotovitel vyhodnotí konkrétní bilanční jednotky (povodí nebo jejich částí) z pohledu požadavků na 
dodávky vody a schopnosti vodních zdrojů tyto požadavky zajistit. Zhotovitel identifikuje a vybere 
bilanční jednotky, kde již v současnosti existuje nebo do budoucna hrozí výrazný nedostatek vody 
jednak s ohledem na stávající skutečné, jednak s ohledem na v současnosti povolené odběry vody a 
jiná užívání povrchových a podzemních vod. Hodnocení se bude opírat o identifikaci nedostatkových 
objemů vody v měsíčním, popř. i ročním kroku.

Při stanovování a posuzování minimálních zůstatkových průtoků (MZP) se zhotovitel bude řídit 
současně platnou úpravou (Metodický pokyn MŽP č. 16/1998).

Vyhodnocení účelů nakládání s povrchovými a podzemními vodami (odběry vody pro různé účely i 
ostatní užívání vody – převody vody, vodní a jaderná energetika, vodní doprava, produkce ryb, těžba 
nerostných surovin,…) a určení priorit (voda pro zásobování obyvatel pitnou vodou, energetika, 
ostatní průmysl, zemědělství – živočišná a rostlinná výroba, atd.). 

Vyhodnocení potřeb zdrojů vody bude provedeno mj. na základě projednání problematiky 
dostatečnosti vodních zdrojů pro stávající a budoucí období s vodárenskými společnostmi, případně 
dalšími strategickými uživateli vody. 

V případě skupinových vodovodů a vodárenských soustav budou budoucí potřeby zdrojů vody 
hodnoceny za celé systémy se zohledněním pravděpodobného demografického vývoje a případného 
dalšího rozšiřování těchto systémů. Jedním z výsledků této části by mělo být i zjištění, zda výhledové 
potřeby vody překračují současné povolené odběry, či ne.

Zhotovitel vyhodnotí zabezpečenost významných povolených odběrů vody jednak pro „skutečné 
referenční období“ 2013 – 2018/2014 – 2019, jednak na základě Středního scénáře klimatické změny 
pro období 2041 - 2060. 

Klasifikaci významnosti povolených odběrů vod navrhne zhotovitel objednateli. Tato klasifikace bude 
projednána a odsouhlasena v rámci příslušného kontrolního dne.

Zhotovitel rovněž rámcově posoudí, zda je možné očekávat významné omezení využitelnosti 
významných vodních zdrojů z důvodu zhoršení kvalitativních parametrů. 

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/legislativa/dalsi-metodicke-pomucky/zakon-o-vodach/priprava-realizace.html
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/legislativa/dalsi-metodicke-pomucky/zakon-o-vodach/priprava-realizace.html
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/koncepce-a-strategie/koncepce-na-ochranu-pred-nasledky-sucha.html
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/koncepce-a-strategie/koncepce-na-ochranu-pred-nasledky-sucha.html
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B) Návrhová část: 

Na základě výše uvedených pokladů a provedených hodnocení zhotovitel identifikuje bilanční 
jednotky, ve kterých hrozí nedostatek vody a navrhne zde možná adaptační opatření. Návrhy opatření 
budou vycházet z identifikace nedostatkových objemů vody. 

Při návrzích konkrétních opatření se bude postupovat podle následného obecného schématu. 
1. Pokud poklesne zabezpečenost povolených odběrů nebo potřeby vody překročí současně 

povolené odběry, existuje možnost posílení současných vodních zdrojů na místě? ANO/NE.
2. Pokud NE, jsou k dispozici potenciální nové vodní zdroje na místě nebo možnost převedení 

vody ze sousedních povodí nebo vodárenských systémů? ANO/NE.
Pokud v obou případech ANO, je třeba tato opatření popsat – viz dále. Pokud NE, je třeba přikročit 
k úsporám – viz organizační opatření.

Návrh organizačních opatření – např. návrh na úpravu povolení k nakládání s povrchovými 
a podzemními vodami, úpravy manipulačních řádů, kontroly opatření vodoprávních úřadů (např. 
úprava či zákazy nakládání s povrchovými vodami) – kompetence, spolupráce atd., doporučení 
na zapracování opatření do budoucích plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody dle novely 
vodního zákona, podněty k případné úpravě legislativy.

Návrh a posouzení fyzických opatření – návrh opatření (popis opatření včetně zdůvodnění jeho 
návrhu, posouzení realizovatelnosti opatření včetně možných rizik, v případě možných variantních 
řešení bude obsahovat doporučení nejvhodnější varianty, lokalizace a uvedení parametrů opatření, 
vyhodnocení vodohospodářského efektu opatření, investiční náklady a určení nositelů opatření. 

U technických i organizačních opatření bude uveden jejich popis a příslušné specifikace tak, aby 
mohla být případně zapracována do listů opatření a zařazena do návrhů plánů dílčích povodí.

Zhotovitel bude postup a podrobnost zpracování Generelu v průběhu prací koordinovat se zhotoviteli 
Generelu pro ostatní podniky Povodí, resp. s ostatními podniky Povodí.
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Příloha č. 2 smlouvy o dílo

číslo objednatele číslo zhotovitele

Povodí Vltavy, státní podnik Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
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CENOVÁ KALKULACE DÍLA

Část plnění Cena v Kč bez DPH DPH (21 %) Cena v Kč vč. DPH
Analytická část 179 500 37 695 217 195
Návrhová část 179 500 37 695 217 195
Celkem cena 359 000 75 390 434 390


