

Zakázka:

64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021

Objednatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

smlouva zhotovitele:

2020/1012/0036

smlouva objednatele:

S 640 007 600 20

Objednávka č.:

62

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a Technologický postup	Cena
62	26.11.2020 - 30.4.2021	2011 Svitavy - Žďarec u Skutče	Oprava mostu v km 24,364 Polička - Borová u Poličky	ne	ne	68 876,45

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 26.11.2020

Za Objednatele:

CELKOVÁ CENA **68 876,45 Kč**

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OŘ HK ÚDRŽBA 2020-22

Objekt: most v km 24,364

Objednávka: č.62 Oprava mostu v km 24,364 Polička - Borová u Poličky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Sádek

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	----------------------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

767 Konstrukce zámečnické

1	313	421941321	Oprava podlah z plechů montáž bez výztuh	m2	6,144		
2	309	421941521	Demontáž podlahových plechů bez výztuh	m2	6,144		
3	304	429172111	Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků výroba šroubovaných nebo svař	kg	182,000		
4	306	429172211	Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků montáž šroubovaných nebo svař	kg	182,000		

HZS Hodinové zúčtovací sazby

5	349	HZS1332	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí montér konstrukcí specialista - MONTÉR ODBORNÝ	hod	40,000		
6	350	HZS1452	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů kvalifikovaný - BEZPEČNOSTNÍ HLÍDKA	hod	20,000		

99 Přesun hmot a manipulace se sutí

7	279	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	0,304		
8	281	998212191	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,304		

0 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby

do 50 tis. Kč

9	362	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			
10	363	060001000	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			
11	365	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 1 mil. Kč)	%			
12	366	067002001	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%			
13	364	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			

D4 Materiály

14	389	133317540.R	profilová ocel konstrukční	kg	69,105		
15		43771661	podkladnice žebrová řezaná ŽP S 4 klínová	kus	10,000		
16		43775010	svěrka řezaná ŽS 4	kus	20,000		
17		31198012	šroub svěrkový T10 PN 02 1360m 24x80mm	100 kus	0,200		
18		31198013	podložka dvojitá pružná pro železniční svršky D 25mm	100 kus	0,200		
19		31111010	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M24	100 kus	0,200		
20		5958134080	Součástí upevňovací vrtule R2 (160)	kus	20,000		

vrtule pro atypické připevnění středové podlahy

Celkem

68 876,45

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1249328

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 78be1ee1-208c-4ac5-80fc-20cc5ee6ae5c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.12.2020 11:23:00



50472495-8783-435c-b770-fe895313ec48