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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Město Třinec 

 adresa:   Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 
 zastoupeno  RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:  RNDr. Věra Palkovská, starostka města  
b) technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic 
  Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí oddělení výstavby 

  Bc. Ivona Durstinová, referent oddělení výstavby 
c) reklamací:   Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic 
  Zdeňka Nováková, referent oddělení rozvoje města 

 telefon:   xxxxxxxxxxxxxxx  
 fax:   xxxxxxxxxxxxxx 
 e-mail:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 IČ:   002 97 313  
 DIČ:   CZ00297313  
 bankovní spojení: Komerční banka Frýdek-Místek, expozitura Třinec   
 číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxx   
  
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

2. Milan Holec Stavební firma s.r.o.   

  zapsána v   obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl C, 
                                                     vložka 28596 
  zastoupena:                        Milanem Holcem, jednatelem 
  jednání ve věcech: 
 technických – stavbyvedoucí:  Milan Holec, jednatel 
         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 reklamací:   Milan Holec, jednatel 
 se sídlem:  Nábřežní 1029, Třinec, 739 61    
 IČ:  26861178       
 DIČ:  CZ26861178    
 telefon:    xxxxxxxxxxxxxxxx    
 e-mail:     xxxxxxxxxxxxxxxx   
 bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s.     
 č. účtu:      xxxxxxxxxxxxxxxxx    

 
(dále jen zhotovitel) 
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Zástupci objednatele i zhotovitele ve věcech technických jsou mj. oprávněni 
k odsouhlasení změnových listů, které jsou podkladem pro realizaci prací, resp. 
vytvoření dodatku k této smlouvě. 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla -  stavby „Kynologické cvičiště Třinec - 
Konská“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované 
Lucií Cieslarovou Kozielkovou, Beskydská 697, 739 61 Třinec, dne 15.04.2016,pod 
č. L 2015-01 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace 
skutečného provedení stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý 
k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

2. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických 
zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy 
a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel 
zejména povinen: 

a) zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení 
veškerých inženýrských sítí během výstavby, 

b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla 
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, 

d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců 
a vozidel v místech dotčených stavbou), 

e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,   

f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby, 

g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi, 

h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, 

i) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám, 

j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemisťování 
a následné odstranění, 

k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k 
prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady 
o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 

l) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě, 

m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, 

n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

o) zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny 

p) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími 
a vyjádřeními např. správcům sítí apod., 
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q) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci 
inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní 
a technické infrastruktury, 

r) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí, 

s) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo 
jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla, 

t) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

u) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či 
škod na nich, 

v) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,  

w) označit staveniště v souladu s právními předpisy, 

x) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci 
projektanta, objednatele, technického dozoru investora, koordinátora BOZP, 
budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně 
s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních 
nemovitostí.  

3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících 
zásad: 

a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž 
došlo v průběhu provedení díla, 

b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 
označeny nápisem „beze změn“, 

c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude 
opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení 
stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele, 

d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz 
na změnový list.  

4. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději 
v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální 
podobě. 

5. Geodetické zaměření skutečného provedení díla včetně geometrického plánu bude 
provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno 
objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě.  

6. Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou 
veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.  

7. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž 
provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla 
souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na 
jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
též „zákon o veřejných zakázkách“). 

8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, 
které jsou obsaženy v dokumentaci. Práce a dodávky, které v dokumentaci 
obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. 

9. Dojde-li při realizaci stavby k nutnosti jakýchkoliv změn (v množství nebo kvalitě), 
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doplňků nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku 
nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, ocenit je podle způsobu 
sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální 
formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení zástupcem objednatele ve 
věcech technických bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této 
smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na jejich úhradu.  

10. Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů 
oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné 
kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Pokud 
v průběhu provádění díla bude zhotovitel požadovat záměnu materiálů oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality, 
může je realizovat pouze po předchozím odsouhlasení ze strany objednatele (pokud 
tyto změny nemají vliv na cenu díla, pak postačí odsouhlasení zástupcem 
objednatele ve věcech technických formou změnového listu, pokud však tyto změny 
mají vliv na cenu díla, mohou být realizovány po jejich odsouhlasení formou dodatku 
k této smlouvě). 

11. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, 
obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou 
převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska 
orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny 
nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, 
objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré 
podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky 
nezbytné k řádné realizaci díla.   

12. Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků 
převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli 
cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se 
tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

13. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své 
nebezpečí. 

14. Zhotovitel je povinen dodržet subdodavatelské schéma předložené v rámci 
zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2). 
Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného subdodavatele než je 
uvedeno v Příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit 
objednateli. O této skutečnosti musí být proveden záznam zhotovitele ve stavebním 
deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném případě není zhotovitel oprávněn 
subdodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke změně subdodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit 
takového subdodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje 
prokazovanou část kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel subdodavatelské schéma 
uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy nebo nenahradí-li zhotovitel subdodavatele 
odpovídajícím subjektem dle předchozí věty, je toto považováno za podstatné 
porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 
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III. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je 
objednatel.  

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných 
pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto 
náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, 
poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

4. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího 
převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.   

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal 
použít při provádění díla. 

 

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání 
staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 dnů ode dne předání 
staveniště. Pokud zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce 
na díle nezahájí ani ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 15.08.2017. Smluvní strany se 
dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla 
objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že 
dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. 

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli 
z takového přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování 
jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení 
prací na straně objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení 
díla.  

5.   K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové 
klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a 
brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických 
podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve 
stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. 
V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na 
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díle dle odst. 3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na 
díle z důvodu klimatických podmínek provádět. Dojde-li k posunutí termínu 
provedení prací na díle, smluvní strany toto posunutí zohlední v dodatku k této 
smlouvě, který jsou povinny uzavřít bez zbytečného odkladu po ukončení přerušení 
prací. 

6.   Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho 
řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a 
převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru 
objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

7.  Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací 
v členění na stavební objekty. 

8. Místem plnění je Třinec, k.ú. Konská, parc. č. 1675/11, 1675/12. 

 

V. CENA DÍLA 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II 
této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 
 Cena díla bez DPH   4.496.650,07 Kč 
  

 K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních 
předpisů. 

 

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, 
objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté 
stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce 
CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.  

2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní 
strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je 
přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém 
rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.   

3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního 
ukončení a převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem 
cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.  

4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 

5. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména 
náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a 
odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, 
mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí 
nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době 
realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění 
druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby 
bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady 
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na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního 
prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky 
spojené se záborem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních 
opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a 
předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.  

6. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a 
k ocenění víceprací a méněprací. 

7. Změna ceny: 

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají 
být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami 
položkového rozpočtu, 

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek 
týkajících se celé stavby, 

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu 
obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající 
cenám v ceníku ÚRS, 

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS nenacházejí, mohou být ceny 
stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu; 
tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem, 

e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních 
předpisů.  

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na 
náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.  

9. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany 
povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto 
dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě 
méněprací se sníží cena díla.   

10. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez 
zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.  

 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 

2. Práce budou hrazeny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (dále jen 
„faktury“).  

3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího 
měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto 
soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po 
odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, 
vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž 
objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Fakturu je povinen zhotovitel 
doručit objednateli do 3 dnů od jejího vystavení. Za den dílčího zdanitelného plnění 
se považuje poslední den toho kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno dílčí 
zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude soupis provedených prací a 
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dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a 
zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve 
dvou vyhotoveních.  

4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 
90% z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. 
„zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků 
zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, 
uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků 
reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí 
objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla 
objednatelem. 

5. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.   

6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, 
soupisu provedených prací a přímo na staveništi. 

7. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních 
předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu 
provedených prací. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací 
oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou 
vyhotoveních.   

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, 
které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou 
povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. 
Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. 
Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli. 

9. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné 
částky z účtu objednatele.  

10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při 
platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 
235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob. 

 

VII. JAKOST DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude 
dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen 
dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, 
projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými 
technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo 
evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u 
používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.  

2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých 
je projektová dokumentace stavby zpracovaná.  Jakékoliv změny oproti projektové 
dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým 
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dozorem, vykonavatelem autorského dozoru. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, 
při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování 
protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění 
předepsaných zkoušek. 

2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, 
pokud to charakter stavby vyžaduje. 

3. Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do 
původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům. 

4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je 
povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.   

5. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel 
odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění 
díla. 

6. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště 
pravidelné kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá 
jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O 
průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen 
TDI, a nebude-li ho, pak zhotovitel. 

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor, 
je-li sjednán) nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, 
je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 
spojené. 

8. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí 
obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se 
zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se 
tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele. 

9. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
jeho příkazů.  

10. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré 
subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám. 

12. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných 
nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla. 

13. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál 
nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, 
kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu 
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této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu 
z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen 
pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu 
trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání 
objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže 
zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.  

 

IX. STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou 
denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby 
objednatelem. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením 
ohlášené stavby. 

2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první 
stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím 
zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem. 

3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál 
denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej 
odevzdá při převzetí celého díla objednatelem. 

 

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že dílo nebude předáváno po částech. 

2. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude 
obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a 
datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a 
ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a 
místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam 
převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín 
vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo. 

3. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení 
díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a 
dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.  

4. Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení 
staveniště a staveniště vyklidit.  

 

XI. ZÁRUKA ZA JAKOST A VADY DÍLA 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení 
neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, 
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projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se 
k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž 
bylo určeno a provedeno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má 
dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady 
díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny 
porušením jeho povinnosti. 

3.  Zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady stavby i přesto, že by prokázal, že 
vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si 
objednateli zvolil nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, 
kterou si objednatel zvolil.  

4. Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, 
zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou 
poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. 
Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a 
údržby. 

5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla 
objednatelem.  

6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro 
ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, 
běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

7. Objednatel písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy a zároveň 
elektronicky na e-mail uvedený v záhlaví smlouvy oznámí zhotoviteli výskyt vady a 
vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že 
požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Za den obdržení 
oznámení o reklamaci se považuje den odeslání elektronické zprávy na e-mailovou 
adresu zhotovitele. 

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů 
od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel 
nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin 
od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až 
do rozhodnutí soudu. 

10. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí 
prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

11. Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se 
vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli. 

12. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně. 

13. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po 
dobu odstraňování vady. 
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XII. SANKCE 

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení  s provedením a předáním díla v termínu sjednaném 
dle čl. IV odst. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý 
den prodlení.  

2. V případě, že stavbu budou realizovat subdodavatelé v rozporu se subdodavatelským 
schématem uvedeným v Příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení 
subdodavatelského schématu. 

3. V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je 
zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované 
částky za každý i započatý den prodlení.  

4. V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení 
jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád 
z částky přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH za každý den 
prodlení.  

5. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
2.000 Kč  za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti 
nebo nedodržení BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy 
zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní. 

6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční 
době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za 
každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s nástupem k jejich odstranění.  

7. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý 
den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.  

8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době 
a byla objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení s jejím 
odstraněním.  

9. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště 
po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště 
a vyklizením staveniště.  

10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik 
závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

11. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí 
povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé 
straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na 
náhradu případně vzniklé škody.  
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XIII. ZÁNIK SMLOUVY 

1. Tato smlouva zaniká: 

a) písemnou dohodou smluvních stran nebo 

b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou 
smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména a 
smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy v těchto případech: 

 nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění předmětu díla do 6 dnů od 
protokolárního předání staveniště,  

 prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 dnů,  

 neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po 
doručení předchozí výzvy. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 

3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani 
osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné 
porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o 
veřejných zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této 
povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od 
této smlouvy odstoupit. 

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději 
do 3 dnů“. 

4. Tato Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem, v platném znění.  

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím 
nebude porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků 
(vyjma změny subdodavatelského schématu, které se změní zápisem zhotovitele ve 
stavebním deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž zápisem ve stavebním 
deníku).  

7. Objednatel si ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo zveřejnit v zákonem stanovených 
lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků, 
dále skutečnou výši úplaty za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů, jimž 
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zhotovitel za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10% 
z ceny díla. Zhotovitel je povinen nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy předložit 
seznam subdodavatelů, jimž zhotovitel za plnění subdodávky k předmětné veřejné 
zakázce uhradil více než 10% z ceny díla objednateli. 

8. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech 
stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.  

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva 
je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 
zhotovitel 1 vyhotovení. 

10. O přidělení veřejné zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince 
usnesením č. 2017/2809 ze dne 06.02.2017. 

 
 

11. Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 1. Položkové rozpočty,  
2. Subdodavatelské schéma 3. Časový harmonogram  

 

 

za objednatele                                                                    za zhotovitele 

 

V Třinci dne 13.02.2017     V Třinci dne 20.02.2017 
 
 
 

 
……………………………..       …………………………………. 
RNDr. Věra Palkovská     Milan Holec 
starostka města      jednatel 
 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 815 31 11 CC-CZ:

Místo: Obec Třinec Datum: 13.1.2017

Zadavatel: IČ: 002 97 31

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec DIČ:

Uchazeč: IČ: 268 61 178

DIČ: CZ 26861178

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 5 440 946,58

4 496 650,07 944 296,51

15,00% 0,00 0,00

L2015-01

Kynologické cvičiště Třinec - Konská

Milan Holec, Stavební firma s.r.o.,Nábřežní 1029,739 61 Třinec

4 496 650,07

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: L2015-01

Stavba:

Místo: Obec Třinec Datum:

Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Projektant:

Uchazeč: Milan Holec, Stavební firma s.r.o.,Nábřežní 1029,739 61 Třinec

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

STA

STA116 281,0096 100,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

4 496 650,07 5 440 946,58

711 440,47587 967,33SO07 Dešťová kanalizace

52 749,9543 595,00SO08 Přípojka elektrického vedení NN

403 043,74333 094,0005 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky

42 243,7134 912,16SO06 Vodovodní přípojka

161 093,96133 135,5003 Zařizení pro vytápění staveb

479 459,02396 247,1204 Zařízení ZTI

4 076 681,723 369 158,45SO04 Správní budova s klubovnou

3 033 085,012 506 681,8301,02
Architek. a stavebně technické řešení, stav. 

konstruční část

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

441 549,73364 917,13SO03-1
Odstavná a manipulační plocha-Přístup k SO04, 

SO05

Kynologické cvičiště Třinec - Konská

13.01.2017
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 55 31 CC-CZ:

Místo: Obec Třinec Datum: 13.01.2017

Zadavatel: IČ: 002 97 31

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec DIČ:

Uchazeč: IČ: 268 61 178

Milan Holec, Stavební firma s.r.o.,Nábřežní 1029,739 61 Třinec DIČ: CZ 26861178

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 364 917,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 364 917,13 21,00% 76 632,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 441 549,73

Kynologické cvičiště Třinec - Konská

SO03-1 - Odstavná a manipulační plocha-Přístup k SO04, SO05
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Třinec Datum: 13.01.2017

Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Projektant:  

Uchazeč: Milan Holec, Stavební firma s.r.o.,Nábřežní 1029,739 61 Třinec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 364 917,13

HSV - Práce a dodávky HSV 322 541,59

    1 - Zemní práce 44 245,79

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 13 454,00

    5 - Komunikace pozemní 211 828,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 334,20

    997 - Přesun sutě 380,42

    998 - Přesun hmot 13 298,98

M - Práce a dodávky M 42 375,54

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 42 375,54

Kynologické cvičiště Třinec - Konská

SO03-1 - Odstavná a manipulační plocha-Přístup k SO04, SO05
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Třinec Datum: 13.01.2017

Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Projektant:  

Uchazeč: Milan Holec, Stavební firma s.r.o.,Nábřežní 1029,739 61 Třinec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 364 917,13

D HSV Práce a dodávky HSV 322 541,59

D 1 Zemní práce 44 245,79

1 K 113107022
Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překopech 

inž sítí
m2 0,240 268,00 64,32 CS ÚRS 2016 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s 

přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV 1,2*0,2"viz. specifikace přístupová plocha 0,240

2 K 113107042 Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech inž sítí m2 1,200 163,00 195,60 CS ÚRS 2016 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s 

přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV 3*0,4"viz. specifikace přístupová plocha 1,200

3 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 61,500 49,00 3 013,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV 61,5"viz. specifikace přístupová plocha 61,500

4 K 122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 m3 105,920 267,00 28 280,64 CS ÚRS 2016 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3

VV 105,92"viz. specifikace přístupová plocha 105,920

5 K 122301109 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 m3 105,920 33,40 3 537,73 CS ÚRS 2016 01

SO03-1 - Odstavná a manipulační plocha-Přístup k SO04, SO05

Kynologické cvičiště Třinec - Konská
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

6 K 131153017 Hloubení jamek pro plot zeminy tř 1 a 2 hloubky do 0,8 m kus 7,000 105,00 735,00 CS ÚRS 2016 01

PP Hloubení jamek pro chmelnice v zemině tř. 1 a 2 průměru do 0,5 m, hloubky přes 0,6 do 0,8 m

VV 7"sloupky plotu 7,000

7 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 307,400 15,00 4 611,00 CS ÚRS 2016 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV 307,4"viz. specifikace přístupová plocha 307,400

8 K 181111131
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovinně 

a svahu do 1:5
m2 56,000 38,00 2 128,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 

do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-150 do +/-200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 56"viz. specifikace přístupová plocha 56,000

9 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 56,000 30,00 1 680,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

v zářezech v hornině tř. 1 až 4

VV 56"viz. specifikace přístupová plocha 56,000

D 2 Zakládání 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 454,00

10 K 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním kus 9,000 110,00 990,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se 

zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek

VV 2"nová vstupní branka 2,000

VV 2"přemístění branky 2,000

VV 5"viz. specifikace SO03 5,000

VV Součet 9,000

11 M 553422630 sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2500/48x1,5 mm kus 3,000 511,00 1 533,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a komaxitové koncový + rohový  48x1,5 

mm včetně čepičky, úchytek 2500 mm

VV 3"viz. specifikace SO03 3,000

12 M 553422740 vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2500 mm kus 4,000 123,00 492,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a komaxitové vzpěra  38x1,5 mm včetně 

krytky s uchem 2500 mm

VV 4"viz. specifikace SO03 4,000

13 K 348101230 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2 kus 2,000 231,00 462,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2

VV 2"viz. specifikace SO03 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

14 M 5534226R01 plotová vstupní branka poplastovaná šířky 1,0 m kus 1,000 3 900,00 3 900,00

VV 1"viz. Specifikace SO03 1,000

15 K 348121121 Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x2000 mm kus 2,000 129,00 258,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Osazování desek plotových železobetonových prefabrikovaných do drážek předem osazených 

sloupků na cementovou maltu se zatřením ložných a styčných spár, při rozměru desek 300x50x2000 

mm

VV 2"viz. specifikace SO03 2,000

16 M 592331190 deska plotová KZD 2-200 200x5x29 cm kus 2,000 411,00 822,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Desky a tvárnice plotové výplňové betonové a železobetonové desky plotové KZD  2-200     200 x 5 x 

29

17 K 348401130
Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° 

sklonu svahu
m 10,000 89,00 890,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 

2,0 m

VV 10"viz. specifikace SO03 10,000

18 M 313247750 pletivo čtyřhranné pozinkované 50 x 50 / 2  (Zn + PVC) zelené m 10,000 298,00 2 980,00 CS ÚRS 2016 01

PP pletivo čtyřhranné pozinkované 50 x 50 / 2 poplastované zelené

VV 10"viz. specifikace SO03 10,000

19 M 156191000 drát poplastovaný napínací (Zn + PVC) zelený m 30,000 10,00 300,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Drát poplastovaný dráty napínací a vázací ND Buchlovan napínací poplastovaný 2,5/3,5 mm    bal. 

78 m

VV 10*3"viz. specifikace SO03 30,000

20 M 156192000 drát poplastovaný  vázací , zelený m 20,000 11,00 220,00 CS ÚRS 2016 01

PP Drát poplastovaný dráty napínací a vázací VD Buchlovan vázací Zn 1,50 mm    bal. 30 m

VV 20"viz. specifikace SO03 20,000

21 M 309378160 šroub samovrtný se šestihrannou hlavou a podložkou - D 6,3 x 60 mm kus 10,000 8,00 80,00 CS ÚRS 2016 01

PP Šrouby závitořezné, šrouby do plechu šroub samovrtný s hlavou s límcem D 6,3 x 50 mm

VV 10"viz. specifikace SO03 10,000

22 M 311970120 napínák s PVC úpravou, zelený kus 12,000 14,00 168,00 CS ÚRS 2016 01

PP Materiál spojovací speciální napínák 

VV 12"viz. specifikace SO03 12,000

23 M 592315120 držák plotového pole 60 x 60 pozink v=30 cm kus 1,000 359,00 359,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Sloupky a vzpěry plotové betonové a železobetonové kovové doplňky a plotový program držák 

plotového pole pro sloupek 60 x 60 cm pozink (bílý,žlutý)

D 5 Komunikace pozemní 211 828,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

24 K 564651111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm tl 100 mm m2 307,400 115,00 35 351,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

tl. 100 mm

VV 307,4"viz. specifikace přístupová plocha 307,400

25 K 564731111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 100 mm m2 251,600 119,00 29 940,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 100 mm

VV 251,6"viz. specifikace přístupová plocha 251,600

26 K 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm m2 307,400 152,00 46 724,80 CS ÚRS 2016 01

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 200 mm

VV 307,4"viz. specifikace přístupová plocha 307,400

27 K 596212222 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2 m2 252,800 190,00 48 032,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se 

smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2

VV 251,6+3*0,4"viz. specifikace přístupová plocha 252,800

28 M 592451090 betonová dlažba  skladebná 20x10x8 cm přírodní m2 301,920 170,00 51 326,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná, s fazetou 1 m2=50 kusů 20 x 10 

x 8

VV 251,6*1,2"+ 20% ztrátné 301,920

29 M 592451080 betonová dlažba slepecká 20x10x8 cm červená m2 1,440 315,00 453,60 CS ÚRS 2016 01

PP
Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná, s fazetou 1 m2=50 kusů 20 x 10 

x 8 červená

VV 3*0,4*1,2"+20% ztrátné 1,440

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 334,20

30 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 115,000 105,00 12 075,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu 

prostého téže značky

VV 111+4"viz. specifikace přístupová plocha 115,000

31 M 592174100 obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm kus 133,200 121,00 16 117,20 CS ÚRS 2016 01

PP Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO   100/10/25 II   100 x 10 x 25

VV 111*1,2"přirážka 20% 133,200

32 M 592174950 obrubník betonový silniční nájezdový ABO 012-19 100x15x15 cm kus 4,800 291,00 1 396,80 CS ÚRS 2016 01

PP Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový ABO 012-19     100 x 15 x 15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 4*1,2"přirážka 20% 4,800

33 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 307,400 28,00 8 607,20 CS ÚRS 2016 01

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

VV 307,4"viz. specifikace přístupová plocha 307,400

34 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 6,000 151,00 906,00 CS ÚRS 2016 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

VV 6"viz. specifikace přístupová plocha 6,000

35 K 966049831 Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových kus 1,000 46,00 46,00 CS ÚRS 2016 01

PP Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových

36 K 966071822 Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m m 7,500 12,00 90,00 CS ÚRS 2016 01

PP Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m

VV 2,5*3"viz. specifikace SO03 7,500

37 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2 kus 1,000 96,00 96,00 CS ÚRS 2016 01

PP Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2

D 997 Přesun sutě 380,42

38 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 0,484 256,00 123,90 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 

km

39 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 4,840 14,00 67,76 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně 

za každý další i započatý 1 km

VV 0,484*10 4,840

40 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,484 390,00 188,76 CS ÚRS 2016 01

D 998 Přesun hmot 13 298,98

41 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 109,008 122,00 13 298,98 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

D M Práce a dodávky M 42 375,54

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 42 375,54

42 K 460010023 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném km 1,000 1 175,00 1 175,00 CS ÚRS 2016 01

PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

43 K 460150043
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 60 cm, v 

hornině tř 3
m 129,000 140,00 18 060,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, 

hloubky 60 cm, v hornině třídy 3

VV 129"viz. specifikace SO03 výcvikové plochy 129,000

44 K 460421001
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 

cm
m 129,000 30,00 3 870,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm 

nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm

45 K 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 129,000 12,60 1 625,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu 

rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 40cm

46 K 460510065 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm m 129,000 58,00 7 482,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, 

utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru přes 10 

do 15 cm

47 M 345713550 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110 m 135,450 28,00 3 792,60 CS ÚRS 2016 01

PP
Materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, KOPOFLEX, dvouplášťové 

HDPE+LDPE svitek 50 m se zatahovacím drátem a spojkou ČSN EN 50086-2-4 KF 09110   110 mm

VV 129*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 135,450

48 K 460561801 Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění ve volném terénu m3 25,800 233,00 6 011,40 CS ÚRS 2016 01

PP Zásyp kabelových rýh strojně bez zhutnění ve volném terénu

VV 129*0,4*0,5 25,800

49 K 460600022 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m m3 5,160 69,60 359,14 CS ÚRS 2016 01

PP
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, 

bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV 129*0,4*0,1 5,160
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 61 11 CC-CZ:

Místo: Obec Třinec Datum: 13.01.2017

Zadavatel: IČ: 002 97 31

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec DIČ:

Uchazeč: IČ: 268 61 178

Milan Holec, Stavební firma s.r.o.,Nábřežní 1029,739 61 Třinec DIČ: CZ 26861178

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 506 681,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 506 681,83 21,00% 526 403,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 033 085,01

Kynologické cvičiště Třinec - Konská

SO04 - Správní budova s klubovnou

01,02 - Architek. a stavebně technické řešení, stav. konstruční část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obec Třinec Datum: 13.01.2017

Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Projektant:  

Uchazeč: Milan Holec, Stavební firma s.r.o.,Nábřežní 1029,739 61 Třinec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 506 681,83

HSV - Práce a dodávky HSV 1 149 266,20

    1 - Zemní práce 61 361,92

    2 - Zakládání 277 873,83

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 307 842,14

    4 - Vodorovné konstrukce 59 289,68

    5 - Komunikace pozemní 21 544,42

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 303 701,46

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 214,69

    998 - Přesun hmot 61 438,06

PSV - Práce a dodávky PSV 1 353 515,63

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 91 050,59

    713 - Izolace tepelné 135 708,10

    762 - Konstrukce tesařské 250 611,65

    763 - Konstrukce suché výstavby 91 650,87

    764 - Konstrukce klempířské 178 537,70

    765 - Krytina skládaná 16 795,43

Kynologické cvičiště Třinec - Konská

SO04 - Správní budova s klubovnou

01,02 - Architek. a stavebně technické řešení, stav. konstruční část
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    766 - Konstrukce truhlářské 211 058,70

    771 - Podlahy z dlaždic 180 465,36

      77R01 - Doplňkové konstrukce 115 833,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 140 870,04

    783 - Dokončovací práce - nátěry 31 504,40

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 25 262,79

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 900,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 900,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obec Třinec Datum: 13.01.2017

Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Projektant:  

Uchazeč: Milan Holec, Stavební firma s.r.o.,Nábřežní 1029,739 61 Třinec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 506 681,83

D HSV Práce a dodávky HSV 1 149 266,20

D 1 Zemní práce 61 361,92

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 6,000 54,00 324,00 CS ÚRS 2016 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV 6"viz. specifikace SO04.01-02 6,000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 3,000 59,00 177,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

VV 3"viz. specifikace SO04.01-02 3,000

3 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 50,600 49,00 2 479,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV 253*0,2"viz. specifikace SO04.01-02 50,600

4 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 69,500 580,00 40 310,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV 47,4+22,1"viz. specifikace SO04.01-02 69,500

5 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 69,500 126,00 8 757,00 CS ÚRS 2016 01

Kynologické cvičiště Třinec - Konská

SO04 - Správní budova s klubovnou

01,02 - Architek. a stavebně technické řešení, stav. konstruční část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

6 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 30,500 53,00 1 616,50 CS ÚRS 2013 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 

m

VV 30,5"viz. specifikace SO04.01-02 30,500

7 K 171201201 Uložení sypaniny na meziskládku na pozemku m3 30,500 15,80 481,90 CS ÚRS 2013 01

PP Uložení sypaniny na skládky

8 K 182201101 Svahování násypů m2 30,500 37,00 1 128,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

násypů v jakékoliv hornině

9 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně 

a svahu do 1:5
m2 73,700 42,60 3 139,62 CS ÚRS 2016 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 

do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 73,7"viz. specifikace SO04.01-02 73,700

10 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 73,700 40,00 2 948,00 CS ÚRS 2013 01

PP Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

VV 73,7"viz. specifikace SO04.01-02 73,700

D 2 Zakládání 277 873,83

11 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 

32 mm
m3 17,200 598,00 10 285,60 CS ÚRS 2016 01

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu 

výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm

VV 17,2"viz. specifikace SO04.01-02 17,200

12 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 54,100 35,00 1 893,50 CS ÚRS 2016 01

VV 54,1"viz. specifikace SO04.01-02 54,100

13 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 291,100 31,00 9 024,10 CS ÚRS 2016 01

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 

v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

VV 291,1"viz. specifikace SO04.01-02 291,100

14 M 693110410 geotextilie netkaná, 300 g/m2, šíře 300 cm m2 305,655 30,00 9 169,65 CS ÚRS 2016 01

VV 291,1*1,05"přirážka 5% 305,655

15 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m3 4,188 1 002,00 4 196,38 CS ÚRS 2016 01

VV (7,9+15,65*2+2,9*2+4,2*5)*0,6*0,1"viz. výkres. č. D.04.03 3,960
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1,25*0,8*0,1"viz. výkres. č. D.04.03 0,100

VV 0,8*0,8*2*0,1"viz. výkres č. D.04.03 0,128

VV Součet 4,188

16 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 

mm - štěrkodrť
m3 21,800 750,00 16 350,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 

16 - 32 mm

VV 21,8"viz. specifikace SO04.01-02 21,800

17 K 273313811 Základové desky z betonu tř. C 25/30 XF3 m3 13,000 2 800,00 36 400,00 CS ÚRS 2016 01

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30

VV 13"viz. specifikace SO04.01-02 13,000

18 K 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 10,500 242,00 2 541,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 

volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení

VV 10,5"viz. specifikace SO04.01-02 10,500

19 K 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 10,500 82,00 861,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 

volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění

20 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,836 29 800,00 24 912,80 CS ÚRS 2016 01

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV 0,836"viz. specifikace základových konstrukcí 0,836

21 K 274313311 Základové pásy z betonu tř. C 8/10 m3 4,900 2 570,00 12 593,00 CS ÚRS 2016 01

VV 4,9"viz. specifikace SO04.01-02 4,900

22 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 XC2 m3 21,800 2 880,00 62 784,00 CS ÚRS 2016 01

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30

VV 21,8"viz. specifikace SO04.01-02 21,800

23 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,800 27 600,00 22 080,00 CS ÚRS 2016 01

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV 0,8"viz. specifikace základových konstrukcí 0,800

24 K 279113134
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 

C 16/20
m2 4,400 1 090,00 4 796,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv 

prostředí (X0, XC) třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

VV 4,4"viz. specifikace SO04.01-02 4,400

25 K 279113135
Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 

C 16/20
m2 31,100 1 210,00 37 631,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv 

prostředí (X0, XC) třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV 31,1"viz. specifikace základových konstrukcí 31,100

26 K 279113136
Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 

C 16/20
m2 0,500 1 790,00 895,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv 

prostředí (X0, XC) třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm

VV 0,5"viz. specifikace základových konstrukcí 0,500

27 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,789 27 200,00 21 460,80 CS ÚRS 2016 01

PP
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 

deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV 0,789"viz. specifikace SO04.01-02 0,789

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 307 842,14

28 K 311238113 Zdivo nosné vnitřní tl 240 mm pevnosti P 10 na MVC m2 12,200 954,00 11 638,80 CS ÚRS 2016 01

PP
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní klasické, spojené na pero a drážku na maltu 

MVC, pevnost cihel P10, tl. zdiva 240 mm

VV 12,2"viz. specifikace SO04.01-02 12,200

29 K 311238115 Zdivo nosné vnitřní tl 300 mm pevnosti P 10 na MVC m2 12,300 1 118,00 13 751,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní klasické, spojené na pero a drážku na maltu 

MVC, pevnost cihel P10, tl. zdiva 300 mm

VV 12,3"viz. specifikace SO04.01-02 12,300

30 K 311238218 Zdivo nosné vnější tl 440 mm pevnosti P 8 na MC m2 132,800 1 565,00 207 832,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější klasické, spojené na pero a drážku na maltu MC, 

pevnost cihel P8, P10, tl. zdiva 440 mm, U= 0,2 W/m2K

VV 132,8"viz. specifikace SO04.01-02 132,800

31 K 612232001 Vložky do kapes ostění otvorů z XPS tl. do 30 mm m 51,300 57,00 2 924,10 CS ÚRS 2016 01

PP Vložky do kapes ostění otvorů z XPS tl. do 30 mm

VV 51,3"viz. specifikace SO04.01-02 51,300

32 M 283764160 deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 40 mm_spádovaný m2 56,430 98,00 5 530,14 CS ÚRS 2016 01

PP
Desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu  

hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 40 mm

VV 51,3*1,1"přirážka 10% 56,430

33 K 317168112 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm kus 2,000 283,00 566,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 

cm šířky 11,5 cm, délky 125 cm

VV 2"viz. specifikace překladů_PR04 2,000

34 K 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 3,000 405,00 1 215,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm 

výšky 23,8 cm, délky 125 cm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]
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VV 1*3"viz. specifikace překladů_PR03 3,000

35 K 317168132 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm kus 20,000 467,00 9 340,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm 

výšky 23,8 cm, délky 150 cm

VV 4*5"viz. specifikace překladů_PR02 20,000

36 K 317168133 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm kus 15,000 579,00 8 685,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm 

výšky 23,8 cm, délky 175 cm

VV 3*5"viz. specifikace překladů_PR01 15,000

37 K 317998112 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 70 mm m 11,250 76,00 855,00 CS ÚRS 2016 01

PP Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 70 mm

VV 3*1,75+4*1,5"viz. specifikace překladů 11,250

38 K 342248110 Příčky tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC m2 21,400 455,00 9 737,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, 

pevnost cihel P 10, tl. příčky 80 mm

VV 21,4"viz. specifikace SO04.01-02 21,400

39 K 342248113 Příčky tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC m2 52,600 621,00 32 664,60 CS ÚRS 2016 01

PP
Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, 

pevnost cihel P 10, tl. příčky 140 mm

VV 28+24,6"viz. specifikace SO04.01-02 52,600

40 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 34,100 91,00 3 103,10 CS ÚRS 2016 01

PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné

VV 34,1"viz. specifikace SO04.01-02 34,100

D 4 Vodorovné konstrukce 59 289,68

41 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 7,400 2 998,00 22 185,20 CS ÚRS 2016 01

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25

VV 7,4"viz. specifikace SO04.01-02 7,400

42 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 41,200 249,00 10 258,80 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

VV 41,2"viz. specifikace SO04.01-02 41,200

43 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 41,200 63,00 2 595,60 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

44 K 417351512.R01 Podchycení KCE věnce v otvorech m 9,000 152,00 1 368,00

PP Podchycení KCE věnce v otvorech

VV 9"viz. specifikace SO04.01-02 9,000
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45 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,772 29 640,00 22 882,08 CS ÚRS 2016 01

PP Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV 0,77208"viz. D.04.02.02 0,772

D 5 Komunikace pozemní 21 544,42

46 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 26,900 199,00 5 353,10 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV 26,9"viz. specifikace SO04.01-02 26,900

47 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 26,900 285,00 7 666,50 CS ÚRS 2016 01

VV 26,9"viz. specifikace SO04.01-02 26,900

48 M 592451090 betonová dlažba  skladebná 20x10x8 cm přírodní m2 32,280 200,00 6 456,00 CS ÚRS 2016 01

VV 26,9*1,2 32,280

49 K 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 32,300 21,00 678,30 CS ÚRS 2016 01

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 

v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m

VV 32,3"viz. specifikace SO04.01-02 32,300

50 M 693110050.R01 geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 80 314 g/m2 m2 33,915 41,00 1 390,52

PP
Geotextilie geotextilie tkané PK-TEX PP (polypropylen) vyztužování, separace a filtrace PK-TEX PP  

80   314 g/m2

VV 32,3*1,05"přirážka 5% 33,915

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 303 701,46

51 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 266,100 51,00 13 571,10 CS ÚRS 2016 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně 

celoplošně stěn

VV 266,1"viz. specifikace SO04.01-02 266,100

52 K 612143003.R01 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 54,900 34,00 1 866,60

PP
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

VV 54,9"viz. specifikace SO04.01-02 54,900

53 M 590514840 lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 57,645 28,00 1 614,06 CS ÚRS 2016 01

VV 54,9*1,05 57,645

54 K 612143004.R01 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) m 51,300 31,00 1 590,30

PP
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících (APU lišty)

VV 51,3"viz. specifikace SO04.01-02 51,300
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55 M 590514760 profil okenní začišťovací s tkaninou 9 mm/2,4 m m 53,865 15,00 807,98 CS ÚRS 2016 01

PP
Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil okenní 

začišťovací s tkaninou 9 mm/2,4 m

VV 51,3*1,05 53,865

56 K 612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 104,000 160,00 16 640,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá 

zatřená svislých konstrukcí stěn

VV 104"viz. specifikace SO04.01-02 104,000

57 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 170,400 135,00 23 004,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 

10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

VV 170,4"viz. specifikace SO04.01-02 170,400

58 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 148,600 48,00 7 132,80 CS ÚRS 2016 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně 

celoplošně stěn

VV 148,6"viz. specifikace SO04.01-02 148,600

59 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 343,600 115,00 39 514,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením 

do tmelu stěn

VV 148,6+24,6+170,4"viz. specifikace SO04.01-02 343,600

60 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 82,600 40,00 3 304,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

VV 82,6"viz. specifikace SO04.01-02 82,600

61 M 590514840 lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 86,730 22,00 1 908,06 CS ÚRS 2016 01

VV 82,6*1,05 86,730

62 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) m 51,300 31,00 1 590,30 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících (APU lišty)

VV 51,3"viz. specifikace SO04.01-02 51,300

63 M 590514760.R01 profil okenní začišťovací s tkaninou 9 mm/2,4 m m 53,865 15,00 807,98

PP
Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil okenní 

začišťovací s tkaninou 9 mm/2,4 m

VV 51,3*1,05 53,865

64 K 622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm m2 49,100 340,00 16 694,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější 

stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm
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VV 49,1"viz. specifikace SO04.01-02 49,100

65 M 283764220 deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 100 mm m2 50,082 159,00 7 963,04 CS ÚRS 2016 01

PP
Desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu 

hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 100 mm

VV 49,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 50,082

66 K 622321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 148,600 195,00 28 977,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá 

zatřená stěn

VV 148,6"viz. specifikace SO04.01-02 148,600

67 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších 

stěn (odstín šedočerný)
m2 14,700 590,00 8 673,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 

střednězrnná stěn

VV 14,7"viz. specifikace SO04.01-02 14,700

68 K 622521021
Tenkovrstvá silikátová tčená omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn 

(odstín světle šedé)
m2 148,600 590,00 87 674,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu točená, 

tloušťky 2,0 mm stěn

VV 148,6"viz. specifikace SO04.01-02 148,600

69 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 46,000 8,00 368,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch 

fólií přilepenou lepící páskou

VV 23*2"viz. specifikace SO04.01-02 46,000

70 K 6301.R01 Podklad pod vstupní dveře, včetně kotvení do podlahy v= 150 mm - Purenit m 4,800 598,00 2 870,40

VV 4,8"viz. specifikace SO04.01-02 4,800

71 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25
m3 4,400 3 095,00 13 618,00 CS ÚRS 2016 01

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25

VV 4,4"viz. specifikace SO04.01-02 4,400

72 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,162 29 980,00 4 856,76 CS ÚRS 2016 01

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV 0,162"viz. specifikace SO04.01-02 0,162

73 K 632451022 Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu_vnitřní parapet m2 3,600 229,00 824,40 CS ÚRS 2016 01

PP Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm

VV 3,6"viz. specifikace SO04.01-02 3,600

74 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 87,320 49,00 4 278,68 CS ÚRS 2016 01

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

VV 87,32"viz. specifikace SO04.01-02 87,320
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75 K 634111114 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou m 85,500 86,00 7 353,00 CS ÚRS 2016 01

PP Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 100 mm

VV 85,5"viz. specifikace SO04.01-02 85,500

76 K 637211122 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC m2 12,500 496,00 6 200,00 CS ÚRS 2016 01

VV 12,5"viz. specifikace SO04.01-02 12,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 214,69

77 K 916231112
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z 

betonu prostého
m 3,500 216,00 756,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15

VV 3,5"viz. specifikace SO04.01-02 3,500

78 M 592174170 obrubník betonový ležatý 100x10x25 cm kus 4,200 133,00 558,60 CS ÚRS 2016 01

PP Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové Standard        100 x 10 x 25

VV 3,5*1,2 4,200

79 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 

m
m2 242,400 33,40 8 096,16 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

VV 242,4"viz. specifikace SO04.01-02 242,400

80 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den 

použití
m2 7 272,000 0,50 3 636,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

VV 242,4*30"30 dní 7 272,000

81 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 

10 m
m2 242,400 20,20 4 896,48 CS ÚRS 2016 01

PP
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

82 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v 

do 10 m
m3 285,500 26,00 7 423,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 

do 200 kg/m2, výšky do 10 m

VV 285,5"viz. specifikace SO04.01-02 285,500

83 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a 

ZKD den použití
m3 2 855,000 1,60 4 568,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý 

další den použití lešení k ceně -1111

VV 285,5*10"10 dní 2 855,000
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84 K 943311811
Demontáž lešení prostorového modulového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 

v do 10 m
m3 285,500 20,00 5 710,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Demontáž lešení prostorového modulového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením 

tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

85 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 166,900 110,00 18 359,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce 

lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

VV 166,9"viz. specifikace SO04.01-02 166,900

86 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání 

otvoru
m 8,250 195,00 1 608,75 CS ÚRS 2016 01

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou 

průměr výztuže 12 mm

VV 0,15*43+0,15*4*3"viz. specifikace SO04.01-02 - Výpisk prvků krovu 8,250

87 M 311971030R01 tyč závitová pozinkovaná 8.8 M12x 1000 mm kus 14,350 42,00 602,70

PP Materiál spojovací speciální tyče závitové DIN 975 ocel třídy 8.8 pozinkované M12x 1000 mm

VV (0,5*43)/2+0,3*4*3"viz. specifikace SO04.01-02 - Výpisk prvků krovu 14,350

D 998 Přesun hmot 61 438,06

88 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 357,198 172,00 61 438,06 CS ÚRS 2016 01

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 

zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 

6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 1 353 515,63

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 91 050,59

89 K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 54,000 10,00 540,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 

lakem asfaltovým

VV 54"viz. specifikace povrchové úpravy vnitřní - podlahy a obklady 54,000

90 K 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 107,300 11,00 1 180,30 CS ÚRS 2016 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

lakem asfaltovým

VV 107,3"viz. specifikace povrchové úpravy vnitřní - podlahy a obklady 107,300

91 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg t 0,093 26 800,00 2 492,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci 

suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg

VV (107,3+54)*0,0005*1,15"přirážka 15% 0,093
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92 K 711131101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou m2 31,600 35,00 1 106,00 CS ÚRS 2016 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V

VV 24,6+7"viz. specifikace SO04.01-02 31,600

93 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 107,300 58,00 6 223,40 CS ÚRS 2016 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

VV 107,3"viz. specifikace SO04.01-02 107,300

94 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 54,000 64,00 3 456,00 CS ÚRS 2016 01

VV 54"viz. specifikace SO04.01-02 54,000

95 M 628522570 pás asfaltovaný modifikovaný m2 231,480 112,00 25 925,76 CS ÚRS 2016 01

PP

Pásy s modifikovaným asfaltem vložka polyesterové rouno asfaltované hydroizolační pásy 

modifikované SBS (styren - butadien - styren) posyp hrubozrný břidličný, spodní strana mikrotenová 

folie 

VV (31,6+107,3+54)*1,2"přirážka 20% 231,480

96 K 711161331
Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými s odvodňovací funkcí s textilií tl. 0,6 

mm šířky 2,0 m
m2 58,900 269,00 15 844,10 CS ÚRS 2016 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi FONDALINE základů nebo stěn s odvodňovací funkcí 

tloušťky 0,6 mm, šířky 2,0 m s textilií

VV 58,9"viz. specifikace SO04.01-02 58,900

97 K 711161572 Ukončovací profil  pro nopové fólie m 49,100 59,00 2 896,90 CS ÚRS 2016 01

PP Izolace nopovými foliemi systém ukončení izolace zakončovací profil

VV 49,1"viz. specifikace SO04.01-02 49,100

98 K 711193121 Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší 2K m2 87,300 210,00 18 333,00 CS ÚRS 2016 01

PP Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší  na ploše vodorovné V

VV 87,3"viz. specifikace SO04.01-02 87,300

99 K 711193131 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší 2K m2 39,400 230,00 9 062,00 CS ÚRS 2016 01

PP Izolace proti zemní vlhkosti ostatní  těsnicí kaší na ploše svislé S

VV 39,4"viz. specifikace SO04.01-02 39,400

100 K 711792721.R01 Utěsnění spár PUR pěnou v okolí KCE krovu m 62,700 41,00 2 570,70

PP Izolace proti vodě a vlhkosti - ostatní utěsnění spár 

VV 62,7"viz. specifikace SO04.01-02 62,700

101 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 

m
t 2,067 687,00 1 420,03 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 713 Izolace tepelné 135 708,10

102 K 713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2 102,600 78,00 8 002,80 CS ÚRS 2016 01
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PP
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)

VV 102,6"viz. specifikace SO04.01-02 102,600

103 M 631481050 deska minerální izolační  600x1200 mm tl. 120 mm m2 225,720 229,00 51 689,88 CS ÚRS 2016 01

PP

Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální 

plsti - izolace pro suchou výstavbu deska izolace šikmých střech, rozměr 600x1200 mm, la = 0,037 

W/mK tl.120 mm

VV 2*102,6*1,1"přirážka 10% 225,720

104 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva
m2 87,300 28,00 2 444,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV 87,3"viz. specifikace SO04.01-02 87,300

105 M 283759120 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 80 mm m2 96,030 236,00 22 663,08 CS ÚRS 2016 01

PP

Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 150 S stabil , 

objemová hmotnost 25-30 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na 

pevnost v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) rozměr 1000 x 500 mm, lambda 

0,035 W/mK 80 mm

VV 87,3*1,1 96,030

106 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 18,400 40,00 736,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

lepením celoplošně

VV 18,4"viz. specifikace SO04.01-02 18,400

107 M 283764940 deska izolační kašírované skupina tepelné vodivosti 030 3750 x 1000 x 50 mm m2 22,080 125,00 2 760,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Desky z lehčených plastů panely z pěnového polyuretanu izolace plochých střech ... izolační desky 

PIR - minerální rouno desky z polyuretanové pěny, oboustranně minerální rouno 1250 x 625 x  50 

mm,  rovná hrana

VV 18,4*1,2 22,080

108 K 713131141.R01
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek - 

parapet
m2 3,600 91,00 327,60

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

lepením celoplošně

VV 3,6"viz. specifikace SO04.01-02 3,600

109 M 283764160 deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 40 mm_spádovaný m2 3,780 102,00 385,56 CS ÚRS 2016 01

PP
Desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu  

hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 40 mm

VV 3,6*1,05 3,780

110 K 713191115
Montáž izolace tepelné podlah, stropů nebo střech překrytí pásem asfaltovým 

samolepícím na sucho
m2 178,600 85,00 15 181,00 CS ÚRS 2016 01
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PP
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů 

vrchem nebo střech překrytím pásem asfaltovým samolepícím na sucho

VV 178,6"viz. specifikace klempířských výrobků 178,600

111 M 628411700 hydroiziolační pás asfaltový samolepící m2 196,460 154,00 30 254,84 CS ÚRS 2016 01

PP
Pásy asfaltované se zvláštní úpravou vložka strojní lepenka samolepicí asfaltované hydroizolační 

pásy

VV 178,600*1,1"přirážka 10% 196,460

112 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 1,860 679,00 1 262,94 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 762 Konstrukce tesařské 250 611,65

113 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 6,998 1 000,00 6 998,00 CS ÚRS 2016 01

PP Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi

VV
17,495*0,4"cca 40% viditelných částí krovu viz. specifikace SO04.01-02 - Výpisk prvků 

krovu
6,998

114 K 762082130
Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím jedním řezem 

plochy do 320 cm2
kus 25,000 45,00 1 125,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché 

seříznutí jedním řezem, plochy přes 160 do 320 cm2

VV 25"viz. SO04.02.03 25,000

115 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída 

ohrožení 3 a 4
m3 17,495 500,00 8 747,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, 

houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

VV 17.495"viz. specifikace SO04.01-02 - Výpisk prvků krovu 17,495

116 K 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel kus 3,000 100,00 300,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve 

specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel

VV 3"viz. specifikace SO04.01-02 - Výpisk prvků krovu 3,000

117 M 762001 kotevní patka s prolisem se šroubovací deskou kus 3,000 190,00 570,00

PP

Kotevní patka s prolisem se šroubovací deskou pro sloupek 140/140 mm, stavitelná výška do 300 

mm, z plechu tl. 4 mm, galvanicky zinkováno, s otvory pro chemické kotvy do podkladu M12 4x a 

otvory pro uchycení dřev sloupku

118 K 762332133
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 

cm2
m 278,000 172,00 47 816,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového 

nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

VV 17,5+35+11,5+5+209"viz. specifikace výpis prvků krovu 278,000
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119 M 605121400 řezivo stavební hranolek průřezu 100 x 240 mm m3 5,518 6 040,00 33 328,72 CS ÚRS 2016 01

PP
Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) obchodní a na stavební konstrukce 

ČSN EN 1611, třídy G2/4  hranol přes 100x240 mm

VV 209*0,1*0,24*1,1"přirážka 10% 5,518

120 M 605121300 řezivo stavební hranol průřezu 100 x140 mm délka do 5,00 m m3 0,077 6 550,00 504,35 CS ÚRS 2016 01

VV 5*0,1*0,14*1,1"přirážka 10% 0,077

121 M 605121300.R01 řezivo stavební hranol průřezu 140 x 140 mm m3 0,625 6 500,00 4 062,50

PP
Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) obchodní a na stavební konstrukce 

ČSN EN 1611, třídy G2/4 délka do 5,00 m hranol 100 x 100 – 140 x 140 mm

VV 17,5*0,14*0,14*1,1"přirážka 10% 0,377

VV 11,5*0,14*0,14*1,1"přirážka 10% 0,248

VV Součet 0,625

122 M 605121350 řezivo stavební hranol průřezu 140 x 220 mm m3 1,186 6 550,00 7 768,30 CS ÚRS 2016 01

VV 35*0,14*0,22*1,1"přirážka 10% 1,186

123 K 762341250 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken m2 178,600 50,00 8 930,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z 

prken hoblovaných

VV 178,6"viz. specifikace výpis prvků krovu 178,600

124 M 605110810 řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm m3 6,287 4 850,00 30 491,95 CS ÚRS 2016 01

PP Řezivo jehličnaté deskové středové tl. 18-32 mm SM, 4 - 5 m

VV 178,6*0,032*1,1"přirážka 10% 6,287

125 K 762341260 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek m2 115,000 65,00 7 475,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z 

palubek

VV 115"viz. specifikace výpis prvků krovu 115,000

126 M 611911550 palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B m2 138,000 275,00 37 950,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Obložení dřevěné palubky obkladové - bez povrchové úpravy, provedení na pero a drážku - cena za 

m2 vč. pera, délka 2,4 - 5 m, balené ve fólii dřevina smrk profil klasický tl. x š (mm)      jakost 19 x 

116                A/B

VV 115*1,2"přirážka 20% 138,000

127 K 762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° m 265,000 40,00 10 600,00 CS ÚRS 2016 01

PP Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí

VV 265"viz. specifikace výpis prvků krovu 265,000

128 M 605141140 řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 3 - 5 m m3 1,399 6 550,00 9 163,45 CS ÚRS 2016 01

PP
Řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) jehličnaté - latě 

střešní latě jakost I - II délka 3 - 5 m latě  impregnované

VV 265*0,06*0,08*1,1"přirážka 10% 1,399
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129 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 17,495 850,00 14 870,75 CS ÚRS 2016 01

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, 

pásová ocel, vruty

VV 17,495"viz. specifikace výpis prvků krovu 17,495

130 M 605111500 řezivo stavební pomocné m3 1,590 6 500,00 10 335,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Řezivo jehličnaté deskové neopracované obchodní a na stavební konstrukce ČSN EN 1611, třídy 

G2/4 prkna omítaná netříděná tl. 25 mm délka 4,00 m

VV 1,59"specifikace výpis prvků krovu 1,590

131 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 10,943 875,00 9 575,13 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 91 650,87

132 K 763121415 SDK stěna předsazená W626 z UA s únosností min. 150 kg m2 5,500 519,00 2 854,50 CS ÚRS 2016 01

PP Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů UA W 626

VV 5,5"viz. specifikace SO04.01-02 - KCE suché výstavby 5,500

133 K 763131532 SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 111,500 705,00 78 607,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez TI

VV 111,5"viz. specifikace SO04.01-02 - KCE suché výstavby 111,500

134 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 111,500 28,00 3 122,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových 

desek základní penetrační nátěr

VV 111,5"viz. specifikace SO04.01-02 - malby a nátěry 111,500

135 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 111,500 20,00 2 230,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových 

desek montáž parotěsné zábrany

VV 111,5"viz. specifikace SO04.01-02 - KCE suché výstavby 111,500

136 M 283553020 pás parotěsný tepelně izolační typ ABA - 25 x 0,97 m, tl. 4 mm m2 122,650 29,00 3 556,85 CS ÚRS 2016 01

VV 111,5*1,1"přirážka 10% 122,650

137 K 998763301 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m t 2,035 629,00 1 280,02 CS ÚRS 2016 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 

cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 764 Konstrukce klempířské 178 537,70

138 K 764121462 Krytina střechy rovné ze šablon z Al plechu přes 10 ks/m2 sklonu do 30° m2 178,600 749,00 133 771,40 CS ÚRS 2016 01
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PP
Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků ze šablon, počet kusů přes 10 

ks/m2 do 30 st.

VV 178,6"viz. specifikace SO04.01-02 - klempířských výrobků 178,600

139 K 764222404 Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 330 mm m 38,100 305,00 11 620,50 CS ÚRS 2016 01

PP Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm

VV 38,1"viz. specifikace SO04.01-02 - klempířských výrobků 38,100

140 K 764222433 Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 250 mm m 33,800 275,00 9 295,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 

mm

VV 16,9+16,9"viz. specifikace SO04.01-02 - klempířských výrobků 33,800

141 K 764226444 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm m 12,000 350,00 4 200,00 CS ÚRS 2016 01

PP Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm

VV 12"viz. specifikace SO04.01-02 - klempířských výrobků 12,000

142 K 764316643.R01 Větrací komínek pro ZTI D 110 mm kus 1,000 765,00 765,00

PP Lemování ventilačních nástavců  110 mm

VV 1"viz. specifikace SO04.01-02 - klempířských výrobků 1,000

143 K 764325425
Lemování trub, konzol nebo držáků z Al plechu střech s krytinou skládanou průměru 

do 300 mm
kus 1,000 1 150,00 1 150,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1"viz. specifikace SO04.01-02 - klempířských výrobků 1,000

144 K 764521405 Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 400 mm m 16,900 595,00 10 055,50 CS ÚRS 2016 01

PP Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm

VV 16,9"viz. specifikace SO04.01-02 - klempířských výrobků 16,900

145 K 764528422 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 100 mm m 7,200 845,00 6 084,00 CS ÚRS 2016 01

PP Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm

VV 7,2"viz. specifikace SO04.01-02 - klempířských výrobků 7,200

146 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,626 2 550,00 1 596,30 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 765 Krytina skládaná 16 795,43

147 K 765111201 Montáží větrací pás m 33,800 35,00 1 183,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž  větracího pásu

VV 33,8"viz. specifikace SO04.01-02 - klempířských výrobků 33,800

148 M 596602380 pás ochranný větrací okapní hliníkový 500/10 cm (v barvě) kus 7,098 250,00 1 774,50 CS ÚRS 2016 01

VV 33,800/5*1,05"přirážka 5% 7,098

149 K 765191021
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° s lepenými spoji na 

krokve
m2 178,600 25,00 4 465,00 CS ÚRS 2016 01
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PP Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20 st. s lepenými přesahy na krokve

VV 178,6"viz. specifikace SO04.01-02 - klempířských výrobků 178,600

150 M 283292950 membrána podstřešní s aplikovanou spojovací páskou m2 196,460 45,50 8 938,93 CS ÚRS 2016 01

PP
Fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie  netkaná 

hydroizol.podstřešní membrána, se spojovací páskou, rozměr role: 1,5 x 50 m 150 g/m2

VV 178,6*1,1"přirážka 10% 196,460

151 K 998765101 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m t 0,028 15 500,00 434,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m

D 766 Konstrukce truhlářské 211 058,70

152 K 76601.R00 P01_D+mtž_viz. specifikace výpní otvorů soubor 3,000 24 800,00 74 400,00

PP Kompletní dodávka a montáž výplně otvorů dle specifikace

VV 3"viz. specifikace SO04.01-02 - výplně otvorů 3,000

153 K 76602.R00 P02_D+mtž_viz. specifikace výpní otvorů soubor 1,000 24 700,00 24 700,00

PP Kompletní dodávka a montáž výplně otvorů dle specifikace

VV 1"viz. specifikace SO04.01-02 - výplně otvorů 1,000

154 K 76603.R00 P03_D+mtž_viz. specifikace výpní otvorů soubor 6,000 5 890,00 35 340,00

PP Kompletní dodávka a montáž výplně otvorů dle specifikace

VV 6"viz. specifikace SO04.01-02 - výplně otvorů 6,000

155 K 76604.R00 P04_D+mtž_viz. specifikace výpní otvorů soubor 2,000 3 925,00 7 850,00

PP Kompletní dodávka a montáž výplně otvorů dle specifikace

VV 2"viz. specifikace SO04.01-02 - výplně otvorů 2,000

156 K 76601.R01 T01_D+mtž_viz. specifikace výpní otvorů soubor 2,000 4 980,00 9 960,00

PP Kompletní dodávka a montáž výplně otvorů dle specifikace včetně zárubně s finální úpravou

VV 2"viz. specifikace SO04.01-02 - výplně otvorů 2,000

157 K 76602.R01 T02_D+mtž_viz. specifikace výpní otvorů soubor 1,000 4 900,00 4 900,00

PP Kompletní dodávka a montáž výplně otvorů dle specifikace včetně zárubně s finální úpravou

VV 1"viz. specifikace SO04.01-02 - výplně otvorů 1,000

158 K 76603.R01 T03_D+mtž_viz. specifikace výpní otvorů soubor 6,000 4 560,00 27 360,00

PP Kompletní dodávka a montáž výplně otvorů dle specifikace s finální úpravou

VV 6"viz. specifikace SO04.01-02 - výplně otvorů 6,000

159 K 766629213
Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - folie vnější i 

vnitřní
m 67,800 125,00 8 475,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při 

rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, fólie

VV 67,8"viz. specifikace SO04.01-02 67,800
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160 K 766629413
Příplatek k montáži oken rovné ostění fólie připojovací spára do 35 mm - nabývací 

páska
m 67,800 150,00 10 170,00 CS ÚRS 2016 01

VV 67.8"viz. specifikace SO04.01-02 67,800

161 K 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 6,000 139,00 834,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 

300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

VV 6"viz. specifikace výplní otvorů 6,000

162 M 611444020 parapet plastový vnitřní m 9,000 558,00 5 022,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Okna a dveře balkónové z plastů parapety plastové vnitřní - Deceuninck komůrkové š x tl. x l (šířka 

x tloušťka x délka) 30,5 x 2 x 100 cm

VV 6*1,5 9,000

163 M 611444150 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár kus 6,000 28,00 168,00 CS ÚRS 2016 01

PP Okna a dveře balkónové z plastů koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár

164 K 76646R01 Doprava plastových výrobků komplet 1,000 500,00 500,00

PP Doprava plastových výrobků

165 K 76647R00 Doprava vnitřních dveří včetně zárubní a doplňků dveří komplet 1,000 500,00 500,00

PP T46 - D + mtž_viz. specifikace

166 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,894 984,00 879,70 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 771 Podlahy z dlaždic 180 465,36

167 K 771471113 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 120 mm m 49,400 159,00 7 854,60 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných výšky přes 90 do 120 mm

VV 49,4"viz. specifikace SO04.01-02 - povrchové úpravy vnitřní - podlaha a obklady 49,400

168 K 771573131 Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených do 50 ks/m2 m2 88,700 280,00 24 836,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných 

protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2

VV 88,7"viz. specifikace SO04.01-02 -  povrchové úpravy vnitřní - podlaha a obklady 88,700

169 M 597611100 dlaždice keramické protiskluzové 30 x 30 x 0,9 cm m2 112,368 210,00 23 597,28 CS ÚRS 2016 01

PP Obkládačky a dlaždice keramické koupelny - dlaždice formát 30 x 30 cm protiskluznost R11

VV 88,700*1,2"přirážka 20% 106,440

VV 49,4*0,1*1,2"přirážka 20% 5,928

VV Součet 112,368

170 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 93,640 25,00 2 341,00 CS ÚRS 2016 01

PP Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu
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VV
88,7+49,4*0,1"viz. specifikace SO04.01-02 - povrchové úpravy vnitřní - podlaha a 

obklady
93,640

171 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 85,500 20,80 1 778,40 CS ÚRS 2016 01

PP Podlahy - ostatní práce spárování silikonem

VV 85,5"viz. specifikace SO04.01-02 - povrchové úpravy vnitřní - podlaha a obklady 85,500

172 K 771591161 Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby m 15,000 15,30 229,50 CS ÚRS 2016 01

PP Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby

VV 15"viz. specifikace SO04.01-02 -  povrchové úpravy vnitřní - podlaha a obklady 15,000

173 M 590541640R01 profil dilatační s bočními díly kovový m 16,500 152,00 2 508,00

PP Systémy podlahové a stěnové systém, dilatační a odlehčovací spáry, profil dilatační s bočními díly

VV 15*1,1"přirážka 10% 16,500

174 K 771591171 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) m 3,000 20,10 60,30 CS ÚRS 2016 01

PP Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)

VV 3"viz. specifikace SO04.01-02 -  povrchové úpravy vnitřní - podlaha a obklady 3,000

175 M 590541010 profil přechodový, hliník m 3,300 98,00 323,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Systémy podlahové a stěnové systém - ukončení podlah, materiál: hliník, L= 2,5 m, typ (výška x 

šířka x délka)  10 x 40 x 2500 mm

VV 3*1,1"přirážka 10% 3,300

176 K 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 2,729 404,50 1 103,88 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 77R01 Doplňkové konstrukce 115 833,00

177 K 7701R02 D01_D+mtž_viz. specifikace doplňků soubor 1,000 58 900,00 58 900,00

PP Kompletní dodávka a montáž doplňkové konstrtukce (výrobku) dle specifikace, včetně dopravy

VV 1"viz. specifikace SO04.01-02 1,000

178 K 7702R02 D02_D+mtž_viz. specifikace doplňků soubor 4,000 3 850,00 15 400,00

PP Kompletní dodávka a montáž doplňkové konstrtukce (výrobku) dle specifikace, včetně dopravy

VV 4"viz. specifikace SO04.01-02 4,000

179 K 7703R02 D03_D+mtž_viz. specifikace doplňků soubor 1,000 8 500,00 8 500,00

PP Kompletní dodávka a montáž doplňkové konstrtukce (výrobku) dle specifikace, včetně dopravy

VV 1"viz. specifikace SO04.01-02 1,000

180 K 7704R02 D04_D+mtž_viz. specifikace doplňků soubor 1,000 6 200,00 6 200,00

PP Kompletní dodávka a montáž doplňkové konstrtukce (výrobku) dle specifikace, včetně dopravy

VV 1"viz. specifikace SO04.01-02 1,000

181 K 7705R02 D05_D+mtž_viz. specifikace doplňků soubor 1,000 5 800,00 5 800,00

PP Kompletní dodávka a montáž doplňkové konstrtukce (výrobku) dle specifikace, včetně dopravy
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VV 1"viz. specifikace SO04.01-02 1,000

182 K 7706R02 D06_D+mtž_viz. specifikace doplňků soubor 1,000 6 800,00 6 800,00

PP Kompletní dodávka a montáž doplňkové konstrtukce (výrobku) dle specifikace, včetně dopravy

VV 1"viz. specifikace SO04.01-02 1,000

183 K 7707R02 D07_D+mtž_viz. specifikace doplňků soubor 1,000 698,00 698,00

PP Kompletní dodávka a montáž doplňkové konstrtukce (výrobku) dle specifikace, včetně dopravy

VV 1"viz. specifikace SO04.01-02 1,000

184 K 7708R02 D08_D+mtž_viz. specifikace doplňků soubor 2,000 1 080,00 2 160,00

PP Kompletní dodávka a montáž doplňkové konstrtukce (výrobku) dle specifikace, včetně dopravy

VV 2"viz. specifikace SO04.01-02 2,000

185 K 7709R02 D09_D+mtž_viz. specifikace doplňků soubor 2,000 1 520,00 3 040,00

PP Kompletní dodávka a montáž doplňkové konstrtukce (výrobku) dle specifikace, včetně dopravy

VV 2"viz. specifikace SO04.01-02 2,000

186 K 7710R02 D10_D+mtž_viz. specifikace doplňků soubor 5,000 550,00 2 750,00

PP Kompletní dodávka a montáž doplňkové konstrtukce (výrobku) dle specifikace, včetně dopravy

VV 5"viz. specifikace SO04.01-02 5,000

187 K 7711R02 D11_D+mtž_viz. specifikace doplňků soubor 1,000 1 205,00 1 205,00

PP Kompletní dodávka a montáž doplňkové konstrtukce (výrobku) dle specifikace, včetně dopravy

VV 1"viz. specifikace SO04.01-02 1,000

188 K 7712R02 D12_D+mtž_viz. specifikace doplňků soubor 6,000 320,00 1 920,00

PP Kompletní dodávka a montáž doplňkové konstrtukce (výrobku) dle specifikace, včetně dopravy

VV 6"viz. specifikace SO04.01-02 6,000

189 K 7713R02 D13_D+mtž_viz. specifikace doplňků soubor 6,000 410,00 2 460,00

PP Kompletní dodávka a montáž doplňkové konstrtukce (výrobku) dle specifikace, včetně dopravy

VV 6"viz. specifikace SO04.01-02 6,000

D 781 Dokončovací práce - obklady 140 870,04

190 K 781473112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených standardním 

lepidlem
m2 176,700 280,00 49 476,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo 

glazovaných hladkých do 12 ks/m2

VV
5,1+19,6+79,3+72,7"viz. specifikace SO04.01-02 - povrchových úprav - podlaha a 

obklady
176,700

191 M 597610000 obkládačky keramické 200/600 mm m2 212,040 180,00 38 167,20 CS ÚRS 2016 01

PP Obkládačky a dlaždice keramické koupelny -200 x 600 mm viz. specifikace

VV 176,7*1,2"přirážka 20% 212,040
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192 K 781479196
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem 

dvousložkovým
m2 183,300 20,00 3 666,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací 

tmel

VV
5,1+19,6+79,3+72,7+6,6"viz. specifikace SO04.01-02 -  povrchových úprav - podlaha a 

obklady
183,300

193 K 781483115 Montáž obkladů vnitřních z mozaiky20x20 mm lepených standardním lepidlem m2 6,600 437,00 2 884,20 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenců keramických nebo skleněných lepených 

standardním lepidlem dílce vel. 200 x 200 mm

VV 6,6"viz. specifikace SO04.01-02 - povrchových úprav - podlaha a obklady 6,600

194 M 597611700.R01 mozaika keramická m2 7,920 1 655,00 13 107,60

PP Obkládačky a dlaždice keramické doplňky  k obkladům koupelny - mozaika

VV 6,6*1,2"přirážka 20% 7,920

195 K 781491021 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad m2 0,960 145,00 139,20 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2

VV
2*0,8*0,6"viz. specifikace SO04.01-02 -  povrchových úprav vnitřních - podlaha a 

obklady
0,960

196 M 634651260 Zrcadlo 800 x 600 mm v AL rámečku ks 2,200 890,00 1 958,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zrcadlo 800 x 600 mm v AL rámečku

VV 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,200

197 K 781493111.R01 Nerezové profily rohové lepené standardním lepidlem m 144,700 133,00 19 245,10

PP Ostatní prvky nerové profily ukončovací a dilatační lepené standardním lepidlem rohové

VV 144,7"viz. specifikace SO04.01-02 - povrchových úprav - podlaha a obklady 144,700

198 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 183,300 21,00 3 849,30 CS ÚRS 2016 01

PP Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu

VV
5,1+19,6+79,3+72,7+6,6"viz. specifikace SO04.01-02 - povrchových úprav - podlaha a 

obklady
183,300

199 K 781495133 Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený ve vnitřním koutu m 94,100 61,00 5 740,10 CS ÚRS 2016 01

PP Ostatní prvky izolace ve spojení s obkladem pás, lepený vnitřní kout (např. KERDI-pás,…)

VV 94,1"viz. specifikace SO04.01-02 94,100

200 K 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 3,236 815,00 2 637,34 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 31 504,40

201 K 783218101 Jednonásobný lazurovací syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 192,100 52,00 9 989,20 CS ÚRS 2016 01

PP Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 192,1"viz. specifikace SO04.01-02 192,100

202 K 783218111 Dvojnásobný lazurovací syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 192,100 112,00 21 515,20 CS ÚRS 2016 01

PP Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický

VV 192,1"viz. specifikace SO04.01-02 192,100

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 25 262,79

203 K 784171001 Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m m 82,200 6,00 493,20 CS ÚRS 2016 01

PP
Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v 

místnostech výšky do 3,80 m

VV 82,2"viz. specifikace SO04.01-02 82,200

204 M 581248330 páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m m 86,310 4,00 345,24 CS ÚRS 2016 01

PP
Zeminy jílovinové - hlinky a nátěry malířské nátěry upravené tekuté PRIMALEX (systém) pásky a 

fólie - malířské potřeby páska do 60° C NARCAR      19mm x 50 m

VV 82,200*1,05"přirážka 5% 86,310

205 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m m2 23,000 10,00 230,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. 

stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

VV 23"viz. specifikace SO04.01-02 23,000

206 M 581248420 fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ,  4 x 5 m m2 24,150 11,00 265,65 CS ÚRS 2016 01

PP
Zeminy jílovinové - hlinky a nátěry malířské nátěry upravené tekuté PRIMALEX (systém) pásky a 

fólie - malířské potřeby páska do 60° C 7µ    4 x 5 m

VV 23,000*1,05"přirážka 5% 24,150

207 K 784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 111,500 18,00 2 007,00 CS ÚRS 2016 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m

VV 111,5"viz. specifikace SO04.01-02 111,500

208 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 170,400 31,00 5 282,40 CS ÚRS 2016 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m

VV 170,4"viz. specifikace SO04.01-02 170,400

209 K 784191001
Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení 

malířských prací
m2 23,000 39,00 897,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových 

dveří jednoduchých

VV 23,0"viz. specifikace SO04.01-02 23,000

210 K 784211001
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 111,500 35,00 3 902,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 

výborně v místnostech výšky do 3,80 m

VV 111,5"viz. specifikace SO04.01-02 111,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

211 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 281,900 42,00 11 839,80 CS ÚRS 2016 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 

výborně v místnostech výšky do 3,80 m

VV 281,9"viz. specifikace SO04.01-02 281,900

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 900,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 900,00

212 K 012002000 Geodetické práce_vytýčení stavby kpl 1,000 3 900,00 3 900,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické 

práce

VV 1"viz. specifikace SO04.01-02 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 61 11 CC-CZ:

Místo: Obec Třinec Datum: 13.01.2017

Zadavatel: IČ: 002 97 31

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec DIČ:

Uchazeč: IČ: 268 61 178

Milan Holec, Stavební firma s.r.o.,Nábřežní 1029,739 61 Třinec DIČ: CZ 26861178

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 133 135,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 133 135,50 21,00% 27 958,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 161 093,96

Kynologické cvičiště Třinec - Konská

SO04 - Správní budova s klubovnou

03 - Zařizení pro vytápění staveb
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obec Třinec Datum: 13.01.2017

Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Projektant:  

Uchazeč: Milan Holec, Stavební firma s.r.o.,Nábřežní 1029,739 61 Třinec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 133 135,50

HSV - Práce a dodávky HSV 36 011,36

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 35 768,00

    998 - Přesun hmot 243,36

PSV - Práce a dodávky PSV 97 124,14

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 19 768,86

    795 - Lokální vytápění 77 355,28

Kynologické cvičiště Třinec - Konská

SO04 - Správní budova s klubovnou

03 - Zařizení pro vytápění staveb
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obec Třinec Datum: 13.01.2017

Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Projektant:  

Uchazeč: Milan Holec, Stavební firma s.r.o.,Nábřežní 1029,739 61 Třinec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 133 135,50

D HSV Práce a dodávky HSV 36 011,36

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 35 768,00

1 K 389841122 Svislý kouřovod třísložkový nerezový z keramických vložek do D 20 cm v 3 m soubor 1,000 24 800,00 24 800,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1"viz. specifikace SO04.03 1,000

2 K 389841148
Příplatek ke komínu nebo kouřovodu nerez z keram vložek do D 20 cm na konzolách 

do 750 mm ZKD 1 m v
m 1,000 5 820,00 5 820,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Třísložkový nerezový komínový systém jednoprůduchový z vnitřních keramických vložek (Schiedel 

KERASTAR) s nehořlavou izolační rohoží, přisazený a kotvený ke stávajícímu zdivu z lešení (bez jeho 

postavení) komínové těleso výšky 3 m Příplatek k ceně za každý další i započatý metr výšky 

komínového tělesa přes 3 m uchycení komínu nebo svislého kouřovodu přes 16 do 20 cm (670 mm) 

do lůžka na konzolách, délky vyložení přes 450 do 750 mm, světlý průměr vložky (max. odstup od 

stěny)

VV 1"viz. specifikace SO04.03 1,000

3 K 389841185
Ukončení kouřovodu 3složkového nerez z keram vložek do D 20 cm procházejícího 

střechou sklonu do 25°
soubor 1,000 1 890,00 1 890,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1"viz. specifikace SO04.03 1,000

4 K 389841172
Příplatek k ukončení komínu 3složkového nerez z keramických vložek do D 20 cm za 

protidešťový kryt
kus 1,000 798,00 798,00 CS ÚRS 2016 01

Kynologické cvičiště Třinec - Konská

SO04 - Správní budova s klubovnou

03 - Zařizení pro vytápění staveb
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Třísložkový nerezový komínový systém jednoprůduchový z vnitřních keramických vložek (Schiedel 

KERASTAR) s nehořlavou izolační rohoží, přisazený a kotvený ke stávajícímu zdivu z lešení (bez jeho 

postavení) ukončení komínového tělesa Příplatek k ceně za ukončení krycí hlavy protidešťovým 

krytem, světlý průměr vložky přes 16 do 20 cm

VV 1"viz. specifikace SO04.03 1,000

5 K 389841192
Příplatek ke zřízení komínu nebo svislého kouřovodu nerez z keram vložek do D 20 za 

statickou sponu
kus 1,000 2 460,00 2 460,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Třísložkový nerezový komínový systém jednoprůduchový z vnitřních keramických vložek (Schiedel 

KERASTAR) Příplatek k ceně za vyztužení nadstřešní části komínového tělesa výšky přes 1,5 m nad 

střechou statickou sponou, světlý průměr vložky přes 16 do 20 cm

VV 1"viz. specifikace SO04.03 1,000

D 998 Přesun hmot 243,36

6 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,144 1 690,00 243,36 CS ÚRS 2016 01

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 

zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 

6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 97 124,14

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 19 768,86

7 K 735411102R01 D+MTŽ_Elektrický přímotop 500 W, 431 x 493 x 121 mm soubor 3,000 1 650,00 4 950,00

PP D+MTŽ_Elektrický přímotop 500 W, 431 x 493 x 121 mm

VV 3"viz. specifikace SO04.03 3,000

8 K 735411103R01 D+MTŽ_Elektrický přímotop 750 W, 431 x 493 x 121 mm soubor 1,000 1 710,00 1 710,00

PP D+MTŽ_Elektrický přímotop 750 W, 431 x 493 x 121 mm

VV 1"viz. specifikace SO04.03 1,000

9 K 735411104R01 D+MTŽ_Elektrický přímotop 1000 W, 508 x 493 x 121 mm soubor 2,000 1 890,00 3 780,00

PP D+MTŽ_Elektrický přímotop 1000 W, 508 x 493 x 121 mm

VV 2"viz. specifikace SO04.03 2,000

10 K 735411105R01 D+MTŽ_Elektrický přímotop 1500 W, 600 x 450 x 115 mm soubor 4,000 2 315,00 9 260,00

PP D+MTŽ_Elektrický přímotop 1500 W, 650 x 450 x 115 mm

VV 4"viz. specifikace SO04.03 4,000

11 K 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 0,069 998,00 68,86 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 795 Lokální vytápění 77 355,28
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

12 K 795431137 Dodávka a montáž_akumulaní krb dle specifikace komplet 1,000 75 600,00 75 600,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zděný krb na dřevo s přímým napojením na třívrstvý keram. nerezový kouřovod ze shora.

Kompltní dodávka dle specifikace s montáží, včetně výrobní dokumentace krbu, revize a dopravy

VV 1"viz. specifikace SO04.03 1,000

13 K 998795101 Přesun hmot tonážní pro lokální vytápění v objektech v do 6 m t 1,186 1 480,00 1 755,28 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro lokální vytápění stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 61 11 CC-CZ:

Místo: Obec Třinec Datum: 13.01.2017

Zadavatel: IČ: 002 97 31

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec DIČ:

Uchazeč: IČ: 268 61 178

Milan Holec, Stavební firma s.r.o.,Nábřežní 1029,739 61 Třinec DIČ: CZ 26861178

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 396 247,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 396 247,12 21,00% 83 211,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 479 459,02

Kynologické cvičiště Třinec - Konská

SO04 - Správní budova s klubovnou

04 - Zařízení ZTI
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obec Třinec Datum: 13.01.2017

Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Projektant:  

Uchazeč: Milan Holec, Stavební firma s.r.o.,Nábřežní 1029,739 61 Třinec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 396 247,12

HSV - Práce a dodávky HSV 231 217,97

    1 - Zemní práce 80 705,48

    2 - Zakládání 10 780,50

    4 - Vodorovné konstrukce 3 896,12

    8 - Trubní vedení 126 323,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 579,20

    997 - Přesun sutě 552,42

    998 - Přesun hmot 6 380,45

PSV - Práce a dodávky PSV 162 661,35

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 393,31

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 37 777,75

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 96 742,41

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 15 979,88

    751 - Vzduchotechnika 768,00

M - Práce a dodávky M 2 367,80

Kynologické cvičiště Třinec - Konská

SO04 - Správní budova s klubovnou

04 - Zařízení ZTI
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    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 2 367,80
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obec Třinec Datum: 13.01.2017

Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Projektant:  

Uchazeč: Milan Holec, Stavební firma s.r.o.,Nábřežní 1029,739 61 Třinec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 396 247,12

D HSV Práce a dodávky HSV 231 217,97

D 1 Zemní práce 80 705,48

1 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 3,150 49,80 156,87 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m

VV 3,15"viz. specifikace SO04.04 - venkovní kanalizace 3,150

2 K 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 28,870 980,00 28 292,60 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

VV 27,27"viz. specifikace SO04.04 - venkovní rozvod vody 27,270

VV 1,6"viz. specifikace SO04.04 - venkovní splašková kanalizace 1,600

VV Součet 28,870

3 K 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m3 28,870 221,00 6 380,27 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

4 K 132312102
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 

4
m3 14,100 1 201,00 16 934,10 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 nesoudržných

VV 14,1"viz. specifikace SO04.04 - vnitřní kanalizace 14,100

Kynologické cvičiště Třinec - Konská

SO04 - Správní budova s klubovnou

04 - Zařízení ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

5 K 132312109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 

hornině tř. 4
m3 14,100 152,00 2 143,20 CS ÚRS 2016 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 4

6 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 70,200 87,20 6 121,44 CS ÚRS 2016 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV 27*1,3*2"viz. specifikace SO04.04 - venkovní rozvod vody 70,200

7 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 70,200 19,20 1 347,84 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 

3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

8 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 29,276 54,00 1 580,90 CS ÚRS 2016 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 

m

VV 8,31"viz. specifikace SO04.04 - venkovní rozvod vody 8,310

VV 2,676"viz. specifikace SO04.04 - vnitřní kanalizace 2,676

VV 0,88+17,41"viz. specifikace SO04.04 - venkovní kanalizace 18,290

VV Součet 29,276

9 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 40,096 93,00 3 728,93 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 18,96"viz. specifikace SO04.04 - venkovní rozvod vody 18,960

VV 2,676"viz. specifikace SO04.04 - vnitřní kanalizace 2,676

VV 0,72+17,74"viz. specifikace SO04.04 - venkovní kanalizace 18,460

VV Součet 40,096

10 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 14,454 358,00 5 174,53 CS ÚRS 2016 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 

podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

VV 5,67"viz. specifikace SO04.04 - venkovní rozvod vody 5,670

VV 8,064"viz. specifikace SO04.04 - vnitřní kanalizace 8,064

VV 0,72"viz. specifikace SO04.04 - venkovní kanalizace 0,720

VV Součet 14,454

11 M 583312000 štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál t 28,908 290,00 8 383,32 CS ÚRS 2016 01

PP
Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo 

normu frakce 0-2 štěrkopísek netříděný

VV 14,454*2 'Přepočtené koeficientem množství 28,908
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12 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 15,750 29,30 461,48 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 

tl. vrstvy do 100 mm

VV 15,75"viz. specifikace SO04.04 - venkovní kanalizace 15,750

D 2 Zakládání 10 780,50

13 K 242111113 Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1 m m 2,000 1 510,00 3 020,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10 

celokruhových, při vnitřním průměru studny 1,00 m

VV 2"viz. specifikace SO04.04 - rozvod vody 2,000

14 M 592253410 skruž betonová studňová kruhová TBS-Q.1 100/60 D100x60x9 cm kus 2,000 970,00 1 940,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Prefabrikáty pro studně betonové a železobetonové skruže studňové kruhové TBS-Q.1 100/50/9      

D100 x 50 x 9

VV 2"viz. specifikace SO04.04 - rozvod vody 2,000

15 K 245111111 Osazení krycí desky dvoudílné soubor 1,000 1 099,00 1 099,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Osazení prefabrikované krycí desky vodárenské studny na maltu cementovou, s vyspárovaním 

dvoudílné

VV 1"viz. specifikace SO04.04 1,000

16 M 592257800 deska betonová zákrytová na skruž půlená TBN-Q 1180/75/2 118x7,5 cm kus 1,000 1 204,00 1 204,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Prefabrikáty pro studně betonové a železobetonové zákrytové desky na skruž půlená TBN-Q 

1180/75/2   118 x 7,5

VV 1"viz. specifikace SO04.04 - rozvod vody 1,000

17 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 1,340 2 625,00 3 517,50 CS ÚRS 2016 01

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15

VV 0,4"viz. specifikace SO04.04 - venkovní rozvod vody 0,400

VV 0,94"viz. specifikace SO04.04 - venkovní kanalizace 0,940

VV Součet 1,340

D 4 Vodorovné konstrukce 3 896,12

18 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 5,140 758,00 3 896,12 CS ÚRS 2016 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 

4 mm

VV 1,62"viz. specifikace SO04.04 - venkovní rozvod vody 1,620

VV 3,36"viz. specifikace SO04.04 - vnitřní kanalizace 3,360

VV 0,16"viz. specifikace SO04.04 - venkovní kanalizace 0,160

VV Součet 5,140

D 8 Trubní vedení 126 323,80
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19 K 87001 Dodávka a montáž_Betonová prefabrikovaná nádrž 11,9 m3 soubor 1,000 94 800,00 94 800,00

PP
Dodávka a montáž prefabrikované železobeotnové nádrže, včetně dopravy na místo a jeřábové 

techniky pro osazení

VV 1"viz. specifikace SO04.04 - venkovní kanalizace 1,000

20 K 871161211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 

3,0 mm
m 38,000 53,50 2 033,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 

elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

VV 38"viz. specifikace venkovního rozvodu vody 38,000

21 K 871161211.R01
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 25 x 

2,3 mm
m 38,000 52,60 1 998,80

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 

elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 25x2,3 mm

VV 38"viz. specifikace venkovního rozvodu vody 38,000

22 M 286135240 potrubí třívrstvé PE100 RC- PE 100 RC+ DOQ, SDR11,32x3,0 , 12 m m 45,600 41,00 1 869,60 CS ÚRS 2016 01

PP
Trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 RC - třívrstvé potrubí PE 100 RC + DOQ s rodným 

listem SDR11 ,  12 m 32x3,0

VV 38*1,2"přirážka 20% 45,600

23 M 286135240.R01 potrubí třívrstvé PE100 RC- PE 100 RC+ DOQ, SDR11,25x4,2 , 12 m m 45,600 41,00 1 869,60

PP
Trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 RC -  třívrstvé potrubí PE 100 RC + DOQ s rodným 

listem SDR11 ,  12 m 25x4,2

VV 38*1,2"přirážka 20% 45,600

24 K 877161101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 32 kus 3,000 48,60 145,80 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 

11/PN16 spojek nebo redukcí D 32

VV 3"viz. specifikace SO04.04 3,000

25 M 286112860 elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 25 kus 2,000 276,00 552,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE elektrotvarovky 

elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16 d 32

VV 2"viz. specifikace SO04.04 2,000

26 M 286530700 elektrokoleno 90° přechodové PE-mosaz typ LU vnější závit kit 20-1/2" kus 1,000 824,00 824,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Prvky kompletační z polyetylénu pro trubky elektrotvarovky PE ke svařování s potrubím PE PE100, 

SDR 11,  voda PN 16, plyn PN 10 elektrokolena 90° , přechodové PE-mosaz,  typ LU PE100, SDR 11,  

voda PN 16, plyn PN 10 vnější závit kit 20-1/2"

VV 1"viz. specifikace SO04.04 - venkovní rozvod vody 1,000

27 M 231701400 pěna montážní polyuretanová 750ml, jednosložková kus 1,000 190,00 190,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montážní pěny polyuretanové 750 ml

VV 1"viz. specifikace SO04.04 1,000
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28 K 871265221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100 m 19,000 235,00 4 465,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 

8 DN 100

VV 19"viz. specifikace rozvodu vnitřní splaškové kanalizace 19,000

29 M 286115020 redukce kanalizace plastová KGR 125/110 kus 4,000 48,00 192,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) redukce nesouosá KGR 

KGR 125/110

VV 4"viz. specifikace rozvodu vnitřní splaškové kanalizace 4,000

30 M 286113870 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-100/100/45° kus 1,000 106,00 106,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) odbočky KGEA 45° KGEA-

100/100/45°

VV 1"viz. specifikace rozvodu vnitřní splaškové kanalizace 1,000

31 M 286113890 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-125/125/45° kus 3,000 153,00 459,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) odbočky KGEA 45° KGEA-

125/125/45°

VV 3"viz. specifikace rozvodu vnitřní splaškové kanalizace 3,000

32 M 286113890.R01 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-125/110/45° kus 2,000 124,00 248,00

PP
Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) odbočky KGEA 45° KGEA-

125/110/45°

VV 2"viz. specifikace rozvodu vnitřní splaškové kanalizace 2,000

33 M 286113510 koleno kanalizace plastové KGB 100x45° kus 16,000 46,00 736,00 CS ÚRS 2016 01

PP Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 100x45°

VV 16"viz. specifikace rozvodu vnitřní splaškové kanalizace 16,000

34 M 286113560 koleno kanalizace plastové KGB 125x45° kus 9,000 72,00 648,00 CS ÚRS 2016 01

PP Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 125x45°

VV 9"viz. specifikace rozvodu vnitřní splaškové kanalizace 9,000

35 K 871275221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125 m 21,000 290,00 6 090,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 

8 DN 125

VV 21"viz. specifikace rozvodu vnitřní splaškové kanalizace 21,000

36 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 m 2,000 484,00 968,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 

8 DN 150

VV 2"viz. specifikace rozvodu venkovní splaškové kanalizace 2,000

37 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 32 m 76,000 21,00 1 596,00 CS ÚRS 2016 01

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 32

VV 38+38 76,000
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38 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 40,000 14,00 560,00 CS ÚRS 2016 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125

VV 19+21 40,000

39 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 2,000 18,00 36,00 CS ÚRS 2016 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

40 K 894403011 Osazení betonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 2,000 255,00 510,00 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení betonových dílců pro šachty desek zákrytových

VV 2"viz. specifikace venkovního rozvodu vody 2,000

41 M 592258160 deska betonová zákrytová studniční TBH 120/7 cm (pro skruž D 100 cm) - půlená kus 1,000 998,00 998,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Prefabrikáty pro studně betonové a železobetonové zákrytové desky studniční rozměr: D/tl cm TBH  

120/7 (pro skruž D 100 cm)

42 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 27,000 49,00 1 323,00 CS ÚRS 2016 01

PP Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm

VV 27,000"viz. specifikace venkovního rozvodu vody 27,000

43 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 27,000 16,00 432,00 CS ÚRS 2016 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm

VV 27"viz. specifikace venkovního rozvodu vody 27,000

44 K 899914111.R01 Montáž PVC chráničky D 100 mm m 2,000 61,00 122,00

PP Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 159 x 10 mm

VV 2"viz. specifikace venkovního rozvodu vody 2,000

45 M 286113020 trubka kanalizační plastová KGEM-DN 110x1000 mm kus 2,000 116,00 232,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky 

KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-110x1000

46 K 899914113.R01 Montáž PVC chráničky D 250 mm m 3,000 112,00 336,00

PP Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 273 x 10 mm

VV 2"viz. specifikace rozvodu vnitřní splaškové kanalizace 2,000

VV 1"viz. specifikace rozvodu venkovní splaškové kanalizace 1,000

VV Součet 3,000

47 M 286113350 trubka kanalizace plastová KGEM-250x1000 mm SN8 kus 3,000 598,00 1 794,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky 

KGEM s hrdlem SN 8 KGEM-250x1000

48 M 590711170 pěna polyuretanová voděodolná kus 1,000 190,00 190,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Těsnící  systémy fasád systém pro připojovací spáry otvorových výplní pěny polyuretanové FM610 

montážní pěna 750 ml

VV 1"viz. specifikace splaškové kanalizace 1,000

VV Součet 1,000
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 579,20

49 K 974031133 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm m 8,000 80,00 640,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky 

do 100 mm

VV 8"viz. specifikace SO04.04 8,000

50 K 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm m 6,000 89,00 534,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky 

do 100 mm

VV 6"viz. specifikace SO04.04 - rozvod kanalizace 6,000

51 K 974031155 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm m 6,000 144,00 864,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky 

do 200 mm

VV 6"viz. specifikace SO04.04 6,000

52 K 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm m 3,300 164,00 541,20 CS ÚRS 2016 01

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky 

do 150 mm

VV 3,3"viz. specifikace SO04.04 - rozvod kanalizace 3,300

D 997 Přesun sutě 552,42

53 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
t 0,540 245,00 132,30 CS ÚRS 2016 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím 

mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

54 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,540 188,00 101,52 CS ÚRS 2016 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

55 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 5,400 28,00 151,20 CS ÚRS 2016 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 0,540*10 5,400

56 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce 

(skládkovné)
t 0,540 310,00 167,40 CS ÚRS 2016 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů

D 998 Přesun hmot 6 380,45

57 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 33,759 189,00 6 380,45 CS ÚRS 2016 01
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PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 

zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 

6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 162 661,35

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 393,31

58 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 5,000 290,00 1 450,00 CS ÚRS 2016 01

PP Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 50

VV 5"viz. specifikace vnitřní splaškové kanalizace 5,000

59 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 6,000 438,00 2 628,00 CS ÚRS 2016 01

PP Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 100

VV 6"viz. specifikace vnitřní splaškové kanalizace 6,000

60 M 286156370 redukce nesouosá HTR, DN 110/50 kus 5,000 33,00 165,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trubky z polypropylénu a kombinované trubky a tvarovky kanalizační HT-Systém Plus PPs® redukce 

nesouosé HTR, DN 110/75

61 M 286156790 koleno HTB, úhel 30°, DN 50 kus 2,000 14,00 28,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trubky z polypropylénu a kombinované trubky a tvarovky kanalizační HT-Systém Plus PPs® kolena 

HTB úhel 30°, DN 50

62 M 286156170 koleno HTB, úhel 87°, DN 50 kus 1,000 15,00 15,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trubky z polypropylénu a kombinované trubky a tvarovky kanalizační HT-Systém Plus PPs® kolena 

HTB úhel 87°, DN 50

63 M 286156120 koleno HTB, úhel 45°, DN 110 kus 2,000 41,00 82,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trubky z polypropylénu a kombinované trubky a tvarovky kanalizační HT-Systém Plus PPs® kolena 

HTB úhel 45°, DN 110

64 M 286156190 koleno HTB, úhel 87°, DN 110 kus 2,000 46,00 92,00 CS ÚRS 2016 01

65 M 286156230 odbočka HTEA, úhel 45°, DN 50/50 kus 1,000 59,00 59,00 CS ÚRS 2016 01

66 M 286155660 odbočka HTEA, úhel 67°, DN 110/50 kus 1,000 31,00 31,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trubky z polypropylénu a kombinované trubky a tvarovky kanalizační HT-Systém Plus PPs® odbočky 

HTEA úhel 67°, DN 110/50

67 M 286155680 odbočka HTEA, úhel 67°, DN 110/110 kus 1,000 60,00 60,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trubky z polypropylénu a kombinované trubky a tvarovky kanalizační HT-Systém Plus PPs® odbočky 

HTEA úhel 67°, DN 110/110

68 M 286155850 odbočka dvojitá HTDA úhel 67°, DN 50/50/50 kus 1,000 80,00 80,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trubky z polypropylénu a kombinované trubky a tvarovky kanalizační HT-Systém Plus PPs® dvojité 

odbočky HTDA úhel 67°, DN 50/50/50
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69 M 286155920 odbočka dvojitá HTDA úhel 180°, DN110/50/50 kus 1,000 210,00 210,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trubky z polypropylénu a kombinované trubky a tvarovky kanalizační HT-Systém Plus PPs® dvojité 

odbočky HTDA úhel 87°, DN 110/50/50

70 M 286155840 odbočka dvojitá HTDA úhel 45°, DN 110/110/110 kus 1,000 343,00 343,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trubky z polypropylénu a kombinované trubky a tvarovky kanalizační HT-Systém Plus PPs® dvojité 

odbočky HTDA úhel 45°, DN 110/110/110

71 M 551666110 manžeta připojovací WC HL200/1 DN 110 kus 2,000 120,00 240,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Příslušenství k vanám, umyvadlům, klozetům - jiné doplňky instalací HL manžeta připojovací WC 

HL200/1  DN 110

72 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 8,000 55,00 440,00 CS ÚRS 2016 01

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

73 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 3,000 58,00 174,00 CS ÚRS 2016 01

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100

74 K 721226512 Zápachová uzávěrka podomítková DN 50 s připojením na vodu DN 15 kus 1,000 84,00 84,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50 (HL 440)

VV 1"viz. specifikace vnitřní splaškové kanalizace 1,000

75 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 1,000 658,00 658,00 CS ÚRS 2016 01

PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 (HL 810)

VV 1"viz. specifikace vnitřní splaškové kanalizace 1,000

76 K 721274103 Přivzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110 kus 3,000 1 340,00 4 020,00 CS ÚRS 2016 01

PP Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110 (HL 900N)

VV 3"viz. specifikace vnitřní splaškové kanalizace 3,000

77 K 721181127 Uchycení potrubí objímkami do DN 100 mm kus 5,000 25,00 125,00

PP Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 50 do 100 mm

VV 5"viz. specifikace vnitřní splaškové kanalizace 5,000

78 M 286156590 instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 110 kus 5,000 45,00 225,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trubky z polypropylénu a kombinované trubky a tvarovky kanalizační HT-Systém Plus PPs® 

instalační objímky pevné dvoušroubová HTPO DN 110

79 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 11,000 16,00 176,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

VV 5+6 11,000

80 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,017 489,00 8,31 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 37 777,75

81 K 722130232 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 20 m 2,500 325,00 812,50 CS ÚRS 2016 01

PP Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 20

VV 2,5"viz. specifikace SO04.04 - venkovní rozvod vody 2,500

82 M 286546920 objímka kovová PPR s vrutem 20 - 25 mm kus 3,000 25,00 75,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Prvky kompletační z polypropylénu pro trubky prvky kompletační z polypropylénu typu 3 (PPR) pro 

rozvod pitné a teplé užitkové vody tvarovky s kovovým závitem PPR objímka kovová s vrutem 20 - 

25 mm

VV 3"viz. specifikace SO04.04 - venkovní rozvod vody 3,000

83 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm m 30,000 258,00 7 740,00 CS ÚRS 2016 01

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5

VV 30"viz. specifikace vnitřního rozvodu vody 30,000

84 K 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm m 10,000 315,00 3 150,00 CS ÚRS 2016 01

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4

VV 10"viz. specifikace vnitřního rozvodu vody 10,000

85 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm m 28,000 269,00 7 532,00 CS ÚRS 2016 01

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2

VV 28"viz. specifikace vnitřního rozvodu vody 28,000

86 K 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 

mm DN do 22 mm
m 58,000 62,00 3 596,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a 

podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

VV 58"viz. specifikace vnitřního rozvodu vody 58,000

87 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 

mm DN do 42 mm
m 10,000 84,00 840,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a 

podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 42 

mm

VV 10"viz. specifikace vnitřního rozvodu vody 10,000

88 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 20,000 152,00 3 040,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

89 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 16,000 168,00 2 688,00 CS ÚRS 2016 01

PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2

VV 16"viz. specifikace vnitřního rozvodu vody 16,000

90 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 2,000 335,00 670,00 CS ÚRS 2016 01

PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2
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VV 2"viz. specifikace vnitřního rozvodu vody 2,000

91 K 722224152 Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 1/2 - 3/4" kus 1,000 225,00 225,00 CS ÚRS 2016 01

PP Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry (IVAR) PN 15 do 120 st. C G 1/2 - 3/4

92 K 722224153
Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 3/4 - 1" s 

připojením na hadici
kus 2,000 352,00 704,00 CS ÚRS 2016 01

PP Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry) PN 15 do 120 st. C G 3/4 - 1

VV 1"viz. specifikace venkovního rozvodu vody 1,000

VV 1"viz. specifikace vnitřního rozvodu vody 1,000

VV Součet 2,000

93 K 722240101 Ventily plastové PPR přímé DN 20 s odvodněním kus 2,000 349,00 698,00 CS ÚRS 2016 01

PP Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 20

VV 2"viz. specifikace vnitřního rozvodu vody 2,000

94 K 722240102 Ventily plastové PPR přímé DN 25 s odvodněním kus 1,000 316,00 316,00 CS ÚRS 2016 01

PP Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 25

VV 1"viz. specifikace vnitřního rozvodu vody 1,000

95 K 722240122 Kohout kulový plastový PPR DN 20 kus 2,000 218,00 436,00 CS ÚRS 2016 01

PP Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20

VV 2"viz. specifikace vnitřního rozvodu vody 2,000

96 K 722240123 Kohout kulový plastový PPR DN 25 kus 1,000 278,00 278,00 CS ÚRS 2016 01

PP Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25

VV 1"viz. specifikace vnitřního rozvodu vody 1,000

97 M 551908200 flexi ohebná sanitární D 9 x 13 mm FF 1/2", 50 cm kus 12,000 88,00 1 056,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Díly (sestavy) k armaturám bytovým a ostatním drobným armaturám instalačním hadice flexibilní, 

voda flexi ohebná sanitární D 9 x 13 mm FF 1/2"    50 cm

VV 10+2"viz. specifikace vnitřního rozvodu vody 12,000

98 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 68,000 33,00 2 244,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí 

závitového do DN 50

VV 30+10+28 68,000

99 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 68,000 24,00 1 632,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do 

DN 80

VV 30+10+28 68,000

100 K 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,101 448,00 45,25 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 96 742,41

101 K 725001R01 Zrcadlo sklopné pro tělesně postížené ks 2,000 4 575,00 9 150,00

PP Zrcadlo sklopné pro tělesně postížené

VV 2"viz. specifikace zařizovacích předmětů 2,000

102 K 725111131 Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený soubor 1,000 1 690,00 1 690,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové vysokopoložené

VV 1"viz. specifikace zařizovacích předmětů 1,000

103 K 725112021 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 2,000 3 740,00 7 480,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad 

vodorovný

VV 2"viz. specifikace SO04.04 2,000

104 K 725121527 Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem soubor 1,000 10 500,00 10 500,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1"viz. specifikace zařizovacích předmětů 1,000

105 K 725211622 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 550 mm soubor 2,000 3 120,00 6 240,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby 

bílá se sloupem 550 mm

VV 2,000"viz. specifikace zařizovacích předmětů 2,000

106 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 2,000 665,00 1 330,00 CS ÚRS 2016 01

PP Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva

VV 2"viz. specifikace zařizovacích předmětů 2,000

107 M 642110500 umyvadlo keramické závěsné bez otvoru invalidní ZITA 1335.0 64 cm bílé kus 2,000 1 240,00 2 480,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Umyvadla keramická závěsná Typ ZITA rozměr 650x505 umyvadlo keramické bez otvoru invalidní 

ZITA 1335.0 64 cm bílé

108 M 551613150 uzávěrka zápachová umyvadl. teleskopická kus 2,000 480,00 960,00 CS ÚRS 2016 01

PP Uzávěrky zápachové, vpusti  - sifony umyvadlové a bidetové podomítkové HL 134.0   DN 40

109 K 725291111.R01 D+mtž_nástěnný držák WC štětky s PVC štětkou a nádobkou soubor 2,000 523,00 1 046,00

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické toaletní deska rovná šířka 450 mm

VV 2,000"viz. specifikace zařizovacích předmětů 2,000

110 M 554310790 koš odpadkový nášlapný (plast), 6 litrů kus 4,000 499,00 1 996,00 CS ÚRS 2016 01

PP Nábytek do hygienických prostor odpadkové koše plastové nášlapný , 6  litrů

VV 4"viz. specifikace zařizovacích předmětů 4,000

111 K 725291511 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml soubor 4,000 725,00 2 900,00 CS ÚRS 2016 01

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml

VV 4"viz. specifikace zařizovacích předmětů 4,000
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112 K 725291621 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů soubor 2,000 1 290,00 2 580,00 CS ÚRS 2016 01

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm

VV 2"viz. specifikace zařizovacích předmětů 2,000

113 K 725291631 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků soubor 4,000 1 600,00 6 400,00 CS ÚRS 2016 01

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků

VV 4,000"viz. specifikace zařizovacích předmětů 4,000

114 K 725291701 Doplňky zařízení koupelen a záchodů bílé madlo rovné dl 300 mm soubor 2,000 578,00 1 156,00 CS ÚRS 2013 01

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů bílé madlo rovné dl 300 mm

VV 2"viz. specifikace zařizovacích předmětů 2,000

115 K 725291706 Doplňky zařízení koupelen a záchodů bílé madlo rovné dl 813 mm sklopné soubor 2,000 2 201,00 4 402,00 CS ÚRS 2013 01

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů bílémadlo rovné dl 600 mm

VV 2"viz. specifikace zařizovacích předmětů 2,000

116 K 725291708 Doplňky zařízení koupelen a záchodů bílé madlo rovné dl U 813 mm soubor 2,000 1 560,00 3 120,00 CS ÚRS 2013 01

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů bílé madlo rovné dl 813 mm

VV 2"viz. specifikace zařizovacích předmětů 2,000

117 K 725539201 Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů soubor 1,000 469,00 469,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých nebo vodorovných) 

do 15 l

VV 1,000"viz. specifikace zařizovacích předmětů 1,000

118 M 541322270 ohřívač vody elektrický beztlakový 3,5kW nad umyvadlo s baterií kus 1,000 4 350,00 4 350,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Ohřívače vody průtokové, zásobníkové akumulační,bojlery o objemu do 400 l elektrické ohřívače 

beztlakové plastová nádrž nad umyvadlo SN 15 SL    15 l    3,3 kW/230V

119 K 725539205 Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 160 litrů soubor 1,000 2 050,00 2 050,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých nebo vodorovných) 

přes 125 do 160 l

VV 1"viz. specifikace zařizovacích předmětů 1,000

120 M 541322760 ohřívač vody elektrický 120l kus 1,000 4 800,00 4 800,00 CS ÚRS 2016 01

PP Elektrický akumulační tlakový ohřívač vody stojatý (příkon do 2 kW) objem 120 l  

121 K 725829101 Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické kus 1,000 177,00 177,00 CS ÚRS 2016 01

PP Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických

122 K 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ kus 2,000 148,00 296,00 CS ÚRS 2016 01

PP Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2

VV 2"viz. specifikace zařizovacích předmětů 2,000

123 M 551440060 baterie umyvadlová páková nízkotlaká stojánková invalid kus 2,000 1 580,00 3 160,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Baterie pro hygienické a zdravotnické zařízení baterie umyvadlové pákové nízkotlaká stojánková 

N321S
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124 K 725841311 Baterie sprchové nástěnné pákové s držákem,  hadicí a kartuší soubor 1,000 2 980,00 2 980,00 CS ÚRS 2016 01

PP Baterie sprchové nástěnné pákové

VV 1"viz. specifikace zařizovacích předmětů 1,000

125 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 2,000 344,00 688,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 (HL 132/40)

126 K 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm soubor 1,000 5 140,00 5 140,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 

mm

VV 1"viz. specifikace zařizovacích předmětů 1,000

127 K 725811301 Ventil tlačný samouzavírací s omezenou dobou výtoku 6 l/min G 1/2 kus 1,000 2 880,00 2 880,00 CS ÚRS 2016 01

PP Ventily nástěnné samouzavírací s omezenou dobou výtoku tlačné G 1/2 (6 l/min)

128 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 13,000 160,00 2 080,00 CS ÚRS 2016 01

PP Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2

VV 13"viz. specifikace vnitřního rozvodu vody 13,000

129 K 725821315
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 

mm_výlevka
soubor 1,000 1 260,00 1 260,00 CS ÚRS 2016 01

PP Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm

VV 1"viz. specifikace zařizovacích předmětů 1,000

130 K 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 2,000 1 420,00 2 840,00 CS ÚRS 2016 01

PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí

VV 2"viz. specifikace zařizovacích předmětů 2,000

131 K 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0,282 505,00 142,41 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 15 979,88

132 K 726131043
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené 

do stěn s kov kcí
soubor 2,000 7 980,00 15 960,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn (GEBERIT) s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety 

ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené

VV 2"viz. specifikace SO04.04 2,000

133 K 998726111 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m t 0,035 568,00 19,88 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 751 Vzduchotechnika 768,00

134 K 751398021 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 kus 3,000 121,00 363,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2

VV 3"viz. specifikace SO04.05 3,000

135 M 562456110 mřížka větrací plast VM 100x100 B bílá se síťovinou kus 3,000 135,00 405,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Stavební části z ostatních plastů mřížky větrací plastové [ASA] hranaté VM 150x150 B  bílá se 

síťovinou

D M Práce a dodávky M 2 367,80

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 2 367,80

136 K 460710044 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm m 8,000 79,00 632,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 7 do 

10 cm

VV 8"viz. specifikace SO04.04 8,000

137 K 460710054 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 10 cm m 6,000 94,00 564,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 7 do 

10 cm

VV 6"viz. specifikace SO04.04 - rozvod kanalizace 6,000

138 K 460710055 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm m 9,300 126,00 1 171,80 CS ÚRS 2016 01

PP
Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 

15 cm

VV 6"viz. specifikace SO04.04 - rozvod vody 6,000

VV 3,3"viz. specifikace SO04.04 - rozvod kanalizace 3,300

VV Součet 9,300
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 61 11 CC-CZ:

Místo: Obec Třinec Datum: 13.01.2017

Zadavatel: IČ: 002 97 31

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec DIČ:

Uchazeč: IČ: 268 61 178

Milan Holec, Stavební firma s.r.o.,Nábřežní 1029,739 61 Třinec DIČ: CZ 26861178

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 333 094,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 333 094,00 21,00% 69 949,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 403 043,74

Kynologické cvičiště Třinec - Konská

SO04 - Správní budova s klubovnou

05 - Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obec Třinec Datum: 13.01.2017

Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Projektant:  

Uchazeč: Milan Holec, Stavební firma s.r.o.,Nábřežní 1029,739 61 Třinec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 333 094,00

Kynologické cvičiště Třinec - Konská

SO04 - Správní budova s klubovnou

05 - Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obec Třinec Datum: 13.01.2017

Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Projektant:  

Uchazeč: Milan Holec, Stavební firma s.r.o.,Nábřežní 1029,739 61 Třinec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 333 094,00

2 K 873R01 Zařízení silnoproudé elektroinstalace - viz. samostatný rozpočet komplet 1,000 228 650,00 228 650,00

1 K 873R02 Zařízení slaboproudé elektroinstalace - viz. samostatný rozpočet komplet 1,000 104 444,00 104 444,00

Kynologické cvičiště Třinec - Konská

SO04 - Správní budova s klubovnou

05 - Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 13 11 CC-CZ:

Místo: Obec Třinec Datum: 13.01.2017

Zadavatel: IČ: 002 97 31

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec DIČ:

Uchazeč: IČ: 268 61 178

Milan Holec, Stavební firma s.r.o.,Nábřežní 1029,739 61 Třinec DIČ: CZ 26861178

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 912,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 34 912,16 21,00% 7 331,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 42 243,71

Kynologické cvičiště Třinec - Konská

SO06 - Vodovodní přípojka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Třinec Datum: 13.01.2017

Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Projektant:  

Uchazeč: Milan Holec, Stavební firma s.r.o.,Nábřežní 1029,739 61 Třinec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 34 912,16

HSV - Práce a dodávky HSV 32 931,28

    1 - Zemní práce 5 572,41

    4 - Vodorovné konstrukce 115,68

    8 - Trubní vedení 24 158,50

    998 - Přesun hmot 3 084,69

PSV - Práce a dodávky PSV 1 980,88

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 980,88

Kynologické cvičiště Třinec - Konská

SO06 - Vodovodní přípojka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Třinec Datum: 13.01.2017

Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Projektant:  

Uchazeč: Milan Holec, Stavební firma s.r.o.,Nábřežní 1029,739 61 Třinec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 34 912,16

D HSV Práce a dodávky HSV 32 931,28

D 1 Zemní práce 5 572,41

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 8,000 72,00 576,00 CS ÚRS 2016 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 1,000 56,80 56,80 CS ÚRS 2016 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

3 K 132212202
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných 

horninách tř. 3
m3 2,880 874,00 2 517,12 CS ÚRS 2016 01

VV 2,88"viz. specifikace vodovodní přípojky 2,880

4 K 132212209
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v 

hornině tř. 3
m3 2,880 176,00 506,88 CS ÚRS 2016 01

5 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,550 53,00 29,15 CS ÚRS 2013 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 

m

VV 0,55"viz. specifikace vodovodní přípojky 0,550

6 K 171201201 Uložení sypaniny na meziskládku na pozemku m3 0,550 199,00 109,45 CS ÚRS 2013 01

PP Uložení sypaniny na skládky

7 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1,090 70,10 76,41 CS ÚRS 2013 01

SO06 - Vodovodní přípojka

Kynologické cvičiště Třinec - Konská
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 1,09"viz. specifikace vodovodní přípojky 1,090

8 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,530 351,50 537,80 CS ÚRS 2016 01

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél 

výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 

prohození sypaniny

VV 1,53"viz. specifikace vodovodní přípojky 1,530

9 M 583373100 štěrkopísek frakce 0-4 t 3,060 380,00 1 162,80 CS ÚRS 2016 01

VV 1,53*2 3,060

D 4 Vodorovné konstrukce 115,68

10 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,120 964,00 115,68 CS ÚRS 2016 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV 2*0,6*0,1"viz. specifikace vodovodní přípojky 0,120

D 8 Trubní vedení 24 158,50

11 K 871161211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 

3,0 mm
m 2,000 55,00 110,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 

elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

VV 2"viz. specifikace vodovodní přípojky 2,000

12 M 286135240 potrubí třívrstvé PE100 RC-Wavin TS PE 100 RC+ DOQ, SDR11,32x2,3 , 12 m m 2,400 41,00 98,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 RC - Wavin TS třívrstvé potrubí PE 100 RC + DOQ s 

rodným listem SDR11 ,  12 m 32x3,0

VV 2*1,2"přirážka 20% 2,400

13 K 891181111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 kus 1,000 403,00 403,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením 

zemní soupravy (bez poklopů) DN 40

VV 1"viz. specifikace vodovodní přípojky 1,000

14 M 422214200 šoupátko přípojkové přímé  1" kus 1,000 2 611,00 2 611,00 CS ÚRS 2016 01

PP Šoupátka do PN 40 šoupátka přípojková 1"

VV 1"viz. specifikace vodovodní přípojky 1,000

15 K 891249111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 kus 1,000 1 060,00 1 060,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa, na potrubí z trub 

litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80

VV 1"viz. specifikace vodovodní přípojky 1,000

16 M 422214200.R01 Tvarovka ISO spojka DN 25 kus 1,000 274,00 274,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Tvarovka ISO spojka

VV 1,000"viz. specifikace vodovodní přípojky 1,000

17 M 422735450
navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC 

potrubí 80-1”
kus 1,000 1 260,00 1 260,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Armatury speciální ostatní do PN 40 pasy navrtávací HAKU se závitovým výstupem  5250 pro 

vodovodní PE a PVC potrubí 80-1”

VV 1"viz. specifikace vodovodní přípojky 1,000

18 M 4229.R01 Souprava teleskopická 1,3- 1,8 m ks 1,000 1 520,00 1 520,00

VV 1,000"viz. specifikace vodovodní přípojky 1,000

19 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 2,000 398,00 796,00 CS ÚRS 2016 01

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

20 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 2,000 45,30 90,60 CS ÚRS 2016 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

21 K 893811112
Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zatížení plochy do 1,1 

m2 hloubky do 1,4 m
kus 1,000 1 432,00 1 432,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení hranaté, půdorysné 

plochy do 1,1 m2, světlé hloubky od 1,2 m do 1,4 m

VV 1"viz. specifikace vodovodní přípojky 1,000

22 M 562305520 šachta vodoměrná samonosná hranatá 0,5/0,4/1,3 m, poklop do 1,5 t kus 1,000 11 500,00 11 500,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Materiál stavební instalační z plastů šachty vodoměrné šachty samonosné - hranaté  šířka/délka/ 

výška (m) 0,5/0,4/1,3

VV 1,000"viz. specifikace vodovodní přípojky 1,000

23 K 899311111 Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg kus 1,000 230,50 230,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti 

jednotlivě do 50 kg

VV 1"viz. specifikace vodovodní přípojky 1,000

24 M 286617460 Uliční poklop s teleskopický s víčkem kus 1,000 2 140,00 2 140,00 CS ÚRS 2016 01

PP Uliční poklop s teleskopický s víčkem

25 K 899311112 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 1,000 509,00 509,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti 

jednotlivě přes 50 do 100 kg

26 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 2,000 46,00 92,00 CS ÚRS 2016 01

PP Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm

VV 2"viz. specifikace vodovodní přípojky 2,000

27 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 2,000 16,00 32,00 CS ÚRS 2016 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm

VV 2"viz. specifikace vodovodní přípojky 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 998 Přesun hmot 3 084,69

28 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 3,562 866,00 3 084,69 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro 

vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

D PSV Práce a dodávky PSV 1 980,88

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 980,88

29 K 722270102 Sestava vodoměrová závitová G 1 soubor 1,000 1 980,00 1 980,00 CS ÚRS 2016 01

PP Vodoměrové sestavy závitové G 1

VV 1"viz. specifikace vodovodní přípojky 1,000

30 K 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,002 437,50 0,88 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 11 CC-CZ:

Místo: Obec Třinec Datum: 13.01.2017

Zadavatel: IČ: 002 97 31

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec DIČ:

Uchazeč: IČ: 268 61 178

Milan Holec, Stavební firma s.r.o.,Nábřežní 1029,739 61 Třinec DIČ: CZ 26861178

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 587 967,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 587 967,33 21,00% 123 473,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 711 440,47

Kynologické cvičiště Třinec - Konská

SO07 - Dešťová kanalizace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Třinec Datum: 13.01.2017

Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Projektant:  

Uchazeč: Milan Holec, Stavební firma s.r.o.,Nábřežní 1029,739 61 Třinec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 587 967,33

HSV - Práce a dodávky HSV 576 723,84

    1 - Zemní práce 468 786,41

    2 - Zakládání 38 989,89

    4 - Vodorovné konstrukce 5 456,24

    8 - Trubní vedení 49 327,00

    998 - Přesun hmot 14 164,30

PSV - Práce a dodávky PSV 11 243,49

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 243,49

Kynologické cvičiště Třinec - Konská

SO07 - Dešťová kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Třinec Datum: 13.01.2017

Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Projektant:  

Uchazeč: Milan Holec, Stavební firma s.r.o.,Nábřežní 1029,739 61 Třinec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 587 967,33

D HSV Práce a dodávky HSV 576 723,84

D 1 Zemní práce 468 786,41

1 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 3,000 69,50 208,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

VV 3"viz. specifikace SO07 3,000

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 8,000 56,80 454,40 CS ÚRS 2016 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV 8"viz. specifikace SO07 8,000

3 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 8,000 82,30 658,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV (10+30)*0,2"viz. specifikace SO07 8,000

4 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 71,500 290,00 20 735,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV 71,5"viz. specifikace SO07 71,500

5 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 71,500 105,00 7 507,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

6 K 133301101 Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 110,000 965,00 106 150,00 CS ÚRS 2016 01

SO07 - Dešťová kanalizace

Kynologické cvičiště Třinec - Konská
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti 

v hornině tř. 4 do 100 m3

VV 110"viz. specifikace SO07 110,000

7 K 133301109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4 m3 110,000 121,00 13 310,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti 

v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

8 K 151811122 Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 6 m š do 2,5 m m2 81,000 1 177,00 95 337,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení těžké osazení a odstranění hloubka 

výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

VV 55+26"viz. specifikace SO07 81,000

9 K 151811222
Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 6 m š do 2,5 m za první a ZKD den 

zapažení
m2 243,000 25,00 6 075,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení těžké Příplatek za první a každý 

další den zapažení 1 m2 výkopu k ceně 151 81-1122

VV 81*3 243,000

10 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 147,170 151,00 22 222,67 CS ÚRS 2016 01

VV 147,17"viz. specifikace SO07 147,170

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládku m3 147,170 15,80 2 325,29 CS ÚRS 2013 01

PP Uložení sypaniny na skládky

12 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 294,340 180,00 52 981,20 CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV 147,17*2 294,340

13 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 138,330 65,00 8 991,45 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 34,33"viz. specifikace SO07 - zeminou 34,330

VV 34+70"viz. specifikace SO07 - vsakovací objekty 104,000

VV Součet 138,330

14 M 583336500R01 kamenivo těžené hrubé prané frakce 8-16 t 182,000 405,00 73 710,00

PP
Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené 

hrubé frakce   8-16 štěrkopísek

VV 70*2,6"viz. specifikace SO07 182,000

15 M 583336740R01 kamenivo prané řiční hrubé frakce 16-32 t 88,400 400,00 35 360,00

PP
Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrky) kamenivo těžené hrubé 

frakce  16-32, kamenivo prané, řiční

VV 34*2,6"viz. specifikace SO07 88,400

16 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 28,000 351,00 9 828,00 CS ÚRS 2016 01

Strana 72 z 83



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél 

výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 

prohození sypaniny

VV 28"viz. specifikace SO07 28,000

17 M 583373310R01 štěrkopísek frakce 0-22 t 56,000 190,00 10 640,00

PP
Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky frakce   

0-22

VV 28*2 56,000

18 K 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 40,000 57,30 2 292,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 

tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

VV 40"viz. specifikace SO07 40,000

D 2 Zakládání 38 989,89

19 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š 

do 2,5 m
m2 228,500 109,00 24 906,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se 

stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

VV 206,4+22,1"viz. specifikace SO07 228,500

20 M 693111460 geotextilie 300 g/m2 m2 239,925 33,50 8 037,49 CS ÚRS 2016 01

PP
Geotextilie netkané (polypropylenová vlákna) se základní ÚV stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 30  300 

g/m2

VV 228.5*1,05 239,925

21 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 11,000 62,20 684,20 CS ÚRS 2016 01

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm

VV 11"viz. specifikace SO07 11,000

22 K 212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože m 8,000 134,50 1 076,00 CS ÚRS 2016 01

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm

VV 8"viz. specifikace SO07 8,000

23 K 212972112 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 m 11,000 17,50 192,50 CS ÚRS 2016 01

PP Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100

VV 11"viz. specifikace SO07 11,000

24 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 8,000 21,40 171,20 CS ÚRS 2016 01

PP Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160

VV 8"viz. specifikace SO07 8,000

25 K 214500211 Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 550 mm m 10,000 179,00 1 790,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem nebo štěrkopískem, 

výšky přes 300 do 550 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

26 M 583336500R02 kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 t 5,200 410,00 2 132,00

PP
Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené 

hrubé frakce   8-16 štěrk

VV 2*2,6"viz. specifikace SO07 5,200

D 4 Vodorovné konstrukce 5 456,24

27 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 5,660 964,00 5 456,24 CS ÚRS 2016 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV 5,66"viz. specifikace SO07 5,660

D 8 Trubní vedení 49 327,00

28 K 871265221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100 m 16,000 181,00 2 896,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 

8 DN 100

VV 16"viz. specifikace SO07 16,000

29 K 871275221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125 m 51,000 215,00 10 965,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 

8 DN 125

VV 51"viz. specifikace SO07 51,000

30 M 286113510 koleno kanalizace plastové KGB 100x45° kus 3,000 129,00 387,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife kolena KGB KGB 

100x45°

VV 3"viz. specifikace dešťové kanalizace 3,000

31 M 286113900 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/100/45° kus 1,000 116,00 116,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife odbočky KGEA 

45° KGEA-150/100/45°

VV 1"viz. specifikace dešťové kanalizace 1,000

32 M 286113910 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/125/45° kus 2,000 138,00 276,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife odbočky KGEA 

45° KGEA-150/125/45°

VV 2"viz. specifikace dešťové kanalizace 2,000

33 M 286115040 redukce kanalizace plastová KGR 150/110 kus 3,000 168,00 504,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) redukce nesouosá KGR 

KGR 150/110

VV 3"viz. specifikace dešťové kanalizace 3,000

34 K 8948111R01 Revizní šachta z PVC systémová, DN 425/160 - Šd1, 3, 4 kus 3,000 8 990,00 26 970,00

PP Dodávka a montáž revizní plastové šachty dle specifikace SO07
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 3"viz. specifikace dešťové kanalizace 3,000

35 K 894811133 Revizní šachta z PVC systémová, DN 425/160 - Šd2 kus 1,000 6 965,00 6 965,00 CS ÚRS 2016 01

PP Dodávka a montáž revizní plastové šachty dle specifikace SO07

VV 1"viz. specifikace dešťové kanalizace 1,000

36 K 894812249 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury kus 4,000 62,00 248,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 roura 

šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury

D 998 Přesun hmot 14 164,30

37 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 16,356 866,00 14 164,30 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro 

vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

D PSV Práce a dodávky PSV 11 243,49

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 243,49

38 K 721242115 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 kus 3,000 2 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 110 (HL 600)

VV 3"viz. specifikace SO07 3,000

39 K 721242116 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 kus 2,000 2 620,00 5 240,00 CS ÚRS 2016 01

PP Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 125 (HL 600/2)

VV 2"viz. specifikace SO07 2,000

40 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,007 499,00 3,49 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 828 13 11 CC-CZ:

Místo: Obec Třinec Datum: 13.01.2017

Zadavatel: IČ: 002 97 31

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec DIČ:

Uchazeč: IČ: 268 61 178

Milan Holec, Stavební firma s.r.o.,Nábřežní 1029,739 61 Třinec DIČ: CZ 26861178

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 43 595,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 43 595,00 21,00% 9 154,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 52 749,95

Kynologické cvičiště Třinec - Konská

SO08 - Přípojka elektrického vedení NN
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Třinec Datum: 13.01.2017

Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Projektant:  

Uchazeč: Milan Holec, Stavební firma s.r.o.,Nábřežní 1029,739 61 Třinec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 43 595,00

Kynologické cvičiště Třinec - Konská

SO08 - Přípojka elektrického vedení NN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Třinec Datum: 13.01.2017

Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Projektant:  

Uchazeč: Milan Holec, Stavební firma s.r.o.,Nábřežní 1029,739 61 Třinec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 43 595,00

1 K 871R01 Přípojka elektrického vedení NN - viz. samostatný rozpočet komplet 1,000 43 595,00 43 595,00

SO08 - Přípojka elektrického vedení NN

Kynologické cvičiště Třinec - Konská
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 61 11 CC-CZ:

Místo: Obec Třinec Datum: 13.01.2017

Zadavatel: IČ: 002 97 31

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec DIČ:

Uchazeč: IČ: 268 61 178

Milan Holec, Stavební firma s.r.o.,Nábřežní 1029,739 61 Třinec DIČ: CZ 26861178

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 96 100,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 96 100,00 21,00% 20 181,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 116 281,00

Kynologické cvičiště Třinec - Konská

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Třinec Datum: 13.01.2017

Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Projektant:  

Uchazeč: Milan Holec, Stavební firma s.r.o.,Nábřežní 1029,739 61 Třinec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 96 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 96 100,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 65 900,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 7 100,00

    VRN6 - Územní vlivy 13 600,00

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 4 500,00

Kynologické cvičiště Třinec - Konská

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Třinec Datum: 13.01.2017

Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Projektant:  

Uchazeč: Milan Holec, Stavební firma s.r.o.,Nábřežní 1029,739 61 Třinec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 96 100,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 96 100,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 500,00

1 K 012002000 Geodetické práce_po realizaci stavby kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Geodetické práce - vyhotovení kompletní zaměření stavby pro vklad do KN včetně polohopisu 

jednotlivých přípojek na inženýrské sítě

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby komplet 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a 

textová) skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 65 900,00

3 K 032103000 Náklady na stavební buňky a WC komplet 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky, suché WC, apod., včetně 

případného vyřízení ohlášení dočasné stavby pro zařízení staveniště

VV 1"viz. C.05 1,000

4 K 032403000 Provizorní komunikace m2 150,000 220,00 33 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zařízení staveniště vybavení staveniště provizorní komunikace

VV 150"viz. C.05 150,000

5 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště komplet 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště, nebo 

místní komunikace

6 K 034103000 Energie a voda pro zařízení staveniště komplet 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2016 01

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Kynologické cvičiště Třinec - Konská
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště el. energí a vodou pro stavební účely - poplatky za 

spotřebovanou el. energii a vodu, včetně případného mobilního zásobníku pro vodu, nebo 

elektrocentrály

7 K 034203000 Oplocení staveniště m 112,000 50,00 5 600,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště mobilní pro uzamčení areálu

VV 112"viz. C.05 112,000

8 K 034403000 Přechodné mobilní dopravní značení na dobu stavby komplet 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na místní komunikaci s vyřízením 

povolení na odboru dopravy MěÚ Třinec

9 K 034503000 Informační tabule na staveništi komplet 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule

10 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště komplet 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz

11 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště komplet 1,000 3 800,00 3 800,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu

D VRN4 Inženýrská činnost 7 100,00

12 K 041103001 Vytýčení inženýrských sítí s protokolárním předáním komplet 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Inženýrská činnost před zahájením stavby - protokolární vytýčení stávajících inženýrských sítí

13 K 043134000 Zkoušky zatěžovací dynamické zpevněných ploch kus 4,000 900,00 3 600,00 CS ÚRS 2016 01

PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové, s výstupním protokolem

D VRN6 Územní vlivy 13 600,00

14 K 062103000 Překládání nákladu, stávajících kontejnérů v areálu komplet 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP Územní vlivy ztížené dopravní podmínky překládání nákladu

VV 2"viz. C.05 2,000

15 K 062103001 Demontáž stávajícího oplocení pro zařízení přístupu techniky na staveniště komplet 1,000 1 800,00 1 800,00

PP Územní vlivy ztížené dopravní podmínky překládání nákladu

VV 1"viz. C.05 1,000

16 K 062103002 Oprava stávajícího oplocení do původního stavu komplet 1,000 3 600,00 3 600,00

PP Územní vlivy ztížené dopravní podmínky překládání nákladu

VV 1"viz. C.05 1,000

17 K 062103004 Demontáž stávajícího mobilního oplocení kontejnerů a zpětná montáž m 80,000 90,00 7 200,00

PP Územní vlivy ztížené dopravní podmínky překládání nákladu

VV 80"odhad 80,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 500,00

18 K 081103001 Mimostaveništní doprava komplet 1,000 500,00 500,00

PP
Náklady na pracovníky doprava denní doprava pracovníků na pracoviště, včetně dopravy materiálu 

na staveniště apod..

D VRN9 Ostatní náklady 4 500,00

19 K 091404000 Likvidace stávajících dřevěných kotců komplet 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2016 01

PP Likvidace stávajících dřevěných kotců s odvozem na skládku, včetně poplatku za skládku

VV 1"viz. C.05 1,000

20 K 093103000 Zajištění provizorního připojení z distirbuční soustavy ČEZ komplet 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP Ostatní náklady havárie, živelné pohromy odstranění následků havárie, živelné pohromy
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Stránka 1

Stavba:  KYNOLOGICKÉ CVIČIŠTĚ 

Část:      Zařízení silnoproudé elektroinstalace

Rekapitualce

1 Dodávka 146136

2 Montáž 59594

3 HZS 6120

4 Zemní práce 16800

5 Celkem (bez DPH) Kč: 228650

6 základ daně pro DPH 21% 228650

7 DPH 21% 48017

8 Celkem (včetně DPH) Kč: 276667

       cena výkaz výměr
č.pol. zkrácený popis m.j. množs.            dodávka            montáž

   jedn. pol.celk.     jedn. pol.celk.

Materiál/montáž

1 rozvaděč RMS - dodávka ks 1 26566 26566 550 550 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

2 skříň ochranného pospojování HOP ks 1 723 723 200 200 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

3 CYKY-J  5x 2,5 (C) m 25 23 575 12 300 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

4 CYKY-J  3X2,5 (C) m 620 15 9300 12 7440 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

5 CYKY-J  5x 1,5 (C) m 45 19 855 12 540 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

6 CYKY-J  4X 1,5 (C) m 20 18 360 12 240 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

7 CYKY-J  3X1,5 (C) m 280 10 2800 12 3360 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

8 CYKY-J  3X1,5 (A) m 20 12 240 12 240 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

9 CYKY-O  4X 1,5 (D) m 20 18 360 12 240 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

10 CYKY-O  2X1,5 (D) m 20 10 200 10 200 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

11 CYKY-O  2X1,5 (A) m 35 10 350 10 350 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

12 JYTY 2x1 m 20 10 200 10 200 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

13 CYSY-G 3x1 (C)    HO5VV-F m 20 10 200 10 200 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

14 CY 25 zž m 40 28 1120 13 520 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

15 CY 16 zž m 35 19 665 12 420 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

16 CY 6 zž m 20 9 180 12 240 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

17 CY 4 zž m 20 7 140 12 240 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

18 svorka OP ks 10 32 320 10 100 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

19 elekroinstalační lišta 18x13 m 20 20 400 25 500 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

20 elekroinstalační lišta 30x25 m 20 26 520 20 400 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

21 elekroinstalační lišta 40x40 m 30 31 930 20 600 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

22 tr tuhá d25 PVC m 80 43 3440 20 1600 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

23 tr plastová do země DN40 m 185 11 2035 30 5550 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

24 Pomocné ocelové konstrukce do 5kg ks 5 220 1100 100 500 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

25 Pomocné ocelové konstrukce do 10kg ks 2 310 620 200 400 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

26 0

27 Svítidlavčetně zdrojů a startérů 0

28 B1 - přisazené svítidlo 2xT8 36W, EVG IP65 ks 3 795 2385 170 510 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

29 B2 - přisazené svítidlo 2xT8 58W EVG, IP20, bílá mřížka ks 8 883 7064 170 1360 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

30 D - přisazené svítidlo 2xTC-DEL 18W EVG IP20 ks 5 1356 6780 110 550 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

31 F - přisazené svítidlo 1xTC-D 22W KVG IP65, plastové, venkovní prostředí ks 4 1685 6740 155 620 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

32 N - NOUZ. ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x8W s piktogramem, IP54, NA STĚNU ks 2 540 1080 100 200 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

33 venkovní výbojkové svítidlo kulaté, do 1x70W, IP65, na dřík sloupu ks 5 2601 13005 233 1165 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

34 dvojitý výložník, 0,5m vyložení, žárový zinek ks 2 1360 2720 260 520 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
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35 ocelový sloup 5m, žárový zinek ks 3 4203 12609 750 2250 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

36

37 1-pól. vyp. (1)  - BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA ks 6 111 666 44 264 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

38 Sériov. přep. (5)  -  strojek, kryt - BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA ks 2 131 262 44 88 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

39 Střídav .přep. (6)  -  strojek, kryt - BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA ks 2 120 240 48 96 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

40 Kříž. přep. (7)  -  strojek, kryt - BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA ks 1 148 148 48 48 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

41 dvojzásuvka  - BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA ks 15 120 1800 50 750 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

42 zásuvka s přep. ochr. -  strojek, kryt - BARVA DLE VÝBĚRU ARCH. ks 2 680 1360 71 142 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

43 zásuvka do vlhka 230/16A, IP44 ks 3 94 282 53 159 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

44 zásuvka do vlhka 400/16A, IP44 ks 1 131 131 65 65

45 KP68, KU68, nebo do dutých stěn ks 31 6 186 31 961 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

46 KR68, nebo do dutých stěn ks 20 29 580 44 880 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

47 KR97 ks 10 33 330 52 520 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

48 krabice K125 ks 2 41 82 52 104 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

49 krabice IP,54 na povrch se svorkovnicí ks 10 79 790 52 520 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

50 ukončení vodičů pospojování ks 20 0 0 27 540 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

51 pohybové čidlo IP44 ks 4 301 1204 80 320 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

52 doběhové relé pro ventilátror VZT do krabice pod vypínač ks 1 279 279 80 80 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

53 napojení ventilátorů  a zařízení VZT ks 1 0 0 280 280 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

54 STOP tlačítko v plastové krabici ks 1 666 666 170 170 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

55 domovní prostorový termostat, 0-40°C, nástěnný, 230V ks 1 455 455 120 120 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

56 elektrický konvektor 0,5kW, IP 23, nástěnný ks 5 1520 7600 120 600 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

57 elektrický konvektor 1kW, IP 23, nástěnný ks 4 1620 6480 120 480 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

58 elektrický konvektor 1,5kW, IP 23, nástěnný ks 1 1800 1800 120 120 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

59 ukončení kabelů do 5 x 10 ks 2 0 0 42 84 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

60 ukončení kabelů do 5 x 1,5-4 ks 10 0 0 23 230 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

61 ukončení kabelů do 3 x 1,5-4 ks 40 0 0 18 720 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

62 průraz zdivem do 45 cm ks 2 0 0 44 88 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

63 průraz zdivem do 30 cm ks 5 0 0 34 170 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

64 průraz zdivem do 15 cm ks 4 0 0 16 64 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

65 průraz stropem  ks 1 0 0 35 35 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

66 vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm, m 80 0 0 35 2800 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

67 vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm m 10 0 0 42 420 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

68 vysekání, vyvrtání kapes pro krabice ks 63 0 0 42 2646 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

69 Hromosvod, uzemnění 0 0 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

70 FeZn d8 m 85 12 1020 55 4675 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

71 FeZn d10 m 20 21 420 65 1300 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

72 podpěra vedení PV ks 55 26 1430 22 1210 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

73 FeZn 30 x 4 m 75 27 2025 42 3150 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

74 SZ v krabici ks 4 135 540 45 180 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

75 SR03 ks 20 21 420 20 400 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

76 SR01 ks 10 21 210 20 200 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

77 SO ks 2 16 32 20 40 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

78 SS,SP ks 20 16 320 20 400 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

79 ST ks 1 32 32 20 20 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

80 trubka PE d32 m 20 14 280 20 400 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

81 KT 250 ks 4 121 484 45 180 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

82 měření zemních odporů do 100m ks 4 0 0 50 200 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

83 montáž štítků k označní svodů ks 8 0 0 15 120 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

84 tvarování ochranných prvků ks 5 0 0 50 250 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

85 nosný a podružný materiál kg 50 30 1500 0 0 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

86 celkem 146136 59594
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HZS

1 zabezpečení pracoviště hod 8 150 1200 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

2 koordinace s ostatními profesemi hod 4 150 600 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

3 spolupráce s revizním technikem hod 4 180 720 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

4 inženýrská činnost hod 4 180 720 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

5 výchozí revize hod 8 180 1440 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

6 dokumentace skut. provedení hod 8 180 1440 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

7 celkem 6120

Zemní práce

1 výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 m 90 0 0 88 7920 dle výkresu E-06 a tech zprávy

2 zához kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 m 90 0 0 40 3600 dle výkresu E-06 a tech zprávy

3 zakrytí kabelu výstražnou fólií červenou na šířku 33 cm, včetně dodávky fólie m 90 0 0 22 1980 dle výkresu E-06 a tech zprávy

4

Jáma pro ocelový stožár 5m, výkop jámy pro osvětlovací stožár 5m vč. záypu jámy, 

betonového základu a obruče, betonové trouby, zásypu pískem, naložení a odvozu zeminy 

na skládku ( 15 km ) a poplatku za odvoz a umístění zeminy na skládku.

ks 3 950 2900 1100 3300

dle výkresu E-06 a tech zprávy

5 prostý beton m3 1 2600 2600 0 0 dle výkresu E-06 a tech zprávy

6 celkem 5500 16800

Rozváděč RMS1

1 oceloplechová roz. pod omítku, v1200xš600xh160 IP40/30 - KOMPLET ks 1 6450 6450 3200 3200 dle výkresu E-05 a tech zprávy

2 jistič 32A/3, nap. cívka ks 1 385 385 0 0 dle výkresu E-05 a tech zprávy

3 pojistkový odpínač 10/3 ks 1 276 276 0 0 dle výkresu E-05 a tech zprávy

4 válcové pojistkové vložky 32A ks 3 42 126 0 0 dle výkresu E-05 a tech zprávy

5 svodič přepětí B+C stupeň , 4 pól ks 1 3895 3895 0 0 dle výkresu E-05 a tech zprávy

6 chránič FI 40-4p/0.03 ks 3 1365 4095 0 0 dle výkresu E-05 a tech zprávy

7 jistič  16B/3, 10kA ks 3 421 1263 0 0 dle výkresu E-05 a tech zprávy

8 jistič  16B/1, 10kA  ks 19 132 2508 0 0 dle výkresu E-05 a tech zprávy

9 jistič  10B/1, 10kA  ks 10 132 1320 0 0 dle výkresu E-05 a tech zprávy

10 jistič  6B/1, 10kA ks 5 132 660 0 0 dle výkresu E-05 a tech zprávy

11 pomocné relé 3p/230V ks 1 311 311 0 0 dle výkresu E-05 a tech zprávy

12 stykač 20A,400V, ovl. napětí 230V ks 1 563 563 0 0 dle výkresu E-05 a tech zprávy

13 stykač 20A,230V, ovl. napětí 230V ks 2 421 842 0 0 dle výkresu E-05 a tech zprávy

14 přepínač I-0-II, 10A/230V ks 1 92 92 0 0 dle výkresu E-05 a tech zprávy

15 PE, N přípojnice ks 7 40 280 0 0 dle výkresu E-05 a tech zprávy

16 spoj. a podr. mat. kg 10 30 300 0 0 dle výkresu E-05 a tech zprávy

17 mezisoučet 23366 3200

18 celkem 26566

skříň ochranného pospojování HOP

1 krabice 150/150/77, IP 44 ks 1 160 160 300 300 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

2 ekvipoteciální svorkovnice EP ks 1 250 250 0 0 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

3 spoj. a podr. mat. kg 2 40 80 0 0 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

4 mezisoučet 490 300 dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy

5 celkem 790
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Stavba:  KYNOLOGICKÉ CVIČIŠTĚ 

Část:     Zařízení slaboproudé elektroinstalace

Rekapitualce

1 Dodávka 71594

2 Montáž 29650

3 HZS 3200

4 Celkem (bez DPH) Kč: 104444

5 základ daně pro DPH 21% 104444

6 DPH 21% 21933

7 Celkem (včetně DPH) Kč: 126377

       cena výkaz výměr
č.pol.zkrácený popis m.j. množs.            dodávka            montáž

    jedn. pol.celk.      jedn. pol.celk.

Příprava kabelových tras, montáž + dodávka

1 Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 15cm ks 6 0 0 143 858 dle výkresu E-03 a tech zprávy

2 Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 30cm ks 1 0 0 365 365 dle výkresu E-03 a tech zprávy

3 Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.) ks 10 0 0 38 380 dle výkresu E-03 a tech zprávy

4 Krabice KO 97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.) ks 2 0 0 40 80 dle výkresu E-03 a tech zprávy

5 Krabice KO 125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.) ks 2 0 0 43 86 dle výkresu E-03 a tech zprávy

6 Krabice KO, KT 250 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.) ks 1 0 0 72 72 dle výkresu E-03 a tech zprávy

7 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 45 0 0 15 675 dle výkresu E-03 a tech zprávy

8 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm m 5 0 0 30 150 dle výkresu E-03 a tech zprávy

9 pomocná ocelová konstrukce do 20kg ks 1 0 0 200 200 dle výkresu E-03 a tech zprávy

10 Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 16 mm (mont. vč. mat.) m 80 5 400 30 2400 dle výkresu E-03 a tech zprávy

11 Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 23 mm (mont. vč. mat.) m 10 6 60 30 300 dle výkresu E-03 a tech zprávy

12 Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 29 mm (mont. vč. mat.) m 10 8 80 30 300 dle výkresu E-03 a tech zprávy

13 elekroinstalační lišta 18x13 mm (mont. vč. základ. i instalač. mat.) m 10 14 140 60 600 dle výkresu E-03 a tech zprávy

14 elekroinstalační lišta 30x25 mm (mont. vč. základ. i instalač. mat.) m 10 35 350 60 600 dle výkresu E-03 a tech zprávy

15 nosný, podružný a režijní materiál kg 20 20 400 10 200 dle výkresu E-03 a tech zprávy

Rozvod el.zabezpečovací signalizace - montáž

1 Uvedení hlásiče do trvalého provozu ks 12 0 0 80 960 dle výkresu E-03 a tech zprávy

2 Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek m 20 0 0 17 340 dle výkresu E-03 a tech zprávy

3 kabel JYTY 2x1 v trubce,liste m 20 0 0 17 340 dle výkresu E-03 a tech zprávy

4 Kabel SYKFY 1x2x0,5 v trubkách m 150 0 0 12 1800 dle výkresu E-03 a tech zprávy

5 Ukončení kabelů SYKFY, UTP, JYTY ks 40 0 0 17 680 dle výkresu E-03 a tech zprávy

6 Montáž klávesnice ks 1 0 0 590 590 dle výkresu E-03 a tech zprávy

7 Montáž skříní pro klávesnice, ústřednu a zdroje ks 2 0 0 250 500 dle výkresu E-03 a tech zprávy

8 Montáž dveřních kontaktů ks 4 0 0 90 360 dle výkresu E-03 a tech zprávy

9 Montáž aku ks 1 0 0 80 80 dle výkresu E-03 a tech zprávy

10 Montáž transformátoru ks 1 0 0 80 80 dle výkresu E-03 a tech zprávy
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11 Naprogramování středního EZS zařízení kpl 1 0 0 2000 2000 dle výkresu E-03 a tech zprávy

12 Stejnosměrná měření na míst.kabelu pa 25 0 0 38 950 dle výkresu E-03 a tech zprávy

13 Montáž infrapasivního čidla ks 8 0 0 155 1240 dle výkresu E-03 a tech zprávy

Rozvod el.zabezpečovací signalizace - dodávka

1 SYKFY (1x2x0,5 ) ks 150 6 900 0 0 dle výkresu E-03 a tech zprávy

2 kabel FTP /UTP 4P v trubce,liste m 20 8 160 0 0 dle výkresu E-03 a tech zprávy

3 kabel JYTY 2x1 v trubce,liste m 20 9 180 0 0 dle výkresu E-03 a tech zprávy

4 Alfanumerická LCD klávesnice s modrým podsvitem, 1 zón. na desce, 1 PGM ks 1 1920 1920 0 0 dle výkresu E-03 a tech zprávy

5 Bezpečnostní trafo zalité, s pojistkou, 15V/50VA ks 1 320 320 0 0 dle výkresu E-03 a tech zprávy

6 Akumulátor 12V 18Ah ks 1 1051 1051 0 0 dle výkresu E-03 a tech zprávy

7 PIR detektor, dosah 12m, automatické nastavení pulsů ks 8 496 3968 0 0 dle výkresu E-03 a tech zprávy

8 Magnetický kontakt - povrchový, šroubovací, svorky, krytka bílý/hnědý ks 4 318 1272 0 0 dle výkresu E-03 a tech zprávy

9 krabice pro napojení kontaktů, tamper ks 4 12 48 0 0 dle výkresu E-03 a tech zprávy

10 Kryt klávesnice 232 x 176 x 50mm s ochranným kontaktem. ks 1 550 550 0 0 dle výkresu E-03 a tech zprávy

11
Ústředna zabezpečovacího systému, 8 (16ATZ) zón na PCB rozšiřitelné na 192 zón,

2 nezávislé podsystémy, 3 PGM + 1 relé na PCB, 1,7A zdroj. Box
ks 1 9890 9890 0 0

dle výkresu E-03 a tech zprávy

12 Venkovní zálohovaná siréna 128dB, aku 12V4,5Ah ks 1 1637 1637 0 0 dle výkresu E-03 a tech zprávy

13 GSM komunikátor, SIM karta - komplet ks 1 462 462 0 0 dle výkresu E-03 a tech zprávy

Rozvod univerzální kabeláže - montáž 

1 Mont. 1HU PATCH panelu kat. 5 bez UK ks 1 0 0 550 550 dle výkresu E-03 a tech zprávy

2 montáž 19" vyvazovací panel 1U, 5 x plastová úchytka ks 1 0 0 388 388 dle výkresu E-03 a tech zprávy

3 Ukončení kabelu UTP v zásuvce ks 4 0 0 129 516 dle výkresu E-03 a tech zprávy

4 Ukončení kabelu UTP, STP na patch panelu ks 4 0 0 129 516 dle výkresu E-03 a tech zprávy

5 Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek m 55 0 0 17 935 dle výkresu E-03 a tech zprávy

6 Měření 1 kabelu, vyhot. protokolu ks 4 0 0 86 344 dle výkresu E-03 a tech zprávy

7 Mont. a sestavení zásuvky pro 2 moduly RJ45 ks 3 0 0 71 213 dle výkresu E-03 a tech zprávy

8 Závěrečné práce ve skříni RACK ks 1 0 0 255 255 dle výkresu E-03 a tech zprávy

9 Montáž racku do 20 HU ks 1 0 0 350 350 dle výkresu E-03 a tech zprávy

10 Montáž panelu pro přívod 220V ks 1 0 0 85 85 dle výkresu E-03 a tech zprávy

11 Uvedení do provozu kmpl 1 0 0 550 550 dle výkresu E-03 a tech zprávy

Rozvod univerzální kabeláže - dodávka

1 Instalační kabel Cat.5 UTP LSOH m 55 5 275 0 0 dle výkresu E-03 a tech zprávy

2 zasuvka 1xRJ45 Cat5 - komplet (kryt+rámeček) ks 3 256 768 0 0 dle výkresu E-03 a tech zprávy

DR

1 19" rozvaděč, 12U 600x900, nástěnný, komplet ks 1 2560 2560 0 0 dle výkresu E-03 a tech zprávy

2 Patch panel 12xRJ45/ 5E 1U, šedý ks 1 275 275 0 0 dle výkresu E-03 a tech zprávy

3 19" rozvodný panel 5x220V s přep. ochranou třídy D, 3m ks 1 770 770 0 0 dle výkresu E-03 a tech zprávy

4 19" perforovaná police 450mm, 1U, se zadními podpěrami ks 1 378 378 0 0 dle výkresu E-03 a tech zprávy

5 propojovací kabely RJ45/RJ45 cat.5e - 1,5m ks 5 30 150 0 0 dle výkresu E-03 a tech zprávy
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6 Switch 8x, 10/100, WiFI ROUTER ks 1 1620 1620 0 0 dle výkresu E-03 a tech zprávy

Rozvod televizního signálu - montáž

1 Montáž antény ks 1 0 0 504 504 dle výkresu E-03 a tech zprávy

2 Montáž výložného ramene ks 1 0 0 270 270 dle výkresu E-03 a tech zprávy

3 Montáž účast. zásuvky ks 1 0 0 129 129 dle výkresu E-03 a tech zprávy

4 Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty m 20 0 0 17 340 dle výkresu E-03 a tech zprávy

5 Ukončení kabelů koax. do průměru 10 mm ks 4 0 0 85 340 dle výkresu E-03 a tech zprávy

9 Montáž hlavní zesil. soupravy + nastavení ks 1 0 0 580 580 dle výkresu E-03 a tech zprávy

10 Závěrečné měření hlavní stanice ks 1 0 0 789 789 dle výkresu E-03 a tech zprávy

11 Měření na účastnické zásuvkce ks 1 0 0 78 78 dle výkresu E-03 a tech zprávy

Rozvod televizního signálu - dodávka 

1 satelitní souprava sat. anténa, přijímač, karta, 2xLBN konvektor ks 1 6000 6000 0 0 dle výkresu E-03 a tech zprávy

2 Koaxiální kabel m 20 14 280 0 0 dle výkresu E-03 a tech zprávy

3 ocelový držák na stěnu  pro parabolu ks 1 535 535 0 0 dle výkresu E-03 a tech zprávy

4 zásuvka 4-2400MHz ks 1 175 175 0 0 dle výkresu E-03 a tech zprávy

Ozvučení - montáž

1 CYKY (nebo pod.) 750V 2x 1 m 135 0 0 14 1890 dle výkresu E-03,06 a tech zprávy

2 Ukončení CYKY (nebo pod.)  2 x 1.5 nebo 2.5 mm2 ks 6 0 0 17 102 dle výkresu E-03,06 a tech zprávy

3 Montáž rozhlasové ústředny ks 1 0 0 1200 1200 dle výkresu E-03,06 a tech zprávy

4 Montáž kompletního reproduktoru nástěnný ks 3 1450 4350 180 540 dle výkresu E-03,06 a tech zprávy

Ozvučení  - dodávka 

2
sloupová reprosoustava, IP44, 40W/100V, transformátor, frekv. pásmo 140 

– 15 000 Hz, rozměry 227×952×125 mm, ekv. citlivost 96 dB / 1W, 1m, 
ks 3 2900 8700 0 0 dle výkresu E-03,06 a tech zprávy

6 CYKY (nebo pod.)  2 x 1.5 m 135 8 1080 0 0 dle výkresu E-03,06 a tech zprávy

7 zemní kabelová chránička DN32 m 115 15 1725 0 0 dle výkresu E-03,06 a tech zprávy

8 Krabice IP 54 se svorkovnicí ks 3 55 165 0 0 dle výkresu E-03,06 a tech zprávy

4
rozhlasová ústředna - 2 line + 1 mic vstupy, 1 zóna, 240 W, přehrávač DVD, 

MP3, SD + USB čtečka, tuner, IR dálkové ovládání, vysoká kvalita 
ks 1 18000 18000 0 0 dle výkresu E-03,06 a tech zprávy

5 maprogramování systému+ zaškolení uživatele ks 1 0 1000 1000 dle výkresu E-03,06 a tech zprávy

 

součet 71594 29650

Hodinové zúčtovací sazby

1 Revize hod 8 200 1600 dle výkresu E-02 a tech zprávy

2 pomocné montážní práce hod 8 200 1600 dle výkresu E-02 a tech zprávy

celkem 3200
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Stavba:  KYNOLOGICKÉ CVIČIŠTĚ 

Část:      SO08 - Přípojka elektrického vedení NN

Rekapitualce

1 Dodávka 20419

2 Montáž 7096

3 HZS 1800

4 Zemní práce 14280

5 Celkem (bez DPH) Kč: 43595

6 základ daně pro DPH 21% 43595

7 DPH 21% 9155

8 Celkem (včetně DPH) Kč: 52750

       cena výkaz výměr
č.pol. zkrácený popis m.j. množs.            dodávka            montáž

   jedn. pol.celk.     jedn. pol.celk.

Materiál/montáž

1
rozvaděč RE - dodávka, plastový rozvaděč pro 1 elektroměr, jistič 32A/3, jistič 2A/1, místo 

pro HDO, plastový piulíř, základ pod pilíř, výkop, osazení
ks 1 6754 6754 1120 1120

dle výkresu E-02 a tech zprávy

2 CYKY-J  4x10 (B) m 105 92 9660 26 2730 dle výkresu E-02 a tech zprávy

3 CYKY-J  5x 1,5 (C) m 95 19 1805 12 1140 dle výkresu E-02 a tech zprávy

4 plastová do země DN75 m 95 20 1900 20 1900 dle výkresu E-02 a tech zprávy

5 ukončení kabelů do 5 x 10 ks 4 0 0 41 164 dle výkresu E-02 a tech zprávy

6 ukončení kabelů do 5 x 1,5-4 ks 2 0 0 21 42 dle výkresu E-02 a tech zprávy

7 nosný a podružný materiál kg 10 30 300 0 0 dle výkresu E-02 a tech zprávy

8 celkem 20419 7096

HZS

1 zabezpečení pracoviště hod 4 150 600 dle výkresu E-02 a tech zprávy

2 výchozí revize hod 4 200 800 dle výkresu E-02 a tech zprávy

3 dokumentace skut. provedení hod 2 200 400 dle výkresu E-02 a tech zprávy

4 celkem 1800

Zemní práce

1 výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 m 85 0 0 95 8075 dle výkresu E-06 a tech zprávy

2 zához kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 m 85 0 0 50 4250 dle výkresu E-06 a tech zprávy

3 zakrytí kabelu výstražnou fólií červenou na šířku 33 cm, včetně dodávky fólie m 85 0 0 23 1955 dle výkresu E-06 a tech zprávy

6 celkem 14280



Subdodavatelské schéma 

(2016/02/…/Du) 

 

Zakázka: 

Kynologické cvičiště Třinec – Konská 

 

Zhotovitel: 

Milan Holec stavební firma s. r. o. 

IČO:  26861178 

Sídlo:  1029, 739 61 Třinec 

 

 

Subdodavatelé 

1. Název: DAKAS, s.r.o. 
 Oblast plnění: střecha 

 Sídlo/místo podnikání: 
T.G.Masaryka 600, Frýdek-Místek, 
738 01 

 IČ: 25903951 
 DIČ: CZ25903951 

 

2. Název: Michal Tacina 

 Oblast plnění: elektro 
 Sídlo/místo podnikání: Návsí 966, 739 92 
 IČ: 61583677 
 DIČ: CZ7402284967 

 
3. Název: Jan Zajíc 
 Oblast plnění: lokální vytápění – krb 
 Sídlo/místo podnikání: Frýdecká 45, Třinec, 739 61 
 IČ: 73194921 
 DIČ: CZ5706231960 
 



Harmonogram stavby :  "Kynologické cvičiště Třinec - Konská"

Zhotovitel : Milan Holec Stavební firma s.r.o.

Nábřežní 1029
73961 Třinec - Lyžbice

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

795 Lokální vytápění

762 Konstrukce tesařské

784 Dokončovací práce - malby

červenec 

2017
srpen 2017 
(do 15.8.2017)

květen 2017 červen 2017březen 2017 duben 2017

783 Dokončovací práce - nátěry

781 Dokončovací práce - obklady keramické

771 Podlahy z dlaždic

77R01 Doplňkové konstrukce

766 Konstrukce truhlářské

765 Krytiny tvrdé
764 Konstrukce klempířské
763 Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony

725 Zdravotechnika

754 Vzduchotechnika
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

722 Vnitřní vodovod
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
713 Izolace tepelné

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání
89 Dešťová kanalizace

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

81 Vodovodní přípojka
8 Terénní úpravy  a  zpevněné plochy
6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení

01 Stavební část
1 Zemní práce

5 Komunikace
4 Vodorovné konstrukce
3 Svislé a kompletní konstrukce

Číslo Název

2 Zakládání

22-M Přípojka el.vedení NN
21-M Elektromontáže - slaboproud + silnoproud

2/2017 Kynologické cvičiště Třinec - Konská

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. 1


