
Plzeň VIDA GROUP s.r.o.

Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisu

Číslo smlouvy objednatele: 2020/006719
Číslo objednávky objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I.
sm lu v n í STRANY____________________________________

1. Objednatel:

se sídlem: 
IČO:
DIČ:
zastoupen:

adresa:

statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1,301 00 Plzeň
00075370
CZ00075370
ODBOREM SPRÁVY INFRASTRUKTURY 
Magistrátu města Plzně
Palackého nám. 6, 306 32 Plzeň

zastoupen: Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve
a) smluvních:
b) technických:

věcech
Ing. Veronika Krupičková, MBA

2. Zhotovitel:

se sídlem: 
IČO:
DIČ:
zastoupen:

VIDA GROUP s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Plzni v oddílu C, vložka 27601
Plzeň - Koterov, U Školky 355/19, PSČ 32600
29158206
CZ29158206
Lucií Fikerlovou, jednatelkou

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Lucie Fikerlova
b) technických:

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"), čímž se zhotovitel 
zavazuje k provedení díla dle této smlouvy a objednatel k převzetí díla a k zaplacení smluvní 
ceny za dílo, a to za podmínek v této smlouvě uvedených.



Článek II.
PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ

1. Předmětem díla je: „Oprava hydroizolace tělesa kolektoru města Plzně včetně sanace 
vnitřních povrchů, v oblasti od G6V až k ulici Brněnská".

Jedná se o opravu hydroizolace tělesa kolektoru a kolektorových přípojek města Plzně 
včetně sanace vnitřních povrchů, v části obce Severní Předměstí, lokalitě Vinice, v oblasti 
od G6V až k ulici Brněnská. Opravou se rozumí zejména výměna hydroizolace tělesa 
kolektoru, galerie G6V a kolektorových přípojek včetně sanace vnitřních povrchů. V rámci 
opravy budou dále vyměněny 2 montážní poklopy a vybrané úseky kabelových lávek.

Předmět díla bude rozdělen s ohledem na termín realizace do dvou etap -
I. etapa -  vnější úpravy, II. etapa -  vnitřní úpravy.

Technické parametry:

Celková délka opravovaného kolektoru včetně kolektorových přípojek: cca 185 m

Počet montážních poklopů, které budou vyměněny: 2 ks

Požadavky ke 2 montážním poklopům:
zachovat minimálně stávající rozměr poklopu, 
zevnitř otevíratelný pomocí pístů,
otevíratelný („odemykatelný") zvenku s použitím jednoduchého nástroje 
(ve všech ročních obdobích), 
zátěž D400,
vodotěsný, ocelový, žárově zinkovaný.

2. Předmětem díla je zejména:

a) provedení stavebních prací (dále též jen „stavba") dle projektové dokumentace 
pro provádění stavby zpracované společností ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., 
se sídlem Klatovská třída 818/11, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 25229869;

b) zajištění veškerých činností, ke kterým ie objednatel povinen dle části třetí zákona 
č. 309/2006 Sb„ ve znění pozdějších předpisů, a tyto činnosti lze smluvně přenést 
na zhotovitele; dále je předmětem díla též zajištění všech činností vyplývajících z ust. 
§ 152 odst. 1 až 3 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, 
ke kterým by jinak byl povinen objednatel a tyto lze smluvně přenést na zhotovitele;

c) zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení 
dotčených orgánů nutných k užívání stavby;

d) geodetické zaměření dokončené stavby

e) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zachycovat 
konečný stav stavby, a to v rozsahu vyžadovaném zejména stavebním zákonem a 
v náležitostech stanovených přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dílo bude provedeno:

a) Dle projektové dokumentace zpracované společností ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA 
s.r.o., se sídlem Klatovská třída 818/11, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 25229869,
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vč. akceptování požadavků uvedených ve stanoviscích a vyjádřeních dotčených 
subjektů.

b) Dle podrobných požadavků a podmínek objednatele v průběhu plnění předmětu 
díla a dle podmínek uvedených ve všech částech zadávací dokumentace veřejné 
zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva.

c) Dle nabídky zhotovitele podané dne: 31. srpna 2020.

d) Dle dalších podmínek dotčených orgánů a organizací, zejména dle dohody 
o technických podmínkách s příspěvkovou organizací Správa veřejného statku města 
Plzně, jejíž uzavření jménem objednatele je zhotovitel povinen v rámci předmětu díla 
zajistit, a to na základě plné moci, která mu bude po podpisu smlouvy předána.

e) Dle platných právních předpisů a normativních požadavků a v souladu s Místním 
provozním předpisem pro kolektory města Plzně. Práce v kolektorech budou 
koordinovány správcem kolektorů.

f) Dle podmínek Plzeňského kraje jakožto správce Digitální technické mapy (informace 
k přebírání geodetických zaměření jsou dostupné na adrese: hftp://dtm.plzenskv- 
krai.cz/modul-zakazka/vereine-dokumentvl.

4. Místo plnění díla:

Kolektory ve městě Plzeň, v části obce Severní Předměstí, lokalitě Vinice, v oblasti od G6V 
až k ulici Brněnská.

Zhotovitel musí být před vstupem do kolektorů proškolen v souladu s Místním provozním 
předpisem pro kolektory města Plzně (dále jen „MPP"). Toto proškolení zajistí objednatel. 
Při realizaci stavebních prací v kolektorech je zhotovitel povinen postupovat dle MPP, a to 
zejména v oblasti bezpečnosti práce, ochrany majetku vč. zabezpečení kolektorů proti 
vniknutí nepovolaných osob a dodržování pořádku v kolektorech. Zhotovitel svým 
podpisem níže stvrzuje, že byl seznámen s MPP.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu realizace 
stavebních prací, za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci 
včetně vybavení ochrannými pracovními pomůckami, hygienických předpisů a za požární 
bezpečnost.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit níže 
sjednanou smluvní cenu dle článku IV. odst. 1 této smlouvy.

7. Dojde-li při realizaci díla k změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím 
z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků 
nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit 
tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Nebudou-li práce, 
služby či dodávky, které jsou předmětem změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, 
ohodnoceny (oceněny) v soupisu prací zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálních 
cen uvedených v cenové soustavě ÚRS. Nebude-li možné tyto práce, služby či dodávky 
ocenit dle aktuálních cen uvedených v cenové soustavě ÚRS, použijí se ceny běžné. 
Teprve po uzavření dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a 
na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Veškeré změny musí být 
zaznamenány zápisem do stavebního deníku.
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8. Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě 
požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis změn, který 
zhotovitel ocení, a o těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě, 
ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. Pro ocenění změn, doplňků 
nebo rozšíření předmětu díla se použijí jednotkové ceny v té výši, které zhotovitel použil 
pro sestavení nabídkové ceny (ocenil v soupisu prací včetně výkazu výměr). Nebudou-li 
práce, služby či dodávky, které jsou předmětem změn, doplňků nebo rozšíření předmětu
díla, ohodnoceny (oceněny) v soupisu prací zhotovitele, budou se oceňovat dle \
aktuálních cen uvedených v cenové soustavě ÚRS. Nebude-li možné tyto práce, služby či 
dodávky ocenit dle aktuálních cen uvedených v cenové soustavě ÚRS, použijí se ceny 
běžné. Veškeré změny musí být zaznamenány zápisem do stavebního deníku.

9. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i 
bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce za úhradu, jejíž stanovení bude 
v souladu s postupem dle čl. 7 a 8 tohoto článku smlouvy, zajistit.

10. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že 
při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel.

11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení díla nezbytné.

12. Zhotovitel zabezpečí, že pokud v rámci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této 
smlouvy, prokazoval určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí se tento 
poddodavatel podílet na plnění předmětu díla alespoň v rozsahu, ve kterém prokázal 
splnění příslušné části kvalifikace. Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, které 
uvedl ve své nabídce v rámci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy, 
bez předchozího souhlasu objednatele, a to bez ohledu, zda prostřednictví 
poddodavatele prokazoval určitou část kvalifikace či nikoliv.

13. Zhotovitel je povinen předložit objednateli na jeho žádost písemný seznam všech svých 
poddodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi ke schválení. Objednatel si 
vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterými má nebo měl 
z předchozích staveb špatné zkušenosti. Zhotovitel pak zajistí jiného poddodavatele.
Zhotovitel není oprávněn zajišfovat plnění díla pomocí poddodavatele, kterého 
objednatel neschválil. Porušení tohoto ustanovení opravňuje objednatele k okamžitému f
odstoupení od smlouvy a dále je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši 2 % z celkové ceny díla. I

14. Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními a technickými předpisy, 
normami ČSN a předpisy ESČ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, nese ji 
pouze zhotovitel. Dosažená kvalita musí garantovat, že dílo bude mít vlastnosti srovnatelné 
s podobnými díly, případně vlastnosti lepší.

15. Zhotovitel zajistí veškeré kompletní zkoušky požadované objednatelem k předání díla a 
technologie.

16. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy BOZP a PO a poučit v tomto směru 
případně dotčené třetí osoby.

17. Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi, respektive odpovídajícími projektové
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dokumentaci. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. 
Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje 
objednatele odstoupit od smlouvy.

18. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou 
osobou -  autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. -  o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí 
stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého 
autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu.

19. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek. Objednatel si vyhrazuje 
právo předem odsouhlasit veškerou realizační a další dokumentaci zhotovitele, použité 
materiály, povrchové úpravy, případně postupy prací (odsouhlasení je nezbytné zejména 
u prací, které vyplývají ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů). Je-li v jakýchkoliv dokumentech 
definován konkrétní funkční prvek/komponenta, výrobek nebo technologie, má se za to, 
že je tím definován minimální požadovaný standard a objednatel umožňuje zhotoviteli pro 
plnění předmětu této smlouvy použít i jiné, kvalitativně a technicky srovnatelné nebo lepší 
řešení. Povinnost prokázat objednateli splnění kvalitativních a technických parametrů 
řešení leží na straně zhotovitele. Pokud zhotovitel nade vší pochybnost neprokáže, že 
předmětné řešení je kvalitativně a technicky srovnatelné nebo lepší než řešení původní, je 
zhotovitel povinen postupovat podle původního zadání.

20. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy „ČSN“ (jimiž se pro účely této smlouvy rozumí 
i ČSN EN, ČSN ISO, ČSN IEC a/nebo jiné mezinárodně uznávané normy zajištující stejnou 
nebo vyšší kvalitu, technickou úroveň nebo bezpečnost), jejichž použití přichází v úvahu 
při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci díla považovat obě smluvní strany 
za závazné v plném rozsahu. K ustanovení norem ČSN ISO 10845 nebude při realizaci 
přihlíženo.

Článek III. 
DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla v následujících termínech:

a) I. etapu -  vnější úpravy nejpozději do 20 dnů od účinnosti smlouvy

b) II. etapu -  vnitřní úpravy zahájení po přechozím písemném souhlasu objednatele,
nejdříve však 1. ledna 2021 (objednatel vyjádří svůj 
souhlas se zahájením II. etapy zápisem do stavebního 
deníku, předpoklad zahájení: leden 2021)

Zhotovitel bere na vědomí, že úpravy vnitřních prostor kolektorů, provedené v roce 2020 
bez souhlasu objednatele, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce (I. a II. etapu) včetně předání veškeré 
požadované dokumentace nejpozději do 8 měsíců od účinnosti smlouvy.

3. Za prodlení s dokončením díla dle čl. III. odst. 2 této smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní 
pokutu:

a) ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny dle článku IV. odst. 1 této smlouvy za každý započatý 
den prodlení, pokud prodlení nepřesáhne 10 kalendářních dnů.
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b) ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny dle článku IV. odst. 1 této smlouvy za každý započatý 
den prodlení, pokud prodlení nepřesáhne 30 kalendářních dnů,

c) ve výši 0,4 % z dohodnuté ceny dle článku IV. odst. 1 této smlouvy za každý započatý 
den prodlení, pokud prodlení přesáhne 30 kalendářních dnů.

4. Smluvní pokuta bude objednatelem vyúčtována formou samostatné faktury, kterou je 
zhotovitel povinen uhradit do 21 dnů od jejího doručení. Objednatel je oprávněn provést 
zápočet vyúčtované smluvní pokuty oproti vlastní pohledávce, kterou má z této smlouvy 
vůči zhotoviteli.

Článek IV. 
CENA

1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové 
kalkulace zhotovitele, ve výši:

cena celkem bez DPH 9 032 078,07 Kč

slovy: devět milionů třicet dva tisíc sedmdesát osm korun 
českých sedm haléřů___________________________________

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena 
pevná po celou dobu výstavby a jde o konečnou výši ceny díla. O případné změně ceny 
za splnění podmínek uvedených v článku II. této smlouvy jsou smluvní strany povinny 
uzavřít dodatek ke smlouvě. Do doby uzavření dodatku ke smlouvě o dílo nevzniká 
zhotoviteli právo na úhradu vyšší ceny, než která byla sjednána dle článku IV. odst. 1 této 
smlouvy.

3. V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací 
předmětu této smlouvy. Do ceny díla jsou taktéž započteny veškeré poplatky, například 
poplatky za užívání komunikace nebo veřejně přístupných pozemků - „zábor, DIO" apod.

4. K ceně díla, blíže specifikované v tomto článku smlouvy, bude připočtena DPH dle 
platných právních předpisů.

Článek V.
FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat, mimo údaje, jež musí obsahovat 
daňový doklad, označení banky a číslo účtu, na který má být platba uhrazena, soupis 
provedených prací odsouhlasený osobou provádějící technický dozor investora stavby. 
Faktura bude vždy podepsána osobou provádějící technický dozor investora stavby.

2. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH, při fakturaci stavebních a montážních 
prací, řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a Pokynem GFŘ D-6 k § 26 
a k příloze č. 1. pokynu. V případě přenesené daňové povinnosti je zhotovitel povinen 
na faktuře uvést číslo dle klasifikace CZ-CPA a text „Daň odvede zákazník".

3. Zhotovitel je povinen na faktuře vyznačit číslo smlouvy a název zakázky, 
na základě kterých je práce realizována. V záhlaví faktury (dodavatel) je nutné uvádět -  
v případě fyzické osoby č. j. živnostenského listu a kdo ho vydal, v případě právnické 
osoby spisová značka, pod kterou je zapsán v obchodním rejstříku. Objednatel je 
oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže tato nemá náležitosti daňového dokladu či 
neobsahuje objednatelem požadované údaje, případně neodpovídá požadavkům
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objednatele, blíže specifikovaným v tomto článku smlouvy, a to nejpozději do 14 dnů 
od jejího obdržení. Po tuto dobu není objednatel v prodlení s úhradou faktury, nová lhůta 
splatnosti počíná plynout po doručení opravené faktury.

4. Faktura musí znít na:
statutární město Plzeň 
nám. Republiky 1 
301 00 Plzeň
IČO: 00075370 
DIČ: CZ00075370

5. V případě, že bude faktura objednateli doručována prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb, je zhotovitel povinen ji odeslat na následující adresu:

statutární město Plzeň 
Magistrát města Plzně 
Odbor správy infrastruktury 
Škroupova 5 
306 32 Plzeň

Tato adresa je pouze doručovací a není tím dotčena povinnost zhotovitele týkající se 
uvedení náležitostí faktury dle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy.

6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dle odsouhlasené prostavěnosti akce do 90 % celkové 
ceny díla. Zbývajících 10 % bude ponecháno na konečné vyúčtování po předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků. Právo na úhradu faktury zhotoviteli vzniká, bude-li dílo 
zhotovitelem provedeno v požadovaném objemu prací, kvalitě a termínu, bez vad a 
nedodělků, bude-li předáno ve všech svých částech a bude-li objednatelem převzato. 
Pokud budou kontrolou zjištěny vady díla a objednatel je posoudí jako nesplnění 
sjednaného plnění, může být celková smluvní pokuta za toto prodlení započtena vůči 
pozastavené části smluvní ceny formou samostatné faktury.

7. Smluvní strany se dohodly, že vystavená faktura (daňový doklad) musí být doručena 
objednateli nejpozději 5. pracovní den v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém nastal 
den uznatelného zdanitelného plnění.

8. Objednatel uhradí faktury zhotoviteli nejpozději do 14 dnů po jejich obdržení. Objednatel 
není v prodlení, uhradí-li fakturu do 14 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je 
na faktuře uveden jako den splatnosti. Za termín úhrady je považován den, kdy je 
objednatelem dán příkaz k provedení platby, je-li tento příkaz následně realizován. Je-li 
objednatel v prodlení s placením faktury, sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

9. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze 
čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto 
zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a 
objednatel vyzve zhotovitele kjeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel 
vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.

10. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele 
na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem 
(§ 106a zákona č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli 
uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si
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sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám 
objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.

Článek VI. 
STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem nejpozději do 20 dnů od účinnosti i
smlouvy.

2. Zhotovitel před zahájením stavby zajistí veškeré požadavky vyplývající z celé zadávací 
dokumentace veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva.

3. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
stejnopise, a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech 
osob v prostoru staveniště (zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami), hygienických předpisů, zachování pořádku na staveništi, za požární 
bezpečnost, dále se zavazuje odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou 
činností, a to i u svých poddodavatelů. Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb„ o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŽP ČR 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a 
ostatními platnými právními předpisy. Zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, 
nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikací, vod 
a ovzduší, k pádu do výkopu, k porušení ochranných pásem atd. Zajistí ochranu 
stávajících stromů a zeleně.

5. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení zařízení staveniště 
dle podmínek nařízení Vlády ČR č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

6. Zhotovitel je povinen k zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh j
prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a j
techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření !
pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými i
s realizací díla a za osazení případného dopravního značení. j

7. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá 
za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu, chodcům a návštěvníkům 
sportovního areálu.

8. Za všechny škody, které vzniknou objednateli, případně třetím osobám v důsledku porušení 
povinností zhotovitele při provádění stavby, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen 
uhradit vzniklou škodu nebo škodu odstranit na své náklady bez nároku 
na finanční úhradu od objednatele.

9. Pověření zástupci objednatele, zástupce zpracovatele projektové dokumentace,
příslušné orgány státní správy či osoba provádějící technický dozor investora jsou 
oprávněni kontrolovat provádění prací podle projektu stavby a svá stanoviska uvádějí j
do stavebního deníku.
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10. O povolení uzavírky silnice nebo městské komunikace požádá zhotovitel příslušný správní 
orgán včas a žádost doloží příslušnými doklady. Zajistí splnění stanovených podmínek 
z vydaného povolení o uzavírce komunikace. Zhotovitel nese i náklady s tím spojené a má 
se za to, že je zahrnul do své cenové nabídky.

11. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady 
z důvodů nedodržení a nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných 
vyjádření orgánů státní správy a rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu 
staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele.

Článek VII. 
STAVEBNÍ DENÍK

1. O průběhu prací na stavbě, které provádí, vede zhotovitel stavební deník ode dne 
zahájení stavebních prací a zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této 
smlouvy, zejména časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prováděných 
prací od projektové dokumentace. Deník bude veden dle ustanovení § 157 stavebního 
zákona a dalších platných právních předpisů.

2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést 
stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky a dílo je 
bez výhrad převzato objednatelem.

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje ve smlouvě pověřená osoba 
vždy v ten den, kdy bylo na stavbě pracováno.

4. Vedením stavby a zápisy do stavebního deníku je pověřen:

5. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.

Úvodní listy obsahují:

- základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo, IČO a DIČ objednatele,
- zhotovitele projektů, zhotovitele díla a změny těchto údajů, 

identifikační údaje stavby podle projektu,
přehled smluv včetně dodatků a změn,

- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,
- seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků, 

přehled provedených zkoušek všech druhů.

6. Denní záznamy se píší do knihy se všívanými listy jednak pevnými a dále perforovanými 
pro dva oddělitelné průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpisů. 
Perforované listy se číslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy mohou být psány 
i na volné listy s průpisy, očíslovanými a datovanými shodně s originálem.

7. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. 
Jde zejména o územní rozhodnutí, stavební povolení, smlouvu, výkresy a zvláštní výkresy 
dokumentující odchylky od projektu.

8. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby 
byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. První průpis je pro potřebu 
technického dozoru investora (TDI) a originál pro objednatele.
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9. Do stavebního deníku může provádět zápisy, kromě stavbyvedoucího a jeho zástupce, 
technický dozor investora, zmocnění zástupci objednatele, zhotovitele, zástupce 
zpracovatele projektové dokumentace a příslušné orgány státní správy.

10. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele se zápisem zástupce objednatele nebo zástupce 
zpracovatele projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. 
Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných 
zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

11. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

12. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli k investorskému převzetí stavby.

13. Autorizovaná osoba zhotovitele bude odlišná od osoby projektanta stavby, autorského 
dozoru či technického dozoru investora.

Článek Vlil.
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor, a to sám, případně 
prostřednictvím pověřené osoby, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce 
prováděny podle schválené dokumentace, podle smluvních podmínek, technických 
norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. 
Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního 
deníku.

2. Kontrolní dny stavby budou prováděny v četnosti minimálně Ix  za dva týdny po dobu 
provádění stavby, v případě potřeby může být kontrolní den svolán i nad rámec výše 
uvedené četnosti. Kontrolní dny budou svolávány technickým dozorem investora.

3. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

4. Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat 
se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, 
schvaluje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují 
parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn 
vstupovat na staveniště. Účastní se odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané 
práce, kontroluje odstranění vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

5. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru týkajících se kvality díla může 
být pro objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby včetně zastavení plateb 
zhotoviteli. V případě nerespektování pokynů k zastavení prací nese zhotovitel 
odpovědnost za vzniklé škody.

6. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení 
práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena 
bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li 
nebezpečí způsobení škody.

7. V případě, že v průběhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými jakékoliv 
práce, zhotovitel vyzve objednatele k převzetí těchto prací 3 pracovní dny předem. Výzva 
může být provedena zápisem do stavebního deníku, pokud tento zápis bude 
objednatelem podepsán. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost vyzvat 
objednatele k převzetí shora uvedených prací ve sjednaném termínu; odpovídá za škodu,
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která porušením této povinnosti vznikla. Na žádost objednatele je povinen dodatečně 
umožnit objednateli seznámit se s provedenými pracemi. Toto je v případě, že nesplnil svoji 
povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto prací, zhotovitel povinen zajistit na své 
náklady. Zhotovitel je povinen umožnit technickému dozoru fotodokumentaci.

Článek IX.
ZÁRUKA - ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel přebírá za dílo záruku po dobu 5 let (60 měsíců) na stavební práce a montáž,
2 roky (24 měsíců) na dodané komponenty, a to od dokončeného předání a převzetí díla. 
Vady zjištěné v záruční době je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnů, nedojde-li, 
k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že odpovědnost za vady neuzná. Pokud 
v tomto termínu tak neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad třetí osobě a 
zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Pokud prokáže, že za vady neodpovídá, budou 
mu vynaložené náklady objednatelem proplaceny.

2. Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:
a) při přejímce, pokud strany dohodnou převzetí díla i s drobnými vadami a nedodělky, 

nebránícími řádnému užívání díla (objednatel není povinen dílo převzít, jestliže toto 
vykazuje vady, byť by se jednalo o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují),

b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.

3. Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné a bezplatné 
odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Za písemnou formu je považována i e-mailová korespondence. 
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může 
objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda 
požaduje finanční náhradu.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakoy lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo 
z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává.

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady, případně k odstranění 
všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla, do 5 pracovních dnů po obdržení 
reklamace, není-li oběma smluvními stranami sjednán jiný termín, a to i v případě, že 
reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 000 Kč za každou vadu/nedodělek a den prodlení, o který nastoupí později. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až 
do rozhodnutí soudu.

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, to 
znamená, že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje 
záruční doba, respektive že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé 
náklady.
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9. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen 
provedenou opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení 
článku XI. této smlouvy.

Článek X.
ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

3. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy z důvodu 
podstatného porušení smlouvy, dle ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, druhou smluvní stranou.

4. Nepodstatným porušením smlouvy se rozumí prodlení se splněním některé z povinností, 
sjednaných touto smlouvou. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy 
odstoupit z důvodu nepodstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud tato 
nesplní povinnost, s jejímž splněním je v prodlení, ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která jí 
k tomu byla poskytnuta.

5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, či dle zákona, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně.
V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a 
přesná citace toho článku smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Odstoupení musí 
být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné.

6. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 15 dnů po obdržení oznámení 
o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
V případě, že s odstoupením smluvní strana nesouhlasí, ale strany se o tomto závěru 
nedohodnou, odstoupení od smlouvy je považováno za platné až do doby rozhodnutí 
soudu o této otázce.

7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční 
vyrovnání provedeno tak, že nezávislý znalec provede ocenění soupisu provedených 
prací v souladu s oceněným soupisem prací zhotovitele, příslušnými směrnými cenami LJRS, 
popř. cenami běžnými, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, 
kterým je stanovena cena díla,
zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany 
nedohodnou jinak,
objednatel či zhotovitel vyzve druhou smluvní stranu k „dílčímu předání díla" a 
druhá smluvní strana je povinna do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit dílčí 
přejímací řízení,
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pokud nedojde k „dílčímu předání díla" z důvodu nečinnosti některé ze smluvních 
stran, považuje se dílo za předané s výhradami 15. dnem měsíce následujícího po 
měsíci, ve kterém mělo být zahájeno „dílčí předání díla",
strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.

Článek XI.
ODEVZDÁNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu 
díla objednateli včetně odstranění vad a nedodělků.

2. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Za rozhodný 
se považuje den ukončení přejímacího řízení.

3. Vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem ukončení přejímacího 
řízení. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech 
nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku převzetí díla 
objednatelem.

4. Nedokončené dílo nebo části díla není objednatel povinen převzít, s výjimkou uvedenou 
v článku X. odst. 8 této smlouvy.

5. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání stavby, případně její části, 
sjedná objednatel podmínky písemnou formou v dostatečném předstihu se zhotovitelem.

6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů 
předem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

7. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k odevzdání, a při přejímacím 
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno 
k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.

8. Součástí díla jsou veškeré doklady, nezbytné kjeho řádnému užívání ze strany 
objednatele, odsouhlasené technickým dozorerrr investora. Zhotovitel k dokončení díla -  
investorskému převzetí stavby zajistí a předá objednateli výše uvedené doklady, a to 
zejména:

• protokoly o veškerých zkouškách, revizích a dalších nutných úředních zkouškách 
potřebných k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho 
součástí včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto 
zkoušek -  2 listinná vyhotovení;

• osvědčení o zkouškách použitých materiálů, záruční listy, atesty, měření -  2 listinná 
vyhotovení;

• prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady související 
s plněním předmětu zakázky - 2 listinná vyhotovení,

• geodetické zaměření dokončené stavby - 2 vyhotovení v digitálním formátu 
na CD/DVD;

• průběžnou fotodokumentaci provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli 
průběžnou fotodokumentaci realizace díla ve 2 vyhotoveních na CD/DVD. 
Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla včetně popisu jednotlivých snímků a 
bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím.;

• dokumentaci skutečného provedení dle vyhl. 499/2006 Sb„ ve znění pozdějších 
předpisů - 2 listinná vyhotovení + 2 digitální formát *.pdf a *.dwg;

• veškerou technickou a provozní dokumentaci;
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• stavební deník.

9. Dokumenty dle předchozího odstavce tohoto článku zhotovitel předá objednateli 
po předchozí kontrole jejich správnosti ze strany technického dozoru investora. Za tímto 
účelem je zhotovitel povinen předložit předmětné dokumenty technickému dozoru 
investora s dostatečným časovým předstihem, nejpozději 10 pracovních dní 
před plánovaným termínem předání a převzetí díla.

10. Současně s předáním a převzetím díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškerou 
dokumentaci potřebnou pro řádné užívání předmětu smlouvy objednatelem.

11.0  převzetí díla nebo jeho části sestaví smluvní strany zápis. Pokud objednatel dílo přejímá, 
obsahuje zápis prohlášení o převzetí. Odmítá-li dílo převzít, sepíše se zápis 
s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

12. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v článku II. této 
smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady 
uvedené v odst. 8 tohoto článku.

13. Nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu úspěšného předání a převzetí díla je 
zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a uvést do původního stavu v souladu 
s projektem a pravomocnými rozhodnutími správních orgánů.

Článek XII. 
POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace stavebních prací dle této smlouvy 
bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem třetím 
osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele. Výše pojistného plnění musí odpovídat celkové ceně díla dle čl. IV. 
odst. 1 této smlouvy. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit řádné a 
průkazné doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená zhotovitelem je a zůstává 
v platnosti a že zhotovitel je řádně pojištěn v souladu s touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva sjednaná dle této 
smlouvy či v souvislosti s ní byla platná po celou dobu realizace stavebních prací dle této 
smlouvy. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu 
ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti žé strany zhotovitele považují strany 
této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy 
odstoupit.

Článek XIII. 
OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Smlouva včetně jejích změn (dodatků) bude uzavřena písemnou formou (písemný návrh, 
písemné přijetí) a vzájemně odsouhlasena zástupci obou smluvních stran oprávněnými 
k jejímu podpisu.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 $b„ o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že projekt „Oprava hydroizolace tělesa kolektoru města Plzně 
včetně sanace vnitřních povrchů, v oblasti od G6V až k ulici Brněnská" (dále jen „Projekt"), 
jehož se týká předmět plnění dle této smlouvy, může být spolufinancován z úvěru
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poskytnutého městu Plzni Evropskou investiční bankou se sídlem 100 boulevard Konrád 
Adenauer, L-2950 Lucemburk (dále jen „EIB"). Zhotovitel se pro případ takového 
spolufinancování ze strany EIB zavazuje splnit následující povinnosti:

a) Zhotovitel je povinen neprodleně informovat EIB o skutečném tvrzení, stížnosti nebo 
informaci ohledně trestných činů souvisejících s Projektem.

b) Zhotovitel je povinen vést účetní knihy a evidenci o všech finančních transakcích a 
výdajích v souvislosti s předmětem této smlouvy.

Zhotovitel je povinen umožnit EIB přezkoumávat v souvislosti s údajným trestným činem 
účetní knihy a evidenci zhotovitele týkající se předmětu této smlouvy a pořizovat si kopie 
dokumentů v rozsahu povoleném zákonem.

4. Ta smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti a v důsledku toho došlo 
ke zrušení smlouvy či odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně 
nutné náklady, které jí v souvislosti s přípravou na plnění a s plněním závazku vznikly včetně 
případné vzniklé škody.

5. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v této 
smlouvě uvedených. Tyto zhotovitel hradí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé 
straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně (smluvní strany výslovně 
vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku).

6. Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) v šesti (6) 
vyhotoveních, z nichž pět (5) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel.

7. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Prohlašují 
shodně, že smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že nebyla uzavřena v tísni ani 
za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb„ o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle 
správci registru statutární město Plzeň.

, . , , f  ./V

V Plzni dne............................. (............. V Plzni dne....... f...:.............................

Za objednatele: Za zhotovitele:

^statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP 

Ing. Veronika Krupičková, MBA 
vedoucí odboru

VIDA GROUP s.r.o.

Lucie Fikerlová 
jednatelka
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